Item

11

111

11.2

113
11.4

115

1.1.6

1.1.10

11.11
11.11

1.1.12

2.1

2.2

2.3

3.1

3.1.1

Cédigo Banco

97641 SINAPI
PFN 01 Proprio
PFN 02 Proprio
PFN 03 Proprio
PFN 05 Proprio

12947 ORSE
PFN 06 Préprio
017034 SBC
PFN 07 Préprio

13197 ORSE

100305 SINAPI

93572 SINAPI

PFN 08 Proprio

96113 SINAPI

Obra Bancos B.D.l.
OBRA DE COMBATE INCENDIO DA PROCURADORIA DA FAZENDA SINAPI - 06/2023 - Bahia 26,3%
SBC - 08/2023 - Bahia
ORSE - 05/2023 - Sergipe
CPOS/CDHU - 05/2023 -

Séo Paulo

Orgamento Sintético
Descricao Und Quant. Valor Unit
SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICAO / REMOGCAO /LOCAGAO
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM m?2 112 5,16
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO E REINSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL COM M2 77,5 7,77
REAPROVEITAMENTO
RETIRADA DE CORRIMAO EXISTENTE EM MADEIRA M 81,75 7,60
RETIRADA DE CORRIMAO EXISTENTE EM ACO GALVANIZADO M 21,9 12,95
REMOGCAO DE TUBULACAO DE PVC EXISTENTE (TUBULAGCAO DE M 8 16,23
INCENDIO) RESERVATORIO
Remocao de tubo galvanizado, bitolas diversas m 32,46 7,59
RETIRADA DE DETECTORES, SIRENES E ACIONADORES MANUAIS SEM UND 150 10,96
REAPROVEITAMENTO
ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 4 619,31
REMOGAO DO ABRIGO DE HIDRANTE COMPLETO UND 8 51,32
Locacgéo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 prazo maximo de 7 dias un 2 286,15
ADMINISTRACZ\O DA OBRA
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128 114,58
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 6.446,14
Anotacéo de responsabilidade técnica -ART UND 1 250,00
SERVICOS CIVIS
SERVICOS DIVERSOS
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m?2 112 41,71

AF_05/2017_PS

Valor Unit
com BDI

6,51
9,81
9,59
16,35
20,49
9,58
13,84
782,18
64,81

361,40

144,71

8.141,47

315,75

52,67

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
maéo de obra, de acordo com as

bases.

Total

9.552,31
9.552,31
729,12
760,27
783,98
358,06
163,92
310,96
2.076,00
3.128,72
518,48
722,80
51.404,51
18.522,88
32.565,88
315,75
77.503,38
23.328,54

5.899,04

Peso (%)

2,23 %
2,23 %
0,17 %
0,18 %
0,18 %
0,08 %
0,04 %
0,07 %
0,49 %
0,73 %
0,12 %
0,17 %
12,02 %
4,33 %
7,61 %
0,07 %
18,12 %
5,45 %

1,38 %



3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

PFN 09 Préprio
10679 ORSE

PFN 10 Préprio

100717 SINAPI

100746 SINAPI

88484 SINAPI
88496 SINAPI

104639 SINAPI

97650 SINAPI
97622 SINAPI

7218 ORSE

4943 ORSE

103323 SINAPI

101161 SINAPI

93184 SINAPI

87878 SINAPI

87530 SINAPI

4748 ORSE

235 ORSE

SUBSTITUICAO DE PLACAS DE FORRO DE FIBRA MINERAL
CONFORMEMODELO EXISTENTE
Servico de furo em laje de concreto armado com @=110mm e esp=15cm

REVISAO DAS PORTAS CORTA FOGO

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020 - PARA AS PORTAS CORTA FOGO EXISTENTES

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

CASA DE BOMBAS

REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remogéo de impermeabilizagdo com manta asfaltica

Remogao de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAOQ DE
TALISCAS. AF_06/2014

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, pe¢a serrada 10cm x 20cm
com abertura de encaixes

Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com
parafuso. Rev 02

MZ

un

UND

m2

m?2

m?2

m?2

m3

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

23,25
10

13

26

26

112
112

112

12,25

0,53
12,25
12,25

32,3

13

64,6

64,6

12

18

84,23
65,00
356,10
10,42

26,40

5,17
33,10

11,79

7,64
56,79

6,86

9,22

57,02

193,02

38,43

5,16

46,60

167,27

44,87

106,38
82,09
449,75
13,16

33,34

6,52
41,80

14,89

9,64
71,72

8,66

11,64

72,01

243,78

48,53

6,51

58,85

211,26

56,67

2.473,33
820,90

5.846,75

342,16

866,84

730,24
4.681,60
1.667,68

54.174,84
118,09
38,01
106,08
142,59

2.325,92

487,56

63,08

420,54

3.801,71

2.535,12

1.020,06

0,58 %
0,19 %
1,37 %
0,08 %

0,20 %

0,17 %
1,09 %
0,39 %
12,66 %
0,03 %
0,01 %
0,02 %
0,03 %

0,54 %

0,11 %

0,01 %

0,10 %

0,89 %

0,59 %

0,24 %



3.2.12

3.2.13

3.2.14

3.2.15

3.2.16

3.2.17

3.2.18

3.2.19

3.2.20

3.2.21

3.2.22

3.2.23

3.2.24

3.2.25

3.2.26

3.2.27

3.2.28

91338 SINAPI

87767 SINAPI

88489 SINAPI

98547 SINAPI

92687 SINAPI

96135 SINAPI

88415 SINAPI

92367 SINAPI

92704 SINAPI

92642 SINAPI

92390 SINAPI

93072 SINAPI

94499 SINAPI

103009 SINAPI

9905 ORSE

7859 ORSE

9670 ORSE

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_06/2018

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 66 MM, PONTA X PONTA,
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Tanque de pressao capacidade 30 It (p/incendio)

Manémetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conex&o 1/2" BSP - fornecimento e
instalacao
Fornecimento e instalacdo de pressostato 0 a 10 kgf/lcm2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

un

2,1

12,25

64,6

14,85

15

64,6

64,6

12

547,61

66,02

12,40

209,60

34,24

29,94

3,52

137,41

27,40

202,24

147,97

1.478,12

306,01
330,37

1.543,61

361,21

207,64

691,63

83,38

15,66

264,72

43,24

37,81

4,44

173,54

34,60

255,42

186,88

1.866,86

386,49
417,25

1.949,57

456,20

262,24

1.452,42

1.021,40

1.011,63

3.931,09

64,86

2.442,52

286,82

2.082,48

138,40

1.532,52

1.495,04

3.733,72

1.932,45
834,50

1.949,57

912,40

524,48

0,34 %

0,24 %

0,24 %

0,92 %

0,02 %

0,57 %

0,07 %

0,49 %

0,03 %

0,36 %

0,35 %

0,87 %

0,45 %
0,20 %
0,46 %
0,21 %

0,12 %



3.2.29

3.2.30

3.2.31

3.2.32

3.2.33

3.2.34

3.2.35

3.2.36

3.2.37

3.2.38

3.2.39

3.2.40

3.2.41

4.1

4.2

4.3

13321 ORSE

PFEN50 Préprio

061167 SBC

058126 SBC

92984 SINAPI

666 ORSE

91935 SINAPI

91931 SINAPI

061166 SBC

12140 ORSE

058120 SBC

2304 ORSE

100746 SINAPI

92367 SINAPI

97474 SINAPI

92642 SINAPI

Quadro de comando para 2 bombas de 7,5 cv, trifasica, 220 volts, com chave
seletora, acionamento manual/automético, relé de sobrecarga e contatora

BOMBA THI-13 3,0 CV TRIF. IP21/IR3.NOVA.RT.125 - VERMELHO HMAN 16
mca; VAZAO 25m3/h MARCA THEBE ou similar

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES

CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1™ KIT DE VEDACAO P54

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Caixa de passagem 30x30cm em chapa de a¢o galvanizado - fornecimento

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 3/4" COM CONEXOES

Abracadeira metalica tipo "D" de 1"
CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54

Pintura de protecéo sobre superficies metélicas com aplicacéo de 01 deméo de
tinta anti-corrosiva zarcao - R2

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

REDE DE HIDRANTES E EXTINTORES

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

un

unid

UN

un

un

UN

m2

m2

UN

UN

39,6

118,8

39,6

24

12

25

69,05

29

2.366,71

1.952,10

60,64
52,75

25,06

92,00

23,32

9,33

26,17
6,02
42,80

8,37

26,40

137,41

265,15

202,24

2.989,15

2.465,50

76,58
66,62

31,65

116,19

29,45

11,78

33,05
7,60
54,05

10,57

33,34

173,54

334,88

255,42

2.989,15

4.931,00

3.032,56

333,10

3.760,02

232,38

1.166,22

282,72

396,60
190,00
324,30

31,71

100,02

78.634,86

11.982,93

9.711,52

1.787,94

0,70 %

1,15 %

0,71 %
0,08 %

0,88 %

0,05 %

0,27 %

0,07 %

0,09 %
0,04 %
0,08 %

0,01 %

0,02 %

18,38 %

2,80 %

2,27 %

0,42 %



4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

5.1

5.2

92390 SINAPI

92896 SINAPI

PFN 12 Préprio

11894 ORSE

1511 ORSE

1504 ORSE

101908 SINAPI

101905 SINAPI

055281 SBC
PFN 11 Préprio

2304 ORSE

100746 SINAPI

13378 ORSE

95801 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir, dimensdes 90 x 60 x 17
cm, registro tipo globo 2 1/2"X1 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e
conexdes COMPLETA

Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos macicos esp. =
0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60
e fundo com brita

Extintor de p6 quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

Extintor de diéxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s,
Normas NBR9444 e 11716

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ.
AF_10/2020_PE

EXTINTOR CARRETA PO QUIMICO SECO 50 KG BC

RECOLOCAGAO DE EXTINORES EXISTENTES

Pintura de protecéo sobre superficies metélicas com aplicacéo de 01 deméo de
tinta anti-corrosiva zarcéo - R2

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

SDAI (SISTEMA DE DETECGAO DE ALARME E INCENDIO)

Eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada
em teto - fornecimento e instalacéo

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN

UN

UND

un

un

un

UN

UN

UN

UND

m2

m2

un

UN

10

30

44

14,3

14,3

569,3

195

147,97

206,75

2.540,58

1.109,08

270,67

808,67

252,53

260,29

2.838,31
10,73

8,37

26,40

17,47

43,22

186,88

261,12

3.208,75

1.400,76

341,85

1.021,35

318,94

328,74

3.584,78
13,55

10,57

33,34

22,06

54,58

1.868,80

1.044,48

25.670,00

1.400,76

10.255,50

8.170,80

1.275,76

657,48

3.584,78
596,20

151,15

476,76

112.760,26

12.558,75

10.643,10

0,44 %

0,24 %

6,00 %

0,33 %

2,40 %

1,91 %

0,30 %

0,15 %

0,84 %
0,14 %

0,04 %

0,11 %

26,36 %

2,94 %

2,49 %



5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

7.4

11855 ORSE
12018 ORSE
12017 ORSE
12016 ORSE

11820 ORSE

11824 ORSE

060680 SBC

11866 ORSE

060192 SBC

95817 SINAPI

9922 ORSE

91871 SINAPI

91924 SINAPI

9945 ORSE

PFN 13 Préprio

PFN 14 Proprio

12889 ORSE

PFN 15 Préprio

Cabo blindado para alarme e detecgédo de incéncio 3 x 1,5mm2
Detector de fumaga 6ptico enderegavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar

Detector de temperatura termovelocimetrico enderegavel, modelo VRE-T, marca
VERIN ou similar

Acionador Manual Enderegavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte
aqui”

Central de alarme enderegavel de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos,

marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes

Sirene aldiovisual enderegavel, 120db, para alarme de incéndio

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS

Luminéria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco auténomo,
com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

LUMINARIA TIPO TARTARUGA APARENTE 100W 56158/010 TRAMONTINA

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

Tomada 2p +t, ABNT, de sobrepor, 10 A

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Grade de ferro com tela de aco galvanizado fio 12, malha 2", losangular, sem
revestimento e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8" - Protegdo das
luminérias de emergéncia situadas na escada

PLACAS DE SINALIZACAO

SINALIZACAO DE PROIBICAO - EM CASO DE INCENDIO, NAO USE O
ELEVADOR - P4
SINALIZACAO DE ALERTA - "ALERTA GERAL"- Al

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de
choque elétrico"- Placa A5

SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO - "INDICAGAO SAIDA
PARA DIREITA" - S1

un

un

un

un

un

UN

un

UN

UN

un

m2

UND

UND

un

UND

885,04

152

19

19

67

il

26

124

124

186

558

1,44

15

20

22,14
238,24
238,24
216,57

5.873,20

206,62

31,85

219,36

200,00

35,89

16,24

13,95

2,81

179,96

25,57
25,57

17,75

25,57

27,96
300,89
300,89
273,52

7.417,85

260,96

40,22

277,05

252,60

45,32

20,51

17,61

3,54

227,28

32,29
32,29

22,41

32,29

24.745,71
45.735,28
1.504,45
5.196,88

7.417,85

4.958,24

31.591,87

2.694,74

8.588,55

6.567,60

5.619,68

2.543,24

3.275,46

1.975,32

327,28

5.394,93

484,35
64,58

44,82

645,80

5,78 %
10,69 %
0,35 %
1,21 %

1,73 %

1,16 %

7,38 %
0,63 %

2,01 %

1,54 %

1,31 %

0,59 %

0,77 %

0,46 %

0,08 %

1,26 %
0,11 %
0,02 %

0,01 %

0,15 %



7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

8.1

8.2

8.3

8.4

12884 ORSE

PFN 16 Proprio
PFN 17 Préprio
PFN 18 Proprio
PFN 19 Préprio
PFN 20 Proprio
PFN 21 Préprio

12892 ORSE

12888 ORSE

12894 ORSE

12891 ORSE

12895 ORSE
PFN 22 Préprio

PFN 23 Préprio

8613 ORSE

99855 SINAPI
99855 SINAPI

2304 ORSE

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa
de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2

SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO - "INDICACAO SAIDA" -S3

PLACA INDICAGCAO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS -
S8
SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO - "SAIDA"- S12

SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO - "NUMERO DO
PAVIMENTO"- S17
SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS - "ALARME SONORO" - E1

SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS - "ACIONADOR MANUAL"- E2

Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo
"Bombas de incéndio" - Placa E3

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
incéndio portatil"- Placa E5

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de
incéndio" - Placa E8

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
incéndio portatil com rodas" - Placa E11

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga
SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO - "PORTAS ABERTAS" -M2

PLACA INDICATIVA DO PONTO DE ACIONAMENTO DA CENTRAL DE
ALARME DE INCENDIO
CORRIMAO

Corrim&o em tubo de ago galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a
cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediaria (1 1/4") e barra horizontal
superior (1 1/4™)

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/27 EM ACO
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2” EM ACO
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

Pintura de protecéo sobre superficies metélicas com aplicacéo de 01 deméo de
tinta anti-corrosiva zarcao - R2

un

UND

UND

UND

UND

UND

UND

un

un

un

un

un

UND

UND

m?2

16

19

19

42

54

13,2

123,9
99,4

28,21

23,53

25,57
25,57
25,57
25,57
21,64
21,64

23,53

16,39

16,39

17,75

13,78
25,57

25,57

250,22

125,12

125,12

8,37

29,71

32,29
32,29
32,29
32,29
27,33
27,33

29,71

20,70

20,70

22,41

17,40
32,29

32,29

316,02

158,02

158,02

10,57

89,13

516,64
161,45

32,29
226,03
519,27
519,27

29,71

869,40

165,60

22,41

939,60
32,29
32,29

40.696,00

4.171,46

19.578,67
15.707,18

298,17

0,02 %

0,12 %
0,04 %
0,01 %
0,05 %
0,12 %
0,12 %

0,01 %

0,20 %

0,04 %

0,01 %

0,22 %
0,01 %
0,01 %
9,51 %

0,98 %

4,58 %
3,67 %

0,07 %



8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.6

9.7

10

10.1

10.2

100746 SINAPI

12740 ORSE

96985 SINAPI

98111 SINAPI

078032 SBC

13311 ORSE

96984 SINAPI

9048 ORSE

078031 SBC

2450 ORSE

13045 ORSE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

SPDA

Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8"

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO

Andaime metélico fachadeiro - locacdo mensal , exceto montagem,
desmontagem e tela

ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¥% ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017

Conector de medicdo em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm?2
ref. TEL-560 (para-raio)

CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO

SERVICOS FINAIS
Limpeza geral

Teste em malha de aterramento com utilizagdo de terrémetro, com fornecimento
de relatério com resultados encontrados e recomendacdes e ART.

/ﬂ’;yff [Glerdi Mt

m2

UN

UN

UN

m2xmés

UN

Un

UN

m?2

un

28,21

102,79

4947,3

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

ROGERIO LACERDA CIDREIRA
ENGP° CIVIL / ENG DE SEG DO TRAB

CREA 47.538/BA

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26,40

14,94
94,23
44,06
81,11
22,83
62,70
52,79

54,10

2,31

600,00

33,34

18,86
119,01
55,64
102,44
28,83
79,19
66,67

68,32

2,91

757,80

940,52

5.142,22

1.938,61
357,03
166,92
307,32

1.729,80
237,57
200,01
204,96

15.154,44
14.396,64

757,80

0,22 %

1,20 %
0,45 %
0,08 %
0,04 %
0,07 %
0,40 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
3,54 %
3,36 %

0,18 %

338.798,79
89.035,99
427.834,78



