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MINISTERIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestdo e Governo Digital
Secretaria de Gestao

Central de Compras

Coordenacdo-Geral de Servigos Compartilhados

ANEXO VI - INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR

1. 1. DOS AJUSTES DO PAGAMENTO

1.1. O valor devido a titulo de pagamento mensal a8 CONTRATADA sera mensurado a partir da
aplicagdo das condicdes do presente Instrumento de Medigdo de Resultados.

1.2. Nos dois primeiros meses de execucao do servico, o IMR que trata este Anexo ndo sera
aplicado 8 CONTRATADA.

1 - DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS DE ENTREGAS DOS PEDIDOS ORIGINAIS

Garantir atendimento as demandas da CONTRATANTE no prazo definido no item 12.2 do

Finalidade Termo de Referéncia.

Meta a Cumprir |Pedidos originais entregues dentro do prazo.

Instrumento de Relatorio extraido pela fiscalizagdo no Sistema web da CONTRATADA.

Medicao

Forma de Pelo sistema web.

Acompanhamento

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de Sera verificado o numero de dias de atraso na entrega do pedido de fornecimento, limitado a 10
Calculo dias de atraso.

Nos dois primeiros meses de execugao do servico, o valor a ser pago a CONTRATADA néo

Inicio da vigéncia .. o .
g sofrera reajustes caso incida nos percentuais deste IMR.

1 dia de atraso — 0,68% do valor total do pedido
2 dias de atraso — 1,36% do valor total do pedido
3 dias de atraso — 2,04% do valor total do pedido
4 dias de atraso — 2,72% do valor total do pedido
Faixas de ajuste no 5 dias de atraso — 3,40% do valor total do pedido

pagamento 6 dias de atraso — 4,08% do valor total do pedido

7 dias de atraso — 4,76% do valor total do pedido
8 dias de atraso — 5,44% do valor total do pedido
9 dias de atraso — 6,12% do valor total do pedido
10 dias de atraso — 6,80% do valor total do pedido

2 - PEDIDO IMPERFEITO

Garantir atendimento as demandas da CONTRATANTE na quantidade e especificagdo de cada

Finalidade pedido.

Meta a Cumprir |Pedidos entregues atendendo as quantidades e especificagdes solicitadas.

Instrumento de Relatorio extraido pela fiscalizagdo no Sistema web da CONTRATADA.

Medicao

Forma de Pelo sistema web.
Acompanhamento

Periodicidade Mensal.
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Mecanismo de

, Sera verificado o numero de pedidos contestados.
Calculo

Nos dois primeiros meses de execugdo do servigo, o valor a ser pago 8 CONTRATADA nao

Inicio da vigéncia , ) . .
g sofrera reajustes caso incida nos percentuais deste IMR.

8% do valor referente a parte imperfeita do pedido.

Ajuste no

pagamento O montante do conteado imperfeito ¢ calculado pela soma do valor dos itens que causaram

0 conteste.

3 - DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS DAS ENTREGAS CORRETIVAS

Garantir atendimento as demandas da CONTRATANTE no prazo definido no item 13.3 do

Finalidade Termo de Referéncia.

Meta a Cumprir |Entregas corretivas realizadas dentro do prazo.

Instrumento de Relatorio extraido pela fiscalizagdo no sistema web da CONTRATADA.

Medicao

Forma de Pelo sistema web.

Acompanhamento

Periodicidade Mensal

Mecanismo de Sera verificado o numero de dias de atraso na realizagdo da entrega corretiva, limitado a 6 dias
Calculo de atraso.

Nos dois primeiros meses de execugao do servico, o valor a ser pago a CONTRATADA néo

Inicio da vigéncia . o .
g sofrera reajustes caso incida nos percentuais deste IMR.

1 dia de atraso — 1,02% do valor da entrega corretiva.
2 dias de atraso — 2,04% do valor da entrega corretiva.
Ajuste no 3 dias de atraso — 3,06% do valor da entrega corretiva.
pagamento 4 dias de atraso — 4,08% do valor da entrega corretiva.
5 dias de atraso — 5,10% do valor da entrega corretiva.

6 dias de atraso — 6,12% do valor da entrega corretiva.

4 - ENTREGA CORRETIVA NAO PERFEITA

Garantir atendimento as demandas da CONTRATANTE na quantidade e especificacdo de cada

Finalidade .
entrega corretiva.

Meta a Cumprir |Entregas corretivas atendendo as quantidades e especificagdes solicitadas.

Instrumento de Relatorio extraido pela fiscalizagdo no sistema web da CONTRATADA.

Medicao

Forma de Pelo sistema web.
Acompanhamento

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de

Caleulo Sera verificado o numero de entregas corretivas contestadas.

Nos dois primeiros meses de execugdo do servigo, o valor a ser pago 8 CONTRATADA nao

Inicio da vigéncia , ) . .
g sofrera reajustes caso incida nos percentuais deste IMR.

1% do valor referente a parte imperfeita da entrega.

Ajuste no

pagamento O montante do conteado imperfeito ¢ calculado pela soma do valor dos itens que causaram

0 conteste.
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1.3. Para maior clareza do célculo do IMR, segue exemplo:

Valor original do pedido: R$ 500,00
Somatorio do valor dos itens contestados no pedido original: R$ 50,00
Dias de atraso na entrega do pedido original: 5 dias
Somatorio do valor dos itens atestados parcialmente na entrega corretiva: R$ 25,00
Dias de atraso na entrega corretiva: 2 dias

Dias de atraso na segunda entrega corretiva: 0 dias

R$ 500 x 0,68% x 5 =R$ 17,00 (em decorréncia do atraso de 5 dias na entrega);
R$ 50 x 8% = R$ 4,00 (em decorréncia de ser atestado parcialmente);

R$ 50 x 1,02% x 2 = R$ 1,02 (em decorréncia do atraso de 2 dias na entrega corretiva);
R$ 25 x 1% = R$ 0,25 (em decorréncia de ser novamente atestado parcialmente);
R$ 500,00 — R$ 17,00 — R$ 4,00 — R$ 1,02 — R$ 0,25 =R$ 477,73
Valor final do pedido a ser faturado: R$ 477,73.

Brasilia, setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente
DANIEL ARAUJO BATISTA
1223393

Documento assinado eletronicamente
DANILO MARASCA BERTAZZI
1905212

Documento assinado eletronicamente
GILNARA PINTO PEREIRA
6237688

Documento assinado eletronicamente
PEDRO HENRIQUE CORREIA DE CASTRO
1854641

eil _ Documento assinado eletronicamente por Daniel Aratjo Batista, Analista, em 18/09/2020, as 00:29,
il fily conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de

assinatura
eletrénica outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Danilo Marasca Bertazzi, Especialista em Politicas
Publicas e Gestido Governamental, em 18/09/2020, as 09:18, conforme horario oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Henrique Correia de Castro, Analista Técnico-
Administrativo, em 18/09/2020, as 09:51, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gilnara Pinto Pereira, Analista, em 21/09/2020, as 13:03,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Referéncia: Processo n° 19973.101898/2019-81.
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