



# Forma e Adequação do P.A da Pediatria

os Atuais







# Forma e Adequação do P.A da Pediatria

anta Baixa



Proposta





# Forma e Adequação do P.A da Pediatria

## Orçamento

Item	Código	Marca	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com IPI	Total
1	9079	SMAP	ADULTO DE OMBRÃO ALUMINIO COM ENCHARGOS COMPLEMENTARES	m	718,48	81,24	804,76	77.181,28
2	9847	SMAP	APLICAÇÃO E LANTERNAMENTO DE VIDRAÇAS EM PAREDES, QUADROS, VIDROS, JANELAS, JACOETIA	m	1.871,10	11,89	13,39	24.796,23
3	8848	SMAP	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, QUADROS, VIDROS, JANELAS	m	1.871,10	10,68	11,77	21.471,48
4	7385/001	SMAP	REGULAÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m	106,00	22,79	26,25	14.806,50
5	4870	SMAP	REGULAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO ABARENTE	m	106,00	8,97	11,51	5.824,06
6	8726	SMAP	REVESTIMENTO COMBASTO PARA PISO COM CALÇADA TIPO PORCELANATO DE QUADRADO 60X60	m	106,00	88,61	111,78	63.195,80
7	7379/001	SMAP	FORNO EM PLACAS PIA INOX, BROTADOR, BRANQUEADOR COM ESPUMA DE CAL, LIXA E MAL BOMBA LIXA, INCLUIDO TUBO COM AMARRA E ESTRUTURA DE SUPOSTORES	m	106,00	71,08	76,17	53.196,20
8	8878	SMAP	REVESTIMENTO COMBASTO PARA PAREDES EXTERNAS EM INSTALAÇÕES DE COZINHA 3,3,2,2,5	m	148,58	216,61	306,71	45.188,94
9	7142	SMAP	RETRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PROTEÇÃO DO JANELA	UN	18,00	9,14	11,78	182,08
10	7143	SMAP	RETRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	35,00	44,20	56,73	1.965,95
11	8333	SMAP	RETRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	35,00	17,87	21,81	768,85
12	4021	SMAP	RETRADA DE VASO SANITÁRIO COM PAINEL DE BLOCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	29,184	32,53	5.208,80
13	8778	SMAP	BAIXO DE COZINHA OU EM AMALAM DE ENJATO SANITÁRIO - M. 117011.7	UN	18,00	9,28	11,62	198,72
14	7386/001	SMAP	CAMPONERA DE ALUMINIO 3	m	16,00	17,31	21,54	347,60
15	7412/001	SMAP	SOLARIA EM BRANCO LARGURA 15CM COM ARGAMASSA TRACO 1 E CIMENTO 1 AREA	m	18,00	79,57	95,71	1.722,78
16	9198	SMAP	TOMADA ALTA DE BATELTA (1) MÓDULO, 2P+1, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M. 117011	UN	35,00	30,89	38,65	1.387,75
17	9199	SMAP	TOMADA ALTA DE BATELTA (2) MÓDULO, 2P+1, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M. 117011	UN	35,00	30,89	38,65	1.387,75
18	9200	SMAP	TOMADA ALTA DE BATELTA (3) MÓDULO, 2P+1, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M. 117011	UN	35,00	30,89	38,65	1.387,75
19	8873	SMAP	SABONETEIRA DE ROSETO P/PAISAL EM PAREDE, TIPO CONCHA, EM AÇO INOX/AVENIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	48,28	61,94	1.238,80
20	91146	SMAP	SUJEIRO DE TOILETA, INCLUIDO INTERFATOR AMARELO E TOILETA SANITÁRIA, CABA ELÉTRICA, INCLUIDO TUBO, CARGO, QUADRO E FORNECIMENTO ELÉTRICO/ELÉTRICIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	210,00	17,17	21,83	49.442,80
21	7385/008	SMAP	LAMPADA TIPO CALHA DE SOBRETETO COM REATOR DE MERCÚRIO E LAMPARA FLUORESCENTE 8W/35, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	117,00	189,20	217,61	27.191,68
22	81470	SMAP	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	218,00	68,83	86,60	20.906,40
23	91141	SMAP	PORTA EM ALUMINIO DE ABRE TIPO VITRINADA COM GUARNIÇÃO, PORTÃO COM PAINEL/PORTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M. 107011	m	17,00	1.086,78	1.304,88	22.114,62
24	91441	SMAP	BANCADA DE GRANITO CINZA P/100 X 80 CM COM CUBA DE ESMALTE DE COZINHA, INCLUIDO MÓDULO, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, BRÃO FLUORIL EM PVC, PINGUE FERREIL DE CIL, TORNEIRA CROMADA C/ROSA DE FÁBREGA, 100 X 100 X 100, PARA PIA DE COZINHA, PAINEL/PORTÃO - FORNEC. E INSTAL. - M. 117011	UN	20,00	616,59	816,59	16.196,00
25	7385/006	SMAP	VALVULA DE ESTEIRA EM BRONZE 2 2	UN	9,00	170,40	218,71	1.968,39
26	9155	SMAP	CHAVEIRO ELÉTRICO COM ARCO P/120V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	70,24	90,15	631,35
27	0000017	Progress	PROJETO JARDIM DE PLANTAS, TIPO CONVENCIONAL	UN	18,00	21,71	30,43	488,88
28	0000018	Progress	PROJETO JARDIM DE PLANTAS, TIPO CONVENCIONAL	UN	13,00	15,531	21,25	18.941,75
29	0000019	Progress	PROJETO JARDIM DE PLANTAS, TIPO CONVENCIONAL	UN	17,00	14,52	19,53	1.624,05
30	0000020	Progress	PROJETO DE SANITÁRIOS	UN	10,00	1.422,64	1.808,79	18.387,80
31	0000021	Progress	PROJETO DE SANITÁRIOS	UN	668,26	214,54	307,03	198.716,07
32	0000022	Progress	PROJETO DE SANITÁRIOS	UN	18,00	1.750,85	2.247,22	40.149,96
33	0000023	Progress	PROJETO DE SANITÁRIOS	UN	5,00	2.150,85	2.762,82	13.803,50
34	0000024	Progress	PROJETO DE SANITÁRIOS	UN	43,00	821,50	1.051,92	37.146,58
35	0000025	Progress	PROJETO DE SANITÁRIOS	UN	18,00	781,01	996,78	17.141,68
36	0000026	Progress	PROJETO DE SANITÁRIOS	UN	22,00	517,84	660,32	15.187,04
37	0000027	Progress	PROJETO DE SANITÁRIOS	UN	12,00	288,87	370,31	4.446,12
38	81799	SMAP	PARA - APARELHOS SANITÁRIOS	m	50,00	64,82	83,27	4.166,00
39	0000030	Progress	PROJETO DE SANITÁRIOS	UN	718,48	28,38	36,98	19.863,11
40	0000031	Progress	PROJETO DE SANITÁRIOS	UN	10,00	1.774,91	2.278,19	22.781,00
41	0000032	Progress	PROJETO DE SANITÁRIOS	UN	20,00	27,55	35,27	3.618,80
42	81795	SMAP	PARA - APARELHOS SANITÁRIOS	m	45,00	14,16	18,51	3.127,95
43	89117	SMAP	PROJETO DE COZINHA TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBARRUA) COM (LUBRIFICAÇÃO DE PVC, DN 75, 117011	UN	45,00	100,90	130,92	6.116,40
44	88822	SMAP	PROJETO DE COZINHA TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBARRUA) COM (LUBRIFICAÇÃO DE PVC, DN 75, 117011	UN	2,00	526,64	675,36	1.351,88
45	88943	SMAP	PROJETO DE COZINHA TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBARRUA) COM (LUBRIFICAÇÃO DE PVC, DN 75, 117011	UN	18,00	478,90	610,89	11.051,62

Total: R\$ 909.474,89