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TERMO DE REFERENCIA

1. CONSULTOR TECNICO (01 VAGA) — CODIGO BRA/08/023- VAGA 23

2- Setor Responsavel: CENAP/DIBIO

3 — Funcéo do profissional a ser contratado: Técnico Especializado

4 — Contexto: O Brasil é o pais com maior diversidade biolégica do mundo, com aproximadamente 120 mil
espécies da fauna, destas, 627 foram avaliadas como ameacadas de extingdo. Sendo responsabilidade do
governo brasileiro, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBio, o
desenvolvimento de estratégias para conhecer e proteger esta riqueza, além de recuperar aquelas ameacadas
de extingao.

O Projeto PNUD BRA/08/023 tem como objetivo promover a conservagdo e o uso sustentavel da
biodiversidade por meio da pesquisa e da gestdo, prote¢do, uso publico adequado e desenvolvimento
socioambiental das comunidades tradicionais nas Unidades de Conservagéo Federais. e para tanto, tem como
o0 resultado a ser alcancado: o Estabelecimento de Mecanismos de Pesquisa e Conservacdo da
Biodiversidade, resultado 3, com a geragao dos seguintes produtos:

a. Elaboragéo de Planos de acgdo para a conservagao de espécies ameacadas, regides e ecossistemas;
b. Atualizagéo da Lista de Espécies da Fauna Ameagadas de Extingao; e
C. Definicdo de modelo para avaliagdo do estado de ameacga e conservacao de espécies.

5 - Justificativa: A Lista de Espécies Ameagadas de Extingdo é uma ferramenta fundamental para as
politicas publicas sendo instrumento referencial para orientar as acdes de conservagao de espécies: criagao
de areas protegidas, fiscalizacao, licenciamento ambiental, entre outras. A atualizacdo da Lista é um processo
continuo no qual sdo compiladas informacdes sobre a biologia de cada espécie e as ameacas para avalia-las
frente a critérios internacionalmente utilizados, estabelecidos pela IUCN.

6- Propodsito da contratacao: Consultoria para elaborar fichas de avaliacdo das espécies da Ordem
Carnivora, visando a avaliagéo do estado de conservagao, seguindo as categorias e os critérios da IUCN.

7 — Descricao das atividades: Compilacdo de informagbes sobre: taxonomia, distribuicdo, tamanho
populacional, habitat, histéria de vida, ecologia, ameacas, uso e agdes de conservagdo, conforme ficha
especifica definida pelo ICMBio, com base no modelo da IUCN, para as 26(vinte e seis) espécies da Ordem
Carnivora no Brasil.Para compilar estes dados faz-se necessario consulta a literatura cientifica, &
especialistas, as sociedades cientificas e a sociedade civil. As informacbes das espécies deverdao ser
consolidadas, bem como a constru¢cdo de mapas de distribuicdo, visando a realizagdo de oficina de avaliagdo
do estado de conservacdo das espécies. O produto final devera ser incluido no sistema de validagdo do
ICMBio para publicagao.

Durante todo o processo deverd ser constituida uma rede de contato com especialistas, pesquisadores,
instituicbes governamentais e atores da sociedade civil.

7.1-Detalhamento:
I- Atividades a serem desenvolvidas
Levantar, organizar, sistematizar dados, bases e outros materiais disponiveis sobre as espécies;
Realizar contato com especialistas
Elaborar fichas das espécies;
Elaborar mapas de distribuicdo das espécies;
Preparar Oficina de Trabalho; e
. Reuvisar produto final para publicagao, utilizando sistema de validagao do ICMBio.
Il — Produtos a serem apresentados
a. Ficha consolidada das espécies da Ordem Carnivora, elaborada.

Esse produto € a primeira etapa da compilagdo e sistematizacdo de informagbes necessarias para a

avaliagdo do estado de conservacdo das espécies e incluira:

1. um pequeno texto e uma tabela sintese das informagbes oriundas do levantamento bibliografico
realizados;

2. um anexo com as fichas contendo as informagdes sobre taxonomia, distribuicdo geografica,
biologia, estratégias de vida e principais ameacgas de cada uma das 300 espécies de carnivoras
definidas para essa consultoria;e

3. listagem de potenciais sociedades cientificas, instituicbes de pesquisa e pesquisadores
especialistas nos grupos taxonémicos de interesse, a serem contatados na etapa de consulta
direta.

b. Mapas de distribuicdo das espécies da Ordem Carnivora, confeccionados.
Esse produto incluira a apresentagdo dos mapas de ocorréncia/distribuicdo de cada espécie, e seguira
0s padrbes e procedimentos estabelecidos pela IUCN, devendo ser apresentado em meio digital e
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seguindo as orientagées da CGESP.

O produto sera construido com base nas informacgoes levantadas para a apresentacdo do produto 3 e

sera submetido para validagdo na Oficina.

c. Ficha consolidada das espécies revisada apds resultado da consulta (direta e ampla), fichas
apresentadas ao CENAP/ICMBio (01/08/10).

Esse produto € a segunda etapa da compilagdo e sistematizagdo de informagbes nas fichas por

espécie que visa submeter a compilagdo realizada no Produto 1 a especialistas para complementacdo

de informagdo. Este produto incluira:

1. um pequeno texto e uma tabela sintese das informagcdes oriundas das consulta direta a
Sociedades Cientificas e Especialistas e da consulta ampla online, apdés o levantamento
bibliografico realizado no Produto 2, e do processo de validagdo pelos Coordenadores de Taxon;

2. um anexo com todas as fichas ressaltando as informacdes provenientes das consultas, ja
VALIDADAS pelos Coordenadores de Taxon;

3. listagem das informagbes provenientes das revisées bibliograficas, corrigidas nas consultas a
especialistas sobre as areas de ocorréncia e de distribuicdo geografica de cada espécie,
necessadria para a elaboracdo dos mapas.

d. Roteiro para a oficina de avaliagdo das espécies elaborado em conjunto com o CENAP/ICMBio.

Esse produto é o desenho metodoldgico da Oficina, que incluira a definicdo dos participantes,

definicdo da estrutura e logistica necessaria, elaboracdo de convites, e disponibilizacdo de material

base para o trabalho.

De posse da informacdo o ICMBio sera responsavel por custear a participacdo dos convidados e

viabilizar local compativel para o evento.

e. Fichas e mapas das espécies da Ordem Carnivora avaliadas revisados pds-oficina, elaboradas e
submetidas para editoragdo da Revista Biodiversidade Brasileira.

Esse produto consiste no conjunto de fichas prontas, com todas as informagées revisadas apds o

workshop e em formato final para inclusdo no sistema de editoracdo eletrénica (Revista Biodiversidade

Brasileira). Para isso, sera necessadrio revisar e editar textos e mapas, obter bibliografia e/ou

referéncias, confirmar informacées, escolher fotos e manter contato com especialistas para ajustar

quaisquer detalhes que ficaram em aberto durante o workshop.

A Revista Biodiversidade Brasileira, € uma revista eletrénica do ICMBio, de amplo acesso por meio da

internet, que servira de plataforma para o processo de validagcdo das avaliagbes das espécies visando

submeter esta analise ao rito técnico-cientifico de um processo editorial.

7.2-Forma de apresentacao:

- Os produtos deverao ser entregues em nivel e linguagem compativel com a sua destinagao.

- A forma de apresentagéo dos relatérios devera seguir os padrées estabelecidos pela ABNT.

- O relatério final devera ser entregue de forma preliminar para analise e aceite do CENAP/ICMBio.

- O consultor devera adequar ou corrigir os produtos conforme necessidade, e entregar a versdo final a
Coordenacao Geral de Espécies Ameacadas de Extingéo, para aprovagao.

- Todo o processo devera seguir roteiro estabelecido pela Diretoria de Conservacao da Biodiversidade do
ICMBio, com a supervisdo da Coordenagao de Avaliagao do Estado de Conservagéo da Biodiversidade.

- Os produtos finais deverao ser elaborados em documento do Word, a ser entregue em duas vias impressas
encadernadas e duas vias digitais em CD-ROM.

7.3-Direitos autorais e de propriedade intelectual

- Todas as informagdes e materiais produzidos a partir dos trabalhos objeto deste contrato terdo os direitos
autorais revertidos para o ICMBio e sua reprodugao total ou parcial requer expressa autorizagdo do mesmo,
inclusive em periodo posterior ao encerramento do contrato, respeitando-se e reconhecendo-se a propriedade
intelectual.

- Para a publicacdo e produgcédo de materiais bibliograficos na forma de artigos, trabalhos académicos, para
congressos e eventos cientificos, entre outros, produzidos a partir de informagdes objeto da contratagao pela
consultoria e sua equipe técnica, devera ser solicitada previamente autorizagédo do ICMBio.

7.4- Prazos:

- Sempre que produtos preliminares forem submetidos a apreciacdo da Chefia da Coordenagao Geral de
Espécies Ameagadas de Extingdo ela terd um prazo de 15 dias Uteis para se manifestar. Para a apresentacao
da versao final, se for o caso, o contratado devera atender as recomendacdes que venham a ser feitas para o
aprimoramento e a melhoria dos seus produtos, devendo esta ser entregue num prazo maximo de 15 dias
apdés aprovacgao da versao preliminar pela Chefia da CGESP.

- Os produtos deverao ser entregues obedecendo ao cronograma abaixo:




8 - PRODUTOS VALOR DATA
PREVISTA

Produto 1 - Ficha consolidada das espécies da Ordem Carnivora, | R$ 30/09/10
elaborada.

R$ 30/10/10
Produto 2 - Mapas de distribuicdo das espécies da Ordem Carnivora,
confeccionados.

R$ 20/01/11
Produto 3 - Ficha consolidada das espécies da Ordem Carnivora revisada
apds resultado da consulta (direta e ampla), fichas apresentadas ao
CENAP/ICMBIo (01/08/10).

R$ 01/03/11
Produto 4 - Roteiro para a oficina de avaliagdo das espécies da Ordem
Carnivora elaborado em conjunto com o CENAP/ICMBio.

R$ 30/04/11
Produto 5 - Fichas e mapas das espécies da Ordem Carnivora avaliadas
revisados pos-oficina e publicadas, elaboradas.

OBS: Estdo inclusos no custo do contrato e correrdo por conta do contratado a remuneracdo de todos os
servigos prestados nesta consultoria, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislagao fiscal e
trabalhista.

O consultor devera residir no municipio de Atibaia, Estado de Sao Paulo durante a vigéncia do contrato e as
despesas com viagens serdo consideradas a partir deste municipio.

A supervisdo das atividades da consultoria em qualquer das etapas do trabalho estara a cargo de técnico a
ser designado pela dire¢cdo da Diretoria de Conservagao da Biodiversidade, que tera pleno acesso a todas as
informacdes e atividades realizadas para a elaboragao dos servigos deste termo de referéncia.

Na execugcdo das atividades o consultor deverda se reportar ao responsavel institucional designado pelo
CENAP/ICMBIo para coordenagao da avaliagdo dos carnivoros brasileiros, a sua Coordenagao em Brasilia a
qual a acéo estiver vinculada e a Dire¢ao do Projeto. Os produtos decorrentes da consultoria deverdo ser
recebidos e aprovados por estas instancias.

PERFIL DO PROFISSIONAL

9. Modalidade a ser Contratado: ( X)) Produto

10. Periodo da Contratacao 8 meses

11. Valor do Contrato: Total:R$
De acordo com a portaria n® 168 de 25/07/08-MMA, os custos com hospedagem,
alimentagao e passagem sao por conta do consultor. Desta forma, desde ja, estipula 03
viagens, sendo duas para Brasilia/DF e uma para Iperé/SP, para a presente consultoria.

12. N2 de Vaga(s): 01
13. Nivel de Escolaridade Desejado: ( )Nivel Médio (X) Nivel | ( ) Mestrado | ()
Superior Doutorado

14. Formacéao(6es) Académica (s): Biologia, Ecologia e areas afins

15. Especializagoes/Cursos: com énfase em carnivoros; desejavel experiéncia em elaboragdo de mapas em
SIG.

16. Experiéncia Profissional: Experiéncia de trabalho relacionado ao objeto da contratagdo de, no minimo,
02 anos, desenvolvimento de pesquisas cientificas e experiéncia de aplicagdo de metodologia da IUCN para
avaliacao do estado de conservacao de mamiferos da Ordem Carnivora.

OBS: O Consultor sera avaliado também quanto ao n®. de publicagdes cientificas sobre carnivoros.

17. Tempo de Experiéncia Profissional: 02 anos

18. Localidade de Realizacao do Trabalho: municipio de Atibaia-SP

19. Disponibilidade para Viagens: (X)) Sim ( ) Nao
20. Conhecimentos em Informatica (word e planilha excel) (X)) Sim ( ) Nao
21. Conhecimento da legislacao ambiental pertinente: (X) Sim () Nao
22. Conhecimento em lingua inglesa (leitura e escrita): (X)) Sim ( ) Nao
23. Capacidade de redacao clara e concisa em portugués. (X)) Sim () Nao

24. OBS: - Qualquer necessidade de alteragao no cronograma proposto devera ser negociada com a chefia da
Coordenacao Geral de Espécies Ameacadas de Extingdo- CGESP. Esta negociagéo devera partir do consultor




contratado, que devera emitir um documento formal para a CGESP, com anuéncia do responsavel institucional
designado pelo CENAP/ICMBio para coordenacdo da avaliagdo dos carnivoros brasileiros, solicitando
alteracao nos prazos, justificando a necessidade e sugerindo novas datas.

- A ndo entrega de um produto dentro do prazo, sem justificativa, podera acarretar no cancelamento do
contrato, sem dnus para a Contratante.




TERMO DE REFERENCIA

1. CONSULTOR TECNICO (01 VAGA) — CODIGO BRA/08/023- VAGA 24

2- Setor Responsavel: CECAV/DIBIO

3 — Funcéo do profissional a ser contratado: Consultoria Especializada

4 — Contexto: Entre as atividades da DIBIO - Diretoria de Conservacao da Biodiversidade do INSTITUTO CHICO
MENDES esta a elaboragao de planos de agao para conservagao de espécies ameacadas, regides e ecossistemas,
que consistem em proposi¢cdes de estratégias de conservagao para regides e ecossistemas ameagados. O CECAV
— Centro Nacional de Pesquisa e Conservacao de Cavernas esta desenvolvendo um plano de a¢do de uma area
com grande concentragdo de cavernas e importante biodiversidade associada. O plano é instrumento de
implementacdo do Programa Nacional de Conservacao do Patrimdnio Espeleolégico.

O CECAV ¢ unidade descentralizada do INSTITUTO CHICO MENDES, vinculado a DIBIO, e tem como objetivo,
entre outros, realizar pesquisas cientificas e propor agdes para conservacao dos ambientes cavernicolas e
espécies associadas.

Frente a obrigacédo legal de conhecer, preservar e conservar o Patriménio Espeleolégico brasileiro e ao grande
numero de empreendimentos, potencial e comprovadamente lesivos a este Patrimdnio, o Centro conta com varios
instrumentos legais, entre eles, o “Programa Nacional de Conservacdo do Patriménio Espeleologico Brasileiro”
instituido pela Portaria MMA n® 358, de setembro de 2009 o qual sinaliza que as metas estabelecidas podem ser
detalhadas em planos de agéo para seu melhor desempenho e implementacao.

Considerando que as regides e areas carsticas que ocorrem em todo territério nacional atribuem ao Brasil um
grande e valioso patriménio espeleolégico e que na Bacia do rio Sao Francisco h& registro de grande nimero de
cavidades pouco conhecidas, devido entre outros fatores, ao limitado investimento em estudos e prospeccao.
Considerando ainda que na Bacia do rio Sdo Francisco a maioria das cavidades naturais subterraneas — nas quais
pequenas alteragdes podem gerar sérias ameacas a sua integridade — sdo alvo de graves problemas ambientais e
conflitos sociais, devido a interesses socioecondémicos nas dareas onde estdo inseridas, que podem estar
relacionados ao turismo, extragao de minérios, obras de infra-estrutura, assentamentos, entre outros.

O CECAV propde a elaboragédo do “Plano de Agao Nacional para Conservagao do Patrimbnio Espeleolégico nas
Areas Carsticas da Bacia Hidrografica do rio Sao Francisco”, por meio de um enfoque participativo em sua
conducéo € para isso necessita promover a realizagao de uma oficina de planejamento estratégico.

Essa oficina, devido a grande diversidade de areas amplamente ameacgadas por atividades antropicas diferentes,
devera contar com subsidios de quatro reunibes preparatdrias (tematicas e regionais), onde grupos discutirdo
temas especificos que afetam o patriménio espeleoldgico na sua regido, contribuindo para a realizagao da oficina
de planejamento estratégico.

Essas reunides contardo com a presencga de vérios setores, dentre eles universidades, governo, sociedade civil e
consequentemente com o aporte de diferentes opinides. Para uma condugao segura e imparcial do processo de
elaboracdo do plano de acdo, é necessaria a contratagdo de consultoria especializada em gestdo de conflitos,
objetivando o desenho e moderagcdo das reunides e oficina, bem como a consolidagcdo do documento final,
contendo as medidas propostas, para a conservacado do ambiente carstico da bacia do rio Sdo Francisco.

5 — Justificativa: As intervengdes no ambiente carstico, de forma geral, acabam por afetar, cedo ou tarde, as
cavernas. Por serem em primeira instancia o ponto nevralgico do sistema carstico, as cavernas estado sujeitas a
todo tipo de modificagdo do ambiente externo.

Para minimizar esses efeitos negativos sobre o carste da Bacia do rio S&o Francisco, o CECAV propde a
elaboracdo do “Plano de Agao Nacional para Conservacdo do Patriménio Espeleolégico nas Areas Carsticas da
Bacia Hidrografica do rio Sao Francisco” como ferramenta estratégica para identificar os principais fatores de
ameaca, relacionados a extracao de minérios, obras de infra-estrutura, assentamentos, visitagdo com finalidade
recreativa, esportiva, turistica, histérico-cultural, pedagdgica, cientifica entre outros e propor medidas visando a
conservagdo desse patrimdnio natural.

6- Proposito da contratacao: Planejar, conduzir e relatar oficinas preparatorias e final a fim de elaborar minuta do
Plano de Acao para Conservacao do Patriménio Espeleolégico nas Areas carsticas da Bacia Hidrografica do Rio
Sao Francisco.

7 — Descricao das atividades:

Revisar a consolidagdo das informagdes gerais ja levantadas, auxiliar na busca de outras fontes de informacao
sobre as interferéncias efetivas e potenciais ameacas e agoes (propostas de conservagao implantadas no ambiente
carstico); legislacéo etc., que serdo abordados na contextualizagdo do projeto (fase I).

Planejar, moderar e conduzir quatro reunides preparatérias, propondo formas e ferramentas adequadas de
planejamento, para junto aos atores institucionais definirem acdes que subsidiardo as discussdes na Oficina de




planejamento estratégico do projeto (fase Il do plano). As reunides serdo regionais e tematicas e sugeridas para as
seguintes localidades: Goiania/GO, Belo Horizonte/MG, Salvador/BA e Aracaju/SE.

Desenhar, moderar e conduzir uma Oficina de planejamento estratégico em Belo Horizonte/MG), de acordo com a
roteiro proposto pela Diretoria de Conservacdo da Biodiversidade, utilizando ferramentas adequadas de
planejamento estratégico e gestdo de conflitos, para elaborar o plano de agao proposto (fases | e Il), gerando o
documento final.

8.1- Detalhamento das atividades a serem desenvolvidas:

8.1.1 - Realizar trés reunides preliminares com a &rea técnica do Centro nas dependéncias do CECAV, para
conhecimento sobre o assunto, com o objetivo de levantar subsidios para a elaboracdo da “analise e revisdo do
documento de contextualizagdo”, apontando possiveis alteragoes, seja com relagdo a forma, conteddo ou mesmo
lacunas que deverao ser preenchidas com o subsidio das reunides preparatérias. O grau de complexidade dessa
atividade é baixo.

8.1.2 - Planejar, moderar, conduzir e consolidar relatério sobre a primeira reunido preparatoria que sera realizada
em Goiania, para a elaboragédo de levantamento da situacao atual sobre “pesquisa e prospeccao de cavernas na
regido da Bacia do S&o Francisco no DF e GO”, mais especificamente no leste do DF e Sul do Municipio de
Formosa e o Municipio de Cabeceiras/GO, na qual se espera a participagdo de universidades e grupos
espeleoldgicos. Devera obter a indicagao de areas a serem estudadas, levantamentos realizados e ndo publicados
e acdes propostas que possam subsidiar a oficina de planejamento do Plano de A¢édo. O grau de complexidade
dessa atividade é baixo, por se tratar de uma area de abrangéncia pequena, com o envolvimento apenas do setor
de pesquisa.

8.1.3 - Planejar, moderar, conduzir e consolidar relatério sobre a segunda reunido preparatéria que sera realizada
em Belo Horizonte/MG, elaborando levantamento da situagdo atual sobre a “mineragdo e infra-estrutura nos
estados de MG e BA”, mais especificamente das regides de Pains/MG, Unai/MG, Montes Claros/MG, Sao
Desidério/BA, Serra do Ramalho/BA, Campo Formoso/BA. Na qual se espera a participagdo de empreendedores
da regido, dos setores minerario e de infra-estrutura, com a indicagado de problemas e mudancgas pretendidas com
relagdo a protecao do patrimdnio espeleolégico na regido. O grau de complexidade para esta atividade € média
apesar do tema ser polémico e envolver setores da economia local.

8.1.4 - Planejar, moderar, conduzir e consolidar relatério sobre a terceira reunido preparatéria que sera realizada
em Salvador/BA, elaborando levantamento da situacdo atual sobre a “pesquisa e turismo em cavernas nos
estados de MG e BA”, mais especificamente das regides de Pains/MG, Unai/MG, Montes Claros/MG, Sao
Desidério/BA, Serra do Ramalho/BA, Campo Formoso/BA. Contara com a participagdo de grupos espeleolégicos,
empreendedores na area do turismo de aventura e universidades, com a indicacdo de problemas e mudancgas
pretendidas com relagdo a protecdo do patriménio espeleolégico na regido. O grau de complexidade dessa
atividade é médio, apesar de envolver setores da economia local e pesquisadores.

8.1.5 - Planejar, moderar, conduzir e consolidar relatdrio sobre a quarta reunido preparatéria que sera realizada em
Aracaju/SE, elaborando levantamento da situacdo atual sobre a “pesquisa afeta ao patriménio espeleoldgico nos
estados de SE, AL e PE, contara com a participacao de empreendedores da regido, dos setores minerario, de infra-
estrutura, turismo de aventura e universidades, com a indicacao de &reas para pesquisa e levantamentos. O grau
de complexidade dessa atividade é baixo, pois apesar de ter uma area de abrangéncia grande e envolver varios
setores, ndo ha registro de conflitos na regiao.

8.1.6 - Planejar, moderar e conduzir a oficina de planejamento para a elaboragédo da minuta do Plano de Agao
Nacional para Conservacao do Patriménio Espeleoldgico nas Areas Cérsticas da Bacia do Rio Sao Francisco a ser
realizada em Belo Horizonte/MG. Esse momento consiste na sintese de todos os procedimentos anteriores,
determinantes para a compreenséao dos problemas que afligem os atores envolvidos, onde a realidade ja conhecida
e analisada (contextualizagcdo) sera ordenada, iniciando dessa forma a segunda fase de elaboragdo do projeto,
construindo documento contendo as “a¢des propostas, parcerias, prazos, custos, e limitagées para a execuc¢ao do
plano de conservacao do patriménio espeleoldgico”. O grau de complexidade dessa atividade € alto, por tratar de
temas polémicos envolvendo setores diversos como empreendedores, érgdos de preservacdo e controle e
universidades.

8.1.7 - Elaborar minuta de “Plano de Acdo Nacional para conservacdo do Patriménio Espeleolégico nas Areas
Céarsticas da Bacia Hidrogréafica do rio Sdo Francisco”, baseado na consolidacdo da fase | (quatro reunides
preparatérias) e fase Il (oficina de planejamento estratégico), com base nos documentos gerados nas reunides
técnicas preliminares, reunides preparatérias e oficina. O grau de complexidade dessa atividade é baixo.

8.2-Forma de apresentacao:

- Os produtos seréo entregues com nivel e linguagem compativel com a sua destinacao.
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- A forma de apresentacéo dos relatérios seguira os padroes estabelecidos pela ABNT.

- O produto final sera entregue de forma preliminar para andlise e aceite da equipe do CECAV. O consultor
adequara ou corrigira os produtos conforme necessidade, e entregara a verséao final.

- Todo o processo seguira roteiro estabelecido pela Diretoria de Conservagao da Biodiversidade do ICMBio, com a
supervisdo da Coordenacgéo de Planos de acao.

- Os produtos finais serao elaborados em documento formato .doc ou .xls compativel com Microsoft Word ou Excel,
a ser entregue em duas vias impressas encadernadas e duas vias digitais em CD-ROM.

9 Direitos autorais e de propriedade intelectual

- Todas as informagdes e materiais produzidos a partir dos trabalhos objeto deste contrato terdo os direitos autorais
revertidos para o ICMBio e sua reprodugao total ou parcial requer expressa autorizagdo do mesmo, inclusive em
periodo posterior ao encerramento do contrato, respeitando-se e reconhecendo-se a propriedade intelectual.

- Para a publicagdo e producdo de materiais bibliograficos na forma de artigos, trabalhos académicos, para
congressos e eventos cientificos, entre outros, produzidos a partir de informagdes objeto da contratagédo pela
consultoria e sua equipe técnica, devera ser solicitada previamente autorizagao do ICMBio.

10- Prazos:

- Para a execucao das atividades o consultor deveré se reportar & Chefia do CECAV, os produtos decorrentes da
consultoria deverao ser recebidos e aprovados por essa instancia.

- Sempre que produtos preliminares forem submetidos a aprecia¢do da Chefia do CECAV, ela ter4 um prazo de 15
dias Uteis para se manifestar. Para a apresentacado da versao final, se for o caso, o contratado devera atender as
recomendagdes que venham a ser feitas para o aprimoramento e a melhoria dos seus produtos, devendo esta ser
entregue num prazo maximo de 15 dias apds aprovacéo da verséao preliminar pela Chefia do CECAV.

- Os produtos deverao ser entregues obedecendo ao cronograma abaixo:

11- PRODUTOS VALOR DATA
PREVISTA

11.1) Documento base, analisado e revisado “contextualizacdo da situacao R$
na area de estudo”, elaborado...........cccevvvevevvveeiveiiiieen, 30/09/10

11.2) Documento contendo as estratégias de condugéo e a consolidagdo da RS
reunido preparatoria sobre a “pesquisa e prospeccao de cavernas ha

regiao do Sao Francisco no DF e GO”, elaborado..............cceeennneee. 30/10/10

11.3) Documento contendo as estratégias de condugéo e a consolidagdo da R$
reunido preparatoéria sobre a “mineracao e infra-estrutura nos estados de 30/11/10
MG e BA”, elaborado........cccceveureeiiiiieiiiee e

11.4) Documento contendo as estratégias de condugéo e a consolidagdo da R$
reunido preparatoria sobre a “pesquisa e turismo em cavernas nos estados
de MG e BA”, elaborado.........ccooeevveieenieiiiiiieeee e 20/01/11

11.5) Documento contendo as estratégias de condugéo e a consolidagdo da R$
reunido preparatoria sobre “pesquisa afeta ao patriménio espeleoldgico 28/02/11
nos estados de SE, AL e PE, elaborado..............c............

11.6) Documento contendo as estratégias de condugéo e a consolidagdo da R$
oficina de planejamento estratégico contendo a sintese dos procedimentos
anteriores, “acdes propostas para o plano de conservacao do patriménio 15/04/11
espeleoldgico”, elaborado..........ccccecuueennne

11.7) Documento final: Minuta de Plano de Agao Nacional para Conservagéo R$
do Patrimdnio Espeleoldgico nas Areas Carsticas da Bacia do rio Sao 15/05/11
Francisco, elaborado e aprovado....................

PERFIL DO PROFISSIONAL

12. Modalidade a ser Contratado: (X)) Produto

13. Periodo da Contratacao 06 meses




14. Valor do Contrato: De acordo com a portaria n® 168 de 25/07/08-MMA, os custos com | Total: R$
hospedagem, alimentacdo e passagem sdo por conta do consultor. Desta forma, desde ja, ficam
estipuladas cinco viagens, que ocorrerdo nas seguintes capitais: Goiania (1), Belo Horizonte (1),
Salvador (1) e Aracaju(1), e a Oficina, em Belo Horizonte(1). Serdo ainda realizadas trés reunides
preliminares na sede do CECAV em Brasilia.

15. N2 de Vaga(s): 01

16. Nivel de Escolaridade Desejado: () Nivel Médio () Nivel Superior | ( X) Mestrado () Doutorado

17. Formacao(oes) Académica (s): Ciéncias Humanas e/ ou exatas

18. Experiéncia Profissional: Profissional com experiéncia comprovada em planejamento estratégico, gestdo de
conflitos, elaboracao de planos de agao ou outros planos similares, conhecimento em ferramentas de planejamento,
experiéncia em facilitacdo de reunibes, técnicas de discussdo em grupo, experiéncia prévia com coordenagao,
moderacéo e relatoria de oficinas, preferencialmente relacionadas ao tema de espeleologia.

Desejavel a comprovagdo de conhecimento da legislagdo afeta ao tema, em especial o Decreto 99556 de
01/10/1990 modificado pelo Decreto 6640 de 07/11/2008, Resolucdo CONAMA 347 de 10/09/2004, Instrucado
Normativa MMA n? 02, de 20/08/2009 e Programa Nacional de Conservagao do Patriménio Espeleolégico Brasileiro
Portaria MMA n?° 358, de 30 de setembro de 2009.

19. Tempo de Experiéncia Profissional: 4(Quatro) anos

22. Localidade de Realizacao do Trabalho: Brasilia/DF

23. Disponibilidade para Viagens: (X) Sim () Nao
24. Conhecimentos em Informatica: (X) Sim () Nao
25. Conhecimento da legislacao ambiental pertinente: (X) Sim () Nao
26. Conhecimento em lingua inglesa: () Sim (X) Nao
27. Capacidade de redacao clara e concisa em portugués. (X) Sim () Nao
28. OBS:

e Estdo inclusos no custo do contrato e correrdo por conta do contratado a remuneragédo de todos os servigos
prestados nesta consultoria, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislacao fiscal e trabalhista.

e Qualquer necessidade de alteracdo no cronograma proposto devera ser negociada com a Chefia do CECAV.
Esta negociagdo deverd partir do consultor contratado, que deverd emitir um documento formal com a
solicitacao de alteragédo nos prazos, justificando a necessidade e sugerindo novas datas.

e A nao entrega de um produto dentro do prazo, sem justificativa, podera acarretar no cancelamento do contrato,
sem 6nus para a Contratante.

e O consultor contratado devera residir, preferencialmente, em Brasilia/DF.




TERMO DE REFERENCIA

1. CONSULTOR TECNICO (01 VAGA) — CODIGO BRA/08/023- VAGA 25

2- Setor Responsavel: CCAT/DIBIO

3 - Funcao do profissional a ser contratado: Técnico na area de geoprocessamento ambiental

4. Contexto: O Brasil é o pais com maior diversidade biol6gica do mundo. Esta diversidade também se verifica nos
tipos vegetacionais que ocorrem em nosso pais. Assim, a redugdo de habitat, pelo avango do desmatamento, tem
ameagado de extingdo vegetagGes inteiras e, por conseguinte, espécies endémicas e todos 0s seus processos
biologicos. E responsabilidade do Governo brasileiro, por meio do Instituto Chico Mendes, o desenvolvimento de
estratégias para conhecer e proteger esta riqgueza de formacdes vegetais, além de propor medidas para recuperar
aquelas, por ventura, ameacadas de extin¢ao.

O Projeto PNUD BRA/08/023 tem como objetivo promover a conservacao e o uso sustentavel da biodiversidade por
meio da pesquisa e da gestao, protecdo, uso publico adequado e desenvolvimento socioambiental das comunidades
tradicionais nas Unidades de Conservagao Federais, para tanto, tem como um de seus resultados a serem alcancados
0 “Estabelecimento de Mecanismos de Pesquisa e Conservagao da Biodiversidade”, com a gerac¢ao de produtos para
“Definicdo de modelo para avaliagdo do estado de ameaca e conservacdo de espécies’.

5. Justificativa: O projeto de monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros por satélite, associado ao
projeto de monitoramento da cobertura vegetal da bacia hidrogréfica do rio Sado Francisco (MSFRAN), ambos
desenvolvidos pelo Centro de Sensoriamento Remoto - CSR/IBAMA, tem realizado o monitoramento dos
remanescentes de vegetacao situados na bacia do rio Sdo Francisco, em uma escada de 1:50.000. Assim, este
projeto pretende complementar as informagdes sobre os remanescentes de vegetacao presentes na bacia do rio Sao
Francisco por meio de uma andlise quantitativa dos fragmentos de vegetagéo ainda existentes nos biomas Cerrado e
Caatinga na bacia e do grau de ameagca decorrentes da referida fragmentacao e representatividade espacial.

6. Propdsito da contratacao: Mapear os tipos fitofisiondmicos originais e remanescentes da bacia hidrografica do rio
Sao Francisco e dos biomas Cerrado e Caatinga e avaliar a representatividade das fitofisionomias remanescentes na
bacia e nos biomas citados.

7. Atividades:

7.1 Descricao

7.1.1 Recorte do mapa vetorial de cobertura vegetal do Brasil na escala de 1:5.000.000 do IBGE, tendo, como
mascara, o bioma Cerrado.

7.1.2 Recorte do mapa vetorial de cobertura vegetal do Brasil na escala de 1:5.000.000 do IBGE, tendo como
méscara, o bioma Caatinga.

7.1.3 Recorte do mapa vetorial de cobertura vegetal do Brasil na escala de 1:5.000.000 do IBGE, tendo como
maéscara, a bacia hidrografica do rio Sao Francisco coberta pelos biomas do Cerrado e da Caatinga.

7.1.4 Elaboracdo do mapa de cobertura vegetal remanescente da area de estudo (ano-base: 2008) para o bioma
Cerrado.

7.1.5 Elaboracdo do mapa de cobertura vegetal remanescente da area de estudo (ano-base: 2008) para o bioma
Caatinga.

7.1.6 Elaboracdo do mapa de cobertura vegetal remanescente da area de estudo (ano-base: 2008), tendo, como
mascara, a bacia hidrografica do rio Sdo Francisco coberta pelos biomas do Cerrado e da Caatinga.

7.1.7 Quantificacao das areas originais e remanescentes por fitofisionomia, para os biomas Cerrado e Caatinga e para
a bacia do rio Sao Francisco.

7.1.8 Elaboracéao do relatério técnico.

Para os itens 8.1.4, 8.1.5 e 8.1.6, deverao ser utilizados o0 mapeamento de remanescentes de cobertura vegetal dos
biomas brasileiros (PROBIO) e o mapeamento de desmatamento dos biomas abertos do periodo de 2002-2008
(Programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros que esta sendo desenvolvido pelo Centro de Sensoriamento
Remoto do IBAMA).

7.2 Detalhamentos adicionais:

- Verificar o estado de conservacao das classes de vegetacao nos biomas Cerrado e Caatinga e, em separado, para a
bacia do rio Sao Francisco, determinando a area de cada classe de vegetacdo e sua representatividade para cada
bioma e para a bacia do rio Sao Francisco.

- Avaliar, para o ano-base de 2008, qual a area desmatada por classe de vegetagéo para a bacia do Sdo Francisco e
para os biomas Cerrado e Caatinga.

- Verificar quais classes de vegetacdo estdo protegidas por Unidades de Conservacao (federais, estaduais ou
municipais, além das Terras Indigenas) situadas nos biomas Cerrado e Caatinga e na bacia do rio Sao Francisco.

- Verificar quais classes de vegetacéo estdo situadas dentro ou préximas de areas prioritarias para a conservagao nos
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Biomas Cerrado e Caatinga e na bacia do rio Sao Francisco.

7.3 Formas de apresentacéo:

Os produtos deverdo ser entregues com nivel e linguagem compativel com a sua destinagdo. A forma de
apresentagao do relatério devera seguir os padrdes estabelecidos pela ABNT.

Um relatério preliminar devera ser entregue para andlise e aceite da equipe do Centro Nacional de Pesquisa e
Conservacgéo da Biodiversidade do Cerrado e Caatinga — CECAT. O consultor devera adequar ou corrigir os produtos
conforme necessidade.

O relatério final devera ser entregue em formato digital compativel com MS Word, contendo a metodologia adotada e
os resultados obtidos. Os mapas que constardo do relatério deverdo entregues em arquivos digitais em formato
shapefile, e ser impressos em formato A3. Os relatérios e os mapas deverao ser entregues em duas vias impressas e
encadernadas e em duas vias digitais em CD-ROM.

7.4. Direitos autorais e de propriedade intelectual

Todas as informagdes e materiais produzidos a partir dos trabalhos objeto deste contrato terdo os direitos autorais
revertidos para o ICMBio e sua reprodugdo total ou parcial requer expressa autorizagdo do mesmo, inclusive em
periodo posterior ao encerramento do contrato, respeitando-se e reconhecendo-se a propriedade intelectual.

Para a publicacao e producado de materiais bibliograficos na forma de artigos, trabalhos académicos, para congressos
e eventos cientificos, entre outros, produzidos a partir de informacdes objeto da contratacdo pela consultoria e sua
equipe técnica, devera ser solicitada previamente autorizagao do ICMBio.

7.5. Prazos:

A duracao dos trabalhos para elaboragéo dos estudos e entrega dos relatérios esta estimada em um periodo de até
dois meses, contados a partir da assinatura de respectivo contrato.

Sempre que produtos preliminares forem submetidos a apreciagdo da Chefia do CECAT, ela terd um prazo de 15 dias
Uteis para se manifestar. Para a apresentagdo da versao final, se for o caso, o contratado devera atender as
recomendacdes que venham a ser feitas para o aprimoramento e a melhoria dos seus produtos, devendo esta ser
entregue num prazo maximo de 15 dias ap6s aprovacao da versao preliminar pela Chefia do CECAT.

8. Produtos VALOR DATA PREVISTA

8.1. Mapas (itens 8.1.1 a 8.1.3) de cobertura vegetal original do bioma | R$ 30/09/2010
Cerrado, bioma Caatinga e da bacia do Sao Francisco coberta pelos dois
referidos biomas, em formato shapefile; mapas de cobertura vegetal
remanescente (ano-base: 2008; itens 8.1.4 a 8.1.7) do bioma Cerrado, bioma
Caatinga e da bacia do Sao Francisco coberta pelos dois referidos biomas, em
formato shapefile; relatério técnico impresso e digital, confeccionados.

Obs.:

Estao inclusos no custo do contrato e correrdo por conta do contratado a remuneragéo de todos os servi¢os prestados
nesta consultoria, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislacao fiscal e trabalhista.

O consultor devera residir em Brasilia/Distrito Federal durante a vigéncia do contrato e eventuais despesas com
viagens serao consideradas a partir deste municipio.

A supervisdo das atividades da consultoria em qualquer das etapas do trabalho estara a cargo de técnico a ser
designado pela direcao do projeto PNUD BRA/08/023 e da Diretoria de Conservagao da Biodiversidade, que terdo
pleno acesso a todas as informagbes e atividades realizadas para a elaboracdo dos servicos deste termo de
referéncia.

Na execucao das atividades o consultor deverd se reportar ao responsavel institucional designado pelo ICMBio, a sua
Coordenacdo em Brasilia a qual a agéo estiver vinculada e a Direcdo do Projeto. Os produtos decorrentes da
consultoria deverao ser recebidos e aprovados por estas instancias.

PERFIL DO PROFISSIONAL

9. Modalidade a ser Contratado: ( X)) Produto
10. Periodo da Contratacao 2 meses
11. Valor do Contrato: Total: R$

De acordo com a portaria n® 168 de 25/07/08-MMA, os custos com hospedagem, alimentagédo e
passagem sdo por conta do consultor.

12. N2 de Vaga(s): 01
13. Nivel Minimo de Escolaridade ( ) Nivel Médio | (X) Nivel Superior | ( ) Mestrado | ( )
Desejado: Completo Doutorado

14. Formacoes Académicas: Biologia, Geografia, Geologia, Ecologia e areas afins
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15. Especializagbes/Cursos: Especializacdo em Geoprocessamento desejada

16. Experiéncia Profissional: Experiéncia com trabalhos sobre vegetagao brasileira

17. Tempo de Experiéncia Profissional: Minimo de 2 anos na area de geoprocessamento.

18. Localidade de Realizacao do Trabalho: Brasilia-DF

19. Disponibilidade para Viagens: () Sim (X) Nao
20. Conhecimentos em Informatica: (X) Sim ( ) Nao
21. Conhecimento de classificacao de vegetacao: (X) Sim () Nao
22. Conhecimento de lingua estrangeira (inglés): (X) Sim ( ) Nao
23. Capacidade de redacao clara e concisa em portugués: (X) Sim () Néo

24. Insumos Previstos: Computador e impressora a serem fornecidos pelo CECAT

25. Observacoes: Qualquer necessidade de alteragdo no cronograma proposto devera ser negociada com a chefia do
Centro Nacional de Pesquisa para Conservacao da Biodiversidade do Cerrado e Caatinga — CECAT. Esta negociacao
devera partir do consultor contratado, que devera emitir um documento formal para o CECAT, solicitando alteragéo
nos prazos, justificando a necessidade e sugerindo novas datas.

A ndo entrega de um produto dentro do prazo, sem justificativa, podera acarretar no cancelamento do contrato, sem
Onus para o Contratante.
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TERMO DE REFERENCIA

1. CONSULTOR TECNICO (01 VAGA) — CODIGO BRA/08/023- VAGA 26

2- Setor Responsavel: CCAT/DIBIO

3 - Funcao do profissional a ser contratado: Técnico Especializado

4 — Contexto: O Brasil é o pais com maior diversidade biolégica do mundo, com aproximadamente 120 mil
espécies da fauna, destas, 627 foram avaliadas como ameagadas de extingdo. Sendo responsabilidade do
governo brasileiro, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservagao da Biodiversidade — ICMBio, o
desenvolvimento de estratégias para conhecer e proteger esta riqueza, além de recuperar aquelas ameacadas
de extingcao.

O Projeto PNUD BRA/08/023 tem como objetivo promover a conservacdo e o0 uso sustentavel da
biodiversidade por meio da pesquisa e da gestdo, protecdo, uso publico adequado e desenvolvimento
socioambiental das comunidades tradicionais nas Unidades de Conservagao Federais e para tanto, tem como o
resultado a ser alcancado: o Estabelecimento de Mecanismos de Pesquisa e Conservacdo da Biodiversidade,
resultado 3, com a geragao dos seguintes produtos:

a. Elaboragéo de Planos de acdo para a conservagao de espécies ameacadas, regides e ecossistemas;
b. Atualizagéo da Lista de Espécies da Fauna Ameagadas de Extingao; e
C. Definicdo de modelo para avaliagdo do estado de ameaga e conservacao de espécies.

5 — Justificativa: A Lista de Espécies Ameagadas de Extingdo € uma ferramenta fundamental para as politicas
publicas sendo instrumento referencial para orientar as agdes de conservagdo de espécies: criacao de areas
protegidas, fiscalizagao, licenciamento ambiental, entre outras. A atualizagdo da Lista é um processo continuo
no qual sdo compiladas informagdes sobre a biologia de cada espécie e as ameacgas para avalia-las frente a
critérios internacionalmente utilizados, estabelecidos pela IUCN.

6- Propodsito da contratacao: Consultoria para elaborar fichas de avaliagdo das espécies de Mamiferos
Aquéticos com ocorréncia para o Brasil, visando a avaliagdo do estado de conservagao, seguindo as categorias
e os critérios da IUCN.

7 - Descricao das atividades: Compilacdo de informagbes sobre: taxonomia, distribuigdo, tamanho
populacional, habitat, histéria de vida, ecologia, ameacgas, uso e agdes de conservacdo, conforme ficha
especifica definida pelo ICMBIio, com base no modelo da IUCN, para as 56 espécies de mamiferos aquaticos
com ocorréncia no Brasil.

Para compilar estes dados faz-se necessario consulta a literatura cientifica, & especialistas, as sociedades
cientificas e a sociedade civil. As informacdes das espécies deverao ser consolidadas, bem como a construgao
de mapas de distribuicao, visando a realizagédo de oficina de avaliagdo do estado de conservagao das espécies.
O produto final devera ser incluido no sistema de validagéo do ICMBio para publicagéo.

Durante todo o processo devera ser constituida uma rede de contato com especialistas, pesquisadores,
instituicbes governamentais e atores da sociedade civil.

7.1-Detalhamento:
I- Atividades a serem desenvolvidas
Levantar, organizar, sistematizar dados, bases e outros materiais disponiveis sobre as espécies;
Realizar contato com especialistas
Elaborar fichas das espécies;
Elaborar mapas de distribuicdo das espécies;
Preparar Oficina de Trabalho; e
. Revisar produto final para publicacao, utilizando sistema de validagao do ICMBio.
Il — Produtos a serem apresentados
a. Ficha consolidada das espécies de mamiferos aquaticos com ocorréncia no Brasil, elaborada.

Esse produto € a primeira etapa da compilagdo e sistematizagdo de informagbes necessdrias para a

avaliacado do estado de conservacao das espécies e incluira:

1. um pequeno texto e uma tabela sintese das informacgdes oriundas do levantamento bibliografico
realizados;

2. um anexo com as fichas contendo as informagbes sobre taxonomia, distribuicdo geografica,
biologia, estratégias de vida e principais ameacgas de cada uma das 56 espécies de mamiferos
aquaticos com ocorréncia no Brasil definidas para essa consultoria;e

3. listagem de potenciais sociedades cientificas, instituicbes de pesquisa e pesquisadores
especialistas nos grupos taxonbémicos de interesse, a serem contatados na etapa de consulta
direta.

b. Mapas de distribuicdo das espécies de mamiferos aquaticos com ocorréncia no Brasil, confeccionados.

Esse produto incluira a apresentacdo dos mapas de ocorréncia/distribuicdo de cada espécie, e seguira

0s padrées e procedimentos estabelecidos pela IUCN, devendo ser apresentado em meio digital e

U R
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seguindo as orientagées da CGESP.

O produto sera construido com base nas informagées levantadas para a apresentacdo do produto 3 e

sera submetido para validagdo na Oficina.

c. Ficha consolidada das espécies revisada apéds resultado da consulta (direta e ampla), fichas
apresentadas ao CMA/ICMBio (01/10/10).

Esse produto é a segunda etapa da compilagao e sistematizagcdo de informagbes nas fichas por espécie

que visa submeter a compilagdo realizada no Produto 1 a especialistas para complementagdo de

informag&do. Este produto incluira:

1. um pequeno texto e uma tabela sintese das informagcbes oriundas das consulta direta a
Sociedades Cientificas e Especialistas e da consulta ampla online, apés o levantamento
bibliografico realizado no Produto 2, e do processo de validagdo pelo Coordenador de Taxon;

2. um anexo com todas as fichas ressaltando as informagdes provenientes das consultas, ja
VALIDADAS pelo Coordenador de Taxon;

3. listagem das informagbes provenientes das revisbes bibliograficas, corrigidas nas consultas a
especialistas sobre as dreas de ocorréncia e de distribuicdo geogrdfica de cada espécie,
necessadria para a elaboracdo dos mapas.

d. Roteiro para a oficina de avaliagdo das espécies elaborado em conjunto com o CMA/ICMBio.

Esse produto é o desenho metodoldgico da Oficina, que incluira a definicdo dos participantes, definicao

da estrutura e logistica, elaboragao de convites, e disponibilizacdo de material base para o trabalho.

De posse da informacdo o ICMBio sera responsdvel por custear a participacdo dos convidados e

viabilizar local compativel para o evento.

e. Fichas e mapas das espécies de mamiferos aquaticos com ocorréncia no Brasil avaliadas revisados pos-
oficina, elaboradas.

Esse produto consiste na inclusdo no sistema de editoracdo eletrbnica (Revista Biodiversidade

Brasileira) todo o conjunto de fichas prontas, com todas as informagdes revisadas apds o workshop e

em formato final . Para isso, sera necessario revisar e editar textos e mapas, obter bibliografia e/ou

referéncias, confirmar informagoes, escolher fotos e manter contato com especialistas para ajustar
quaisquer detalhes que ficaram em aberto durante o workshop.

A Revista Biodiversidade Brasileira, € uma revista eletrénica do ICMBio, de amplo acesso por meio da

internet, que servira de plataforma para o processo de validacdo das avaliagbes das espécies visando

submeter esta analise ao rito técnico-cientifico de um processo editorial.

7.2-Forma de apresentacao:

- Os produtos deverao ser entregues em nivel e linguagem compativel com a sua destinacao.

- A forma de apresentacéo dos relatérios devera seguir os padrées estabelecidos pela ABNT.

- O relatério final devera ser entregue de forma preliminar para analise e aceite do CMA/ICMBio.

- O consultor devera adequar ou corrigir os produtos conforme necessidade, e entregar a versao final a
Coordenacao Geral de Espécies Ameacadas de Extingéo, para aprovagao.

- Todo o processo devera seguir roteiro estabelecido pela Diretoria de Conservacgao da Biodiversidade do
ICMBio, com a supervisdo da Coordenagao de Avaliagao do Estado de Conservagao da Biodiversidade.

- Os produtos finais deverao ser elaborados em documento do Word, a ser entregue em duas vias impressas
encadernadas e duas vias digitais em CD-ROM.

7.3-Direitos autorais e de propriedade intelectual

- Todas as informagdes e materiais produzidos a partir dos trabalhos objeto deste contrato terdo os direitos
autorais revertidos para o ICMBio e sua reproducgao total ou parcial requer expressa autorizagdo do mesmo,
inclusive em periodo posterior ao encerramento do contrato, respeitando-se e reconhecendo-se a propriedade
intelectual.

- Para a publicagdo e produc¢do de materiais bibliograficos na forma de artigos, trabalhos académicos, para
congressos e eventos cientificos, entre outros, produzidos a partir de informagdes objeto da contratagao pela
consultoria e sua equipe técnica, devera ser solicitada previamente autorizagédo do ICMBio.

7.4- Prazos:

- Sempre que produtos preliminares forem submetidos a apreciagdo da Chefia da Coordenacdo Geral de
Espécies Ameacgadas de Extincdo ela terd um prazo de 15 dias Uteis para se manifestar. Para a apresentagao
da versao final, se for o caso, o contratado devera atender as recomendagbes que venham a ser feitas para o
aprimoramento e a melhoria dos seus produtos, devendo esta ser entregue num prazo maximo de 15 dias apés
aprovacao da versao preliminar pela Chefia da CGESP.

- Os produtos deverao ser entregues obedecendo ao cronograma abaixo:

8 — PRODUTOS | VALOR | DATA
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PREVISTA

8.1 - Ficha consolidada das espécies de mamiferos aquaticos com | R$ 15/09/10
ocorréncia no Brasil, elaborada.

8.2- Mapas de distribuicdo das espécies de mamiferos aquaticos com | R$ 01/10/10
ocorréncia no Brasil, confeccionados.

8.3- Ficha consolidada das espécies de mamiferos aquéaticos com | R$ 15/10/10
ocorréncia no Brasil revisada apds resultado da consulta (direta e ampla),
fichas apresentadas ao CMA/ICMBio (01/08/10).

8.4 - Roteiro para a oficina de avaliacdo das espécies de mamiferos | R$ 15/10/10
aquaticos com ocorréncia no Brasil elaborado em conjunto com o

CMA/ICMBio.

8.5- Fichas e mapas das espécies de mamiferos aquaticos com ocorréncia | R$ 5/12/10

no Brasil avaliadas revisados pds-oficina e publicadas, elaboradas.

OBS: Estao inclusos no custo do contrato e correrdo por conta do contratado a remuneracdo de todos os
servigos prestados nesta consultoria, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislacédo fiscal e
trabalhista.

O consultor devera residir no municipio de Brasilia, Distrito Federal durante a vigéncia do contrato e as
despesas com viagens serdo consideradas a partir deste municipio.

A supervisao das atividades da consultoria em qualquer das etapas do trabalho estara a cargo de técnico a ser
designado pela diregdo da Diretoria de Conservacdo da Biodiversidade, que tera pleno acesso a todas as
informacdes e atividades realizadas para a elaboragao dos servigos deste termo de referéncia.

Na execucdo das atividades o consultor devera se reportar ao responsavel institucional designado pelo
CMA/ICMBIio para coordenagdo da avaliagdo dos mamiferos aquaticos com ocorréncia no Brasil, a sua
Coordenacao em Brasilia a qual a ac¢éo estiver vinculada e a Direcdo do Projeto. Os produtos decorrentes da
consultoria deverao ser recebidos e aprovados por estas instancias.

PERFIL DO PROFISSIONAL

9. Modalidade a ser Contratado: ( X)) Produto

10. Periodo da Contratacao 4 meses

11. Valor do Contrato: Produtos: Passagens/Diérias: | Total:
De acordo com a portaria n® 168 de 25/07/08-MMA, os | R$ R$ R$

custos com hospedagem, alimentagdo e passagem sao por
conta do consultor. Desta forma, desde ja, estipula 01
viagem para Iltamaraca (PE), para a presente consultoria.

12. N2 de Vaga(s): 01

13. Nivel de Escolaridade Desejado: ( )Nivel Médio () Nivel Superior ( X) Mestrado | ()
Doutorad
0

14. Formacéao(6es) Académica (s): Biologia, Ecologia e areas afins

15. Especializagoes/Cursos: com énfase em mamiferos aquaticos; desejavel experiéncia em elaboragédo de
mapas em SIG.

16. Experiéncia Profissional: Experiéncia de trabalho relacionado a mamiferos aquaticos o objeto da
contratacao de, no minimo, 04 anos, desenvolvimento de pesquisas cientificas e experiéncia de aplicagao de
metodologia da IUCN para avaliagdo do estado de conservagdo de mamiferos aquaticos.

17. Tempo de Experiéncia Profissional: 04 anos

18. Localidade de Realizacao do Trabalho: Brasilia-DF

19. Disponibilidade para Viagens: (X)Sim () Néo
20. Conhecimentos em Informatica (word e planilha excel) (X)Sim () Nao
21. Conhecimento da legislacao ambiental pertinente: (X)Sim () Nao
22. Conhecimento em lingua inglesa (leitura e escrita): (X)Sim () Néo
23. Capacidade de redacao clara e concisa em portugués. (X) Sim () Néo
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24. OBS: - Qualquer necessidade de altera¢do no cronograma proposto devera ser negociada com a chefia da
Coordenacao Geral de Espécies Ameacadas de Extingdo- CGESP. Esta negociacao devera partir do consultor
contratado, que deverd emitir um documento formal para a CGESP, com anuéncia do responsével institucional
designado pelo CMA/ICMBio para coordenagado da avaliacdo dos mamiferos aquaticos com ocorréncia no
Brasil, solicitando altera¢do nos prazos, justificando a necessidade e sugerindo novas datas.

- A ndo entrega de um produto dentro do prazo, sem justificativa, podera acarretar no cancelamento do contrato,
sem 6nus para a Contratante.
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TERMO DE REFERENCIA

1. CONSULTOR TECNICO (01 VAGA) — CODIGO BRA/08/023- VAGA 27

2- Setor Responsavel: CCUC/DIREP

3 - Funcgao do profissional a ser contratado: Técnico Especializado em estudos de levantamento fundiarios

4 - Contexto: Em 2001, foi encaminhado ao entdo IBAMA solicitagdo conjunta de quatro associacdes
representativas de comunidades tradicionais do municipio de Penalva da Baixada Maranhense requerendo a
criacdo de uma reserva extrativista no municipio. Desde entédo técnicos do IBAMA realizaram estudos e diversas
reunides e mobilizagdes com varios atores envolvidos no processo, sociedade civil e entes publicos, a fim de dar
encaminhamento a proposta. Com a divisdo do IBAMA e criacao do ICMBio vérios processos foram paralisados, e
precisam ser retomados, como reivindicagao inclusive de movimentos sociais. Constatou-se o caso da proposta
RESEX Enseada da Mata, que antes de proceder a Consulta Publica, faz-se necesséria: a realizacao dos estudos
fundiarios, considerando-se as etapas do processo de criacdo de unidades de conservagdo como previsto na IN
03/2007, que “disciplina as diretrizes, normas e procedimentos para a criagdo de Unidade de Conservagdo Federal
das categorias Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento Sustentavel”, é indispensavel a realizacao dos
estudos fundiarios, com a profundidade estabelecida neste termo de referencia, estes Ultimos o objeto desta
contratacao.

5 — Justificativa: As Reservas Extrativistas (RESEX) e Reservas de Desenvolvimento Sustentavel (RDS) sao
unidades de conservacao genuinamente brasileiras e, dentre as demais categorias previstas no Sistema Brasileiro
de Unidades de Conservacao da Natureza (SNUC), apresentam uma série de particularidades e diferenciais. Como
caracteristicas gerais, estas duas categorias representam areas de dominio publico com uso concedido a
populagdes tradicionais/extrativistas, geridas por um Conselho Deliberativo e que permitem o uso sustentavel dos
recursos naturais e a implementagdo de estruturas voltadas para a melhoria da qualidade de vida das
comunidades. A criagcao destas unidades € motivada por demanda de populagées tradicionais e seus objetivos vao
além da conservacdo da biodiversidade e do proprio uso sustentavel. Envolvem o reconhecimento das
comunidades tradicionais, de seus territérios e da importancia do conhecimento e das praticas locais para a
conservagao ambiental.

As primeiras RESEX foram criadas no ano de 1990 nos estados do Acre, Amapa e Rondbnia. A partir de entdo, o
modelo expandiu-se da Amazdnia para outros biomas e outros tipos de ecossistemas brasileiros. Apenas dois anos
depois da instituicdo das primeiras RESEX florestais Amazénicas, foram criadas a primeira unidade costeiro-
marinha e quatro unidades voltadas para o extrativismo nas Matas de Babacu. Em 2006 a proposta expandiu-se
também para o cerrado propriamente dito, com a criagdo de duas unidades no Estado de Goiés.

Atualmente o nimero de RESEX e RDS federais oficialmente criadas totalizam 57 unidades sendo 56 RESEX e
uma RDS -distribuidas em 17 estados brasileiros e somando cerca de 11 milhdes de hectares.

A regularizagdo fundiaria e consolidagao territorial das Unidades de Conservagcdo é um fator essencial para a
implementacdo e gestdo das mesmas e, no caso das Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento
Sustentavel, é essencial para garantir o acesso das populagdes tradicionais aos recursos e ao territorio. Trata-se
de requisito necessario para criacdo de unidades de conservacao de uso sustentavel da categoria de RESEX e
RDS em consonancia com a Instru¢do Normativa no 03, de 18 de setembro de 2007, que disciplina as diretrizes,
normas e procedimentos para criacao dessa categoria de unidade de conservagdo e objeto do produto aqui
proposto.

A Baixada Maranhense estende-se por 20 mil quildbmetros quadrados, nos baixos cursos dos rios Mearim e
Pindaré, e médios e baixos cursos dos rios Pericuma e Aurd, reunindo um conjunto de lagos e lagoas naturais,
dentre eles se destacam os lagos Agu, Verde, Formoso, Carnauba e Jatoba; extensos manguezais, babacguais,
campos inundados e matas de galeria. O complexo de lagos da Baixada Maranhense constitui uma regido
ecologica de distinta importancia no Estado do Maranha e no Nordeste.

Esse complexo lagunar e seus ecossistemas associados tem importancia sécio-ambiental Unica, sendo que a
integridade ambiental da regido se relaciona intimamente com o modo de vida tradicional das populagdes humanas
nativas como as quebradeiras de coco e outras populagdes ribeirinhas que vivem da extracdo do babagu e da
pesca artesanal na regido e que serdo contempladas na proposta de criagdo da RESEX Enseada da Mata
justificando a complementacao dos estudos para a regularizac¢ao fundiaria.

A area de estudo, que se refere a criagdo da RESEX Enseada da Mata engloba cerca de 11.500 ha, se localiza no
municipio de Penalva e estdo envolvidas na proposta de criagdo da unidade de conservacdo dezesseis povoados:
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Bom-que-doi, Beira Lago, Santa Rosa, Sdo Benedito, Oiteiro, Ponta Grande, Santa Luzia, Ponta do Corral,
Gameleira, Sao José, Sao Miguel, Sdo Joaquinzinho, Formiga, Angelim, Santa Maria e Sabueiro. Inclui em seu
limite o lago Capivari e parte do lago Cajari, e as paisagens predominantes na area sdo os campos inundaveis e 0s
mosaicos de vegtacao secundéria em diferentes estégios sucessionais, com presenga predominante de palmeiras
de babacu. As familias envolvidas na proposta da RESEX tém seu modo de vida baseado na agricultura familiar,
na pesca artesanal e no extrativismo vegetal, em especial do babagu.

6 — Propdsito da Contratacao: Elaborar estudos complementares para levantamento e caracterizagao da situagao
fundiaria da area de interesse para criacdo da RESEX Enseada da Mata na regidao da Baixada Maranhense,
municipio de Penalva, estado do Maranh&o.

7 - Detalhamento das Atividades: As atividades a serem contempladas pela consultoria sdo as seguintes:
7.1. Planejamento:

7.1.1- Participar de até 3 reunidées programadas na Coordenacdo de Criacdo de Unidades de Conservagao e
na Coordenacdo Geral de Regularizacdo Fundiaria (DIREP e DIUSP - ICMBio) e com o responsavel
institucional pela unidade de conservacao (designado pelo ICMBIio), conforme programagao a ser estabelecida,
para levantamento das informacdes e planejamento das atividades.

7.1.2 - Sistematizagao e analise das informagodes disponiveis:

Levantar, organizar e sistematizar informacoes, dados, documentos, relatorios, processos administrativos
(incluindo estudos do processo de criagdo, fundiarios, entre outros) e outros materiais disponiveis sobre a
situacao fundiaria da area proposta para a criagcdo da unidade de conservacao

Finalizar essas duas etapas com a entrega do Produto 1

7.2. Execucao do planejamento — trabalho de campo:

7.2.1- A partir das estratégias definidas no plano de trabalho, realizar visitas e trabalhos de campo na  é&rea
proposta para criacdo da unidade, nos cartérios de registro de imoveis da regido abrangida e em instituicoes
pertinentes (prefeitura, 6rgéo de terras do estado, INCRA, SPU, etc) para levantar e aprofundar as informagdes
sobre a situacdo fundiaria da unidade e sanar as lacunas de conhecimento, considerando:

A - Levantamento da documentacao dos iméveis de dominio publico (estadual e/ou federal) - as terras publicas
(federais e estaduais) ou devolutas e em qual instituicao estao registradas; percentual das areas publicas e
areas privadas;

B -A existéncia de Agbes Discriminatorias que incidam total ou parcialmente sobre a area objeto deste trabalho;
a existéncia de decreto expropriatério e se 0 mesmo encontra-se em vigor; e a existéncia de titulos
emitidos. No caso da existéncia de Acgbes Discriminatérias, deverdo ser recolhidos mapas, a cépia da
sentenca ou acérdao e copia da certiddo referente a transcricdo da sentenga que discriminou a area, bem
como cOpias dos processos administrativos que versaram sobre habilitacdo de eventuais proprietarios e
posseiros de imoveis que incidam nos limites da unidade. Se a Discriminatéria estiver em andamento ou
apenas prevista, deverdo ser fornecidos todos os dados sobre a sua area de abrangéncia, foro onde se
desenvolvem os trabalhos, 6rgao responsavel e situagao atual da acdo, bem como deverdo ser coletadas
copias dos processos administrativos que versem sobre habilitagdo de eventuais proprietarios e posseiros
de imoveis incidentes nos limites da UC, se for o caso. Apresentar levantamento de demandas judiciais
relativas a iméveis inseridos nos limites das unidades devidamente acompanhado de cépias reprograficas
das principais pegas processuais, tais como, peticdo inicial, contestacao, decisées liminares, quando for o
caso. Deverdo ser buscados dados georreferenciados que subsidiem as pecas técnicas relativas aos
iméveis publicos e privados, tais como, mapas, memoriais descritivos e plantas a fim de verificar com maior
precisdo possivel a localizacdo das mesmas quanto aos limites da UC.

C - Caso a unidade esteja situada em darea de conhecida abrangéncia ou proximidade a projetos de
assentamento, territérios indigenas ou quilombolas devera ser solicitado o levantamento da existéncia
destes nos limites e/ou entorno imediato da unidade de conservacéo, indicando:

o se terra indigena, qual a situacdo juridica da area indigena (requerida, reconhecida, homologada,
demarcada), acompanhada de mapas e documentagéo legal pertinente;.

o se aera quilombola, qual fase do processo de titulagado de territérios de remanescentes de quilombos
se encontra (certificacdo pela Fundagdo Palmares, processo de regularizagédo fundiaria da terra junto
ao INCRA, elaboracao do RTID da comunidade, titulagéo ja concluida, entre outros),acompanhada de
mapas, memoriais descritivos e documentagéo legal pertinente.

o Se projeto de Assentamento, indicagdo do documento legal de criagdo ou reconhecimento, nimero de
beneficiarios e pecas técnicas que possam subsidiar a correta localizagdo do Projeto de Assentamento

o ou outra modalidade reconhecida pelo Poder Publico com relagdo aos limites da unidade de
conservagao
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7.2.2 -Levantamento in loco dos imoveis, com coleta de dados georreferenciados apurados em campo, a serem
apresentados em meio digital ao ICMBio. Neste levantamento devera constar relagdo das principais benfeitorias
existentes acompanhado de relatério fotografico. Os imdveis deverdo ser analisados individualmente, com
identificacdo do proprietario/posseiro e documentagao da propriedade junto ao INCRA. Obs.: O levantamento em
campo dos imoveis devera ser feito considerando-se o modelo de relatério de vistoria (disponivel na intranet do
ICMBio).

Finalizar essas duas etapas com a entrega do Produto 2

7.3. Consolidacao do documento de caracterizacdao da situacao fundiaria da area proposta para a criacao
da RESEX Enseada da Mata:

— Consolidar o documento final com a identificagdo da dominialidade (terras de dominio privado, publico estadual
ou federal) e dos detentores da area de interesse (propriedade ou posse), propostas de ajustes nos limites da
mesma em fungéo da situacdo fundiaria da area de estudo e plano e plano com encaminhamento das agdes
necessérias para regularizagao fundiaria da mesma. As informacgdes levantadas deverdo, sempre que possivel,
ser apresentadas também na forma de mapas.

Finalizar essa etapa com a entrega dos Produtos 3, 4,5 e 6 e apresentag¢édo dos Produtos em Brasilia.

7.4-Forma de apresentacao:

Os produtos deverao ser apresentados em contelddo e linguagem compativeis com a sua destinacdo, em lingua
portuguesa, devidamente digitados e formatados, conforme padréo a ser disponibilizado pela CCUC.

Os relatérios de cada etapa devem ser disponibilizados ao responsavel institucional designado pelo ICMBio, e a
CCUC, em meio impresso e em meio digital, nos formatos doc e .pdf shapefile, compativel com o programa
ArcGIS. Em todas paginas impressas dos documentos apresentados deve constar a rubrica do responsavel técnico
pelos mesmos, com assinatura na pagina final.

Deve ser listada a relacdo dos documentos de referencia consultados, de acordo com as recomendacdes da ABNT
e os quadros deverédo especificar as fontes dos dados.

Para a analise e aprovacao os produtos devem ser apresentados ao responsavel institucional designado pelo
ICMBio, que os encaminhara a Coordenagao do ICMBio responsével pela tematica, acompanhada de parecer
técnico.

Para a aprovacdo dos produtos a Coordenacdo do ICMBio responsavel pela tematica poderdo indicar a
necessidade de complementacdo ou alteragbes nos mesmos. A aprovacdo final dos produtos sera feita pela
Coordenacao de Criagao de Unidades de Conservagao.

7.5-Direitos autorais e de propriedade intelectual

- Todas as informagdes e materiais produzidos a partir dos trabalhos objeto deste contrato terdo os direitos autorais
compartilhados com o ICMBio e sua reproducdo total ou parcial requer autorizagdo do mesmo, inclusive em
periodo posterior ao encerramento do contrato, respeitando-se e reconhecendo-se a propriedade intelectual.

- Para a publicagdo e producdo de materiais bibliograficos na forma de artigos, trabalhos académicos, para
congressos e eventos cientificos, entre outros, produzidos a partir de informacdes objeto da contratacdo pela
consultoria e sua equipe técnica, devera ser solicitada previamente autorizagao do ICMBio.

- Fotografias e filmagens devem respeitar as normas referentes ao uso de imagem de unidades de conservagao e
dos comunitarios.

7.6- Prazos:

A consultoria sera realizada em até 120 dias, a contar da assinatura do contrato. A remuneragao total sera paga
em parcelas, ap6s a aprovacao de cada produto, conforme programacgéao abaixo.

Os produtos deverao ser entregues em versao preliminar para avaliagdo prévia da CCUC-DIREP que tera um
prazo de 10 dias Uteis para se manifestar. Apos a manifestacdo, o contratado devera apresentar a versao final, se
for o caso, onde deverdo ser atendidas as recomendacdes que venham a ser feitas para o aprimoramento e a
melhoria dos seus produtos, devendo esta ser entregue num prazo méaximo de 15 dias apos aprovagao da versao
preliminar pela CCUC-DIREP

8 — PRODUTOS VALOR DATA PREVISTA
Produto 1 - Relatério com a caracterizagdo da situacdo | R$

fundiaria existente, documentacdo impressa e eletrénica 30 dias apds a assinatura do
da area de estudo para criagdo da RESEX Enseada da contrato

Mata, elaborado

Produto 2 - Relatério circunstanciado das atividades de | R$ 90 dias apds a assinatura do

19




aprofundamento dos estudos de regularizacdo fundiaria da contrato
area para criagao da RESEX Enseada da Mata, “in loco”
nos cartérios da regido e nos 0Orgdos competentes,

elaborado
Produto 3 — Pasta contendo cépia de documentos de | R$ 120 dias apds a assinatura do
prioridade (certiddes de inteiro teor) e posse identificados, contrato

referentes a area para criagdo da RESEX Enseada da
Mata, confeccionada

Produto 4 - Documento final de caracterizacdo da situacdo | R$ 120 dias apds a assinatura do
fundiariada area de estudo para criagdo da RESEX contrato

Enseada da Mata, com encaminhamento das acgdes
necessarias para regularizacdo fundiaria da futura
unidade, elaborado.

Produto 5 - mapa 1 — Dados georeferenciados das | R$ 120 dias apds a assinatura do
ocupacdes das comunidades residentes na area proposta contrato

para a criagio da RESEX Enseada da Mata,
confeccionado.

Produto 6 - mapa 2 - Caracterizagdo da situagédo fundiaria | R$ 120 dias apds a assinatura do
da &rea de estudo para criagdo da RESEX Enseada da contrato
Mata, confeccionado

PERFIL DO PROFISSIONAL

9. Modalidade a ser Contratado: ( X') Produto

10. Periodo da Contratacéo 4 meses
11. Valor do Contrato: Total
De acordo com a portaria n® 168 de 25/07/08-MMA, os custos com hospedagem, alimentagao e R$

passagem sao por conta do consultor. Desta forma, desde ja, estipulam-se até 3 (trés) viagens a
Brasilia para reunido com a coordenacgéao do projeto.

12. N2 de Vaga(s): 01
13. Nivel de Escolaridade Desejado: () Nivel (X') Nivel | () ()
Médio Superior Mestrado Doutorado

14. Formacao(oes) Académica (s): Profissionais de nivel superior com experiéncia em areas afins ao tema desse
TDR.

15. Especializacdes/Cursos Desejados: Curso nas areas de Geodésia e Georreferenciamento e Agrimensura

16. Experiéncia Profissional Desejada: Experiéncia anterior em estudos dessa natureza, relacionada ao objeto
da contratagao.

17. Tempo de Experiéncia Profissional Desejado: 2 anos

18. Localidade de Trabalho: Penalva-MA.

19. Disponibilidade para Viagens: (X)Sim () Nao
20. Conhecimentos em Informatica: ( X)Sim ( ) Nao
21. Conhecimento da legislacdao ambiental pertinente: ( X) Sim ( ) Nao
22. Conhecimento em lingua inglesa () Sim ( x) Nao
23. Capacidade de redacao clara e concisa em portugués. | (X ) Sim () Néao

24. Insumos Previstos: Base de dados e documentacao pertinente a regularizagdo fundiaria da area de estudo
para criagdo da RESEX Enseada da Mata, além de modelo de relatério de Regularizagdo do ICMBio. Os
documentos, tais como certiddo de inteiro teor serdo solicitados oficialmente pelo ICMBio sendo suas cépias
expedidas gratuitamente conforme determnina o decreto lei 157 de 13 de abril de 1977 no seu artigo segundo. A
Sede do CNPT-ICMBio localizada na cidade de Sao Luiz do Maranh&o disponibilizara apoio na forma de viaturas
para deslocamento e GPS para a realizagao dos trabalhos no municipio de Penalva — Maranh&o.

25. Observacgdes: Qualquer necessidade de alteragdo no cronograma proposto devera ser negociada com a
CCUC- Coordenagao de Criagdo de Unidades de Conservagdo da DIREP. Esta negociagdo devera partir do
consultor contratado, que devera emitir um documento formal para a CCUC, solicitando alteragcdo nos prazos,
justificando a necessidade e sugerindo novas datas.

- A ndo entrega de um produto dentro do prazo, sem justificativa, podera acarretar no cancelamento do contrato,
sem 6nus para a Contratante.
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TERMO DE REFERENCIA

1. CONSULTOR TECNICO (01 VAGA) — CODIGO BRA/08/023- VAGA 28

2- Setor Responsavel: CCUC/CGPI/DIREP

3 - Funcao do profissional a ser contratado: Técnico Especializado em elaboragao de diagnéstico de Pesca

4 — Contexto: O estabelecimento de um sistema representativo e efetivo de areas protegidas faz parte da
estratégia global de conservacdo de biodiversidade, sendo inclusive pactuado como meta a ser cumprida pelos
paises signatarios da Convengao de Diversidade Biologica - CDB. Mais recentemente essa estratégia vem sendo
utilizada também para o ambiente marinho. Das mais de 5000 areas protegidas do mundo, apenas 1300 incluem
componentes marinhos e costeiros, correspondendo a menos de 1% dos oceanos.
Atualmente, a regidao da foz do rio Sao Francisco, envolvendo o sul do estado de Alagoas e o norte do estado de
Sergipe, possui 5 Unidades de Conservagao que protegem o ambiente terrestre (REBIO Santa Isabel, a Estagéo
Ecoldgica do Peba, a Area de Protegcao Ambiental de Piacabucu e a Area de Protecdo Ambiental do Litoral Norte).
O Refugio da Vida Silvestre proposto no norte do estado de Sergipe ampliara esse importante sistema de protecao
para a por¢do marinha da regiao.
A identificacdo da area proposta para a criagdo da unidade de conservacdo se deu a partir de monitoramentos
realizados pela Universidade Federal de Sergipe, cruzeiros do Projeto Baleia Jubarte, mergulhos cientificos em
areas de recife de corais e manifestacdes de apoio dos Projetos TAMAR e Peixe-boi-marinho.
A plataforma continental de Sergipe € descrita por Shepard, (1973) como uma das regides marinhas mais rasas,
estreitas e de talude mais abrupto do Atlantico. Em meédia, atinge 30 km de largura, variando de 18 a 42 km e nao
passa de 40 m de profundidade. E recortada por uma série de canais rasos e estreitos recobertos de lama e por
dois grandes canyons submarinos.
A Universidade Federal de Sergipe realizou no periodo de dezembro de 2001 e 2002, junho de 2002 e 2003 quatro
campanhas oceanograficas na regido proposta para a criagdo da unidade. Durante esses trabalhos foram obtidos
varios parametros fisico-quimicos da agua, além de amostras da comunidade planctonica, necténica e bentonica.
Campanhas oceanograficas realizadas no litoral sergipano em dezembro de 2001 e 2002, junho de 2002 e 2003,
nas quais foram obtidos varios parametros fisico-quimicos da agua, além de amostras da comunidade plancténica,
nectonica e bentbnica. A analise dos dados permitiu observar que no litoral de Sergipe a massa d'agua
predominante na plataforma € a Agua Tropical, associada a Corrente do Brasil. Nos meses de verdo (dezembro) ha
um enriquecimento das aguas da plataforma continental pela Agua Central do Atlantico Sul (ACAS) que apresenta
temperaturas mais baixas e maior concentragdo de nutrientes. Este fendmeno de Ressurgéncia Costeira ocorre
nas proximidades dos canyons do Sao Francisco e do Japaratuba. Durante o inverno, aguas mais quentes sao
encontradas na Plataforma Continental e a salinidade superficial € bem menor no setor norte da plataforma,
provavelmente por influéncia do rio S&o Francisco (Paes, et al., 2007).
Segundo Paes, et al.,, (2007), a fauna demersal da plataforma continental apresenta variacdes sazonais. Nos
verdes 0s maiores valores de abundancia e riqueza de espécies se concentraram em dareas rasas, ao passo que
nos invernos as abundéancias foram de maior magnitude e mais dispersas pela plataforma.
Um levantamento da comunidade bentbnica, realizado por pesquisadores da Universidade Federal de
Pernambuco, através de amostragens com redes de arrasto, mergulho autbnomo e amostrador tipo Corer, revelou
que a area proposta para a criagcdo da Unidade de Conservagcdo, abriga pelo menos 128 espécies de
invertebrados. Os mergulhos realizados durante este levantamento permitiram observar a presenca de esponjas,
algas e hidrozoérios em grande quantidade, responsaveis por uma maior complexidade estrutural do ecossistema,
fornecendo substrato, abrigo ou alimento para as espécies associadas, promovendo os elevados indices de
biodiversidade encontrados na area.
Por sua vez, os arrastos capturaram os organismos da megafauna béntica com maior importancia econémica como
os camaroes, principalmente da espécie Xiphopenaeus kroyeri responsavel por cerca de 80% dos exemplares
capturados com esse equipamento. Destaca-se também a presenca de caranguejos e siris, além de estrelas-do-
mar e peixes demersais. A complexidade dos fundos encontrados nas areas amostradas com a rede de arrasto se
reflete na presenca de blocos de algas calcarias e esponjas arrancados e trazidos a bordo pelas redes.
Os recifes de coral sdo considerados um dos mais velhos e biodiversos ecossistemas da Terra. Segundo Maida e
Ferreira, (1997) no Brasil se distribuem por cerca de 3000 km na costa nordeste, desde o sul da Bahia até o
Maranhdo, e constituem os Unicos ecossistemas recifais do Atlantico Sul. Acredita-se que os sedimentos
descarregados sobre a plataforma continental pelo rio Sdo Francisco inibem a presenca de corais no litoral
sergipano e apesar do desenvolvimento de corais ndo ser tao notavel como em outros estados nordestinos, a
ocorréncia desses organismos ja foi observada através de mergulhos, em profundidades entre 8m e 50m.
Em 2005 a equipe técnica da expedi¢do cactaceos do nordeste investigou dois afloramentos recifais e formacoes
calcérias, denominados de Robalo e Grageru, na costa de Sergipe e 0s descreveu como:

e Robalo: um complexo de afloramento mais proximo do continente com &rea aproximada de 1 hectare e

localizado na is6bata de 12 metros com formagdes que se elevam entre 4 e 7 metros do fundo. Situa-se a
aproximadamente 3,5 Milhas Nauticas do litoral.
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e Grageru: Formagao calcaria com floresta de gorg6nias e corais negros, distante cerca de 6 Milhas Nauticas
do litoral e situada na is6bata dos 30 m. As formacdes se elevam a aproximadamente cinco metros do
fundo e a érea é de aproximadamente 40 hectares.

Quatro espécies de coral foram identificadas até o momento para o litoral de Sergipe, sendo que duas delas sao
endémicas da costa Brasileira. Das quatro espécies, Trés (Siderastrea stellata (endémico do Brasil), Mussismilia
hispida (endémico do Brasil) e Montrastea cavernosa foram registradas na pedra do Robalo, em profundidades de
8 metros, enquanto a quarta espécie (Scolymia welsii) foi encontrada na pedra do Grageru, em profundidade de 27
metros (Alcantara et al., 2006).

A baleia jubarte (Megaptera novaeangliae) é classificada como vulneravel, com alto risco de extingdo na natureza
em médio prazo (IBAMA, 2001; IUCN, 2004). Esta espécie migra para regides tropicais e subtropicais durante o
inverno, vindo de areas de alta latitude, a procura de aguas mais quentes e rasas para a reprodugcao e cria
(Dawbin, 1966; Clapham & Mead, 1999). No hemisfério sul, de uma maneira geral, as rotas migratérias ocorrem ao
longo da costa, facilitando os estudos de comportamento migratério (Dawbin, 1966). Levantamentos aéreos e
cruzeiros realizados pelo Instituto Baleia Jubarte ao longo da costa brasileira, desde o Rio Grande do Norte até Séao
Paulo demonstraram claramente que os estados de Sergipe e principalmente da Bahia e Espirito Santo constituem
os locais preferenciais para reprodugéo das baleias jubarte no Brasil.

O peixe-boi-marinho ( Trichechus manatus) € uma espécie incluida em listas internacionais de protecdo e no Brasil,
consta na lista oficial de espécies da fauna ameagadas de extingdo, com uma populacédo estimada de 500 animais
para todo o litoral brasileiro. Distribui-se do estado de Alagoas ao Para e é considerado desaparecido nos estados
de Espirito Santo, Bahia e Sergipe. A partir de 1994 o Projeto Peixe-Boi iniciou um programa de reintrodugdo de
Peixes-boi marinhos na natureza com o intuito de repovoar areas de ocorréncia histérica da espécie. Desde entao
um exemplar escolheu o litoral sul de Sergipe como principal area de permanéncia reforgcando a importancia do
litoral Sergipano para a conservacao da espécie no Brasil.

5 — Justificativa:

Na zona costeira do Brasil as unidades de conservagao proporcionam uma razodvel representatividade dos
biomas, porém, quando computadas a extensdo do mar territorial e da zona econémica exclusiva, verifica-se que
menos de 0,4% dessa area esta representada sob a forma de alguma categoria de unidade de conservacao.

Por outro lado, é crescente a disseminagdo dos conceitos de que as 4reas protegidas marinhas sao essenciais
para conservar a biodiversidade dos oceanos e para a manutengao da produtividade, especialmente dos estoques
pesqueiros. No Brasil, o tamanho do litoral aliado a grande diversidade de ecossistemas e espécies gerou a falsa
idéia de um inesgotavel potencial de explotacdo, levando, em conseqiéncia, a adocdo de politicas de
desenvolvimento que pouco, ou quase nada, se preocuparam com a sustentabilidade do uso de seus recursos
(Plano Nacional de Areas Protegidas - Metas e Agbes para a Zona Costeira e Marinha).

O Plano Estratégico Nacional de Areas Protegidas — PNAP, estabelecido pelo Decreto Presidencial N° 5758/2006,
define entre suas diretrizes que “o sistema representativo de areas costeiras e marinhas deve ser formado por uma
rede de areas altamente protegidas, integradas a uma rede de areas de uso multiplo e que devem ser criadas e
geridas visando compatibilizar a conservagéo da biodiversidade com a recuperagéo dos estoques pesqueiros”.

A Lei 9.985/2000, no art.22, define que “a criacdo de uma unidade de conservacdo deve ser precedida de estudos
técnicos e de consulta publica que permitam identificar a localizagdo, a dimenséo e os limites mais adequados para
a unidade...”.

Considerando que a proposta de criagdo de unidade de conservagao no litoral sergipano, abrange area marinha
com potencial para a pesca, entendemos essencial para o esclarecimento da populagdo envolvida quando da
realizacdo das consultas publicas, a elaboracdo de um diagnéstico de pesca na regiao.

6. Proposito da Contratacao: Realizagdo de diagndstico e sistematizacdo de informagdes sobre o meio natural
marinho, obtidas a partir de dados secundarios, para subsidiar a criagdo de Reflgio da Vida Silvestre na plataforma
marinha de Sergipe.

7. Descricao das atividades:
7.1. Detalhamento
7.1.1. Elaborar um Plano de Trabalho com escopo, contelddo e detalhamento das atividades, metodologia a serem
empregadas, incluindo a forma de integracao da equipe de trabalho, juntamente com o cronograma e bibliografia
de referéncia;
7.1.2. Elaborar diagnéstico (de forma estruturada para compor um sistema de informagbes geograficas) das
informacdes abibticas e bibticas sobre o ecossistema marinho incluindo as variaveis basicas a serem levantadas,
produzidas e/ou trabalhadas (conforme descricdo abaixo). O diagnéstico implica em analisar e sistematizar
informacdes sobre o meio natural marinho, obtidas a partir de dados secundarios sobre a plataforma continental
interna, com informagdes sobre produtividade, parametros fisico-quimicos, sedimentologia e hidrodinamica, com a
consequente definicdo de compartimentos hidrograficos;
e Elementos do Meio Abiotico: caracterizacdo e distribuicdo das formagbes geoldgicas, das unidades
geomorfolégicas, das facies sedimentares, das morfologias costeiras e tipos do fundo, dos parametros
hidrolégicos da agua do mar (temperatura, salinidade, produtividade primdria, material em suspenséo e
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nutrientes), das massas d’agua, das correntes marinhas (incluindo informacgdes de diregdo, intensidade e
forgantes), regime de ondas e marés, padrdo de ventos e das condi¢des climaticas da atmosfera. A
distribuicdo dos elementos do meio abibtico inclui as variagbes espaciais (longitudinais e verticais da
coluna d’agua) e temporais (em escala adequada), dependendo de cada elemento.

Elementos do Meio Biébtico: caracterizagdo da biota local (informagbes sobre ocorréncia de espécies
plancténicas, benténicas e nectbnicas). A caracterizacdo inclui nome cientifico e vulgar e o tipo de habitat
em que a espécie é encontrada. A fauna ameacada de extingdo (constante na lista nacional — MMA, e da
IUCN), sobreexplotada (MMA) e endémica devera ser alvo de caracterizagdo especifica com informagdes
sobre a ocorréncia e distribuicado espago-temporal, importancia comercial ou econémica, tipo e intensidade
de pressao de pesca, extracdo ou outro tipo de ameaca, grau de endemismo, periodo de reprodugao (se
disponivel), informacgbes sobre a migracdo (quando for o caso) e sobre o ciclo de vida (se disponiveis).

7.1.3. Analisar e sistematizar informag¢des que caracterizem o setor pesqueiro e aqlicola considerando os
seguintes aspectos:

Caracterizar as pescarias da regiao em suas diferentes modalidades (pesca de subsisténcia, artesanal ou
pequena escala, industrial e amadora), com especial enfoque para aquelas praticadas na &rea alvo do
estudo, avaliando a dinamica da atividade pesqueira, perfil da frota, artes de pesca utilizadas, insumos
naturais utilizados e principais espécies capturadas, sua produtividade e histérico de captura, infra-
estrutura tecnoldgica (equipamentos de pesca, areas de fundeio e atracacdo de embarcacgdes, instalacdes
de recepcao e beneficiamento) e servigcos disponiveis para o desenvolvimento da atividade pesqueira. A
caracterizagao da atividade pesqueira devera ocorrer por comunidade;

Realizar levantamento das atividades de maricultura existentes, em implantacdo ou pleiteando autorizacao,
bem como seu “status” no trdmite dos processos de uso em aguas de dominio da Unido cadastrados no
Ministério da Pesca, bem como os programas e projetos de desenvolvimento da aquicultura. Os
empreendimentos existentes deverdo ser caracterizados em relagdo a batimetria, tipos de fundo, tipos de
cultivo e grau tecnolégico, estruturas instaladas, infra-estrutura de apoio, area ocupada (total e espelho
d’agua) pelo empreendimento, com as delimitagbes georreferenciadas, insumos naturais utilizados,
espécies cultivadas;

Caracterizar, localizar e mapear em base cartografica georreferenciada, as areas onde sdo desenvolvidas
as atividades de maricultura e pesca, considerando a dindmica das pescarias ao longo do ano. Relacionar
0s pesqueiros com as comunidades pesqueiras (associagoes e colénias) que os utilizam;

Levantar o nimero aproximado de pescadores que dependem exclusivamente da pesca na area alvo do
estudo, categorizando por tipo de pescaria, embarcacao utilizada, comunidade pesqueira (associacoes e
col6nias), participagdo da familia na atividade, analisando a relevancia da atividade como cadeia produtiva.
Considerar a demanda de produtos pesqueiros e a disponibilidade de recursos marinhos e a influéncia
destas na dinamica socioambiental da regido;

Identificar e caracterizar os conflitos da pesca e maricultura dentro do préprio segmento e com outras
atividades, conflitos de uso dos recursos e/ou das areas de exploragéao;

Caracterizar o nivel de organizagdo social e empresarial (colénias e associacdes de pescadores e
maricultores);

Realizar o levantamento dos conhecimentos tradicionais detidos pelos pescadores e maricultores, sobre a
biodiversidade, sobre a dindmica dos recursos naturais e sobre o ambiente fisico.

Sistematizar, correlacionar e integrar as informagdes obtidas nos levantamentos relativos aos itens acima,
visando proporcionar a melhor compreensao possivel das formas de uso e apropriagdo dos recursos
naturais pelas populacdes de pescadores e maricultores através de um Sistema de Informacoes
Geograficas (SIG);

7.1.4. Compilar base e dados cartograficos existentes sobre a regido na escala 1:50.000 ou maior quando possivel
e montar um Sistema de Informacado Geogréafica (SIG) integrado com as informacgdes levantadas nos itens
anteriores incluindo:

e Mapa base, em escala 1:50.000, ou maior quando possivel, contendo os seguintes temas: limites federais e
estaduais, limites municipais/sedes, areas urbanas, localidades e/ou comunidades, limites das &reas sob alguma
forma de protegéo inseridas na area de estudo (terras indigenas, Unidades de Conservacao, areas de
mineracao e areas das Forgcas Armadas), rodovias e trilhas, hidrografia, curvas de nivel, pontos cotados e
batimetria;

Mapa das feigbes do fundo marinho;
Mapa das areas onde sao desenvolvidas as atividades de maricultura e das areas dos pesqueiros, com todas
as informacodes levantadas na caracterizagao do setor pesqueiro e aquicola descritas no item 8.1.3;

e Mapa com a distribuigdo dos recursos pesqueiros, da dindmica do ecossistema e do ambiente fisico, conforme

apontado pelos pescadores;
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¢ Mapa das zonas de conflito no uso dos recursos pesqueiros e da atividade aquicola e outros usos.
7.1.5. Propor mecanismos de insercdo dos usuarios locais como co-gestores dos recursos pesqueiros na area
proposta para unidade de conservagao;
7.1.6. Avaliar e caracterizar a capacidade e as potencialidades dos estuarios e zona costeira que compdem o limite
da nova UC para maricultura e a pesca, destacando as atividades com maior potencial de expansao e locais para
novas capturas e cultivos.

7.2. Abrangéncia do Estudo e Caracterizacao da area de Estudo

Os servigos propostos neste termo abrangem os limites estabelecidos na proposta de criagdo da UC, descrito
abaixo e a area no entorno sob influéncia imediata.

A area proposta para a criagcdo do Refugio da Vida Silvestre se estende a partir da foz do rio Sdo Francisco por
66,97 km de costa na diregdo Sul, nos municipios de Brejo Grande, Pacatuba, Pirambu, e Barra dos Coqueiros. A
leste tem-se como limite a is6bata dos 30 metros de profundidade. A area total tem um perimetro de 176.633,70
km, totalizando 127.621,67 hectares. Os pontos que identificam os limites do poligono da unidade proposta estao
listados no anexo |. O Datum utilizado na definicdo do poligono proposto foi 0 WGS-1984. O contorno da costa foi
identificado a partir de imagem georreferenciada disponibilizada pelo SISCOM e obtida através do satélite CBERS
2, Orbita 147-112 datada de 01/03/2009 (Anexo 2).

A forma irregular do poligono da UC deve-se a presenga dos dois cdnions submersos (Sao Francisco e
Japaratuba) que estreitam a largura da plataforma continental na porgdo norte e sul da area da UC. Desta forma a
distancia da costa, na porgcao norte varia de 9,6km a 12,1 km. Na porgao sul situa-se a cerca de 17 km enquanto
gue na area central mais larga, a UC alcangara uma distancia de 29 km da costa do estado de Sergipe.

Todo o poligono esta situado em uma area que segundo o levantamento das areas prioritarias para conservagao,
uso sustentavel e Reparticdo de beneficios da biodiversidade brasileira é caracterizada como de importancia
extremamente alta a alta e prioridade extremamente alta a muito alta, e se encontra sobreposta aos poligonos
identificados como: ao largo de Aracaju; area de exclusao da pesca do estuério do rio Sergipe; foz do rio Sao
Francisco. Para essas areas é recomendada a criagdo de UC e a criacdo de uma area de exclusédo de pesca, de
modo que o Reflugio da Vida silvestre proposto atenderia as duas recomendagées (MMA, 2007) (Anexo 4).

As atividades de levantamento de informagdes deverdo envolver dados publicados e ndo publicados, a serem
obtidos junto as entidades voltadas a gestdo ambiental, pesquisa cientifica, monitoramento ambiental, gestao e
ordenamento da pesca, pesquisa socioecondmica e ao planejamento do desenvolvimento da regido, além de
dados obtidos por meio de entrevistas junto aos representantes dos 6rgdos publicos e diferentes segmentos
econdmicos com atuagao na regido, particularmente dos setores pesqueiro e aquicola.

Deveréo ser consultados e avaliados os estudos sobre recursos marinhos desenvolvidos no &mbito do Programa
de Avaliacdo do Potencial Sustentavel de Recursos Vivos na Zona Econdmica Exclusiva (REVIZEE), estudos,
projetos, relatérios e publicagbes elaborados pelo Centro de Pesquisa e Gestdo dos recursos Pesqueiros
correspondente (CEPNOR/CEPENE/CEPSUL/CEPERG do IBAMA), bem como informacgdes, projetos, dados,
relatorios, estudos e publicagdes junto a outros 6rgaos publicos, tais como o Ministério da Pesca e Aquicultura, a
Marinha do Brasil, os 6rgaos estaduais de meio ambiente, as Prefeituras Municipais, Organizagbes N&o-
Governamentais, Organizacdes da Sociedade Civil, empresas e suas entidades representativas com atuagao na
regido, assim como junto as Associacdes e Coldnias de pescadores, maricultores e armadores de pesca com
atuagéo na regido.

7.3 Forma de apresentacao:

O consultor devera observar as seguintes especificagbes quanto a forma de apresentacdo de resultados e
produtos:

7.3.1. Textos

As versdes preliminares e finais dos relatérios deverao ser entregues em papel e CD-ROM em forma de minuta,
textos em padrao Word, versdo XP, ou compativel, apresentar qualidade técnica e linguagem compativel com sua
destinacdo, em lingua portuguesa, papel formato A4, conforme normas da ABNT, espago duplo, 1 via para
avaliagdo da equipe técnica do contratante, que devera aprova-lo antes da verséo final de cada produto, que
devera ser apresentada em duas versdes impressas, encadernadas e duas versdes eletronicas.

7.3.2. Mapas:

Os mapas (parciais e finais) deverao ser apresentados impressos em copias coloridas e em formato A3, na escala
1:50.000 ou maior se possivel, obedecendo as normas técnicas aplicadas a cartografia e utilizando-se de bases
cartograficas oficiais para as regides costeira e marinha, além de fotografias aéreas (se disponiveis) e imagens de
satélite georreferenciadas recentes (se for necessario). Todas as informagdes georreferenciadas deverdo ser
entregues em meio digitais, e apresentadas em formato Shapefile (SHP) para dados vetoriais, Microsoft Access
para o banco de dados e JPEG para imagens. Os arquivos de impressao também deverdo ser entregues nos
seguintes formatos: PDF (Portable Document Format); MXD (ArcGIS 9.2); PMF (ArcReader).

Os dados devem estar em sistema de coordenadas geogréficas (latitude e longitude). Informagdes detalhadas dos
seguintes dados deverdo ser fornecidas em papel e em meio digital: descricdo geral dos arquivos produzidos,
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procedimentos adotados para a digitalizacdo de dados cartograficos, escala, data e fonte desses dados, tipo (mapa
em papel, imagens de satélite, entre outros), fator de erro obtido no processo de georreferenciamento, data da
digitalizacdo dos dados cartograficos, problemas existentes nos dados, proje¢do cartografica utilizada e todos os
parametros necessarios para sua interpretagdo (datum, meridiano central, zona).

8. Direitos Autorais e de propriedade intelectual:

As especificagdes, desenhos, material, arquivos, relatérios e demais documentos elaborados pelo consultor na
execucao do objeto do Termo de Referéncia, pertencerao ao Contratante, e Ihe serdo entregues antes da data
fixada para o término do Contrato.

O consultor podera reter cépia dos produtos acima indicados, mas sua utilizagdo para fins diferentes do objeto
deste instrumento dependera de autorizagdo prévia e expressa do Instituto Chico Mendes de Conservagédo da
Biodiversidade, mesmo depois de encerrado o contrato.

Para a aprovagao dos produtos, representantes da administragdo central do ICMBio poderao indicar a necessidade
de complementacdes ou alteragées nos mesmos.

Para a publicagédo e producdo de materiais bibliograficos na forma de artigos, trabalhos académicos, para
congressos e eventos cientificos, entre outros, produzidos a partir de informacdes objeto da contratacdo pela
consultoria e sua equipe técnica, devera ser solicitada previamente autorizagao do ICMBio.

Fotografias e flmagens devem respeitar as normas referentes ao uso de imagem de unidades de conservagao e
dos comunitarios

9. Prazos:A consultoria sera realizada em até 240 dias (oito meses), a contar da assinatura do contrato. A
remuneracgdo total sera paga em parcelas, apds a aprovagao de cada produto.

Os produtos deverao ser entregues em versao preliminar para avaliagdo prévia da CCUC-DIREP que tera um
prazo de 10 dias Uteis para se manifestar. Apods a manifestacdo, o contratado devera apresentar a versao final, se
for o caso, onde deverdo ser atendidas as recomendag¢des que venham a ser feitas para o aprimoramento e a
melhoria dos seus produtos, devendo esta ser entregue num prazo maximo de 15 dias apos aprovagao da versao
preliminar pela CCUC-DIREP

Os produtos serdo entregues obedecendo ao cronograma abaixo:

10 . Produtos Valor Prazo

Produto 1: Relatério do diagndstico ambiental com a sistematizagdo dos | R$ 70 dias
dados e informacdes sobre o meio biético e abiético marinho, descrevendo e
avaliando os itens elencados no item 8.1.2, elaborado e aprovado.

Produto 3: Relatério com a sistematizagao dos dados e informacdes sobre a
atividade pesqueira e aquicola, descrevendo e avaliando os aspectos
elencados no item 8.1.3, bem como apresentacdo dos produtos | R$ 150 dias
cartograficos referentes ao item 8.1.4., elaborado e aprovad.

Produto 4: Relatério sintético e analitico final, integrando e correlacionando
os resultados obtidos nos demais produtos, apresentando contribuicées para
o desenho da unidade de conservacdo na area estudada, apresentando os
resultados dos itens 8.1.5 e 8.1.6, elaborado e aprovado.

R$ 240 dias

Valor total do Contrato: Total: R$

De acordo com a portaria n® 168 de 25/07/08-MMA, os custos com 