
Tabela de avaliação dos critérios da proposta vinculada ao processo 02128.002396/2022-32 

 

Período do  

Serviço 
Nome do Projeto 

Nome do 

contratante 
Valor do 

Serviço 

Produtos 

Entregues 

Documentaç

ão 

comprobatóri

a  

Digital 

Sei 

C 1* 

(mes

es) 

C 

2* 

C 

3* 

C 

4* 

( documentação comprova ou não a  

capacidade técnico-operacional) 

09/2002 a 

08/2005 
Plano de Manejo do 

Parque Nacional 

Cavernas do Peruaçu 

Geoklock 

Consultoria e 

Engenharia 

 Elaboração do 

Plano de Manejo do  

Parque Nacional 

Cavernas do 

Peruaçu 

(56.000ha) 

Atestado 13020964 35 1 0  Comprova 

 

06/2006 a 
06/2013 

Implantação da 

Infraestrutura de Uso 

Público do Parque 

Nacional Cavernas do 

Peruaçu 

FIAT 

Automóveis e 

IBAMA e 

ICMBio 

R$ 2.000.000,00 Acompanhamento da 

implantação da 

infraestrutura para 

visitação pública e 

pesquisa científica 

Cópia do 

contrato e 

aditivo 

13021106 

13021152 

84 0 0 Não comprova 

2005 a 2006 Plano de Manejo do 

Parque Estadual da 

Serra do Mar 

(PESM) – SP. 

Instituto Florestal 

do estado de SP– 

Secretaria de 

Infraestrutura e 

Meio Ambiente 

do estado de São 

Paulo, com 

financiamento do 

R$ 550.000,00 Plano de Manejo de 

aprox. 315.000 ha. 

Elaboração de 

diagnóstico 

socioambiental, 

zoneamento e 

programas de 

gestão. 

Atestado da FF e 

da GOPA 

13018070 12*** 0 0 Comprova 



KfW e 

acompanhamento 

da GOPA 

Consultants 

01/07/2006 a 
05/07/2007 

Elaboração do Plano 

de  Manejo Parque 

Estadual Carlos 

Botelho e do 

documento 

preparatório    para o 

Plano de Manejo da 

Estação Ecológica de 

Xitué. 

CCRG - 

Companhia        

de Cimento           

Ribeirão 

Grande 

Fundação 

Florestal 

R$70.000,00 Planos de Manejo do 

PE Carlos Botelho e 

da Estação Ecológica 

de Xitué, com 

diagnóstico, 

zoneamento e 

programas de gestão. 

Atestado 13020870 12 0 0 Comprova  

13/06/2007 a 
13/09/2007 

Análise da Visitação e  

seus 
impactos nas trilhas  e  
atrativos da sede do 
Parque Estadual 
Intervales. 

Fundação 

Florestal 

SMA/SP 

R$7.504,00 Caracterização do 

Parque; avaliação dos 

impactos de visitação; 

e propostas de ações 

Atestado 13018150 3 0 0 Comprova  

Ação de uso público 

28/01/2008 a 

05/06/2008 

Criação e Ampliação 

de Unidades de 

Conservação no estado  

de SP baseada no 

Princípio da 

Representatividade 

Fundação 

Florestal – 

Secretaria de 

Infraestrutura e 

Meio Ambiente 

do estado de São       

Paulo, com 

financiamento do 

MMA/PDA em 

parceia com o 

WWF-Brasil 

R$ 189.000,00 Diagnóstico 

Socioambiental para 

Criação de 

Unidades de 

Conservação – 

Polígono Bertioga 

Atestado 13021030 4 0 0 Comprova 

Ação de Gestão Socioambiental 



14/04/2009 a 

23/12/2009 
Projeto de Ecoturismo  

na Mata Atlântica 

Fundação 

Florestal - 

Secretaria de 

Infraestrutura e 

Meio Ambiente 

do estado de São       

Paulo, com 

financiamento do 

Banco 

Interamericano 

de 

Desenvolvimento 

(BID). 

R$50.625,00 Plano de 

Monitoramento e 

Gestão dos 

Impactos da 

Visitação nos 

Parques Estaduais: 

Carlos Botelho, 

Intervales, PETAR, 

Caverna do Diabo, 

Ilha do Cardoso, 

Ilhabela 

Atestado 13020686 8 0 0 Comprova 

Ação de Uso Público 

08/2008 a 

01/2010 

Plano de Manejo do 

Parque do Jurupará – 

estado de SP 

Fundação 

Florestal - 

Secretaria de 

Infraestrutura e 

Meio Ambiente 

do estado de São    

Paulo 

R$ 199.169,74 Plano de Manejo de 

aprox. 26.000 ha 

Atestado 13020896 5 0 0 Comprova 

12/2008 a 

07/2010 

Elaboração de 32 

Planos de Manejo 

espeleológicos dos 

Parques Estaduais 

Turístico do Alto 

Ribeira, Rio Turvo e 

Caverna do Diabo 

Fundação 

Florestal - 

Secretaria de 

Infraestrutura e 

Meio Ambiente 

do estado de São  

Paulo 

R$ 1.428.400,00 32 Planos de Manejo 

Espeleológicos 

Atestado 13020740 19 0 0 Comprova 



2010 Elaboração do Plano 

de   Negócios para o 

Parque Estadual da 

Cantareira 

WWF Brasil 

 

Projeto realizado 

em parceria com 

a Baker Tilly 

R$44.665,00 Diagnóstico de potenciais 

atividades de turismo de 

aventura e ecoturismo; 

Estudo de capacidade de 

carga de três atrativos 

turísticos; Estudo de 

viabilidade econômica; e 

Plano de Negócio. 

Cópia do    contrato 13018874 0 0 0 Não comprova 

06/01/2010 a 

30/12/2011 

Elaboração do Plano 

de Manejo 

Participativo do 

Parque Natural 

Municipal Nascentes 

de  Paranapiacaba 

Prefeitura 

Municipal de    

Santo André 

R$209.000,00 Plano de Manejo 

elaborado de forma 

participativa; 

Zoneamento e 

Programas de Manejo; 

Processo de 

monitoramento das 

atividades e gestão da UC 

após implantação do 

Plano de Manejo 

Atestado 13021304 23 0 0 Comprova 

08/2012 a 

03/2014 
Plano de Manejo dos 

Parques estaduais de   

Campos do Jordão e 

dos Mananciais de 

Campos do Jordão 

Fundação 

Florestal - 

Secretaria de 

Infraestrutura e 

Meio Ambiente do 

estado de São  

Paulo 

R$ 680.000,00 Planos de Manejo de 

aprox. 10.000  ha 
Atestado 13017574 26 0 0 Comprova 

08/2013 a 

02/2014 

Planos de Manejo das 

Florestas Nacionais de 

Itaituba I e II 

Serviço Florestal         

Brasileiro – 

MAPA, com 

financiamento do 

IFC/World Bank e  

BNDES 

US$ 199.500,00 Plano de Manejo de 

aprox. 610.800 ha 

Atestado 13021262 6 2 0 Comprova 



2016 a 2017 Planos de Manejo das  

APAs Marinhas do 

Litoral Norte, Centro 

e  Sul e das Áreas de 

Relevante Interesse 

Ecológico de São 

Sebastião e Guará 

Fundação 

Florestal- 

Secretaria de 

Infraestrutura e 

Meio Ambiente 

do estado de São  

Paulo, com 

financiamento do 

Banco 

Interamericano 

de 

Desenvolvimento 

(BID). 

R$ 3.065.398,00 Para todas as 5 UCs: 

Base de dados 

Georeferenciados; 

Diagnóstico 

Técnico; 

Integração dos 

Diagnósticos Técnico  

e 

Participativo;Mobili

zação das 

Comunidades; 

Planejamento 

Estratégico; Definição 

das Zonas de Manejo. 

Termo de 

encerramento    do 

contrato - 

Análise dos 

produtos 

elaborados no 

âmbito do 

contrato 

n°16058-801-

01-11 

13017472 12*** 0 0 Não comprova 

01/10/2016 a 

31/01/2019 
Planos de Manejo da  

APA da Serra do 

Palmital e REVIS da 

Mata da Represa 

FUNBIO e 

Prefeitura de 

Caçapava – SP. 

R$ 650.000,00 2 Planos de Manejo; 

Opções de negócios 

sustentáveis  para a 

APA 

Atestado 13017842 27 0 0 Comprova 

09/09/2016 a 

08/2017 

Inventário Florestal e 

Diagnóstico da Cadeia      

Produtiva de Castanha  

e Látex na Reserva 

Extrativista do Rio 

Cautário 

FUNBIO – 

ICMBio - MMA 

R$ 366.400,00 Levantamento do 

potencial florestal 

(madeireiro e não 

madeireiro); 

Diagnóstico 

produtivo da castanha 

e da seringa; 

Conhecimento das 

formas de organização 

social; Oportunidades 

de negócios. 

Atestado 

 
13018098 7 1 0 Comprova 

Ação de Gestão Socioambiental 



15/05/2017 a 

15/05/2022 
Assinatura de Acordo   

de Cooperação para 

apoio à gestão de 

visitação e relações 

com o entorno do 

Parque Nacional 

Cavernas do Peruaçu 

(PNCP) 

ICMBio – 

MMA 

Aporte do 

próprio        Ekos, por 

meio de doações 

privadas 

Plano de Trabalho com 

as seguintes metas: 

Melhoria no 

atendimento, 

segurança e 

satisfação do 

visitante; Manutenção 

e reparos nas 

estruturas  prediais e 

de apoio ao visitante 

do PNCP; 

Apoio às 

atividades 

logísticas e 

administrativas 

relacionadas à 

visitação do 

PNCP; 

Apoio às 

atividades de 

monitoramento e 

proteção; 

Fortalecimento da 

relação PNCP 

com entorno; 

Avaliação, 

monitoramento e 

subsídios para 

melhorias do plano de 

manejo do PNCP; 

Prestar apoio na 

Cópia do Acordo 

de Cooperação 

13018968 

13020474 

13020544 

60 0 0 Não comprova 



recuperação da 

bacia do rio 

Peruaçu; 

Promoção e divulgação 

do patrimônio histórico, 

cultural e ambiental do 

PNCP. 

11/2017 a 

04/2018 

 

 

 

 

Elaboração do Plano 

de  Manejo do Refúgio 

de Vida Silvestre da 

Lagoa da Turfeira. -RJ 

Nissan do Brasil 

e Ministério 

Público Federal, 

Ministério 

Público Estadual, 

Estado do RJ e 

INEA-RJ. 

R$ 93.963,00 Plano de Manejo de 

aprox. 269 há 

Atestado 13017786 5 0 0 Comprova 

28/06/2018 a 

31/05/2019 
Avaliação de 

Necessidades 

Financeiras” – (ANF) 

necessária para 

implantar Estratégia e 

Plano de Ação 

Nacional                 para a 

Biodiversidade 

(EPANB) 

PNUD 

 

Projeto 

desenvolvido em 

parceria com 

Arcadis 

Consultoria 

Ambiental 

R$320.547,88 Modelagem para 

Estimativa de 

Necessidades 

Financeiras; avaliação 

de Fluxos de 

Financiamento, 

Necessidades e Lacunas 

na gestão da 

conservação da 

biodiversidade e dos 

serviços ambientais; 

Proposta de Estratégia 

para de Mobilização de 

Recursos 

Atestado 13017648 0 0 0 Comprova 



10/2018 a 

11/2019 
Avaliação do impacto 

do rompimento da 

barragem de Fundão 

nas Unidades de 

Conservação: APE 

Pico do Ibituruna, 

Mona Pico do 

Ibituruna, RPPN 7 de 

Outubro, Parque 

Estadual Sete Salões, 

RPPN Fazenda Bulcão 

e FLONA de 

Goitacazes 

Fundação                 

Renova 

R$ 1.450.000,00 Avaliação dos 

impactos em 

UCs              decorrentes 

do rompimento 

da barragem de 

Fundão; 

Medidas de reparação 

e eventualmente de 

compensação para as 6 

UCs avaliadas. 

Atestado 13017964 13 1 0 Comprova 

03/2022 a 

06/2022 

Prestação de 

serviços de 

consultoria pelo 

Instituto Ekos 

Brasil 

voltados à 

“Elaboração de 

proposta para 

construção de 

Plano de 

Ação visando a 

elaboração de 

estratégia para 

implementação e 

consolidação do 

SNUC, incluindo 

a condução de 

processo 

Deutsche 

Gesellschaft 

für 

Internationale 

Zusammenar

beit (GIZ) 

- Proposta de 

estrutura do 

Plano de 

Ação e 

Programação 

do 

Encontro, a 

partir da 

realização das 

atividades de 

preparação ao 

evento, 

incluindo 

atividades 

prévias. 

• Moderação 

do 5o 

encontro do 

Atestado 

técnico 

13017360 

 

0 0 0 Comprova 



participativo, 

preparação, 

relatoria e 

moderação do 5o 

Encontro 

do Fórum 

Permanente de 

Dirigentes do 

SNUC”. 

Fórum 

Permanente 

dos 

Dirigentes do 

SNUC 

• Relatório 

final do 5o 

encontro do 

Fórum 

Permanente 

dos 

Dirigentes do 

SNUC 

• Relatório 

final sobre a 

construção do 

Plano de 

Ação 

2006 Projeto de 

Oportunidade 

Empresarial para o 

Aquecimento Solar de 

Água nos Setores 

Residencial, 

Comercial e Industrial 

Cia Brasileira de 

Energia Solar 

Ltda. 

Não informado Projeto de 

Oportunidade 

Empresarial para 

o Aquecimento 

Solar de Água 

nos Setores 

Residencial, 

Comercial e 

Industrial 

Atestado de 

capacidade 

técnica 

13017722 

 

0 0 0 Comprova 



22 e 

23/07/2010 
Capacitação em 

Projetos de Energia 

Solar Térmica 

Aquesol Ind. 

Aquecimento 

Solar LTDA. 

Não informado Capacitação em 

Projetos de 

Energia Solar 

Térmica 

Atestado de 

capacidade 

técnica 

13017892 

 

0 0 0 Comprova 

07/2008 a 

11/2016 

Consultoria em 

Estruturação, 

Desenvolvimento e 

Coordenação do 

Programa de 

Investimnetos em 

Projetos Ambientais 

do Fundo Ecomudança 

Banco Itaú 

Unibanco S/A 

Não informado Análise técnica 

de viabilidade 

financeira de 

projtos de 

redução de 

emissões de GEE 

submetidos aos 

editais de 2008 a 

2016; 

Realização de 

visitas técnicas 

aos proponentes 

de aos projetos 

submetidos; 

Elaboração de 

relatórios 

individuais sobre 

os projetos e suas 

instituições; 

Assessoramento 

e seleção dos 

projetos que 

serão 

encaminhados à 

decisão do 

Conselho do 

Atestado de 

capacidade 

técnica 

13018006 

 

0 0 0 Comprova 



programa 

Ecomudança; 

Acompanhament

o dos projetos 

escolhidos pelo 

Conselho do 

Ecomudança; 

Monitoramento 

dos contratos, 

cronoramas de 

desenvolvimento 

das atividades 

dos projetos e os 

repasses feitos 

pelo Banco Iatú; 

Acompanhament

o do fluxo de 

documentação 

para pagamentos 

e recevimentos; 

Avalização de 

relatórios e de 

prestação de 

constas; 

Elaboração do 

relatório final 

sobre a evolução 

de cada projeto 

beneficiado pelo 

programa; 

revisões te´cnicas 



dos editais e 

ficha de inscrição 

ano a ano; 

06 de junho 

de 2013 

Organização e 

coordenação do II 

Seminário Microalgas 

Algae Não informado Aquisição de 

patrocinadores; 

Definição do 

conselho técnico; 

Definição do 

conteúdo e 

articulação entre 

os temas; 

Lançamento do 

call for papers e 

definição dos 

palestrantes junto 

ao conselho 

técnico; 

Divulgação do 

evento; 

Acompanhament

o financeiro; 

Organização de 

área de 

expositores, 

contato e 

contratação; 

realização do 

evento; 

eleaboração de 

Atestado de 

capacidade 

técnica 

13018226 

 

0 0 0 Comprova 



relatório final 

01/12 a 

10/2012 

Organização, 

Coordenação e 

Moderação do XIII 

Seminário 

Internacional sobre 

Remediação e 

Revitalização de Áreas 

Contaminadas 

CH2M Não informado Aquisição de 

patrocinadores; 

Definição do 

conselho técnico; 

Definição do 

conteúdo e 

articulação entre 

os temas; 

Lançamento do 

call for papers e 

definição dos 

palestrantes junto 

ao conselho 

técnico; 

Divulgação do 

evento; 

Acompanhament

o financeiro; 

Organização de 

área de 

expositores, 

contato e 

contratação; 

Realização do 

evento; 

Elaboração de 

Atestado de 

Capacidade 

Técnica 

13018748 

 

0 0 0 Comprova 



relatório final 

06/2011 a 

08/2012 

Serviços 

especializados para 

elaboração de estudos 

hidroecológicos 

específicos, 

relacionados ao 

domínio principal de 

fluxo subterrâneo, 

representado pelo 

sistema cárstico do rio 

João Rodrigues, 

situado no município 

de São Desidério/BA. 

– tendo em vista o 

atendimento do 

estabelecido no termo 

de referência do 

Instituto Chico 

Mendes de 

Conservação da 

Biodiversidade - 

ICMBio  

Bahia Mineração 

S.A. 

509.967,33 Serviços 

especializados 

para elaboração 

de estudos 

hidroecológicos 

específicos, 

relacionados ao 

domínio 

principal de fluxo 

subterrâneo, 

representado pelo 

sistema cárstico 

do rio João 

Rodrigues 

Atestado de 

Capacidade 

Técnica 

13018180 0 0 0 Comprova 



2009 a 2011 Promoção do Uso de 

Sistemas de 

Aquecimento Solar 

junto ao governo 

federal e a governos 

municipais 

USINAZUL 

Energia 

Sustentável e 

Serviços 

Ambientais  

Não informado Promoção do 

Uso de Sistemas 

de Aquecimento 

Solar junto ao 

governo federal e 

a governos 

municipais 

Atestado de 

capacidade 

técnica 

13018816 0 0 0 Comprova 

Somatório 337 

meses 

ou 28 

anos** 

5 0 Comprovou experiência técnico-operacional. 
Além disso, comprovou experiência em quesitos  

especificamente relacionados ao objeto do Edital. 

Pontuação 30 30 0 25 

 

*C1= experiência em projetos, acordos, convênios, programas e similares envolvendo unidades de conservação, como executor: menos de 01 (um) ano = não pontua; de 01 

(um) a 02 (dois) anos = 15(quinze) pontos;de mais de 02 (dois) anos a a 03 (três) anos =20(vinte) pontos; mais de 03 (três) anos a 04 (quatro) anos = 25 (vinte e cinco) pontos; 

mais de 04 (quatro) anos = 30 (trinta) pontos. 

C2= Experiência supracitada sendo em unidades de conservação federais: não = não pontua; em 01 (uma) unidade = 15 (quinze) pontos; em 02 (duas) unidades = 20 (vinte) 

pontos; em 03 (três) unidades = 25 (vinte e cinco) pontos; em mais de 03 (três) unidades =30(trinta) pontos. 

C3= Experiência em projetos, acordos, convênios, programas e similares com instituições governamentais federais e/ou universidades federais não envolvendo unidades de 

conservação, como executor:menos de 01 (um) ano = não pontua; de 01 (um) a 02 (dois) anos = 05 (cinco) pontos; de mais de 02 (dois) anos a 03 (três) anos = 10 (dez) pontos; 

mais de 03 (três) anos = 15(quinze) pontos. 

C4= Qualificação técnica e capacidade operacional da organização (deve ser indicada na Carta de Intenções solicitada no item 3.2.2 do edital e comprovada mediante 

documentação a capacidade técnica e operacional da organização): Grau pleno de capacidade técnica-operacional = 25 (vinte e cinco) pontos; Grau satisfatório de capacidade 



técnica-operacional = 15 (quinze) pontos; O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do requisito de capacidade técnica-operacional = não pontua; (Obs: não pontuar 

neste critério implica na eliminação da proposta) 

** O somatório dos anos de experiência em projetos, acordos, convênios, programas e similares envolvendo unidades de conservação ultrapassa o tempo de atuação do 

Instituto. No entanto, como os atestados demonstram, alguns trabalhos transcorreram simultaneamente, executando mais de um projeto por vez.  

*** A duração do trabalho não foi claramente especificada: tratando-se de Planos de Manejo, A Comissão considerou a média ponderada de duração em 12 meses. 

 


