



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo - Setor Sudoeste - Bairro Setor Sudoeste - Brasília - CEP 70670350

Telefone: (61) 2028-9411

RESPOSTA

Pergunta: Gostaríamos de solicitar o esclarecimento quanto ao prazo a ser cumprido quanto a entrega. Salientando que o ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR propõe um prazo maior, justificando o período de pandemia no qual o País, esta passando. Desta forma solicitamos que o prazo a ser considerada por essa Ilustríssima equipe seja o do Estudo Técnico Preliminar, com sua devida justificativa elencada.

Resposta: O prazo correto a ser cumprido quanto a entrega do objeto é o que consta no item 4.15.2 do Estudo Técnico Preliminar, demonstrado abaixo:

"4.15.2 O prazo máximo para entrega dos veículos multitarefa todo terreno (UTV) e veículo quadriciclo todo terreno (ATV), será de no máximo 240 (duzentos e quarenta) dias úteis por se tratar de produto importado e estarmos em um período de pandemia. O prazo para entrega das carretas de transporte e capacetes deverá ser de no máximo 180 (cento e oitenta) dias úteis..."



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Ribeiro Piana, Pregoeiro**, em 13/08/2021, às 11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **9396894** e o código CRC **31416409**.



**MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE**

