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A concessão é ferramenta de conservação das 
unidades e de desenvolvimento regional

Principais objetivos: 
� Investimento nas unidades de conservação que de outra

forma não seriam feitos (reformas e criação de
infraestruturas)

� Desenvolvimento do turismo por meio do investimento
privado

� Criação de oportunidades e empregos para populações
locais

� Desoneração dos órgãos que realizam a gestão das
unidades de conservação

� Geração de recursos que podem ser destinados à gestão
e proteção das unidades de conservação bem como ao
desenvolvimento do entorno

� Aumento da conscientização ambiental, em razão do
aumento da visitação

Principais objetivos
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Item Descrição
PRAZO de implantação a partir da DATA DE 

EFICÁCIA do CONTRATO

Sistema de Trilhas 

6.2 Trilha “Sumidouro – Ressurgência do Rio Perdido” até 24 (vinte e quatro) meses 

6.2 Trilha de caminhada “Dente de Cão” até 24 (vinte e quatro) meses 

6.2 Trilha de caminhada Rancho Branco até 24 (vinte e quatro) meses 

6.2 Trilhas de escalada Rancho Branco até 24 (vinte e quatro) meses 

Demolição

6.3 Sede de fazenda antiga até 24 (vinte e quatro) meses 

6.3 Barracão nos fundos da sede, sem piso até 24 (vinte e quatro) meses 

6.3 Estrutura de madeira e telha brasilite ao lado do barracão até 24 (vinte e quatro) meses 

6.3 Cômodo externo até 24 (vinte e quatro) meses 

Estacionamento

6.4 Centro de Visitantes – Rio Perdido até 24 (vinte e quatro) meses 
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Trilhas Área de Visitação Intervenção

Trilha “Sumidouro –
Ressurgência do Rio 
Perdido”

Rio Perdido
Estrutura de Trilha - Escadas / Pontes 
e Passarelas suspensas / Deck / 
Guarda-corpo/ Mirantes /

Trilha de caminhada “Dente 
de Cão”

Rio Salobra
Estrutura de Trilha - Escadas / Pontes 
e Passarelas suspensas / Deck / 
Guarda-corpo/ Mirantes /

Trilha de caminhada Rancho 
Branco

Rancho Branco
Estrutura de Trilha - Escadas / Pontes 
e Passarelas suspensas / Deck / 
Guarda-corpo/ Mirantes /

Trilhas de escalada Rancho 
Branco

Rancho Branco Estrutura de escalada / Sinalização
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Edifício Área de Visitação Área (m²)

Sede de fazenda antiga Rio Salobra 20,0 x 6,0 m

Barracão nos fundos da sede, sem piso Rio Salobra 14,5 x 4,5 m

Estrutura de madeira e telha Brasilite ao 
lado do barracão

Rio Salobra 5,0 x 8,0 m

Cômodo externo Rio Salobra 1,0 x 1,0 m

Estacionamento Área de Visitação Intervenção

Estacionamento - Centro de Visitantes Rio Perdido Novo, implantação
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Item Descrição
PRAZO de implantação a partir da DATA 

DE EFICÁCIA do CONTRATO

Uso Público

6.5 Requalificação da Área de Visitação Rio Perdido até 24 (vinte e quatro) meses 

6.6 Requalificação da Área de Visitação Rio Salobra até 24 (vinte e quatro) meses 

6.7 Requalificação da Área de Visitação Rancho Branco até 2 (vinte e quatro) meses 

6.8 Sinalização
até 12 (doze) meses a partir da aprovação do 
Plano de Comunicação e Identidade Visual

6.9 Equipamentos de lazer, apoio e mobiliário urbano até 18 (dezoito) meses

6.10 Equipamentos de segurança eletrônica até 18 (dezoito) meses 

6.11
Ordenamento, delimitação e adequação da 
infraestrutura viária

até 24 (vinte e quatro) meses
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Item Descrição
PRAZO de implantação a partir da DATA DE 

EFICÁCIA do CONTRATO

Recursos Sistêmicos

6.12 Sistema de Gestão da Segurança (SGS) até 12 (doze) meses

6.12 Sistema de Controle e Gestão (SCG) até 12 (doze) meses

6.12 Sistema de Gestão de Ativos (SGA) até 12 (doze) meses

6.12
Sistema de Controle de Rondas e 
Presenças (SCR)

até 12 (doze) meses

6.12
Sistema de Pesquisa de Satisfação do 
Visitante (SPS)

até 12 (doze) meses
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Serviço Alimentação Área de Visitação Tipo de Interve nção

Centro de Visitantes Rio Perdido Nova Intervenção

Centro de Visitantes Rio Salobra Nova Intervenção

Serviço Comércio Área de Visitação Tipo de Intervençã o

Centro de Visitantes Rio Perdido Nova Intervenção

Centro de Visitantes Rio Salobra Nova Intervenção
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� Remuneração BNDES: Parcela Fixa equivalente a R$ 800.000,00 + Parcela variável de 1% 
(Outorga Fixa Apurada na Concessão + CAPEX obrigatório 5 anos)

� B3: R$ 396.000,00 a ser pago diretamente à B3 pelo adjudicatário
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