



**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA  
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE  
PARQUE NACIONAL DOS LENÇÓIS MARANHENSES**

Rua Principal do povoado Cantinho, - Barreirinhas - CEP 65590000

Telefone: (83) 99163-6509

**ERRATA**

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses vem por meio desta ERRATA apresentar atualizações referentes ao EDITAL PARA CREDENCIAMENTO Nº 01/2026, Sei nº (023088265). A seguir, destacamos as alterações identificadas e que serão aplicadas ao processo de credenciamento:

**No item 3.2 período de solicitação**

**ONDE LÊ-SE:**

[...]

**3.2** O período de solicitação de habilitação será conforme apresentado no Quadro 1, podendo ser reaberto à interesse da administração e dada ampla publicidade. O cronograma com todas as etapas da habilitação até a publicização dos autorizados está no quadro abaixo:

**Quadro 1: Cronograma anual contendo as etapas da habilitação até a publicização dos prestadores de serviços autorizados.**

<b>Fase</b>	<b>Período</b>
Solicitação de Habilitação	1º de abril á 17 de maio
Resultado preliminar da habilitação	Até 12 de junho
Prazo para recursos	5 dias após resultado da habilitação (5 dias úteis)
Resultado final da habilitação	20 de junho
Prazo final para pagamento da GRU	30 de junho

Emissão das Autorizações e entrega dos crachás	Até 30 de julho
Publicação do resultado do credenciamento	31 de julho
Divulgação dos Autorizados	03 de agosto

[...]

**LEIA-SE:**

[...]

**3.2** O período de solicitação de habilitação será conforme apresentado no Quadro 1, podendo ser reaberto à interesse da administração e dada ampla publicidade. O cronograma com todas as etapas da habilitação até a publicização dos autorizados está no quadro abaixo:

**Quadro 1: Cronograma anual contendo as etapas da habilitação até a publicização dos prestadores de serviços autorizados.**

<b>Fase</b>	<b>Período</b>
Solicitação de Habilitação	1º de abril á 15 de junho
Resultado preliminar da habilitação	30 de Julho
Prazo para recursos	5 dias após resultado da habilitação (5 dias úteis)
Resultado final da habilitação	10 de agosto
Prazo final para pagamento da GRU	15 de agosto
Emissão das Autorizações e entrega dos crachás	Até 30 de agosto
Publicação do resultado do credenciamento	8 de setembro
Divulgação dos Autorizados	11 de setembro

[...]

**CLAUDIO AUGUSTO PEREIRA**

(Chefe Substituto do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses)



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Augusto Pereira, Chefe de UC Substituto(a)**, em 15/05/2026, às 10:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **023422891** e o código CRC **7013750F**.

---