

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística
Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Coordenação de Engenharia

CURVA ABC - CFTV E SCA ADM. CENTRAL DO INSS EM BRASÍLIA/DF (PROCESSO 35014.223381/2025-95).

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	% ACUMULADA
9.5	KIT para Porta Controlada com leitora biométrica de reconhecimento facial e impressão digital, integrada à controladora de acesso, com fecho eletromagnético e demais acessórios.	R\$ 462.515,40	14,48%	14,48%
8.11	Solução para Armazenamento De Vídeo (STORAGE) c/ failover	R\$ 450.088,92	14,10%	28,58%
8.6	Câmera TIPO V - Perimetral	R\$ 308.183,63	9,65%	38,23%
11.1	Softwares CFTV e SCA e integração	R\$ 252.222,39	7,90%	46,13%
8.2	Câmera TIPO II -DOME- Detecção de Face	R\$ 215.629,53	6,75%	52,88%
8.10	Kit Solução de Vídeo Wall (3x2 de 55" - total de 6 monitores)	R\$ 203.186,88	6,36%	59,25%
8.1	Câmera TIPO I -DOME	R\$ 150.434,97	4,71%	63,96%
9.1	KIT Catraca Balcão integrada com leitora biométrica de reconhecimento facial e impressão digital, com controladora de acesso para entrada e saída da edificação.	R\$ 104.609,77	3,28%	67,23%
8.8	Servidor de CFTV (Integrador SCA)	R\$ 99.121,87	3,10%	70,34%
9.7	Servidor de SCA (Integrador CFTV)	R\$ 99.121,87	3,10%	73,44%
8.3	Câmera TIPO III - BULLET	R\$ 91.573,89	2,87%	76,31%
9.3	KIT Catraca Portão de giro integrada a dispositivo com leitora biométrica de reconhecimento facial e impressão digital, com controladora de acesso integrada para entrada e saída da edificação.	R\$ 81.599,04	2,56%	78,86%
3.1	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 65.729,72	2,06%	80,92%
13.1	Manutenção Corretiva	R\$ 59.405,22	1,86%	82,78%
2.3	Serviços de substituição/installação de cabo UTP CAT 6	R\$ 47.232,80	1,48%	84,26%
12.1	Manutenção Preventiva Trimestral	R\$ 47.150,86	1,48%	85,74%
9.8	Estações Cliente de SCA (cadastramento)	R\$ 45.095,31	1,41%	87,15%
10.3	Nobreak 1 KVA (equipamentos e periféricos auxiliares de borda)	R\$ 40.534,14	1,27%	88,42%
8.4	Câmera TIPO IV – PTZ	R\$ 40.458,84	1,27%	89,69%
10.2	Switch Borda	R\$ 39.271,38	1,23%	90,92%
7.2	Operação Assistida	R\$ 36.784,17	1,15%	92,07%
1.1	Projeto Executivo	R\$ 33.327,48	1,04%	93,11%
8.9	Estações Cliente de CFTV (monitoramento)	R\$ 28.232,40	0,88%	94,00%
2.7	Serviços de substituição/installação de cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V	R\$ 24.957,10	0,78%	94,78%
2.1	Serviços de substituição/installação eletroduto rígido aço galvanizado diâm. externo de 25mm	R\$ 24.952,90	0,78%	95,56%
8.7	Câmera TIPO VI - Panorâmica	R\$ 16.242,01	0,51%	96,07%
10.4	Nobreak 5 KVA (equipamentos da Central de Monitoramento Local)	R\$ 14.611,36	0,46%	96,53%
10.1	Switch Core	R\$ 14.545,45	0,46%	96,98%
9.2	KIT Catraca Balcão Pcd integrada a dispositivo com leitora biométrica de reconhecimento facial e impressão digital, com controladora de acesso para entrada e saída da edificação.	R\$ 14.025,53	0,44%	97,42%
9.4	KIT Cancela Eletrônica integrada a dispositivo com leitora biométrica de reconhecimento facial e impressão digital, com controladora de acesso para entrada e saída.	R\$ 10.906,82	0,34%	97,76%
7.1	Treinamento	R\$ 9.604,55	0,30%	98,06%
9.6	Kit para Porta Monitorada (aberta/fechada) com módulo de entrada IP, sensor e demais acessórios.	R\$ 7.454,25	0,23%	98,30%
4.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	R\$ 6.040,00	0,19%	98,49%
2.8	Serviços de substituição/installação de cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², anti-chama 450/750 V	R\$ 5.673,60	0,18%	98,66%
5.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.390,76	0,17%	98,83%
6.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.050,08	0,16%	98,99%
8.5	Joystick p/ Câmera PTZ	R\$ 4.676,12	0,15%	99,14%
2.2	Serviços de eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com pvc, diâm. externo de 25mm tipo sealtubo	R\$ 4.624,00	0,14%	99,28%
5.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.278,45	0,13%	99,42%
2.4	Serviços de substituição/installação de cabo de Fibra Óptica 6 vias multi modo	R\$ 4.071,00	0,13%	99,54%
6.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.008,06	0,13%	99,67%
2.6	Serviços de substituição/installação de cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V	R\$ 3.746,60	0,12%	99,79%
2.10	Fornecimento e instalação de rack fechado tipo armário 19" x 44 u x 870 mm inclusive acessórios	R\$ 3.421,55	0,11%	99,89%
2.5	Serviços de substituição/installação de cabo de Fibra ótica de 6 vias multi modo, anti-roedor - ligação entre Sede e Anexo	R\$ 1.357,00	0,04%	99,94%
2.11	Fornecimento e instalação Guarda corpo em inox - fechamento em vidro	R\$ 1.169,12	0,04%	99,97%
2.12	Fornecimento e instalação Guarda corpo em inox - fechamento em chapa de inox perfurada	R\$ 656,37	0,02%	99,99%
2.9	Fornecimento e instalação disjuntor de 40A Curva C, 2 Pólos	R\$ 121,58	0,00%	100,00%
5.3	PLÁSTICO BOLHA, DIÂMETRO DE 1,00 A 2,00 CM - ROLO DE (1,00 X 100 OU 1,30 X 100) METROS, REF. SYROPLAT OU EQUIVALENTE	R\$ 86,08	0,00%	100,00%

R\$ 3.193.180,83

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	% ACUMULADA
8	EQUIPAMENTOS CFTV	R\$ 1.607.829,07	50,35%	50,35%
9	EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	R\$ 825.328,00	25,85%	76,20%
11	SOFTWARES	R\$ 252.222,39	7,90%	84,10%
2	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ENERGIA)	R\$ 121.983,62	3,82%	87,92%
10	EQUIPAMENTOS COMPARTILHADOS CFTV E SCA	R\$ 108.962,33	3,41%	91,33%
3	INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 65.729,72	2,06%	93,39%
13	MANUTENÇÃO CORRETIVA (Sob demanda)	R\$ 59.405,22	1,86%	95,25%
12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R\$ 47.150,86	1,48%	96,73%
7	TREINAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA	R\$ 46.388,72	1,45%	98,18%
1	PROJETOS	R\$ 33.327,48	1,04%	99,22%
5	RETIRADA DA ATUAL SOLUÇÃO (legado de CFTV e SCA)	R\$ 9.755,29	0,31%	99,53%
6	RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS AO FINAL DO CONTRATO	R\$ 9.058,14	0,28%	99,81%
4	REMANEJAMENTO DE CÂMERAS (Sob demanda)	R\$ 6.040,00	0,19%	100,00%

R\$ 3.193.180,83