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OBRAS RUA MAESTRO FELÍCIO TOLEDO 

ANEXO III – PESQUISA DE MERCADO 

 

1. Este Projeto Básico foi elaborado seguindo-se estritamente o preconizado pelas 

Minutas Padrão AGU para Obras e Serviços de Engenharia – Versão 

Setembro/2021. Considerando o Termo de Justificativas Técnicas Relevantes, 

então, a necessidade de apresentação de comprovação dos valores orçados 

(pesquisa de preços) dar-se-á apenas para os itens que não constam da planilha 

referencial SINAPI data-base novembro/2021, a qual foi utilizada para a 

orçamentação de todos os serviços e insumos utilizados nas composições 

próprias ou adaptações, à exceção de: 

 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit 

Valor 

Unit 

com BDI 

Total Peso 

(%) 

2.6   01.10.02  SUDECAP BANHEIRO 

QUÍMICO E 

REBOQUE PARA 

TRANSPORTE DE 

BANHEIRO 

QUÍMICO 

MES 3 897,06 1.130,29 3.390,87 0,84 % 

 3.4   9732  ORSE ALUGUEL DE 

CADEIRINHA 

PARA FACHADA 

mês 6 273,19 344,21 2.065,26 0,51 % 

 

2. Para estes itens a comprovação dos valores orçados é apresentada a seguir. 

Para os demais, conforme orientam as minutas padrão AGU, omite-se. 



CÓDIGO ORIGEM UND VALOR

01

01.10 SUDECAP

01.10.01 SUDECAP MES 680,00

01.10.02 SUDECAP MES 897,06

01.11 SUDECAP

01.11.01 SUDECAP UNMES 27,08

01.11.02 SUDECAP UNMES 16,34

01.11.03 SUDECAP UNMES 12,14

01.11.04 SUDECAP UNMES 9,74

01.11.05 SUDECAP UN 169,97

01.11.06 SUDECAP UN 78,64

01.11.07 SUDECAP UN 39,27

01.11.08 SUDECAP UN 132,61

01.12 SUDECAP

01.12.01 SUDECAP UN 272,03

01.12.02 SUDECAP UN 337,11

01.12.03 SUDECAP UN 447,48

01.12.04 SUDECAP UN 647,62

01.12.05 SUDECAP UN 1.078,99

01.12.06 SUDECAP UN 1.517,98

01.17 SUDECAP

01.17.01 SUDECAP M 21,32

01.29 SUDECAP

01.29.01 SUDECAP M2MES 5,33

01.29.02 SUDECAP M2 6,21

01.29.03 SUDECAP M2 1,65

01.29.04 SUDECAP M2 1,65

01.30 SUDECAP

01.30.02 SUDECAP M2 12,51

01.30.03 SUDECAP M2 11,65

02

VISTORIA CAUTELAR - 101M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 200M2

VISTORIA CAUTELAR - 201M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 500M2

VISTORIA CAUTELAR - 501M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 2000M2

VISTORIA CAUTELAR - 2001M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 7000M2

VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA > 7001M2

LOCAÇAO DE OBRA

GABARITO

ANDAIME FACHADEIRO

ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO

GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO

MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO

DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME

ANDAIME INTERNO P/EXEC. DE ALVENARIA ALT. ATE 3,5M

ANDAIME INTERNO DE MADEIRA P/ REVESTIMENTO DE TETO

DEMOLIÇOES E REMOÇOES

BANHEIRO QUIMICO

BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO

BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO

SINALIZAÇAO

PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE

PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM

PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE

PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20

FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM SUPORTE EM EUCALIPTO

CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILEN

CONE EM PVC H= 75 CM

SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN

VISTORIA CAUTELAR

VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2

TABELA MENSAL DE PREÇO UNITÁRIO

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/21

Desonerada  SEM BDI
DESCRICAO

INSTALAÇAO DA OBRA
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