

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
Planilha Orçamentária Resumida_Desonerado
Reforma JATIÚCA

Item	Descrição	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.012,98
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.793,84
3	CONSTRUÇÃO DA MURETA	3.849,64
4	GRADIL	15.992,27
5	ENTRADA DE ENERGIA	60.359,21
6	ALIMENTADOR QGBT	89.013,90
7	QUADRO DE BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO	12.973,27
8	SERVIÇOS FINAIS	3.445,68
	Total (com BDI) R\$	213.440,77

OBS:

A) BDI's utilizados: BDI 26% e BDI Diferenciado para equipamento 19%;

B) Base SINAPI Maio/2026;

C) Encargos sociais considerados na mão de obra.