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Estudo Teécnico Preliminar - 34/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 35014.285415/2022-92

2. Descricao da necessidade

A contratagdo de servigos de manutencdo de equipamentos e sistemas de climatizacdo mostra-se necesséaria em fungao:

Da necessidade de preservar o caréter ininterrupto dos servigos da autarquia, cuja paralisacdo poderia acontecer em
funcdo de problemas nos aparelhos de ar condicionado, onde estdo instaladas;

Da morosidade caracteristica da administracdo nas providéncias de contratacdo de mao de obra, materiais, equipamentos
e ferramentas para o tratamento de problemas observados em carater emergencial, em funcdo da prépria
burocracia caracteristica da maquina publica;

Da indisponibilidade de pessoal, material e ferramental necessério a promocédo dessas intervengdes preventivas e/ou
corretivas;

Da constante necessidade de intervencdo para adequagdo da estrutura as novas necessidades que a Administragcdo
apresenta, mediante incrementos de demandas advindas tanto do publico-alvo (clientes da Previdéncia Social), quando
dos érgdos gestores;

De que a contratagdo de servigos de forma continuada proporcionard a consolidacdo do gerenciamento dos servicos de
manutengdo de ar condicionado;

Da necessidade de se garantir o pleno funcionamento dos sistemas de climatizagdo, incluindo os sistemas de renovagao
forcada de ar. O funcionamento adequado desses sistemas pode minimizar os riscos de propagacdo de
doengas infecciosas transmitidas através do ar no interior das agéncias, uma vez que a renovagdo forcada do ar possui
funcéo diluidora da concentragdo de particulados dispersos.

A Lei 13.589, de 4 de janeiro de 2018, dispde sobre a obrigatoriedade da manutencao de instalagdes e equipamentos de
sistemas de climatizacdo de ambientes artificialmente climatizados, exigindo a ado¢do de um Plano de Manutencao,
Operacdo

e Controle — PMOC dos respectivos sistemas de climatizacdo, assegurando a eliminagdo ou minimizagdo de riscos
potenciais a satide dos ocupantes:

"Art. 1° Todos os edificios de uso ptiblico e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente
devem dispor de um Plano de Manutengdo, Operacdo e Controle — PMOC dos respectivos sistemas de climatizagdo,
visando a eliminacdo ou minimizagdo de riscos potenciais a saide dos ocupantes.

§ 1° Esta Lei, também, se aplica aos ambientes climatizados de uso restrito, tais como aqueles dos processos
produtivos, laboratoriais, hospitalares e outros, que deverdo obedecer a regulamentos especificos.
§ 2° (VETADO).

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, sdo adotadas as seguintes definigdes:

I — ambientes climatizados artificialmente: espacos fisicamente delimitados, com dimensées e instalagdes
proprias, submetidos ao processo de climatizagdo por meio de equipamentos;

IT — sistemas de climatizagdo: conjunto de instalagOes e processos empregados para se obter, por meio de
equipamentos em recintos fechados, condic¢oes especificas de conforto e boa qualidade do ar,

adequadas ao bem-estar dos ocupantes; e

IIT — manutencdo: atividades de natureza técnica ou administrativa destinadas a preservar as caracteristicas do
desempenho técnico dos componentes dos sistemas de climatiza¢do, garantindo as condi¢des de boa qualidade
do ar interior.

Art. 3° Os sistemas de climatizacao e seus Planos de Manuten¢do, Operacao e Controle - PMOC devem obedecer a
pardmetros de qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente, em especial no que diz respeito a poluentes de
natureza fisica, quimica e bioldgica, suas tolerancias e métodos de controle, assim como obedecer aos requisitos
estabelecidos nos projetos de sua instalagdo.
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Parégrafo tinico. Os padrdes, valores, parametros, normas e procedimentos necessarios a garantia da boa qualidade do ar
interior, inclusive de temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovacdo e grau de pureza, sdo os regulamentados pela
Resolucdo no 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, e posteriores
alteragdes, assim como as normas técnicas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

Ha de se atender ainda a Portaria n° 3.523 de 28 de agosto de 1998 (DOU 31/08/1998), do Ministério da Satide que aprova
Regulamento Técnico , contendo medidas bésicas referentes aos procedimentos de verificagdo visual do estado de
limpeza, remocdo de sujidades por métodos fisicos de manutencéo do estado de integridade e eficiéncia de todos os componentes
dos sistemas de climatizagcdo, para garantir a qualidade do ar de interiores e prevencao de risco a satde dos ocupantes
de ambientes climatizados, e Resolucdo ANVISA — Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — RE n° 9 de 16/01/203 (DOU 20
/01/2003), sobre Padrdes Referenciais de Qualidade do Ar Interior em ambientes climatizados artificialmente de uso publico
e coletivo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
COFL Klaus Josef Ruf Tenério

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A Decisdo Normativa N° 42 do CONFEA, de 08 de julho de 1992, dispde sobre a fiscalizacdo das atividades de instalagdo e
manutengdo de sistemas condicionadores de ar e de frigorificacdo:

1 - Toda pessoa juridica que execute servigos de instalacdo e manutencdo de sistemas condicionadores de ar e de
frigorificacdo fica obrigada ao registro no Conselho Regional.

2 - A pessoa juridica, quando da solicitacdo do registro, deverd indicar RT, legalmente habilitado, com atribui¢oes
previstas na Resolucdo n° 218/73 do CONFEA.

3 - Por deliberacdo da Camara Especializada de Engenharia Industrial e de acordo com o porte da empresa, as atividades
de instalacdo e manutengao de sistemas condicionadores de ar e de frigorificacdo poderdo ser executadas sob

a responsabilidade técnica de Técnico de 2° Grau, legalmente habilitado.

4 - Qualquer contrato, escrito ou verbal, visando ao desenvolvimento das atividades previstas no item I, estd sujeito a
"Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART".

A Resolugdo n° 218 CONFEA, de 29 de junho 1973, discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da
Engenharia e Agronomia:

Art. 1° - Para efeito de fiscalizagdo do exercicio profissional correspondente as diferentes modalidades da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia em nivel superior e em nivel médio, ficam designadas as seguintes atividades:

Atividade 01 - Supervisdo, coordenacdo e orientagao técnica;

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificagdo;

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econémica;

Atividade 04 - Assisténcia, assessoria e consultoria;

Atividade 05 - Direcdo de obra e servico técnico;

Atividade 06 - Vistoria, pericia, avaliacdo, arbitramento, laudo e parecer técnico;

Atividade 07 - Desempenho de cargo e fungdo técnica;

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, analise, experimentagdo, ensaio e divulgacdo técnica; extensdo;
Atividade 09 - Elaboracdo de orcamento;

Atividade 10 - Padronizagao, mensuragao e controle de qualidade;

Atividade 11 - Execucdo de obra e servico técnico;

Atividade 12 - Fiscalizacdo de obra e servigo técnico;

Atividade 13 - Producdo técnica e especializada;

Atividade 14 - Condugdo de trabalho técnico;

Atividade 15 - Condugdo de equipe de instalacdo, montagem, operacdo, reparo ou manutengao;

2de 16



UASG 510178 Estudo Técnico Preliminar 34/2022

Atividade 16 - Execucdo de instalacdo, montagem e reparo;
Atividade 17 - Operagdo e manutencdo de equipamento e instalagdo;
Atividade 18 - Execucao de desenho técnico.

[...]

Art. 12 - Compete a0 ENGENHEIRO MECANICO ou a0 ENGENHEIRO MECANICO E DE AUTOMOVEIS ou ao
ENGENHEIRO MECANICO E DE ARMAMENTO ou ao ENGENHEIRO DE AUTOMOVEIS ou ao
ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE MECANICA:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolugdo, referentes a processos mecanicos,
maquinas em geral; instalagdes industriais e mecanicas; equipamentos mecanicos e eletromecanicos;
veiculos automotores; sistemas de producdo de transmissdo e de utilizagdo do calor; sistemas de refrigeragdo e
de ar condicionado; seus servigos afins e correlatos.

A Resolucdo n° 262 do CONFEA, de 28 de julho de 1979, compilada, dispde sobre as atribui¢des dos Técnicos de 2° grau:

Art. 1° - Para efeito de fiscalizacdo do exercicio profissional dos Técnicos de 2° Grau, as atividades constantes do Art. 24
da Resolugdo n° 218 ficam assim explicitadas:

1) Execucdo de trabalhos e servicos técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nivel superior.
2) Operacdo e/ou utilizagdo de equipamentos, instalagdes e materiais.

3) Aplicagdo das normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho.

4) Levantamento de dados de natureza técnica.

5) Condugdo de trabalho técnico.

6) Condugdo de equipe de instalacdo, montagem, operacao, reparo ou manutengao.

7) Treinamento de equipes de execucdo de obras e servigos técnicos.

8) Desempenho de cargo e fungdo técnica circunscritos ao ambito de sua habilitagdo.

9) Fiscalizagdo da execugdo de servigos e de atividade de sua competéncia.

10) Organizacao de arquivos técnicos.

11) Execucdo de trabalhos repetitivos de mensuragao e controle de qualidade.

12) Execugdo de servigos de manutencao de instalagdo e equipamentos.

13) Execugdo de instalacdo, montagem e reparo.

14) Prestacao de assisténcia técnica, ao nivel de sua habilitacdo, na compra e venda de equipamentos e materiais.
15) Elaboragdo de orcamentos relativos as atividades de sua competéncia.

16) Execugdo de ensaios de rotina.

17) Execugdo de desenho técnico.

A Decisdo Plenaria 293/2003 do CONFEA firmou entendimento de quais profissionais do Sistema CONFEA/CREA estdo
legalmente habilitados para executar, responsabilizar-se tecnicamente e/ou fiscalizar a qualidade do ar de ambientes
climatizados:

[...] a) Definir que os profissionais do Sistema CONFEA/CREA legalmente habilitados para executar, responsabilizar-se
tecnicamente e/ou fiscalizar a qualidade do ar de ambientes climatizados no que se refere a realizacdo da avaliacdo
biolégica, quimica e fisica das condigdes do ar interior dos ambientes climatizados sdo:

a.1) Os Engenheiros Quimicos ou engenheiros industriais, modalidade quimica, com as atividades do art. 17 da
Resolugdo n.° 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA;

a.2) Os Engenheiros e Arquitetos com especializacdo em Engenharia de Seguranca do Trabalho, com as
atividades do art. 4°, item 4 da Resolucdo n.° 359, de 31 de julho de 1991;

a.3) Os Tecn6logos da area da Engenharia Quimica, habilitados para executar, responsabilizar-se tecnicamente e
/ou fiscalizar a qualidade do ar dos ambientes climatizados, inclusive a vistoria, pericia, avaliacdo e emissao
de laudos ou pareceres técnicos;

a.4) Os Técnicos de nivel médio da area da Engenharia Quimica podendo responsabilizar-se tecnicamente pela
prestacdo de assisténcia técnica e assessoria no estudo, pesquisa e coleta de dados, execugdo de
ensaios, aplicacdo de normas técnicas e regulagem de aparelhos e instrumentos concernentes aos servigcos de
fiscalizagdo de qualidade do ar nos ambientes climatizados.

b) Os profissionais do Sistema CONFEA/CREA legalmente habilitados para executar, responsabilizar-se tecnicamente e

/ou fiscalizar a qualidade do ar de ambientes climatizados no que se refere a realizacdo dos servigos de limpeza e
manutengdo dos equipamentos envolvidos no processo de climatizacdo sdo:
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b.1) Os Engenheiros Mecéanicos ou os Engenheiros Industriais, modalidade Mecénica, com as atividades do art.
12 da Resolucao n.° 218, de 1973;

b.2) Os Tecnoélogos da area da Engenharia Mecénica, habilitados para executar, responsabilizar-se tecnicamente e
/ou fiscalizar a qualidade do ar dos ambientes climatizados, inclusive a vistoria, pericia, avaliacdo e emissao
de laudos ou pareceres técnicos;

b.3) Os Técnicos de nivel médio da drea da Engenharia Mecanica, podendo responsabilizar-se tecnicamente
pela prestagdo de assisténcia técnica e assessoria no estudo, pesquisa e coleta de dados, execucdo de ensaios,
aplicacdo de normas técnicas e regulagem de aparelhos e instrumentos concernentes aos servigos de fiscalizagdo
de qualidade do ar nos ambientes climatizados.

Assim:

Contratada devera ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;

Possuir profissional habilitado em Engenharia Mecanica ou equivalente, pois ha necessidade de execucdo de atividades
privativas de Engenheiro como supervisdo, coordenagdo, orientacdo técnica, projeto e especificacdo, elaboracdo de
laudos e pareceres técnicos;

O Contrato estara sujeito a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART;

Atestados ou declaracdes de capacidade técnica apresentados pelo licitante devem comprovar aptiddo para desempenho
de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto de que trata o
processo licitatorio.

Além disso, a Contratada devera cumprir as condi¢des de habilitacdo juridica e econémico-financeira, conforme edital.

A empresa contratada deverd comprovar condi¢des operacionais de atender a demanda prevista para as intervengoes de
manutengdo preventiva em todas as localidades constantes do polo, dentro do prazo estipulado em Termo de Referéncia.

A capacidade operacional se estenderd a capacidade de a empresa contratada atender a demanda simultdnea para
intervencdes de manutencgdo corretiva das localidades situadas nos extremos de cada polo. A empresa contratada ainda
devera comprovar que possui todas as ferramentas (chaves de fenda e philips, chaves combinadas, chaves estriadas,
chaves Allen, alicates diversos, chaves grifo, kit para flangear, cortar e dobrar tubos, lavadora de alta pressdo, inversora
para solda, macarico para solda, cilindro de gases acetileno e oxigénio, manifold, torquimetro, tensiémetro),

instrumentos de medicdo, teste e afericdo (recolhedora e recicladora de gases refrigerantes, balanca digital de precisdo,
termOmetro infravermelho, termohigrometro, manémetro, vaciometro, anemometro digital, medidor de vazao balometer,
detector de vazamento de gases diversos - R-22, R-407C, R-410A, osciloscépio, dispositivo para

teste de placas inverter, de comando e comunicacdo, multimetro e alicate volt-amperimetro, decibelimetro, densimetro e
viscosimetro).

A comprovacdo técnica exigira o vinculo com os profissionais habilitados em quantidade capaz de suprir as demandas do
polo no tempo determinado pelo Termo de Referéncia. A comprovacdo técnica serd complementada através da
comprovacdo da experiéncia na realizacdo de servicos de manutencdo de equipamentos de ar condicionado dos diversos
tipos que compdem os polos (ACJ, mini-split, split de alta capacidade, Self com condensacéo a ar incorporado, Self com
condensacdo a ar remoto, self com condensacdo a dgua remoto, VRF, chiller, fancoils e fancoletes), bem como seus
sistemas auxiliares (bombas de dgua gelada e de condensado, torres de resfriamento, valvulas mecanicas e motorizadas,
sistemas de comando, controles remoto, centrais e web, tubulacdo de dreno, dgua gelada e frigorigena, caixa
de ventilagdo e cortinas de ar, rede de dutos de insuflamento e retorno, assim como

dampers, registros e difusores).

5. Levantamento de Mercado

Atualmente hd duas linhas de fornecimento que atendem aos servicos pretendidos: 2771 - Ar Condicionado - Manutengdo de
Sistemas/Limpeza e 22454 - Ar Condicionado - Manutengdo Sistema Central. Ambas possuem mais de 1000 fornecedores
cadastros, sendo a maior parte concentrada no estado de estado de Sdo Paulo.

A utilizacdo do modelo pretendido, através da criacdo de 06 polos que agrupam as geréncias e agéncias por regides
geograficas, acaba por ampliar a competitividade, pois contratos com maior quantidade de unidades e, portanto, maior valor
estimado, contribuem para estimular empresas prestadoras desse tipo de servigo a fixar base em alguma das cidades sede do polo
e acaba atraindo empresas de outros estados a participar do certame, principalmente as localizadas nos estados vizinhos, tais
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como Parand, Rio de Janeiro e Minas Gerais, promovendo um incremento no ntimero de participantes, aumentando a competi¢ao
e, portanto, a vantajosidade para a Administracdo Publica, que podera valer-se de maiores descontos em relagdo ao valor
inicialmente estimado.

Dos contratos de manutencdo de equipamentos de ar condicionado atualmente em vigéncia nas unidades sob competéncia
jurisdicional da Superintendéncia Regional Sudeste I do INSS, 100% sdo do tipo contrato de risco, onde a contratada
€ responsavel por substituir todas as pecas e componentes necessario ao pleno funcionamento dos equipamentos, na quantidade
em que se fizerem necessarios, em troca de uma remuneragdo mensal fixa. No contexto atual do INSS, com poucos

servidores com formacdo especifica para fiscalizar todas as agéncias periodicamente com a frequéncia necessaria, esse modelo
mostra-se o mais adequada, imputando a Contratada a responsabilidade de executar adequadamente as rotinas de manutengao
preventivas de modo a minimizar a necessidade de troca de pecas. Por outro lado, casos pontuais em que os fiscais setoriais
desconfiem de negligéncia por parte da Contratada para a substitui¢do de pecas, ou na ma execucdao da manutencao

preventiva, pode-se solicitar vistorias especificas por parte dos fiscais técnicos.

Alguns 6rgdos publicos atualmente tém-se valido de servicos sob demanda, onde a Contratada faz jus a pagamento especifico
apenas na fatura do més em que aquele servicos for efetivamente executado. Exemplo de servigo executado sob demanda é a
limpeza de dutos, que pode possuir periodicidade anual ou semestral a depender da localidade e quantidade de particulados
existentes no ar daquela regido. Tal procedimento sera adotado nos servigos pretendidos, cabendo ao gestor do contrato, sob
orientacdo do fiscal técnico solicitar tais servicos. No caso da contratacdo aqui pretendida, também estd previsto o
remanejamento de equipamentos de forma a adequar a distribuicdo de ar refrigerado em decorréncia de eventuais alteracdes de
layout que possam ocorrer em cada uma das localidades, além da recomposicdo de linhas frigorigenas de diferentes didmetros
para suprir demandas que possam surgir em decorréncia de atos de vandalismo, depredatérios e de furtos.

6. Descricao da solucao como um todo

A manutencdo de sistemas de climatizagdo abrange todas as agdes necessarias para manter os aparelhos em boas condicoes de
trabalho, podendo ser preventiva ou corretiva. A manuten¢do inclui inspe¢oes programadas, lubrificacdo e troca de 6leo
/lubrificante, bem como o acerto da carga de fluido refrigerante para garantir o bom funcionamento. A manutencdo contempla
ainda a substituicdo preventiva das pecas de maior desgaste, substituicdo corretiva dos componentes que apresentarem falha
antes da expectativa de vida util e a realizacdo de ajustes e configuracOes necessarios para que os equipamentos operem dentro
dos pardmetros nominais de fabrica.

Os requisitos necessarios para instru¢do de manutencdo de sistemas de climatizagdo estdo previstos na ABNT NBR 13971 -
“Sistemas de refrigeracdo, condicionamento de ar, ventilacdo e aquecimento — Manutenc¢do programada”.

A norma define que a manutengédo é a “combinacdo de todas as a¢des técnicas e administrativas, incluindo supervisao, destinadas
a manter ou restaurar um item (componente, equipamento ou sistema) em estado do qual possa desempenhar uma fungédo
requerida”.

Além disso, ela disciplina que “para execugdo das atividades previstas nesta norma, devem ser empregados profissionais
devidamente qualificados ou capacitados sob a orientacdo de responsavel técnico habilitado”.

A norma também estabelece a periodicidade dos servigos. Desta forma, a programacdo de manutencdo preventiva devera ser
elaborada pela CONTRATADA e devera ser efetuada de acordo com as especificagdes do fabricante e com a agenda minima de
visitas abaixo estabelecida:

Periodicidade

M = Mensal

B = Bimestral

T = Trimestral

Q = Quadrimestral

S = Semestral

A = Anual
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Siglas de Atividade
Na verificacdo de um componente, além do aspecto geral, observar operagao,
VR limpeza, corrosdo, desgaste, fixacdo e lubrificacdo (quando aplicéveis). Corrigir
imediatamente caso qualquer dos pardmetros esteja fora do padrdo.
AJ O ajuste deve ser feito independentemente de necessidade aparente.
LB A lubrificacdo consiste na retirada do lubrificante antigo e substituicdo por um
novo, deve ser feita independentemente de necessidade aparente.
LM A limpeza e deve ser feita independentemente de necessidade aparente.
LA Fornecimento de laudo de avaliacdo.
RE Registro em relatério.

Descricao Atividade || Periodo
Superficie interna, externa e acessorios LM M
Filtro de ar VR+LM (M
Sistema de drenagem e bandeja VR M
Instalacdo elétrica, cabos, contatos e terminais VR T
Ruidos e vibrages anormais VR M
Vazamento de ar, refrigerante e 6leo VR M
Botoeiras, interruptores, sinais do display, controles remoto e centrais VR M
Dispositivos de controle e protecdo VR M
Isolamento térmico da maquina VR S
Eliminar danos e corrosdo na estrutura da maquina VR S
Motores, polias, hélices e turbinas VR+LM  |[T
Resisténcia do isolamento dos motores e compressores VR+RE S
Reapertar conexoes elétricas e mecanicas AJ S
Retocar pintura Al S
Fixacdo de difusores e grelhas AJ S
Rolamentos e mancais LB S
Serpentinas e aletas do evaporador e condensador VR+LM [T
Grades de ventilagdo e exaustdo VR T
Regulagem do termostato de operagdo VR T
Fecho das tampas e parafusos de fixagdo VR T
Tensdo e corrente elétrica de servico dos compressores VR+RE M
Tensdo e corrente elétrica de servico dos motores dos ventiladores VR+RE M
Tensdo e corrente elétrica de servico das bombas d'adgua VR+RE M
Temperatura ambiente VR+RE M
Temperatura de insuflamento VR+RE M
Temperatura de retorno VR+RE M
Temperatura do ar externo VR+RE M
Tensdo de alimentagdo VR+RE M
Vibracdo do capilar VR T
Isolamento térmico da rede frigorigena VR T
Dispositivos de protegdo, controle e seguranca Al S
Pressdo de equilibrio e operacdo do fluido refrigerante VR+RE Q
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Placa de circuito inverter (PWM) VR M
Placa de comunicacgao VR M
Reservatérios de condensado VR+LM [T
Reservatdrios de 4gua e tanques de expansiao VR+LM S
Bombas de dreno VR M
Bombas de dgua gelada VR M
Tubulacdo de dgua gelada VR T
Tubulacdo de fluido refrigerante VR B
Vélvulas e dispositivos de balanceamento e controle VR T
Sensores e termistores VR M
Cabeamento de comunicacao VR+AJ S
Dampers e difusores AJ A
Tomadas de ar exterior LM Q

A contratacdo de servicos de manutencdo de ar condicionado tem por objetivo garantir o pleno, perfeito e ininterrupto
funcionamento das instalagdes, sistemas e equipamentos, garantindo assim, a otimizacdo do desempenho e o aumento
confiabilidade e disponibilidade dos componentes do sistema de climatizagdo das diversas unidades abrangidas pelo contrato.

A Lein° 13.589, de 4 de janeiro de 2018, “dispde sobre a manutengdo de instalagdes e equipamentos de sistemas de climatizagdo
de ambientes” define que “todos os edificios de uso publico e coletivo que possuem ambientes de ar interior
climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de Manutencdo, Operacdo e Controle — PMOC dos respectivos sistemas de
climatizagdo, visando a eliminacdo ou minimizagdo de riscos potenciais a satide dos ocupantes™.

O PMOC é definido na Portaria do Ministério da Saide N° 3.523, de 28 de agosto de 1998. Em seu art. 6° define que:

“Art. 6° Os proprietarios, locatarios e prepostos, responsaveis por sistemas de climatizagdo com capacidade acima de 5
TR (15.000 kcal/h = 60.000 BTU/H), deverao manter um responsavel técnico habilitado, com as seguintes atribuigdes:

1. implantar e manter disponivel no imével um Plano de Manutengdo, Operacdo e Controle - PMOC, adotado
para o sistema de climatizacdo. Este Plano deve conter a identificacdo do estabelecimento que possui ambientes
climatizados, a descrigdo das atividades a serem desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, as recomendagoes a
serem adotadas em situa¢des de falha do equipamento e de emergéncia, para garantia de seguranca do sistema de
climatizag@o e outros de

interesse, conforme especificacdes contidas no Anexo I deste Regulamento Técnico e NBR 13971/97 da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

2. garantir a aplicacdo do PMOC por intermédio da execugdo continua direta ou indireta deste servico.

3. manter disponivel o registro da execucdo dos procedimentos estabelecidos no PMOC.

4. divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutencdo, operacdo e controle aos ocupantes.

Paréagrafo Unico - O PMOC deveri ser implantado no prazo maximo de 180 dias, a partir da vigéncia deste Regulamento
Técnico.”

A manutencdo dos equipamentos e sua infra-estrutura abrange todas as agdes necessdrias para manté-los em boas
condigdes de uso, podendo ser preventiva ou corretiva.

A CONTRATADA devera elaborar, implantar e executar o Plano de Manutengdo, Operacao e Controle — PMOC
obedecendo os pardmetros de qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente, em especial no que diz respeito
a poluentes de natureza fisica, quimica e bioldgica, suas tolerdncias e métodos de controle, assim como obedecer aos
requisitos estabelecidos nos projetos de sua instalacdo. (Lei 13.589, de 4 de janeiro de 2018).

Contratagdo do Servico de Manutencdo Preventiva, que consiste no conjunto de acdes desenvolvidas sobre instalacdes,
equipamentos ou sistemas com programacdo antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade através de inspecdes
sisteméticas, deteccOes e de medidas necessérias para evitar falhas, com o objetivo de manté-los em estado de uso ou de
operacdo para o qual foram especificados, garantindo um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e
essencial a sadia qualidade de vida de seus ocupantes.
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Contratagdo do Servico de Manutencdo Corretiva, que consiste no conjunto a¢des mobilizadas apds a ocorréncia de
defeito ou falha no funcionamento de instalagdes, equipamentos ou sistemas, por falha ou vencimento da vida util de
componentes, que resultem na recuperacao do estado de uso, de operacdo ou para que o valor do patrimdnio seja
garantido. Neste item incluem-se os servigos necessarios de recomposicdo de acabamentos ou de componentes afetados,
conforme o existente.

Contratagdo de servicos sob demanda, que consiste na realocagdo de equipamentos de ar condicionado do tipo ACJ e
mini-split, visando adequar as cargas térmicas dos ambiente quando das alteracdes de layout. Os servicos poderdo ser
solicitados pelos gestores do contrato, mas havera a necessidade do aval por parte dos fiscais técnicos.

Emissdo dos relatérios, laudos e registros de manutencdo com a apresentacdo dos servicos preventivos e corretivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, contendo folhas de testes e relatérios, conforme modelo previamente aprovado,
discriminando nome e fun¢do dos funciondrios, data, local, horéarios de inicio e término, tempos, métodos, ferramental e
instrumental utilizado, relacdo de dependéncias, “as built”, analise dos testes, visto do executante e da Fiscalizac¢do. Deve-
se ainda emitir relatério de pecas e insumos utilizados durante as manutengoes.

Disponibilizagdo, por parte da CONTRATADA, de todo e qualquer material, peca ou insumo necessarios para a
consecucdo das rotinas de manutengao preventiva e corretiva, além das ferramentas atinentes a execucdo do objeto da
contratagao.

Realizacéo do servico de limpeza dos dutos de climatizagdo, com a execucédo dos procedimentos de verificacdo visual do
estado de limpeza, remocao de sujidades por métodos fisicos e manutencdo do estado de integridade e eficiéncia de todos
os componentes dos sistemas de climatizagdo, para garantir a Qualidade do Ar de Interiores e prevenc¢do de riscos a
saude dos ocupantes de ambientes climatizados, conforme PORTARIA N° 3.523, DE 28 DE AGOSTO DE 1998 do
Gabinete do Ministro do Ministério da Sadide e demais normativos pertinentes. Deverdo ser apresentados videos,
demonstrando a execucdo da limpeza dos dutos, bem como o "antes" e o "depois" para comprovacdo de sua real
execugdo. Estes servigos serdo sob demanda e poderdo ser solicitados semestralmente para a analise da qualidade do ar
e anualmente para a limpeza de dutos. Os servigos deverdo ser solicitados pelo gestor do contrato e seu pagamento sera
feito na fatura seguinte ao aceite por parte dos fiscais técnicos, apos a analise dos relatérios e laudos dos servicos.

O Responsavel Técnico da CONTRATADA deverd emitir a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART junto
ao Conselho Regional de Engenharia — CREA competente, em conformidade com a Resolucado CONFEA n° 425, de 18
/12/98, mantendo a ART sempre atualizada.

Para que a contratacao produza os resultados pretendidos pela administracdo a empresa deverd apresentar a
documentagdo a seguir como prova de sua qualificacdo técnica:

a) Certiddo de Registro da empresa expedida ou visada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
com indicagdo do objeto social compativel com o presente Termo de Referéncia.

JUSTIFICATIVA: A exigéncia decorre da literalidade do artigo 1° da Lei n° 6.839, de 30/10/1980, que assim prescreve:

"Art. 1° O registro de empresas e a anotagdo dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serdo
obrigatérios nas entidades competentes para a fiscalizacdo do exercicio das diversas profissdes, em razdo da
atividade bésica ou em relacdo aquela pela qual prestem servicos a terceiros."

b) Capacidade Técnico Profissional: comprovagdo de que possui em seu quadro de pessoal, ou de que disponibilizaré a
partir da assinatura do contrato, Responsavel Técnico (Engenheiro Mecanico), com experiéncia minima de 06 (seis)
meses em manutencao de sistemas de climatizacdo e equipamentos de ar condicionado, que orientard os profissionais
capacitados para a execugdo dos servigos contratados. A comprovacdo far-se-4 mediante a apresentacdo da copia
autenticada do contrato social da empresa, da CTPS, do Livro de Registro de Empregado ou de contrato de prestacdo de
servigos ou, ainda, de declaracdo de contratagdo futura do profissional responsavel, acompanhada da anuéncia deste.

JUSTIFICATIVA: Tal exigéncia visa garantir que o profissional listado como Responséavel Técnico esteja efetivamente
ligado a empresa, por vinculo empregaticio, contrato de prestagdo de trabalho ou participagdo societaria na empresa.

¢) O Responsavel Técnico de que trata o item "b" acima, deverd comprovar experiéncia na manutencdo de todos os tipos
de equipamentos que constam no Anexo A-I para o Polo I e no Anexo A-IV para o Polo IV.

d) Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional, fornecido por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado, que

comprove que a licitante tenha executado servigos compativeis em complexidade tecnolégica e operacional equivalente
ou superior ao objeto ora licitado.
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JUSTIFICATIVA: A referida solicitacdo visa aferir se a licitante preenche os pressupostos operacionais necessarios ao
fiel cumprimento do objeto contratado e encontra amparo no inciso II do Art. 30 da Lei .8666/93 e na Sumula TCU n°
263/11.

Além disso, a contratada serd obrigada:

Entregar a Anotacao de Responsabilidade Técnica em até 10 (dez) dias titeis, contados a partir da assinatura do contrato.
Executar diretamente os servicos, sem transferéncia de responsabilidade, exceto aqueles em que se admite a
subcontratacdo, a saber: limpeza de dutos.

® Entregar o Plano de Manutengdo, Operacdo e Controle - PMOC elaborado pelo responsavel técnico do contrato de
acordo com a Portaria N° 3.523 e NBR 13.971 em até 30 (trinta) dias corridos da assinatura do contrato.

® Os chamados para manutengdo corretiva deverdo ser atendidos no prazo maximo contido na descricdo do Indicador de
Atendimento (IA), integrante do fndice de Medicdo de Resultados (IMR), contados do chamado.

® FElaborar relatérios mensais consolidados apontando ac¢des de melhoria que possam prorrogar a vida ttil dos
equipamentos e demais informagdes no que tange a correcdo de carga térmica das diversas localidades que compdem
o contrato, quantitativos de material de consumo utilizado em cada localidade, quantitativo e descri¢do (fabricante,
modelo, funcdo, nimero de série) das pecas substituidas por equipamento e localidade, pardmetros de operacdo
dos equipamentos (tensdo e corrente dos motores e compressores, temperatura do ar insuflado e de retorno, niveis de
ruido, pressdo nas linhas frigorigenas de alta e de baixa, vazdo, etc), e demais informacdes que visem subsidiar a tomada
de decisdo por parte dos gestores e fiscais técnicos do contrato.

A CONTRATADA devera:

I - Apresentar a Contratante, em até 30 (trinta) dias apds a data de assinatura do contrato, o recolhimento junto
ao CREA da sede ou filial da licitante, da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) relativa aos servicos
de manutencao contratados e ao periodo de duragdo dos mesmos.

II - Apresentar a Contratante Cronograma de Atividades (referente a manutengdo preventiva) até 30 (trinta) dias
apos a assinatura do Contrato;

III - Iniciar a manutencgdo preventiva apés a assinatura do Contrato e conforme sua vigéncia;

IV - Apresentar Relatério Técnico detalhado do levantamento feito nas unidades constituintes do contrato,
informando os equipamentos inoperantes e eventuais divergéncias de quantitativos e capacidades no prazo de até
30 dias corridos

apds a assinatura do contrato. Findo esse prazo e ndo havendo manifestacdo, serd de responsabilidade da
CONTRATADA colocar todos os equipamentos nas condi¢cdes nominais de operagao.

Ao fim do Contrato, a CONTRATADA permanecera responsavel pelos servigcos por ela executados, pelo prazo definido
na legislagdo especifica. Todos os aspectos formais e praticos da rescisdo do contrato (seja por decurso final do prazo,
seja por denuncia de uma das partes), serdo acompanhados pelos gestores do INSS, visando a garantir que

todas as obrigacdes da contratada, notadamente aquelas que envolvam direitos trabalhistas dos seus empregados, sejam
integralmente cumpridas.

Além disso, a empresa CONTRATADA devera emitir um relatério técnico, elaborado pelo responséavel técnico do
contrato, informando a condigdo dos aparelhos ao finalizar o contrato. Esse relatério devera informar todos os servigos
executados durante o contrato e as condi¢6es dos equipamentos.

O trabalho com sistema de refrigeragdo expde os técnicos do setor diretamente ao contato com maquinas, componentes,
equipamentos, energia elétrica, gases, 6leos, entre outros, propiciando riscos a saide e a seguranca pessoal.
Recomendacdes gerais quanto a seguranga, satide e seguranca do trabalho e meio ambiente:

® Utilizar cilindros adequados para o recolhimento, conforme Resolugio CONAMA n° 340 e a norma ABNT NBR ISO
4.706;
Proceder o recolhimento, reciclagem e regeneracdo, conforme a norma ABNT NBR 15.960 (3R);
No caso de trabalhos elétricos, a norma ABNT NBR 5.410 devera ser adotada;
O servico somente poderd ser realizado por pessoal devidamente qualificado, portando Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI’s) e com o emprego de maquinas, ferramentas e instrumentos de medigdo e afericdo em bom estado
de conservagdo e de boa qualidade.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa dos servigos a serem contratados constard do Termo de Referéncia e seus anexos, de tal modo que equivalerad a
100% da demanda referente a manutencgdo preventiva e corretiva de cada polo, totalizando 1.027 equipamentos ao todo.

Quanto aos servicos sob demanda:

® A limpeza e higienizacdo de dutos: a estimativa dos servicos atenderd a 100% da demanda de cada um dos polos,

permitindo a execucdo dos servigos até 2x ao ano;

A realocacdo de equipamentos do tipo mini-split e ACJ corresponderd a cerca de 20% do total de equipamentos

existentes desse tipo por polo;

® A recomposicdo de linhas frigorigenas contempla 80 m de tubulagdo entre os didmetros 1/4" até 7/8" e 30 m dos
didmetros a partir de 1" até 1 5/8" ao ano, abrangendo os didmetros mais utilizados em instalacdes de ar condicionado.
Nédo hé histérico existente que permita aferir a quantidade necessaria desse servigo, entretanto espera-se que tal
quantitativo seja o suficiente para suprir as demandas emergenciais que possam paralisar ou interferir no funcionamento
das agéncias, tais como as ac¢Oes decorrentes de vandalismo, atos depredatorios e furtos.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.766.175,09

O valor estimativo mensal para a contratacdo em estudo é de R$ 52.353,35 para o Polo I (R$ 628.240,20 anual) e de R$
44.434,23 para o Polo IV (R$ 533.210,76 anual). Tais valores foram obtidos através de orcamento elaborado através do sistema
OrcasFascio baseado em fontes oficiais de precos (SINAPI, SEINFRA, ORSE, IOPES), no que se refere a mao -de-obra, gastos
com deslocamentos e insumos.

Além do valor mensal, estdo previstos os valores anuais de R$ 357.360,43 para o Polo I e de R$ 247.363,70 para o Polo IV
referentes aos servicos que poderdo ser solicitados sob demanda conforme houver necessidade e a critério da Administracao.

O valor estimativo das pecas de reposicdo foi obtido com base na média de orcamentos obtidos via consulta de mercado. A vida
util dos equipamentos é estimada em 15 anos, de acordo com a publicagdo ASHRAE Life Expectancy Chart, da American
Society Of Heating, Refrigerating and Ar-Conditioning Engineers. Dessa forma, espera-se que sejam substituidas anualmente
cerca de 6,67% das principais pecas que constituem um equipamento de ar condicionado.

A estimativa das horas necessarias para suprir a demanda de cada polo, bem como a composi¢do das equipes, levou em conta a
quantidade de equipamentos, capacidades e especificidades que compdem os sistemas de climatizacdo de cada um dos polos.

O valor gasto com deslocamento entre unidades levou em conta o tempo despendido em estrada e também o custo com pedagios
(obtido via concessionarias) e depreciacao do veiculo.

Foi computado no orgamento final também os custos administrativos inerentes ao contrato representados pelo de BDI, de forma a
custear as taxas e os custos indiretos que a Contratada terd ao longo da execugao.

Os valores finais obtidos encontram-se nos orcamentos anexos a este Estudo Técnico Preliminar, separados por polos e por tipo
de servico (mandatdrios mensais e sob demanda).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Com vistas a ampliacdo da competitividade, aponta-se, o que reza o art. 23, § 1°, da Lei 8.666:

§ 1° As obras, servigos e compras efetuadas pela Administra¢do serdo divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente vidveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da economia de escala.

A Sumula n° 274 do TCU expde a necessidade da Administracdo observar nas licitacdes a possibilidade de parcelamento, quando
técnica e economicamente viavel:
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E obrigatéria a admissdo da adjudicagdo por item e ndo por preco global, nos editais das licitagcbes para a contratagdo
de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou
complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes
que, embora ndo dispondo de capacidade para a execug¢do, fornecimento ou aquisi¢do da totalidade do objeto, possam
fazé-lo com relagdo a itens ou unidades auténomas, devendo as exigéncias de habilitagdo adequar-se a
essa divisibilidade.

O Tribunal de Contas da Unido, ainda, em seu ACORDAO 732/2008 — PLENARIO, fez deliberaces importantes quanto ao
parcelamento e ao fracionamento do objeto a ser licitado:

138. A questdo da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base em cada caso, pois cada obra tem as suas
especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual a solu¢do mais adequada no caso concreto. No caso vertente,
como se trata de aquisi¢do de tubos, conexdes e equipamentos hidromecdnicos para uma adutora, ndo vislumbramos
qualquer impedimento para que o objeto seja parcelado, pois, a principio, tratam-se de bens divisiveis pelas suas
proprias caracteristicas construtivas, diferentemente da construcdo de prédio ou de uma casa, cujas caracteristicas
construtivas, via de regra, recomenda que seja executado por uma mesma empresa.

139. Quanto a viabilidade econémica, realmente, contratos executados em um sé lote costumam ter custos indiretos
proporcionalmente menores, quando comparado com multiplas contratagbes que abarquem o mesmo objeto, por conta
da economia de escala. Mas esse tipo de contratacdo sé resultard em beneficio a Administragdo se estiverem presentes
outras condigbes, ndo evidentes neste caso, como, por exemplo, da ampla competi¢cdo entre interessados, por exemplo,
que ndo se configurou, haja vista terem comparecido apenas 2 (duas) empresas interessadas no certame, dais

quais, uma ndo conseguir sequer participar pelas razdes jd expostas.

140. E importante notar, também, que a economia de escala tipicamente associada ds contratagdes mais volumosas
encontra um contraponto na maior competi¢do propiciada por licitagdoes menores. Os ganhos decorrentes da amplia¢do
da concorréncia mediante a participa¢do de empresas de menor porte ou mais especializadas ndo raro igualam ou
sobrepujam os decorrentes da economia de escala, sobretudo em modalidades licitatérias que favorecem a ampla
disputa entre os interessados, como no caso do pregdo.

141. Como é fdcil perceber, a andlise da economicidade de uma contratagdo é tarefa complexa que depende de diversas
varidveis. Por isso mesmo deve ser objeto de uma andlise técnica cuidadosa, o que, ao nosso ver, ndo foi realizado pelo
DNOCS, ante a apresentacdo da Nota Técnica N°002-DI1/2007, que foi elaborada para esclarecer os pontos levantados
pela Procuradoria Federal, no Parecer 190/PGF/PF/DNOCS/CAJ/ATPB/2007. Dentre outras questdes ali contidas, a
aludida nota dedica um tépico as justificativas para a adogdo do lote tinico ao invés de menor preco por lote.
Consideramos, entdo que ndo hd nos autos estudos realizados pelo DNOCS com o nivel de detalhamento adequado, a
fim de possibilitar uma andlise acurada, objetivando que se conclua pela a viabilidade ou ndo do parcelamento do
objeto.

142. Desta forma, quando ndo houver viabilidade de divisGo do objeto, a Administra¢do deve demonstrar de forma
expressa e clara que o parcelamento ndo serd a melhor alternativa. O voto do Ministro - Relator, quando do Acérddo no
358/2006 - Plendrio, é claro nesse sentido:

"Sobre o parcelamento (...), tem-se que ele estd previsto no §1° do art. 23, da Lei no 8.666/93, constituindo-se como
regra. Embora sua adog¢do ndo constitua medida inafastdvel, pois ndo deve implicar perda de economia de escala, hd
que se realizar sempre prévia avaliagdo técnica e econémica antes de descartd-la.

... Assim, em todas as aquisi¢bes, cumpre a Administragdo demonstrar cabalmente que o parcelamento ndo se mostra
como melhor opgdo técnica e econébmica, de maneira a autorizar a perda da competitividade

decorrente de sua ndo-utilizagdo."

Para os itens de manutencdo preventiva, manutencdo corretiva, remanejamento de equipamentos e recomposi¢cdo de linhas
frigorigenas, a eventual divisdo do procedimento licitatério causaria uma inviabilidade técnica e economica com

prejuizo ao conjunto e perda da economia de escala. Sendo a mesma empresa a executora concomitante dos servigos de
manutengdo preventiva e corretiva, haverd maior preocupagdo em realizar uma manutengdo preventiva de qualidade, com vistas
a maximizar a durabilidade das pecas e componentes que constituem os equipamentos

de ar condicionado e reduzir os custos operacionais. Isso também é bom para o Instituto, pois quanto menor o nimero de
intervencOes para manutencao corretiva, menos serd afetado o funcionamento de cada agéncia constituinte daquele polo. Além
disso, sendo a mesma empresa a executar os servicos elencados no inicio desse paragrafo, é possivel que ela altere os
cronogramas de atendimento das localidades proximas, aproveitando um deslocamento para realizacgdo de uma
manutencgdo corretiva ou recomposicdo de uma linha frigorigena, por exemplo, para realizar a preventiva das agéncias localizados
no meio do trajeto do deslocamento, otimizando seus custos operacionais e podendo ofertar maiores descontos a Administragdo.
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Administrativamente, a divisdo destes servi¢os vai contra o planejamento atual da Superintendéncia Regional Sudeste - I, que
estd reunindo as contratacdes em equipes especializadas e reduzindo o niimero de contratos através das contratagoes por
polos, dada a escassez atual de servidores, os quais seriam insuficientes para gerir e fiscalizar com a merecida atencdo os
contratos que seriam oriundos de cada Geréncia Executiva caso se optasse por parcelar os servicos de manutengdo
preventiva, corretiva, remanejamento de equipamentos, recomposicdo de linhas frigorigenas e limpeza de dutos.

Assim, pelos motivos expostos, entendemos que a prestacdo dos servicos de manutencdo de sistemas de climatizacdo
centralizados por polos em um tnico processo licitatério, com a inclusdo de materiais e mdo de obra necesséarios a execugao
adequada dos servigos, é a que melhor atende aos interesses da Administracdo e também a que se apresenta mais
vantajosa. Portanto, ndo havera parcelamento da contratacao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

O Portal de Compras Governamentais define que “ContratagGes correlatas sdo aquelas que guardam relacdo com o objeto
principal, interligando-se a essa prestacdo do servico, mas que ndo precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa
prestacdo do objeto principal. A Instrugdo Normativa n° 3, de 11 de fevereiro de 2015, traz no inciso XII do art. 2°, o conceito e
alguns exemplos de servigos correlatos ao agenciamento de passagens aéreas - transportes terrestres e aquaviarios, aluguel

de veiculos, hospedagem, seguro de viagem, dentre outros. Ja as contratacdes interdependentes sdo aquelas que precisam ser
contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestacdo”.

CONTRATOS ANTERIORES DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - os contratos anteriores das geréncias
executivas que possuem o mesmo objeto que se pretende contratar, sera substituido pela nova contratagdo assim que se
encerrarem sua vigéncia regular.

MANUTENGAO PREDIAL — Os servigos de manutencio de ar condicionado e manutengio predial sio objetos de contratos
distintos, porém possuem servicos correlatos, assim, é importante determinar os limites de cada contratacdo, principalmente em
relacdo ao sistema de drenagem de condensado e a alimentacdo elétrica dos equipamentos.

Manutengdo de sistemas

Manutencao predial
de climatizacao caop

Descricao dos casos

Desentupimento, testes e substituicdo dos|[Reparo ou substituicdo do tubo de PVC
tubos de PVC (desde que aparentes) e de|(desde que embutidos em alvenaria),
seu revestimento isolante anticondensante. quebra e recomposicdo de parede.

Manutengao dos Sistemas
de Drenagem.

Quadros de disjuntores e seus cabos até a
tomada que alimenta os aparelhos.

Troca de tomadas antigas por tomadas de
plugue novos quando necessario.

Manutengdo do sistema de A partir da tomada em que os aparelhos estdo
alimentagdo de energia conectados e seu cabeamento de comunica¢do
dos aparelhos ACJ e SPLIT. (quando se tratar de aparelhos split).

Manutengdo do  sistema
de alimentacdo de energia de
equipamentos complexos como
SELF, Central Multisplit VRF,
Central de Agua Gelada e
outros.

A partir do quadro de alimentagdo dedicado. |/Até o cabo que alimenta o quadro.

Quando a instalacdo do sistema de
Instalagdes de pontos de drenol{drenagem afetar somente a edificacdo através|[Quando exigirem quebra e recomposicdo de
até 10m por aparelho. de furo na alvenaria ou vidro e parede, piso ou forro e demais casos.

pontos de sustentacdo sobre o forro.

Ampliacdo do quadro de disjuntores e
execucdo da ligacdo até o ponto de
alimentacgdo da evaporadora
ou condensadora.

Instalacdo de pontos de energia
para sistemas de
climatizagdo.
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ENERGIA ELETRICA - A estabilidade do fornecimento de energia permite o bom funcionamento dos condicionadores. Ha
casos em que uma variacdo maior do que +10% do valor nominal impede que compressores e motores atuem, havendo risco
de avarias em casos mais graves.

AGUA E SANEAMENTO - Dentre as atividades de manutencdo dos equipamentos esta a limpeza, sendo indispensavel um
ponto de 4gua e coleta de 4gua para a sua execucao. Os sistemas de climatizagdo também necessitam de sistema de drenagem que
podem despejar seu contetido na coleta de dguas pluviais.

LIMPEZA E CONSERVACAO - Os servicos de limpeza e conservacio mantém os ambientes climatizados com menor
concentragio de particulas no ar, minimizando o actimulo de sujidade nas superficies e filtros. E importante que na prestagdo
destes servicos ndo sejam depositados materiais de limpeza nas casas de maquinas. Sendo que parte da manutencdo de ar
condicionado envolve limpar a casa de méaquinas, aparelhos e acessérios, é importante delimitar os limites das duas contratacGes.
Os servigos de manutencdo dos condicionadores devem considerar limpar qualquer superficie que fique suja como resultado de
sua atuacao.

VIGILANCIA ELETRONICA E OSTENSIVA — Os servicos de vigilancia eletrénica e ostensiva protegem o patriménio da
Contratante, sendo os aparelhos de ar condicionado parte de seu patriménio. Ha situa¢cdes em que s6 sera possivel atuar fora do
horério de funcionamento das agéncias caso haja vigilancia ostensiva.

SERVICOS DE TELEFONIA, INTERNET E CORRESPONDENCIA — Os servicos de telefonia, internet e correspondéncia
contribuem para a comunicagdo entre contratante e contratada.

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO — Aquisicdo de pilhas e baterias para controles.

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - Fornecimento e/ou instalagio de condicionadores de ar e
demais equipamentos para sistemas de climatizagao.

E necessério que haja sinergia entre todos os servigos acima descritos para o sucesso dos servicos objeto deste ETP.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Observando a RESOLUCAO N° 2 /CEGOV/INSS, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019, que aprovou o Mapa Estratégico para o
quadriénio 2020 — 2023 e o Plano de Acdo para 2020 é possivel constatar a existéncia de direcionadores estratégicos, visando
melhor gerir o patriménio de apoio e sua necessidade de manutengdo constante.

Segundo o Manual de Engenharia e Patrimonio Imobiliario do INSS, de junho de 2014, capitulo 5, parte II:

“A engenharia de manutencao é a drea da engenharia voltada a otimizacdo do emprego dos recursos administrativos para
que se mantenham em perfeito estado de funcionamento e uso as edificagdes e os equipamentos nelas instalados [...]

1.1.1 O servigo é definido como continuado no dmbito da Administracdo Publica quando ndo pode sofrer interrupgao,
suspensdo, solucdo de continuidade, sob pena de causar prejuizo ou dano, ou seja, trata-se de uma necessidade
permanente e indispensavel.

1.1.2 A manutenc¢do predial, bem como a de equipamentos, é de fundamental importancia, tanto para o perfeito
funcionamento de todos os sistemas, equipamentos e instalagdes, como para a preservacdo da vida til e do valor destes.

[...]

2.1.1 A contratacdo de servicos de manutengdo de edificagOes, instalagdes e equipamentos tem por objetivo garantir o
pleno, perfeito e ininterrupto funcionamento das instala¢Ges, sistemas e equipamentos, garantindo assim, a otimizacdo do
desempenho e o aumento da vida ttil.

2.1.2 Essas agOes devem ser garantidas através de instrumentos ageis de atuagdo, para que se tenha uma edificacdo em
boa conservacao, valorizada, confortavel e confiavel.”

Do exposto acima, vislumbra-se o pleno alinhamento entre a contratagdo pretendida e o planejamento do INSS, representado por
seu mapa estratégico e pelo Manual de Engenharia e Patriménio Imobiliario.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Demonstra-se o alcance de resultados tendo em vista as seguintes considera¢des de melhor aproveitamento de todos os recursos a
serem disponibilizados para a contratagdo pretendida, ou seja:

A questdo relativa a economicidade acha-se sobejamente abordada nas justificativas concernentes a solucdo adotada, constante do
capitulo "Solucdo" deste ETP.

Para melhor aproveitamento dos recursos humanos disponiveis foi prevista a prestacdo de servico SEM dedicagdo exclusiva de
mao de obra. Este fato faz com que a futura contratada possa diluir os custos com méo de obra, deslocamentos, ferramentas, etc,
com os demais contratos que por ventura faca parte, melhorando a eficiéncia da alocacdo dos recursos humanos da empresa e
evitando que o Poder Publico tenha despesas com equipes ociosas de manutencdo. Nado obstante, traz ainda economia na gestao
do contrato, uma vez que ndo ha a necessidade da alocacdo de um servidor para acompanhar rigorosamente o cumprimento dos
encargos trabalhistas e previdencidrios da empresa — ja que ndo h4 exclusividade de méo de obra, sendo apenas a contratacao do
servico de manutencao.

A adocdo da modalidade por polos maximiza a utilizagdo da forca de trabalho ja tdo escassa devido a grande quantidade de
aposentadorias verificadas nos ultimos anos, ao contribuir para a reducdo da quantidade de contratos a serem geridos. Pelo
lado econdmico, a solucdo escolhida favorece a competitividade ao tornar mais atrativo a licitacdo a um grande nimero de
potenciais provedores dos servigos pretendidos visto o maior valor do contrato centralizado por polos ante o contrato tradicional
por Geréncia Executiva, com efeitos diretamente proporcionais ao desconto ofertado pelas licitantes ante o preco estimado pelo
INSS. A licitagdo concomitante de todos os polos poderé trazer ainda maiores descontos visto a possibilidade de a licitante
vencer a licitacdo em 2 polos adjacentes, podendo assim maximizar suas equipes e compartilhar custos fixos, além de possuir
maior poder de barganha na aquisicdo de pecas para substitui¢do (custo variavel), podendo aumentar ainda mais o desconto
ofertado.

Quanto aos recursos materiais, prevé-se que para a reposicdo das pecas, estas deverdo ser feitas através de pecas novas e
recomendadas pelo fabricante das maquinas, equipamentos e demais elementos que compdem o sistema de climatizagdo. No caso
de inexisténcia de pecas novas no mercado, aceitar-se-a a utilizacdo de pecas manufaturadas, mediante acordo prévio com a
fiscalizagdo.

Espera-se, como resultado da contratacdo, a manutencdo adequada do parque de equipamentos de climatizagdo de cada um dos
polos, atendendo as normas e parametros de qualidade que constardo do Termo de Referéncia.

Quem responde civilmente por acidentes causados por mau funcionamento dos equipamentos é o proprietario ou o locatério ou o
usuério (dependendo da acdo ou omissdo e da causa do acidente), tendo como obrigacdo legal o pagamento de indenizagdo as
pessoas acidentadas. A conservacdo dos equipamentos constitui obrigacdo permanente. Provada sua culpa ou desinteresse pela
conservacgdo (negligéncia), cabe a quem deu causa a inteira responsabilidade criminal no caso da ocorréncia de danos causados
aos usudrios e a terceiros. Fica para o responsavel pela manutencdo dos iméveis, de modo geral, a responsabilidade civil. Dai a
necessidade de se ter uma empresa especializada na prestacdo deste tipo de servicos, pois a mesma se responsabiliza pelo
funcionamento adequado das diversas instalacoes e por possiveis danos a que estas vierem causar.

Porém, independentemente dessas circunstancias, procedimentos regulares e programados de manutencdo sdo essenciais para a
mais perfeita conservacdo e eficacia da destinacdo das instalagGes. Evitam também o surgimento de problemas inesperados e as
consequentes deterioragOes, permitindo previsdo segura de gastos periédicos.

Assim, espera-se que sejam mantidos em perfeito funcionamento os equipamentos e sistemas de climatizacdo que atendem os
imdveis da area de abrangéncia de cada um dos polos, garantindo que estas instalagdes se mantenham na mais perfeita
seguranca e permita a comodidade dos usudrios e, portanto, garantam a procedéncia e a qualidade dos componentes fornecidos
aos equipamentos, de modo a ndo colocar em risco a saude dos daqueles, o que permitird alcangar um critério de economicidade
de recursos a serem utilizados na manutencdo preventiva e corretiva, e um melhor aproveitamento dos recursos materiais,
financeiros e também recursos humanos disponiveis no INSS.

13. Providencias a serem Adotadas

Para a pretensa contratacdo nao havera necessidade de adequacao do ambiente onde os servigos serdo realizados, em virtude de
apenas serem servigos de manutencdo no equipamento ja existentes.
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O Acérdao 1.224/2018 — Plenario do TCU recomenda que se inclua entre o programa de capacitagdo de servidores da entidade
curso voltado para a qualificacdo dos fiscais de contratos, uma vez que, segundo este, a indicagdo de fiscal de contratos sem a
devida capacitacdo atenta contra o principio da eficiéncia, insculpido no caput do art. 37 da Constitui¢do Federal:

Niimero do Acérddo

ACORDAO 1224/2018 — PLENARIO

Tipo de processo

RELATORIO DE AUDITORIA (RA)

Entidade

Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia da Bahia.

..)

9.1.4. inclua nos programas de capacitagdo e treinamento na drea de aquisi¢bes publicas as normas de ética
e disciplina, conforme Resolugdo CEP 10/2008, art. 2°, inciso II, letra “c”;

..) )

35. Critério: existe uma orientagdo clara da Comissédo de Etica Publica da Presidéncia da Reptiblica, na Resolugdo 10
/2008, art. 2° inciso II, alinea “c”, para disseminagdo, capacitagdo e treinamento sobre normas de ética e disciplina,
por parte das demais comissoes de ética dos orgdos e entidades.

.)

157. Conquanto seja uma amostragem ndo probabilistica, nos chama atengdo as questdes ligadas a capacitagdo dos
servidores escolhidos como fiscais de contratos. Dos 17 fiscais que responderam ao questiondrio, 11 afirmaram que ndo
receberam curso voltado para a preparagdo de fiscal de contratos antes de assumir a fiscalizagdo pela primeira vez; 10
ndo tiveram o conhecimento na atividade de fiscal de contrato como fator determinante para sua escolha como fiscal; 9
dos que responderam o questiondrio ndo concordam que o seu conhecimento quanto ao objeto tenha sido
determinante para sua designagdo como fiscal; e 13 discordam que sua experiéncia na atividade de fiscalizagdo de
contratos tenha sido determinante para sua designag¢do.

(..

160. Efeitos reais e potenciais: a questdo é que a designagdo de servidor para a fungdo de fiscal de contrato sem que o
mesmo esteja capacitado para tal pode comprometer a entrega efetiva daquilo que foi contratado, com consequente
prejuizo para o erdrio. Ademais, a indicagdo de servidor despreparado para o encargo de fiscal pode gerar culpa in
eligendo por parte da autoridade que o designa.

161. Proposta de encaminhamento: por isso serd recomendado ao IFBA que antes da nomeagdo do fiscal de contrato, se
certifique se ele detém as competéncias necessdrias para cumprir o encargo e que inclua entre o programa de
capacitagdo de servidores da entidade curso voltado para a qualificagéo dos fiscais de contratos.

(.)

Em linha com Acérdao supracitado, o Acérddo 1.225/2018 — Plendrio do TCU traz a recomendacdo da inclusdo, entre o
programa de capacitacdo de servidores da entidade, de curso voltado para a qualificacdo dos fiscais de contratos.

Logo, diante do exposto, faz-se necessério que a Administracdao verifique, antecipadamente, a necessidade de treinamento,
capacitacdo e orientacdo dos Servidores que atuardo nas fungdes descritas nos termos da IN-05/2017, para atuagdo na gestdo e
fiscalizacdo contratual:

I - Gestdo da Execucdo do Contrato: é a coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa,
setorial e pelo publico usuario, bem como dos atos preparatérios a instrugdo processual e ao encaminhamento da
documentacdo pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam
a prorrogacao, alteragao, reequilibrio, pagamento, eventual aplicacdo de sang0es, extin¢do dos contratos, dentre outros;

II - Fiscalizacdo Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nos moldes contratados
e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestagdo dos servigos estdo compativeis com os
indicadores de niveis minimos de desempenho estipulados no ato convocatdrio, para efeito de pagamento conforme
o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalizacdo de que trata o inciso V deste artigo;

III - é o acompanhamento Fiscalizacao Administrativa: dos aspectos administrativos da execucdo dos servigos nos
contratos com regime de dedicacdo exclusiva de mdo de obra quanto as obrigacGes previdencidrias, fiscais e trabalhistas,
bem como quanto as providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento;

IV - Fiscalizacdo Setorial: é o acompanhamento da execugdo do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos,

quando a prestacdo dos servigos ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um
mesmo 6rgdo ou entidade; e
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V - Fiscalizacado pelo Publico Usuario: é o acompanhamento da execugdo contratual por pesquisa de satisfagdo junto ao
usuério, com o objetivo de aferir os resultados da prestagdo dos servigos, os recursos materiais e os procedimentos
utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro fator determinante para a avaliacdo dos aspectos qualitativos do
objeto.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Ha protocolos e normas técnicas, tais como a NBR 15.960 - Fluidos frigorificos - Recolhimento, reciclagem e regeneragdo (3R),
NBR 15.976 - Redugdo das emissdes de fluidos frigorificos halogenados em equipamentos e instalagdes estaciondrias de
refrigeragdo e ar condicionado - Requisitos gerais e procedimentos, NBR 15.833 - Manufatura reversa - Aparelhos de
refrigeracdo e NBR 16.069 - Seguranga em sistemas frigorificos, que se adequadamente seguidos sdo capazes de mitigar um
possivel impacto ambiental. A Fiscalizacdo Técnica do contrato ird atuar para que esses protocolos e normas sejam seguidos a
risca pelas empresas contratadas.

Sera prevista a instalagdo sob demanda de equipamentos mais modernos, que se utilizam de gases refrigerantes menos nocivos ao
meio ambiente, que se enquadram dentro do protocolo de Montréal. Com isso, visa-se substituir os equipamentos de concepcdo
antiga e prejudiciais ao meio ambiente em etapas, conforme for se esgotando sua vida ttil.

As empresas contratadas serdo orientadas e cobradas pela Fiscalizacdo Técnica para que efetuem o correto descarte de qualquer
material e/ou componente substituido, bem como para utilizar produtos biodegradaveis quando da execugédo dos procedimentos
de limpeza dos equipamentos.

Assim, espera-se impacto ambiental nulo para os servigos pretendidos.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Nao ha dividas quanto a necessidade dos servigos que se pretendem contratar, ainda mais levando-se em consideragdo a
importancia do bom funcionamento dos sistemas de climatizagdo para a garantia de um ambiente de trabalho confortavel e
seguro, através do pleno funcionamento dos equipamentos, em especial aqueles responséaveis pela renovagdo forgada do ar. O
modelo pretendido, através da licitacdo por polos, mostra-se o mais adequado, uma vez que o maior valor do contrato contribui
para o aumento da concorréncia com consequente vantajosidade financeira para a Administragdo. Mais do que isso, o aumento da
competitividade implicard, desde que atendidos todos os requisitos da Contratagdo, na selecdo do melhor fornecedor, com
resultados diretos na percepcdo de melhoria da qualidade dos servicos recebidos por este Instituto.

16. Responsaveis

LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

Analista do Seguro Social
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Anexo | - ASHRAE_Chart_ HVAC_Life_Expectancy.pdf



ASHRAE Equipment Life Expectancy chart

ASHRAE is the industry organization that sets the standards and guidelines for most all HVAC-R equipment.
For additional info about ASHRAE the website is www.ashrae.org .

Equipment Median Equipment Median Equipment Median
ltem Years ltem Years ltem Years
Air conditioners Air terminals Air-cooled condensers 20
Window unit 10 Diffusers, grilles, and registers 27 E i d 20
Residential single or Split Induction and fan coil units 20 vaporative condensers
Package 15 VAV and double-duct boxes 20 Insulation
Commercial through-the wall 15
Water-cooled package 15 Air washers 17 Molded 20
Blanket 24
Heat Pumps Ductwork 30
Residential air-to-air 15 Pumps
Commercial air-to-air 15 Dampers 20 Base-mounted 20
Commercial water-to-air 19 Fans Pipe-mounted 10
Sump and well 10
Roof-top air conditioners Centrifugal 25 Condensate 15
Single-zone 15 Axial 20 . . .
Multi-zone 15 Prop_ellgr 15 Reciprocating engines 20
Ventilating roof-mounted 20
Boilers, hot water (steam) Coils Steam furbines 30
Steel water-tube 24 (30 Electric motors 18
Steel fire-tube 25 (25 DX, water, or steam 20
(Ellaes(,:tt;irgn 351(5?0 Electric 15 Motor starters 17
Burners 29 Heat Exchangers Electric transformers 30
Shell-and-tube 24
Controls
Furnaces Reciprocating compressors 20 P i 20
Gas- or oil-fired 18 Elr:aeé;Ltjrinc]:a 1c 16
Packaged chillers .
Unit heaters . ) Electronic 15
Reciprocating 20
Gas or electric 13 Centrifugal 23 Valve actuators
Hot water or steam 20 Absorption 23 .
Hydraulic 15
. ; Pneumatic 20
Radiant Heaters Cooling towers Self-contained 10
Electric 10 Galvanized metal 20
Hot water or steam 25 Wood 20
Ceramic 34



UASG 510178 Matriz de Gerenciamento de Riscos 34/2022

Anexo Il - Polo | - Mensal.pdf



Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
CNPJ: 29.979.036/0908-91

D st pocint Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Manutengao Mensal Ar Condicionado - Polo | SINAPI - 05/2022 - Sao 30,0% Desonerado: 0,00%
Paulo
SICRO3 - 01/2022 - Sao
Paulo
SICRO2 - 11/2016 - Sao
Paulo
Orcamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 Mao de Obra e Administragao 28.669,95 54,76 %
1.1 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 423 25,80 33,54 14.187,42 27,10 %
1.2 88250 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 423 20,97 27,26 11.530,98 22,03 %
1.3 7155 ORSE Mao de obra de engenheiro médio h 21 108,12 140,55 2.951,55 5,64 %
2 Deslocamento 2.051,92 3,92 %
21 13042 ORSE Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por km 468 3,36 4,36 2.040,48 3,90 %
veiculo - Rev 01
2.2 PEDO001 Préprio Pedagio un 8,8 1,00 1,30 11,44 0,02 %
3 Material de Consumo 7.150,18 13,66 %
3.1 161013 IOPES Gas refrigerante R22 kg 11,6 75,67 98,37 1.141,09 2,18 %
3.2 161014 IOPES Gas refrigerante R407 kg 11,35 87,77 114,10 1.295,03 2,47 %
3.3 161015 IOPES Gas refrigerante R410A kg 11,35 104,88 136,34 1.547,45 2,96 %
34 00039914 SINAPI SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM KG 2 290,72 377,93 755,86 1,44 %
3.5 19167 SEINFRA DESINCRUSTANTE PARA LIMPEZA QUIMICA CAUSADA POR CABONATOS, KG 116,8 15,88 20,64 2.410,75 4,60 %
SILICATOS E OXIDO DE FERRO, ELIMINANDO ALGAS E BACTERIAS
4 Pecas 14.481,30 27,66 %
4.1 Préprio Pacote anual de pegas para ACJ un 0,7 958,58 1.246,15 872,30 1,67 %
PCPECO0001
4.2 Préprio Pacote anual de pegas para mini-split un 1,244 3.772,61 4.904,39 6.101,06 11,65 %
PCPEC0002
4.3 Préprio Pacote anual de pegas para self-contained/splitédo un 0,195 13.643,23 17.736,19 3.458,55 6,61 %
PCPEC0003
4.4 Préprio Pacote anual de pecas para chiller/self com condensagao remota a agua un 0,0556 28.301,28 36.791,66 2.045,61 3,91 %
PCPEC0007

Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasilia / DF
(11)3544-3432 / luis.cassales@inss.gov.br



4.5

4.6

4.7

PCPEC0006

PCPECO0005

PCPEC0004

Préprio
Proéprio

Préprio

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
CNPJ: 29.979.036/0908-91

Pacote anual de pegas para VRF un 0,0833

Pacote anual de pegas para caixa de ventilagdo un 0,0833

Pacote anual de pegas para cortina de ar un 0,0278
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Luis Felipe Moreira da Silva Cassales

Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasilia / DF
(11)3544-3432 / luis.cassales@inss.gov.br

17.583,34
825,35

285,75

22.858,34
1.072,95

371,47

1.904,09
89,37

10,32

3,64 %
0,17 %
0,02 %

40.275,53

12.077,82
52.353,35
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Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
CNPJ: 29.979.036/0908-91

D st pocint Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Manutengao Ar Condicionado - Polo | - Sob Demanda SINAPI - 05/2022 - Sao 30,0% Desonerado: 0,00%
Paulo
SICRO3 - 01/2022 - Sao
Paulo
SICRO2 - 11/2016 - Sao
Paulo
Orcamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 Limpeza de Dutos 194.009,20 54,29 %
1.1 HIGDUT Proprio Limpeza e higienizacdo de dutos m 6745,8 22,13 28,76 194.009,20 54,29 %
2 Remanejamento 94.766,33 26,52 %
21 REMANJ- Préprio Remanejamento de ar condicionado do tipo ACJ un 26 554,87 721,33 18.754,58 5,25 %
ACJ
2.2 REMANJ- Préprio Remanejamento de ar condicionado tipo split un 45 1.299,35 1.689,15 76.011,75 21,27 %
SPLIT
3 Recomposi¢ao Tubulagao 68.584,90 19,19 %
3.1 C4776 SEINFRA REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM M 80 39,72 51,63 4.130,40 1,16 %
BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
3.2 C4777 SEINFRA REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM M 80 40,42 52,54 4.203,20 1,18 %
BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
3.3 C4778 SEINFRA REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM M 80 50,85 66,10 5.288,00 1,48 %
BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
3.4 C4779 SEINFRA REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM M 80 59,58 77,45 6.196,00 1,73 %
BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
BI5 C4780 SEINFRA REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM M 80 69,18 89,93 7.194,40 2,01 %
BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
3.6 C4781 SEINFRA REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM M 80 83,79 108,92 8.713,60 2,44 %
BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
3.7 C4784 SEINFRA REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA M 30 102,56 133,32 3.999,60 1,12 %
ELASTOMERICA, SUSTENTAGCAO, SOLDA E LIMPEZA
3.8 C4785 SEINFRA REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM M 30 104,37 135,68 4.070,40 1,14 %

BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA

Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasilia / DF
(11)3544-3432 / luis.cassales@inss.gov.br



3.9

3.10

3.11

3.12

C4786 SEINFRA

C4787 SEINFRA

C4788 SEINFRA

C4789 SEINFRA

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
CNPJ: 29.979.036/0908-91

30

30

30

30

REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4", ISOLADO COM M

BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA

REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1 3/8", ISOLADO COM M

BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA

REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/2", ISOLADO COM M

BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA

REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1 5/8", ISOLADO COM M

BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Luis Felipe Moreira da Silva Cassales

Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasilia / DF
(11)3544-3432 / luis.cassales@inss.gov.br

144,85

146,28

170,98

173,53

188,30

190,16

222,27

225,58

5.649,00

5.704,80

6.668,10

6.767,40

1,58 %

1,60 %

1,87 %

1,89 %

274.942,22
82.418,21
357.360,43
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(E-Z! PREVIDENCIA SOCIAL

Item Codigo Banco

1

11 100308 SINAPI

1.2 88250 SINAPI

1.3 7155 ORSE

2

2.1 13042 ORSE

22 PEDOO1 Préprio

3

3.1 161013 IOPES

3.2 161014 IOPES

3.3 161015 IOPES

34 00039914 SINAPI

3.5 19167 SEINFRA

4

4.1 Préprio
PCPEC0001

4.2 Préprio
PCPEC0002

4.3 Préprio
PCPEC0003

4.4 Préprio
PCPEC0006

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
CNPJ: 29.979.036/0908-91

Obra Bancos
Manutengao Mensal Ar Condicionado - Polo IV SINAPI - 05/2022 - Sao
Paulo
SICRO3 - 01/2022 - Sao
Paulo
SICRO2 - 11/2016 - Sao
Paulo
Orcamento Sintético
Descrigdo Und Quant.
Mao de Obra e Administragao
MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 313
AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 313
Mao de obra de engenheiro médio h 16
Deslocamento
Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por km 1883
veiculo - Rev 01
Pedagio un 245,7
Material de Consumo
Gas refrigerante R22 kg 11,6
Gas refrigerante R407 kg 11,35
Gas refrigerante R410A kg 11,35
SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM KG 2
DESINCRUSTANTE PARA LIMPEZA QUIMICA CAUSADA POR CABONATOS, KG 91
SILICATOS E OXIDO DE FERRO, ELIMINANDO ALGAS E BACTERIAS
Pecas
Pacote anual de pegas para ACJ un 0,833
Pacote anual de pegas para mini-split un 0,945
Pacote anual de pegas para self-contained/splitédo un 0,0833
Pacote anual de pegas para VRF un 0,0333

Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasilia / DF
(11)3544-3432 / luis.cassales@inss.gov.br

B.D.I.
30,0%

Valor Unit

25,80
20,97

108,12

75,67
87,77
104,88
290,72

15,88

958,58
3.772,61
13.643,23

17.583,34

Valor Unit
com BDI

33,54
27,26

140,55

4,36

1,30

98,37
114,10
136,34
377,93

20,64

1.246,15
4.904,39
17.736,19

22.858,34

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
21.279,20 47,89 %
10.498,02 23,63 %

8.532,38 19,20 %
2.248,80 5,06 %
8.529,29 19,20 %
8.209,88 18,48 %

319,41 0,72 %
6.617,67 14,89 %
1.141,09 2,57 %
1.295,03 2,91 %
1.547,45 3,48 %

755,86 1,70 %
1.878,24 4,23 %
8.008,07 18,02 %
1.038,04 2,34 %
4.634,64 10,43 %
1.477,42 3,32 %

761,18 1,71 %



4.5

4.6

PCPEC0004

PCPECO0005

Préprio

Proéprio

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
CNPJ: 29.979.036/0908-91

Pacote anual de pegas para cortina de ar un 0,1

Pacote anual de pegas para caixa de ventilagdo un 0,0556
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Luis Felipe Moreira da Silva Cassales

Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasilia / DF
(11)3544-3432 / luis.cassales@inss.gov.br

285,75

825,35

371,47

1.072,95

37,14

59,65

0,08 %
0,13 %
34.192,41

10.241,82
44.434,23
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Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
CNPJ: 29.979.036/0908-91

D st pocint Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Manutengao Ar Condicionado - Polo IV - Sob Demanda SINAPI - 05/2022 - Sao 30,0% Desonerado: 0,00%
Paulo
SICRO3 - 01/2022 - Sao
Paulo
SICRO2 - 11/2016 - Sao
Paulo
Orcamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 Limpeza de Dutos 99.365,80 40,17 %
1.1 HIGDUT Proprio Limpeza e higienizacdo de dutos m 3455 22,13 28,76 99.365,80 40,17 %
2 Remanejamento 79.413,00 32,10 %
21 REMANJ- Préprio Remanejamento de ar condicionado do tipo ACJ un 30 563,64 732,73 21.981,90 8,89 %
ACJ
2.2 REMANJ- Préprio Remanejamento de ar condicionado tipo split un 34 1.299,35 1.689,15 57.431,10 23,22 %
SPLIT
3 Recomposi¢ao Tubulagao 68.584,90 27,73 %
3.1 C4776 SEINFRA REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM M 80 39,72 51,63 4.130,40 1,67 %
BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
3.2 C4777 SEINFRA REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM M 80 40,42 52,54 4.203,20 1,70 %
BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
3.3 C4778 SEINFRA REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM M 80 50,85 66,10 5.288,00 2,14 %
BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
3.4 C4779 SEINFRA REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM M 80 59,58 77,45 6.196,00 2,50 %
BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
BI5 C4780 SEINFRA REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM M 80 69,18 89,93 7.194,40 2,91 %
BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
3.6 C4781 SEINFRA REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM M 80 83,79 108,92 8.713,60 3,52 %
BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
3.7 C4784 SEINFRA REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA M 30 102,56 133,32 3.999,60 1,62 %
ELASTOMERICA, SUSTENTAGCAO, SOLDA E LIMPEZA
3.8 C4785 SEINFRA REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM M 30 104,37 135,68 4.070,40 1,65 %

BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA

Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasilia / DF
(11)3544-3432 / luis.cassales@inss.gov.br



3.9

3.10

3.11

3.12

C4786 SEINFRA

C4787 SEINFRA

C4788 SEINFRA

C4789 SEINFRA

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
CNPJ: 29.979.036/0908-91

30

30

30

30

REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4", ISOLADO COM M

BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA

REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1 3/8", ISOLADO COM M

BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA

REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/2", ISOLADO COM M

BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA

REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1 5/8", ISOLADO COM M

BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Luis Felipe Moreira da Silva Cassales

Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasilia / DF
(11)3544-3432 / luis.cassales@inss.gov.br

144,85

146,28

170,98

173,53

188,30

190,16

222,27

225,58

5.649,00

5.704,80

6.668,10

6.767,40

2,28 %

2,31 %

2,70 %

2,74 %

190.306,55
57.057,15
247.363,70



