
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 510178  - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

PREGÃO 90030/2024

Às 16:31 horas do dia 30 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente,
SERGIO CHEQUE BERNARDO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 35014295062202310, Pregão nº 90030/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Contratação de empresa de engenharia para adequação da Gerência Executiva Guarulhos, incluindo
climatização, instalações elétricas e modernização da cabine primária, rede de dados, instalações civis, instalações
de prevenção e combate a incêndio, acessibilidade e elevador.

Entrega de propostas: De 10/12/2024 às 08:00 até 26/12/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 26/12/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

UF da UASG: SP

Mensagens do chat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 26/12/2024 às 09:00:01
A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de
abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema 26/12/2024 às 09:28:10
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema 26/12/2024 às 13:56:59

Srs. Licitantes, será realizada a consulta aos cadastros previstos nos subitens 7.1.1 a 7.1.3 do Edital,
a fim de verificar se o fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA atende às
condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021,
legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça
a participação no certame ou a futura contratação.

Sistema 26/12/2024 às 13:57:27 Próxima manifestação no chat prevista para 15h00. Permaneçam conectados!

Sistema 26/12/2024 às 15:04:12

Srs. Licitantes, o fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA atende às
condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021,
legislação correlata e no item 3.7 do edital, inexistindo sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação.

Sistema 26/12/2024 às 17:51:45
Srs. Licitantes, serão encaminhadas para análise técnica a proposta e planilhas adequadas ao valor
ofertado pelo fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, assim como os
documentos de qualificação técnica apresentados.

Sistema 26/12/2024 às 17:53:44
Desse modo, esta sessão ficará INATIVA, sendo que seu REINÍCIO e a próxima manifestação no
chat estão previstos para o dia 27/12/2024, sexta-feira, a partir das 09h00.

Sistema 26/12/2024 às 17:53:52 Boa noite a todos!

Sistema 27/12/2024 às 09:05:49 Bom dia, Srs. Licitantes!

Sistema 27/12/2024 às 11:29:22
Srs. Licitantes, serão encaminhados para a área técnica os novos documentos anexados pelo
fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA.

Sistema 27/12/2024 às 11:31:07
Desse modo, a sessão ficará INATIVA aguardando a resposta da área ´técnica, sendo que seu
REINÍCIO e a próxima manifestação no chat estão previstos para 14h00.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 27/12/2024 às 11:31:14 Até breve!

Sistema 27/12/2024 às 14:06:47 Boa tarde, Srs. Licitantes!

Sistema 27/12/2024 às 14:09:45
Srs. Licitantes, a área técnica declarou que o Cronograma Físico-Financeiro do fornecedor
EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA está correto.

Sistema 27/12/2024 às 14:14:34
Desse modo, a proposta do referido fornecedor será aceita, tendo em vista que a proposta de
preços, o orçamento sintético, a planilha BDI e o cronograma físico-financeiro foram aprovados
pela área técnica.

Sistema 27/12/2024 às 14:14:50 Permaneçam conectados!

Sistema 27/12/2024 às 17:31:18
Srs. Licitantes, a sessão ficará INATIVA para análise das considerações feitas pelo fornecedor
EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, em relação aos documentos de qualificação
técnica apresentados.

Sistema 27/12/2024 às 17:32:21
O REINÍCIO desta sessão e a próxima manifestação no chat estão previstos para o dia 30/12/2024,
a partir das 09h00.

Sistema 27/12/2024 às 17:32:58 Bom final de semana a todos!

Sistema 30/12/2024 às 09:04:19 Bom dia, Srs. Licitantes!

Sistema 30/12/2024 às 11:09:42
Srs. Licitantes, estamos verificando com a área técnica o tempo que será necessário para análise dos
novos documentos e considerações feitas pelo fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES
ELETRICAS LTDA.

Sistema 30/12/2024 às 11:10:08 Próxima manifestação no chat prevista para 11h30. Permaneçam conectados!

Sistema 30/12/2024 às 11:36:42
Srs. Licitantes, segundo orientação da área técnica, esta sessão ficará INATIVA até 16h00, para
análise dos novos documentos apresentados pelo fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES
ELETRICAS LTDA, bem como suas considerações que foram feitas no chat.

Sistema 30/12/2024 às 11:37:14

Corrigindo: Srs. Licitantes, segundo orientação da área técnica, esta sessão ficará INATIVA até
16h00, para análise dos novos documentos apresentados pelo fornecedor EMPREITEC
CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, bem como "de" suas considerações que foram feitas no
chat.

Sistema 30/12/2024 às 11:38:14
Desse modo, o REINÍCIO da sessão e a próxima manifestação no chat estão previstos para tarde
de hoje, a partir das 16h00.

Sistema 30/12/2024 às 16:04:36
Boa tarde, Srs. Licitantes! Segue análise da área técnica acerca dos últimos documentos de
qualificação técnica anexados pelo fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS
LTDA.

Sistema 30/12/2024 às 16:05:10

No atestado emitido pela empresa Barbara Engenharia e Construtora consta equipamento VRF da
LG de 97 TR que se enquadra nos requisitos de habilitação previstos para essa contratação. O
responsável técnico da instalação desse VRF é o mesmo que a empresa Empreitec se comprometeu
a colocar como responsável técnico da obra objeto dessa licitação (consta prova de vínculo na
documentação apresentada).

Sistema 30/12/2024 às 16:05:35
Também foi constatada equivalência entre o drywall de dupla camada da parede corta-fogo e as
divisórias navais.

Sistema 30/12/2024 às 16:06:21
Ante o exposto, o fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA atendeu aos
requisitos de habilitação técnica, segundo parecer da área técnica.

Sistema 30/12/2024 às 16:07:32
O referido fornecedor também atende aos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e
social e de qualificação econômico-financeira, previstos no item 8 do Termo de Referência - Anexo
I do Edital.

Sistema 30/12/2024 às 16:09:51
Desse modo, a proposta do fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, para
o item 1, será habilitada, conforme os argumentos reproduzidos nesse chat.

Sistema 30/12/2024 às 16:10:02 Permaneçam conectados!
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Eventos da compra

Data/Hora Descrição

26/12/2024 às 09:00:01 Abertura da sessão pública

26/12/2024 às 09:28:09 Início da etapa de julgamento de propostas
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Manutenção / Reforma Predial

  UN

1

Adjudicado e Homologado

R$ 9.980.579,5400 (unitário)Quantidade:

Situação:

Adjudicado e Homologado por CPF  - SERGIO CHEQUE BERNARDO para EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS
LTDA, CNPJ 33.534.793/0001-88, melhor lance: R$ 9.200.000,0000 (unitário) / R$ 9.200.000,0000 (total)

Propostas do Item 1
(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor Valor ofertado Situação

19.119.463/0001-03 - AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: MG

R$ 9.750.000,0000 (unitário)
R$ 9.750.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 15.000.000,0000 (unitário)
R$ 15.000.000,0000 (total)

Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

51.097.157/0001-18 - ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 9.980.579,5400 (unitário)
R$ 9.980.579,5400 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.980.579,5400 (unitário)
R$ 9.980.579,5400 (total)

Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

27.343.319/0001-76 - B3M CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim
UF: PB

R$ 9.980.579,5400 (unitário)
R$ 9.980.579,5400 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.980.579,5400 (unitário)
R$ 9.980.579,5400 (total)

Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

00.545.643/0001-10 - ECOPOLI ENGENHARIA E
INCORPORACOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: SP

R$ 9.978.500,0000 (unitário)
R$ 9.978.500,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.980.500,0000 (unitário)
R$ 9.980.500,0000 (total)

Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

33.534.793/0001-88 - EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: SP

R$ 9.200.000,0000 (unitário)
R$ 9.200.000,0000 (total)

Proposta adjudicada

Valor proposta: R$ 9.980.579,5400 (unitário)
R$ 9.980.579,5400 (total)

Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

52.116.508/0001-53 - ENZO FRANCLIN SILVA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: SP

R$ 9.980.579,5400 (unitário)
R$ 9.980.579,5400 (total)

 -

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Intervalo mínimo entre lances: R$ 1.000,0000

Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei
14.133/2021)

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

R$ 9.980.579,5400 (total)
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Fornecedor Valor ofertado Situação

Valor proposta: R$ 9.980.579,5400 (unitário)
R$ 9.980.579,5400 (total)

Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

38.660.268/0001-22 - F C BRITO NERES ENGENHARIA &
SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: MS

R$ 9.700.000,0000 (unitário)
R$ 9.700.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.980.579,0000 (unitário)
R$ 9.980.579,0000 (total)

Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

24.982.785/0001-03 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: GO

R$ 9.978.000,0000 (unitário)
R$ 9.978.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 10.000.000,0000 (unitário)
R$ 10.000.000,0000 (total)

Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA
JUNIOR LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: RS

R$ 9.980.579,5400 (unitário)
R$ 9.980.579,5400 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.980.579,5400 (unitário)
R$ 9.980.579,5400 (total)

Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

39.827.741/0001-86 - RAIO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: SP

R$ 9.300.000,0000 (unitário)
R$ 9.300.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.700.000,0000 (unitário)
R$ 9.700.000,0000 (total)

Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 10.094.358,1467 (unitário)
R$ 10.094.358,1467 (total)

 -

Valor proposta: R$ 10.094.358,1467 (unitário)
R$ 10.094.358,1467 (total)

Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

33.526.389/0001-62 - SM CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 9.980.000,0000 (unitário)
R$ 9.980.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.980.000,0000 (unitário)
R$ 9.980.000,0000 (total)

Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

26.656.820/0001-20 - SMARTGRID ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 9.599.900,0000 (unitário)
R$ 9.599.900,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.980.579,5400 (unitário)
R$ 9.980.579,5400 (total)

Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

02.598.353/0001-60 - TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: PR

R$ 9.945.000,0000 (unitário)
R$ 9.945.000,0000 (total)

 -
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Fornecedor Valor ofertado Situação

Valor proposta: R$ 13.200.000,0000 (unitário)
R$ 13.200.000,0000 (total)

Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S.A.
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: SP

R$ 9.980.579,5400 (unitário)
R$ 9.980.579,5400 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.980.579,5400 (unitário)
R$ 9.980.579,5400 (total)

Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

40.679.542/0001-57 - VALADAO ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: SP

R$ 9.697.000,0000 (unitário)
R$ 9.697.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.980.579,5400 (unitário)
R$ 9.980.579,5400 (total)

Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item  1

Data/hora Participante Lance

26/12/2024 09:02:07 19.119.463/0001-03 R$ 9.980.579,5300

26/12/2024 09:06:31 00.545.643/0001-10 R$ 9.979.500,0000

26/12/2024 09:07:58 26.656.820/0001-20 R$ 9.979.000,0000

26/12/2024 09:11:03 40.679.542/0001-57 R$ 9.978.000,0000

26/12/2024 09:13:20 33.534.793/0001-88 R$ 9.950.000,0000

26/12/2024 09:13:33 40.679.542/0001-57 R$ 9.699.000,0000

26/12/2024 09:13:34 38.660.268/0001-22 R$ 9.968.000,0000

26/12/2024 09:14:04 39.827.741/0001-86 R$ 9.698.000,0000

26/12/2024 09:14:19 40.679.542/0001-57 R$ 9.697.000,0000

26/12/2024 09:14:42 02.598.353/0001-60 R$ 9.979.000,0000

26/12/2024 09:14:44 24.982.785/0001-03 R$ 9.999.000,0000

26/12/2024 09:15:01 00.545.643/0001-10 R$ 9.978.500,0000

26/12/2024 09:15:24 24.982.785/0001-03 R$ 9.980.600,0000

26/12/2024 09:15:26 38.660.268/0001-22 R$ 9.949.000,0000

26/12/2024 09:15:41 38.660.268/0001-22 R$ 9.700.000,0000

26/12/2024 09:15:42 02.598.353/0001-60 R$ 9.945.000,0000

26/12/2024 09:17:40 24.982.785/0001-03 R$ 9.978.000,0000

26/12/2024 09:17:55 26.656.820/0001-20 R$ 9.696.000,0000

26/12/2024 09:22:09 19.119.463/0001-03 R$ 9.750.000,0000

26/12/2024 09:22:48 33.534.793/0001-88 R$ 9.200.000,0000

26/12/2024 09:23:50 39.827.741/0001-86 R$ 9.300.000,0000

26/12/2024 09:24:40 26.656.820/0001-20 R$ 9.599.900,0000
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Mensagens do chat do Item 1

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 26/12/2024 09:00:01 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/12/2024 09:20:35

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance
único e fechado até às 09:25:35 do dia 26/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os
lances entre R$ 9.696.000,0000 e R$ 10.094.358,1467 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES
73/2022.

Sistema 26/12/2024 09:25:36
A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores
convocados: R$ 9.200.000,0000, R$ 9.599.900,0000, R$ 9.300.000,0000 e R$ 9.750.000,0000.

Sistema 26/12/2024 09:25:36 O item 1 está encerrado.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

26/12/2024 09:32:06
Bom dia, Sr. Fornecedor! É possível reduzir o valor da sua oferta para R$ 9.000.000,00 (nove
milhões de reais)?

pelo participante
33.534.793/0001-88

26/12/2024 09:32:52 Prezados Srs. Bom dia! Já chegamos ao nosso melhor valor.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

26/12/2024 09:38:42

Ok! Grato pelo retorno! Desse modo, vou abrir a convocação para anexar a proposta e planilhas
previstas nos subitens 6.22.4.1.1 a 6.22.4.1.3 do Edital, adequadas ao valor ofertado, pelo prazo de
04 (quatro) horas. A proposta e planilhas adequadas devem ser elaboradas de acordo com os
modelos constantes dos anexos do Edital.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

26/12/2024 09:39:21 Conforme subitem 5,8.1 do Edital, a proposta deverá ter validade de 90 (noventa) dias.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

26/12/2024 09:40:46
Se possível, anexar os documentos de habilitação exigidos no item 8 do Termo de Referência, que
não estejam contemplados no SICAF, sobretudo os de qualificação técnica.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

26/12/2024 09:43:48

Sr. Fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 33.534.793/0001-88,
você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:45:00 do dia
26/12/2024. Justificativa: Anexar a Proposta de Preços, Planilha de Custos Sintética, Planilha de
BDI e Cronograma Físico- Financeiro, adequadas ao valor ofertado, conforme exigência prevista
nos subitens 6.22.4.1 e 6.22.4.1.1 a 6.22.4.1.3 do Edital..

pelo participante
33.534.793/0001-88

26/12/2024 12:10:18
Prezados, Sr.(a) Agente de Contratação! Solicitamos, por gentileza, prorrogação do prazo para
entrega da proposta redequada e dos documentos de habilitação.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

26/12/2024 12:20:56
Boa tarde, Sr. Fornecedor! Será concedido novo prazo de 04 (quatro) a partir das 13h45, visto que
o sistema não permite prorrogar o prazo atualmente ativo.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

26/12/2024 12:22:56
Solicito apenas que coloque no chat as justificativas para a solicitação de prorrogação do prazo,
tendo em vista o disposto no subitem 6.22.5 do Edital

pelo participante
33.534.793/0001-88

26/12/2024 12:31:59
Informamos que houve a necessidade de mais ajustes na atualização dos valores e requer uma
análise detalhada e criteriosa, a fim de garantir a precisão e a conformidade com os requisitos
estabelecidos, o que exige mais tempo do que inicialmente previsto.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

26/12/2024 12:38:32 Ok! Grato pelas justificativas apresentadas!

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

26/12/2024 13:45:00
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:45:00 de 26/12/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ
33.534.793/0001-88.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

26/12/2024 13:49:06

Sr. Fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 33.534.793/0001-88,
você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:50:00 do dia
26/12/2024. Justificativa: Anexar a Proposta de Preços, Planilha de Custos Sintética, Planilha de
BDI e Cronograma Físico- Financeiro, adequadas ao valor ofertado, conforme disposto nos
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

26/12/2024 13:49:06
subitens 6.22.4.1 e 6.22.4.1.1 a 6.22.4.1.3 do Edital. Prorrogação de prazo a pedido do fornecedor,
segundo as justificativas feitas no chat..

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

26/12/2024 17:32:48 Sr. Fornecedor, resta menos de 20 (vinte) minutos para anexar os documentos solicitados!

pelo participante
33.534.793/0001-88

26/12/2024 17:43:40
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:43:40 de 26/12/2024. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ
33.534.793/0001-88.

pelo participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 09:12:40 Bom dia, Srs.!

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 09:15:33

Bom dia, Sr. Fornecedor! A área técnica aprovou a Planilha de Custos Sintética e a Planilha de
BDI. Entretanto, foram alteradas algumas etapas no Cronograma Físico-Financeiro, contendo
porcentuais diferentes daqueles a serem executados. Devem ser mantidos os porcentuais das etapas
que constam no modelo de Cronograma Físico-Financeiro previsto no Anexo VII-A do Edital.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 09:15:44
Alterações do cronograma poderão ser feitas após a assinatura do contrato, mediante pedido
formal e anuência da fiscalização.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 09:17:31

Vou abrir a convocação, pelo prazo de 02 (duas) horas, para anexar o referido documento
elaborado de acordo com o modelo de referência, bem como a Planilha de Custos Sintética,
Planilha de BDI e o Cronograma Físico- Financeiro, em formato pdf, contendo o timbre e a
assinatura do responsável legal da empresa.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 09:18:57
A área técnica também está questionando se o engenheiro mecânico Gilmar Vigiodri Godoy ainda
faz parte do quadro da empresa. Em caso afirmativo, favor anexar a prova de vínculo do respectivo
profissional.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 09:19:57 Sr. Fornecedor, alguma dúvida acerca das considerações que foram feitas?

pelo participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 09:23:37 No momento não temos nenhum dúvida. Estamos providenciando a retificação necessária.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 09:24:26
Ok! Grato pelo retorno! Desse modo, farei a convocação para anexar os documentos solicitados,
pelo prazo informado.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 09:26:21

Sr. Fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 33.534.793/0001-88,
você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia
27/12/2024. Justificativa: Anexar a documentação solicitada, conforme mensagens transmitidas no
chat do sistema..

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 10:39:32
Sr. Fornecedor, a área técnica também está solicitando a prova de vínculo com o engenheiro
mecânico Milton Lopes Fontoura Filho.

pelo participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 11:23:26
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:26 de 27/12/2024. 6 anexos
foram enviados pelo fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ
33.534.793/0001-88.

Sistema 27/12/2024 14:17:01
O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/12/2024 14:27:01.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 14:26:57
Boa tarde, Sr. Fornecedor! Após análise dos documentos de qualificação técnica apresentados, a
área técnica declarou que não foram atendidos os requisitos a seguir transcritos, em relação às
Certidões de Acervo Técnica (CAT´s) dos profissionais que foram apresentados:

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 14:27:36
Engenheiro Mecânico:
- Instalação de ar condicionado VRF 207,5 kW/59 TR - Não atendido. Foram constatados apenas
52 HP de VRF (CAT Stronger), o que equivale a 41,6 TR (abaixo dos 59 TR pedidos).

Sistema para o 27/12/2024 14:28:01 Engenheiro Civil:
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Responsável Data/Hora Mensagem

participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 14:28:01 - Divisória Naval 450 m  - Não atendido. Não foram localizados quantitativos nas CAT´ s.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 14:29:17
Por sua vez, a área técnica sugeriu conceder prazo para que comprove o atendimento da execução
de 59 TR de ar condicionado do tipo VRF/VRV e execução de 450 m  de divisória naval.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 14:31:31
Desse modo, vou convocar para anexar documentos técnicos que possam vir a comprovar os
requisitos do Termo de Referência não atendidos, pelo prazo de 2 (duas) horas.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 14:32:49
Solicito também anexar o Cronograma Físico-Financeiro em formato editável, conforme exigido
no subitem 6.22.4.1.3 do Edital.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 14:36:23

Sr. Fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 33.534.793/0001-88,
você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia
27/12/2024. Justificativa: Anexar o cronograma físico-financeiro em formato editável, bem como
documentos que venham a comprovar os requisitos técnicos não atendidos, conforme mensagem
transcritas no chat..

pelo participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 16:21:53
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:53 de 27/12/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ
33.534.793/0001-88.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 16:27:45
Sr. Fornecedor, não possui mais CAT´ s para comprovar os requisitos técnicos não atendidos,
conforme análise da área técnica reproduzida no chat?

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 16:34:06 Vou aguardar sua manifestação por 10 (dez) minutos!

pelo participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 16:43:46 Srs. Solicitamos mais um prazo, pois estamos verificando com a engenharia

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 16:53:41
Sr. Fornecedor, estamos verificando com a área técnica a possibilidade de conceder mais prazo!
Permaneça conectado!

pelo participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 17:05:09

Referente aos CATS INSS nº 26202000004074 e IAMSP nº 2620140011822, destacamos que as
paredes corta-fogo especificadas são constituídas por painéis com características técnicas e de
complexidade similares às divisórias navais, atendendo, portanto, aos requisitos técnicos
estabelecidos, conforme artigo 67 da Lei 14133/21 e amplamente discutida pela jurisprudência.

pelo participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 17:06:43

No tocante ao sistema de ar-condicionado, ressaltamos que a quantidade apresentada pela empresa
está em conformidade com os parâmetros técnicos exigidos, conforme § 2º Observado o disposto
no caput e no § 1º do art. 67 da Lei 14133/21, será admitida a exigência de atestados com
quantidades mínimas de até 50% das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações
de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

pelo participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 17:07:06
Solicitamos que tais elementos sejam considerados de forma criteriosa no julgamento da proposta,
a fim de garantir a competitividade e a justiça no processo.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 17:15:12 Sr. Fornecedor, suas considerações serão encaminhadas para análise pela área técnica.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 17:23:46

Sr. Fornecedor, antes que os apontamentos feitos sejam analisados, gostaria de ressaltar que a área
técnica concordou com a concessão de mais prazo para comprovação dos requisitos técnicos que
não foram atendidos, em que poderá ser feita uma nova convocação de 02 (duas) horas a partir do
dia 30/12/2024, a partir das 09h00.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 17:24:31

Corrigindo:
Sr. Fornecedor, antes que os apontamentos feitos sejam analisados, gostaria de ressaltar que a área
técnica concordou com a concessão de mais prazo para comprovação dos requisitos técnicos que
não foram atendidos, em que poderá ser feita uma nova convocação de 02 (duas) horas "no" dia
30/12/2024, a partir das 09h00.
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Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

27/12/2024 17:26:10

Segundo a área técnica, podem ser considerados serviços com complexidade técnica superior
também, por exemplo, divisória naval pode ser comprovada por divisória dupla, divisória acústica.
O ar condicionado VRF pode ser comprovado por chiller/CAG que tenha sistema de automação
incorporado.

pelo participante
33.534.793/0001-88

30/12/2024 09:04:49 Bom dia!

pelo participante
33.534.793/0001-88

30/12/2024 09:09:26
Prezado Pregoeiro, Poderia, por gentileza, confirmar se o prazo estabelecido para nós é até as
11h00?

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

30/12/2024 09:12:05
Bom dia, Sr. Fornecedor! Comunico que a área ´técnica declarou que a montagem da parede corta
fogo com drywall é semelhante à da divisória naval, considerando os 500 m  exigidos nos no
Termo de Referência.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

30/12/2024 09:14:16

Quanto ao ar condicionado VRF, foram totalizados somente 41,6 TR, sendo exigidos 59 TR como
requisito. O previsto em projeto é de 163 TR, então os requisitos já estão abaixo dos 50% conforme
previsto na 14.133/21. Desse modo, vou conceder o prazo de mais 02 (duas) horas, conforme
solicitado e aprovado pela área técnica, para comprovação da parte referente ao ar condicionado.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

30/12/2024 09:15:13

Corrigindo: Quanto ao ar condicionado VRF, foram totalizados somente 41,6 TR, sendo exigidos
59 TR como requisito. O previsto em projeto é de 163 TR, então os requisitos já estão abaixo dos
50% conforme previsto na 14.133/21. Desse modo, vou conceder o prazo de mais 02 (duas) horas,
conforme solicitado "pelo fornecedor" e aprovado pela área técnica, para comprovação da parte
referente ao ar condicionado.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

30/12/2024 09:16:03
Segundo a área ´técnica e conforme já reproduzido nesse chat, o ar condicionado VRF pode ser
comprovado por chiller/CAG que tenha sistema de automação incorporado.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

30/12/2024 09:19:37

Sr. Fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 33.534.793/0001-88,
você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia
30/12/2024. Justificativa: Anexar Certidões de Acervos Técnicos (CAT´ s) que comprovem o
restante do instalação de sistema de climatização exigido no Termo de Referência, conforme
considerações feitas pela área técnica e reproduzidas no chat..

pelo participante
33.534.793/0001-88

30/12/2024 09:20:48
Estamos elencando novos atestados de Capacidade Técnica e os enviaremos dentro do prazo
concedido.

Sistema para o
participante
33.534.793/0001-88

30/12/2024 09:25:29 Ok! Grato!

pelo participante
33.534.793/0001-88

30/12/2024 10:49:48
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:49:48 de 30/12/2024. 12 anexos
foram enviados pelo fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ
33.534.793/0001-88.

pelo participante
33.534.793/0001-88

30/12/2024 10:51:09

Ressaltamos aos seguintes CATs. Instituto Adolfo Lutz nº GRU01787, instalação e operação de
sistema de ar condicionado especializado em ambiente laboratorial; CAT Imagem-Benedicto
Montenegro nº 2620230002641, refere-se ao fornecimento e instalação em sala de tomografia,
sendo Splitão dutado com renovação de ar e insuflamento;

pelo participante
33.534.793/0001-88

30/12/2024 10:51:29

CAT UTI Neonatal Waldomiro nº 2620210008424, refere-se ao fornecimento e à instalação de
equipamentos realizados em conformidade com as normas exigidas para atender às demandas
específicas do local (UTI Neonatal) e sala limpa, incluindo sistemas de renovação de ar.
Consideramos, portanto, que os serviços acima apresentam uma complexidade igual ou superior à
solicitada.

pelo participante
33.534.793/0001-88

30/12/2024 10:51:41
Além disso, estamos complementando a documentação técnica com novos atestados emitidos pelo
Engenheiro Mecânico, conforme anexos, para reforçar a comprovação de capacidade técnica e
atender integralmente às exigências estabelecidas.

pelo participante
33.534.793/0001-88

30/12/2024 10:51:57

Atendendo, portanto, aos requisitos técnicos estabelecidos, conforme artigo 67 da Lei 14133/21 e
amplamente discutida pela jurisprudência. Com base em todos os atestados anexados e nos
argumentos apresentados, fica evidenciado que nossa empresa possui plena capacidade técnica para
executar os serviços especificados no edital. Solicitamos, portanto, que os atestados apresentados
sejam aceitos como comprovação de capacitação técnica, conforme os pr

pelo participante 30/12/2024 10:52:10 conforme os princípios de isonomia, competitividade e interesse público.
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Eventos do Item 1

Data/Hora Descrição

26/12/2024 09:43:48

Fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 33.534.793/0001-88 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 26/12/2024 13:45:00. Motivo: Anexar a Proposta de Preços, Planilha de Custos Sintética,
Planilha de BDI e Cronograma Físico- Financeiro, adequadas ao valor ofertado, conforme exigência prevista nos subitens
6.22.4.1 e 6.22.4.1.1 a 6.22.4.1.3 do Edital..

26/12/2024 13:49:06

Fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 33.534.793/0001-88 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 26/12/2024 17:50:00. Motivo: Anexar a Proposta de Preços, Planilha de Custos Sintética,
Planilha de BDI e Cronograma Físico- Financeiro, adequadas ao valor ofertado, conforme disposto nos subitens 6.22.4.1 e
6.22.4.1.1 a 6.22.4.1.3 do Edital. Prorrogação de prazo a pedido do fornecedor, segundo as justificativas feitas no chat..

26/12/2024 17:43:40 Fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 33.534.793/0001-88 finalizou o envio de anexo.

27/12/2024 09:26:21
Fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 33.534.793/0001-88 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 27/12/2024 11:28:00. Motivo: Anexar a documentação solicitada, conforme mensagens
transmitidas no chat do sistema..

27/12/2024 11:23:26 Fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 33.534.793/0001-88 finalizou o envio de anexo.

27/12/2024 14:36:23

Fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 33.534.793/0001-88 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 27/12/2024 16:38:00. Motivo: Anexar o cronograma físico-financeiro em formato editável,
bem como documentos que venham a comprovar os requisitos técnicos não atendidos, conforme mensagem transcritas no
chat..

27/12/2024 16:21:53 Fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 33.534.793/0001-88 finalizou o envio de anexo.

30/12/2024 09:19:37

Fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 33.534.793/0001-88 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 30/12/2024 11:21:00. Motivo: Anexar Certidões de Acervos Técnicos (CAT´ s) que
comprovem o restante do instalação de sistema de climatização exigido no Termo de Referência, conforme considerações
feitas pela área técnica e reproduzidas no chat..

30/12/2024 10:49:48 Fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 33.534.793/0001-88 finalizou o envio de anexo.

30/12/2024 16:30:52
Fornecedor EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 33.534.793/0001-88 teve a proposta adjudicada,
melhor lance: R$ 9.200.000,0000.

30/12/2024 16:31:10 Item homologado.

Responsável Data/Hora Mensagem

33.534.793/0001-88 30/12/2024 10:52:10 conforme os princípios de isonomia, competitividade e interesse público.

Sistema 30/12/2024 16:12:38
O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/12/2024 16:22:38.

Fase Recursal do Item/Grupo *
* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.
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Sessão 1

Prazos:
Intenção de recurso no julgamento: 27/12/2024 14:27:01

Intenção de recurso na habilitação: 30/12/2024 16:22:38
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