



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 510178 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I
PREGÃO 90004/2025

Às 14:53 horas do dia 01 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LARISSA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 35014117890202407, Pregão nº 90004/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Contratação de serviços de engenharia para elaboração de Projeto de Revestimento de Fachada do edifício da Agência da Previdência Social São Vicente/SP, localizada à Avenida Pêrsio de Queiroz Filho, nº 38, no município de São Vicente/SP conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 30/05/2025 às 09:00 até 13/06/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/06/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2025 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/06/2025 às 09:21:00	Srs. Licitantes, bom dia! Vale ressaltar que o subitem 8.10.3 do Edital dispõe que no caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
Sistema	13/06/2025 às 09:37:39	Srs. Licitantes, resalto que será solicitada comprovação de exequibilidade dos valores ofertados, que estão abaixo do percentual de 75% do valor estimado de R\$ 68.194,38.
Sistema	13/06/2025 às 09:51:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/06/2025 às 10:15:35	Srs. licitantes, a sessão ficará offline por 40 (quarenta) minutos, mas o fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA continuará convocado para anexar os documentos solicitados.
Sistema	13/06/2025 às 13:39:25	Srs. Licitantes, os documentos anexados pelo fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, para o item 1, serão analisados posteriormente, visto que a sessão deste pregão eletrônico ficará INATIVA devido a outras atividades no restante da tarde de hoje.
Sistema	13/06/2025 às 13:41:35	O REINÍCIO da sessão e a próxima manifestação no chat estão previstos para o dia 16/06/2025, segunda-feira, a partir das 14h00.
Sistema	13/06/2025 às 13:45:21	Solicitamos que todos os licitantes continuem acompanhando o decurso do certame licitatório, tendo em vista o disposto no subitem 5.15 do Edital, a seguir transcrito:
Sistema	13/06/2025 às 13:45:48	5.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
Sistema	13/06/2025 às 13:46:22	Boa tarde e bom final de semana a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2025 às 14:03:50	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Sistema	16/06/2025 às 15:32:53	Srs. Licitantes, após consulta aos cadastros previstos nos subitens 8.1.1 e 8.1.2, foi constatado que o fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 3.9 do edital, inexistindo sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.
Sistema	16/06/2025 às 15:46:58	Srs. Licitantes, serão encaminhados para análise pela área técnica a Proposta, Planilha de Cálculo do BDI, a Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e o Cronograma Físico-Financeiro Desonerado, adequado ao valor ofertado item 1 pelo fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS.
Sistema	16/06/2025 às 15:48:07	Corrigindo: ...serão encaminhados para análise pela área técnica a Proposta, Planilha de Cálculo do BDI, a Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e o Cronograma Físico-Financeiro Desonerado, "adequados" ao valor ofertado "para "item 1 pelo fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS.
Sistema	16/06/2025 às 15:56:12	Srs. Licitantes, estamos verificando se a área técnica fará a análise da proposta e planilhas ainda hoje.
Sistema	16/06/2025 às 15:56:40	Próxima manifestação no chat prevista para 16h30. Permaneçam conectados!
Sistema	16/06/2025 às 16:44:08	Srs. Licitantes, a análise da Proposta, Planilha de Cálculo do BDI, a Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e o Cronograma Físico-Financeiro Desonerado, do fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS, será concluída amanhã de manhã.
Sistema	16/06/2025 às 17:04:38	Srs. Licitantes, a sessão ficará INATIVA pelo restante da tarde hoje, para aguardar o resultado da análise dos documentos apresentados pelo fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS.
Sistema	16/06/2025 às 17:05:39	O REINÍCIO da sessão e a próxima manifestação do chat estão previstos para o dia 17/06/2025, terça-feira, a partir das 10h00.
Sistema	16/06/2025 às 17:05:46	Boa tarde a todos!
Sistema	17/06/2025 às 10:06:02	Bom dia, Srs. Licitantes! Estamos aguardando a análise pela área técnica dos documentos anexado pelo fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA.
Sistema	17/06/2025 às 10:07:51	Também estamos extraíndo do SICAF os documentos de habilitação do referido fornecedor. Próxima manifestação no chat prevista para 10h40. Permaneçam conectados.
Sistema	17/06/2025 às 12:28:26	Srs. Licitantes, os documentos anexados pelo fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA serão encaminhados para análise pela área técnica.
Sistema	17/06/2025 às 12:30:18	A sessão ficará INATIVA pelo restante da tarde hoje devido à realização de outras tarefas. Seu REINÍCIO e a próxima manifestação no chat estão previstos para o dia 18/06/2025, quarta-feira, a partir das 09h00.
Sistema	17/06/2025 às 12:30:36	Boa tarde a todos!
Sistema	18/06/2025 às 09:07:52	Bom dia, Srs. Licitantes! Desculpem a demora, estava enfrentando problemas de acesso ao sistema!
Sistema	18/06/2025 às 11:07:22	Srs. Licitantes, estamos analisando os documentos anexados pelo fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA
Sistema	18/06/2025 às 11:07:47	Próxima manifestação no chat prevista para 11h30. Permaneçam conectados!
Sistema	18/06/2025 às 11:35:55	Srs. Licitantes, a área técnica fará em breve a análise da proposta e planilhas do MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA.
Sistema	18/06/2025 às 11:37:16	Desse modo, a sessão ficará INATIVA até 13h00. A próxima manifestação no chat está prevista para o horário informado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 13:02:30	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Sistema	18/06/2025 às 13:56:46	Srs. Licitantes, a sessão ficará offline até 14h40 por conta de outros assuntos, mas a convocação do fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA continuará ativa.
Sistema	18/06/2025 às 14:48:32	Srs. Licitantes, aparentemente o cronograma físico-financeiro apresentado pelo fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA está correto!
Sistema	18/06/2025 às 14:51:58	Vamos encaminhar o referido documento para a área técnica com os demais documentos de qualificação técnica previstos no Termo de Referência.
Sistema	18/06/2025 às 15:01:12	Estamos verificando outros aspectos relacionados à proposta do referido fornecedor! Próxima manifestação no chat prevista para 15h30. Permaneçam conectados!
Sistema	18/06/2025 às 15:39:18	Srs. Licitantes, conforme considerações feitas, ainda que o valor ofertado pelo fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, esteja bem abaixo do limite previsto no subitem 8.10.3 do Edital, há várias propostas cadastradas neste pregão eletrônico com valores bem abaixo do limite de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.
Sistema	18/06/2025 às 15:44:15	Desse modo, pressupõe-se que o objeto deste pregão eletrônico pode ser executado por valores inferiores ao limite de 75% (setenta e cinco por cento) do valor estimado.
Sistema	18/06/2025 às 15:45:51	A sessão ficará INATIVA para que seja realizada a análise dos documentos de habilitação do fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA.
Sistema	18/06/2025 às 15:48:33	Tendo em vista que a Portaria MGI nº 9.783, de 27 de dezembro de 2024, fixou como pontos facultativos os dias 19 e 20 de junho de 2025, esta sessão será retomada na próxima semana.
Sistema	18/06/2025 às 15:50:10	O REINÍCIO da sessão e a próxima manifestação neste chat estão previstos para o dia 24/06/2025, terça-feira, a partir das 09h00.
Sistema	18/06/2025 às 15:50:29	Boa tarde e bom feriado a todos!
Sistema	24/06/2025 às 09:02:58	Bom dia, Srs. Licitantes! Salvo quaisquer inconsistências apuradas posteriormente, a proposta adequada do fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA será aceita!
Sistema	24/06/2025 às 09:03:08	Permaneçam conectados!
Sistema	24/06/2025 às 11:02:09	Srs. Licitantes, serão encaminhados para análise pela área técnica os documentos anexados pelo fornecedor CHELINGTON JOSE REIS BOARIN.
Sistema	24/06/2025 às 11:14:00	Srs. Licitantes, a área técnica declarou que os documentos anexados pelo referido fornecedor serão analisados no decorrer do dia de hoje. Desse modo, a sessão ficará INATIVA até amanhã cedo, dia 25/06/2025, quarta-feira.
Sistema	24/06/2025 às 11:15:08	O REINÍCIO desta sessão e a próxima manifestação no chat estão previstos para o dia 25/06/2025, quarta-feira, a partir das 10h00.
Sistema	24/06/2025 às 11:15:14	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2025 às 10:03:47	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	25/06/2025 às 12:16:33	Srs. Licitantes, a proposta do fornecedor CHELINGTON JOSE REIS BOARIN para o item 1 será desclassificada, visto que não anexou a planilha orçamentária sintética com as correções apontadas pela área técnica.
Sistema	25/06/2025 às 12:16:41	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2025 às 12:24:05	Srs. Licitantes, a sessão ficará INATIVA devido a outras demandas no dia de hoje e no dia 26/06/2025. Seu REINÍCIO e a próxima manifestação no chat estão previstos para o dia 27/06/2025, sexta-feira, a partir das 09h00.
Sistema	25/06/2025 às 12:24:42	Boa tarde a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/06/2025 às 09:06:03	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	27/06/2025 às 11:24:54	Srs. Licitantes, a proposta do fornecedor DESBRAVA INCORP LTDA para o item 1 será desclassificada por não anexar Proposta, Planilha de Cálculo do BDI, Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e Cronograma Físico Financeiro Desonerado, adequados ao valor ofertado. Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2025 às 11:39:41	Srs. Licitantes, há um empate entre duas propostas, nos valores de R\$ 20.000,00 cada. Desse modo, será feita a convocação dos licitantes detentores das respectivas para envio de lance de desempate, em observância aos subitens 7.21 e 7.21.1.1 do Edital.
Sistema	27/06/2025 às 11:40:00	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2025 às 11:57:20	Srs. Licitantes, consta no sistema que a proposta do fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA foi sorteada para desempate, em relação à proposta do fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA.
Sistema	27/06/2025 às 11:58:35	Desse modo, o fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA será convocado para enviar Proposta, Planilha de Cálculo do BDI, Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e Cronograma Físico Financeiro Desonerado, adequados ao valor ofertado para o item 1, conforme subitens 7.23.4.1 e 7.23.4.1.1 a 7.23.4.1.3 do Edital.
Sistema	27/06/2025 às 11:58:48	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2025 às 16:14:08	Srs. Licitantes, serão encaminhados à área técnica a proposta, planilha BDI, planilha orçamentária sintética, cronograma físico-financeiro e documentos de qualificação técnica, anexados pelo fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA.
Sistema	27/06/2025 às 16:17:20	Desse modo, a sessão deste pregão eletrônico ficará INATIVA, sendo que seu REINÍCIO e a próxima manifestação no chat estão previstos para o dia 01/07/2025, terça-feira, a partir das 10h00.
Sistema	27/06/2025 às 16:17:33	Bom final de semana a todos!
Sistema	01/07/2025 às 10:03:06	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	01/07/2025 às 11:06:25	Srs. Licitantes, conforme consulta aos cadastros previstos nos subitens 8.1.1 e 8.1.2 do edital, o fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 3.9 do edital, inexistindo sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.
Sistema	01/07/2025 às 12:45:10	Srs. Licitantes, a sessão deste pregão eletrônico ficará INATIVA no restante da tarde de hoje, devido a outras demandas.
Sistema	01/07/2025 às 12:47:15	Seu REINÍCIO está previsto para o dia 02/07/2025, quarta-feira, a partir das 09h00.
Sistema	01/07/2025 às 12:47:33	Boa tarde a todos!
Sistema	02/07/2025 às 09:04:22	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	02/07/2025 às 09:05:48	Não será possível dar prosseguimento à sessão deste pregão eletrônico, devido a algumas demandas institucionais, no dia de hoje.
Sistema	02/07/2025 às 09:07:50	Desse modo, a sessão será retomada no dia 03/07/2025, quinta-feira, a partir das 09h00.
Sistema	03/07/2025 às 09:06:15	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	03/07/2025 às 11:45:17	Srs. Licitantes! A sessão ficará INATIVA para análise da planilha orçamentária sintética anexada pelo fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:32	Tendo em vista a proximidade do intervalo para almoço, o REINÍCIO da sessão e a próxima manifestação no chat estão previstos para a tarde de hoje, a partir das 14h00.
Sistema	03/07/2025 às 14:04:20	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Sistema	03/07/2025 às 14:55:44	Srs. Licitantes, foram encaminhados para análise pela área técnica a planilha orçamentária sintética e o cronograma físico-financeiro do fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2025 às 14:59:52	Também foram encaminhados o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente ao atestado de capacidade técnica do Instituto Federal de Santa Catarina, bem como as considerações feitas acerca do referido atestado, feitas pelo fornecedor neste chat.
Sistema	03/07/2025 às 15:04:14	Ficaremos aguardando a resposta da área técnica referente à análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/07/2025 às 15:06:44	Farei contato assim que a área técnica se manifestar.
Sistema	03/07/2025 às 15:28:43	Srs. Licitantes, esqueci de pedir para que permaneçam conectados enquanto aguardamos a resposta da área técnica. Desculpem o lapso!
Sistema	03/07/2025 às 15:29:03	Desculpem o lapso!
Sistema	03/07/2025 às 16:06:05	Srs. Licitantes, continuamos aguardando a resposta da área técnica! Próxima manifestação no chat prevista para 16h30.
Sistema	03/07/2025 às 16:34:57	Srs. Licitantes, a Planilha Orçamentária Sintética, Planilha de Cálculo do BDI e Cronograma Físico-Financeiro, do fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, foram aprovados pela área técnica.
Sistema	03/07/2025 às 16:36:06	Salvo quaisquer inconsistências apuradas a posteriori, a proposta do referido fornecedor para o item 1 será aceita. Permaneçam conectados!
Sistema	03/07/2025 às 16:57:29	Srs. Licitantes, a sessão ficará INATIVA devido a outras tarefas no restante da tarde hoje. Seu REINÍCIO e a próxima manifestação no chat estão previstos para o dia 04/07/2025, amanhã, a partir das 09h00.
Sistema	03/07/2025 às 16:57:42	Boa tarde a todos!
Sistema	04/07/2025 às 09:05:21	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	04/07/2025 às 09:08:18	Estamos falando com a área técnica sobre os documentos de qualificação técnica apresentados pelo fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA.
Sistema	04/07/2025 às 09:08:43	Próxima manifestação no chat prevista para 09h30. Permaneçam conectados!
Sistema	04/07/2025 às 11:28:14	Srs. Licitantes, os documentos de qualificação técnica complementares, anexados pelo fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, foram encaminhados para análise pela área técnica.
Sistema	04/07/2025 às 11:29:20	Estamos aguardando que a área técnica informe o prazo para realizar a respectiva análise. Permaneçam conectados!
Sistema	04/07/2025 às 11:39:35	Srs. Licitantes, a sessão ficará INATIVA no restante do dia de hoje, visto que a área técnica irá analisar os documentos apresentados pelo fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA no decorrer da tarde de hoje.
Sistema	04/07/2025 às 11:44:13	Seu REINÍCIO e a próxima manifestação no chat estão previstos para o dia 07/07/2025, segunda-feira, a partir das 10h00.
Sistema	04/07/2025 às 11:44:49	Bom final de semana a todos!
Sistema	07/07/2025 às 10:07:16	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	07/07/2025 às 10:10:52	O fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA atende aos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e a qualificação econômico-financeira previstos no item 8 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Sistema	07/07/2025 às 10:13:50	A área técnica também aprovou os documentos de qualificação técnica do referido fornecedor, conforme parecer a seguir transcrito:
Sistema	07/07/2025 às 10:14:25	"Informamos que a equipe responsável pela análise das documentações técnicas avaliou os documentos apresentados pela empresa Guimarães Construtora e Projetos Ltda., e após criteriosa verificação, concluímos que os documentos apresentados atendem aos requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência da licitação, estando, portanto, aprovados."
Sistema	07/07/2025 às 10:16:28	Desse modo, a proposta do fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA para o item 1 deste pregão eletrônico será habilitada!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/07/2025 às 10:18:35	Permaneçam conectados!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/06/2025 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
13/06/2025 às 09:51:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Vide Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 68.194,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 68.194,3800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 143,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF [REDACTED] - LARISSA SILVA para GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61, melhor lance: R\$ 20.000,0000 (unitário) / R\$ 20.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.421.571/0001-63 - 7B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.896.697/0001-47 - A S NETO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 38.000,0000 (unitário) R\$ 38.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 70.000,0000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.047.632/0001-37 - ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 50.000,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 50.000,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.637.131/0001-15 - ASTRACON CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 52.000,0000 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
35.542.164/0001-25 - ATRIO PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 51.145,7800 (unitário) R\$ 51.145,7800 (total)		-
Valor proposta: R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
50.254.414/0001-15 - BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R\$ 20.000,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 68.190,0000 (unitário) R\$ 68.190,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
53.319.643/0001-69 - BRUMEC ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)		-
Valor proposta: R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
42.286.630/0001-14 - CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R\$ 64.900,0000 (unitário) R\$ 64.900,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 68.194,0000 (unitário) R\$ 68.194,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
45.024.149/0001-49 - CASA DOS PROJETOS RIBEIRAO PRETO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 24.256,0000 (unitário) R\$ 24.256,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 59.145,7800 (unitário) R\$ 59.145,7800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
27.245.537/0001-78 - CASSIA LEPRE LOPES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 51.145,7800 (unitário) R\$ 51.145,7800 (total)		-
Valor proposta: R\$ 68.195,3800 (unitário) R\$ 68.195,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
12.920.578/0001-45 - CHELINGTON JOSE REIS BOARIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 15.135,0000 (unitário) R\$ 15.135,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 38.662,2400 (unitário) R\$ 38.662,2400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
42.069.897/0001-50 - DESBRAVA INCORP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 16.650,0000 (unitário) R\$ 16.650,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 68.000,0000 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
24.034.661/0001-04 - DF CONSULTORIA ENGENHARIA E TREINAMENTO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 24.700,0000 (unitário) R\$ 24.700,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 68.000,0000 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
49.076.111/0001-70 - ENGENHARIA MONTIJO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 51.145,7850 (unitário) R\$ 51.145,7850 (total)		-
Valor proposta: R\$ 51.145,7850 (unitário) R\$ 51.145,7850 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
34.155.401/0001-32 - EVOLUTION NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 68.194.380,0000 (unitário) R\$ 68.194.380,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 68.194.380,0000 (unitário) R\$ 68.194.380,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
53.135.603/0001-67 - GOLINO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 22.600,0000 (unitário) R\$ 22.600,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 68.194,0000 (unitário) R\$ 68.194,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
28.553.301/0001-61 - GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 20.000,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)		Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
49.631.953/0001-47 - IMPACTO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)		-
Valor proposta: R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
43.706.443/0001-05 - LUIZ GUILHERME MARCONDES CAMPOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 40.000,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
18.828.524/0001-30 - M.R ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 54.857,0000 (unitário) R\$ 54.857,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 68.150,0000 (unitário) R\$ 68.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
41.521.003/0001-58 - MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)		-
Valor proposta: R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
45.683.888/0001-42 - MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 14.800,0000 (unitário) R\$ 14.800,0000 (total)		Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
38.711.568/0001-93 - MEGA BIM PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 31.197,0000 (unitário) R\$ 31.197,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
22.868.435/0001-95 - MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 49.750,0000 (unitário) R\$ 49.750,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 65.000,0000 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
58.170.891/0001-04 - MOURA ENGENHARIA E SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)		-
Valor proposta: R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.279.837/0001-85 - NDS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 37.800,0000 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 68.000,0000 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
12.995.184/0001-56 - NS CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 50.000,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 50.000,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.136.688/0001-67 - OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 60.000,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.791.746/0001-66 - ORBITAL INFRAESTRUTURA E FACILITES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 49.300,0000 (unitário) R\$ 49.300,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 67.888,8800 (unitário) R\$ 67.888,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.605.251/0001-49 - PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 61.374,9400 (unitário) R\$ 61.374,9400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 61.374,9400 (unitário) R\$ 61.374,9400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
55.561.120/0001-50 - PREST'MO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 68.000,0000 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 68.000,0000 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.302.970/0001-26 - RASEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 55.000,0000 (unitário) R\$ 55.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 68.194,0000 (unitário) R\$ 68.194,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 70.451,6139 (unitário) R\$ 70.451,6139 (total)	-
Valor proposta: R\$ 70.451,6139 (unitário) R\$ 70.451,6139 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.346.239/0001-03 - SOLID ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 26.900,0000 (unitário) R\$ 26.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 68.194,0000 (unitário) R\$ 68.194,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
38.826.576/0001-85 - SORS CONCEPT LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 26.600,0000 (unitário) R\$ 26.600,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
45.288.557/0001-08 - SR ECO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 60.000,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 37.700,0000 (unitário) R\$ 37.700,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
58.928.115/0001-20 - VERTEXSUL ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 27.400,0000 (unitário) R\$ 27.400,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 27.400,0000 (unitário) R\$ 27.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.218.008/0001-90 - VIENNA CLEAN SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 68.194,3800 (unitário) R\$ 68.194,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2025 às 09:01:06	43.706.443/0001-05	R\$ 40.000,0000
13/06/2025 às 09:02:28	45.683.888/0001-42	R\$ 31.296,6800

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2025 às 09:02:40	12.920.578/0001-45	R\$ 27.200,0000
13/06/2025 às 09:02:52	11.896.697/0001-47	R\$ 38.000,0000
13/06/2025 às 09:05:39	41.346.239/0001-03	R\$ 58.000,0000
13/06/2025 às 09:06:15	47.279.837/0001-85	R\$ 45.000,0000
13/06/2025 às 09:06:42	18.828.524/0001-30	R\$ 57.000,0000
13/06/2025 às 09:07:07	47.279.837/0001-85	R\$ 37.800,0000
13/06/2025 às 09:07:27	22.774.588/0001-73	R\$ 37.900,0000
13/06/2025 às 09:07:48	22.774.588/0001-73	R\$ 37.700,0000
13/06/2025 às 09:08:10	42.286.630/0001-14	R\$ 64.900,0000
13/06/2025 às 09:08:24	22.868.435/0001-95	R\$ 49.500,0000 *
13/06/2025 às 09:08:29	45.024.149/0001-49	R\$ 27.000,0000
13/06/2025 às 09:08:44	22.868.435/0001-95	R\$ 49.750,0000
13/06/2025 às 09:08:50	12.920.578/0001-45	R\$ 26.800,0000
13/06/2025 às 09:09:13	02.136.688/0001-67	R\$ 60.000,0000
13/06/2025 às 09:09:25	35.302.970/0001-26	R\$ 55.000,0000
13/06/2025 às 09:09:43	38.826.576/0001-85	R\$ 26.600,0000
13/06/2025 às 09:09:53	23.791.746/0001-66	R\$ 64.788,8800
13/06/2025 às 09:10:11	28.553.301/0001-61	R\$ 25.000,0000
13/06/2025 às 09:10:22	18.828.524/0001-30	R\$ 54.857,0000
13/06/2025 às 09:10:45	12.920.578/0001-45	R\$ 24.800,0000
13/06/2025 às 09:12:04	42.069.897/0001-50	R\$ 24.600,0000
13/06/2025 às 09:12:34	27.245.537/0001-78	R\$ 60.000,0000
13/06/2025 às 09:12:54	38.711.568/0001-93	R\$ 48.700,0000
13/06/2025 às 09:13:31	41.346.239/0001-03	R\$ 26.900,0000
13/06/2025 às 09:13:53	45.288.557/0001-08	R\$ 60.000,0000
13/06/2025 às 09:13:55	27.245.537/0001-78	R\$ 51.145,7800
13/06/2025 às 09:15:07	53.135.603/0001-67	R\$ 24.400,0000
13/06/2025 às 09:16:54	38.711.568/0001-93	R\$ 37.600,0000
13/06/2025 às 09:17:01	51.637.131/0001-15	R\$ 52.000,0000
13/06/2025 às 09:17:30	45.024.149/0001-49	R\$ 24.256,0000
13/06/2025 às 09:18:04	53.135.603/0001-67	R\$ 24.100,0000
13/06/2025 às 09:18:22	24.034.661/0001-04	R\$ 24.700,0000
13/06/2025 às 09:19:09	38.711.568/0001-93	R\$ 31.197,0000
13/06/2025 às 09:19:33	42.069.897/0001-50	R\$ 24.200,0000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2025 às 09:19:45	12.920.578/0001-45	R\$ 23.950,0000
13/06/2025 às 09:19:49	45.683.888/0001-42	R\$ 23.000,0000
13/06/2025 às 09:20:07	42.069.897/0001-50	R\$ 23.900,0000
13/06/2025 às 09:20:32	12.920.578/0001-45	R\$ 22.850,0000
13/06/2025 às 09:21:39	53.135.603/0001-67	R\$ 22.600,0000
13/06/2025 às 09:21:54	23.791.746/0001-66	R\$ 59.300,0000
13/06/2025 às 09:22:02	45.683.888/0001-42	R\$ 22.400,0000
13/06/2025 às 09:22:18	12.920.578/0001-45	R\$ 22.250,0000
13/06/2025 às 09:22:44	45.683.888/0001-42	R\$ 22.100,0000
13/06/2025 às 09:23:25	42.069.897/0001-50	R\$ 23.700,0000
13/06/2025 às 09:24:55	42.069.897/0001-50	R\$ 19.950,0000 *
13/06/2025 às 09:24:55	28.553.301/0001-61	R\$ 20.000,0000
13/06/2025 às 09:25:16	42.069.897/0001-50	R\$ 20.150,0000
13/06/2025 às 09:25:35	12.920.578/0001-45	R\$ 19.850,0000
13/06/2025 às 09:25:54	45.683.888/0001-42	R\$ 21,0001 *
13/06/2025 às 09:26:29	45.683.888/0001-42	R\$ 20.000,0000
13/06/2025 às 09:26:40	50.254.414/0001-15	R\$ 20.000,0000
13/06/2025 às 09:26:57	45.683.888/0001-42	R\$ 19.500,0000
13/06/2025 às 09:27:28	12.920.578/0001-45	R\$ 19.350,0000
13/06/2025 às 09:28:18	45.683.888/0001-42	R\$ 19.200,0000
13/06/2025 às 09:28:45	12.920.578/0001-45	R\$ 19.050,0000
13/06/2025 às 09:29:14	45.683.888/0001-42	R\$ 18.880,0000
13/06/2025 às 09:29:53	12.920.578/0001-45	R\$ 18.650,0000
13/06/2025 às 09:30:23	45.683.888/0001-42	R\$ 18.400,0000
13/06/2025 às 09:30:53	12.920.578/0001-45	R\$ 18.250,0000
13/06/2025 às 09:31:07	45.683.888/0001-42	R\$ 18.000,0000
13/06/2025 às 09:31:29	12.920.578/0001-45	R\$ 17.850,0000
13/06/2025 às 09:31:54	45.683.888/0001-42	R\$ 17.600,0000
13/06/2025 às 09:32:13	12.920.578/0001-45	R\$ 17.450,0000
13/06/2025 às 09:32:22	45.683.888/0001-42	R\$ 17.200,0000
13/06/2025 às 09:33:03	12.920.578/0001-45	R\$ 17.057,0000
13/06/2025 às 09:33:25	45.683.888/0001-42	R\$ 16.800,0000
13/06/2025 às 09:34:59	42.069.897/0001-50	R\$ 16.900,0000
13/06/2025 às 09:35:09	35.542.164/0001-25	R\$ 51.145,7800

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2025 às 09:36:42	42.069.897/0001-50	R\$ 16.650,0000
13/06/2025 às 09:37:03	45.683.888/0001-42	R\$ 16.400,0000
13/06/2025 às 09:38:33	23.791.746/0001-66	R\$ 49.300,0000
13/06/2025 às 09:40:20	12.920.578/0001-45	R\$ 16.250,0000
13/06/2025 às 09:40:50	45.683.888/0001-42	R\$ 16.000,0000
13/06/2025 às 09:42:46	12.920.578/0001-45	R\$ 15.850,0000
13/06/2025 às 09:43:32	45.683.888/0001-42	R\$ 15.600,0000
13/06/2025 às 09:45:30	12.920.578/0001-45	R\$ 15.450,0000
13/06/2025 às 09:46:01	45.683.888/0001-42	R\$ 15.280,0000
13/06/2025 às 09:47:58	12.920.578/0001-45	R\$ 15.135,0000
13/06/2025 às 09:49:37	45.683.888/0001-42	R\$ 14.800,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2025 às 09:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2025 às 09:08:29	O lance no valor de R\$ 49.500,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	13/06/2025 às 09:25:03	O lance no valor de R\$ 19.950,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	13/06/2025 às 09:25:57	O lance no valor de R\$ 21,0001 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	13/06/2025 às 09:51:38	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	13/06/2025 às 10:01:05	Bom dia, Sr. Fornecedor! Visto que o valor ofertado para o item 1 está bem abaixo dos 75% do valor estimado de R\$ 68.194,38, será necessário apresentar elementos que comprovem a exequibilidade da proposta, além da proposta adequada e planilhas adequadas ao valor ofertado.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	13/06/2025 às 10:02:23	Desse modo, farei a convocação para anexar a proposta adequada ao valor ofertado para o item 1, elaborada de acordo com o Anexo VII do Edital, contendo a validade de 90 (noventa) dias, bem como o timbre da empresa e assinatura do seu representante legal.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	13/06/2025 às 10:02:59	Também devem ser anexados a Planilha de Cálculo do BDI, a Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e o Cronograma Físico-Financeiro Desonerado, previstos nos Anexos II, III e V do Edital, respectivamente, adequados ao valor ofertado para o item 1.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	13/06/2025 às 10:03:16	O prazo para anexar os documentos solicitados é de 02 (duas) horas, conforme subitem 7.23.4 do Edital.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	13/06/2025 às 10:03:47	Se possível, anexar também os documentos de habilitação exigidos no item 8 do Termo de Referência, que não constem no SICAF.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	13/06/2025 às 10:06:21	Sr. Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Anexar a proposta e planilhas adequadas ao valor ofertado, bem como elementos que comprovem a exequibilidade do valor de R\$ 14,800,00, conforme orientações transmitidas no chat do sistema..
Pelo participante 45.683.888/0001-42	13/06/2025 às 10:56:49	Prezado Sr. Pregoeiro, gostaríamos de solicitar, cordialmente, a prorrogação do prazo de envio da documentação solicitada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	13/06/2025 às 11:02:56	Sr. Fornecedor, o sistema não permite a prorrogação da convocação vigente. Assim que o prazo atual for encerrado, vou conceder mais 2 (duas) horas de prazo para anexar os documentos solicitados.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	13/06/2025 às 12:07:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:00 de 13/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	13/06/2025 às 12:11:22	Sr. Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:12:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Prorrogação, por mais 2 (duas) horas, do prazo para anexar os documentos solicitados, atendendo à solicitação do fornecedor..
Pelo participante 45.683.888/0001-42	13/06/2025 às 13:26:24	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:26:24 de 13/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	16/06/2025 às 14:09:39	Boa tarde, Sr. Fornecedor! Não localizei dentre os documentos anexados a Planilha de Cálculo do BDI e o Cronograma Físico-Financeiro Desonerado!
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	16/06/2025 às 14:10:51	Convocarei para anexar os referidos documentos pelo prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	16/06/2025 às 14:14:53	Sr. Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Anexar a Planilha de Cálculo do BDI e o Cronograma Físico-Financeiro Desonerado, visto que são exigidos nos subitens 7.23.4.1.1 e 7.23.4.1.3 do Edital..
Pelo participante 45.683.888/0001-42	16/06/2025 às 14:19:52	Boa tarde sr. pregoeiro
Pelo participante 45.683.888/0001-42	16/06/2025 às 14:20:17	Poderia prorrogar este prazo tendo em vista a complexidade da planilha e do cronograma?
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	16/06/2025 às 14:28:04	Sr. Fornecedor, esses documentos já foram solicitados na convocação do dia 13/06/2025, que já havia sido prorrogada! Peço para anexar os documentos no atual prazo e se contiverem erros, será concedido mais prazo para que sejam retificados.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	16/06/2025 às 15:28:16	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:16 de 16/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	16/06/2025 às 15:29:43	Feito
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	16/06/2025 às 15:30:33	Ok! Grato!
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	16/06/2025 às 16:31:37	Sr. Fornecedor, esqueci de mencionar que não foi anexada a procuração que outorga poderes para o Sr. Tadeu Cancela de Oliveira. Consegue anexar o respectivo documento ainda hoje?
Pelo participante 45.683.888/0001-42	16/06/2025 às 16:43:18	Claro
Pelo participante 45.683.888/0001-42	16/06/2025 às 16:44:01	Consigo sim!
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	16/06/2025 às 16:47:38	Ok! Vou fazer a convocação. O prazo mínimo é de 2 (duas) horas, mas o documento solicitado pode ser anexado antes do final do prazo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	16/06/2025 às 16:49:16	Sr. Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:50:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Anexar procuração que outorga poderes para o Sr. Tadeu Cancela de Oliveira, que assina a proposta comercial apresentada..
Pelo participante 45.683.888/0001-42	16/06/2025 às 16:55:28	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:28 de 16/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	16/06/2025 às 16:55:33	feito
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 10:41:30	Bom dia, Sr Fornecedor! Seguem as considerações feitas pela área técnica acerca da análise da proposta, planilha orçamentária sintética e cronograma físico-financeiro.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 10:42:16	"Foi constatada uma inconsistência nos quantitativos indicados na planilha orçamentária apresentada pela licitante, em comparação com os quantitativos previstos na planilha de referência elaborada pelo INSS, o que poderá comprometer a fiel execução contratual", caso não sejam devidamente ajustados.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 10:43:26	"Em relação ao cronograma físico financeiro, os valores apresentados não conferem com o cronograma do INSS".
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 10:44:47	"Cabe destacar que a planilha do INSS reflete os quantitativos mínimos necessários para garantir a execução completa dos serviços previstos, sendo resultado de levantamento técnico realizado com base nos projetos e especificações técnicas já executados anteriormente pelo INSS".
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 10:45:38	"Diante disso, a proposta, nos moldes em que foi apresentada, pode aparentar viabilidade financeira apenas em razão da sub quantificação de itens, o que pode caracterizar, ainda que de forma não intencional, uma distorção na composição global dos custos, impactando na avaliação da exequibilidade da proposta."
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 10:48:44	Desse modo, solicito que a proposta, planilha orçamentária sintética e o cronograma físico financeiro sejam refeitos de acordo com as quantidades informadas pelo INSS nas planilhas disponibilizadas nos anexos III e V do Edital.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 10:50:43	Bom dia
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 10:50:44	Ressalto que a proposta pode ser elaborada de acordo com o modelo disponibilizado no anexo VII do Edital, informando apenas a descrição do objeto descrito no subitem 1.1 do Edital e o valor global ofertado.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 10:50:46	Tudo bem?
Pelo participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 10:51:01	Teria algum número para ligarmos e falar sobre este erro?
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 10:52:44	Sr. Fornecedor, todo contato deve ser feito através deste chat. Deseja prestar esclarecimentos sobre as inconsistências observadas nas planilhas?
Pelo participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 10:56:04	Desejamos sim, porque alteramos somente as horas trabalhadas.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 10:56:14	Preciso de mais detalhes sobre o cronograma.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 10:59:42	Os percentuais das etapas dos itens 1 e 2 que constam no cronograma físico-financeiro estão divergentes do cronograma físico financeiro elaborado pelo INSS. É necessário fazer os ajustes.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 11:04:35	Vou convocar para prestar os esclarecimentos referentes aos quantitativos informados na proposta e na planilha orçamentária sintética, se assim julgar necessário, ou refazer os referidos documentos de acordo com as quantidades informadas pelo INSS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 11:06:08	foi dimensionado as horas trabalhadas necessárias para realizar o serviço. Para não prejudicar a lisura e o resultado final do processo, estamos dispostos a alterar o valor da hora trabalhada mantendo o quantitativo de horas dimensionadas na planilha licitada. Estão de acordo com essa nova forma de apresentação da planilha?
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 11:07:19	Refazer também o cronograma físico-financeiro contendo os percentuais corretos das etapas informados pelo INSS.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 11:09:22	Ok! Farei a convocação para anexar os documentos solicitados conforme proposto!
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 11:13:55	Sr. Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Anexar proposta e planilha orçamentária sintética de acordo com os quantitativos informados pelo INSS para a execução do objeto, bem como cronograma físico-financeiro com os percentuais corretos das etapas previstos pelo INSS..
Pelo participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 11:57:30	Senhor pregoeiro, levar em consideração o documento "diligencia 2"
Pelo participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 11:57:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:34 de 17/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 12:10:45	Sr. Fornecedor, não foi anexada o documento da proposta corrigida, de acordo com as quantidades e valores informados na planilha orçamentária sintética. Se desejar, a proposta adequada ao lance ofertado pode ser elaborada conforme modelo previsto no Anexo VII do Edital.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 12:11:34	Farei nova convocação, pelo prazo de mais 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 12:12:49	Sr. Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:13:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Anexar nova proposta adequada ao valor ofertado, conforme orientações transmitidas no chat..
Pelo participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 12:20:54	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:20:54 de 17/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	17/06/2025 às 12:21:03	Feito!
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 09:13:03	Bom dia, Sr. Fornecedor! A área técnica fez as considerações a seguir transcritas, acerca da proposta e planilhas apresentadas:
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 09:13:50	Após análise dos documentos recebidos, foram identificados diversos erros na Planilha de Preços, conforme detalhado abaixo:
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 09:14:25	Os valores das células H14, H15, H16, J5, J13, J14, J15 e J16 estão incorretos e precisam ser refeitos. As células H10, H11, H12, J11 e J12 apresentam valores com três casas decimais, o que não está em conformidade com o padrão exigido.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 09:14:49	Ressaltamos que, ao corrigir essas células na Planilha de Preços, será necessário atualizar automaticamente o Cronograma de Preços e a Proposta de Preços, pois esses documentos devem refletir fielmente os dados apresentados na Planilha de Preços.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 09:17:02	Sr. Fornecedor, conseguiu identificar os erros apontados pela área técnica?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 09:21:15	Sr. Fornecedor, aguardarei sua resposta por 15 (quinze) minutos, antes de convocar para anexar os documentos corrigidos!
Pelo participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 09:26:45	bom dia
Pelo participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 09:27:03	Vou verificar
Pelo participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 09:27:13	Qual o prazo para correção?
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 09:27:45	2 (duas) horas.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 09:30:20	Farei a convocação para apresentar a proposta adequada, a planilha orçamentária sintética e o cronograma físico-financeiro corrigidos de acordo com as orientação da área técnica.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 09:30:39	Certo, obrigada!
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 09:32:30	Sr. Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Anexar a proposta adequada, a planilha orçamentária sintética e o cronograma físico-financeiro corrigidos de acordo com as orientações da área técnica, transmitidos no chat..
Pelo participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 09:34:38	A titulo de esclarecimento: se em caso de não conseguimos o valor exato usando as duas casas decimais, podemos ofertar o valor pouco abaixo do valor licitado?
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 09:36:21	Pode sim!
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 09:36:53	Sr. Fornecedor, ressaltar que os percentuais e valores a serem informados nas células D7 a D10 e E7 a E10 do cronograma físico-financeiro são aqueles que constarão na planilha orçamentária corrigida.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 10:51:22	Os arquivos podem ser enviados em pdf?
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 10:55:49	Sr. Fornecedor, enviar os arquivos de preferência no formato pdf e editável.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 10:57:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:43 de 18/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 11:00:43	FEITO
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 11:33:49	Sr. Fornecedor, aparentemente o cronograma físico-financeiro continua incorreto, visto que os valores informados não correspondem aos descritos nas células J5 e J13 da planilha orçamentária sintética.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 11:58:56	Boa tarde
Pelo participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 11:59:39	Estamos tentando arrumar novamente, poderia abrir novamente o anexo para envio
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 13:03:22	Boa tarde, Sr. Fornecedor! A área técnica aprovou a proposta e a planilha orçamentária adequadas ao valor ofertado para o item 1. No entanto, o cronograma físico-financeiro continua incorreto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 13:03:44	Devem ser informados no cronograma físico-financeiro os valores de R\$ 4.082,31 e R\$ 10.717,57, descritos nas células J5 e J13 da planilha orçamentária sintética, no lugar dos valores de R\$ 3.996,00 e R\$ 10.804,00, respectivamente.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 13:04:23	Vou convocar pela última vez para corrigir o referido documento. Também solicito que sejam anexados os documentos de qualificação técnica exigidos nos subitens 8.36, 8.36.1, 8.36.2 e 8.38 do Termo de Referência, visto que não foram localizados no SICAF.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 13:05:21	Ressalto que os atestados devem observar as exigências previstas nos subitens 8.39 e 8.39.1 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 13:07:20	Sr. Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:08:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Anexar o cronograma físico-financeiro corrigido conforme orientações transmitidas no chat, bem como os documentos de qualificação técnica exigidos no Termo de Referência - Anexo I do Edital..
Pelo participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 14:06:07	FEITO
Pelo participante 45.683.888/0001-42	18/06/2025 às 14:08:18	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:08:18 de 18/06/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42.
Sistema	24/06/2025 às 09:04:38	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/06/2025 09:14:38.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:08:28	Bom dia, Sr. Fornecedor, a área técnica fez a considerações a seguir transcritas acerca da análise dos documentos de qualificação técnica apresentados:
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:09:05	Após análise dos atestados técnicos apresentados pelos engenheiros e arquitetos indicados pela empresa MDT Engenharia, Consultoria, Representações e Intermediações Comerciais Ltda, no âmbito do processo licitatório, constatamos que os referidos documentos não comprovam de forma objetiva e suficiente, o atendimento ao requisito estabelecido no item 8.39 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:09:52	O item 8.39 do TR exige, expressamente, a comprovação da elaboração de projetos de revestimentos de fachada com área mínima de 750 m ² . No entanto, os atestados apresentados não deixam clara a natureza dos serviços como sendo de elaboração de projeto de revestimento de fachada, nem demonstram com precisão o atendimento ao critério de metragem exigido.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:10:16	Dessa forma, conclui-se que os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a experiência técnica exigida, nos termos do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:11:00	Sugere-se, portanto, que a empresa seja notificada para apresentar atestado técnico que atenda de forma clara e objetiva ao item 8.39 do TR, dentro do prazo previsto, sob pena de inabilitação.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:12:55	Sr. Fornecedor, possui atestado(s) de capacidade técnica emitidos anteriormente à data de abertura deste pregão eletrônico, que não foram anexados com os demais atestados apresentados, para comprovação dos requisitos exigidos no item 8.39 do Termo de Referência?
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:14:19	Aguardarei sua manifestação por 15 (quinze) minutos!
Pelo participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:14:35	Boa tarde
Pelo participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:14:39	Bom dia, desculpe
Pelo participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:14:55	Estou verificando se possuímos este atestado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:16:01	Ok! Vou aguardar durante o prazo estipulado.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:22:34	peço que me de mais 5 minutos
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:25:09	Sr. Fornecedor, vou aguardar até 9h35.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:25:37	Informamos que não possuímos outros atestados de capacidade técnica emitidos anteriormente à data de abertura do presente pregão, além dos que já foram devidamente apresentados.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:25:48	Contudo, não concordamos com o posicionamento adotado por esta Comissão. O projeto arquitetônico contempla, de forma clara e indiscutível, o planejamento de fachada, pois trata-se de um elemento inerente à arquitetura como um todo. Qualquer interpretação em sentido diverso desconsidera o escopo técnico usualmente compreendido nos serviços de arquitetura.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:26:04	Ademais, cumpre destacar que o atestado apresentado pelo profissional Thiago abrange 2.500 m , sendo que, somados aos demais atestados apresentados, atingimos integralmente a metragem exigida no item 8.39 do Termo de Referência.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:26:56	Dessa forma, solicitamos que os atestados apresentados sejam analisados novamente, com a devida consideração técnica e proporcional à natureza dos serviços contratados.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:27:34	para garantir total clareza e transparência, pedimos gentilmente que seja reaberto o campo de envio de documentos, para que possamos reenviar todos os atestados, caso algum deles tenha sido corrompido ou não tenha sido corretamente visualizado.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:29:57	Nosso interesse é resolver essa questão de forma amigável com a Comissão. Se acharem mais conveniente, nosso engenheiro está totalmente à disposição para entrar em contato direto com vocês e prestar os esclarecimentos técnicos que julgarem necessários.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:33:48	Sr. Fornecedor, visto que não há outro(s) atestado(s) a ser(em) anexado(s), não será feita uma nova convocação! Também não será solicitado um reexame dos documentos de qualificação técnica já analisados pela área técnica, a fim de não comprometer o andamento do certame licitatório.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:35:02	Desse modo, a proposta será inabilitada por não atender aos requisitos de qualificação técnica previstos no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Pelo participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:35:21	Não conseguimos conversar com a area tecnica?
Pelo participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:37:46	Caso seja possível, gostaríamos de entrar em contato com a área técnica responsável para esclarecer alguns pontos relacionados à análise dos atestados apresentados. Nosso intuito é apenas garantir que todas as informações sejam devidamente compreendidas, contribuindo para a transparência e regularidade do processo.
Sistema para o participante 45.683.888/0001-42	24/06/2025 às 09:38:00	Sr. Fornecedor, não existe essa possibilidade! Caso não aceite o resultado da análise dos documentos de qualificação técnica, poderá impetrar recurso administrativo.
Sistema	24/06/2025 às 09:40:14	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/06/2025 09:50:14.
Sistema para o participante 12.920.578/0001-45	24/06/2025 às 09:51:40	Bom dia, Sr. Fornecedor, solicito anexar a proposta adequada ao valor ofertado para o item 1, elaborada de acordo com o Anexo VII do Edital, contendo a validade de 90 (noventa) dias, timbre da empresa e assinatura do seu representante legal.
Sistema para o participante 12.920.578/0001-45	24/06/2025 às 09:52:09	Também devem ser anexados a Planilha de Cálculo do BDI, a Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e o Cronograma Físico-Financeiro Desonerado, previstos nos Anexos II, III e V do Edital, respectivamente, adequados ao valor ofertado para o item 1.
Sistema para o participante 12.920.578/0001-45	24/06/2025 às 09:52:49	O prazo para anexar os documentos solicitados é de 02 (duas) horas, conforme subitem 7.23.4 do Edital. Se possível, anexar também os documentos de habilitação exigidos no item 8 do Termo de Referência, que não constem no SICAF.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.920.578/0001-45	24/06/2025 às 09:54:34	Sr. Fornecedor CHELINGTON JOSE REIS BOARIN, CNPJ 12.920.578/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Anexar Proposta Adequada, Planilha de Cálculo do BDI, a Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e o Cronograma Físico-Financeiro Desonerado, previstos nos Anexos VII, II, III e V do Edital, respectivamente, adequados ao valor ofertado para o item 1..
Pelo participante 12.920.578/0001-45	24/06/2025 às 10:48:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:48:13 de 24/06/2025. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor CHELINGTON JOSE REIS BOARIN, CNPJ 12.920.578/0001-45.
Sistema para o participante 12.920.578/0001-45	25/06/2025 às 10:05:20	Bom dia, Sr. Fornecedor! No valor de R\$ 12.304,59 informado na planilha orçamentária sintética já consta o percentual de 23% de BDI. Segundo a área técnica, os valores unitários sem BDI devem ser refeitos para que o valor total dos custos unitários com BDI alcancem o valor de R\$ 15.134,64, conforme na informado na proposta.
Sistema para o participante 12.920.578/0001-45	25/06/2025 às 10:06:42	A área técnica também verificou que os atestados constantes no acervo técnico apresentado pela empresa não comprovam, de forma objetiva e suficiente, o atendimento ao requisito estabelecido no item 8.39 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 12.920.578/0001-45	25/06/2025 às 10:09:26	Desse modo, foi sugerido apresentar atestado(s) de capacidade técnica que comprove(m), de forma clara e objetiva, o atendimento ao item 8.39 do Termo de Referência, desde que emitido(s) antes da abertura deste pregão eletrônico e que não foi(ram) anexado(s) anteriormente.
Sistema para o participante 12.920.578/0001-45	25/06/2025 às 10:11:32	Farei a convocação pelo prazo de 2 (duas) horas para anexar a planilha orçamentária sintética com as correções informadas, bem como possível(is) atestado(s) de capacidade técnica que atenda(m) aos requisitos do Edital.
Sistema para o participante 12.920.578/0001-45	25/06/2025 às 10:13:23	Sr. Fornecedor CHELINGTON JOSE REIS BOARIN, CNPJ 12.920.578/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Anexar planilha orçamentária sintética com as correções informadas no chat, bem como atestado(s) de capacidade técnica que atenda(m) aos requisitos do Edital, desde que emitidos antes da abertura do pregão eletrônico..
Sistema para o participante 12.920.578/0001-45	25/06/2025 às 12:05:39	Sr. Fornecedor, resta menos de 10 (dez) minutos para encerramento do prazo de convocação para anexar os documentos solicitados.
Sistema para o participante 12.920.578/0001-45	25/06/2025 às 12:14:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:00 de 25/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CHELINGTON JOSE REIS BOARIN, CNPJ 12.920.578/0001-45.
Sistema para o participante 42.069.897/0001-50	27/06/2025 às 09:09:23	Bom dia, Sr. Fornecedor! Solicito anexar a proposta adequada ao valor ofertado para o item 1, elaborada de acordo com o Anexo VII do Edital, com validade de 90 (noventa) dias, timbre da empresa e assinatura do seu representante legal.
Sistema para o participante 42.069.897/0001-50	27/06/2025 às 09:10:08	Também devem ser anexados a Planilha de Cálculo do BDI, a Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e o Cronograma Físico-Financeiro Desonerado, previstos nos Anexos II, III e V do Edital, respectivamente, adequados ao valor ofertado para o item 1.
Sistema para o participante 42.069.897/0001-50	27/06/2025 às 09:11:06	O prazo para anexar os documentos solicitados é de 02 (duas) horas, conforme subitem 7.23.4 do Edital. Se possível, anexar também os documentos de habilitação exigidos no item 8 do Termo de Referência - Anexo I do Edital, que não constem no SICAF.
Sistema para o participante 42.069.897/0001-50	27/06/2025 às 09:15:03	Sr. Fornecedor DESBRAVA INCORP LTDA, CNPJ 42.069.897/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Anexar Proposta, Planilha de Cálculo do BDI, Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e Cronograma Físico Financeiro Desonerado, adequados ao valor ofertado para o item 1, conforme subitens 7.23.4.1 e 7.23.4.1.1 a 7.23.4.1.3 do Edital.
Sistema para o participante 42.069.897/0001-50	27/06/2025 às 11:08:37	Sr. Fornecedor, resta menos de 10 (trinta) minutos para término do prazo de convocação para anexar os documentos solicitados.
Sistema para o participante 42.069.897/0001-50	27/06/2025 às 11:11:11	Corrigindo: Sr. Fornecedor, resta menos de 10 "(dez)" minutos para término do prazo de convocação para anexar os documentos solicitados.
Sistema para o participante 42.069.897/0001-50	27/06/2025 às 11:11:43	Ressalto que comete infração administrativa o licitante que, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta, em especial quando: não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.069.897/0001-50	27/06/2025 às 11:16:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DESBRAVA INCORP LTDA, CNPJ 42.069.897/0001-50.
Sistema	27/06/2025 às 11:40:08	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 20.000,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:45:08 do dia 27/06/2025.
Sistema	27/06/2025 às 11:45:09	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	27/06/2025 às 11:45:09	O item 1 está encerrado.
Sistema	27/06/2025 às 11:45:09	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	27/06/2025 às 11:45:09	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	27/06/2025 às 11:45:09	O item 1 teve empate real para o valor: R\$ 20.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 11:59:54	Boa tarde, Sr. Fornecedor. Solicito anexar a proposta adequada ao valor ofertado para o item 1, elaborada de acordo com o Anexo VII do Edital, com a validade de 90 (noventa) dias, timbre da empresa e assinatura do seu representante legal.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 12:00:32	Também devem ser anexados a Planilha de Cálculo do BDI, a Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e o Cronograma Físico-Financeiro Desonerado, previstos nos Anexos II, III e V do Edital, respectivamente, adequados ao valor ofertado para o item 1.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 12:00:57	O prazo para anexar os documentos solicitados é de 02 (duas) horas, conforme subitem 7.23.4 do Edital. Se possível, anexar também os documentos de habilitação exigidos no item 8 do Termo de Referência, que não constem no SICAF.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 12:02:30	Sr. Fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:03:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Anexar Proposta, Planilha de Cálculo do BDI, Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e Cronograma Físico Financeiro Desonerado, adequados ao valor ofertado para o item 1, conforme subitens 7.23.4.1 e 7.23.4.1.1 a 7.23.4.1.3 do Edital..
Pelo participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 12:03:06	Bom dia, por gentileza poderia prorrogar o prazo por igual período haja visto organização das planilhas e documentos solicitados demanda mais tempo.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 12:28:24	Desculpe, Sr. Fornecedor, fiquei sem conexão! O sistema não permite prorrogar o prazo! Assim que que encerrar o prazo vigente, farei uma nova convocação por mais 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 14:03:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:03:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 14:07:01	Sr. Fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Prorrogação de prazo, a pedido do fornecedor, para anexar Proposta, Planilha de Cálculo do BDI, Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e Cronograma Físico Financeiro Desonerado, adequados ao valor ofertado para o item 1..
Pelo participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 15:43:12	Sro (a) pregoeiro (a) o tamanho do arquivo não suporta e são vários eu posso enviar por e-mail pode disponibilizar algum? para enviar antes do prazo findar ?
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 15:49:25	Sr. Fornecedor, os arquivos devem ser anexados por aqui. Se não puder anexar uma pasta com com todos os arquivos, é possível anexá-los individualmente.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 15:50:07	AS NOMENCLATURAS DOS PDF O SISTEMA NÃO PERMITE ENVIAR

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 15:50:29	Ressalto que os principais arquivos a serem anexados nessa convocação são a Proposta, a Planilha de Cálculo do BDI, a Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e o Cronograma Físico Financeiro Desonerado
Pelo participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 15:50:33	EU RENOMEEI E ZIPEI NOVAMENTE CORRE RISCOS DE TER DOCUMENTOS DUPLICADOS DEVIDO A ESSE AJUSTE QUE EU FIZ
Pelo participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 15:50:45	Todos documentos foram enviados
Pelo participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 15:50:53	Continuamos à disposição.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 15:51:52	Enviamos contratos que já executamos com o preço até abaixo do ofertado aqui no certame e por ser uma empresa do simples onde este proprietário é um arquiteto e urbanista responsável pela empresa e elaboração fica exequível com toda documentação apresentada
Pelo participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 15:51:59	Esperamos atendem o espera
Pelo participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 15:52:11	continuamos à disposição.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 15:53:59	(...) Ressalto que os principais arquivos a serem anexados nessa convocação são a Proposta, a Planilha de Cálculo do BDI, a Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e o Cronograma Físico Financeiro Desonerado (...)... ENVIAMOS TUDO JUNTO COM HABILITAÇÃO
Pelo participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 15:55:22	Caso alguns erros de planilhas não passível de inabilitação desde que não altere o valor final proposto, e não alteramos valor final. Conforme (Acórdão 1.811/2014- Plenário). (Acórdão 2.546/2015-Plenário).
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 16:00:06	Sr. Fornecedor, a convocação ainda continua ativa. Os documentos anexados só estarão disponíveis após o encerramento do prazo da convocação, a não ser que o sistema permita que a empresa encerre a convocação.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 16:01:11	Desculpe, Vamos encerrar agora mesmo para dar celeridade e andamento no certame. Desculpe o transtorno.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 16:01:16	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:16 de 27/06/2025. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	27/06/2025 às 16:01:33	Ok! Grato!
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 10:09:55	Bom dia, Sr. Fornecedor! A área técnica constatou que diversos valores resultantes da multiplicação entre as colunas "Quantidade" e "Valor Unitário com BDI" estão incorretos na planilha orçamentária sintética, solicitando que os cálculos da coluna Valor Unitário com BDI sejam refeitos.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 10:10:27	A área técnica está sugerindo a utilização da fórmula do Excel =TRUNCAR() para realizar os respectivos cálculos, limitando o resultado a duas casas decimais, conforme prática usual.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 10:11:40	Os valores Total sem BDI e Total do BDI, abaixo da planilha orçamentária sintética, também estão divergentes, sendo que a soma dos valores sem BDI da planilha não corresponde ao Total do BDI. O percentual de BDI não é de 28%, conforme informado na planilha.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 10:13:01	Os valores unitários informados para a Taxa de ART estão divergentes dos praticados. A área técnica está solicitando a devida correção conforme tabela vigente do CREA ou documentação comprobatória do valor apresentado na planilha de preços.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 10:14:20	A planilha orçamentária sintética corrigida também deve ser anexada em formato Excel.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 10:15:23	Por fim, a área técnica também está solicitando a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente ao Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Instituto Federal de Santa Catarina (Contrato 065/2024), para fins de comprovação da execução do serviço técnico declarado.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 10:16:25	Sr. Fornecedor, conseguiu compreender as inconsistências apontadas?
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 10:17:03	Aguardarei sua manifestação por 15 (quinze) minutos!
Pelo participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 10:32:11	Bom dia
Pelo participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 10:32:39	Desculpe a demora, estamos em rodovia agora peguei sinal
Pelo participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 10:32:58	Poderia abrir prazo de Dias horas para enviar a planilha ajustada ?
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 10:34:14	Sr. Fornecedor, não entendi sua solicitação de prazo.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 10:34:28	Compreendo todas as solicitações
Pelo participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 10:35:16	Iremos enviar tudo que a área técnica solicitou no prazo de duas horas Pode ser ? Tudo que solicitado pela área técnica
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 10:36:29	Ok! Vou convocar para anexar a planilha orçamentária corrigida conforme as informações transmitidas no chat, bem como os documentos solicitados pela área técnica, pelo prazo de 2 (duas) horas.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 10:36:55	Ok obrigado
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 10:39:01	Sr. Fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Anexar a planilha orçamentária sintética corrigida conforme as informações transmitidas no chat, bem como os documentos solicitados pela área técnica, que foram descritos no chat.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 10:40:17	Anexar também a planilha orçamentária sintética em formato Excel.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 11:57:08	é possível tirar uma dúvida com a equipe técnica?
Pelo participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 11:57:24	Eles disseram que o BDI deve ser 28%
Pelo participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 11:57:26	é isso ?
Pelo participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:00:45	EU NÃO CONSEGUI COMPREENDER EXTAMENTE QUAL A DÚVIDA DA EQUIPE TÉCNICA sobre as planilhas e preço e bdi, eles conseguem me indicar qual item da planilha esta inconsistente além da ART realmente está errada... por que a RRT é valor mais baixo.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:05:35	A equipe técnica não mencionou nada a respeito do BDI. É que o BDI informado na planilha orçamentária sintética é de 28%, que não corresponde ao valor de R\$ 5.600,00 quando aplicado à soma dos valores unitários sem BDI.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:09:17	Os valores resultantes da multiplicação das quantidades e dos valores unitários com BDI não correspondem aos valores constantes nos itens 1.1 a 1.4, 1.7, 2.1 a 2.5 e 2.7 da planilha orçamentária sintética

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:13:54	Entendemos que o cálculo do percentual de BDI adotado é determinado pela empresa, de acordo os percentuais das taxas constantes da planilha de cálculo do BDI - Anexo II do Edital
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:19:58	Os valores totais com BDI dos itens 1.1 a 1.3, 1.5, 2.1, 2.2 e 2.7 informados na sua planilha orçamentária sintética são bem inferiores quando os valores unitários com BDI são multiplicados pelas quantidades dos serviços informados na planilha.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:20:10	para melhor compreensão irei enviar o preço original e o preço com desconto houve alteração de alguns itens unitários mais o valor final não altera segundo o TCU não é fator de desclassificação
Pelo participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:22:04	Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado
Pelo participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:22:12	(Acórdão. 2.873/2014-Plenário) (Acórdão 1.811/2014- Plenário).
Pelo participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:22:37	estarei enviando o contrato a RRT e a planilha em minutos
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:24:18	O somatório dos valores dos itens unitários da planilha devem refletir o valor total ofertado pelo licitante.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:25:10	Corrigindo: O somatório dos itens unitários da planilha "deve" refletir o valor ofertado pelo licitante.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:27:07	Quanto ao BDI nós utilizamos o BDI 22,47 pois nossa empresa tem o regime de tributação diferencia isso interfere no nosso BDI mais a planilha iremos apresentar o desconto direto no valor estimado para melhor compreensão
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:28:36	Ok! A planilha de cálculo do BDI foi refeita com o percentual de BDI de 22,47%
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:29:15	Corrigindo: Ok! A planilha de cálculo do BDI foi refeita com o percentual de BDI de 22,47%?
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:40:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:40:00 de 01/07/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:43:01	Quaisquer dúvidas continuamos a disposição para diligências e sanar todas as dúvidas
Pelo participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:44:35	Corrigindo: Ok! A planilha de cálculo do BDI foi refeita com o percentual de BDI de 22,47%? EM RESPOSTA NÃO RETIFICAMOS MANTEMOS O MESMO 28% o que for a mais entra como lucro
Pelo participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:45:43	QUALQUER DÚVIDA POR MÍNIMA QUE SEJA ESTAMOS A DISPOSIÇÃO PARA SANAR, SE FOR PRECISO ATÉ MESMO PODE ENTRAR EM CONTATO SE NECESSÁRIO
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	01/07/2025 às 12:48:49	Ok! Grato!
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:07:48	Bom dia, Sr. Fornecedor! Segundo a área técnica, a planilha orçamentária sintética ainda possui inconsistências e deve ser refeita. A planilha apresentada não dimensiona o valor de R\$ 20.000,00 ofertado na sua proposta.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:08:21	Ajustamos os valores unitários a serem informados nas células da coluna Valor Unit OFERTADO da sua planilha orçamentária sintética, para que a soma dos valores unitários com BDI totalize o valor total de R\$ 20.000,00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:09:21	Caso esteja de acordo, sugerimos informar os valores a seguir descritos nas células que estão entre parênteses:
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:09:57	48,46 (células G6 e G14), 10,25 (células G7 e G15), 16,13 (células G8 e G16), 2,65 (células G9 e G17), 0,49 (células G10 e G18), 2,29 (célula G11), 2,30 (célula G19) e 125,40 (células G12 e G20).
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:11:15	Em seguida, os valores unitários da coluna Valor Unit OFERTADO devem ser multiplicados por 1,28 na coluna Valor Unit com BDI OFERTADO, considerando o BDI adotado de 28%.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:12:10	Na coluna Total OFERTADO devem constar os valores resultantes da multiplicação dos valores da coluna Valor Unit com BDI OFERTADO pelas quantidades descritas na coluna Quant.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:13:05	Na célula L5 devem ser somados os valores das células L6 a L12 e na célula L13 devem ser somados os valores L14 a L20.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:13:40	Os percentuais da coluna Peso (%) devem ser recalculados, dividindo os valores das células L5 a L20 por 20000.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:14:14	Informar os valores de 15.625,00 para o Total sem BDI (célula J22) e de 4.375,00 para o Total do BDI 28% (célula J23).
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:14:38	O cronograma físico-financeiro deve ser refeito de acordo com os valores das células L5 e L13 e com os percentuais do peso que eles representam na coluna Peso (%).
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:17:09	Vou aguardar 30 (trinta) minutos para leitura e compreensão das orientações transmitidas, antes de convocar para anexar as planilhas corrigidas.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:19:35	Bom Dia Acatamos sim a sugestão e vamos alterar conforme orientação para ficar dentro dos padrões sugeridos . Seria possível receber por e-mail essa planilha com as sugestões ou como faço para acessar a mesma ?
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:19:38	Bom Dia Acatamos sim a sugestão e vamos alterar conforme orientação para ficar dentro dos padrões sugeridos . Seria possível receber por e-mail essa planilha com as sugestões ou como faço para acessar a mesma ?
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:23:08	Não é possível enviar por e-mail ou acessar a planilha em nuvem. A planilha deve ser refeita de acordo com as orientações informadas neste chat.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:23:57	ok
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:24:20	Prefere aguardar o término do prazo de 30 (trinta) minutos para leitura das orientações ou já posso fazer a convocação?
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:25:38	Sim ja pode fazer a convocação
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:26:35	Ok! Solicito anexar a planilha orçamentária sintética e o cronograma físico-financeiro refeitos, em formato pdf e Excel.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:26:52	Se possível, anexar também a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente ao Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Instituto Federal de Santa Catarina (Contrato 065/2024), para fins de comprovação da execução do serviço técnico declarado, conforme solicitação da área técnica.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:28:56	Sr. Fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Refazer e anexar a planilha orçamentária sintética e o cronograma físico-financeiro de acordo com as orientações transmitidas pelo chat..
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 09:31:28	Fico à disposição para eventuais dúvidas!
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 10:24:38	acabamos de anexar o contrato e RRT do IFSC CHAPECÓ. Conforme solicitação da área técnica.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 10:25:02	Apenas uma explicação caso houve quaisquer dúvidas no atestado em algum dado diferente do atestado.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 10:25:50	o atestado consta apenas serviços que foram entregues e concluído, o restante ainda está em andamento, após a elaboração já foram entregues outros serviços também
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 10:27:43	Apenas como fator de esclarecimentos justificamos que após a elaboração do atestado já foi ADITIVADO valor, área construída, inclusive serviços que não tem em contrato tudo entra no aditivo mais o campo de OBS: na RRT já explica sobre. Quaisquer dúvidas continuamos a disposição sobre estes fator também para esclarecer mais
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 10:30:30	o valor original do contrato era o que consta no ATESTADO, e o valor depois do aditivo consta na RRT já retificada.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 10:45:33	Desculpe a demora para responder, estava tendo problemas de conexão!
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 10:46:22	Ok! Vou passar as informações para a área técnica. A planilha orçamentária sintética e o cronograma físico-financeiro também foram anexados?
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 10:47:59	As planilhas ainda não anexei pois estou ajustando conforme orientações, qualquer dúvidas procuro aqui no chat novamente
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 10:52:00	Ok! Grato!
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:13:22	Gostaria de tirar uma dúvida que eu não entendi muito bem, geralmente emitimos direto do programa ORÇAFASCIO e vem com os percentuais calculados automaticamente (...)Os percentuais da coluna Peso (%) devem ser recalculados, dividindo os valores das células L5 a L20 por 20000(...)
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:14:13	Sobre os percentuais de peso não é relevante acha ?
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:14:39	Sei que foi solicitado por isso eu to só perguntando por que não entendi bem o que tem que fazer na verdade.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:19:42	TEM USN PERCENTUAIS QUE FICAM ZERADOS QUANDO EU COLOCO O CÁLCULO COMO SOLICITADO
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:20:05	PODERIA PRORROGAR ESSE PRAZO POR IGUAL PERÍODO PARA QUE POSSAMOS TIRAR ESSAS DÚVIDAS DOS PERCENTUAIS?
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:20:21	O RESTANTE JÁ FIZ VOU ATÉ ANEXAR AQUI PARA VERIFICAR QUANDO ENCERRAR O PRAZO
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:20:42	Sugerimos a divisão dos valores das células L5 a L20 pelo valor ofertado de R\$ 20.000,00 para refletir exatamente o percentual de cada item da planilha. O programa ORÇAFASCIO faz os cálculos corretos?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:22:02	Ok! Vou fazer uma nova convocação por mais 2 (duas) horas, assim que a convocação vigente encerrar.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:26:23	TAMBEM SOBRE O PESO NO CRONOGRAMA NÃO ENTENDI (...) O cronograma físico-financeiro deve ser refeito de acordo com os valores das células L5 e L13 e com os percentuais do peso que eles representam na coluna Peso (%)(...)
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:27:08	NA VERDADE O MEU ORÇA SEMPRE DEU DESCONTO CORRETO E CERRTINHO MAIS NESTA PLANILHA PELA PRIMEIRA VEZ ELE DEU UM PROBLEMA QUE NÃO ESTÁ DANDO DESCONTO TIVE QUE FAZER TUDO NA MÃO A CADA DESCONTO
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:27:17	Visto que a coluna Peso (%) da planilha orçamentária sintética do INSS contém os percentuais dos valores contidos na coluna Total, estamos solicitando que esses percentuais sejam ajustados de acordo o valores totais da sua planilha orçamentária sintética.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:27:33	EU SEMPRE FAÇO PLANILHAS D EOBRAS E LANÇO DESCONTO E TUDO JÁ BAIXA AUTOMÁTICO NO ORÇAFASIO
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:29:48	Agora só falta isso dos pesos no percentual e cronograma. que ainda continuo na dúvida, será que nao tem como eu ligar para falar com a área técnica ver se consigo?
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:00 de 03/07/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:30:05	Eu vou fazer aqui assim que reabrir o prazo e eu envio para eles analisar
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:34:21	Não é possível o fornecedor falar direto com a área técnica! Toda comunicação só é possível através deste chat. Tendo em vista as dificuldades de preenchimento da planilha orçamentária sintética, sugerimos fazer todos os cálculos diretos na planilha, sem utilização de programas.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:35:56	Vamos analisar a planilha orçamentária sintética anexada e em breve será feita a nova convocação solicitada!
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:38:23	Assim que finalizar a análise dessa planilha, transmitirei novas orientações!
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:50:03	Estamos fazendoi tudo manual mesmo por isso teve uns erros e a área técnica solicitou pra ajustar, estamos tudo no manual, fico no aguardo da análise e continuo a disposição.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 11:51:07	Ok! A partir das 14h00 volto a entrar em contato! Grato!
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 12:39:47	Quando reabrir o prazo eu envio novamente acabei de ajustar conforme as orientações aqui. Deu certo agora
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 12:39:53	Fico no aguardo
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:05:47	Boa tarde, Sr. Fornecedor! Pode só confirmar se os percentuais das células M5 e M13 da sua planilha são de 26,77% e 73,23, respectivamente?
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:06:03	OLÁ
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:06:10	73,23%
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:06:33	sim já ajustei aqui na planilha e no cronograma e eu conferi agora aparentemente tá certinho

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:06:49	só mandar pra area tecnica reavaliar agora vai dar certo...
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:07:21	pode reabrir o prazo pra eu enviar? eu ja mando agora mesmo e ja encerro pra ja avaliarem e dar mais celeridade aí no processp
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:08:41	Ok! Vou fazer a convocação!
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:10:14	Sr. Fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Anexar a planilha orçamentária sintética e o cronograma físico-financeiro corrigidos conforme orientações transmitidas no chat..
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:10:20	(...) Sr. Fornecedor! Pode só confirmar se os percentuais das células M5 e M13 da sua planilha são de 26,77% e 73,23, respectivamente?{
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:10:31	EM RESPOSTA SIM CONFERE OS PERCENTUAIS SIM
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:10:35	exatamente isso
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:10:44	ESTOU ENVIANDO PARA REANALISE
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:11:03	Ok! Grato!
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:13:49	NÃO ESTÁ CARREGANDO O ARQUIVO VOU RENOMEAR PARA VER SE ELE ANEXA
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:14:00	AO TENTAR ANEXAR ELE FICA VERMELHO
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:16:31	Pode ser alguma inconsistência do sistema! Hoje ele está meio instável!
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:16:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:43 de 03/07/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:17:03	Encerrado e enviado como solicitado.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:17:49	Ok! Faremos uma análise prévia antes de enviá-los para aprovação da área técnica.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:18:20	Esse sistema é uma benção as vezes ele fica instável mesmo e deixam muitos irritados. Mas deu certo só renomear sem acentos ou vigulas e deu certo
Pelo participante 28.553.301/0001-61	03/07/2025 às 14:19:17	Fico grato pela compreensão e paciência ...
Sistema	03/07/2025 às 16:40:50	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/07/2025 16:50:50.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	04/07/2025 às 09:31:42	Bom dia, Sr. Fornecedor! A equipe de engenharia do INSS, ao analisar o Atestado de Capacidade Técnica do IFSC, verificou que o referido documento se refere à elaboração de projeto de fachada com imagens renderizadas para uma quadra de esportes, enquanto o objeto licitado trata da elaboração de projeto de revestimentos de fachada de um prédio/edificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	04/07/2025 às 09:32:16	Considerando que há divergência entre as naturezas dos serviços e que essa diferença compromete a análise da qualificação técnica, a equipe deliberou solicitar, como medida de esclarecimento, o envio de uma cópia do projeto citado no Atestado Técnico, a fim de que seja realizada a devida análise comparativa com o objeto da licitação.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	04/07/2025 às 09:34:50	Em observância aos subitens 9.12.1 e 9.14.1 do Edital, solicito anexar o referido documento no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	04/07/2025 às 09:38:46	Sr. Fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Conforme solicitação da área técnica, anexar cópia do projeto constante do Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Instituto Federal de Santa Catarina, referente ao Contrato 065/2024..
Pelo participante 28.553.301/0001-61	04/07/2025 às 10:03:02	Bom dia , desculpe a demora, irei contatar a equipe de técnica da empresa para nos enviar os projetos e assim que disponível estaremos enviando
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	04/07/2025 às 10:05:44	Ok! Grato!
Pelo participante 28.553.301/0001-61	04/07/2025 às 10:12:20	Entendemos ser nosso projeto semelhante a característica de parte do projeto com relação ao licitado, continuaremos assim ao dispor da equipe técnica e esperamos atender as especificações e exigências técnicas ...
Pelo participante 28.553.301/0001-61	04/07/2025 às 10:13:18	Enviaremos o projeto da fachada
Pelo participante 28.553.301/0001-61	04/07/2025 às 10:13:24	Breve
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	04/07/2025 às 10:14:28	Ok! A convocação ficará ativa até 11h40.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	04/07/2025 às 10:34:05	Posso enviar formato DWG ?
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	04/07/2025 às 10:37:48	Preciso verificar com a área técnica!
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	04/07/2025 às 10:38:11	Peço para para aguardar alguns minutos!
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	04/07/2025 às 10:43:56	A área técnica disse que o projeto pode ser anexado em formato DWG.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	04/07/2025 às 11:01:42	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:42 de 04/07/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61.
Pelo participante 28.553.301/0001-61	04/07/2025 às 11:02:40	Enviamos todos projetos semelhantes que temos caso não atender as necessidades entenderemos. Esperamos que sejam suficientes. Continuamos à disposição
Sistema para o participante 28.553.301/0001-61	04/07/2025 às 11:09:39	Ok! Vamos encaminhar os documentos para análise pela equipe de engenharia do INSS.
Sistema	07/07/2025 às 10:23:52	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 10:33:52.
Sistema	07/07/2025 às 10:44:01	A fase de recurso do item 1 está aberta até 10/07/2025.
Sistema	11/07/2025 às 00:00:02	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 15/07/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 00:00:04	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
13/06/2025 às 10:06:21	Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Anexar a proposta e planilhas adequadas ao valor ofertado, bem como elementos que comprovem a exequibilidade do valor de R\$ 14,800,00, conforme orientações transmitidas no chat do sistema..
13/06/2025 às 12:11:22	Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:12:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Prorrogação, por mais 2 (duas) horas, do prazo para anexar os documentos solicitados, atendendo à solicitação do fornecedor..
13/06/2025 às 13:26:24	Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42 finalizou o envio de anexo.
16/06/2025 às 14:14:53	Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Anexar a Planilha de Cálculo do BDI e o Cronograma Físico-Financeiro Desonerado, visto que são exigidos nos subitens 7.23.4.1.1 e 7.23.4.1.3 do Edital..
16/06/2025 às 15:28:16	Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42 finalizou o envio de anexo.
16/06/2025 às 16:49:16	Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:50:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Anexar procuração que outorga poderes para o Sr. Tadeu Cancela de Oliveira, que assina a proposta comercial apresentada..
16/06/2025 às 16:55:28	Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42 finalizou o envio de anexo.
17/06/2025 às 11:13:55	Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Anexar proposta e planilha orçamentária sintética de acordo com os quantitativos informados pelo INSS para a execução do objeto, bem como cronograma físico-financeiro com os percentuais corretos das etapas previstos pelo INSS..
17/06/2025 às 11:57:34	Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42 finalizou o envio de anexo.
17/06/2025 às 12:12:49	Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:13:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Anexar nova proposta adequada ao valor ofertado, conforme orientações transmitidas no chat..
17/06/2025 às 12:20:54	Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42 finalizou o envio de anexo.
18/06/2025 às 09:32:30	Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Anexar a proposta adequada, a planilha orçamentária sintética e o cronograma físico-financeiro corrigidos de acordo com as orientações da área técnica, transmitidos no chat..
18/06/2025 às 10:57:43	Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42 finalizou o envio de anexo.
18/06/2025 às 13:07:20	Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:08:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Anexar o cronograma físico-financeiro corrigido conforme orientações transmitidas no chat, bem como os documentos de qualificação técnica exigidos no Termo de Referência - Anexo I do Edital..
18/06/2025 às 14:08:18	Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
24/06/2025 às 09:54:34	Fornecedor CHELINGTON JOSE REIS BOARIN, CNPJ 12.920.578/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Anexar Proposta Adequada, Planilha de Cálculo do BDI, a Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e o Cronograma Físico-Financeiro Desonerado, previstos nos Anexos VII, II, III e V do Edital, respectivamente, adequados ao valor ofertado para o item 1..
24/06/2025 às 10:48:13	Fornecedor CHELINGTON JOSE REIS BOARIN, CNPJ 12.920.578/0001-45 finalizou o envio de anexo.
25/06/2025 às 10:13:23	Fornecedor CHELINGTON JOSE REIS BOARIN, CNPJ 12.920.578/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Anexar planilha orçamentária sintética com as correções informadas no chat, bem como atestado(s) de capacidade técnica que atenda(m) aos requisitos do Edital, desde que emitidos antes da abertura do pregão eletrônico..
27/06/2025 às 09:15:03	Fornecedor DESBRAVA INCORP LTDA, CNPJ 42.069.897/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Anexar Proposta, Planilha de Cálculo do BDI, Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e Cronograma Físico Financeiro Desonerado, adequados ao valor ofertado para o item 1, conforme subitens 7.23.4.1 e 7.23.4.1.1 a 7.23.4.1.3 do Edital.
27/06/2025 às 12:02:30	Fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:03:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Anexar Proposta, Planilha de Cálculo do BDI, Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e Cronograma Físico Financeiro Desonerado, adequados ao valor ofertado para o item 1, conforme subitens 7.23.4.1 e 7.23.4.1.1 a 7.23.4.1.3 do Edital..
27/06/2025 às 14:07:01	Fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Prorrogação de prazo, a pedido do fornecedor, para anexar Proposta, Planilha de Cálculo do BDI, Planilha Orçamentária Sintética Desonerada e Cronograma Físico Financeiro Desonerado, adequados ao valor ofertado para o item 1..
27/06/2025 às 16:01:16	Fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61 finalizou o envio de anexo.
01/07/2025 às 10:39:01	Fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Anexar a planilha orçamentária sintética corrigida conforme as informações transmitidas no chat, bem como os documentos solicitados pela área técnica, que foram descritos no chat.
03/07/2025 às 09:28:56	Fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Refazer e anexar a planilha orçamentária sintética e o cronograma físico-financeiro de acordo com as orientações transmitidas pelo chat..
03/07/2025 às 14:10:14	Fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Anexar a planilha orçamentária sintética e o cronograma físico-financeiro corrigidos conforme orientações transmitidas no chat..
03/07/2025 às 14:16:43	Fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61 finalizou o envio de anexo.
04/07/2025 às 09:38:46	Fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Conforme solicitação da área técnica, anexar cópia do projeto constante do Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Instituto Federal de Santa Catarina, referente ao Contrato 065/2024..
04/07/2025 às 11:01:42	Fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 10:52:42	Fornecedor OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA, CNPJ 02.136.688/0001-67 registra a desistência de cadastrar recurso.
10/07/2025 às 12:45:45	Fornecedor MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 45.683.888/0001-42 registra recurso.
01/08/2025 às 09:57:57	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
01/08/2025 às 14:18:55	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
01/08/2025 às 14:45:56	Fornecedor GUIMARAES CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, CNPJ 28.553.301/0001-61 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 20.000,0000.
01/08/2025 às 14:53:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	03/07/2025 16:50:50
Intenção de recurso na habilitação:	07/07/2025 10:33:52
Recurso:	10/07/2025 23:59:59
Contrarrazão:	15/07/2025 23:59:59

Recursos realizados:

49.076.111/0001-70 - ENGENHARIA MONTIJO LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	24/06/2025 09:43:17
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

45.683.888/0001-42 - MDT ENGENHARIA, CONSULTORIA, REPRESENTACOES E

Intenção de recurso na habilitação:	24/06/2025 09:42:12
Recurso:	(Cadastrado) 10/07/2025 12:45:45
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

02.136.688/0001-67 - OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	24/06/2025 09:06:58
Intenção de recurso na habilitação:	07/07/2025 10:24:21
Recurso:	(Desistiu Cadastro) 08/07/2025 10:52:42
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	01/08/2025 09:57:57
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	01/08/2025 14:18:55