



Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação da acessibilidade, incluindo o fornecimento e instalação de elevador, para o prédio onde funciona a Agência da Previdência Social em Limeira, situada na Rua Presidente Prudente, 150 - Cidade Jardim - Limeira/SP.		
Entrega de propostas:	De 03/01/2025 às 09:00 até 21/01/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/01/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/01/2025 às 09:10:47	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/01/2025 às 10:27:26	Próxima manifestação no chat será hoje às 13:30h.
Sistema	21/01/2025 às 13:31:38	Srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	21/01/2025 às 13:31:57	Daremos continuidade ao pregão eletrônico N 90038/2024
Sistema	21/01/2025 às 13:32:05	Acompanhem conectados.
Sistema	21/01/2025 às 13:40:16	Srs. licitantes, a sessão do pregão será suspensa para análise da documentação da empresa melhor classificada para o item.
Sistema	21/01/2025 às 13:40:42	A reabertura será agendada para amanhã, 22/01 às 10:00h.
Sistema	21/01/2025 às 13:40:52	Obrigado e boa tarde a todos.
Sistema	22/01/2025 às 10:02:43	Srs. licitantes, bom dia.
Sistema	22/01/2025 às 10:02:58	Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90038/2024.
Sistema	22/01/2025 às 10:03:09	Acompanhem conectados.
Sistema	22/01/2025 às 10:04:57	A próxima manifestação no chat será às 10:30h.
Sistema	22/01/2025 às 11:55:29	A próxima manifestação no chat será hoje às 15:00h.
Sistema	22/01/2025 às 15:02:22	Srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	22/01/2025 às 15:02:38	Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90038/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 15:02:49	Acompanhem conectados.
Sistema	22/01/2025 às 15:07:49	Próxima manifestação no chat prevista para 16:00h.
Sistema	22/01/2025 às 16:04:21	Boa tarde Srs. licitantes.
Sistema	22/01/2025 às 16:05:51	Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90038/2024
Sistema	22/01/2025 às 16:06:28	Acompanhem conectados.
Sistema	22/01/2025 às 16:42:49	Próxima manifestação no chat prevista pra 17:00h.
Sistema	22/01/2025 às 17:02:51	Próxima manifestação no chat às 17:15h.
Sistema	22/01/2025 às 17:21:30	Obrigado a todos pela participação!!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/01/2025 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
21/01/2025 às 09:10:46	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Manutenção / Reforma Predial

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 529.269,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 529.269,0500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 800,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.738.***-2 - CLAUDIO JOSE ROMANO RODRIGUES para MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, melhor lance: R\$ 509.490,0000 (unitário) / R\$ 509.490,0000 (total)

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 529.269,0500 (unitário) R\$ 529.269,0500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 529.269,0500 (unitário) R\$ 529.269,0500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
51.097.157/0001-18 - ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 529.269,0500 (unitário) R\$ 529.269,0500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 529.269,0500 (unitário) R\$ 529.269,0500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
35.799.497/0001-34 - DESIGN EMPREITEIRA, REFORMA E CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 528.267,1500 (unitário) R\$ 528.267,1500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 528.267,1500 (unitário) R\$ 528.267,1500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
18.387.435/0001-04 - E.S.L.C CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 520.000,0000 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 520.000,0000 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
43.295.239/0001-49 - GRAND TECH ELEVADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 750.000,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 750.000,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
33.683.551/0001-56 - JH CONSTRUCOES NORDESTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 529.269,0500 (unitário) R\$ 529.269,0500 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R\$ 529.269,0500 (unitário) R\$ 529.269,0500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
24.786.130/0001-60 - M&C BRANDAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 528.000,0000 (unitário) R\$ 528.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 529.265,0000 (unitário) R\$ 529.265,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
08.334.563/0001-28 - MARCELO DE JESUS FERREIRA CONSTRUCOES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 529.269,0500 (unitário) R\$ 529.269,0500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 529.269,0500 (unitário) R\$ 529.269,0500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
50.212.723/0001-22 - MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 509.490,0000 (unitário) R\$ 509.490,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 509.490,0000 (unitário) R\$ 509.490,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
14.307.711/0001-18 - RAJ BRASIL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 529.269,0400 (unitário) R\$ 529.269,0400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 529.269,0400 (unitário) R\$ 529.269,0400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
27.899.185/0001-74 - REVIDE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 510.000,0000 (unitário) R\$ 510.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 510.000,0000 (unitário) R\$ 510.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 543.188,8260 (unitário) R\$ 543.188,8260 (total)	-
Valor proposta: R\$ 543.188,8260 (unitário) R\$ 543.188,8260 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
26.656.820/0001-20 - SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 527.999,9900 (unitário) R\$ 527.999,9900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 529.269,0500 (unitário) R\$ 529.269,0500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
35.848.416/0001-49 - WR PAIVA SERVICOS ASSESSORIA CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 529.269,0500 (unitário) R\$ 529.269,0500 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R\$ 529.269,0500 (unitário) R\$ 529.269,0500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
21/01/2025 09:03:46	24.786.130/0001-60	R\$ 528.000,0000
21/01/2025 09:08:25	26.656.820/0001-20	R\$ 527.999,9900

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 09:00:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2025 09:10:26	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 09:15:53	Sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 09:16:02	Sua proposta foi a melhor classificada para o item.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 09:17:08	É possível conceder algum desconto adicional, fechando no valor de R\$ 509.000,00?
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 09:18:03	Prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação.
pelo participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 09:18:38	bom dia sr. pregoeiro, infelizmente não conseguimos melhorar nossa oferta
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 09:21:26	ok, Sr. licitante, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 09:22:19	Senhor fornecedor, com base no item 6.22.4 do edital, solicitamos que encaminhe a proposta readequada ao valor ofertado, atentando-se para os itens 6.22.4.1 e seguintes.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 09:23:14	Caso seja encaminhado mais de um arquivo, estes deverão ser enviados em pasta compactada. Solicitamos que encaminhe também as planilhas em formato editável a fim de facilitar a correção.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 09:23:50	Solicitamos também, se possível, já encaminhar os documentos de habilitação.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 09:24:46	Conferimos o prazo de 4 (quatro) horas para anexar os documentos solicitados.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 09:25:15	O senhor tem alguma dúvida?
pelo participante	21/01/2025 09:26:22	Sem dúvidas sr. pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
50.212.723/0001-22	21/01/2025 09:26:22	Sem dúvidas sr. pregoeiro.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 09:27:55	Sr. Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: Proposta readequada e planilhas conforme subitem 6.22.4.1 do edital. .
pelo participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 12:57:57	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:57:57 de 21/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 13:32:25	Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 13:33:06	Os documentos solicitados foram recebidos e serão analisados.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 13:33:45	Verificamos que não foram anexadas as planilhas em formato editável para facilitar a correção , conforme solicitado.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 13:34:06	É possível anexar as planilhas neste formato?
pelo participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 13:36:12	Podemos sim, qual e-mail?
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 13:36:55	Sr. licitante, será através do mesmo campo de anexo.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 13:37:06	Iremos convocar novamente.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 13:37:34	Sr. Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: Planilhas editáveis.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 13:38:00	Solicito que, assim que anexar, finalize o envio para que seja disponibilizado.
pelo participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 13:38:22	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:38:22 de 21/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 13:39:10	Sr. licitante, obrigado pelo envio.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 13:39:19	Os documentos serão analisados.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 13:39:43	Iremos suspender a sessão para análise.
pelo participante 50.212.723/0001-22	21/01/2025 13:40:12	Qualquer dúvidas estamos a disposição.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 10:31:39	Sr. licitante, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 10:32:09	Os documentos anexados foram analisados e a seguir informaremos as considerações:
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 10:33:36	1. Quanto aos documentos de proposta, será necessário apresentar o cronograma físico-financeiro no formato modelo disponibilizado pela Administração junto ao edital.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 10:34:32	Para isso, basta substituir os valores no cronograma pelos apresentados na licitação.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 10:34:52	Os demais documentos de proposta estão de acordo com o exigido.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 10:36:25	2. Quanto aos documentos de habilitação:
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 10:37:12	- Quanto à habilitação técnica, não foi constatada prova de vínculo do engenheiro mecânico Ronaldo Chartuni Bandeira com a empresa. Visto que esse profissional é o detentor da capacidade técnica, precisa haver alguma prova de vínculo.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 10:38:23	- Neste caso, poderá ser apresentado algum tipo de contratação do profissional ou carta com a intenção de contratar acompanhada da anuência do profissional.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 10:39:06	Importante destacar que esse engenheiro deverá ser o responsável pela supervisão dos serviços caso a empresa se sagre vencedora do certame.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 10:41:03	- Por fim, a certidão de regularidade Estadual/Distrital encontra-se vencido, sendo necessária a sua atualização no SICAF ou envio de nova certidão junto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 10:41:37	Estes são os pontos a serem verificados.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 10:41:47	Alguma dúvida, Sr. licitante?
pelo participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 10:44:21	Bom dia sr. pregoeiro.
pelo participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 10:44:40	Sem duvidas vamos providenciar o ajuste no cronograma e envio das declarações.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 10:45:20	Ok. Será concedido novo prazo de 4 (quatro) horas para anexar os documentos solicitados.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 10:46:02	Sr. Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:46:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: Documentos complementares solicitados no chat.
pelo participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 11:58:11	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:11 de 22/01/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22.
pelo participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 11:58:34	Segue documentação solicitada.
pelo participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 11:59:50	verificando aqui, anexe a declaração de contratação futura sem assinatura do Ronaldo, peço a gentileza de abrir novamente para anexar o arquivo assinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 13:29:42	Sr. Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: declaração de contratação.
pelo participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 13:30:39	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:39 de 22/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22.
pelo participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 13:31:08	Segue anexo assinado.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 15:04:42	Sr. licitante, os documentos foram recebidos e estão sendo analisados.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 16:15:08	Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 16:15:21	O s documentos foram analisados.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 16:17:33	Verificou-se apenas 1 ponto a ser corrigido no cronograma físico-financeiro:
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 16:18:16	O nome da etapa 5 do cronograma físico-financeiro, onde constou "construção de escada", o correto é "ELEVADOR".
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 16:18:57	Apesar de tratar-se detalhe é importante a sua correção para entendimento correto de todo o documento.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 16:19:12	Os demais documentos atendem ao exigido no Edital e seus anexos.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 16:19:35	Dessa forma, será concedido prazo de 2 (duas) horas para envio do cronograma retificado.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 16:19:39	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 16:22:11	Sr. Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:23:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: Cronograma retificado conforme solicitado via chat.
pelo participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 16:23:07	Certo, vamos enviar ajustado, so um momento.
pelo participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 16:26:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:52 de 22/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 16:30:02	Os documentos foram recebidos e estão sendo analisados.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 16:30:09	Favor aguardar conectado.
pelo participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 16:31:58	Certo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 17:01:38	Sr. licitante, a área técnica concluiu a análise e a sua proposta atende por completo ao exigido no edital e seus anexos.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 17:01:52	Dessa forma a sua proposta será aceita.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 17:01:59	Aguarde conectado.
Sistema	22/01/2025 17:02:18	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/01/2025 17:12:18.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 17:17:29	Sr. licitante, após análise os documentos de habilitação também atendem, por completo, ao exigido no edital e seus anexos.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	22/01/2025 17:17:39	Dessa forma, a empresa será habilitada.
Sistema	22/01/2025 17:18:56	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/01/2025 17:28:56.
Sistema	22/01/2025 17:29:23	A fase de recurso do item 1 está aberta até 27/01/2025.
Sistema	23/01/2025 17:25:27	A fase de recurso do item 1 foi finalizada antes do prazo previsto. Todos os fornecedores já se manifestaram. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
21/01/2025 09:27:55	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 13:28:00. Motivo: Proposta readequada e planilhas conforme subitem 6.22.4.1 do edital. .
21/01/2025 12:57:57	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 finalizou o envio de anexo.
21/01/2025 13:37:34	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 15:38:00. Motivo: Planilhas editáveis.
21/01/2025 13:38:22	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 finalizou o envio de anexo.
22/01/2025 10:46:02	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 14:46:00. Motivo: Documentos complementares solicitados no chat.
22/01/2025 11:58:11	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 finalizou o envio de anexo.
22/01/2025 13:29:42	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 15:30:00. Motivo: declaração de contratação.
22/01/2025 13:30:39	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 finalizou o envio de anexo.
22/01/2025 16:22:11	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 18:23:00. Motivo: Cronograma retificado conforme solicitado via chat.
22/01/2025 16:26:52	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
23/01/2025 16:55:34	Fornecedor SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 26.656.820/0001-20 registra a desistência de cadastrar recurso.
23/01/2025 17:25:27	Prazo recursal adiantado.
27/01/2025 13:33:06	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 509.490,0000.
27/01/2025 13:33:07	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/01/2025 17:12:18
Intenção de recurso na habilitação:	22/01/2025 17:28:56
Recurso:	23/01/2025 17:25:27
Contrarrazão:	23/01/2025 17:25:27

Recursos realizados:

26.656.820/0001-20 - SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	
Intenção de recurso na habilitação:	22/01/2025 17:19:14
Recurso:	(Desistiu Cadastro) 23/01/2025 16:55:34
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro