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Estudo Teécnico Preliminar 47/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 35014.357968/2024-16

2. Descricao da necessidade

Este estudo objetiva a contratac@o de empresa de engenharia para a prestacdo de servigos de manutencao predial.

Documento de Formalizacdo de Demanda SEI n°. 17885465 e designacéo da Equipe de Planejamento da
Contratagdo através da PORTARIA COFL - SRSE-II/INSS N° 101/2024, 17 DE OUTUBRO DE 2024 SEI n°.
18114796.

Tal contratacdo se justifica, em suma, pela indisponibilidade de méo de obra especializada no quadro de servidores
do INSS para a execuc¢ao dos diversos servigos que compdem o objeto da licitacdo, bem como a falta de
equipamentos e ferramentas para a execugdo dos mesmos. Ha de se considerar, ainda, o emprego de

grande quantidade de materiais de reposi¢éo, cuja aquisi¢do, a qualquer tempo, dificilmente ocorreria de imediato,
pela falta de mobilidade ocasionada pela propria burocracia da maquina publica, o que causaria sérios transtornos a
Administracao.

Diante da imprescindibilidade de manter as unidades organicas de uso do INSS em perfeito e ininterrupto
funcionamento, assim como da necessidade de eventuais adequacdes da estrutura fisica das mesmas as
demandas que se apresentam, sejam emanadas do publico-alvo ou dos érgéos gestores/coordenadores, ndo se
vislumbra alternativa que néo seja a contratacdo de empresa especializada para a prestacao de servigos de
manutencéo predial, com fornecimento de mao de obra qualificada, materiais e tudo que for necessario para que
este servigco ndo sofra descontinuidade, considerando que as despesas operacionais associadas sdo planejadas e
consolidadas na proposta orcamentéaria anual.

E preciso destacar, também, a importancia do pleno funcionamento das instalagdes, sistemas e equipamentos,
através de instrumentos ageis de atuagdo, com a garantia dos servigos prestados, para que 0s iméveis de uso
mantenham boa conservacao, visando garantir a seguranc¢a patrimonial, além de um ambiente adequado de
trabalho aos funcionarios e usuarios.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Divisdo de Logistica, Licitagdes e Contratos / Coordenagdo de
Gestdo de Orcamento, Financgas e Logistica / Superintendéncia Antonio Luidi de Oliveira Moraes
Regional Sudeste II

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Requisitos necessarios para o atendimento da necessidade
A contratada devera prestar os servigos contratados com profissionais qualificados, devidamente habilitados
e em quantidade suficiente para o atendimento do objeto contratual, ficando a mesma, para todos os efeitos
legais e administrativos, responsavel perante a contratante e terceiros pelos atos e omissdes por ela

praticada no desempenho de suas obrigacdes.

Os servicos deverao ser coordenados, supervisionados e orientados por profissional com formagédo em
engenharia civil ou arquitetura, além de experiéncia com manutencao predial. Para servigos especificos que
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exijam profissional com formag&o em engenharia elétrica, este deve possuir experiéncia com manutengao
predial de alta e baixa tensdo. Os responsaveis técnicos pelos servi¢cos deverdo possuir registro de anotagéo
de responsabilidade técnica junto ao CREA e/ou CAU do respectivo ente da federacéo.

Para habilitacéo do licitante, sera realizado exame de documentagao em conformidade com o Titulo I,
Capitulo VI - Da Habilitagéo, da Lei 14.133, de 2021.

Classificacao dos servigcos

Os servigcos contratados sédo de natureza continua, pois, pela sua essencialidade, séo destinados a atender
uma necessidade publica permanente e continua, devendo estender-se por mais de um exercicio financeiro,
assegurando a integridade do patriménio publico e o desempenho das atribuigées da Administragdo, de
modo que sua interrupcéo possa comprometer a continuidade de suas atividades, a prestacao do servigo
publico e o cumprimento da missao institucional.

Trata-se de servico comum de engenharia, com dedicagéo exclusiva de méo de obra, a ser contratado
mediante licitacdo, na modalidade pregéo, em sua forma eletrénica.

Duracao inicial do contrato

O prazo de vigéncia do contrato é de 30 (trinta) meses, contados da data de sua assinatura ou de data
posterior a ser prevista em edital.

Transicao gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas

N&o hé necessidade de a contratada realizar a transi¢do gradual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas.

Solugdes de mercado

As solugdes de mercado sdo abundantes para atender aos servicos demandados e que possuem aptidao em
atender aos requisitos especificados.

O modelo de contratacao adotado € no formato "sem cobertura de risco", abrangendo manutencao
preventiva, corretiva e servicos programados. Neste modelo, os pagamentos das parcelas referentes & méo
de obra, deslocamentos e hospedagens para realizacdo de manutencdo preventiva e corretiva, bem como
equipamentos e ferramentas, séo fixos, desde que a totalidade das rotinas e servigos estimados seja
cumprida pela contratada. Os materiais sdo medidos e pagos apds a conferéncia e ateste pelo fiscal/gestor,
assim como os deslocamentos e hospedagens necessarias para a execucgado de servigos programados,
respeitados os quantitativos estimados. Desta forma, os valores pagos correspondem aos servicos
efetivamente realizados, evitando-se que a contratada possa auferir lucros mesmo quando 0s servigos ndo
sao plena e satisfatoriamente realizados.

Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das
condicdes necessarias para a prestacéo do servigco como requisito para celebracéo do contrato.

5. Levantamento de Mercado

Com base em levantamento de contratagdes similares feitas por outros 6rgdos e entidades e consulta a sitios na
internet, esta Equipe de Planejamento executou o levantamento de mercado, identificando a existéncia de diversos
fornecedores para a pretensa contratagao.

No proprio INSS e, especificamente na SRSE-II, existem diversos contratos vigentes de mesma natureza.

Verifica-se que a modelagem proposta neste estudo é a que melhor atende as necessidades da Administracéo,
inclusive no aspecto custo-beneficio.
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6. Descricao da solucdao como um todo

A execucédo do objeto seguird a seguinte dinamica:

Os servigos contratados correspondem as atividades de inspecao, limpeza e reparos dos componentes e sistemas
das edificag6es e serdo executados em obediéncia a um plano ou programa de manutengao, baseado em rotinas e
procedimentos periodicamente aplicados nos componentes das edifica¢des, a saber:

Arquitetura e elementos de urbanismo (alvenarias, pinturas, revestimentos de pisos, coberturas,
impermeabilizagdes, interiores e comunicacao visual, adubacéo, podas, tratos fitossanitarios e

pavimentacgao);

Fundacgdes e estruturas (estruturas metdlicas - pontos de corrosao, parafusos frouxos, deslocamentos
excessivos, trincas em soldas e chapas de base e falhas na pintura; estruturas de concreto - fissuras, pontos
de corrosé@o nas armaduras e deslocamentos excessivos; estruturas de madeira - ataques de fungos de
apodrecimento, ataques de organismos xil6fagos, dispositivos de liga¢do, contraventamentos,

deslocamentos excessivos, fissuras e fendas e falhas na pintura; reforco com estacas e com execugéo de
injecdo quimica ou com colunas de solo cimento e contencdo de macicos de terra).

Instalacdes hidrossanitarias (dgua fria - reservatdrios, bombas hidraulicas, valvulas e caixas de descarga,
registros, torneiras e metais sanitarios, tubulagdes, ralos e aparelhos sanitarios, valvulas reguladoras de
presséo, tanques hidropneumaticos e acessorios; esgotos sanitarios - pogo de recalque, tubulages, ralos e
aparelhos sanitéarios, fossas sépticas, caixas coletoras e caixas de gordura; aguas pluviais - pocos de
recalque, tubulag@es, ralos, calhas e caixas de inspecao e de areia).

InstalacOes elétricas e eletronicas (subestacdes - transformadores de forga, transformadores de corrente e
potencial, relés de protecéo, instrumental de medi¢éo, seccionadores, disjuntores, contatores; isoladores e
para-raios; fios e cabos; sistema de distribui¢do - disjuntores, chaves magnéticas, baterias, luminarias,
interruptores e tomadas e lampadas; motores elétricos; grupo de emergéncia; quadros gerais de for¢a e luz;
redes de aterramento; redes telefénicas - central telefénica, mesa operadora, baterias, caixas de distribuicdo
e aparelhos telefénicos; sistema de deteccéo e alarme de incéndio - verificagao visual, baterias e testes;
sistema de sonorizagdo - teste de fontes de sinal, sonofletores, linha de distribuicdo e verificagao visual;
sistema de reldgios sincronizados - testes de desempenho, linha de distribui¢ao, reldgio secundario, baterias
e verificagdo visual; sistema de cabeamento estruturado - testes e verificagdes).

InstalacGes de prevengdo e combate a incéndio (extintores de incéndio, hidrantes e sprinklers, bombas
hidraulicas, valvula de governo e alarme e equipamentos de medic&o).

InstalacGes de Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas (elementos de captagéo - captores
tipo Franklin, terminais aéreos, mastros e acessorios e sinalizadores; elementos de conexao, protecéo e
fixacdo dos condutores - fixador universal, presilhas, grampos, suportes, terminais, conectores, barras
chatas, cabos, eletrodutos e acessorios; elementos de aterramento e equipotencializacdo - caixas de
equipotencializacdo com barramento, hastes para aterramento cobreadas em alta camada, caixas e tampas
de inspecao para aterramento e acessorios para soldas exotérmicas).

Os servicos contratados ndo incluem brigada de incéndio, manutengdo nas instalagbes mecénicas
(elevadores, ar condicionado e ventilagdo mecénica), sistema de Circuito Fechado de Televisdo - CFTV,
equipamentos de informética (computadores, monitores, impressoras e acessoérios), mobiliario, bebedouros,
purificadores de agua e detectores de metais (portateis e portais). As redes de alimentacdo e/ou drenagem
dos sistemas retromencionados integrardo o objeto contratual.

Para a perfeita execucéo dos servigos, a contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, promovendo sua substituicdo quando necessario:

Equipamentos e ferramentas: equipamentos, ferramentas e instrumentos utilizados pela contratada para
execucdo dos servigos contratados (escada, furadeira, trena, jogo de chaves, multimetro, dentre outros). A
Administracdo devera elaborar uma relacdo exemplificativa de tais insumos, devendo recair sobre a
contratada o 6nus de providenciar quaisquer outros que se fizerem necessarios. Ressalta-se que apenas os
custos com manutencdo e depreciagdo dos equipamentos, ferramentas e instrumentos deverdo ser
estimados.

Materiais: com base no Decreto n. 7.983/2013, a contratada devera utilizar os materiais registrados no prego
de insumos SINAPI, além de materiais complementares relacionados pela Administracdo. Todos os materiais
elencados na contratacdo representam um rol ndo exaustivo. Caso se verifique a necessidade do emprego
de materiais ndo contemplados, os mesmos deverao ser acrescidos por meio de apostilamento.

Uniformes e EPI: a contratada é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, uniformes e EPI
adequado ao risco, em perfeito estado de conservacado e funcionamento. O EPI, de fabricagdo nacional ou
importado, s6 podera ser utilizado com a indicagdo do Certificado de Aprovacgéo - CA, expedido pelo érgédo
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nacional competente em matéria de seguranca e salde no trabalho. As responsabilidades do empregador e
do trabalhador descritas nos subitens 6.6 e 6.7 da NR 6 deverdo ser observadas. O INSS podera paralisar os
servigos enquanto os empregados nédo estiverem com os equipamentos de prote¢do. O énus da paralisacdo
correra por conta da contratada.

Os equipamentos, ferramentas e materiais empregados na execu¢do dos servicos deverdo possuir selo

INMETRO.

Os servigos contratados serdo executados de segunda a sexta-feira, em horério e jornada de trabalho conforme
horario de funcionamento das unidades do INSS e Convencdo Coletiva de Trabalho da categoria, respeitada a
legislacdo trabalhista quanto ao pagamento de adicional de hora extra ou a compensac¢éo de horas de trabalho

(banco de horas).

As categorias profissionais que serdo empregadas na prestacdo dos servicos contratados, identificadas através
da Classificacé@o Brasileira de Ocupagfes (CBO), deverdo atender os seguintes requisitos de formagéo e experiéncia:

EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA

CATEGORIA PROFISSIONAL CODIGO CBO REQUISITOS
Registro no CREA/CAU
Engenheiro civil ou arquiteto 2142-05 ou Experiéncia minima de 6 meses na fung¢édo, comprovada em
9 q 2141-05 CTPS, Contrato de Trabalho ou outro

documento comprobatorio valido.

EQUIPE TECNICA DE MANUTENCAO

CATEGORIA PROFISSIONAL

CODIGO CBO

REQUISITOS

Encarregado de manutencao
predial

7102-05

Ensino médio completo e experiéncia minima de seis

meses como encarregado com registro na CTPS, contrato

de trabalho ou qualquer outro documento vélido que comprove o
labor no periodo, ou podera ser classificado como encarregado
o0s colaboradores que tiverem exercido

uma das fun¢des de eletricista, encanador, pedreiro, pintor,
carpinteiro, ou seja, oficial da construcao civil por mais de

02 (dois) anos. A experiéncia podera ser comprovada em um ou
mais locais trabalhados (sera admitido somatério de varios
empregos).

Eletricista de manutencao
predial (redes elétricas,
telefébnicas e de comunicacao
de dados)

7321

Ensino médio completo e experiéncia minima de seis

meses em uma funcao de eletricista de baixa ou alta-

tenséo, rede de dado, rede de voz, ou seja, em qualquer

das atividades que comprovar experiéncia minima de seis meses
estara apto a desenvolver a atividade de manutencao de linhas
elétricas, dados e voz. A experiéncia podera ser comprovada em
um ou mais locais trabalhados (sera

admitido somatorio de varios empregos) com registro na

CTPS, contrato de trabalho ou qualquer outro documento

vélido que comprove o labor no periodo. Além disso, sera
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exigido Certificacdo na Norma Regulamentadora n° 10 —
Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade e
Curso de instalagao de rede de dados.

Ensino fundamental completo e experiéncia minima de

seis meses em uma da fungdo de bombeiro hidraulico,

pedreiro, carpinteiro, pintor, eletricista, ou seja, em qualquer

das atividades da construgéo civil que comprovar

experiéncia minima de seis meses estara apto a desenvolver a
Oficial de manutencé&o predial 5143-25 atividade de oficial de manutencao predial. A experiéncia podera
ser

comprovada em um ou mais locais trabalhados (sera admitido
somatorio de varios empregos) com registro na CTPS, contrato
de trabalho ou qualquer outro documento valido que comprove o
labor no periodo.

Auxiliar de manutencéo predial 5143-10 Ensino fundamental completo

As equipes técnicas de manutencao serdo compostas pelos seguintes elementos:

Um engenheiro civil em tempo integral, sediado em Divindpolis, responsavel pela coordenacgéo de todas as
equipes e assessoramento as fiscalizagdes técnicas do contrato em situaces especificas.

Duas equipes voltadas as unidades GEXDIV, cada uma composta por 1 Oficial, 1 Eletricista e 1 Auxiliar.
Uma equipe voltada as unidades GEXPCL composta por 1 Encarregado, 2 Oficiais, 1 Eletricista e 1 Auxiliar.
Uma equipe voltada as unidades GEXVAR composta por 2 Oficiais, 1 Eletricista e 1 Auxiliar.

Sempre que houver efetiva necessidade de atuagéo de um profissional com formag&o em Engenharia Eletricista,
seja para demandas de manutenc¢des periddicas em subestagfes, quadros de distribui¢do, sistemas de
cabeamento, seja para elaboragdes de laudos, pareceres, projetos, vistorias, medi¢des e outros, seu custo sera
pago por meio da parcela variavel referente a Materiais de consumo e reposigdo e Servicos, de acordo com a
Composicao da Tabela SINAPI correspondente ao custo deste profissional, por més ou por hora, de acordo com a
necessidade.

A Contratada devera preferencialmente contratar o profissional acima referido, ou qualquer outro
profissional esporadico, na prépria localidade do servico a ser prestado. Caso néo o faga, ndo serdo arcados pela
Administracao os custos para deslocamentos e pernoites referente a este profissional.

A contratada devera disponibilizar um veiculo para cada equipe de manutencéo.

A distribuicdo, remanejamento e realocagdo das equipes podera ocorrer conforme conveniéncia e necessidade do
INSS, mediante entendimento entre responsavel técnico da contratada e fiscal técnico do contrato.

O responsavel técnico da contratada, o qual devera ser um engenheiro civil ou arquiteto, devera, no prazo de 60
(sessenta) dias contados do inicio da execucdo do contrato, visitar todas as unidades para a elaboracdo de um
relatério técnico relativo as condigbes de cada imovel, bem como acompanhar os servicos mais complexos, por
solicitacé@o da fiscalizagcdo ou da prépria equipe.

As unidades onde os servigos contratados seréo prestados sdo administradas pelas Geréncias Executivas
Divinépolis (21 localidades), Pogos de Caldas (12 localidades) e Varginha (13 localidades), cujos enderecos e
caracteristicas estardo detalhados no Termo de Referéncia. Destaca-se que, em caso de ocorréncia de manutengdo
em imoveis ndo operacionais, estes estarao sujeitos apenas a servi¢os programados.

As areas dos imoveis sujeitas as manutengdes compreendem os espacos internos (todos os andares, garagens e
coberturas) e externos (muros, rampas, estacionamentos, jardins, acessos e passeio publico).
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A critério do INSS ou por eventual necessidade (reforma de unidade, por exemplo), os servigos contratados
poderdo ser suspensos em certas localidades. Nestes casos, havera glosa parcial dos servigos quanto aos valores
correspondentes ao pagamento de hospedagens e deslocamentos para atendimento da unidade em questao,
rateando-se 0s custos fixos somente entre as unidades ativas.

Eventuais inclusdes e/ou exclusdes de unidades ou alteragbes de endereco e/ou de dimensdes das areas deverdo
ser objeto de termo aditivo ao contrato.

A execucdo dos servicos serd iniciada em até 15 (quinze) dias a partir da assinatura do contrato, cujas etapas
observardo o seguinte cronograma:

No prazo maximo de 30 (trinta) dias apés a data de inicio da execucdo dos servicos, a contratada devera
apresentar ao fiscal técnico do contrato e ao gestor do contrato sistema de gestéo, em software web
especifico, para autorizagdo de implantacéo. Tal sistema podera sofrer atualizacdes e melhorias no decorrer
do contrato. Ainda neste prazo, a contratada devera disponibilizar o software, cadastrar usuarios e realizar
treinamento. Os representantes da contratante deverao ter total acesso ao sistema de gestéo, dispondo de
nivel de permissdo administrador

No prazo méaximo de 60 (sessenta) dias apds a data de inicio da execugéo dos servicos, a contratada
devera elaborar o Relatério Preliminar das Unidades e apresenta-lo ao fiscal técnico do contrato. Este
relatério devera conter registro (inclusive fotografico) de todas as informacdes relevantes sobre os sistemas
ou componentes e as analises da sua performance (relagdo estimativa dos principais componentes e
respectivos quantitativos que comp&em os sistemas de cada unidade - lampadas, disjuntores, extintores,
vasos sanitarios, placas de forro, dentre outros). Este relatdrio devera ser assinado pelo responsavel técnico
da contratada.

Manutencao predial preventiva

Executada conforme programa de manutencéo (plano de manutengéo) e em obediéncia ao cronograma de
visitagéo das unidades. Cada unidade devera ser mensalmente visitada.

® Quando a contratada executar as rotinas de manutencéo preventiva, em conformidade com o
programa de manutencédo, devera emitir relatdrio periddico (mensal, trimestral, semestral e/ou anual),
assinado pelo responséavel técnico da contratada e equipe de manutengédo predial, bem como
Relatério de Visita Técnica eletrénico (RVT-e).

® Caso a contratada constate, durante a execucdo de manutencado preventiva, a necessidade de
realizacdo de acdes corretivas para sanar falhas ou defeitos nos sistemas e componentes da
edificacdo, devera toma-las de imediato, desde que os servigos sejam abarcados pelo escopo
contratual, ou, quando da impossibilidade no momento, agendar para execugdo no menor prazo
possivel, com base no cronograma de visitagdo das unidades.

® Ao chegar a unidade, a equipe de manutencao devera se apresentar ao gerente da unidade, ou seu
substituto, informando os servigos que serdo executados. Caso haja necessidade de realizacéo de
servigos em areas de publico ou servigos que causem incdmodos, poeiras, sons inconvenientes,
odores ativos ou quaisquer outros que possam interferir no funcionamento da unidade (desligamento
de energia, por exemplo), os mesmos deverao ser executados, preferencialmente, fora do horario de
funcionamento da unidade.

® O gerente ou substituto, apontard, durante a permanéncia da equipe de manutengéo na unidade,
quaisquer necessidades verificadas para que sejam incluidas no rol de servicos a serem executados
no dia ou na visita seguinte, conforme cronograma de visitagéo das unidades.

® O RVT-e ndo podera ser assinado por profissionais de empresas terceirizadas que atuem nas
unidades, tais como vigilancia patrimonial e limpeza.

Manutencdo predial corretiva

Executada quantas vezes for preciso, sempre que houver falhas ou defeitos nos sistemas e componentes da
edificacéo, sendo necessario recuperagdo ou substituicdo de equipamentos / pecas e emprego de materiais.
O procedimento para solicitagdo e execugdo de manutencéo corretiva seguird 0s seguintes parametros:
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® O gerente da unidade, ou seu substituto, encaminhara a contratada, ao fiscal técnico do contrato e ao
gestor do contrato, solicitagcdo para emissao de Ordem de Servico eletrbnica (OS-e), relatando a
necessidade da unidade.

® O fiscal técnico do contrato, juntamente com o responsavel técnico da contratada, classificara a
necessidade relatada como situagdo de emergéncia, urgéncia ou alerta. Nos dois primeiros casos,
havera necessidade de imediata corre¢cdo. No Ultimo caso, a manutencdo corretiva podera ser
agendada para a proxima visita a unidade, evitando o pagamento de deslocamentos e/ou
hospedagens extras (os quais serdo mensurados de forma igual ao dos servigos programados), além
do desarranjo do cronograma de visitacao das unidades.

® Apds a execucdo dos servigos corretivos, a contratada preenchera a documentacgéo técnica (RVT-e e
0S-e) e a apresentara ao gerente da unidade, ou seu substituto.

® O gerente ou substituto deverd verificar se 0s servigos registrados foram adequadamente
executados, fazendo constar no RVT-e quaisquer informacdes ou reclamacgdes que julgar pertinentes,
como ma execugdo, pendéncias observadas ou comportamento inadequado de profissional da
equipe de manutencdo. Mesmo sem conhecimento técnico especifico é possivel verificar se a
necessidade foi sanada, se 0os materiais empregados séo de boa qualidade e se o local da prestacéo
do servigco esta limpo. Em seguida, o gerente da unidade, ou seu substituto, devera assinar a
documentagdo técnica. Em hipotese alguma, caso os servigos tenham sido prestados, podera haver

recusa dos representantes da contratante em assinar os documentos apresentados.

® Com base nas informacdes relatadas no RVT-e, a contratada deverd reparar, corrigir, remover ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal técnico do contrato, os
servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou
dos materiais empregados.

Servicos programados

Executados para atendimento de necessidades pontuais da entidade, na forma de pequenas intervengées
nos sistemas e componentes da edificagdo, ndo caracterizando obra (reforma), contribuindo para a melhoria
de suas atividades, prestacao do servigo publico e cumprimento da missédo institucional.

Os servigos programados serdo executados a critério da Administracéo, mediante solicitacdo formal por
Ordem de Servico eletrénica (OS-e), com autorizagdo prévia do fiscal técnico do contrato e apreciagao da
autoridade competente.

Os servigos programados nao deverdo dar margem para execucgao de obra (reforma), desvirtuando o objeto
contratual, tampouco deverao servir para ampliacéo de area construida, configurando expanséo das
unidades. Outrossim, os servi¢cos programados ndo poderdo modificar a finalidade de uso das estruturas,
nem incorporar valor aos iméveis, mas, tdo somente, adequar, corrigir, recuperar ou melhorar os sistemas e
componentes da edificacéo.

O procedimento para solicitagdo e execucgdo de servicos programados seguira 0os seguintes parametros:

® As demandas de servicos programados poderdo ser provocadas tanto pela unidade interessada
guanto pelas instancias superiores, ou, ainda, de um 6rgao externo.

® |dentificada a necessidade, a autoridade competente solicitard ao fiscal técnico do contrato que inicie
os procedimentos necessarios para a execugao dos servigos.

® Apds a comprovacdo, pelo fiscal técnico do contrato, da necessidade relatada e de que a demanda
se enquadra como servigos programados, este deverd solicitar & contratada que elabore proposta de
servigos contendo justificativa técnica da necessidade, croquis (se for o caso), planilha orgamentaria
e memdria de célculo. Tal documentacdo devera ser apresentada ao fiscal técnico do contrato para
aprovacao.

® Quando a demanda envolver remanejamento e/ou acréscimo de equipamentos elétricos, bem como
quaisquer outras alteracdes nas instalacdes elétricas da unidade, a contratada devera emitir parecer
técnico a respeito da viabilidade do servico, indicando a possibilidade de execucdo imediata ou
informando quais a¢bes deverdo ser adotadas, incluindo estimativa de custos, para que 0s servigos
programados possam ser executados.
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Nos casos em que for verificada a necessidade de solicitagcdo de aumento de carga junto a
concessionaria de energia local, o responsavel técnico engenheiro eletricista da contratada devera
elaborar projeto elétrico, com emisséo de ART, bem como providenciar toda a documentagéo técnica
necessaria, de acordo com as normas vigentes da concessionaria, para que o INSS possa formalizar
o pedido.

Apos aprovacdo da proposta da contratada, o fiscal técnico do contrato deverd encaminhar toda a
documentagédo técnica para a autoridade competente para que, conhecendo o custo estimado dos
servigos, autorize a sua execucao.

Apos autorizagé@o da autoridade competente, o fiscal técnico do contrato deverd solicitar & contratada
a elaboracdo do cronograma de execucdo dos servicos e, depois da definicdo dos prazos, a
contratada emitira formalmente a OS-e.

Quando os servigos executados forem de pequena monta e facil conferéncia, o gerente da unidade,
ou seu substituto, realizara o recebimento com a assinatura da OS-e. Quando 0s servi¢cos
envolverem alteracdo de layout ou forem de maior complexidade técnica, sera necessario a
conferéncia e ateste dos servicos pelo fiscal técnico do contrato.

Em ambos os casos, a contratada devera providenciar toda e qualquer correcao solicitada pelo fiscal
técnico do contrato nos servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg8es
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados.

Os sistemas e componentes da edificacdo nos quais foram prestados o0s servigos programados serao
automaticamente incorporados ao objeto contratual.

Os servigos programados de mudanca de layout, sinalizagdo visual, colocacdo de piso tatil e
adequacdo de acessibilidade carecerdo de elaboracdo de projetos por parte de um profissional do
INSS ou da Contratada, o qual, no segundo caso, serd remunerado por hora, de acordo com precos
de insumos SINAPI. Para a execucgdo dos servi¢os, podera ser necessaria a utilizagdo de pessoal
para remanejar e/ou transportar mobiliario de um espaco para outro. Caso seja necessaria a
utilizacdo de outras categorias profissionais ndo empregadas de forma exclusiva no contrato
(serralheiro, marceneiro, vidraceiro, telhador ou assessoria técnica para servicos especificos), os
profissionais serdo pagos por hora trabalhada, conforme precos de insumos SINAPI. No caso dos
servigos supracitados demandarem execuc¢do in loco, deve-se priorizar a contratacdo de mao de obra
no local da prestacéo dos servi¢os. Se isto ndo for possivel, a contratada devera arcar com 0s custos
de deslocamento e hospedagens.

A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucado do servi¢o, ou
utilizad-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A utilizagcdo do IMR nédo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacio da prestacdo dos

Servigos.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
Mao de Obra

Com base nas informagdes levantadas junto as Geréncias Executivas (unidades operacionais, areas, idades
estimadas, indicadores de estado de conservacgéo), estima-se que serdo necessarias 1 (uma) equipe técnica
administrativa e 4 (quatro) equipes técnicas de manutencao predial.

Tendo em vista as categorias profissionais que serdo empregadas no contrato e a composi¢éo das equipes
de manutencgéo, conforme descrito no subitem 6.6, as quantidades de méo de obra a serem contratadas
serdo as seguintes:

CATEGORIA PROFISSIONAL UNIDADE QTD

Enge.nheiro civil ou arquitetlol(coor(.jenagéo das equipes e apoio a Més 1
fiscalizacdo baseado em Divindpolis)

Encarregado de construcéo civil e manutencgédo (Pogos de Caldas) Més 1
Eletricista de Manutenc¢éo Predial (Divindpolis) Més 2
Eletricista de Manutencéo Predial (Pogos de Caldas) Més 1
Eletricista de Manutencéo Predial (Varginha) Més 1
Oficial de Manutencgéo Predial (Divinépolis) Més 2
Oficial de Manutencéo Predial (Pogos de Caldas) Més 2
Oficial de Manutencéo Predial (Varginha) Més 2
Auxiliar de Manutencéo Predial (Divinopolis) Més 2
Auxiliar de Manutencao Predial (Pocos de Caldas) Més 1
Auxiliar de Manutencéo Predial (Varginha) Més 1

Ressalta-se que Convencdes Coletivas de Trabalho ou Acordo Coletivos de Trabalho sé podem ser
utilizados no contrato se ndo estiverem com o prazo de vigéncia expirado, uma vez que o § 3° do Art. 614 da
Lei n°® 13.467, de 13 de Julho de 2017, vetou a ultratividade. Neste caso, somente beneficios assegurados na
legislacao trabalhista poderdo ser pagos pela Administracao.

Uniformes e EPI

A relagdo de Uniformes e EPI's por empregado sera detalhada em apéndice ao Termo de Referéncia.

Equipamentos e Ferramentas

A relagdo de equipamentos e ferramentas por empregado sera detalhada em apéndice ao Termo de
Referéncia.

Materiais de consumo e reposi¢cao

Os materiais serdo empregados conforme demandarem os servigos, ou seja, sem restricdo quanto aos
quantitativos individuais, uma vez que o custo mensal com materiais sera estimado com base no valor
correspondente a 40% do valor da mao de obra, de acordo com os dados histéricos de contratos de
manutencao predial anteriores.

Com base no Decreto n. 7.983/2013, a contratada devera utilizar os materiais registrados na tabela de
insumos SINAPI, além de materiais complementares relacionados pela Administragdo. Caso algum material
exigido ndo esteja relacionado nos documentos supramencionados, o fiscal técnico do contrato devera
procura-lo em outros sistemas oficiais de referéncia de precos, na mesma data-base do SINAPI utilizado,
escolhendo um item que satisfaga tecnicamente a necessidade requerida e, principalmente, preze pela
economicidade em sua escolha.

Persistindo esta auséncia, a contratada devera apresentar orgamento desses materiais, por meio de cotagédo
de mercado, com no minimo trés orcamentos. O aceite deste orcamento ocorrerd a partir do tratamento dos
dados pelo fiscal técnico do contrato, utilizando média ou mediana, conforme o caso.

9de 15



UASG 510180 Estudo Técnico Preliminar 47/2024

Caso seja detectada a necessidade de utilizagdo de materiais formados por composi¢do de dois ou mais
insumos, faz-se necessaria a consulta, primeiramente, da composi¢éo analitica SINAPI, para adogdo dos
insumos, coeficientes e precos unitarios.

Caso a composicdo desejada nédo constar neste referencial, o fiscal técnico do contrato devera escolher,
fundamentadamente, os coeficientes de uma composicdo que atenda a execucdo da demanda, mantendo a
mesma ordem de prioridade na escolha dos insumos acima estabelecida.

Deslocamentos e hospedagens

As rotas das equipes de manutencéo foram estabelecidas considerando o nimero de funcionarios, o
tamanho e estado de conservacgdo das unidades, de modo que a quantidade mensal fixa de deslocamentos
para as manutengdes preventivas e corretivas é de 7.399 km e 28 diarias com pernoite.

Com base no histérico o contrato vigente, estima-se a quantidade mensal de deslocamentos e hospedagens
para os servicos programados, conforme detalhado em apéndice ao Termo de Referéncia.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 5.830.150,53

Considerando-se todos os valores encontrados nas estimativas dos servigos e materiais fixos e variaveis que
compdem o fornecimento, verifica-se o valor mensal estimado de R$ 194.338,35 (cento e noventa e quatro mil,
trezentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) e o valor global para 30 meses é de R$ 5.830.150,53 (cinco
milhdes, oitocentos e trinta mil cento e cinquenta reais e cinquenta e trés centavos) tendo como base de precos o
més de fevereiro/2025.

O custo acima é referido a aplicacéo do regime tributario com a desoneracao da folha de pagamento com o
regramento da Lei 14.973 de 16/set/2024 para o ano 2025, reduzindo a CPRB a 3,6% e incluindo a contribuicio de
5% sobre a folha de pagamento (excetuando 13° salério), que se mostra mais vantajosa para a Administragcdo se
comparado ao regime nao desonerado.

O custo médio mensal da contratacao € estimado em R$ 5,31 / m2.

Todos os detalhes da composi¢édo de custos serdo demonstrados ao apéndice do Termo de Referéncia.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

DispGe o art. 47 da Lei 14.133/2021, em seu art. 47, 1l, que as licitagGes de servigos atenderdo ao principio do
parcelamento quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.

Art. 47, 81°. Na aplicacao do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

| - a responsabilidade técnica;

Il - o custo para a Administragdo de varios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com
diviso do objeto em itens;

Il - o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracdo de mercado.

§ 2° Na licitagé@o de servicos de manutencgédo e assisténcia técnica, o edital devera definir o local de
realizacdo dos servigos, admitida a exigéncia de deslocamento de técnico ao local da reparticdo ou a
exigéncia de que o contratado tenha unidade de prestagdo de servigos em distancia compativel com
as necessidades da Administracao.

No mesmo sentido, destaca-se o subitem 3.8 do Anexo Il da Instrugdo Normativa SEGES/MP n. 5/2017:
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"a) O parcelamento da solugédo é a regra devendo a licitagdo ser realizada por item, sempre que o
objeto for divisivel, desde que se verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solugdo ou perda de
economia de escala, visando propiciar a ampla participacéo de licitantes, que embora nédo disponham
de capacidade para execucdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacéo a itens ou
unidades autbnomas.

b) Definir e documentar o método para avaliar se o objeto € divisivel, levando em consideragéo o
mercado fornecedor, podendo
ser parcelado caso a contratacdo nesses moldes assegure, concomitantemente:

b.1) ser técnica e economicamente viavel;
b.2) que ndo havera perda de escala; e
b.3) que havera melhor aproveitamento do mercado e ampliagdo da competitividade;"

A questdo da responsabilidade técnica diz respeito ao sujeito que orienta a prestacédo do servico e responde
por falhas ou defeitos eventualmente verificados. O parcelamento da contratacao de servigos pode ocasionar
problemas nessa seara, decorrentes da variedade de prestadores (819, I).

Além disso, os sujeitos responsaveis pela elaboragédo de um objeto ndo parcelado detém maior nivel de
controle sobre as exigéncias apresentadas, quando comparado a itens separadamente licitados, podendo
incorrer em discrepéancia ou até mesmo incoeréncia entre eles, duplicidade de itens a serem executados e
consequentemente pagos.

Logo, em se tratando da responsabilidade técnica contida no (81°, |, Art. 47, Lei 14.133/2021), conclui-se que
0 ndo parcelamento do objeto é mais viavel para a Administragao.

Sobre o0 o custo para a Administracéo de varios contratos frente as vantagens da redugéo de custos, com
divisdo do objeto em itens, foi realizado estudo pela equipe de engenheiros, apresentado por meio da Nota
Técnica n°® 27/2021/SENGPAI/DIVOFL/SR-II/INSS, comprovando que, sob essa ética, 0 ndo parcelamento
do objeto é mais vantajoso para a Administracéo.

No gue tange o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracdo de mercado, sabe-se
gue a Superintendéncia Regional 2, contempla 15 Geréncias Executivas abarcando 2 Estados da Federacéo,
sendo que os contratos de manutencgéo predial ja sdo divididos em regides.

Logo, conforme entendimento da Divisdo de Logistica, Licitacdes e Contratos, consoante Documento de
Formalizacéo da Demanda, foi requerido para este processo, o agrupamento de trés Geréncias Executivas e
suas unidades vinculadas, configurando, dessa forma, a diviséo da solucéo.

Esta modalidade de contratagdo também foi validada como eficiente, ao ser aplicada em todos os contratos
de manutencao predial nos Ultimos anos.

De todo o exposto, conclui-se que a contrata¢éo ndo parcelada, para o presente estudo, é mais vantajosa
para a Administracao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se verifica, na Instituicdo, a existéncia de contratos firmados ou em processo de contrata¢éo cujo objeto ou
servigos sejam correlatos as atividades necessérias ao desenvolvimento dos servigos requeridos neste ETP.

Da mesma forma, a pretensa contratagdo serd autbnoma e independente , ndo havendo a necessidade de
contratag6es complementares para a consecucao do objeto

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
A pretensa contratacdo esté alinhada com o Mapa Estratégico do INSS para o quadriénio

2024/2027, aprovado pela Resolu¢gdo CEGOV n°. 33 de 21 de setembro de 2023, onde uma das bases de
desenvolvimento é voltada para a Otimizacao da Infraestrutura.
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ANEXD
RESOLUCAD CEGOV/INSS N¥ 33, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Beneficios diretos e indiretos que a entidade almeja com a pretensa contratacéo:

Conservacdo das unidades do INSS (patriménio publico), além de retrofits pontuais nos sistemas e
componentes das edificagdes como, por exemplo, substituicdo das lampadas convencionais por LED, a
medida que forem queimando, instalagcdo de sensores de presencga, peliculas protetoras que garantem
conforto térmico e luminico, troca de telhados e estruturas por outros mais modernos, reduzindo o consumo
de energia elétrica da entidade, entre outras benfeitorias.

Atendimento efetivo da necessidade, tendo em vista que o objeto contratado sera executado por prestadora
de servicos devidamente habilitada, com utilizacdo de méo de obra qualificada e especializada para o
exercicio dos servicos terceirizados.

Continuidade das atividades da Administracdo, da prestacéo do servico publico e do cumprimento da missédo
institucional.

Melhoria no atendimento ao publico sob os aspectos de qualidade, celeridade e presteza, em decorréncia de
ambiente de trabalho agradavel e infraestrutura adequada para servidores e segurados.

Maior ganho de escala com a contratacdo integrada para unidades administradas por 3 (irés) Geréncias
Executivas, licitada por lote Unico, implicando maior eficiéncia na aquisicdo de materiais para execugéo dos
servigos por parte da contratada e de melhor aproveitamento dos recursos humanos desta instituicao,
resultando em maior economicidade para a Administracéo, dado a maior eficiéncia de gestdo e fiscalizacédo
dos processos demandados.
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13. Providencias a serem Adotadas

N&o ha outras providéncias a serem adotadas pela entidade, tendo em vista que as unidades do INSS estédo
adequadas para implementacao do objeto contratual e os servidores que atuardo na contratagédo e fiscalizacao dos
servigos estdo capacitados para realizacdo das atividades inerentes ao exercicio da fungao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Conforme artigo 1°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n. 1/2010: "(...) "as especifica¢ges para a aquisicdo de
bens, contratacédo de servicos e obras por parte dos érgdos e entidades da administracéo publica federal direta,
autarquica e fundacional deverao conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de
extracdo ou fabricagdo, utilizacéo e descarte dos produtos e matérias-primas."

A Contratada deve dar prioridade, quando possivel, para compra de produtos reciclados e reciclaveis. Para servigos,
deve-se considerar critérios compativeis com padrées de consumo sustentaveis (artigo 7°, XI, da Lei n® 12.305, de
2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos).

Embora as praticas de sustentabilidade registradas na Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n. 1/2010 e no Guia
Nacional de Contratagdes Sustentaveis ndo sejam especificas para contratagdo de servigos de manutencéo predial,
o edital da pretensa licitagdo devera prever que a empresa contratada adote as seguintes praticas de
sustentabilidade na execugé&o dos servigos:

use produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificacdes
e especificacBes determinadas pela ANVISA;

adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de
outubro de 2003;

observe a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que
gerem ruido no seu funcionamento;

forneca aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugao de
Servicos;

realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execucao
contratual, para reducdo de consumo de energia elétricas, de consumo de agua e reducao de producao de
residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

realize a separacéo dos residuos reciclaveis descartados pelos érgdos e entidades da Administracao Publica
Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinagédo as associagdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta seletiva do papel para
reciclagem, quando couber, nos termos da IN /MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940,
de 25 de outubro de 2006 e Lei 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Solidos.

respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos soélidos;

preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na
Resolu¢gdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999;

use equipamentos e ferramentas consumidores de energia, que estejam regulamentados no ambito do
Programa Brasileiro de Etiqguetagem (PBE), classificados com classe de eficiéncia "A" na Etiqueta Nacional
de Conservagao de Energia (ENCE) vigente no periodo da aquisigdo, nos termos da Instru¢gdo Normativa
SLTI/MPOG n. 2/2014;

observar, no que couber, a Portaria SEGES/ME n° 8.678, de 2021, considerando objetivos e acdes
referentes a critérios e a praticas de sustentabilidade, nas dimensfes econdmica, social, ambiental e cultural;

use produtos ou equipamentos que ndo contenham ou fagam uso das Substancias que Destroem a Camada

de Ozbnio - SDO, em conformidade com o Decreto n. 2.783/1998 e Resolu¢do CONAMA n° 267, de 14 de
setembro de 2000; e respeite a legislacdo de acessibilidade (Lei n. 10.098/2000, Decreto n. 5.296/2004,
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ABNT NBR 9050/2020), executando os servicos de modo que as edificagcdes se tornem acessiveis a
pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida.

Para verificacéo de sustentabilidade dos materiais empregados na execucao dos servigos contratados, devera ser
consultado o Catalogo de Materiais do SIASG (CATMAT), alterado para incluir a informagdo do material ser ou ndo
sustentavel.

Recomenda-se, quando aplicavel, consulta ao site governamental https://doacoes.gov.br/, solucéo desenvolvida pelo
Ministério da Economia, que oferta bens moveis e servigos para a administracéo publica, disponibilizados pelos
proprios 6rgdos de governo ou oferecidos por particulares de forma ndo onerosa, otimizando a gestao do recurso
publico com consumo consciente e sustentavel.

Além disso, deve-se observar as exigéncias contidas no artigo 4° do Decreto n°® 7.746/2012:

| - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

Il — preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

Il — maior eficiéncia na utiliza¢&@o de recursos naturais como agua e energia;

IV — maior geragdo de empregos, preferencialmente com méao de obra local;

V — maior vida util e menor custo de manutencgdo do bem e da obra;

VI - uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

VIl - origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigcos e nas
obras; e

VIII - utilizag&o de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de
manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo nas condi¢des previstas neste ETP

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JOSE ANTONIO ZANARDO

Analista do Seguro Social - Engenheiro Civil

b
&'f Assinou eletronicamente em 09/04/2025 as 11:41:18.

JULIO CESAR ANDRADE GOMES

Técnico do Seguro Social

b
&f Assinou eletronicamente em 09/04/2025 as 11:12:25.
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PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

MANUTENGAO PREDIAL

GERENCIAS EXECUTIVAS DIVINOPOLIS - POCOS DE CALDAS- VARGINHA

APENDICE XVI — PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS — M.O COM DESONERACAO

base fev/25

01. QUADRO-RESUMO: CUSTO MENSAL FIXO

R ORIGEM DOS FREQUENCIA DE VALOR ESTIMADO
ZEM DESCRIGEO DADOS MEDICAO SEM BDI
1 |MAO DE OBRA - EQUIPES DIVINGPOLIS RS 43.008,01
2 |MAO DE OBRA — EQUIPE POGOS DE CALDAS Apéndice XI MENSAL RS 23.347,93
3 |MAO DE OBRA — EQUIPE VARGINHA RS 18.547,40
Subtotal RS 84.903,34
4 |INSPECOES PERIGDICAS - DESLOCAMENTOS, PEDAGIOS, PERNOITES, INSTRUMENTOS, SOFTWARE MENSAL 22647 32
DE GERENCIAMENTO DE MANUTENGAO, SMARTPHONE. L et
Apéndice XV
5 |MANUTENGAO EM EXTINTORES DE INCENDIO MEDIA MENSAL 2.610,43
Subtotal R$ 25.257,75
6 [UNIFORMES E EPIs. [ Apéndice Xill MENSAL 1.639,38
7 |FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | Apéndice XIV 1.795,76
Subtotal R$ 3.435,14
TOTAL MENSAL FIXO R$ 113.596,23
02. QUADRO-RESUMO: CUSTO MENSAL VARIAVEL INSUMOS, DESLOCAMENTOS E PERNOITES
= FREQUENCIA DE VALOR ESTIMADO
ITEM DESCRICAO MEDICAO SERilED]
8  |MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIGAO 1) Anexol, Il e R$ 35.000,00
Apéndice XX s
9 |SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS — 30 h/més * RS 147,09/h Engenheiro Senior SINAPI 2708 Apé"dicse Vitem| CONFORME DEMANDA RS 4.412,70
10 |DESLOCAMENTOS PARA MANUTENGOES PROGRAMADAS (km, peddagios, pernoites) estimado R$ 2.500,00

TOTAL MENSAL VARIAVEL

R$ 41.912,70

TOTAL DE ITENS COM BDI VARIAVEL (ITENS 1, 2, 3, 5 e 9) = R$ 91.926,47

TOTAL DE ITENS COM BDI REDUZIDO (ITENS 4, 6, 7, 8 e 10) = RS 63.582,46

GEX DIVINGPOLIS GEX POCOS DE CALDAS | GEX VARGINHA
03. QUADRO-RESUMO: ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL POR UNIDADE — BDI COM CPRB (Apéndice X)
ITEM UNIDADE AREA (m?) IS5 (%) BDlo(2) BDl i | FORNEIMENTO- T o ave > ™ | TOTAL POR UNIDADE
BDI REDUZIDO

1 [GERENCIS EXECUTIVAEM 2210 2,0% 27,07% RS 4.601,51 RS 7.059,01 RS 11.660,52
2 |AGENCIA DIVINGPOLIS 780 2,0% 27,07% RS 1.624,06 RS 2.490,67 RS 4.114,73
3 |AGENCIA ABAETE 247 2,0% 27,07% R$ 514,28 RS 787,86 R$ 1.302,14
4 |AGENCIA ARCOS 330 2,0% 27,07% RS 687,10 RS 1.053,45 RS 1.740,55
5 |AGENCIA BAMBU[ 275 5,0% 31,42% RS$ 573,00 RS 908,11 RS 1.481,11
6 |AGENCIA BOM DESPACHO 443 5,0% 31,42% RS 922,38 RS 1.462,70 RS 2.385,08
7 |AGENCIA CASSIA 175 3,0% 28,49% RS 364,37 RS 564,07 RS 928,44

8  |AGENCIA CLAUDIO 330 3,0% 28,49% RS 687,10 RS 1.065,19 RS 1.752,29
9 |AGENCIA DORES DO INDAIA 330 2,0% 27,07% RS 687,10 RS 1.053,45 RS 1.740,55
10 |AGENCIA FORMIGA 1.654 2,0% 27,07% RS 3.443,84 RS 5.282,50 R$ 8.726,34
11 |AGENCIA ITAUNA 2.661 2,0% 27,07% RS 5.540,55 R$ 8.500,03 R$ 14.040,58
12 |AGENCIA LAGOA DA PRATA 371 1,5% 26,38% RS 772,47 RS 1.177,85 R$ 1.950,32
13 |AGENCIA MATEUS LEME 330 2,0% 27,07% RS 687,10 RS 1.053,45 RS 1.740,55
14 |pSENCIA MONTE SANTO DE 330 3,0% 28,49% RS 687,10 RS 1.065,19 RS 1.752,29
15 |AGENCIA NOVA SERRANA 287 2,0% 27,07% R$ 597,57 RS 916,21 RS 1.513,78
16 |AGENCIA OLIVEIRA 707 3,0% 28,49% RS 1.472,06 RS 2.283,28 R$3.755,34
17 |AGENCIA PARA DE MINAS 2.099 3,0% 28,49% RS 4.370,39 RS 6.779,17 RS 11.149,56
18 |AGENCIA PASSOS 1.454 3,0% 28,49% RS 3.027,42 RS 4.696,33 RS 7.723,75
19 |AGENCIA PITANGUI 235 2,0% 27,07% RS 489,30 RS 749,74 RS 1.239,04
20 |AGENCIA PIUMHI 370 5,0% 31,42% RS 770,38 RS 1.222,20 RS 1.992,58
21 (RGINCIASANTO ANTONIO DO 330 2,0% 27,07% RS 687,10 RS 1.053,45 RS 1.740,55
22 [pO-NCH SAOSEBASTIAO DO 666 3,0% 28,49% RS 1.386,70 RS 2.150,93 R$ 3.537,63
23 [SERENCIA EXECUTIVA EM POCOS 1.874 5,0% 31,42% R$3.902,37 R$ 6.191,16 RS 10.093,53
24 |AGENCIA POCOS DE CALDAS 923 5,0% 19755 31,42% RS 1.921,35 RS 3.047,61 RS 4.968,96
25 |AGENCIA ANDRADAS 330 5,0% ' 31,42% RS 687,10 RS 1.089,47 RS 1.776,57
26 |AGENCIA CAMBUI 332 3,0% 28,49% RS 691,26 RS 1.071,61 RS 1.762,87
27 |AGENCIA EXTREMA 330 2,0% 27,07% RS 687,10 RS 1.053,45 RS 1.740,55
28 |AGENCIA GUAXUPE 1.048 5,0% 31,42% RS 2.182,07 RS 3.461,58 RS 5.643,65
29 |AGENCIA ITAJUBA 769 2,0% 27,07% RS 1.601,16 RS 2.456,36 RS$ 4.057,52
30 |AGENCIA JACUTINGA 330 5,0% 31,42% RS 687,10 RS 1.089,47 R$ 1.776,57
31 |AGENCIA MACHADO 317 2,0% 27,07% RS 660,03 RS 1.011,52 RS 1.671,55
32 |AGENCIA MUZAMBINHO 371 2,0% 27,07% RS 772,47 RS 1.184,34 RS 1.956,81
33 |AGENCIA OURO FINO 334 5,0% 31,42% RS 695,43 RS 1.102,61 RS 1.798,04
34 |AGENCIA POUSO ALEGRE 2.034 2,0% 27,07% RS 4.235,06 RS 6.497,33 RS 10.732,39
35 [RGENCA SANTARITA DO 330 3,0% 28,49% RS 687,10 RS 1.065,19 RS 1.752,29




GEX DIVINOPOLIS

GEX POCOS DE CALDAS

GEX VARGINHA

03. QUADRO-RESUMO: ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL POR UNIDADE — BDI COM CPRB (Apéndice X)

ITENS MERO
ITEM UNIDADE AREA (m?) 155 (%) BDlo(2) BDIxs) | FORNECIMENTO - T v > ™ | TOTALPOR UNIDADE
36 |GER NG EXECUTIVAEM 1.600 3,0% 28,49% RS 3.331,08 RS 5.166,61 RS 8.497,69
37 |AGENCIA VARGINHA 978 3,0% 28,49% RS 2.036,51 RS 3.158,30 RS 5.194,81
38 |AGENCIA ALFENAS 1.421 5,0% 31,42% RS 2.957,83 RS 4.692,08 RS 7.650,81
39 |AGENCIA BOA ESPERANCA 355 3,0% 28,49% RS 738,82 RS 1.144,85 RS 1.883,67
40 |AGENCIA CAMPO BELO 503 3,0% 28,49% RS 1.048,16 RS 1.625,41 RS 2.673,57
41 |AGENCIA CAMPOS GERAIS 330 3,0% 28,49% RS 687,10 RS 1.065,19 RS 1.752,29
42 |AGENCIA CAXAMBU 591 3,0% 28,49% RS 1.229,68 RS 1.906,80 RS 3.136,48
43 |AGENCIA ELOI MENDES 330 5,0% 31,42% RS 687,10 RS 1.089,47 RS 1.776,57
44 |AGENCIA LAVRAS 1.622 3,0% 28,49% RS 3.377,70 RS 5.238,57 RS 8.616,27
45 |AGENCIA NEPOMUCENO 330 5,0% 31,42% RS 687,10 RS 1.089,47 RS 1.776,57
4 [REENOASAO GONGALO DO 330 5,0% 31,42% RS 687,10 RS 1.089,47 RS 1.776,57
47 |AGENCIA SRO LOURENCO 1.234 3,0% 28,49% RS 2.569,85 RS 3.985,78 RS 6.555,63
48 |AGENCIA TRES CORACOES a1 3,0% 28,49% RS 980,20 RS 1.520,04 RS 2.500,24
49 |AGENCIA TRES PONTAS 538 2,5% 27,78% RS 1.120,62 RS 1.727,57 RS 2.848,19
TOTAL | 36.569 m? R$ 76.141,33 R$ 118.197,02 R$ 194.338,35
CUSTO TOTAL MENSAL COM BDI RS 194.338,35
CUSTO TOTAL PARA 30 MESES COM BDI RS 5.830.150,53
CUSTO MENSAL POR METRO QUADRADO RS 5,31
OBSERVAGOES:

(1) Licitante deve apresentar desconto “d” conforme subitens do item 5.5.5 do Termo de Referéncia.

(2) BDI cuja composigdo ndo considera aliquotas de ISSQN. Aplicado em itens de mero fornecimento de itens sem aplicagdo de mao de obra.

(3) Taxas de BDI em cujas composigdes sdo consideradas as aliquotas de ISSQN definidas em cada municipio, conforme - Apéndice X.




PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

MANUTENGAO PREDIAL

GERENCIAS EXECUTIVAS DIVINOPOLIS - POCOS DE CALDAS- VARGINHA

APENDICE XVI - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECOS — M.O SEM DESONERACAO

base fev/25

01. QUADRO-RESUMO: CUSTO MENSAL FIXO

= ORIGEM DOS FREQUENCIA DE VALOR ESTIMADO
IEM DESCRIGRO DADOS MEDICAO SEM BDI
1 [MAO DE OBRA - EQUIPES DIVINGPOLIS RS 48.061,85
2 |MAO DE OBRA — EQUIPE POCOS DE CALDAS Apéndice XI MENSAL RS 25.935,27
3 [MAO DE OBRA — EQUIPE VARGINHA RS 20.685,48
Subtotal RS 94.682,60
4 |INSPECOES PERIODICAS - DESLOCAMENTOS, PEDAGIOS, PERNOITES, INSTRUMENTOS, MENSAL 92647 32
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE MANUTENGAO, SMARTPHONE. . Rl
Apéndice XV
5 |[MANUTENGAO EM EXTINTORES DE INCENDIO MEDIA MENSAL 2.610,43
Subtotal R$ 25.257,75
6 [UNIFORMES E EPIs. [ Apéndice Xill MENSAL 1.639,38
7 [FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | Apéndice xIv 1.795,76
Subtotal R$ 3.435,14
TOTAL MENSAL FIXO R$ 123.375,49
02. QUADRO-RESUMO: CUSTO MENSAL VARIAVEL INSUMOS, DESLOCAMENTOS E PERNOITES
= FREQUENCIA DE VALOR ESTIMADO
ITEM DESCRICAO MEDICAO SERAlED]
N Anexo |, Il e
8  |MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIGAO ) Apéndice XX R$ 35.000,00
9 |SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS — 30 h/més * RS 164,52/h Engenheiro Senior SINAPI 2708 Apé”dicse Vitem | CONFORME DEMANDA RS 4.935,60
10 |DESLOCAMENTOS PARA MANUTENCOES PROGRAMADAS (km, pedégios, pernoites) estimado RS 2.500,00

TOTAL MENSAL VARIAVEL

R$ 42.435,60

TOTAL DE ITENS COM BDI VARIAVEL (ITENS 1, 2, 3, 5 e 9) = R$ 102.228,63

TOTAL DE ITENS COM BDI REDUZIDO (ITENS 4, 6, 7, 8 e 10) = R$ 63.582,46

03. QUADRO-RESUMO: ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL POR UNIDADE — BDI SEM CPRB (Apéndice X)

ITEM UNIDADE AREA (m?) 1SS (%) BDlo(2) BDlIx (3) FO:"‘EE‘&I\'\:ES?O - ITE';SDID\EAS:IRA'\CEPS : TOTAL POR UNIDADE
BDI REDUZIDO

1 [SEREMCIA EXECUTIVADE 2210 2,0% 22,23% RS 4.429,58 R$ 7.551,13 RS$ 11.980,71
2 |AGENCIA DIVINGPOLIS 780 2,0% 22,23% RS 1.563,38 RS 2.664,53 RS 4.227,91
3 |AGENCIA ABAETE 247 2,0% 22,23% R$ 495,07 RS 843,36 RS 1.338,43
4 |AGENCIA ARCOS 330 2,0% 22,23% RS 661,43 RS 1.126,93 RS 1.788,36
5 |AGENCIA BAMBUT 275 5,0% 26,24% RS 551,59 R$ 970,79 RS 1.522,38
6 |AGENCIA BOM DESPACHO 443 5,0% 26,24% RS 887,92 RS 1.562,85 RS 2.450,77
7 |AGENCIA CASSIA 175 3,0% 23,54% RS$ 350,75 RS 604,09 RS 954,84

8 |AGENCIA CLAUDIO 330 3,0% 23,54% RS 661,43 RS 1.139,00 RS 1.800,43
9 |AGENCIA DORES DO INDAIA 330 2,0% 22,23% RS 661,43 RS 1.126,93 RS 1.788,36
10 |AGENCIA FORMIGA 1.654 2,0% 22,23% R$3.315,17 RS 5.650,52 RS 8.965,69
11 |AGENCIA ITAUNA 2.661 2,0% 22,23% RS$ 5.333,54 R$9.091,18 RS 14.424,72
12 |AGENCIA LAGOA DA PRATA 371 1,5% 21,58% RS 743,60 RS 1.260,80 RS 2.004,40
13 |AGENCIA MATEUS LEME 330 2,0% 22,23% RS 661,43 RS 1.126,93 RS 1.788,36
14 ’:ﬁmg"* VIZIITE SARIO 12 330 3,0% 23,54% RS 661,43 RS 1.139,00 RS 1.800,43
15 |AGENCIA NOVA SERRANA 287 2,0% 22,23% RS 575,24 RS 980,25 RS 1.555,49
16 |AGENCIA OLIVEIRA 707 3,0% 23,54% RS 1.417,06 RS 2.441,06 RS 3.858,12
17 |AGENCIA PARA DE MINAS 2.099 3,0% 23,54% RS 4.207,10 RS 7.247,83 RS 11.454,93
18 |AGENCIA PASSOS 1.454 3,0% 23,54% RS 2.914,30 RS 5.020,48 RS 7.934,78
19 |AGENCIA PITANGUI 235 2,0% 22,23% RS 471,01 RS$ 801,80 RS 1.272,81
20 |AGENCIA PIUMHI 370 5,0% 26,24% RS 741,60 RS 1.305,32 RS 2.046,92
21 AM‘f,L“TCE'A SANTO ANTONIO DO 330 2,0% 22,23% RS 661,43 RS 1.126,93 RS 1.788,36
2 ﬁfa‘gg SAO SEBASTIAC DO 666 3,0% 23,54% RS 1.334,88 RS 2.299,00 RS 3.633,88
23 SERCEANUCJ':SEXECUT'VA EMPOCOS | 1 g74 5,0% 26,24% RS 3.756,56 RS 6.613,72 RS 10.370,28
24 |AGENCIA POCOS DE CALDAS 923 5,0% 26,24% RS 1.849,56 RS 3.255,73 RS 5.105,29
25 |AGENCIA ANDRADAS 330 5,0% 15,28% 26,24% RS 661,43 RS 1.163,93 RS 1.825,36
26 |AGENCIA CAMBUI 332 3,0% 23,54% RS 665,44 RS 1.146,41 R$ 1.811,85
27 |AGENCIA EXTREMA 330 2,0% 22,23% RS 661,43 RS 1.126,93 RS 1.788,36
28 |AGENCIA GUAXUPE 1.048 5,0% 26,24% RS 2.100,54 R$ 3.697,57 R$ 5.798,11
29 |AGENCIA ITAJUBA 769 2,0% 22,23% RS 1.541,33 RS 2.626,64 RS 4.167,97
30 |AGENCIA JACUTINGA 330 5,0% 26,24% RS 661,43 RS 1.163,93 RS 1.825,36
31 |AGENCIA MACHADO 317 2,0% 22,23% RS 635,37 RS 1.082,92 RS 1.718,29
32 |AGENCIA MUZAMBINHO 371 2,0% 22,23% RS 743,60 RS 1.267,49 RS 2.011,09
33 |AGENCIA OURO FINO 334 5,0% 26,24% RS 669,44 RS 1.177,82 RS 1.847,26
34 |AGENCIA POUSO ALEGRE 2.034 2,0% 22,23% RS 4.076,82 RS 6.949,78 RS 11.026,60
35 SAEELTCCX? SANIERIEDO 330 3,0% 23,54% RS 661,43 RS 1.139,00 RS 1.800,43




03. QUADRO-RESUMO: ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL POR UNIDADE — BDI SEM CPRB (Apéndice X)

ITEM UNIDADE AREA (m?) IS5 (%) BDlo(2) T 'TE':SDP\E::&‘CEPS ~ | TOTAL POR UNIDADE
BDI REDUZIDO
36 eigg‘,&’f"““'v’* EM 1.600 3,0% 23,54% RS 3.206,61 RS 5.524,51 RS 8.731,12
37 |AGENCIA VARGINHA 978 3,0% 23,54% RS 1.960,42 RS 3.377,46 RS 5.337,88
38 |AGENCIA ALFENAS 1.421 5,0% 26,24% RS 2.847,32 RS 5.013,00 RS 7.860,32
39 |AGENCIA BOA ESPERANCA 355 3,0% 23,54% RS 711,21 RS 1.224,24 RS 1.935,45
40 |AGENCIA CAMPO BELO 503 3,0% 23,54% RS 1.009,00 RS 1.738,14 RS 2.747,14
41 |AGENCIA CAMPOS GERAIS 330 3,0% 23,54% RS 661,43 RS 1.139,00 RS 1.800,43
42 |AGENCIA CAXAMBU 591 3,0% 23,54% RS 1.183,74 RS 2.038,34 RS 3.222,08
43 |AGENCIA ELOI MENDES 330 5,0% 26,24% RS 661,43 RS 1.163,93 RS 1.825,36
44 |AGENCIA LAVRAS 1.622 3,0% 23,54% RS 3.251,49 RS 5.601,10 RS 8.852,59
45 |AGENCIA NEPOMUCENO 330 5,0% 26,24% RS 661,43 RS 1.163,93 RS 1.825,36
46 SAEEL'J“&’? SAO GONCALO DO 330 5,0% 26,24% RS 661,43 RS 1.163,93 RS 1.825,36
47 |AGENCIA SAO LOURENGO 1.234 3,0% 23,54% RS 2.473,83 RS 4.261,97 RS 6.735,80
48 |AGENCIA TRES CORACOES 471 3,0% 23,54% RS 943,58 RS 1.625,73 RS 2.569,31
49 |AGENCIA TRES PONTAS 538 2,5% 22,88% RS 1.078,75 RS 1.848,08 RS 2.926,83
TOTAL | 36.569 m? RS 73.296,42 RS 126.375,93 R$ 199.672,35
GEX DIVINGPOLIS CUSTO TOTAL MENSAL COM BDI RS 199.672,35
GEX POCOS DE CALDAS CUSTO TOTAL PARA 30 MESES COM BDI RS 5.990.170,65
GEX VARGINHA CUSTO MENSAL POR METRO QUADRADO RS 5,46
(OBSERVACOES:

(1) Licitante deve apresentar desconto “d” conforme subitens do item 5.5.5 do Termo de Referéncia.

(2) BDI cuja composigdo ndo considera aliquotas de ISSQN. Aplicado em itens de mero fornecimento de itens sem aplicagdo de m&o de obra.

(3) Taxas de BDI em cujas composigdes sdo consideradas as aliquotas de ISSQN definidas em cada municipio, conforme - Apéndice X.




