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Estudo Técnico Preliminar 6/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 35014.201210/2024-24

2. Descricao da necessidade
PREMISSAS

® |ein°®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1° inciso I — "Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatorio é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagbes anual de que trata
o inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratacgéo,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solucdo, de modo a permitir a avaliag@o da viabilidade
técnica e econbmica da contratacdo, e contera os seguintes elementos: ... | - descricdo da necessidade da
contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico”.

® [N SEGES/ME n° 58, de 08/08/22, art. 9° inciso I — "Art. 9° Com base no Plano de Contratagbes Anual,
dever&o ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: | - descricdo da necessidade da
contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico".

2.1 Trata-se do atendimento a necessidade de preservacao das condicdes de conforto térmico e garantia de qualidade do ar de
interior das unidades operacionais do INSS vinculadas as Geréncia Executiva do INSS em Vitoria, ES, mediante contratagao de
empresa de engenharia para executar servigos rotineiros de manutenc¢do preventiva com cobertura de risco e outros

servicos eventuais correlatos em condicionadores de ar de diversos tipos e natureza, dutos, dispositivos e instalacGes de
distribuicdo e retorno de ar de interior, moto ventiladores e cortinas de ar que equipam aquelas unidades além de promover as
acoes para certificacdo da qualidade de ar de interior conforme solicitado no documento de formalizacdo de demanda - DFD (SEI
16381287).

2.2 Os 474 equipamentos contemplados, seus acessorios, dispositivos e instalagdes bem como a sua localizacdo estdo
relacionados no "Apéndice TR I - Descricdo geral dos servigos e materiais - quantitativos, localizacdo e precos de referéncia -
Composta" (SEI 19928272).

2.3 Faz-se necessaria uma nova contratacdo em decorréncia da cessacao do Contrato n° 22/2022, de 26/08/2022 (SEI 8673382),
com vigéncia inicial de 01/09/2022 a 01/09/2023 e prorrogado pela primeira vez, 1° Termo Aditivo, para o periodo de 01/09
/2023 a 01/09/2024. Em resposta ao Oficio n® 81/2024/LOG-EPI - SRSE-II/DLLC - SRSE-II/COFL - SRSE-II/SRSE-II-INSS,
de 06/05/2024, (SEI 15981415), a Contratada manifestou-se negativamente a prorrogacao do contrato por mais um periodo.

2.4 A Lein® 13.589, de 04/01/18, que dispde sobre a manutencdo de instalagdes e equipamentos de sistemas de climatizagdo de
ambientes, estabelece:

"Art. 1° Todos os edificios de uso publico e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente
devem dispor de um Plano de Manutengdo, Operagdo e Controle — PMOC dos respectivos sistemas de climatizagdo,
visando a eliminagdo ou minimizagdo de riscos potenciais a satide dos ocupantes".

2.5 A mesma lei ainda dispde:

"Art. 3° Os sistemas de climatizagdo e seus Planos de Manutengdo, Operagdo e Controle - PMOC devem obedecer a
parametros de qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente, em especial no que diz respeito a poluentes
de natureza fisica, quimica e bioldgica, suas tolerdncias e métodos de controle, assim como obedecer aos requisitos
estabelecidos nos projetos de sua instalagdo.

Pardgrafo tinico. Os padrdes, valores, parametros, normas e procedimentos necessdrios a garantia da boa

qualidade do ar interior, inclusive de temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovagdo e grau de pureza,
sdo os regulamentados pela Resolugdo no 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agéncia Nacional de Vigildncia
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Sanitdria - ANVISA, e posteriores alteragdes, assim como as normas técnicas da ABNT — Associagéo Brasileira
de Normas Técnicas".

2.6 No ambito do INSS, o Manual de Engenharia e Patriménio imobilidrio - 2* Ed. (2014, p. 265) define, na "Secéo 1.
Engenharia de manutencao”, que:

“A engenharia de manutengdo é a drea da engenharia voltada a otimizagdo do emprego dos recursos administrativos
para que se mantenham em perfeito estado de funcionamento e uso as edificagbes e os equipamentos nelas instalados".

E, na "Subsecdo 1.1 A manutencdo como servigo continuado", aponta que:

"1.1.1 O servigo é definido como continuado no dmbito da Administragdo Piiblica quando nédo pode sofrer interrupg¢do,
suspensdo, solugdo de continuidade, sob pena de causar prejuizo ou dano, ou seja, trata-se de uma necessidade
permanente e indispensdvel.

1.1.2 A manutengdo predial, bem como a de equipamentos, é de fundamental importéncia, tanto para o perfeito
funcionamento de todos os sistemas, equipamentos e instalagées, como para a preservagdo da vida titil e do valor
destes”.

2.7 E imprescindivel, portanto, o pleno funcionamento dos condicionadores de ar, geradores de cortina de ar, moto ventiladores e
seus dispositivos e instalagdes acessdrias por meio de instrumentos ageis de atuagdo, com a garantia dos servigos prestados, para
que os iméveis contemplados mantenham sempre sua usabilidade e adequada conservacao, agregando e garantindo valorizagéao
patrimonial além de poder oferecer o conforto necessario aos segurados e servidores.

2.8 Os servigos a serem contratados sdo essenciais para garantir que estes equipamentos e instalagdes estejam sempre em totais
condi¢oes de funcionamento para atender a necessidade de conforto térmico e proporcionar a seguranca sanitaria necessaria aos
usuérios bem como preservar o patrimonio publico.

2.9 Sua inexisténcia ou interrupgdo pode ocasionar a paralisagdo por defeito ou quebra dos condicionadores de ar, seus
dispositivos, acessorios e instalagdes, e comprometer a continuidade das atividades administrativas nas unidades operacionais
vinculadas a Geréncia Executiva Vitéria. Sua necessidade é perene e a contratacdo, por isso, deve estender-se por mais de um
exercicio financeiro.

2.10 O futuro Contrato, juntamente com os demais, devera atender a necessidade de se manter as unidades operacionais das
citadas geréncias em pleno e ininterrupto funcionamento ndo se vislumbrando outra situacdo que ndo seja a contratacdo de
empresa especializada com emprego de mao de obra qualificada, materiais e tudo que for necessario para que esse servico nio
sofra descontinuidade, considerando que estas despesas operacionais sdo planejadas e consolidadas na proposta orcamentéria
anual.

2.11 O Termo de Referéncia indicara os procedimentos de manutencao rotineira programada bem como os eventuais servigos de
escopo e as a¢des para medicdo da qualidade do ar de interior necessérios ao bom condicionamento e sanidade do ar nos edificios
contemplados, sempre em alinhamento com as instru¢des legais, normativas técnicas, orientacdes e exigéncias dos fabricantes e
dos Gestores ao longo de todo o periodo de execugdo contratual.

2.12 Outro aspecto a ser abordado é a importancia apontada pelos manuais de Engenharia de Manutencao a respeito do papel da
manutenc¢do no suporte ao perfeito funcionamento e performance bem como na preservacao da vida 1til e do valor patrimonial
dos equipamentos. Recomenda-se a Administracdo que mantenha sob contrato de manutencao todos os equipamentos e
instalagOes, em especial os acima citados, além da estrutura fisica sob sua responsabilidade.

2.13 Quem responde civilmente por danos a satide ou acidentes causados por mau funcionamento de sistemas de
condicionamento de ar de interior é o proprietério, o locatéario ou o usuério (dependendo da acdo ou omissdo e da causa do
acidente), tendo como obrigacdo legal o pagamento de indenizagdes as pessoas ocasionalmente prejudicadas. O bom
funcionamento e conservacdo dos equipamentos constitui obrigacdo permanente. Provada sua culpa ou desinteresse pela
conservacdo (negligéncia), cabe a quem deu causa a inteira responsabilidade criminal no caso da ocorréncia de danos causados
aos usudrios e a terceiros. Fica para o responsavel pela manutengdo desses sistemas, de modo geral, a responsabilidade civil.

2.14 Justifica-se, assim, a necessidade de se ter uma empresa especializada na prestacdo desse tipo de servico, responsavel
pelo funcionamento adequado das diversas instalagdes e por eventuais danos que estes vierem causar.

2.15 Independentemente dessas circunstancias, os procedimentos programados peri6dicos proporcionam as condi¢es necessarias
para o melhor desempenho operacional, o prolongamento da vida 1itil e a obtencdo da melhor relagdo custo x beneficio. A
manutengdo preventiva, regular e metddica, reduz substancialmente a ocorréncia de panes inesperadas e as consequentes
deterioragdes, permitindo previsdo precisa de gastos e investimentos.
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2.16 A manutencdo preventiva é, assim, imprescindivel principalmente no caso de qualquer entidade publica, local onde se
desenvolvem atividades ininterruptas e, geralmente, se guardam documentos fisicos e digitais, muitas vezes acervos tnicos. E,
também, o local de trabalho de servidores e onde, normalmente, existe atendimento ao publico. Portanto, a questdo da seguranca
e conforto dos servidores e demais usuarios deve ser tratada como ponto fundamental.

2.17 De acordo com os manuais de manutencao, notadamente o Manual de Obras Ptblicas - EdificacGes - Praticas SEAP
(Volume Manutencdo) — Secretaria de Estado da Administracdo e do Patrimonio (6rgdo integrante do MARE — Ministério de
Administracdo e Reforma do Estado), que cita (p. 4/3):

“3.3.1 A drea responsdvel pelas atividades de conservagdo/manutengdo deverd implementar um Sistema de
Manutengdo, de modo a preservar o desempenho, a sequranga e a confiabilidade dos componentes e sistemas da
edificagdo, prolongar a sua vida titil e reduzir os custos de manutencdo”™.

2.18 Os equipamentos e instalagdes de condicionamento de ar funcionam, de modo geral, ininterruptamente, de segunda a sexta-
feira, durante aproximadamente 12 horas diarias. Nos prédios onde estdo instalados, transitam muitas pessoas diariamente, entre
servidores, segurados, trabalhadores terceirizados e prestadores de servigos. O perfeito funcionamento dos equipamentos é,
portanto, imprescindivel.

2.19 A regido onde se situam as unidades operacionais vinculadas a Geréncia Executiva Vitéria possui caracteristicas climaticas
que tornam indispensével a utilizacdo de maquinario para condicionamento de ar (resfriamento, filtragem e renovacdo). Somente
dessa maneira é possivel manter temperaturas aceitaveis no ambiente de trabalho, conforme disciplinam a NR-17 — Ergonomia
em sua alinea 17.5.2, a norma técnica ABNT NBR 16401-2 e outras normas internacionais e publicagdes da ASHRAE (American
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers).

2.20 A vida 1til média de equipamentos de condicionamento de ar é de 10 (dez) anos, com base na taxa anual de depreciacédo
apresentada na Instru¢do Normativa da RFB n° 1.700, de 14/03/17. Como uma boa parte da populacdo de condicionadores de ar,
geradores de cortina de ar e moto-ventiladores para renovacao forcada da carga de ar ja ultrapassou essa expectativa, o futuro
Contrato devera prever custos relativos aos servigos de substituicdo e realocagdo (remanejamento) de aparelhos.

2.21 Assim, espera-se que estes equipamentos e seus dispositivos e instalacées acessérias sejam mantidos em perfeito
estado de conservacdo e funcionamento. O objetivo é garantir que operem na mais perfeita ordem, proporcionando
comodidade e seguranca aos usuarios. Os componentes, materiais e pegas utilizados nos trabalhos de manutencdo deverao,
sempre que possivel, ser originais e, obrigatoriamente, de qualidade e procedéncia reconhecidas no mercado de modo a ndo
colocar em risco a satide e seguranca dos usuarios bem como a integridade dos proprios equipamentos. Isso permitira estabelecer
critérios de economicidade e um melhor aproveitamento dos recursos materiais, financeiros e humanos disponiveis no INSS.

2.22 A Portaria GM/MS n° 3.523, de 28/08/98, aprovou o Regulamento Técnico contendo medidas bésicas referentes aos
procedimentos de verificacdo visual do estado de limpeza, remogdo de sujidades por métodos fisicos e manutengdo do estado de
integridade e eficiéncia de todos os componentes dos sistemas de climatizacdo, para garantir a Qualidade do Ar de Interior e
prevencao de riscos a satide dos ocupantes de ambientes climatizados.

2.23 Além de outras medidas, a citada Portaria, em seu art. 6°, determina que, para ambientes equipados com sistemas de
climatizagdo com capacidade acima de 5 TR (15.000 kcal/h = 60.000 BTU/h), a manutencdo de responsavel técnico habilitado
que, dentre outras atribui¢des, devera implantar e manter disponivel no imével um Plano de Manutencao, Operacao e Controle
- PMOC, adequado aos condicionadores de ar, seus acessorios e instalagdes correlatas do ambiente atendido. Este plano,
conforme determinado na citada portaria, deve conter a identificacdo do imével, a descricédo e periodicidade das atividades ali
desenvolvidas, as orientacdes para o caso de eventuais falhas dos equipamentos e situacdes de emergéncia, de forma a garantir de
integridade e bom desempenho de todo o sistema de climatiza¢do, mediante especifica¢cdes do seu Anexo I e da norma técnica
ABNT NBR 13.971 /14 (2* Ed.) que estabelece orientagdes basicas para as atividades e servi¢os necessarios na manutengao de
conjuntos e componentes, em sistemas e equipamentos de refrigeracdo, condicionamento de ar, ventilacdo e aquecimento.

2.24 A norma técnica "ABNT NBR 17037:2023 — Qualidade do ar interior em ambientes nio residenciais climatizados
artificialmente — Padrdes referenciais", de 25/04/23 (versao corrigida em 22/06/23) combinada com a Resolugdo - RE n° 9. de 16
/01/03, da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA, referenciada no § tinico, art. 3° da Lei n® 13.589/18, estabelece
critérios e diretrizes para garantir um ambiente interno saudavel e confortavel para as pessoas. Define pardmetros como
concentrag0es maximas permitidas de contaminantes (como diéxido de carbono), compostos organicos volateis (COVs),
particulas suspensas no ar, formaldeidos e outros poluentes. Esses limites sdo estabelecidos para garantir um ambiente saudavel e
prevenir possiveis efeitos adversos a saude.

2.25 Além dos limites de contaminantes, a norma também define requisitos para o projeto, a operacdo e a manutencdo dos

sistemas de climatizagdo. Isso inclui a necessidade de inspecdes regulares, limpeza e substituicdo de filtros, controle de umidade,
de temperatura e de outros aspectos relacionados a qualidade do ar.
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2.26 Além da manutencdo preventiva rotineira, serd necessaria, eventualmente, a execucdo de servigos de remanejamento
(realocacdo, retirada ou instalagdo) de condicionadores de ar, cortinas de ar, moto ventiladores bem como de readequacdo de
linhas de dutos rigidos e flexiveis, reposicionamento de grelhas de insuflacdo, persianas e difusores para atender necessidades de
alteragdo de layout dos ambientes. A previsdo de execugdo desses servigos, sob demanda e ordem especifica, completara a gama
de solucGes para o melhor aproveitamento dos recursos publicos, em observancia do principio da eficiéncia.

2.27 A manutengdo de equipamentos e demais atividades vinculadas ao objeto deste Estudo Técnico Preliminar serdo objeto de
execucdo indireta, em consondncia com ao art. 48 da Lei n® 14.133/21, e de acordo com a Portaria n° 443 de 27/12/18 que
identifica os servigos que serdo preferencialmente objeto de execucdo indireta, em atendimento ao disposto no art. 2° do Decreto
n° 9.507, de 21/12/18.

2.28 As atividades a serem desenvolvidas caracterizam-se como acessorias aquelas relacionadas nos incisos do art. 3° do
Decreto n° 9.507, de 21/09/18 e sdao contempladas no inciso XV do art. 1° da Portaria n° 443, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, de 27/12/18.

2.29 Nao constituem atividades inerentes as categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do INSS e serdo
desempenhadas por profissionais especializados cujos cargos ndo existem ou foram extintos no ambito do quadro geral de
pessoal da instituicdo. Enquadram-se perfeitamente nas premissas do § 1°, art. 3° do Decreto n° 9.507, de 21/09/19.

2.30 Sem os servicos de manutencao dos condicionadores de ar, geradores de cortina de ar, moto ventiladores e seus dispositivos
e instalagOes acessorias, as unidades operacionais ndo atingirdo o nivel minimo de conforto ambiental e seguranga sanitaria do ar
de interior a medida que os aparelhos parem de funcionar em razdo da falta de assisténcia técnica eletromecanica, higienizacdo
de filtros, turbinas, ventiladores etc., com o consequente aumento do risco a satde de seus usudrios.

2.31 Considere-se ainda que materiais de reposi¢cdo empregados na manutenc¢do nem sempre sdo estocaveis pelas suas proprias
caracteristicas e que uma eventual aquisi¢do de pecas de reposicdo corretiva dificilmente ocorreria com a celeridade necessaria
em face a pouca mobilidade decorrente da estrutura e burocracia da maquina puiblica. A demora na correcdo de um defeito
interfere prejudicialmente na vida 1itil e valor patrimonial dos equipamentos e acarreta sérios transtornos a Administragao.

2.32 Por fim, a indisponibilidade de mao de obra especializada no quadro de servidores do INSS para a execucdo de diversos
servicos em varias modalidades e, em especial, as que compdem o objeto desta contratagdo, bem como a falta de equipamentos e
ferramental necessarios para a execugdo desses procedimentos, consequéncia da aplicacdo da Lei n°

9.632/98, que extinguiu no ambito do INSS (57202-INSS) e de toda a administragdo publica federal direta, autarquica e
fundacional, os cargos 053054 - AUXILIAR DE MANUTENGAO e 007002 - ARTIFICE DE MECANICA (Anexo I da

citada lei).

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
LOG-EPI/ SRSE-II Ant6nio Luidi Oliveira de Moraes

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
PREMISSAS

® |ein°®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1° inciso Il - "Art. 18. A fase preparatdria do processo licitatério é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratacbes anual de que trata o
inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratacgéo,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solucdo, de modo a permitir a avaliag@o da viabilidade
técnica e econbmica da contratacdo, e contera os seguintes elementos: ... lll - requisitos da contratagdo”.

® |N SEGES/ME n° 58, de 08/08/22, art. 9° inciso Il — "Art. 9° Com base no Plano de Contrata¢cbes Anual,
deveré&o ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... Il - descric8o dos requisitos da
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contratag@o necessarios e suficientes a escolha da solugéo, prevendo critérios e préticas de
sustentabilidade, observadas as leis ou regulamentacdes especificas, bem como padrées minimos de
qualidade e desempenho”.

4.1. Os servigos pleiteados abrangem todas as acdes e procedimentos necessarios para manter os condicionadores de ar,
geradores de cortina de ar, moto ventiladores e seus dispositivos e instalagdes acessérias em boas condigoes de trabalho. De
forma ampla, a manutengdo inclui inspe¢des programadas, higienizacdo e/ou substituicdo dos elementos de filtro, limpeza dos
aparelhos, lubrificacéo, substituicdo de pecas de desgaste, conferéncia e reposicdo da carga de gas refrigerante, medicoes elétricas
e de temperatura de forma a garantir o bom funcionamento e adequada conservagado dos equipamentos.

4.2. As seguintes referéncias legais e normativas técnicas subsidiardo a elaboragdo deste Estudo Técnico Preliminar, da Matriz de
Gerenciamento de Riscos, do Termo de Referéncia e demais documentos licitatérios e contratuais bem como orientardo a
execucdo do futuro Contrato:

Lei n° 14.133 — Lei de Licita¢des e Contratos Administrativos, de 01/04/21, que estabelece normas gerais de licitagdo
e contratagdo para as Administracdes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e abrange: I - os 6rgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario da Unido, dos Estados e do
Distrito Federal e os 6rgdos do Poder Legislativo dos Municipios, quando no desempenho de fungdo administrativa; II -
os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administragdo Publica. Disponivel
em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/1ei/114133.htm.

Lei n° 13.589, de 04/01/18, que dispde sobre a manutencdo de instalagdes e equipamentos de sistemas de climatizagdo de
ambientes. Disponivel em https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?
tipo=LEI&numero=13589&an0=2018&ato=eb8MTWq1UeZpWTab5.

Parecer n° 8/2016/SCONS/PSFE/INSS/GYN/PGF/AGU, de 28/04/16, que orienta quanto ao dever da Administragdo
de buscar a proposta mais vantajosa prestigiando o principio de economicidade e propde que as planilhas devam todas,
para obras e para servi¢o de engenharia, ser avaliadas quanto ao melhor critério de tributacdo entre o previsto no art. 7 °
da Lei n® 12.546/11, alterado pela Lei n° 13.161/2015, ou o estabelecido no art. 22, da Lei n° 8.212/91.

Decreto n° 9.507, de 21/09/18, que dispde sobre a execucdo indireta, mediante contratacdo, de servigos da administragao
publica federal direta, autarquica e fundacional e das empresas publicas e das sociedades de economia mista controladas
pela Unido. Disponivel em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_at02015-2018/ 2018/decreto/d9507.htm.

Portaria MPDG n° 443, de 27/12/18, que estabelece os servicos que serdo preferencialmente objeto de execugdo
indireta, em atendimento ao disposto no art. 2° do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, disponivel em
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias/portaria-no-443-de-27-de-dezembro-de-2018
Decreto n° 11.246, de 27/10/22, que regulamenta o disposto no § 3° do art. 8° da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021,
para dispor sobre as regras para a atuacdo do agente de contratacdo e da equipe de apoio, o funcionamento da comissdo
de contratagdo e a atuagdo dos gestores e fiscais de contratos, no ambito da administracdo ptblica federal direta,
autarquica e fundacional. Disponivel em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d11246.htm.
Instrucdo Normativa SLTI n° 1, de 19/01/10, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na

aquisicado de bens, contratacdo de servi¢os ou obras pela Administracdo Ptiblica Federal direta, autarquica e fundacional
e da outras providéncias. Disponivel em http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MPOG/IN0001-190110.PDF.
Instrucao Normativa SEGES/ME n° 5, de 25/05/17, que dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratacdo de servicos sob o regime de execucgdo indireta no ambito da Administragdo Publica federal direta, autdrquica
e fundacional. Disponivel em "https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas
/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada".

Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 3, de 26/04/18 (atualizada pela Instru¢do Normativa SEGES/ ME n° 10, de 10/02
/20), que estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf, no
ambito do Poder Executivo Federal. Disponivel em https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao
/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018.

Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 07/07/21, que dispde sobre o procedimento administrativo para a
realizacdo de pesquisa de pregos para aquisicao de bens e contratagdo de servigos em geral, no ambito da administracdo
publica federal direta, autarquica e fundacional. Disponivel em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-
seges-/me-n-65-de-7-de-julho-de-2021-330673635.

Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 58, de 08/08/22, que dispde sobre a elaboragdo dos estudos técnicos preliminares
- ETP, para a aquisicdo de bens e a contratacdo de servicos e obras, no ambito da administracdo publica federal direta,
autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital. Disponivel em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-
normativa-seges-n-58-de-8-de-agosto-de-2022-421221597.

Instru¢dao Normativa SEGES/ME n° 73, de 30/09/22. que dispde sobre a licitagdo pelo critério de julgamento por
menor preco ou maior desconto, na forma eletronica, para a contratacao de bens, servicos e obras, no ambito da
Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional. Disponivel em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/instrucao-normativa-seges/me-n-73-de-30-de-setembro-de-2022-433279214.

Instru¢dao Normativa CGNOR/ME n° 81, de 25/11/22, que dispde sobre a elaboracdo do Termo de Referéncia - TR,
para a aquisicdo de bens e a contratacéo de servigos, no ambito da administracdo publica federal direta, autarquica e
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fundacional, e sobre o Sistema TR digital. Disponivel em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-cgnor
/me-n-81-de-25-de-novembro-de-2022-446388890.
® Portaria GM/MS n° 3.523, de 28/08/98, que aprovou o Regulamento Técnico contendo medidas basicas referentes aos
procedimentos de verificagdo visual do estado de limpeza, remogdo de sujidades por métodos fisicos e manutengdo do
estado de integridade e eficiéncia de todos os componentes dos sistemas de climatizacdo, para garantir a Qualidade do Ar
de Interiores e prevencéo de riscos a satide dos ocupantes de ambientes climatizados. E referéncia da Norma ABNT NBR
16401:2008 - Parte 3. Disponivel em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3523_28_08_1998.html.
® Resolucdo ANVISA - RE n° 9, de 16/01/03, (em combinagdo com a Norma Técnica ABNT NBR 17037:2023) que
estabeleceu os Padroes Referenciais de Qualidade do Ar de Interior em ambientes climatizados artificialmente de uso
publico e coletivo, no que diz respeito a definicdo de valores maximos recomendaveis para contaminacao biolégica,
quimica e parametros fisicos do ar interior, a identificacdo das fontes poluentes de natureza biolégica, quimica e fisica,
métodos analiticos (suas Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004) e as recomendagdes para controle (seus Quadros I e
IT). E referéncia da Norma ABNT NBR 16401:2008 - Parte 3. Disponivel em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis
/anvisa/2003/rdc0009_16_01_2003.html.
® Resolucao CONAMA n° 340, de 25/09/03, que dispOe sobre a utilizagdo de cilindros para o vazamento de gases que
destroem a Camada de Oz6nio, e d4 outras providéncias.
Resolucao CONAMA n° 491, de 19/11/18, que dispde sobre padrdes de qualidade do ar.
Manual de Engenharia e Patrimonio Imobiliario - 2* Ed., atualizado em 05/06/14, que tem como objetivo disciplinar
e padronizar os procedimentos administrativos na area de Engenharia e Patrimdnio Imobiliario, visando a melhorias dos
processos de trabalho.
® Caderno de Logistica — Pesquisa de Preco, versao 2.0, abril de 2017. Disponivel no Portal de Compras do Governo
Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/cadernos-de-logistica).
® Manual de Obras Publicas — Edificacées — Projetos, da Secretaria de Estado da Administracdo e do Patrimonio,
disponivel em "http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_projeto.pdf".
® Manual de Obras Publicas — Edificagoes — Manutengao, da Secretaria de Estado da Administracdo, encontrado em
"http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_manutencao.pdf".
® Instrumento de Padronizacao dos Procedimentos de Contratacdao de Obras e Servicos de Engenharia, Advocacia-
Geral da Unido. Ministério da Gestao e Inovagdo em Servicos Publicos, novembro de 2023. Disponivel em https://www.
gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos.
® Guia Nacional de Contratacoes Sustentaveis - CNS/DECOR/CGU/AGU, 6* Ed., setembro de 2023. Disponivel em
"https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf".
® Manuais do fabricante — Manual de Instalagdo, Operacao e Manutenc¢do bem como o Manual do Usudrio dos diversos
fabricantes.
® Normas Técnicas ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, além de outras pertinentes:
® NBR 16401:2008 — Instalacdes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios
® Parte 1 - Projetos e instalagoes
® Parte 2 - Parametros de conforto térmico
® Parte 3 - Qualidade do ar interior.
® NBR 15848:2010 - Sistemas de ar condicionado e ventilagdo - Procedimentos e requisitos relativos as atividades
de construcgdo, reformas, operacdao e manutencao das instalagdes que afetam a qualidade do ar interior (QAI).
® NBR 14679:2012 (2° Ed.) - Sistemas de condicionamento de ar e ventilacdo - Execucdo de servigos de
higienizacao.
¢ NBR16101:2012 - Filtros para particulas em suspensdo no ar - Determinagdo da eficiéncia para filtros grossos,
médios e finos.
® NBR 13971:2014 (2* Ed.) - Sistemas de refrigeragdo, condicionamento de ar, ventilacdo e aquecimento -
Manutencgdo programada.
® NBR 16655:2018 - Instala¢des de sistemas residenciais de ar-condicionado - split e compacto
® Parte 1 (2018) - Projeto e instalacdo.
® Parte 2 (2018) - Procedimento para ensaio de estanqueidade, desidratacéo e carga de fluido frigorifico.
® Parte 3 (2019) - Método de calculo da carga térmica residencial.
® NBR 17073:2023 (versdo corrigida em 22/06/23) - Qualidade do ar interior em ambientes ndo residenciais
climatizados artificialmente - PadrGes referenciais, que estabelece os padrdes referenciais de qualidade do ar
interior em ambientes nao residenciais climatizados artificialmente e os valores maximos para contaminagdes
bioldgicas e quimicas e parametros fisicos do ar interior relacionados as fontes contaminantes de naturezas
biolégica, quimica e fisica.

4.3 A norma ABNT NBR 13971:2014, item 3.4, define que manutencao é a “combinagdo de todas as agbes técnicas e
administrativas, incluindo supervisdo, destinadas a manter ou restaurar um item (componente, equipamento ou sistema) em
estado do qual possa desempenhar uma fungdo requerida” e exige que, item 4.5, “para execugdo das atividades previstas nesta
Norma, devem ser empregados profissionais devidamente qualificados ou capacitados sob a orientacdo de responsdvel técnico
habilitado”.
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4.4 Adicionalmente, a Lei n° 13.589/18, que dispoe sobre a manutengdo de instalacOes e equipamentos de sistemas de
climatizagdo de ambientes, define em seu art. 1°, que “todos os edificios de uso publico e coletivo que possuem ambientes de ar
interior climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de Manutengdo, Operagdo e Controle — PMOC dos respectivos
sistemas de climatizagdo, visando a eliminagdo ou minimizagdo de riscos potenciais a satide dos ocupantes™.

4.5 A Contratada devera implantar e manter sempre atualizado o PMOC - Plano de Manutencao, Operacao e Controle,
definido nos termos da Portaria GM/MS n° 3.523, de 28/08/98, do Ministério da Satide que, em seu art. 6° define:

“Art. 6° Os proprietdrios, locatdrios e prepostos, responsdveis por sistemas de climatizagdo com capacidade acima de 5
TR (15.000 kcal/h = 60.000 BTU/h), deverdo manter um responsdvel técnico habilitado, com as seguintes atribuigées:

a) implantar e manter disponivel no imével um Plano de Manutengdo, Operagdo e Controle - PMOC, adotado
para o sistema de climatizagdo. Este Plano deve conter a identificagdo do estabelecimento que possui ambientes
climatizados, a descrigdo das atividades a serem desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, as recomendagdes
a serem adotadas em situagées de falha do equipamento e de emergéncia, para garantia de seguranca do
sistema de climatizagdo e outros de interesse, conforme especificagdes contidas no Anexo I deste Regulamento
Técnico e NBR 13971/97 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

b) garantir a aplicagdo do PMOC por intermédio da execugdo continua direta ou indireta deste servico.
c) manter disponivel o registro da execugdo dos procedimentos estabelecidos no PMOC.
d) divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutengdo, operagdo e controle aos ocupantes.

Pardgrafo Unico - O PMOC deverd ser implantado no prazo mdximo de 180 dias, a partir da vigéncia deste
Regulamento Técnico”.

4.6 Trata-se de servicos de engenharia, de acordo com a Decisdo Normativa n° 114, de 19 de dezembro de 2019, do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA que decidiu:

"Art. 1° Esclarecer que toda pessoa juridica que execute atividades de projeto, fabricagdo, inspecdo, experimentagdo,
ensaio, controle de qualidade, vistoria, pericia, avalia¢do, laudo, parecer técnico, arbitragem, consultoria, assisténcia,
montagem, instalagdo, operagdo, manutengdo e reparo de sistemas de refrigeracdo e de ar condicionado fica obrigada
ao registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Art. 2° Estabelecer que a pessoa juridica, quando da solicitag¢do do registro, deverd indicar responsdvel técnico,
legalmente habilitado, com atribui¢ées compativeis ds atividades a serem desenvolvidas.

Art. 3° Estabelecer que qualquer contrato, escrito ou verbal, visando ao desenvolvimento das atividades previstas nesta
decisdio normativa, estd sujeito a 'Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART"."

4.7 Caracterizam-se também como servi¢cos comuns de engenharia, conforme o inciso XI do art. 6° da Lei n° 14.133/21,
(servigo: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da
Administragdo), inciso XIII (bens e servigos comuns: aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especifica¢bes usuais de mercado) e inciso XXI, alinea a) (servico comum de
engenharia: todo servigo de engenharia que tem por objeto acbes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens méveis e iméveis, com preservagdo das caracteristicas
originais dos bens).

4.8 Sao atividades acessorias aquelas relacionadas nos incisos do art. 3° do Decreto n® 9.507, de 21/09/18 e sdo contempladas no
inciso XV do art. 1° da Portaria n° 443, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, de 27/12/18. Néo constituem
atividades inerentes as categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do INSS e serdo desempenhadas por profissionais
especializados cujos cargos ndo existem ou foram extintos no ambito do quadro geral de pessoal da Instituicdo. Enquadram-se
perfeitamente nas premissas do § 1°, art. 3° do Decreto n° 9.507, de 21/09/19, bem como no art. 48 da Lei n® 14.133/21.

4.9 Sdo servicos de natureza continuada conforme o inciso XV do art. 6° da Lei n° 14.133/21, (servicos e fornecimentos
continuos: servigos contratados e compras realizadas pela Administragdo Ptiblica para a manutengdo da atividade
administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas).

4.10 Sdo servicos essenciais ja que a sua inexisténcia ou interrupgdo pode ocasionar a paralisagdo por defeito ou quebra dos
condicionadores de ar, seus dispositivos, acessérios e instalagdes, e comprometer a continuidade das atividades administrativas
nas unidades operacionais vinculadas a Geréncia Executiva Vitéria. Sua necessidade é perene e a contratagdo, por isso, deve
estender-se por mais de um exercicio financeiro.
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4.11 Os servicos tém carater ndo cumulativo ja que devem ser aplicados periodicamente, em prazos condizentes com as
orientacGes dos fabricantes, do PMOC ou determinados em projeto. Uma intervencdo preventiva ou corretiva nunca substitui
outra que, eventualmente, ndo tenha sido realizada em momento programado anterior.

4.12 Tém, também, natureza nao retroativa, visto que as atividades ou rotinas que porventura ndo tenham sido realizadas no
momento em que foram programadas ndo poderdo ser executadas em momento posterior.

4.13 O modelo contratual indica a execucao dos servicos sem dedica¢ao exclusiva de mao de obra ja que a sua execucdo nao
exige nenhuma das condig¢des previstas no inciso XVI do art. 6° da Lei n° 14.133/21. O indice de disperséo geografica dos 375
equipamentos bem como os periodos entre os eventos de manutencao preventiva e o somatorio dos deslocamentos contra indicam
a opgdo pela permanéncia de técnicos a disposicdo exclusiva em cada uma das unidades operacionais do INSS.

4.14 Os servicos eventuais, sob demanda e ordem de servigos especifica, para instalacdo, retirada ou substituicao de
equipamentos, seus dispositivos e acessorios (remanejamentos) sdo definidos no inciso XVII, art. 6° da Lei n° 14.133/21,
(servicos ndo continuos ou contratados por escopo: aqueles que impdem ao contratado o dever de realizar a prestacdo de um
servigo especifico em periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a
conclusdo do objeto).

4.15 O regime de execucgdo dos servicos obrigatdrios (manutencdo preventiva rotineira programada e os procedimentos de coleta
de amostras e andlise de interior), parcela de maior relevancia na contratacdo, sera o de empreitada por preco global (inciso
XXIX, art. 6° da Lei n° 14.133/21), uma vez que a especificacdo técnica e o quantitativo dos servicos necessarios sdo previsiveis
com boa margem de precisdo na presente etapa de planejamento.

4.16 Numa eventual opcado pelo regime de execucdo contratual por prego unitario, haveria a necessidade da presencga constante do
Fiscal Técnico para medir as atividades de manutencao preventiva efetivamente realizadas e determinar o quantitativo a ser pago
ocasionando muitas horas improdutivas e baixo desempenho laboral desse profissional.

4.17 Ademais, com o quadro reduzido de servidores, realidade conjuntural do Instituto, é impossivel manter nas diversas
unidades servidores com conhecimento especifico e capacidade de discernir e contestar todas as agdes de manutencao e
substituicdo de pecas.

4.18 O custo para fiscalizar (avaliar, criticar, acompanhar, homologar e receber) em separado a substituicéo e, ainda, o processo
de cotacdo e compra de cada peca ou insumo sera sensivelmente maior, além da morosidade decorrente das etapas para sua
aprovacdo. A adocdo do regime de execugdo contratual por precos unitérios é, em vista do exposto, bastante desaconselhavel
nesse contexto.

4.19 Quanto aos servicos eventuais, executados sob demanda, de menor relevancia no contexto do Contrato ndo permitem grau
aceitavel de certeza na determinagdo do seu quantitativo. Deverdo, por isso, ter o preco definido por unidade de procedimento
tipo, ndo se dispensando, na sua ordenacdo, a estimativa global maxima para efeito de orcamento. Nesses casos, portanto, o
regime de execucdo sera o de empreitada por preco unitario (inciso XXVII, art. 6° da Lei n° 14.133/21).

4.20 Indica-se também a contratacdo com cobertura de risco pelo fato de que a populagéo a ser atendida é composta de 375
equipamentos de diversos fabricantes, 25 modelos e capacidades especificos, 12 tipos distintos, diversos estadgios de vida ttil e
conservagdo (depreciagdo). Com uma média estimada de 34 pecas e componentes passiveis de substituicdo preventiva ou por
defeito, sendo que muito poucas podem ser utilizadas por varios modelos de equipamento, a estocagem desses itens para o pronto
atendimento mostra-se extremamente inviavel do ponto de vista financeiro e de logistica.

4.21 Além disso, a imposi¢do da cobertura de risco induz a Contratada a prestacdo de servigos preventivos de forma mais
cuidadosa e utilizacdo de pecas e insumos de boa qualidade no intuito de evitar custos resultantes de retrabalhos e reposicdo de
pecas em agoes corretivas em garantia.

4.22 Por todo o exposto, diante da necessidade de se manter as unidades operacionais do INSS, em perfeito e ininterrupto
funcionamento, nao se vislumbra outra situagdo que ndo seja a contratacdo de empresa especializada com emprego de méo de

obra qualificada, materiais e tudo que for necessario para um servico continuado de manutengdo, considerando que essas
despesas operacionais sdo planejadas e consolidadas na proposta orcamentéria anual.

5. Levantamento de Mercado

PREMISSAS
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® lein®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1° inciso V — "Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatorio é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratacbes anual de que trata o
inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratagéo,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo deverd
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solucdo, de modo a permitir a avaliag@o da viabilidade
técnica e econémica da contratagéo, e contera os seguintes elementos: ... V - levantamento de mercado, que
consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de
solugc&o a contratar”.

® |N SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inciso Ill — "Art. 9° Com base no Plano de Contratagbes Anual,
deverdo ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... Il - levantamento de mercado,
que consiste na andlise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de
solugdo a contratar, podendo, entre outras opg¢bes: a) ser consideradas contratagdes similares feitas por
outros 6rgédos e entidades publicas, bem como por organizag6es privadas, no contexto nacional ou
internacional, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagbes que
melhor atendam as necessidades da Administracdo; b) ser realizada audiéncia e/ou consulta publica,
preferencialmente na forma eletrénica, para coleta de contribui¢cées; c) em caso de possibilidade de compra,
locagéo de bens ou do acesso a bens, ser avaliados os custos e 0s beneficios de cada opgdo para escolha
da alternativa mais vantajosa, prospectando-se arranjos inovadores em sede de economia circular; e d) ser
consideradas outras opgdes logisticas menos onerosas a Administragao, tais como chamamentos publicos
de doacdo e permutas”.

5.1 Foi realizada pesquisa de mercado em busca de eventuais alternativas de métodos, tecnologias ou inovacgdes que para a
solucdo da necessidade em estudo de forma mais vantajosa tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro. Nao se identificou
solucdo mais adequada do que a que ja vem sendo aplicada ao longo dos anos tanto no ambito do INSS como em outras
institui¢des publicas e privadas.

5.2 A busca por noticias ou artigos técnicos publicados em portais especializados da mundial de computadores também n&o
trouxe nenhuma novidade relevante no tratamento dessa matéria.

5.3 Consulta ao Catélogo de Servigos (CATSER) do SIASG que relaciona a base de dados de todos os tipos de servicos
contratados pela Administracdao Publica federal direta, autarquica e fundacional dos érgdos integrantes do SISG, disponivel
em "https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca”, apontou a existéncia das seguintes classificacdes de servicos para
atendimento a necessidade em pauta:

GRUPO 871 - Servicos de manutencao e reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos

2771 || Ar condicionado - manutengéo de sistemas / limpeza

3492 || Ar condicionado - manutengéo de aparelhos de parede

22454 [ Ar condicionado - manutencéo sistema central

GRUPO 873 - Servicos de instalacado (a excecdo da construcao)
2020 || Ar Condicionado - Instalag&o / Montagem / Desmontagem / Remocéao - (Parede / Sistemas)

GRUPO 949 - Outros servicos de protecdao ambiental

16500 || Controle microbiolégico / Qualidade do Ar

5.4 O portal GCWeb (www-gcweb.prevnet/relatorio/contratacoes), repositério da documentagdo de todas as contratagdes do
INSS, ndo registra nada que possa ser entendido ou avaliado como caminho de solugdo alternativa de métodos, tecnologias ou
inovagoes a solugdo tradicional. Abaixo, o quadro com as contratagdes vigentes no INSS em 15/02/24.

T e R S e R

1 35014.179726/2023-02  106/2023  15.150.3 - COFL (SR NORDESTE) 4.173,59 02/01/2024 02/01/2025
2 35014.400743/2023-14  161/2023 23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE) 14/11/2023 14/03/2024
3 35014.336431/2023-31  150/2023  23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE) 6.000,00 21/10/2023 21/10/2024
4 35014.241742/2021-51 36/2023  17.150.31 - DLLC (SR SUDESTE lIl) 62.800,65 20/09/2023 20/09/2024
5 35014.335689/2023-11  132/2023  23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE) 54.253,51 01/11/2023 01/11/2024
6 35014.482922/2022-72 38/2023  20.150.31 - DLLC (SR SUL) 37.725,24 04/09/2023 04/09/2024
7 35014.369831/2021-61 25/2023  01.300.419 - DIROFL 62.492,94 02/08/2023 02/08/2024
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

35014.017371/2022-70
35014.017373/2022-69
35014.289601/2021-10
35014.285415/2022-92
35014.285415/2022-92
35014.230682/2021-41
35014.356771/2021-17
35014.311536/2021-16
35014.082659/2021-34
35014.192563/2021-83
35014.210934/2020-35
35014.172671/2020-59
35014.172671/2020-59
35014.053614/2020-71
35014.085377/2021-99
35014.085377/2021-99
35014.172671/2020-59
35014.152269/2020-58
35663.000219/2019-16
35663.000221/2019-87
35014.014220/2020-06
35014.019455/2019-42
35014.031380/2020-10
35014.102387/2020-15
35092.000304/2019-98
35087.000324/2019-38
37303.000765/2019-63
35162.000212/2019-37
35069.000033/2019-68
35043.001055/2018-52
35448.000655/2017-60
35226.001047/2018-68

35166.000630/2018-11

6/2023
76/2022
103/2022
107/2022
106/2022
67/2022
49/2022
22/2022
13/2022
66/2021
53/2021
101/2021
100/2021
24/2021
25/2021
24/2021
73/2021
3/2021
11/2020
10/2020
31/2020
3/2020
8/2020
5/2020
4/2020
33/2019
21/2019
1103014/2019
8/2019
5/2019
3/2019
17/2019

40/2018

15.150.31 - DLLC (SR NORDESTE)

15.150.31 - DLLC (SR NORDESTE)

20.150.31 - DLLC (SR SUL)

21.150.31 - DLLC (SR SUDESTE I)

21.150.31 - DLLC (SR SUDESTE I)

20.150.31 - DLLC (SR SUL)

15.150.31 - DLLC (SR NORDESTE)

11.150.31 - DLLC (SR SUDESTE I)

17.150.31 - DLLC (SR SUDESTE Ill)

20.150.31 - DLLC (SR SUL)

23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE)
21.150.31 - DLLC (SR SUDESTE I)

21.150.31 - DLLC (SR SUDESTE I)

15.150.31 - DLLC (SR NORDESTE)

20.150.31 - DLLC (SR SUL)

20.150.31 - DLLC (SR SUL)

21.150.31 - DLLC (SR SUDESTE I)

17.150.31 - DLLC (SR SUDESTE )

11.150.31 - DLLC (SR SUDESTE )

17.150.31 - DLLC (SR SUDESTE Ill)

23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE)
15.150.31 - DLLC (SR NORDESTE)

11.150.31 - DLLC (SR SUDESTE )

23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE)
23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE)
23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE)
15.150.31 - DLLC (SR NORDESTE)

11.150.31 - DLLC (SR SUDESTE II)

23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE)
15.150.31 - DLLC (SR NORDESTE)

15.150.31 - DLLC (SR NORDESTE)

15.150.31 - DLLC (SR NORDESTE)

23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE)
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54.805,93 27/02/2023
31.521,91 01/11/2022
58.674,93 20/12/2022
55.997,36 17/10/2022
63.702,47 17/10/2022
33.036,77 03/10/2022
69.711,02 23/08/2022
45.479,27 01/09/2022
35.588,23 01/06/2022
35.019,89 22/12/2021
9.385,21 20/09/2021
53.309,28 20/10/2021
38.114,47 20/10/2021
18.684,96 20/07/2021
29/06/2021
29/06/2021
05/07/2021
29/03/2021
15/12/2020
14/12/2020
09/12/2020
29/09/2020
21/09/2020
17/09/2020
24/08/2020
31/12/2019
12/12/2019
18/11/2019
27/05/2019
02/05/2019
02/05/2019
01/02/2019

28.727,91
36.280,84
28.258,63

35.345,22
25.672,86
19.474,15
22.552,78
11.987,17
30.442,97
18.936,75
17.632,39
18.049,27
44,982,15
31.089,44
19.334,61
71.356,56

95.956,30 30/10/2018

27/02/2024
01/11/2024
20/12/2024
17/04/2024
17/02/2024
03/10/2024
23/08/2024
01/09/2024
17/11/2024
22/12/2024
20/09/2024
20/10/2024
20/10/2024
20/07/2024
29/06/2024
28/06/2024
05/07/2024
29/03/2024
15/12/2024
14/12/2024
09/12/2024
29/04/2024
21/09/2024
31/12/2024
28/02/2024
31/10/2024
12/06/2024
18/11/2024
27/05/2024
30/04/2024
02/05/2024
01/08/2024

30/10/2024

5.5 A quantidade de contratagdes vigentes sob 0 mesmo embasamento técnico, tanto em entidades piblicas como em
organizacdes privadas similares, corrobora a constatacdo de inexisténcia de outras metodologias, tecnologias ou inovagoes
capazes de de produzir solucéo técnica e financeira mais viavel, com melhor relagdo custo beneficio e que garanta resultados
mais vantajosos para a Administracdo.
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6. Descricao da solucdao como um todo
PREMISSAS

® lein°®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1° inciso VIl — "Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatério é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratacbes anual de que trata o
inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contrataco,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo deverd
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliag@o da viabilidade
técnica e econémica da contratag&o, e contera os seguintes elementos: ... VIl - descrigédo da solugdo como
um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutengdo e a assisténcia técnica, quando for o caso”.

® |N SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inciso IV — "Art. 9° Com base no Plano de Contratagdes Anual,
deveré&o ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... 1V - descricdo da solugdo como
um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutengdo e a assisténcia técnica, quando for o caso".

6.1 DOS TERMOS E DEFINIGOES BASICOS

Além dos termos e defini¢des das normas técnicas e, no Manual de Engenharia e Patrim6nio Imobilirio do
INSS - 2% ed., junho/2014, e outros documentos pertinentes, adaptadas para o presente contexto, define-se:

6.1.1 MANUTENGCAO - E o conjunto de atividades exercidas com o objetivo de assegurar plena capacidade e condig@es
de funcionamento continuo e confiavel as instalacdes, sistemas e equipamentos, ndo se incluindo nesta denominacdo
servicos que impliquem em ampliacdo, modernizagdo, pequenas reformas ou modificagdo de projeto e especificagoes
desses sistemas ou equipamentos.

6.1.2 MANUTENCAO PREVENTIVA - E o conjunto de acdes desenvolvidas sobre instalacdes, equipamentos ou
sistemas com programacao antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade através de inspecoes sistematicas,
deteccOes e de medidas necessarias para evitar falhas, com o objetivo de manté-los em estado de uso ou de operagdo para
o qual foram projetados. A assisténcia técnica preventiva engloba os procedimentos de manutengdo que visam prevenir
falhas ou defeitos, a conservacdo adequada, a aparéncia e o perfeito funcionamento dos equipamentos, por meio de
intervengOes periodicas programadas definidas no Termo de Referéncia, bem como de recomendagdes ao INSS sobre
eventuais providéncias de sua alcada com o objetivo de preservar o desempenho e seguranca dos mesmos.

6.1.3 MANUTENCAO CORRETIVA - E o conjunto de servicos mobilizados apés ocorréncia de defeitos ou falhas de
funcionamento de instalagdes, equipamentos e sistemas, por mau funcionamento ou quebras inesperadas de
componentes, que requeiram a recuperacdo do estado projetado, de forma a manter a perenidade de operacao, a
conservagdo e a boa aparéncia, bem como o valor patrimonial dos equipamentos.

6.1.4 PROGRAMA DE MANUTENGCAO - E o plano de trabalho elaborado para cada equipamento ou para cada

sistema, seguindo determinada metodologia, com discriminacdo pormenorizada dos servigos de manutencdo e suas
respectivas etapas, fases, sequéncias ou periodicidade e com previsdo das atividades de coordenacéo para execugao
desses servigos. Tal programa devera estar contido nas “Rotinas Bésicas de Manutenc¢do” do Termo de Referéncia.

6.1.5 RELATORIO TECNICO DE VISITAS — RTV - Modelo conforme o "Apéndice TR XXVIII - Modelo do Relatério
Técnico de Visita - RTV" (SEI 19929493), é o instrumento de apresentacdo de cada uma das intervencoes de
manutencgdo preventiva ou corretiva desenvolvidas pela Contratada. Devera conter a identificagdo completa do
equipamento contemplado (marca, modelo, niimero de série ou obra, capacidade, nimero de paradas e sua localizacdo), a
identificacdo completa do Colaborador da Contratada (nome, matricula, CPF ou RG) e as informacdes detalhadas do
atendimento (tipo de manutengdo - preventiva ou corretiva, local do atendimento, data e hora do chamado, do inicio e do
término dos servicos, pecas relevantes substituidas, relatério claro, conciso e objetivo das agoes adotadas, a condigdo de
funcionamento normal ou ndo ap6s a intervencgao, as eventuais pendéncias etc.) bem como observagdes do Colaborador
da Contratada e do representante legal do INSS (Fiscal Setorial) a respeito dos servigos, assinado e datado por ambos. O
original do RTV sera encaminhado ao engenheiro Responséavel Técnico para analise da ocorréncia e eventuais
providéncias de sua responsabilidade, justificativas e recomendac¢des ao INSS, quando for o caso. Devera assinar e
remeté-la ao Gestor do Contrato no final do periodo de medicado dos servigos. Uma e uma cépia do RTV serd enviada
diretamente pelo Fiscal Setorial ao Gestor do Contrato para conciliagdo dos documentos.

6.1.6 NORMA TECNICA - Designacio genérica do conjunto de métodos, especificaces, padronizacdes e terminologias

estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outras entidades andlogas para normatizar a
execugao dos servigcos de manutencao e operagdo dos sistemas ou dos equipamentos.
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6.1.7 ESPECIFICACAO - Caracteristica descritiva de grandeza técnica, informacao relacionada a capacidade, poténcia,
peso, dimensdes ou outras dimensdes de projeto e concepgdo préprias de cada equipamento ou sistema.

6.1.8 DEFEITO - Anormalidade no funcionamento de um equipamento ou sistema que ndo afete o desempenho de sua
funcdo.

6.1.9 FALHA - Anormalidade no funcionamento de um equipamento, peca, componente ou sistema que restrinja sua
capacidade de desempenhar sua fungao.

6.1.10 NfVEIS DE ANORMALIDADE - Graduacéo de consequéncias que as falhas e defeitos poderdo acarretar nos
equipamentos ou nos sistemas, subdivididos em:

a) Emergéncia - ocorréncia de defeitos ou falhas no equipamento ou sistema em que sejam requisitadas a¢Ges
imediatas para preservar vidas ou patrimonio.

b) Urgéncia - ocorréncia de defeitos ou falhas que demandem ag¢Ges para manter a continuidade da prestacdo dos
servigos inerentes ao INSS.

c) Alerta - ocorréncia de defeitos ou falhas em equipamento ou sistema que podera ocasionar situagdes
tipificadas nos itens "a" ou "b" acima.

6.1.11 TEMPO DE ATENDIMENTO - Tempo determinado para mobilizacdo, pela Contratada, dos recursos necessarios,
visando sanar defeitos ou falha dos equipamentos ou sistemas.

6.1.12 OCORRENCIA - Qualquer acontecimento ndo previsto na rotina dos Programas de Manutenc&o ou Operagao.

6.1.13 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) OU COLETIVA (EPC) - Sio todos os equipamentos
exigidos pelos érgdos governamentais para execugdo de servicos profissionais, tais como: luvas, capacetes, botas, cintos,
6culos, etc., fornecidos pela Contratada, custos ja incluidos na mensalidade dos servigos.

6.1.14 EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS BASICOS DE MANUTENGCAO - Sio
equipamentos (ferramentas, maquinas, instrumentos de teste, afericao ou de medicdo) que a Contratada devera
obrigatoriamente dispor e que serdo utilizados para os servigos, custos ja incluidos na mensalidade dos servigos.

6.1.15 EQUIPE DE MANUTENGAO - Grupo de profissionais constituido por colaboradores da Contratada
dimensionado para gerenciar, promover, executar e arcar com a responsabilidade técnica dos servicos contratados,
rotineiros (programados), corretivos, emergenciais e de escopo, e cujo custo estd inserido no preco mensal proposto.

6.1.16 MATERIAIS DE CONSUMO - Materiais de apoio, em quantidades fraciondrias a medida do necessdrio para
execugdo de servigos na manutencao tais como estopas,graxas e lubrificantes, parafusos, porcas e arruelas de pequenas
dimensoes, fitas isolantes, silicone e vedadores, lixas, tintas e solventes, detergentes etc. fornecidos pela Contratada e
cujo custo ja estd inserido no preco mensal proposto.

6.1.17 MATERIAIS DE REPOSICAO PREVENTIVA OU CORRETIVA - Materiais, pecas ou componentes originais
ou indicados pelo fabricante ou de uso consagrado no mercado utilizados para substituir seus analogos, quando houver
necessidade por desgaste, quebra, falha ou determinagdo técnica, nas interveng¢Ges preventivas ou corretivas nos
equipamentos.

6.1.18 ORDEM DE SERVICO - Comunicado formal do Gestor para ordenar a execucao de servicos eventuais, de
escopo, e que ndo facam parte das rotinas periddicas programadas de manutencado preventiva. Nesse documento, além de
todos os detalhes da ordem de execucdo, deverdo ser relatados os horérios, tempos, procedimentos, materiais e pecas e
seus precos, nome dos colaboradores, observagdes dos interessados e gestores. Antes de seguir para os Gestor, devera ser
analisado, comentado e assinado pelo engenheiro Responsavel Técnico e homologado pelo Fiscal Técnico com vistas ao
recebimento técnico provisorio, "Apéndice TR XXII - Modelo do Relatério Circunstanciado Fiscalizacdo Técnica" (SEI
19929220) e posterior encaminhamento ao Gestor para o recebimento definitivo, "Apéndice TR XXIII - Modelo do
Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo" (SEI 19929249) e procedimentos subsequentes.

6.1.19 PLANO DE MANUTENGCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC - E um conjunto de procedimentos e
préaticas destinados a manutencgdo e operagdo de sistemas de climatizagdo, principalmente de condicionadores de ar, com
o0 objetivo de garantir a qualidade do ar de interior e 0 bom funcionamento dos equipamentos. A implementagao do
PMOC é obrigatéria no Brasil para edificacdes publicas e privadas, conforme a Lei 13.589/2018, também conhecida
como Lei do PMOC. Esta lei foi criada para assegurar a qualidade do ar em ambientes climatizados de uso coletivo,
prevenindo problemas de sadde relacionados a ma qualidade do ar interno, como alergias e doencas respiratorias. A
Contratada, nos termos da Portaria GM/MS n° 3.523, de 28/08/98, e em observancia ao art. 1° da Lei n° 13.589, de 04/01

12 de 49



UASG 510180 Estudo Técnico Preliminar 6/2025

/18, devera propor, implantar e manter disponivel em cada unidade operacional assistida um Plano de Manutengao,
Operacdo e Controle — PMOC, adequado ao sistema de climatizacao ali instalado e atualizado sempre que houver alguma
alteragdo significativa no zoneamento térmico da unidade.

6.1.20 RELATORIO DE INSPECAO INICIAL - E o relatério elaborado e assinado pelo engenheiro Responséavel
Técnico no inicio do prazo de execucdo do Contrato, onde serdo apontadas as condi¢des de manutengdo e conservagao de
todos os condicionadores de ar, centrais de ar condicionado, dutos e demais instalacdes contempladas no objeto da
contratagdo. Esse relatorio deverd ser entregue ao Fiscal Técnico que podera concordar, discordar ou requerer mais
informagoes antes de homologé-lo e encaminha-lo a Administragdo para as eventuais iniciativas.

6.1.21 RELATORIO DE INSPECAO FINAL - E o relatério elaborado e assinado pelo engenheiro Responsavel Técnico
no final do prazo de execucédo do Contrato, em que relacionara as condi¢des de manutengdo e conservacao de todos os
condicionadores de ar, centrais de ar condicionado, dutos e demais instalagdes contempladas no objeto da contratagdo.
Esse relatério deveré informar todos os servicos executados durante o Contrato em cada um dos equipamentos e devera
ser analisado pelo Fiscal Técnico do Contrato que podera aceita-lo, rejeita-lo ou exigir mais informagdes. Devera
estabelecer um paralelo comparativo das condi¢6es dos equipamentos no inicio do prazo de execu¢do bem como conter
propostas e criticas que ajudem a melhorar o desempenho das atividades. Esse relatério devera ser entregue ao Fiscal
Técnico que podera concordar, discordar ou requerer mais informacdes antes de homologa-lo e encaminhé-lo a
Administracdo para as eventuais iniciativas.

6.1.22 DOCUMENTAGCAO - Coletanea organizada de todos os documentos fisicos ou digitais tais como os gerados na
fase preparatéria (DFD, anotacdo de responsabilidade técnica - ART, ETP, planilhas e levantamentos de mercado, mapa
de gerenciamento de riscos, termo de referéncia, pareceres, despachos, notas técnicas, mensagens eletronicas etc.), da
fase do pregdo (minutas e texto final do edital e do contrato, propostas, consultas, atas do pregdo, certificados e
comprovantes de homologacdo, publicacdo etc.) e da fase de execucdo (RTV, atas de reunides, relatérios técnicos
elaborados pela Contratada, termos de recebimento técnico provisorio e recebimento definitivo, notas técnicas, pareceres,
laudos, ordens de servigos, mensagens eletronicas, planilhas etc.) e toda a gama de documentos juntados aos autos que
contribuam para a a correta condugdo do Contrato.

6.2 DO MODELO DE CONTRATAGAO E JUSTIFICATIVA

6.2.1 Os servigos objeto do futuro contrato consistem na execucao de atividades de manutencdo preventiva rotineira e
periodica em condicionadores de ar, geradores de cortina de ar, moto ventiladores e seus dispositivos e instalagdes
acessorias preservando-lhes as caracteristicas e desempenho bem como de procedimentos correlatos e complementares
visando garantir as condi¢des adequadas de conforto térmico pela redugdo dos riscos a satide dos usuarios dos ambientes
contemplados no Contrato.

6.2.2 Optou-se pela contratagdo dos servicos de manutencdo preventiva com cobertura de riscos por se tratar de
regime que provoca a Contratada a aumentar a efic4cia de suas intervengdes preventivas programadas ja que as agdes
corretivas geram custos extras e, assim, diminuem a margem de lucro. Assim, o regime de cobertura de risco garante a
Administracdo a perenidade na execucao dos servicos, incentiva a busca pela qualidade e, em decorréncia disso, permite
previsdo de gastos mais precisa e realista, uma vez que os desembolsos maximos mensais ja estejam avaliados e
declarados previamente em cronograma fisico-financeiro.

6.2.3 Além disso, a aquisicdo de pecas de reposicdo, insumos diversos e materiais de consumo eventualmente
necessarios em atividades de manutencdo dificilmente seria feita com a celeridade necesséria face a falta de mobilidade
decorrente da estrutura da maquina publica. A demora na corre¢do de um eventual defeito prejudicaria sobremaneira ou
até impediria o funcionamento adequado do condicionador afetando e, por consequéncia, o exercicio das atividades
administrativas no ambiente acarretando eventuais transtornos a Administracdo. Ainda haverd certamente, nessa
situacdo, prejuizos quanto a conservacao e vida ttil dos equipamentos.

6.2.4 Néo se vislumbra outra situagdo que nao seja a contratacdo de empresa especializada com emprego de mao de obra
qualificada, materiais e tudo que for necessario para um servico continuado de manutencao face a indisponibilidade de
mao de obra especializada no quadro de servidores do INSS para a sua execucdo, consequéncia da aplicacdo da Lei n°
9.632/98, que extinguiu no ambito do INSS (57202-INSS) e de toda a administragdo publica federal direta, autarquica e
fundacional, os cargos 053054 - AUXILIAR DE MANUTENGAO e 007002 - ARTIFICE DE MECANICA (Anexo I da
citada lei).

6.2.5 Justifica-se, assim, a contratacdo dos servicos de manutencao preventiva programada periédica, cédigos
CATSER 2020 - Ar condicionado - Instalagdo / montagem / desmontagem / remogao - (parede / sistemas), CATSER
2771 - Ar condicionado - Manutencao de sistemas - Limpeza, CATSER 3492 - Ar condicionado - Manutencéo de
aparelhos de parede, CATSER 22454 - Ar condicionado - Manutencao Sistema Central e CATSER 16500 - Controle
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microbiol6gico / Qualidade do ar como solu¢do mais adequada para o atendimento da necessidade exposta tendo em
vista o cendrio administrativo da Instituicdo.

6.2.6 A identificacdo e localizacdo geografica de cada um dos equipamentos constam nas planilhas do “Apéndice TR I -
Descrigdo geral dos servigos e materiais - Quantitativos, localizacdo e precos de referéncia — Composta”, (SEI
19928272) e “Apéndice TR V - Equipamentos, localizacao e utilizacdo da mdo de obra direta - Nao desonerada”, (SEI
19928513), onde também se estimou o tempo de trabalho efetivo e o tempo ponderado (equivalente) de viagem
correspondente a cada equipamento. O Edital devera dispor que os servicos serdo prestados nos locais onde os
equipamentos se encontram instalados conforme exige o inciso II, art. 10 da IN n°® 58/2022 fazendo referéncia ao o § 4°
do art. 40 da Lei n° 14.133/21.

6.2.7 A cidade de Vitdria, ES, sede da Geréncia Executiva, foi considerada como base operacional onde a Contratada
deverd estabelecer sua unidade de prestagdo de servicos administrativos e técnicos no dmbito do futuro Contrato (art. 47,
§ 2° da Lei n® 14.133/21). A estimativa dos custos decorrentes dos deslocamentos, pernoites e refeicdes necessarios para
o tempestivo cumprimento das rotinas mensais de manutengdo preventiva, foi calculada tendo como referéncia essa
cidade e encontra-se detalhada nas planilhas do "Apéndice TR IX - Rotas sugeridas para visitas técnicas de manutengdo
preventiva - Ndo desonerada”, (SEI 19928635).

6.3 DA CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL

6.3.1 Conforme o inciso II, art. 67 da Lei n° 14.133/21, a qualificacdo técnico-operacional da Contratada sera
comprovada mediante a apresentacdo de certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, que demonstrem capacidade operacional na execugao de servigos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, na quantidade minima de 237 equipamentos e 493 TR
correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo e capacidade total dos equipamentos contemplados, bem
como documentos comprobatérios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da mesma Lei.

6.3.2 Ainda, conforme o inciso IV, art. 67, da Lei n® 14.133/21, a Contratada devera apresentar o seu registro ou
inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.

6.3.3 A Contratada deverd apresentar declaracdo de que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da presente licitacdo, em atendimento ao inciso VI do mesmo artigo.

6.3.4 De acordo com o § 3° art. 67 da Lei n® 14.133/21, as exigéncias a que se refere o inciso II, caput, a critério da
Administragado, poderdo ser substituidas por outra prova de que a empresa possui conhecimento técnico e experiéncia
prética na execucdo de servigos de caracteristicas semelhantes, hip6tese em que as provas alternativas aceitaveis deverao
ser previstas em regulamento.

6.3.5 De acordo com o § 5° art. 67 da Lei n° 14.133/21, a Contratada deverd, também, demonstrar que executou servicos
similares ao objeto da presente licitagdo, em periodos sucessivos ou ndo, por um prazo minimo de 3 (trés) anos.

6.4 DOS SERVICOS OBRIGATORIOS

6.4.1 Séo servigos pré-determinados que deverao ser executados pela Contratada de forma automética, sem a necessidade
de nenhum comando especifico, de forma rotineira e programados em conformidade com o "Apéndice TR VIII -
Cronograma fisico-financeiro / Desembolso - Composta”, (SEI 19928604), quitados ao final de cada periodo de
medigdo, cumpridas as exigéncias técnicas e administrativas contratuais.

Servigcos de manutencao preventiva programada periddica

6.4.2 A Norma Técnica ABNT NBR 13971:2014 — "Sistemas de refrigeragdo, condicionamento de ar, ventilagdo e
aquecimento - Manutengdo programada" estabelece orientagdes basicas para as atividades e servigos necessarios na
manutencdo de conjuntos e componentes, em sistemas e equipamentos de refrigeracdo, condicionamento de ar,
ventilacdo e aquecimento voltados ao atendimento das exigéncias de qualidade do ar, conforto e processo, respeitando-se
as condicoes de referéncia. A Norma define manutencdo preventiva como agdo efetuada em intervalos predeterminados,
ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradacdo do funcionamento de
um item.
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6.4.3 A Contratada, nos termos da Portaria GM/MS n° 3.523, de 28/08/98, e em observancia ao art. 1° da Lei n° 13.589,
de 04/01/18, devera propor, implantar e manter disponivel em cada unidade operacional assistida um Plano de
Manutencdo, Operacdo e Controle — PMOC, adequado ao sistema de climatizacao ali instalado e atualizado sempre que
houver alguma alteragdo significativa no zoneamento térmico da unidade.

6.4.3.1 As visitas técnicas do primeiro més do primeiro ano de vigéncia do contrato, poderdo, a critério do Fiscal
Técnico, serem destinadas a coleta de informacdes e levantamento fotografico para elaboracéo, pela Contratda,
do Relatério de Inspecdo Inicial e confec¢do dos Planos de Manutengado, Operagédo e Controle - PMOC de cada
unidade operacional.

6.4.3.2 As situacdes de emergéncia decorrentes da falta de assisténcia técnica no periodo anterior a vigéncia do
contrato, deverdo ser objeto de atendimento prioritario, conforme orientagées do Fiscal Técnico.

6.4.4 Conforme a orientacao do art. 7° da citada Portaria, "o PMOC do sistema de climatizagdo deve estar coerente com
a legislagdo de Seguranga e Medicina do Trabalho. Os procedimentos de manutengdo, operagdo e controle dos sistemas
de climatizagdo e limpeza dos ambientes climatizados ndo devem trazer riscos a satide dos trabalhadores que os
executam nem aos ocupantes dos ambientes climatizados".

6.4.5 Ainda, em atendimento ao art. 6° da mesma Portaria, em especial a alinea "d", cabera a Contratada afixar e manter
atualizada uma c6pia do PMOC especifico e do cronograma de visitas técnicas peridédicas em local acessivel ao publico,
a ser indicado pelo servidor responsavel de cada unidade. Devera, também, fornecer cépia destes documentos ao Fiscal
Técnico para conferéncia, acompanhamento e posterior juntada aos autos.

6.4.6 Cada PMOC devera conter a identificacdo do imé6vel e seus ambientes atendidos, a descrigdo e periodicidade das
atividades ali desenvolvidas, as orientagdes para o caso de eventuais falhas dos equipamentos e situacdes de emergéncia,
de forma a garantir de integridade e bom desempenho de todo o sistema de climatizagdo, mediante especificacdes do
Anexo I da Portaria e da norma técnica ABNT NBR 13.971/14 (2* Ed.).

6.4.7 Para a melhor definigdo das atividades e rotinas de manutencédo preventiva e sua periodicidade, a Contratada
observara, além das fontes ja citadas, as orientacdes do fabricante, as premissas do Termo de Referéncia e do Fiscal
Técnico do Contrato. Visard, por meio de inspecdes sistematicas e intervencdes indicadas, a eliminacdo ou reducao de
falhas ou defeitos ocasionais e otimizac¢do dos indices de disponibilidade para uso em pleno funcionamento, higiene e
limpeza, aparéncia e conservacao dos equipamentos e instalagdes de condicionamento do ar.

6.4.8 Em complemento as fontes acima citadas, as rotinas e periodicidade de manutengdo preventiva deverdo estar de
acordo, no que couber, com os seguintes quadros:

QUADRO A

DESCRICAO APLICAGAO ATIVIDADE | PERIO!

L L. ACJ - SPLIT - CENTRAL
Superficie interna, externa, e acessorios LM M
CORTINA DE AR
) ACJ - SPLIT - CENTRAL
Filtro de ar VR + LM M
CORTINA DE AR
Sistema de drenagem e bandeja ACJ - SPLIT - CENTRAL VR M
= - . ACJ - SPLIT - CENTRAL
Instalacéo elétrica, cabos, contatos e terminais VR T
CORTINA DE AR
] N _ ACJ - SPLIT - CENTRAL
Ruidos e vibragbes anormais VR M
CORTINA DE AR
. . ACJ - SPLIT - CENTRAL
Vazamento de ar, refrigerante e 6leo VR M
CORTINA DE AR
. . . ) ACJ - SPLIT - CENTRAL
Botoeiras, interruptores e sinais do display VR M
CORTINA DE AR
) » N ACJ - SPLIT - CENTRAL
Dispositivos de controle e protegdo VR M
CORTINA DE AR
Tenséo, alinhamento e estado das correias CENTRAL VR
Visor da linha de liquido CENTRAL VR
Aspecto geral MOTO VENTILADOR VR
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Filtro de ar MOTO VENTILADOR LM M
Filtro de ar MOTO VENTILADOR LM

o - ACJ - SPLIT - CENTRAL
Isolamento térmico da maquina VR S
CORTINA DE AR
L N . ACJ - SPLIT - CENTRAL
Eliminar danos e corroséo na estrutura da maquina VR S
CORTINA DE AR
. . . ACJ - SPLIT - CENTRAL
Motores, polias, hélices e turbinas VR + LM T
CORTINA DE AR
. ) ACJ - SPLIT - CENTRAL
Resisténcia do isolamento dos motores e compressores VR S
CORTINA DE AR
~ - a ACJ - SPLIT - CENTRAL
Reapertar conexdes elétricas e mecanicas AJ S
CORTINA DE AR
. ACJ - SPLIT - CENTRAL
Retocar pintura AJ S
CORTINA DE AR
. ~ . ACJ - SPLIT - CENTRAL
Fixacao de difusores e grelhas Al S
CORTINA DE AR
) ACJ - SPLIT - CENTRAL
Rolamentos e mancais LB S
CORTINA DE AR
Valvula de expansédo CENTRAL VR + LM S
Serpentinas e aletas do evaporador e condensador ACJ - SPLIT - CENTRAL VR + LM S
L B ACJ - SPLIT - CENTRAL
Grades de ventilag&o e exaustédo VR T
CORTINA DE AR
Regulagem do termostato de operacédo ACJ - SPLIT - CENTRAL VR T
L ACJ - SPLIT - CENTRAL
Fecho das tampas e parafusos de fixagéo VR T
CORTINA DE AR
Tens&o e corrente elétrica de servico dos compressores ACJ - SPLIT - CENTRAL VR + RE T
Tensao e corrente elétrica de servigo dos motores dos ACJ - SPLIT - CENTRAL VR + RE T
ventiladores CORTINA DE AR
Temperatura ambiente ACJ - SPLIT - CENTRAL VR + RE T
Temperatura de insuflagéo ACJ - SPLIT - CENTRAL VR + RE T
Temperatura de retorno ACJ - SPLIT - CENTRAL VR + RE T
Temperatura do ar externo ACJ - SPLIT - CENTRAL VR + RE T
N ) . ACJ - SPLIT - CENTRAL
Tensao de alimentacéo VR + RE T
CORTINA DE AR
Superaquecimento CENTRAL VR + RE T
Sub resfriamento CENTRAL VR + RE T
Vibragao do capilar ACJ - SPLIT - CENTRAL VR T
Isolamento térmico da rede frigorigena SPLIT - CENTRAL VR T
Dispositivos de controle, protecdo e seguranca ACJ - SPLIT - CENTRALCORTINA DE AR AJ S
Presséo de equilibrio e funcionamento do fluido
) ACJ - SPLIT - CENTRAL VR + RE S
refrigerante
Analise microbioldgica, quimica e fisica PREDIOS LA S
DUTOS DE AR CONDICIONADO
E RETORNO - DUTOS DE AR DE
Limpeza interna RENOVAGCAO (REGISTROS - DUMPERS - LA A
ALETAS E DISPOSITIVOS
DIRECIONADORES DE AR - GRELHAS)
ACJ - SPLIT (CONDENSADORA E
EVAPORADORA) - CORTINA DE AR -
LAVAGAO COMPLETA DO INTERIOR DOS CENTRAL DE AR CONDICIONADO
EQUIPAMENTOS POR HIDRO JATEAMENTO COM
AGUA PRESSURIZADA com posterior descontaminagéo e os A
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higienizagdo conforme orientacdes e especificacdes para ||[(UNIDADES DE TROCA DE CALOR E
esse procedimento descritas no Termo de Referéncia. UNIDADES VENTILADORAS) - MOTO
VENTILADORES

QUADRO B

CONDICIONADOR DE AR

Verificar e eliminar sujeira, danos e corroséo no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja.

Limpar as serpentinas e bandejas.

Verificar a operacao dos controles de vazao.

Verificar a operacédo de drenagem de 4gua da bandeja.

Verificar o estado de conservacéo do isolamento termo acustico.

Verificar a vedagao dos painéis de fechamento do gabinete.

Verificar a tensdo das correias para evitar o escorregamento.

Lavar as bandejas e serpentinas e remover o biofilme (lodo) - Utilizar apenas produtos de limpeza regulamentados.

Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaca e rotor).

Filtros de ar - verificar e eliminar sujeira, danos e corrosao

Filtros de ar - medir o diferencial de pressdo

Filtros de ar - verificar e eliminar as frestas dos filtros

HIEEEE BB EE E B R ERE

Filtros de ar - limpar (quando recuperavel) ou substituir (quando descartavel) o elemento filtrante.

CONDICIONADOR DE AR DE JANELA (ACJ)

Verificar e eliminar sujeira, danos e corroséo no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja.

Verificar a operacdo de drenagem de 4gua da bandeja.

Verificar o estado de conservacéo do isolamento termo acustico (se esta preservado e se ndo contém bolor).

Verificar a vedagéo dos painéis de fechamento do gabinete.

Lavar as bandejas e serpentinas e remover o biofilme (lodo) - Utilizar apenas produtos de limpeza regulamentados.

Limpar o gabinete do condicionador.

Filtros de ar - verificar e eliminar sujeira, danos e corrosao.

Filtros de ar - verificar e eliminar as frestas dos filtros.

S22 |=

Filtros de ar - limpar (lavar) o elemento filtrante, substituir quando necessario.

UNIDADES VENTILADORAS, MOTO VENTILADORES, GERADORES DE CORTINAS DE AR

Verificar e eliminar sujeira, danos e corroséo.

Verificar a fixagéo (coxins e chumbadores).

Verificar o ruido dos mancais.

Limpar e lubrificar os mancais.

Verificar e ajustar a tenséo das correias para evitar deslizamentos.

Verificar vazamentos nas ligacoes flexiveis.

Verificar a operacdo dos amortecedores de vibracéo.

Verificar a fixagdo dos protetores de polias e correias (eliminar vibracées e ruidos).

Verificar a operacéo dos controles de vazao (eliminar ruidos e vazamentos).

Verificar a drenagem de agua (condensada).

H|IZ(=Z(=ZT(=ZT[=ETNANT1=Z(=2(=

Limpar interna e externamente a carcaga (voluta) e o rotor.
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CASAISALA DE MAQUINAS DE CENTRAIS DE CONDICIONAMENTO DE AR

Verificar e eliminar sujeira e agua.

Retirar objetos e materiais estranhos depositados no interior da casa/sala (notificar o responsavel pela unidade).

Verificar e eliminar as obstru¢es no retorno.

Tomada de ar externo - verificar e eliminar sujeira, danos e corroséo.

Tomada de ar externo - verificar a fixagdo e vazamentos.

Tomada de ar externo - medir o diferencial de presséo.

Tomada de ar externo - medir a vazéo.

Tomada de ar externo - verificar e eliminar as frestas dos filtros.

Tomada de ar externo - verificar o acionamento mecénico do registro de ar (damper).

Tomada de ar externo - limpar o elemento filtrante (quando recuperavel) ou substitui-lo (quando descartavel).

Registro de ar (damper) de retorno - verificar e eliminar sujeira, danos e corroséo.

Registro de ar (damper) de retorno - verificar o seu acionamento mecanico.

Registro de ar (damper) de retorno - medir a vazao.

Registro de ar (damper) corta-fogo - verificar o certificado de teste.

Registro de ar (damper) corta-fogo - verificar e eliminar sujeira nos elementos de fechamento, trava e reabertura.

Registro de ar (damper) corta-fogo - verificar o funcionamento dos elementos de fechamento, trava e reabertura.

Registro de ar (damper) corta-fogo - verificar o posicionamento do indicador de condi¢é&o (aberto ou fechado).

Registro de ar (damper) de gravidade (venezianas automaticas) - verificar e eliminar sujeira, danos e corroséo.

Registro de ar (damper) de gravidade (venezianas automaticas) - verificar o acionamento mecanico.

Registro de ar (damper) de gravidade (venezianas automaticas) - lubrificar os mancais

N B E R R E B B B B e Y B B B B S

Registro de ar (damper) de gravidade (venezianas automaticas) - eliminar vazamentos e ruidos.

FONTE - ANEXO | DA PORTARIA GM/MS N° 3.523, 28/08/98 (ADAPTADA)

QUADRO C

ATIVIDADES PADRAO E PERIODOS

Na verificagdo de um componente, além do aspecto geral, observar operacéo, limpeza, corrosao,
VR desgaste, fixagdo e lubrificagdo (quando aplicaveis). Corrigir imediatamente caso qualquer dos
parametros esteja fora do padréo.

A regulagem consiste na recuperagao dos niveis normais de funcionamento e sua estabilizagédo

RE
segundo os parametros indicados pelo fabricante.
| AJ ”O ajuste deve ser feito independentemente de necessidade aparente. |
LB A lubrificacdo consiste na retirada do lubrificante antigo e substituicdo por um novo, deve ser feita

independentemente de necessidade aparente.

| LM ”A limpeza deve ser feita independentemente de necessidade aparente. |

| LA ”Fornecimento de laudo de avaliagéo. |

Os servigos serdo executados sob demanda, com Ordem de Servicos especifica emitida pelos
Gestores (Gestor ou Fiscal Técnico).

os

| M- mensal T -trimestral S-semestral A -anual |

6.4.9 A Contratada responsabilizar-se-a pela aplicacdo das boas préticas de manutencdo evitando procedimentos
paliativos e utilizara pecas de reposicdo originais novas, materiais e insumos recomendados pelo fabricante. De forma
excepcional, formalmente justificada no respectivo Relatério Técnico de Visita - RTV, a Contratada poderd utilizar,
eventualmente, pecas e insumos de marcas alternativas, de procedéncia e qualidade comprovadas e reconhecidas no
mercado.
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6.4.10 A falta de manutengdo e higienizacdo de filtros, turbinas, ventiladores e outros componentes dos condicionadores
de ar e instalagdes de climatizagdo ocasionara a sua paralisacdo por panes e queda de desempenho comprometendo os
niveis minimos de conforto térmico e a seguranga sanitaria dos usuarios dos ambientes em inobservancia a legislacéo e
normas técnicas ja citadas.

6.4.11 As atividades a serem desenvolvidas caracterizam-se como acessorias aquelas relacionadas nos incisos do art. 3°
do Decreto n° 9.507, de 21/09/18 e sdo contempladas no inciso XV do art. 1° da Portaria n® 443, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, de 27/12/18.

6.4.12 Nao constituem atividades inerentes as categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do INSS e serdo
desempenhadas por profissionais especializados cujos cargos ndo existem ou foram extintos no ambito do quadro geral
de pessoal da Instituicdo, Lei 9.632/28, acima citada. Enquadram-se perfeitamente nas premissas do § 1°, art. 3° do
Decreto n° 9.507, de 21/09/19.

6.5 DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO CORRETIVA EVENTUAL

6.5.1. Os servicos de manutencao corretiva sdo entendidos, com base na Norma Técnica ABNT NBR 13971:2014 —
"Sistemas de refrigeracdo, condicionamento de ar, ventilagdo e aquecimento - Manutencéo programada", como agao
efetuada ap6s a ocorréncia de panes, com paralisacdo ou ndo do equipamento, destinada a recolocar um

item, dispositivo ou conjunto de componentes em suas condi¢Oes originais de operacdo e desempenho. Constituem toda e
qualquer intervencdo em instalagGes, sistemas e equipamentos e seus componentes em consequéncia de defeitos, falhas e
necessidades de ajustes, com o objetivo de recuperar o estado de uso normal e possibilitar a continuidade da plena
operacdo dos conjuntos.

6.5.2 Essa manutencdo, caracterizada, no ambito do Contrato, como exercicio da garantia contra eventuais falhas e
desconformidades decorrentes da ineficacia das acdes preventivas, consistird no atendimento as solicitacdes do INSS,
quantas vezes forem necessarias, sem qualquer 6nus adicional, sempre que houver paralisagdo ou mau funcionamento
por quebra do equipamento, ou quando for detectada a necessidade de recuperacdo, substituicdo de pecas ou para a
correcdo de defeitos detectados durante a manutengao preventiva ou que venham a prejudicar o funcionamento de
quaisquer dos equipamentos.

6.5.3 Os prazos maximos recomendados para o inicio do atendimento dos servigos de manutencdo corretiva sao 0s
seguintes:

a) Vitéria, Vila Velha, Viana, Cariacica, Serra, Domingos Martins, Guarapari, Aracruz e Santa Teresa:
até 1 (um) dia apds o chamado.

b) Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Afonso Claudio, Colatina Linhares, Sooretama,
Mimoso do Sul, Iina, Baixo Guandu e Alegre: até 2 (dois) dias apés o chamado.

) Sdo Gabriel da Palha, Jaguaré, Guacui, Sdo Mateus, Nova Venécia, Barra do Sdo Francisco, Pedro
Canério, Pinheiros, Ecoporanga e Montanha: até 3 (trés) dias ap6s o chamado.

6.5.3.1 Foram consideradas as distancias rodoviarias a partir da cidade base, Vitéria.

6.5.3.2 O Fiscal Técnico podera alterar os prazos maximos recomendados em razdo da urgéncia e/ou prioridade
de cada caso.

6.5.3.3 A Contratada podera propor ao Fiscal Técnico as alteracdes que julgar convenientes para otimizar 0s
atendimentos de manutencdo corretiva sem prejuizo de sua responsabilidade.

6.5.4 A manutencdo dar-se-a com a cobertura de risco na ocorréncia de fatos normais que determinem a intervengdo
através de agdes corretivas ou preventivas.

6.5.5 Os fatos normais sdo aqueles decorrentes do uso comum, ndo predatério dos iméveis e equipamentos.

6.5.6 Exclui-se da cobertura de risco a ocorréncia de fatos fortuitos tais como a¢6es depredatérias deliberadas de
terceiros, ocorréncia de fendmenos meteorolégicos anormais (vendaval, ciclones, enchente, tremores de terra) e
eventuais sinistros.

6.5.7 Os procedimentos corretivos deverdo ser minuciosamente descritos em relatdrios técnicos RTV, modelo do
"Apéndice TR XXVIII - Modelo do Relatério Técnico de Visita - RTV" (SEI 19929493) e comporao a base de
dados histéricos de cada um dos equipamentos e/ou instalagdes. A compilacdo dessas informagdes, todos avaliadas pelo
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engenheiro Responséavel Técnico, identificara o estagio de vida util dos equipamentos e, também, permitirdo mensurar
o desempenho e eficacia das agdes preventivas perpetradas pela Contratada.

6.6 SERVIGOS DE COLETA E ANALISE DA QUALIDADE DE AR DE INTERIOR (CATSER 16500)

6.6.1 Serd responsabilidade da Contratada, ap6s o devido agendamento e acertos com o Gestor e o Fiscal Técnico,
adotar as providéncias e promover as etapas de coleta de amostras e analise de qualidade do ar de interior (QAI) nos
locais e quantitativos indicados no Contrato, em func¢do da taxa de ocupagdo e destinagdo das areas previstas em cada
unidade operacional em conformidade com o "Apéndice TR VII - Coleta de amostras e anélise da qualidade do ar de
interior (QAI) - CATSER 16500 - Ndo desonerada" (SEI 19928576) e o "Apéndice TR VIII - Cronograma fisico-
financeiro - Desembolso - Composta" (SEI 19928604).

6.6.2 Os servigos obrigatérios de coleta e analise da qualidade do ar de interior (QAI) serdo executados em conformidade
com a Lei n°13.589, de 04/01/18, que dispde sobre a manutengdo de instalagdes e equipamentos de sistemas de
climatizagdo de ambientes, mediante as orientagdes da Portaria GM/MS n° 3.523/98 do Ministério da Sadde e da norma
técnica "ABNT NBR 17037:2023 — Qualidade do ar interior em ambientes ndo residenciais climatizados artificialmente -
Padrdes referenciais" combinada com a Resolugdo RE-09/03 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria — ANVISA,
bem como da norma técnica "ABNT NBR 16401-3:2008 — Instalacdes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios
- Parte 3: Qualidade do ar interior" e lancados no "Apéndice TR VIII -Cronograma fisico-financeiro - Desembolso -
Composta" (SEI 19928604).

6.6.3 A periodicidade prevista na norma técnica ABNT NBR 17037:2023 e Resolu¢do RE-09/03 ANVISA para
amostragem e andlise da concentragdo de bioaerosol, concentragao de diéxido de carbono, determinagdo da temperatura,
umidade e velocidade do ar e da concentragdo de aerodisperséides é semestral. Assim, recomenda-se que a primeira
rodada de coletas e andlises ocorra, no maximo, até o quinto més de vigéncia do Contrato de forma a permitir que a
segunda rodada ocorra ainda durante o mesmo periodo de vigéncia contratual.

6.6.4 Os critérios de responsabilidade técnica sobre essa atividade encontram-se definidos no item "8 Responsabilidade
técnica" da norma técnica ABNT NBR 17037:2023 que destaca que o "profissional que tenha competéncia legal para
exercer as atividades descritas, habilitagdo na drea de quimica e na drea de biologia conforme legislagdo vigente é um
exemplo de profissional habilitado™' A Resolugdo RE-09/03 ANVISA, item "VIII - Responsabilidade Técnica",
informa que "em relagdo aos procedimentos de amostragem, medigdes e andlises laboratoriais, considera-se como
responsdvel técnico, o profissional que tem competéncia legal para exercer as atividades descritas, sendo profissional
de nivel superior com habilitacdo na drea de quimica (Engenheiro Quimico, Quimico e Farmacéutico) e na drea de
biologia (Biologo, Farmacéutico e Biomédico) em conformidade com a regulamentagdo profissional vigente no pais e
comprovacéo de Responsabilidade Técnica - RT, expedida pelo Orgdo de Classe".

6.6.5 O sub item 8.3 da norma técnica ABNT NBR 17037:2023 recomenda que "as andlises laboratoriais e sua
responsabilidade técnica para controle da qualidade do ar interno de ambientes climatizados artificialmente devem ser
desvinculadas das atividades de limpeza, manutengdo e comercializagdo de produtos que possam ter impactos na
qualidade do ar interno a edificagdo". Cabera a Contratada, nos termos da Lei 14.133/21, art. 122, identificar e
subcontratar empresa capacitada a prestacdo desses servigos, tendo em vista os parametros apresentados no "Apéndice
TR VII - Coleta de amostras e analise de qualidade do ar de interior (QAI) - CATSER 16500 - Nao desonerada"”, (SEI
19928576) e no "Apéndice TR VIII - Cronograma fisico-financeiro - Desembolso - Composta" (SEI 19928604).

6.6.6 Os relatdrios técnicos, laudos e demais documentos de responsabilidade da empresa subcontratada deverdo ser
elaborados e apresentados conforme indicado na Resolugdo RE-09/03 ANVISA, item "VI - Avaliacdo e controle”, em
que recomenda a utilizacdo da Norma Técnica ABNT NBR 10719:2011 — "Informagdo e documentacdo — Relatério
técnico e/ou cientifico - Apresentacdo". Deverao trazer toda a documentacdo produzida pela empresa subcontratada,
incluindo necessariamente o comprovante autenticado de registro de Responsabilidade Técnica junto ao érgdo
competente referente a execugdo da atividade e inscri¢do de seus autores, os certificados de aferi¢do de instrumentos
utilizados, as filmagens e fotografias produzidas durante o do trabalho.

6.6.7 Os resultados das andlises apontardo as medidas corretivas a serem adotadas, com referéncias as fontes de
contaminacdo descritas na Portaria GM/MS n° 3.523/98, em seu item “V - Fontes poluentes” ou de outra origem ou
natureza. A Contratada devera, imediatamente, eliminar os eventuais focos geradores de contaminagdo caso tenham
origem nos equipamentos ou instalagdes de condicionamento de ar.

6.6.8 Juntamente com os citados relatérios e laudos, o engenheiro Responsavel Técnico deverd, necessariamente,
encaminhar, por meio de nota técnica formal, seus apontamentos, anotagdes, orienta¢des, avaliagOes, analises e
conclusdes a respeito dos trabalhos executados pela empresa terceirizada.
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6.6.9 Os relatérios técnicos e laudos da empresa terceirizada bem como a nota técnica do engenheiro Responsavel
Técnico deverdo conter a assinatura de seus autores e/ou responsaveis por meio eletrénico com a devida certificagdo
digital ou, quando de prdprio punho, na sua forma original. Nédo serdo aceitas copias, fotocépias ou reproducdo
digitalizada de assinaturas. Para salvaguardar a originalidade e considerando a sua importancia, todos os relatérios e
laudos bem como a nota técnica do engenheiro Responsavel Técnico deverdo ser elaborados conforme recomendagdes da
Norma Técnica ABNT NBR 10719:2011 — "Informacdo e documentacdo — Relatdrio técnico e/ou cientifico -
Apresentacdo". Nao serdo aceitos na forma de correio eletrénico (e-mail).

6.6.10 O Fiscal Técnico poder4, justificadamente, recusar, questionar ou solicitar esclarecimentos complementares antes
do recebimento definitivo dos servigos. O Gestor cuidara de garantir a autenticidade da assinatura dos autores dos
relatérios e laudos pelos meios eletronicos digitais disponiveis ao junta-los aos autos.

6.6.11 Tanto a manifestacdo formal do engenheiro Responsavel Técnico como a aceitagdo dos laudos e relatérios
técnicos por parte do Fiscal Técnico ndo cessam ou substituem a responsabilidade civil ou criminal dos autores dos
documentos, na forma da lei.

6.6.12 Justifica-se a contratacdo dos servicos de coleta e analise da qualidade do ar de interior na forma da norma
técnica ABNT NBR 17037:2023 e da Resolucdao ANVISA RE n° 9/03 em obediéncia a Lei n° 13.589, de 04/01/18, que
dispde sobre a manutencdo de instalagdes e equipamentos de sistemas de climatizagdo de ambientes e ressalta, no seu art.
3°, "Pardgrafo tnico. Os padrdes, valores, pardmetros, normas e procedimentos necessdrios d garantia da boa
qualidade do ar interior, inclusive de temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovagdo e grau de pureza, sdo os
regulamentados pela Resolugdo no 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agéncia Nacional de Vigildncia Sanitdria - ANVISA,
e posteriores alteragdes, assim como as normas técnicas da ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas".

6.7 SERVIGCOS EVENTUAIS (SOB DEMANDA E MEDIANTE ORDEM DE SERVIGOS ESPECIFICA)

6.7.1 Sao as atividades de escopo cuja execucao dependera de prévia andlise e confirmagdo da necessidade e
oportunidade, enquadramento e quantificacdo dos procedimentos conforme as estimativas do “Apéndice TR I -
Descrigdo geral dos servigos e materiais - Quantitativos, localizagdo e precos de referéncia — Composta”,

(SEI 19928272) e "Apéndice TR VIII - Cronograma fisico-financeiro / Desembolso - Composta”, (SEI 19928604) ap6s
autorizacdo do Ordenador de Despesas por meio de Ordem de Servigo especifica.

Limpeza, descontaminacao e higienizacao de dutos (CATSER 2771)

6.7.2 Séo os servicos de limpeza, descontaminacao e higienizacdo dos engenhos (rede de dutos e seus registros,
direcionadores, aletas, difusores, grelhas, caixas de mistura e pleni), que compdem os sistemas de insuflacdo e retorno de
ar condicionado e ventilagdo mecénica (renovagdo) em ambientes climatizados artificialmente.

6.7.3 A especificacdo, os quantitativos e a estimativa de precos desses servicos para cada uma das unidades operacionais
contempladas constituem o "Apéndice TR VI - Limpeza, descontaminacao e higienizacao de dutos (CATSER 2771) -
Ndo desonerada”, (SEI 19928544) e serdo aplicados, confirmada sua necessidade, em acordo com o "Apéndice TR VIII -
Cronograma fisico-financeiro / Desembolso - Composta”, (SEI 19928604).

6.7.4 De acordo com o Anexo A da Norma Técnica ABNT NBR 15848:2010 — "Sistemas de ar condicionado e
ventilacdo — Procedimentos e requisitos relativos as atividades de construcdo, reformas, operacdo e manutencao das
instalacdes que afetam a qualidade do ar interior (QAI)", a necessidade da limpeza dos dutos de insuflagdo e retorno deve
ser atestada por entidade especializada e independente do executor dos servicos de limpeza.

6.7.5 Conforme a Norma Técnica, os servicos de limpeza, descontaminacéo e higienizacdo dos dutos e acessérios serdo
executados mediante Ordem de Servigo especifica do Gestor, autorizada pelo Ordenador de Despesas, sempre que
ocorrer um ou mais de um dos casos abaixo relacionados, apés avaliacdo e justificativa documentada pelo Fiscal Técnico:

a) Se existir a presenca de mofo dentro dos dutos. No caso de diividas sobre o contetido de manchas suspeitas de
serem mofo, elas devem ser enviadas para andlise de seu contetido.

b) No caso de dutos de material fibroso estarem mofados ou timidos, devendo ser trocados devido a dificuldade
de limpeza eficaz nesse tipo de material.

¢) Quando existir evidéncia de contaminagdo por vermina (vestigios de roedores ou insetos como barata e cupim,
que sdo destrutivos ou danosos a satide).
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d) Se for demonstrada efetiva disseminagdo de material particulado proveniente do duto para o ambiente interior
de forma visivel sem auxilio de aparelhos.

e) Dutos de insuflagdo, quando estiverem com evidéncias de concentragdo maior ou igual 7,5 g/m? de material
particulado. A validagdo da limpeza serd através da comprovagao pela entidade que recomendou a limpeza dos
dutos de que esta concentracdo ndo apresenta mais de 1,0 g/m2.

6.7.6 A metodologia do ensaio para determinacdo destas concentragdes esta estipulada no Anexo B da citada Norma
Técnica. O ensaio deve ser realizado no duto principal do sistema de distribui¢do de ar na regido onde a vazdo esteja
proxima de 50% da vazdo nominal e no ramal que atende ao maior nimero de pessoas, ou onde a entidade que
recomenda a limpeza estipular em seu relatério.

6.7.7 Os servigos, caso sejam necessarios, deverao ser executados conforme orienta¢des da norma técnica "ABNT NBR
14679:2012 — Sistemas de condicionamento de ar e ventilacdo — Execucdo de servicos de higienizagdo”.

6.7.8 Apos a limpeza, a Contratada devera realizar, obrigatoriamente, o Teste e Ajuste e Balanceamento Térmico (TAB)
segundo projeto ou, na falta deste, da melhor distribui¢do conforme uso dos ambientes e orientagoes do Fiscal Técnico.

6.7.9 O pagamento a Contratada sera efetuado apos a conclusdo dos servigos mediante apresentacdo dos relatérios
recomendados e relacionados no item 8 da norma técnica ABNT NBR 14679:2012, elaborados conforme norma técnica
"ABNT NBR 10719:2011 — Informacdo e documentacédo — Relatdrio técnico e/ou cientifico — Apresentacao",
acompanhados de manifestacdo formal, por meio de nota técnica do engenheiro Responsavel Técnico, com seus
apontamentos, anotagdes, orientacOes, avaliagOes, analises e conclusdes a respeito do trabalho executado bem como do
Relatério Circunstanciado de Fiscalizagdo Técnica, de responsabilidade do Fiscal Técnico, e da respectiva nota fiscal de
Servicos.

Lavacdo completa, descontaminacéo e higienizacao do interior dos condicionadores de ar, geradores
de cortina de ar e moto ventiladores

6.7.10 A critério do Fiscal Técnico, no caso da constatacdo da necessidade, os condicionadores de ar, geradores de
cortina de ar e moto ventiladores deverdo sofrer completa e rigorosa lavagdo, descontaminagdo e higienizacdo de todos
os seus componentes, dispositivos e mecanismos interiores como parte da rotina anual de manutencao preventiva,
conforme previsto no Quadro A, acima.

6.7.11 Para a realizacdo dos procedimentos de lavacdo, descontaminacdo e higienizagdo do interior dos equipamentos, a
Contratada deverd prover todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) adequados bem como realizar os testes
eventualmente exigidos pelas autoridades sanitarias no sentido de garantir a segurancga aos seus colaboradores.

6.7.12 A Contratada devera possuir o ferramental adequado para efetuar com eficacia os procedimentos de lavagao,
descontaminacdo e higienizagdo dos condensadores de ar e geradores de cortina de ar tais como bomba de pressdo de
agua, tipo hidro jato (marca EOS, Wap, Karcher ou similar), bolsas de coleta de residuos da lavacdo, pulverizadores de
detergentes e desinfetantes.

6.7.13 Definida a necessidade pelo Fiscal Técnico, caberd ao engenheiro Responsavel Técnico elaborar e apresentar a
programacao para execucdo dos procedimentos de lavacdo, descontaminagdo e higienizacdo do interior dos
equipamentos indicados bem como da lista dos recursos técnicos, ferramental e insumos que serdo utilizados para esse
fim.

6.7.14 Cabera ao Gestor do Contrato acordar com cada um dos gerentes de unidade as datas mais indicadas para
realizagdo do procedimento, com base na programacdo oferecida pela Contratada bem como informar aos Fiscais Locais
0s servicos a serem realizados.

6.7.15 O Fiscal Setorial de cada unidade devera dedicar especial atengdo a realizacdo dessa rotina anual e se assegurar de
que todas as etapas tenham sido adequadamente executadas pelos colaboradores da Contratada, conforme orientado
no Termo de Referéncia.

6.7.16 Recomenda-se que o Fiscal Setorial inspecione e, se possivel, fotografe os aparelhos desmontados antes e depois

da lavacéo de forma a certificar a eficicia dos procedimentos da limpeza. Em caso de diividas, deve solicitar apoio ao
Fiscal Técnico.
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6.7.17 Encerrados os procedimentos, o engenheiro Responséavel Técnico deverd encaminhar ao Fiscal Técnico
juntamente com o respectivo RTV, as fotografias feitas antes e ap6s os procedimentos de lavacao, em arquivos digitais
devidamente identificados. Apés a analise, o Fiscal Técnico devera juntar aos autos as fotografias de forma organizada e
coerente para futuras consultas.

6.7.18 No caso de centrais tipo self-contained com condensagdo acoplada ou remota ou splitdo, as unidades internas (de
troca de calor e as ventiladoras) deverdo ser completamente lavadas e higienizadas, com atengao especial para a lavagao
das partes internas dos ventiladores (com sua eventual desmontagem para limpeza, verificagdo dos rolamentos,
lubrificacdo e reajuste de correias, se necessario), bandejas de condensagdo, assoalho e dutos e coifas de ligacdo. A casa /
sala de maquinas (plenum) deverd, também, ser lavada e higienizada.

6.7.19 Essa recomendacdo tem fundamento na ado¢do de medidas para garantir o melhor desempenho térmico dos
equipamentos ja que o acimulo de sujidade nas pas dos propulsores, interior dos gabinetes dos ventiladores e aletas das
serpentinas dos trocadores de calor causam significativa perda de eficiéncia térmica e aerodindmica além de aumentar o
nivel de ruido e ocasionar o desgaste precoce equipamento.

Remocao e instalacdo de condicionadores de ar e geradores de cortina de ar (CATSER 2020)

6.7.20 Os remanejamentos (remogdo e/ou instalagdo) de condicionadores de ar e geradores de cortina de ar serdo
realizados nos casos de desativacao de equipamentos ou quando ocorrerem mudangas de layout ou ocupagdo dos
ambientes que impliquem na alteragdo significativa da carga ou zoneamento térmico. Os equipamentos instalados devem
ser entregues em condi¢des de pleno funcionamento comprovado por meio de manifestagdo formal do Fiscal Setorial ou
Fiscal Técnico no Relatério Técnico de Visita - RTV ou Ordem de Servigo - OS.

6.7.21 A remocdo e/ou instalacdo de condicionadores de ar e/ou geradores de cortina de ar sera precedida de autorizagao
formal do Ordenador de Despesas bem como da declaragdo de viabilidade técnica do engenheiro Responséavel Técnico e
da prévia homologacdo pelo Fiscal Técnico. Todos esses documentos deverdo ser juntados aos autos pelo Gestor.

6.7.22 Essas atividades serdo executadas mediante Ordem de Servico especifica do Gestor, programadas junto ao
servidor responséavel pela unidade operacional e administradas pelo engenheiro Responsavel Técnico que avaliara e
orientara a melhor forma de conducéo dos trabalhos com o apoio e acompanhamento do Fiscal Técnico e rigida
observancia as normas técnicas, instru¢des do fabricante, legislacdo pertinente, medidas de prevencdo de acidentes do
trabalho, bem como em comum acordo com as demais equipes de servigos de manutencdo que atuam na Instituicao.

6.7.23 A Contratada devera apresentar, necessariamente antes da execucdo dos servicos, uma avaliacdo do local e das
condi¢des das instalages referentes ao ambiente em que serdo feitos os trabalhos tais como condigdes do piso, do forro,
paredes, dos méveis ou de outra instalagdo proxima a area de trabalho. Tal condicdo visa a resguardar a empresa e o
INSS de qualquer dano que possa eventualmente ocorrer em funcao da execugdo dos servigos necessarios.

6.7.24 O engenheiro Responséavel Técnico definird o posicionamento final dos aparelhos bem como as tubulag¢des de gas,
de drenagem, cabeamento elétrico e quadro de comando, consideradas as caracteristicas do local e necessidades
apontadas pelo Fiscal Técnico.

6.7.25 A instalacdo dos equipamentos envolvem todas as atividades de fixacdo de suportes, placas adaptadoras,
tubulacdes, cabeamento elétrico (interligacdo entre unidades internas e externas e quadro de disjuntores), maos francesas,
plataformas, barras roscadas, estojos, chumbadores, presilhas e tubulagdo de drenagem sobreposta. Nos casos em que
houver necessidade de interferéncia na alvenaria ou estrutura metalica (rasgos e furos maiores em paredes, cortes e
soldagens em esquadrias), conexdes hidraulicas, alimentacdo de quadros de comando e outros procedimentos dessa
natureza, o Fiscal Técnico acionara os responsaveis pelos contratos de servi¢os de manutengdo predial.

6.7.26 Os servicos de instalagdo serdo considerados executados e recebidos pelo Fiscal Técnico apos a certificagdo do
correto funcionamento do equipamento e da constatagdo da adocéo de todos os cuidados para recomposicao, limpeza e
desimpedimento do local.

6.7.27 A desinstalagdo de equipamentos, dispositivos e acessérios dizem respeito a completa remocdo das maquinas,
tubulagdes de gas e elétricas, suportes, maos francesas, plataformas, chumbadores, estojos, barras roscadas, quadros de
disjuntores etc. Os procedimentos que envolverem reconstituicdo de paredes e esquadrias, pinturas, soldagens,
desconexdes hidraulicas e a remogdo do entulho e residuos originados dessas a¢des deverdo ser tratados pelo Fiscal
Técnico com os responséaveis pelas equipes de manutengdo predial.

6.7.28 Os servigos de desinstalacdo serdo considerados realizados quando forem totalmente removidos os equipamentos
e dispositivos citados no item anterior para local indicado pelo Fiscal Técnico e a entrega da 4rea afetada completamente
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livre, limpa e desimpedida para o uso normal ou para as recomposi¢des e reparacdes que se fizerem necessérias pela
equipe de manutencdo predial.

6.7.29 Feitas as alteragdes, a Contratada devera propor o PMOC ajustado para as novas condi¢ées do ambiente. O Gestor
e o Fiscal Técnico cuidardo de ajustar, se necessario, as planilhas de precos de forma a refletir as modificacdes e,
inclusive, quando for o caso, propor as alteragdes contratuais.

6.7.30 Quando se tratar de intervencdes importantes em centrais de ar condicionado e dutos de distribuicdo, o Fiscal
Técnico poderd, a seu critério e conveniéncia, convocar reunido técnica com todos os atores envolvidos para definicdo e
planejamento das agdes a serem desenvolvidas.

6.7.31. Os trabalhos poderao ser programados para ocorrer aos sabados, domingos e feriados, das 8 horas as 18 horas,
sem 6nus direto ao INSS. A proposta oferecida pela licitante vencedora devera prever os eventuais custos adicionais.

6.7.32 A Contratada deveré determinar com antecedéncia, em comum acordo com o Fiscal Técnico, as medidas que
garantam a protecdo e integridade dos locais, objetos, equipamentos e mobilidrio do INSS durante a execugdo dos
trabalhos.

6.7.33 Durante a execucao de servicos de remanejamento, a Contratada devera observar a legislacdo, orientagoes, boas
préticas e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, cuidando para que os seus colaboradores utilizem
adequadamente os equipamento de prote¢do individual (EPI) e isolando e sinalizando os locais de trabalho. O Fiscal
Técnico podera interromper as atividades no caso de ndo observancia das normas de seguranga individuais e coletivas
cabendo a Contratada o 6nus de eventuais atrasos ou prejuizos consequentes.

6.7.34 Os trabalhos rejeitados justificadamente pelo Fiscal Técnico deverdo ser refeitos imediatamente apds recebimento
de notificacdo formal do INSS. A omissdo ou o ndo atendimento injustificado por parte da Contratada acarretard a
eventualidade de aplicagdo de sangOes contratuais.

6.7.35 Nos casos em que houver necessidade de interferéncia na alvenaria ou estrutura metalica (rasgos e furos maiores
em paredes, cortes e soldagens em esquadrias), conexdes hidraulicas, alimenta¢do de quadros de comando e outros
procedimentos dessa natureza, o Fiscal Técnico acionara os responsaveis pelos contratos de servigos de manutencdo
predial.

6.7.36 O suporte de condensadoras deverdo ser providos com calcos de material flexivel préprios para neutralizar as
vibragGes provocadas por seu funcionamento conforme orientacdo do fabricante ou determinagéo do Fiscal Técnico.

6.7.37 O servigo de remanejamento devera seguir, obrigatoriamente, as normas regulamentares, do fabricante e as
seguintes exigéncias gerais, quando aplicaveis:

Tubulagdes de gas

Confeccionados em cobre conforme norma técnica “ABNT NBR 13206:2010 — Tubo de cobre leve, médio e
pesado, sem costura, para conducao de fluidos — Requisitos” dimensionados conforme orientagdo do fabricante
dos condicionador de ar, curvas de mesmo material de raio longo, unidas por solda / brasagem com metal de
adigdo a base de ligas cobre-fésforo.

As tubulagdes serdo fixadas por abracadeiras tipo “D” aparafusadas aos pendurais de ferro cantoneira, ou perfis
tipo “U” perfurados, fixados a laje com pinos ou na parede com chumbadores. Na interface abragadeira/tubo,
devera ser colocado anel de borracha esponjosa para evitar vibragdes e desgastes.

Nos trechos de alvenaria expostos, a tubulacdo devera ser embutida por meio da execucdo de recorte para
instalacdo das linhas e posterior emboco, acabamento e pintura.

Nos trechos onde a tubulagdo percorra deitada sobre pisos ou outras superficies horizontais, deverdo ser fixados
calgos espacados de forma a evitar o contato direto entre os tubos e o piso. A altura minima desses cal¢os ndo
deve ser inferior a 50 mm.

As linhas de liquido, descarga e suc¢do devem manter a velocidade adequada para o arraste do 6leo e volta ao
compressor. Quando a unidade externa estiver acima da unidade interna e esse desnivel for maior do que 3 (trés)
metros, utilizar sifio de acordo com a orientacdo do fabricante. A utilizacdo do sifdo faz-se necesséria para
garantir que o 6leo lubrificante retorne para o compressor, evitando assim o seu desgaste e quebra por
deficiéncia de lubrificagdo.
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Quando orientado pelo fabricante, a Contratada deverd fornecer e instalar filtro secador apropriado na linha
frigorigena, de maneira a garantir completa desumidificacdo da linha.

Isolamento térmico elastomérico

Todas as tubulacoes de cobre, linhas de succdo e descarga individualmente, deverdo ser isoladas com tubos de
borracha de espuma elastomérica em toda a sua extensdo. Caso a colocacéo dos tubos de borracha espuma
elastomérica seja realizada através de corte longitudinal, a mesma devera ser envolta por fita polimérica ao longo
de todo o trecho, inclusive nas partes ndo aparentes.

Ao longo de todo o trecho onde as tubulagdes frigorigenas sejam aparentes, obrigatoriamente, deverdo ser
envoltas por fita polimérica visando ao acabamento.

Cabeamento elétrico de interligacdo

A interligacdo elétrica entre a unidade condensadora e a unidade evaporadora sera feita através de cabos PP,
respeitando-se a norma técnica adequada.

Tubulacédo de drenagem

A drenagem da agua condensada sera feita por meio de tubos de PVC solddvel embutidos nas paredes, quando
possivel, com posterior acabamento (emboco, emassamento e pintura) em harmonia visual com o restante da
parede.

Fixacdo da condensadora

As orientag0es para locacéo e fixacdo das unidades condensadoras sdo encontradas nos manuais do fabricante e
devem ser seguidas rigorosamente pela Contratada. No caso da necessidade de fabricacdo de suportes ou maos
franceses, estes deverdo ser montados em cantoneiras de ago, lixadas e pintadas com tinta

anticorrosiva anticorrosiva primer (zarcao) e tinta de acabamento da mesma cor e textura das esquadrias
existentes. Todos os servigos que envolverem soldagens, muito ruido ou pintura deverao ser feitas fora das
instalacoes do INSS. As condensadora, bem como os gabinetes de ventilagdo quando for o caso, devem ser
assentadas sobre coxins de borracha especificos para neutralizar o ruido e as vibragdes decorrentes do
funcionamento da unidade.

As normas técnicas, a legislacdo cabivel e as orienta¢des do Fiscal Técnico devem ser sempre observadas pelo
engenheiro Responséavel Técnico na conducdo dos trabalhos. Sua fabricacdo e pintura deverdo ser feitas fora das
instalagdes do INSS.

Fixacdo da evaporadora

No caso de montagem de evaporadoras do tipo under ceiling (sob teto) ou cassete, deverdo ser utilizadas varas
roscadas (estojos) fixados na laje por meio de chumbadores dimensionados conforme as orientacdes do
fabricante do condicionador de ar ou norma técnica adequada.

Para as evaporadoras do tipo hiwall, deverdo ser utilizadas as placas suporte fornecidas pelo fabricante ou
conforme orientacoes do Fiscal Técnico.

6.7.38 A especificacdo e quantificacdo bem como a estimativa orcamentaria desses servigos constam do "Apéndice TR I
- Descrigdo geral dos servicos e materiais - Quantitativos, localizagdo, precos de referéncia - Composta" (SEI 19928272)
e do "Apéndice TR VIII - Cronograma fisico-financeiro - Desembolso - Composta" (SEI 19928604).

6.8 SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENGAO

6.8.1 A Contratada devera implantar e gerenciar um sistema de gerenciamento de manuten¢do informatizado por meio de
software e/ou aplicativos especificos, contemplando as rotinas de planejamento, de agendamento, de execugdo e de
controle das ordens de servico, preenchimento e controle dos relatérios diversos, incluindo treinamento de uso e
operacdo, sem onus direto para o INSS.
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6.8.2 Apos a implantagdo, o sistema podera sofrer ajustes e atualizacdes que melhorem sua eficiéncia, utilizagdo e
abrangéncia.

6.8.3 Serd responsabilidade da Contratada a instalagdo do software nos computadores indicados pelo INSS, treinamento
e cadastramento dos usudrios.

6.8.4 O Gestor e Fiscais deverdo ter total acesso ao software, tendo, para isso, os privilégios e/ou licencas de
administrador ou superior, caso exista.

6.8.5 As licengas de uso do software serdo de propriedade e responsabilidade exclusiva da Contratada embora
plenamente utilizadas no ambito do INSS para atendimento do Contrato até que a Institui¢do desenvolva software
proprio a ser adotado obrigatoriamente.

6.8.6 Ao término de cada vigéncia anual, a Contratada fornecera, como fruto do sistema informatizado, um relatério
geral consolidado de todos os atendimentos realizados durante a execucdo do Contrato em que totalize, para cada
equipamento, quando possivel, o custo e tempos das intervengoes, custo de pegas de reposicdo preventiva e corretiva etc.

6.8.7 Todos os bancos de dados gerados com as informacgoes coletadas e gerenciadas pela Contratada ao longo da
execucdo contratual serdo de propriedade do INSS, nos termos da Lei n° 13.709, de 14/08/2018 — Lei Geral de Protecdo
de Dados (LGPD), e poderdo ser requisitados a qualquer momento pelo Gestor ou Fiscal Técnico, em formato digital
original e/ou impresso, acessivel para consultas, reorganizacdo e extracdo de dados a serem eventualmente utilizados em
outros sistemas, além de produzir relatérios impressos e demais funcionalidades.

6.8.8 O sistema a ser fornecido pela Contratada sera utilizado até que o INSS conclua o desenvolvimento e implantacdo
de sistema informatizado préprio para esse fim, tornando-o de uso obrigatério em suas contratacdes dessa natureza.

6.9 ORIENTACOES GERAIS PARA A EXECUGCAO DOS SERVICOS

6.9.1 Como objetivo principal de suas atividades, a Contratada devera manter todos os condicionadores de ar,
geradores de cortina de ar, moto ventiladores, seus dispositivos, acessorios e instalacdées em condicoes adequadas
de limpeza, manutencao, operacao e controle, aplicando as melhores técnicas e boas praticas de manutencao
preventiva, sem alterar as caracteristicas originais de projeto e concepcao dos mesmos.

6.9.2 Os servigos serdo executados sempre de acordo com as prescri¢cdes dos fabricantes, com as normas técnicas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, o Plano de Manutengao, Operacdo e Controle — PMOC, as normas
de seguranca do trabalho, a legislacdo vigente, as especificacdes e condigdes registradas no Termo de Referéncia, bem
como as instrucdes e orientacdes do Gestor e do Fiscal Técnico.

6.9.3 Na manutencdo preventiva de todas as instalagdes e equipamentos contemplados pelo Contrato serdo observadas as
rotinas previstas neste ETP, no Termo de Referéncia e relacionadas no PMOC - Plano de Manutengao, Operacdo e
Controle aprovado pelo Fiscal Técnico. Os trabalhos devem, preferencialmente, ser executados no periodo de
funcionamento normal das unidades operacionais do INSS (normalmente, das 07h00 as 17h00 dos dias titeis).

6.9.4 As manutencGes corretivas com cobertura de risco deverdo ser realizadas imediatamente apés a identificacdo de sua
necessidade, evitando, assim, danos adicionais. Os prejuizos decorrentes de falhas comprovadas na manutengao
preventiva ou corretiva serdo onerados a Contratada. O tempo de paralisagdo dos equipamentos em razdo de defeitos e
intervengOes corretivas sera computado no calculo do desempenho operacional Contratada.

6.9.5 Nas situagdes caracterizadas como niveis de anormalidades de emergéncia, a Contratada deverd, com a maior
brevidade possivel, mobilizar seus técnicos, pecas ou equipamentos de reposi¢do necessarios a solug¢do do problema.

6.9.6 A Contratada fornecera colaboradores (oficial e auxiliar) especializados, capacitados e com formagdo académica e
experiéncia profissional minima indicada para compor a equipe de manutenc¢do prevista neste Estudo Técnico Preliminar
e detalhada no Termo de Referéncia. Estes requisitos deverdo ser obrigatoriamente comprovados por documentacao
propria (carteira profissional, certificados de conclusdo de curso especifico, registro nos conselhos profissionais - CREA,
CRT etc.) que serd juntada aos autos.

6.9.7 Fornecera aos seus colaboradores todo o instrumental (incluindo escadas, plataformas e/ou andaimes),
equipamentos de protec¢do individual (EPI), dispositivos de sinalizacdo (EPC) além do ferramental adequado necessario a

execucdo das rotinas de manutencao.

6.9.8 A Contratada deverd orientar e exigir de seus colaboradores o uso correto das ferramentas e instrumentos de
trabalho (tais como chaves de fenda, phillips, allen e estrela, chaves de boca e estrias, chaves de grifo, morsas, alicates de
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pressao e de corte, martelos, flangeadores, magarico, mandmetros e bombas) de forma a evitar danos aos equipamentos e
ao proprio ferramental. A constatagdo de defeitos ocasionados aos elementos mecanicos e elétricos por uso indevido ou
equivocado de ferramentas ou mesmo a sua falta ou substituicdo inadequadas, ocasionara a notificacdo da Contratada
pelo Fiscal Técnico sem prejuizo da obrigagdo de repor o item danificado.

6.9.9 O cuidado no correto manuseio das ferramentas e instrumentos sdo essenciais para a preserva¢do dos conjuntos e
componentes e evitam, de forma especial, a perda precoce de painéis do gabinete das evaporadoras e condensadoras
(tampas laterais, inferiores, aletas, bandejas, filtros etc.) sujeitos a trincas, fissuras, quebra de presilhas, suportes e
orelhas de fixacdo e encaixe entre pecas. Essa ocorréncia ensejara automaticamente a obrigacdo de substituir a peca
danificada de forma a se preservar o bom estado de conservagdo e aparéncia do aparelho.

6.9.10 Os colaboradores da Contratada deverdo estar cientes das normas técnicas aplicaveis, requisitos de seguranca do
trabalho, legislacdo ambiental e todos os condicionantes para as boas praticas de seu oficio. Quando estiverem prestando
servico nas dependéncias do INSS, deverdo estar uniformizados e identificados (cracha funcional), trazer todo os
instrumentos e ferramentas necessarios ao trabalho (incluindo escadas, plataformas e/ou andaimes), utilizar
obrigatoriamente os equipamentos de protecdo individual (EPI) adequados.

6.9.11 A Contratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes de sua execugédo ou de
materiais nela empregados. (art. 119 da Lei n® 14.133/21).

6.9.12 A Contratada serd responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em razao da
execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou ao acompanhamento pelo
INSS. (art. 120 da Lei n° 14.133/21).

6.9.13 Somente a Contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. (art. 121 da Lei n°® 14.133/21).

6.9.14 A Contratada deverd elaborar, na forma de Nota Técnica assinada pelo engenheiro Responsavel Técnico, laudos
técnicos objetivos, minuciosos e bem fundamentados incluindo documentacgdo fotografica e literatura técnica que
expliquem e justifiquem quaisquer condi¢des que eventualmente interfiram ou prejudiquem a execucdo dos trabalhos de
manutenc¢do e/ou coloquem em risco a seguranca dos seus colaboradores, das demais pessoas e do patriménio. Utilizar,
sempre que aplicavel, a Norma Técnica ABNT NBR 10719:2011 — "Informacéo e documentacédo — Relatério técnico e
/ou cientifico - Apresentacdo".

6.9.15 Da mesma forma, deve relatar as situagdes a perda de mantenabilidade e obsolescéncia de equipamentos e
dispositivos para os quais ndo haja comprovadamente alternativas de conserto, recondicionamento ou substituicdo de
componentes sem prejuizo da confiabilidade, desempenho e seguranca ou que tornem as acdes de manutenc¢do nao
factiveis e/ou economicamente inviaveis.

6.9.16 Deverao conter a completa identificagdo do equipamento (se possivel, com a fotografia legivel da plaqueta de
fabricante), sua localizacao e o histérico de ocorréncias mais recentes (um ano ou mais, quando possivel).

6.9.17 Nos citados laudos serd imprescindivel a identificagdo detalhada dos dispositivos e subconjuntos defeituosos ou
afetados (cédigo de peca, modelo, nimero de série, data de fabricacao, fotografias) bem como a cépia de todos os
comprovantes de consultas de disponibilidade aos fabricantes e ao mercado alternativo, bem como fotografias que
fundamentem o eventual reconhecimento da obsolescéncia.

6.9.18 O Fiscal Técnico receberd a documentagdo acima e, apds as analises, podera aceitar, rejeitar no todo ou em parte
ou solicitar maiores esclarecimentos da Contratada. Enquanto ndo houver, por parte da Administragdo, o eventual
reconhecimento do estado de perda de mantenabilidade, o equipamento continuara normalmente sob a responsabilidade
da Contratada.

6.9.19 Todas as atividades, independentes de sua frequéncia, serdo iniciadas na data do primeiro dia de vigéncia do
Contrato, contando-se a partir dai o prazo da periodicidade das inspecdes.

6.9.20 Todos os servicos ocasionalmente ndo referenciados neste Estudo Preliminar ou no Termo de Referéncia, mas
necessarios ao funcionamento eficiente, conservacao e manutencdo dos equipamentos de ar condicionado serdo de
responsabilidade da Contratada.

6.10 EQUIPE TECNICA DE MANUTENGAO
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6.10.1 Conforme o inciso I, art. 67 da Lei n® 14.133/21, a Contratada devera comprovar a qualificacdo técnico-
profissional mediante apresenta¢do de profissional, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratacdo.

6.10.1.1 Em consulta online, feita nesta data, no portal virtual do "CREA-MG - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Minas Gerais" (https://www.crea-mg.org.br/fag/qual-profi ssional-realmente-podera-
elaborar-e-se-responsabilizar-pelo-plano-de-manutencao), obteve-se resposta a seguinte indagagao:

Qual profissional realmente poderd elaborar e se responsabilizar pelo Plano de ManutengdoOperagdo
e Controle - PMOC? O técnico em refrigeragdo estd apto legalmente para realizar aassinatura da parte
relacionada a manutengdo do ar-condicionado?

Resposta:

Os profissionais habilitados para se responsabilizar tecnicamente pela elaboragdo do plano de
manutengdo sdo o engenheiro mecdnico ou o engenheiro industrial mecanico, com as atribui¢éesdo
artigo 12 da Resolugdo 218/1973, do Confea. Para a sua execugdo, ou seja, realizar o que estd disposto
no plano quanto a manutengdo e limpeza dos equipamentos, seguir o disposto no item".

6.10.1.2 O art. 12 da Resolugéo n° 218, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), de29/06
/1973, ainda vigente e que discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia e da
Agronomia, estabelece:

Art. 12 - Compete a0 ENGENHEIRO MECANICO ou a0 ENGENHEIRO MECANICO E DE
AUTOMOVEIS ou a0 ENGENHEIRO MECANICO E DE ARMAMENTO ou a0 ENGENHEIRO DE
AUTOMOVEIS ou a0 ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE MECANICA:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolucdo, referentes a processos mecanicos,
madquinas em geral; instalacdes industriais e mecanicas; equipamentos mecanicos e eletro-mecanicos;
veiculos automotores; sistemas de producdo de transmissdo e de utilizagdo do calor; sistemas de
refrigeracdo e de ar condicionado; seus servicos afins e correlatos.

6.10.1.3 Ainda, a indicagdo de profissional engenheiro mecénico para atuar como Responsavel Técnico da
Contratada fundamenta-se também na orientacdo do Manual de Engenharia e Patrimdnio Imobiliario, 2° ed., que,
as fls. 269 aponta os profissionais normalmente envolvidos nos servigos de manutenc¢ao de condicionadores de
ar:

SECAO 3. ELABORAGAO DA PLANILHA DE CUSTO DE MAO DE OBRA E DO ORGAMENTO
ESTIMATIVODO INSS PARA CONTRATAR SERVICOS DE MANUTENGAO

SUBSECAO 3.1 CATEGORIAS PROFISSIONAIS
Os profissionais normalmente envolvidos em cada tipo de servico sdo:

3.1.1 Ar Condicionado

a) Engenheiro Mecdnico, responsdvel técnico perante o Conselho Regional de Engenharia
pelos servicos executados;

b) Supervisor de Manutengdo de Aparelhos Térmicos;

¢) Mecanico de Manutengdo de Refrigeragdo;

d) Auxiliar Mecdnico de Refrigeragdo;

e) Operador.

6.10.2 De acordo com o § 3° art. 67 da Lei n° 14.133/21, observado o § 12 deste mesmo artigo, as exigéncias a que se
refere o inciso I (item 1, acima), caput, a critério da Administracdo, poderdo ser substituidas por outra prova de que o

profissional possui conhecimento técnico e experiéncia pratica na execucdo de servigo de caracteristicas semelhantes,
hip6tese em que as provas alternativas aceitaveis deverdo ser previstas em regulamento.

6.10.3 O inciso III, art. 67 da Lei n° 14.133/21, define que cabera a Contratada a indicacdo do pessoal técnico, das
instalagdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da contratacdo, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que serd responsavel pelos trabalhos.

6.10.4 Assim, a Contratada obrigar-se-a pelo provimento de pessoal técnico especializado e capacitado pelo tempo
necessdrio para a execucao de todos os servicos previstos bem como pelo fornecimento aos mesmos de todo o
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instrumental (incluindo escadas, plataformas e/ou andaimes), equipamentos de protecdo individual (EPT), dispositivos de
sinalizacdo (EPC) e ferramentas adequadas e de boa qualidade bem como os meios de locomogéo e transporte para as
diversas localidades a serem visitadas.

6.10.5 Conforme o § 6°, art. 67 da Lei n® 14.133/21, os profissionais indicados pela Contratada na forma dos incisos I
(item 1, acima) e IIT (item 3, acima) do caput deste artigo deverdo participar da obra ou servico objeto da contratagdo, e
sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo.

6.10.6 Para a realizagdo dos servigos de manutengao preventiva programada, a remocdo e/ou instalacdo (remanejamento)
de condicionadores de ar, geradores de cortina de ar, moto ventiladores e seus acessorios e instalagoes, a Contratada
proverd os seguintes profissionais pelo tempo necessario para execucdo das atividades previstas no Contrato:

a) Engenheiro Mecanico, para exercer a fungdo de engenheiro Responsavel Técnico — Cédigo CBO 2144-05.

b) Mecanico de manutencdo e instalacdo de aparelhos de climatizacdo e refrigeracdo (de ora em diante, para
simplificar, Mecanico de Refrigeracdo) — Cédigo CBO 9112-05.

) Auxiliar de Mecanico — Cédigo CBO 9112-05.

6.10.7 As atividades subcontratadas que dizem respeito a coleta e analise de amostras de ar de interior e limpeza,
higienizacéo e descontaminagdo de dutos, utilizardo, de forma abrangente, os seguintes profissionais:

a) Bidlogo — Cédigo CBO 2211-05 (ou equivalente).
b) Técnico de Laboratério — Cédigo CBO 3111-05 (ou equivalente).
) Auxiliar de Laboratério — Cédigo CBO 5152-20 (ou equivalente).

6.10.8 O Engenheiro Mecanico, Responsavel Técnico, respondera pela execugdo das atividades de natureza técnica do
Contrato. Para esse fim, devera apresentar ao Gestor, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apés a assinatura do
Contrato, a necessaria Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART junto ao CREA em conformidade com a
Resolucdo CONFEA n° 425/98. Sua atuacdo sera exigida nos locais de prestacdo de servigos somente quando houver
necessidade de orientacdo técnica ou em atendimento a convocagdo explicita formalizada segundo critérios do Fiscal
Técnico. Deverd elaborar e assinar as manifestagoes técnicas formais (notas técnicas) em nome da Contratada e,
também, analisar, revisar e se responsabilizar pela qualidade e exatiddo das informagoes langadas nos RTV, nos
relatérios mensais de servicos, orcamentos de servigos eventuais. Serd, ainda, o responsavel pela preparacdo, execugao,
conclusdo e entrega ao Fiscal Técnico de quaisquer servigos eventuais contratados e autorizados.

6.10.9 O Mecanico de Refrigeracao, profissional titular na execugdo dos servicos, devera comprovar, obrigatoriamente
por meio de anotagdes em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), experiéncia minima de 3 (trés) anos de
atuacdo na execugdo direta de servigos de manutencdo em condicionadores de ar, cortinas de ar, moto ventiladores e
instalagdes e acessorios compativeis com aqueles listados no “Apéndice TR I - Descri¢do geral dos servigos e materiais -
Quantitativos, localizagdo e precos de referéncia — Composta”, (SEI 19928272) e em consonancia com o item “Formagao
e experiéncia” apresentado na descri¢do do Cédigo 9112 da Classificacdo Brasileira de Ocupagoes 2010:

“Essas ocupagdes sdo exercidas por trabalhadores com formagdo de ensino fundamental e curso de
qualificagdo profissional em refrigeragdo, oferecido em centros de treinamento da prdpria empresa ou em
institui¢ées de formagdo profissional. O exercicio pleno da atividade se dd apos trés ou quatro anos de
experiéncia auxiliando um profissional titular. Pode-se demandar aprendizagem profissional para a(s)
ocupagdo(6es) elencada(s) nesta familia ocupacional, exceto os casos previstos no art. 10 do Decreto 5.598
/2005".

Com base nas atividades enumeradas na Classificacdo Brasileira de Ocupac¢des — Cédigo 9112-05, o Mecanico de
Refrigeracdo executara as tarefas de manutencdo preventiva e corretiva auxiliado pelo Auxiliar de Mecéanico e sera o
responsavel pelas informagdes e elaboracdo dos RTV de manutencdo preventiva e corretiva que assinard, coletara a
assinatura e eventuais observagoes do Fiscal Setorial e os encaminhara ao engenheiro Responséavel Técnico.

6.10.10 O Auxiliar Mecanico de Refrigeracao, sob o mesmo cédigo 9112-05 da CBO, acompanhard e auxiliara o
Mecanico de Refrigeracdo na execucdo dos servicos e rotinas previstas. Sua vivéncia profissional devera estar em
harmonia com o estipulado no item “Formacgao e experiéncia” apresentado no Relatério de Familia 9112, acima
transcrito, dispensada a necessidade de comprovacao de experiéncia profissional mas sujeito ao treinamento e preparacao
oferecidos pela prépria empresa.
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6.10.11 A Contratada devera apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a lista com a identificacdo de todos os
colaboradores que compordo a(s) sua(s) Equipe(s) de Manutencado juntamente com as respectivas CTPS (documento
fisico ou cépia digital completa) para a necessaria comprovacao de sua vida profissional. Quaisquer alteragdes no quadro
de colaboradores ao longo da vigéncia do Contrato devem ser comunicadas imediatamente, por escrito, aos Gestores para
a necessaria homologacdo e comunicacdo aos Fiscais Setoriais.

6.10.12 O Gestor do Contrato devera comunicar aos Fiscais Setoriais das unidades o nome dos profissionais habilitados
pela empresa conforme a alinea anterior e, ao longo do Contrato, quando houver alteracdes.

6.10.13 Os Fiscais Setoriais das unidades deverdo, obrigatoriamente, identificar os profissionais da Equipe de
Manutengdo com base na lista fornecida pelo Gestor em todas as ocasides em que for necessario o seu acesso aos
equipamentos e instalagOes, por meio de registro em Livro de Ocorréncias da Vigilancia em que conste necessariamente
a data, o hordrio de entrada e saida e o documento de identificacdo de cada um dos integrantes da equipe. Também nos
RTYV, os Fiscais Setoriais deverdo langar o horario em que os colaboradores estiveram efetivamente trabalhando na
unidade bem como a sua identificacdo e quaisquer observacGes que julgue importante a respeito do atendimento.

6.10.14 A Equipe de Manutengdo, composta pelo Mecanico de Refrigeracdo, encarregado direto pela execucéo dos
servicos, e o Auxiliar de Mecanico, devera apresentar-se nos locais de trabalho completa, devidamente uniformizada e
portar todo o ferramental, instrumentos e utensilios (incluindo escadas, plataformas e andaimes quando necessario) para
o desenvolvimento de suas tarefas, fazer uso de equipamentos de protecao individual (EPI) e coletivo (EPC), bem como
de dispositivos de sinalizagdo e seguranca do local de trabalho tais como cones, cavaletes, sinalizadores, fitas de
isolamento, placas de alerta etc. Deverdo estar atentos e respeitar as normas internas do INSS.

6.10.15 O horario de trabalho ser4, preferencialmente, o mesmo praticado pelo INSS. A necessidade de trabalho fora
desse horéario devera ser previamente autorizada pelos gestores do Contrato e geréncia da unidade envolvida.

6.11 MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

6.11.1 O modelo de gestdo do Contrato, segundo a alinea "f", inciso XXIII, art. 6°, Lei n° 14.133/21, descreve como a
execucdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada pelo 6rgdo ou entidade e sera clausula do Contrato conforme
apontado no inciso XVIII, art. 92, da mesma lei. O Contrato devera ser executado, no que couber, a luz dos arts. 115 a
123, que compdem o "Capitulo VI - Da execugdo dos contratos", da Lei n® 14.133/21.

6.11.2 As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugdo contratual sdo o conjunto de a¢es que tem por objetivo aferir
o cumprimento dos resultados previstos pela Administracdo para os servicos contratados, verificar a regularidade das
obrigac0es previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da
documentagdo pertinente para a formalizacdo dos procedimentos relativos a repactuacdo, alteracdo, reequilibrio,
prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sancdes, extingdo do Contrato, dentre outras com vista a assegurar o
cumprimento das clausulas avencadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto.

6.11.3 O INSS indicar4, em observancia ao art. 117 da Lei n° 14.133/21, um ou mais fiscais do contrato, representantes
da Administracdo que, designados segundo os requisitos estabelecidos no art. 7°, atuardo conforme as regras
estabelecidas pelo Decreto 11.246, de 27/10/22 que regulamentou o § 3° do art. 8° dessa lei.

6.11.4 Por sua vez, a Contratada, consoante o art. 118 da Lei n® 14.133/21, devera manter preposto aceito pela
Administracdo na cidade de Vitoéria, ES, cidade sede da Geréncia Executiva Vitoria, definida como base das atividades
(item 6.11.6), adiante, para representa-la na execucdo do Contrato.

6.11.5 O detalhamento do papel de cada um dos atores ora referenciados sera apresentado no Termo de Referéncia.

6.11.6 Conforme o § 2° do art. 47 da Lei n° 14.133/21, o Edital devera exigir que o Contratado mantenha unidade de
prestacdo de servicos e base administrativa e operacional do Contrato na cidade de Vitdria, ES, sede da Geréncia
Executiva Vitdria (GEXVIT), a partir de onde os seus colaboradores se deslocardo para as diversas localidades onde haja
equipamentos contemplados no objeto. O roteiro, a apropriagao de custos oriundos e a formacado dos pregos dos
deslocamentos, pernoites, refei¢des e tempo de viagem da equipe de manutencdo para os procedimentos de manutengdo
preventiva programada foram projetados conforme "Apéndice TR IX - Rotas sugeridas para visitas técnicas de
manutencdo preventiva - Ndo desonerada”, (SEI 19928635).

6.11.7 A empresa contratada devera apresentar obrigatoriamente, logo apés o primeiro més de execuc¢do do Contrato, o

Relatério de Inspecao Inicial (item 6.1.20, acima) elaborado e assinado pelo engenheiro Responsavel Técnico onde serdo
apontadas as condi¢des de manutengdo e conservagdo de todos os condicionadores de ar, centrais de ar condicionado,
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dutos e demais instalagdes contempladas no objeto da contratacdo. Esse relatério deverd ser entregue ao Fiscal Técnico
que poderd concordar, discordar ou requerer mais informacdes antes de homologé-lo e encaminha-lo a Administracdo
para as eventuais iniciativas.

6.11.8 Da mesma forma, no ultimo més de execugdo do Contrato, o engenheiro Responsavel Técnico devera apresentar
ao Fiscal Técnico o Relatério de Inspecdo Final, nos moldes do item 6.1.21, acima, condicdo necessaria para a
elaboracéo do Relatério Circunstanciado de Fiscalizagdo Técnica final e encerramento do prazo de vigéncia do Contrato.
Esse relatério podera ser substituido pelo Relatério de Inspecao Inicial do préximo prazo de execucdo no caso de
prorrogacao contratual.

6.11.9 A empresa Contratada devera, ainda:

a) Apresentar ao Gestor, em até 30 (trinta) dias ap6s a data de assinatura do Contrato, o recolhimento da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) relativa aos servigos de manutencdo contratados e ao periodo de
duragdo dos mesmos, junto ao CREA de sua regido.

b) Apresentar o cronograma de atividades de manutencdo preventiva em até 30 (trinta) dias ap6s a assinatura do
Contrato nos moldes do “Apéndice TR VIII - Cronograma fisico-financeiro / Desembolso - Composta”,
(SEI 19928604).

¢) Iniciar a manutencdo preventiva e corretiva apds a assinatura do Contrato e conforme sua vigéncia.
d) Apresentar o Relatério de Inspecdo Inicial, conforme 6.11.7, acima.
e|) Adotar as seguintes praticas gerais de acompanhamento e controle dos servigos:

i. Todas as intervengdes dos colaboradores da Contratada para quaisquer servicos de manutencao
preventiva, corretiva, instalacdo, desinstalacdo e remogao de equipamentos ou instala¢des do sistema de
condicionamento de ar da unidade deverdo ser relatados obrigatoriamente por meio do RTV - Relatério
Técnico de Visita, conforme “Apéndice TR XXVIII — Modelo do Relatério Técnico de Visita - RTV”,
(SEI 19929493).

ii. No RTV sera anotado pelo Mecéanico de Refrigeracéo, além dos horérios exatos de trabalho efetivo ,
o relatério descritivo completo das causas, danos e solugoes adotadas durante a intervengao técnica, bem
como a quantidade e identificacdo (nome, c6digo, modelo, niimero de série, fabricante quando possivel)
de todas as pecas e conjuntos porventura substituidos. Desejdvel também a anotagdo do quantitativo de
insumos e materiais de consumo utilizados em cada intervengdo.

iii. Todos os RTV, ap6s elaborados e assinados pelo Mecanico de Refrigeracdo, deverdo, também, ser
assinados pelo servidor responsavel pela unidade (Fiscal Setorial) que podera, no corpo do RTV
(inclusive no verso) lancar as suas observagoes, sugestdes, reclamagdes e o que mais julgar pertinente.
Assinado o RTV, o servidor fard uma cépia do documento e a remetera ao Fiscal Técnico do Contrato.
O documento original serd devolvido ao Mecanico de Refrigeracdo que, por sua vez, providenciard o seu
encaminhamento ao engenheiro Responsavel Técnico. Este, apds suas andlises, anotagdes e controle
deverd assina-lo e inclui-lo no conjunto de documentos a serem apresentados ao INSS em cada medicao.

iv. A Contratada podera apresentar sugestdo de listas de verificagdo ou check lists para agilizar as
anotacoes somente das tarefas de manutencado preventiva sendo que as ocorréncias de manutengido
corretiva e servigos eventuais deverdo ser cuidadosamente relatadas em RTV individuais, de forma a
compor a base de dados histéricos de cada um dos equipamentos e instalacdes. A compilagdo dessas
informacdes, necessariamente homologadas (analisadas e assinadas) pelo engenheiro Responséavel
Técnico, identificara o estagio de vida 1til dos equipamentos e, também, permitird mensurar

o desempenho e eficicia técnica e operacional da Contratada (IMR).

f) Findado o Contrato, a empresa permanecera responsavel pelos servigos por ela executados, pelo prazo
definido na legislacdo especifica. Todos os aspectos formais e préticos da rescisdo do Contrato (seja por decurso
final do prazo, seja por rentincia de uma das partes), serdo acompanhados pelos Gestores do INSS, visando a
garantir que todas as obrigacOes da empresa, notadamente aquelas que envolvam direitos trabalhistas dos seus
empregados, sejam integralmente cumpridas.

g) Ainda, a Contratada devera apresentar obrigatoriamente o Relatério de Inspecdo Final, conforme descrito no
item 6.1.21, acima.
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6.12 INSTRUMENTO DE MEDIGAO DOS RESULTADOS - IMR

6.12.1 O Instrumento de Medicao de Resultado — IMR, “Apéndice TR XXIX - Instrumento de Medicdo de Resultados -
IMR”, (SEI 19929547), é o mecanismo que define, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e
comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestagdo do servico e respectivas adequagoes de pagamento. Ou seja,
mede a qualidade com que o servico é executado e permite dimensionar o pagamento devido em fungdo da qualidade dos
servicos entregues pela Contratada. Ndo se trata de sangdo, mas de instrumento objetivo para mensuracdo e liquidacdo do
valor a ser pago pela prestacado do servigo.

6.12.2 O acompanhamento e a medigdo tém como objetivo avaliar o desempenho da Contratada nos atendimentos
preventivos e corretivos nos condicionadores de ar, geradores de cortina de ar, moto ventiladores e demais instalagdes do
sistema de condicionamento de ar a partir de resultados alcangados segundo as seguintes metas:

a) META 1 - DESEMPENHO TECNICO (DT) - Incentivar a melhoria do desempenho técnico da Contratada
por meio da reducdo do quantitativo de equipamentos inoperantes ou com funcionamento anormal. A Contratada
alcancara esse objetivo mediante a adogdo das boas praticas de manutencdo decorrentes da qualificagdo técnica
de seus colaboradores e emprego de pegas e insumos de qualidade.

b) META 2 - DESEMPENHO CONTRATUAL (DC) - Incentivar a Contratada a manter, com rigor, a
pontualidade no cumprimento da programacdo proposta para manutengdo preventiva com base no cronograma
fisico-financeiro e agendamentos mensais homologados pelo Fiscal Técnico antes do inicio de cada periodo de
medicao.

¢) META 3 - DESEMPENHO SUBJETIVO (DS) - Objetiva aumentar o grau de satisfacdo do beneficiario
direto, representado pelo Fiscal Local ou outro servidor responséavel de cada unidade operacional por meio da
sua percepcdo quanto a execugdo dos servicos preventivos e/ou corretivos.

6.12.3 As orientacdes e critérios para elaboragdo mensal do IMR estdo detalhadas no citado “Apéndice TR XXIX -
Instrumento de Medicdo de Resultados - IMR”, (SEI 19929547), e podem ser redimensionadas mediante oportunidade e
conveniéncia das partes, por meio de airivo contratual.

6.12.4 O ndo cumprimento pela Contratada das metas minimas de desempenho inicialmente estabelecidas acarretara a
aplicacdo os dispositivos previstos no art. 144 da Lei n® 14.133/21, sem prejuizo das sangdes estabelecidas no Contrato,
quando for o caso.

6.13 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

6.13.1 De acordo com a alinea "a", inc. I do art. 140 da Lei n° 14.133/21, inc. X do art. 22 e inc. VII do art. 23 Decreto n°
11.246/22), o recebimento de cada etapa mensal das atividades de manutengdo preventiva e/ou de quaisquer servigos
eventuais dar-se-a:

a) Provisoriamente, pelo Fiscal Técnico, mediante Relatério Circunstanciado de Fiscalizacdo Técnica, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

b) Provisoriamente, pelo Fiscal Administrativo, mediante Relatério Circunstanciado do Fiscal Administrativo,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

¢) Definitivamente, pelo Gestor do Contrato, mediante Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

6.13.2 Poderdo ser utilizados os modelos anexos do Oficio SEI Circular n° 73/2021/DGPA/DGPA-INSS (SEI 5058177),
de 28/09/21, a saber:

a) Relatério Circunstanciado do Fiscal Administrativo, conforme modelo sugerido no "Apéndice TR XXI -
Modelo do Relatério Circunstanciado do Fiscal Administrativo" (SEI 19929177). No caso da inexisténcia ou

falta do Fiscal Administrativo esse relatdrio sera elaborado pelo Gestor do Contrato.

b) Relatério Circunstanciado de Fiscalizagdo Técnica, conforme modelo sugerido no "Apéndice TR XXII -
Modelo do Relatério Circunstanciado Fiscalizacdo Técnica" (SEI 19929220).

¢) Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo conforme modelo sugerido no "Apéndice TR XXIII -
Modelo do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo" (SEI 19929249).
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6.14 PRORROGAGAO CONTRATUAL E REAJUSTES

6.14.1 O art. 107 da Lei n° 14.133/21 cita que o Contrato poderd ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia
maxima decenal, desde que haja previsdo em Edital e que a autoridade competente ateste que as condi¢Oes e 0s precos
permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o Contratado ou a extin¢do contratual sem
onus para qualquer das partes.

6.14.2 O critério de reajuste devera constar no Contrato conforme assinalado no § 3° do art. 92 da Lei n° 14.133/21, (§ 3°
Independentemente do prazo de duragdo, o contrato deverd conter cldusula que estabelega o indice de reajustamento de
preco, com data-base vinculada a data do or¢amento estimado, e poderd ser estabelecido mais de um indice especifico
ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos) e 4° (§ 4° Nos contratos de servigos
continuos, observado o interregno minimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento de pregos serd por: I -
reajustamento em sentido estrito, quando ndo houver regime de dedicagdo exclusiva de mdo de obra ou predomindncia
de mdo de obra, mediante previsdo de indices especificos ou setoriais).

6.14.3 O reajustamento em sentido estrito é definido no inciso LVIII do art. 6° como forma de manutengdo do equilibrio
econbmico-financeiro de contrato consistente na aplicagdo do indice de corre¢do monetdria previsto no contrato, que
deve retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo, admitida a adogdo de indices especificos ou setoriais.

6.14.4 O reajuste sera aplicado com base na variacio do indice mensal histérico do INCC-M (indice Nacional da
Construgdo Civil — Mercado, publicado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, disponivel em "https://extra-ibre.fgv.br
/IBRE/sitefgvdados/consulta.aspx") exclusivamente para as obrigagtes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

6.15 INFRAGCOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

6.15.1 As situagcdes em que a Contratada podera ser responsabilizada administrativamente sdo aquelas apontadas sob o
"Titulo IV - Das irregularidades, Capitulo I - Das infra¢des e san¢des administrativas" da Lei n° 14.133/21.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
PREMISSAS

® [ein°®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1° inciso VIl — "Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatério é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagbes anual de que trata o
inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestao que podem interferir na contratacéo,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliag@o da viabilidade
técnica e econémica da contratagéo, e contera os seguintes elementos: ... IV - estimativas das quantidades
para a contratagdo, acompanhadas das memodrias de calculo e dos documentos que lhes ddo suporte, que
considerem interdependéncias com outras contratagbes, de modo a possibilitar economia de escala".

® |N SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inciso V — "Art. 9° Com base no Plano de Contratagdes Anual,
dever&o ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... V - estimativa das quantidades a
serem contratadas, acompanhada das memodrias de calculo e dos documentos que Ihe ddo suporte,
considerando a interdependéncia com outras contratagdes, de modo a possibilitar economia de escala".

7.1 Para a contratacdo dos servigos obrigatdérios de manutengdo preventiva, a relacdo da demanda prevista e a quantidade de
servigo a ser contratada é de 100% (cem por cento) tendo em vista que foram incluidos todos os condicionadores de ar, geradores
de cortina de ar, moto ventiladores e seus dispositivos e instalagdes acessérias que equipam as unidades operacionais vinculadas
a Geréncia Executiva Vitéria.

7.2 A relagdo dos 474 equipamentos (986,48 TR) instalados nas unidades contempladas foi obtida junto a Geréncia Executiva
interessada (GEXVIT) e pormenorizada no “Apéndice TR I - Descrigdo geral dos servigcos e materiais - Quantitativos,
localizacdo e precos de referéncia — Composta”, (SEI 19928272).

7.3. A coleta e andlise de qualidade do ar de interior, servico de natureza obrigatéria instruida pela norma técnica "ABNT NBR
17037:2023" e Resolucdo ANVISA RE n° 9/03 e determinada pela Lei n° 13.589, de 04/01/18, abrangera todas as unidades
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operacionais contempladas, em 5 etapas de 80 procedimentos semestrais, totalizando 400 procedimentos em 30 meses de
vigéncia contratual, especificadas no “Apéndice TR VII - Coleta de amostras e analise de qualidade do ar de interior (QAI) —
CATSER 16500 - Nao desonerada”, (SEI 19928576). O Fiscal Técnico indicara os locais onde devem ser realizadas as coletas
conforme as informacdes de uso e destinacdo das areas previstas (dispensando-se o procedimento em locais de pouca ou
nenhuma permanéncia de pessoas tais como andares ndo ocupados, arquivo morto, unidades eventualmente desocupadas etc.).

7.4 Os procedimentos para limpeza, descontaminagdo e higienizacdo de dutos (insuflacdo ou retorno de ar condicionado e para
renovacao forcada), por se tratar de acdo eventualmente necessaria mediante resultados dos laudos de QAI (item anterior) ou
decisdo justificada do Ordenador de Despesas e executados mediante de Ordem de Servigo especifica, ndo oferecem um grau de
certeza absoluta do quantitativo a ser aplicado. A especificacdo, os quantitativos e a estimativa de precos desses servigos

para cada uma das unidades contempladas constituem o "Apéndice TR VI - Limpeza, descontaminacao e higienizacdo de dutos
(CATSER 2771) - Nao desonerada" (SEI 19928544) e serdo aplicados, confirmada sua necessidade, em acordo com o “Apéndice
TR VIII - Cronograma fisico-financeiro / Desembolso - Composta”, (SEI 19928604).

7.5 Da mesma forma, as tarefas de remocao, retirada, instalacdo, interligacdo elétrica e frigorifica de equipamentos terdo precos
unitarios definidos em fungdo do procedimento (remog&o ou instalacdo), da natureza e capacidade do equipamento e da distancia
entre unidades interna e externa (no caso de splits) e dependerao de Ordem de Servigo especifica. Estimou-se, também,

o0 quantitativo para fornecimento, substitui¢do ou incremento de dutos flexiveis (compostos por uma manta isolante térmica e
duas camadas de folha de aluminio corrugado) em diversos didmetros. Cada procedimento, cujo custo unitério foi estimado no
"Apéndice TR III - ComposigOes de custos unitarios INSS - Nao desonerada" (SEI 19928444), serd, também, comandado por
Ordem de Servico distinta. A expectativa de quantidade e preco para esses procedimentos foi relacionada no “Apéndice TR I -
Descricao geral dos servicos e materiais - Quantitativos, localizacdo e precos de referéncia — Composta”, (SEI 19928272).

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.582.174,17

PREMISSAS
PREMISSAS

® |ein°®14.133, de 01/04/21, art. 23 - "Art. 23. O valor previamente estimado da contratacdo devera ser
compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os pre¢os constantes de bancos de dados
publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as
peculiaridades do local de execuc¢do do objeto. § 1° No processo licitatorio para aquisi¢do de bens e
contratagdo de servicos em geral, conforme regulamento,o valor estimado sera definido com base no melhor
preco aferido por meio da utilizacdo dos seguintes par&@metros,adotados de forma combinada ou néo: I -
composicdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente no painel para
consulta de precos ou no banco de pregos em saude disponiveis no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas (PNCP); Il - contratagbes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas
no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de
precos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente; Ill - utilizag@o de dados de pesquisa
publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo
federal e de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e hora de
acesso”.

® [N SEGES n° 65, de 07/07/21, art. 5° - "Art. 5° A pesquisa de prec¢os para fins de determinacdo do prego
estimado em processo licitatorio para a aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral sera realizada
mediante a utilizagdo dos seguintes par&metros, empregados de forma combinada ou né&o: | - composicdo de
custos unitarios menores ou iguais & mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo,
como Painel de Precos ou banco de pregos em saude, observado o indice de atualizag&o de precos
correspondente; Il - contratag6es similares feitas pela Administracdo Publica, em execugao ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, inclusive mediante sistema de registro de
precos, observado o indice de atualizagcao de precos correspondente; Ill - dados de pesquisa publicada em
midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios
eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do edital, contendo
a data e a hora de acesso;... §1° Deverdo ser priorizados os par@metros estabelecidos nos incisos | e I,
devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos”.
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® |N SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inciso V — "Art. 9° Com base no Plano de Contratacbes Anual,

deveré&o ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... VI - estimativa do valor da
contratagdo, acompanhada dos pre¢os unitarios referenciais, das memdarias de calculo e dos documentos
que Ihe déao suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a Administracdo optar por preservar o
seu sigilo até a concluséo da licitagdo".

8.1 DEFINIGAO DOS PREGOS REFERENCIAIS

8.1.1 O “Apéndice TR I - Descricdo geral dos servigos e materiais - Quantitativos, localizagdo e pregos de referéncia —
Composta” (SEI 19928272), apresenta o preco de referéncia de cada uma das 13.770 (30 meses X 459 equipamentos)
intervencdes mensais de manutencdo preventiva CATSER 3492 e das 450 (30 meses X 15 equipamentos) intervenc¢des
mensais de manutengdo preventiva CATSER 22454 nos equipamentos contemplados, bem como dos 400 (5 etapas X 80)
procedimentos de coleta e andlise da qualidade do ar de interior (CATSER 16500). Mostra, também, os precos
referenciais individuais dos servigos correlatos eventuais de limpeza de dutos (CATSER 2771) e a¢Ges de instalagao,
montagem, desmontagem e remoc¢do (CATSER 2020) e seus procedimentos acessérios (instalacdo com fornecimento de
tubos de cobre, cabeamento elétrico e dutos flexiveis).

8.1.2 Os apéndices TR a seguir constituem a memoria de calculo dos fatores acima citados:

a) Apéndice TR II - Beneficios e despesas indiretas - BDI - Ndo desonerada (SEI 19928374) — (25 %).

b) Apéndice TR III - Composic¢des de custos unitarios INSS - Ndo desonerada (SEI 19928444).

c) Apéndice TR IV - Compilacdo das pesquisa de precos nos portais oficiais e mercado - Ndo desonerada

(SEI 19928475).

d) Apéndice TR V - Equipamentos, localizacao e utilizagdo da mao de obra direta - Ndo desonerada

(SEI 19928513).

e) Apéndice TR VI - Limpeza, descontaminacdo e higienizacdo de dutos (CATSER 2771) - Nao desonerada
(SEI 19928544).

f) Apéndice TR VII - Coleta de amostras e anélise da qualidade do ar de interior (QAI) - CATSER 16500 - Nao
desonerada (SEI 19928576).

g) Apéndice TR VIII - Cronograma fisico-financeiro - Desembolso (SEI 19928604).

h) Apéndice TR IX - Rotas sugeridas para visitas de manutencdo preventiva - Nao desonerada" (SEI 19928635).
i) Apéndice TR X - Totalizages e custos médios - Ndo desonerada (SEI 19928664).

8.1.3 O detalhamento do célculo do BDI constitui o "Apéndice TR II - Beneficios e despesas indiretas - BDI - Nado
desonerada" (SEI 19928374). Ndo se vislumbra, para a execucdo dos servigos em contratagdo, a necessidade de
fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser supridos por empresas com
especialidades proprias e diversas e que representem percentual significativo do preco global.

8.1.4 Em observancia ao enunciado do Inciso "I", art. 5° da IN SEGES/ME n° 65, de 07/07/21, que regulamenta o
disposto no § 1° do art. 23 da Lei n° 14.133, de 01/04/21, as composic¢Oes de custos unitérios ("Apéndice TR III -
Composicoes de custos unitarios INSS - Ndo desonerada" (SEI 19928444) sdo menores do que a mediana do item
correspondente no painel para Pesquisa de Precos do portal Compras.gov.br, conforme Quadro 8.1, a seguir:

COMPOSIGCAO DE PESQUISA DE

CATSER CUSTOS PRECOS APENDICE TR
(COMPOSTA) MEDIANAS (RELAT()RIO DA PESQUISA)
(RS) (R$)
343,73 Apéndice TR XXX - CATSER 2020 - Relatério

2020 (maior preco) 343,85 Pesquisa Pregos 6-2025 CIM - 343,8505
pre¢ (SEI 19929598)

2339 Apéndice TR XXXI - CATSER 2771 - Relat6rio

2771 23,03 . Pesquisa Precos GCWEB - 23,3900
obtido no GCWEB
( ) (SEI 19929631)

Apéndice TR XXXII - CATSER 3492 - Relatério
3492 84,49 124,15 Pesquisa Pregos 4-2025 CIM - 124,1570
(SEI 19929680)
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Apéndice TR XXXIII - CATSER 16500 - Relatério
Pesquisa Precos 5-2025 CIM - 144,1408
(SEI 19929726)

16500 134,11 144,14

Apéndice TR XXXIV - CATSER 22454 - Relatorio
22454 288,09 373,46 Pesquisa Pregos 2-2025 CIM - 373,4629
(SEI 19929778)

8.1.5 Conforme o quadro acima, o preco de referéncia unitario dos servicos de manutencdo preventiva dos 459 aparelhos
de parede (ACJ, splits ambientes unitarios, cortinas de ar e moto ventiladores), cddigo CATSER 3492, foi de R$ 84,49,
ja incluso o BDI de 25%, "Apéndice TR II - Beneficios e despesas indiretas - BDI - Ndo desonerada" (SEI 19928374) e
ficou abaixo da mediana dos pregos dos servigos de mesmo cddigo, R$ 124,15, obtida no portal Compras.gov.

br conforme o "Apéndice TR XXXII - CATSER 3492 - Relatério Pesquisa Pregos 4-2025 CIM - 124,1570" (SEI
19929680). O niimero de procedimentos de manutengdo preventiva mensal sob esse codigo durante os 30 meses de
contrato serd de 459 X 30 = 13.770. Considerado o prego unitario de R$ 84,4908 (para efeito de célculo), o preco de
referéncia global 30 meses para esse codigo sera: 13.770 X 84,4908 = R$ 1.163.437,98.

8.1.6 Da mesma forma, o preco de referéncia unitério dos servicos de manutencdo preventiva em 15 centrais de
condicionamento de ar, cdigo CATSER 22545, resultou em R$ 288,09, ja incluso o BDI de 25%, "Apéndice TR II -
Beneficios e despesas indiretas - BDI - Ndo desonerada" (SEI 19928374) e ficou, também, abaixo da mediana dos pregos
dos servigos de mesmo cddigo, R$ 373,46, obtida no portal Compras.gov.br conforme o "Apéndice TR XXXIV -
CATSER 22454 - Relatorio Pesquisa Precos 2-2025 CIM - 373,4926" (SEI 19929778). O ntimero de procedimentos de
manutencdo preventiva mensal sob esse codigo durante os 30 meses de contrato sera de 15 X 30 = 450. Considerado o
preco unitario de R$ 288,0879 (para efeito de calculo), o preco de referéncia global 30 meses para esse c6digo sera: 450
X 288,0879 = R$ 129.639,55.

8.1.7 Portanto, o preco de referéncia dos servicos de manutencdo preventiva, parcela de maior relevancia da contratagao,
conforme demonstrado no grafico da Curva ABC, no "Apéndice TR I - Descricdo geral dos servicos e materiais -
Quantitativos, localizagdo, precos de referéncia - Composta" (SEI 19928272), prazo de 30 meses, codigos CATSER
3492 e CATSER 22454, regime ndo desonerado, é R$ 1.293.077,53 (um milhdo, duzentos e noventa e trés mil, setenta
e sete reais e cinquenta e trés centavos).

8.1.8 Observando a orientacdo da alinea VII do item 37 do Parecer n° 8/ 2016/ SCONS/ PSFE/ INSS/GYN/ PGF/ AGU
, de 28/04/16, 0 mesmo algoritmo foi empregado para se definir os pregos de referéncia a partir do custo da mao de obra
desonerada, regime com desoneracao da folha salarial e recolhimento da parcela da contribui¢do previdenciaria por
meio da CPRB - Contribuicdo Previdenciaria Sobre a Receita Bruta, instituida pela Lei n° 12.546/11, alterada pela Lei n°
13.161/15. Dessa condicdo, resultou a planilha do "Apéndice TR XI - Descricdo geral dos servigos e materiais -
Quantitativos, localizagdo, pregos de referéncia - Desonerada" (SEI 19928717) com a aplicagdo do BDI de 31,48 %,
consequente da inclusdo da aliquota de 4,5 % da CPRB demonstrado no "Apéndice TR XII - Beneficios e despesas
indiretas - BDI - Desonerada" (SEI 19928842).

8.1.9 O preco de referéncia dos servicos de manutencdo preventiva, prazo de 30 meses, codigos CATSER 3492 e
CATSER 22454 no regime desonerado somou, conforme o Apéndice TR XI, R$ 1.318.050,52 (um milh&o, trezentos e
dezoito mil, cinquenta reais e cinquenta e dois centavos).

8.1.10 Com relacdo as atividades obrigatérias de coleta e andlise da qualidade de ar interior, c6digo CATSER 16500,
para o regime ndo desonerado, o "Apéndice TR VII - Coleta de amostras e analise da qualidade do ar de interior (QAI) -
CATSER 16500 - Nao desonerada" (SEI 19928576) apontou o valor total de R$ 56.845,00 (cinquenta e seis mil,
oitocentos e quarenta e cinco reais) para o total de 400 procedimentos (5 etapas semestrais de 80 procedimentos no
decorrer de 30 meses do Contrato), considerado o preco unitario de R$ 113,69 — composicéo de custos INSSC ND 8117
do "Apéndice TR III - Composicdes de custos unitarios INSS - Nao desonerada" (SEI 19928444), R$ 142,11, quando
somado ao BDI de 25%, R$ 28,42.

8.1.11 Para o caso do regime desonerado, aplicado o mesmo algoritmo de célculo, "Apéndice TR XVII - Coleta de
amostras e analise da qualidade do ar de interior (QAI) - CATSER 16500 - Desonerada" (SEI 19929027), para a mesma
quantidade de procedimentos, o valor total de R$ 53.643,84 (cinquenta e trés mil, seiscentos e quarenta e trés reais e
oitenta e quatro centavos) a partir do preco unitario de R$ 102,00 — composicdo de custos INSSC D 8117 do "Apéndice
TR XIII - Composigoes de custos unitarios INSS - Desonerada” (SEI 19928867) que, somado ao BDI de 31,48%, R$
32,11, resultou R$ 134,11.

8.1.12 O relatério da pesquisa de precos para os servicos CATSER 16500 constitui o "Apéndice TR XXXIII - CATSER
16500 - Relatério Pesquisa Pregos 5-2025 CIM - 144,1408" (SEI 19929726).
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8.1.13 Os servicos eventuais de limpeza, descontaminacao e higienizacdo de dutos, CATSER 2771, ndo desonerados,
foram pormenorizados no "Apéndice TR VI - Limpeza, descontaminacao e higienizacdo de dutos (CATSER 2771) - Nao
desonerada" (SEI 19928544), com prego unitario (por metro) de R$ 23,033 — composi¢do de custos INSSC ND 8124 do
"Apéndice TR III - Composicoes de custos unitarios INSS - Nao desonerada" (SEI 19928444), ja incluido o BDI de
25,00%.

8.1.14 Os mesmos servicos, no regime desonerado, estdo relacionados no "Apéndice TR XVI - Limpeza,
descontaminacdo e higienizacdo de dutos (CATSER 2771) - Desonerada" (SEI 19928984), com preco unitario (por
metro) de R$ 22,27 (composi¢do de custos INSSC D 8124 do "Apéndice TR XIII - Composigdes de custos unitarios
INSS - Desonerada" (SEI 19928867), ja incluido o BDI de 31,48%.

8.1.15 No caso do servigos CATSER 2771 - Ar condicionado - Manutencao de sistemas limpeza, foi considerado como
limite, para efeito do art. 23 da Lei 14.133, o valor de R$ 23,39, obtido conforme "Apéndice TR XXXI - CATSER 2771
- Relatério Pesquisa Precos GCWEB - 23,3900" (SEI 19929631). O levantamento realizado no portal Compras.gov.br
ndo apresentou um resultado mais consistente e coerente do que o obtido no portal do GCWEB como demonstrado na
segunda parte do citado Apéndice.

8.1.16 A determinacéo dos precos dos servigos eventuais, parcela do objeto da futura contratacdo, cédigo CATSER
2020, obedeceu a mesma orientacdo da alinea VII do item 37 do Parecer n° 8/ 2016/ SCONS/ PSFE/ INSS/GYN/ PGF/
AGU, de 28/04/16, pela aplicacdo das composic¢do do "Apéndice TR III - Composi¢des de custos unitarios INSS - Nao
desonerada" (SEI 19928444) e seu analogo "Apéndice TR XIII - Composicoes de custos unitarios INSS - Desonerada”
(SEI 19928867).

8.1.17 Os insumos e materiais necessarios para a composigdo dos custos foi obtida nas bases de referéncias oficiais com
excecao dos dutos flexiveis aluminizados isolados, colarinhos para dutos flexiveis , caixonetes de madeira para ACJ até
10.000 BTU/h, que foram cotados no mercado, como indicado na Instrucdo Normativa SEGES /ME n° 65, de 07/07/21.
As consultas, nestes casos, compdem os "Apéndice TR XXXV - Pesquisa de pregos Mercado 202405 - Insumos - Parte
1" (SEI 19929814) e o "Apéndice TR XXXVI - Pesquisa de pregos Mercado 202405 - Insumos - Parte 2" (SEI
19930027). Os precos obtidos foram compilados no "Apéndice TR IV - Compilacdo das pesquisa de pregos nos portais
oficiais e mercado - Ndo desonerado" (SEI 19928475) onde, também, foram lancadas as informagoes sobre as consultas.

8.1.18 No célculo dos prego de referéncia, consideradas as duas opgoes de regime tributdrio, ndo foram ultrapassados os
limites determinados pelo art. 23, § 1°, inciso I, da Lei 14.133/21, conforme apontado no Quadro 8.1, acima.

8.2 INDICAGAO DO PREGO DE REFERENCIA PARA A LICITAGAO

8.2.1 Para efeito comparativo da vantajosidade instruido no Parecer n° 8/2016/SCONS/PSFE/INSS/GYN /PGF/AGU, de
28/04/16, foram elaborados dois conjuntos de planilhas orcamentérias andlogas e com o mesmo algoritmo, o primeiro
com o regime nao desonerado da mdo de obra, em conformidade com o art. 22 da Lei n° 8.212/91, e o segundo com a
desoneracdo previdencidria e incidéncia da CPRB, a luz do art. 7° da Lei 12.546/11 alterada pela Lei n° 13.161/15.

8.2.2 Ambos os conjuntos constituem o memorial de célculo elaborado a partir da base de referéncia de pregos

do SINAPI, de janeiro/2025 e, em alguns casos ali ndo contemplados, recorreu-se as edi¢des mais recentes da SCO
(janeiro/2025), a ORSE (dezembro/2024) e Informativo SBC (marg¢o/2025) ajustando-se, onde possivel, com os precos
de insumos referenciados no SINAPI, em observancia ao § 2° do art. 23 da Lei n° 14.133.

8.2.3 Estimativa de preco de referéncia - regime tributario NAO DESONERADO, em conformidade com art. 7° da
Lei 12.546/11 alterada pela Lei n° 13.161/15:

O "Apéndice TR I-A - Descricao geral dos servigos e materiais - Quantitativos, localizacao, precos de referéncia - Ndo
desonerada", (SEI 19928333), apontou, para o prazo de contratacdo de 30 (trinta) meses, o preco de referéncia global
maximo de R$ 1.585.375,33 (um milhdo, quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e trés
centavos), obtido a partir das seguintes planilhas subsidiarias:

a) Apéndice TR II - Beneficios e despesas indiretas - BDI - Ndo desonerada (SEI 19928374) - (BDI adotado: 25
%).

b) Apéndice TR III - Composi¢des de custos unitarios INSS - Ndo desonerada (SEI 19928444).

c) Apéndice TR IV - Compilagdo das pesquisa de precos nos portais oficiais e mercado - Ndo desonerada (SEI
19928475).

d) Apéndice TR V - Equipamentos, localizacao e utilizagdo da mdo de obra direta - Nao desonerada (SEI
19928513).

e) Apéndice TR VI - Limpeza, descontaminacdo e higienizagdo de dutos (CATSER 2771) - Ndo desonerada
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(SEI 19928544).

f) Apéndice TR VII - Coleta de amostras e analise da qualidade do ar de interior (QAI) - CATSER 16500 - Nao
desonerada (SEI 19928576).

g) Apéndice TR VIII - Cronograma fisico-financeiro - Desembolso - Composta (SEI 19928604).

h) Apéndice TR IX - Rotas sugeridas para visitas de manuteng¢do preventiva - Ndo desonerada (SEI 19928635).
i) Apéndice TR X - Totalizacoes e custos médio - Ndo desonerada (SEI 19928664).

8.2.4 Estimativa de preco de referéncia - regime tributario DESONERADO, com a incidéncia aliquota de 4,5% da
Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta - CPRB em substituicdo a aliquota de 20% para a previdéncia social,
conforme art. 7° da Lei 12.546/11 alterada pela Lei n° 13.161/15:

O "Apéndice TR XI - Descri¢do geral dos servigos e materiais - Quantitativos, localizacdo, precos de referéncia -
Desonerada" (SEI 19928717) apontou, para o prazo de contratagdo de 30 (trinta) meses, o preco de referéncia global
maximo de R$ 1.607.276,87 (um milhdo, seiscentos e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos),
obtido a partir das seguintes planilhas subsididrias:

a) Apéndice TR XII - Beneficios e despesas indiretas - BDI - Desonerada (SEI 19928842) - BDI adotado: 31,48
%.

b) Apéndice TR XIII - Composicdes de custos unitarios INSS - Desonerada (SEI 19928867).

c) Apéndice TR XIV - Compilacéo das pesquisa de precos nos portais oficiais e mercado - Desonerada (SEI

19928890).

d) Apéndice TR XV - Equipamentos, localizagdo e utilizacdo da mdo de obra direta - Desonerada (SEI
19928931).

e) Apéndice TR XVI - Limpeza, descontaminacao e higienizacdo de dutos (CATSER 2771) - Desonerada (SEI
19928984).

f) Apéndice TR XVII - Coleta de amostras e analise da qualidade do ar de interior (QAI) - CATSER 16500 -
Desonerada (SEI 19929027).

g) Apéndice TR XVIII - Cronograma fisico-financeiro - desembolso - Desonerada (SEI 19929053).

h) Apéndice TR XIX - Rotas sugeridas para visitas de manutencdo preventiva - Desonerada (SEI 19929125).
i) Apéndice TR XX - TotalizacGes e custos médio - Desonerada (SEI 19929154).

8.2.5 Note-se que a aliquota previdenciaria de 20 % alcanga somente o fator mao de obra e que o percentual de 4,5 % da
receita bruta (CPRB) incide sobre todos os componentes do custo. Isso gera, no presente caso, uma diferenga final
relativamente pequena principalmente pelo fato de que o custo estimado dos servicos eventuais absorve todo o
componente de mdo de obra como insumo de material.

8.2.6 As rotas mais indicadas entre as unidades, a partir de Vitéria, calculadas com recursos matematicos de anélise
combinatéria, bem como a estimativa de custos com refei¢Oes e pernoites, foram demonstradas no "Apéndice TR XIX -
Rotas sugeridas para visitas de manutengdo preventiva - Desonerada (SEI 19929125).

8.2.7 O preco de referéncia global méximo é o somatério das parcelas referentes aos servicos de manutencéo preventiva
e servigos eventuais calculados com base no regime nao desonerado. Porém, o prego dos servicos de coleta de amostras e
analise da qualidade do ar de interior (CATSER 16500) foi obtido com a aplicacdo da desoneracédo (Apéndice TR XVII -
Coleta de amostras e andlise da qualidade do ar de interior (QAI) - CATSER 16500 - Desonerada (SEI 19929027).

8.2.8 Essa composicao, demonstrada no Quadro 8.2, a seguir, mostrou-se mais vantajosa para a Administragdo e ndo ha
nenhum ébice a sua utilizagdo. Os servigos de coleta de amostras e analise da qualidade do ar de interior, por sua
natureza, devem ser desvinculados das atividades de limpeza e manutencéo, exercidas diretamente pela empresa a ser
contratada e, portanto, terceirizados. Devem ser conduzidos por empresas especializadas e habilitadas conforme orienta a
"Norma Técnica ABNT NBR 17037:2023 - Qualidade do ar interior em ambientes ndo residenciais climatizados
artificialmente - Padrdes referenciais”, como se transcreve a seguir:

"8.3 As andlises laboratoriais e sua responsabilidade técnica para controle da qualidade do ar interno
de ambientes climatizados artificialmente devem ser desvinculadas das atividades de limpeza,
manutengdo e comercializagdo de produtos que possam ter impactos na qualidade do ar interno a
edificac&o.

8.4 Devem ser realizadas em laboratério préprio, conveniado ou subcontratado, desde que se
comprove a existéncia de sistema de gestao da qualidade para este fim , conforme os requisitos
especificados na ABNT NBR ISO/IEC 17025 e acreditados por 6rgéo oficial".

8.2.9 O mesmo ndo acontece com a parcela dos servicos referentes a limpeza, descontaminacéo e higienizacédo de dutos
(CATSER 2771), executados diretamente pela Contratada. Nesse caso, ndo ha como adotar regime tributério diferente
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daquele considerado para os demais servicos, em especial os de manutencdo preventiva (CATSER 3492 e CATSER
22454), parcela de maior relevancia da contratacao.

8.2.10 As diferencas entre os precos de referéncia globais, consideradas as assertivas anteriores, é apresentada no Quadro
8.2, a seguir:

QUADRO 8.2 - COMPARATIVO DOS PRECOS CONFORME REGIMES TRIBUTARIOS
DESCRICAO NAo DESONERADO COMPOSTO
¢ DESONERADO
APEND"EE TRI-A APENDICE TR XI || APENDICE TR |
ATIVIDADE | DOCUMENTO DE (NAO (DESONERADA) (COMPOSTA)
REFERENCIA DESONERADA) SEI 19928717 SEI 19928272
SEI 19928333
SERVICOS OBRIGATORIOS DE
MANUTENCAO PREVENTIVA 1.293.077,52 1.318.050,52 1.293.077,52
(CATSER 3492 E CATSER 22454)
SERVICOS DE COLETA DE
AMOSTRAS E ANALISE DA
56.845,00 53.643,84 53.643,84
QUALIDADE DOS AR DE INTERIOR
(CATSER 16500)
SERVICOS DE LIMPEZA,
DESCONTAMINAGCAO E
) 75.892,50 73.499,95 75.892,50
HIGIENIZACAO DE DUTOS (CATSER
2771)
SERVICOS EVENTUAIS (CATSER 159.470,31 162.082,56 159.470,31
2020)
TOTAIS 1.585.375,33 1.607.276,87 1.582.174,17

8.2.11 Assim, o preco de referéncia global maximo para o prazo de contratacdo de 30 (trinta) meses é de R$
1.582.174,17 (um milhdo, quinhentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos),
obtido da composi¢do dos calculos para o regime ndo desonerado da médo de obra (planilhas relacionadas no item 8.2.3,
acima) com os precos desonerados para os servigos de coleta de amostras e andlise da qualidade do ar de interior (CAT
16500), item 8.2.4 "f", acima, conforme detalhamento do "Apéndice TR I - Descricdo geral dos servicos e materiais -
Quantitativos, localizacdo, precos de referéncia - Composta" (SEI 19928272).

8.2.12. Os critérios de aceitabilidade de precos para o prazo de contratacdo de 30 meses serdo:

a) Preco global maximo igual ou menor que R$ 1.582.174,17 (um milhdo, quinhentos e oitenta e dois mil,
cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos).

b) Valores unitarios iguais ou menores que os pre¢os unitarios maximos de referéncia orgados no "Apéndice TR
I - Descricdo geral dos servicos e materiais - Quantitativos, localizacdo, precos de referéncia - Composta" (SEI
19928272).

8.2.13 Sera rejeitada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus valores unitarios
supere o correspondente preco de referéncia fixado pela Administracdo. Sera fornecida aos licitantes uma cépia editavel
e parcialmente protegida dessas duas planilhas, onde poderdo oferecer os seus valores de manutencédo preventiva
individual para cada equipamento e para os demais servicos, além do BDI e do Cronograma Fisico-financeiro, com
totalizacdo automatica e alerta nos casos em que o valor oferecido por item ultrapassar o prego de referéncia.

8.2.14 O critério de julgamento da proposta é o menor preco global e precos unitarios iguais ou inferiores aos precos
unitarios maximos de referéncia.
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8.2.15 Conforme o § 4° do art. 59 da Lei n° 14.133, de 01/04/2021, as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo serdo consideradas inexequiveis. de acordo com o § 2° do
mesmo artigo, a Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do mesmo artigo.

8.2.16 Para efeito comparativo com pregos praticados em outros contratos, o preco referencial médio dos servigos de
manutencdo preventiva por TR resultou em R$ 43,69 mensais e, por equipamento, em R$ 90,93 mensais, ja incluido o
BDI, conforme aponta o "Apéndice TR X - Totaliza¢Ges e custos médio - Ndo desonerada" (SEI 19928664).
Especificamente para os servicos CATSER 3492, as médias dos pregos referenciais sdo de R$ 50,93 mensais por TR e
R$ 84,49 mensais por equipamentos, ja incluido o BDI. No caso dos servicos CATSER 22454, as médias sdo R$ 19,21
mensais por TR e R$ 28,09 mensais por equipamento. Esses valores confirmam, pela média e pelo valor de cada um dos
precos individuais, o atendimento as determinagdes do art. 23 da Lei n® 14.133/21 e Instrugdo Normativa SEGES /ME n°
65, de 07/07/2021.

8.2.16 No caso de eventual demora na licitacdo, os precos calculados em todas as planilhas deverdo ser atualizados em
momento préximo a publicacdo do Edital e realizacdo do certame segundo as mesmas bases referenciais ora utilizadas.

8.2.17 O art. 107 da Lei n° 14.133/21, define que o Contrato podera ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia
maxima decenal, desde que haja previsdo em Edital e que a autoridade competente ateste que as condicdes e os precos
permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacao com o Contratado ou a extin¢do contratual sem
onus para qualquer das partes.

8.3 ANALISE DA EVOLUGAO DO CONTRATO N° 22/2022 E O PRESENTE ORGAMENTO

8.3.1 Quanto ao Contrato n°® 22/2022, encerrado em 01/09/2024, a seguinte andlise teve como fonte os registros no portal
GCWeb e os autos do processo n° 35014.311536/2021-16, no SEIL.

8.3.2 O Pregdo Eletrénico n° 2/2022 culminou no Contrato n°® 22/2022, vigéncia de 01/09/2022 a 01/09/2023, com a
empresa Maetech, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.009.116/0001-69, pelo valor inicial de R$ 632.000,00 para o prazo
de vigéncia de 12 meses.

8.3.3 O Quadro 8.3, a seguir, mostra a evolugdo dos precos nos principais eventos da contratacdo:

Orcamento do Termo de Referéncia (SEI 7060755), de 07/04/2022
Pregdo Eletronico n° 2/2022 (SEI 7816822), de 04/05/2022

Contrato n° 22/2020 (SEI 8673382), de 22/08/2022, assinatura com vigéncia de 01/09/2022 a 31/08/2023
1° TA - Prorrogagdo 01/09/2023 a 31/08/24, mesmo valor de R$ 632.000,00
Contrato n° 22/2020 (SEI 8673382), Cessagdo em 31/08/2024.

QUADRO 8.3 - COMPARATIVO ENTRE O CONTRATO N° 22/2022 E O PRESENTE ORCAMENTO

TERMO PROPOSTA CESSAGCAO
. 1° TERMO
REFERENCIA [ CONTRATO CONTRATO
ADITIVO
(PE N° /2022) N° 22/2022 N° 22/2022
DATA 07/04/2022 04/05/2022 01/09/2023 01/09/2024 01/03/2025 01/03/2025 01/03/2025
OBS. ORCAMENTO CONTRATO || TERMO ADITIVO || DESPACHO PROJECAO APENDICE TR | - PRECOS DO
VALORES SEI 7060755 N° 22/2022 PRORROGACAO COFL DOS PRECOS DESCRICAO CONTRATO 22
ANUAIS VIGENCIA VIGENCIA SEI 17524132 DE 09 GERAL DOS 12022
01/09/2022 A 31 || 01/09/2023 A 31 /2022 PARA 03 SERVICOS E PROJETADOS
1/08/2023 108/2024 12025 MATERIAIS - EM 03/2025
SEI 8673382 SEI 13084572 QUANTITATIVOS, X
DESAGIO: 5,71% (A) LOCALIZAGAO E PREGOS
PRECOS DE ESTIMADOS
REFERENCIA - || PARA A ATUAL
COMPOSTA CONTRATAGAO
(B)
INCC-M
987,218 1.001,923 1.080,071 1.136,521 1.051,249 1.051,249 = (1 - (B/A)) X 100
(FGV IBRE)
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PREGO

GLOBAL DO

CONTRATO
(R$)

670.286,95 632.000,00 632.000,00 632.000,00 663.114,19 632.869,67 4,56 %

PRECO
GLOBAL
PARCELA

MANUTENCAO

PREVENTIVA
(R9)

574.233,24 545.751,24 545.751,24 545.751,24 572.619,30 517.230,80 9,67 %

8.3.4 Ndo houve reajustes durante a vigéncia do Contrato n° 22/2022 , de acordo com a "Cldusula Terceira - Prego - 3.1.
O valor total da contratagdo é de R$ 632.000,00 (seiscentos e trinta e dois mil reais)" e a "Cldsula Segunda - do Preco -
O CONTRATANTE pagard a CONTRATADA pela execugdo do objeto deste Contrato, o valor mensal estimado em R$
52.666,66 (cinquenta e dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seiscentavos), totalizando o valor global de
R$ 632.000,00 (seiscentos e trinta e dois mil reais), conformedescrito na Cldusula Terceira do Contrato n° 22/2022", do
1° Termo Aditivo.

8.3.5 A nova contratagdo, prevé o preco global de R$ 1.582.174,17 para o prazo de execugcao inicial de 30 meses, com
parcela de R$ 1.293.077,52 relativa aos servicos de manutencao preventiva (CATSER 6492 e CATSER 22454),
mensalidade de R$ 43.102,58.

8.4 INFORMAGOES PARA SOLICITAGAO DE AUTORIZAGAO SUPERIOR

8.4.1. Para subsidiar o setor demandante no preenchimento do Anexo III, referente ao art. 7°, § 1° da Portaria Conjunta
PRES /DIROFL/INSS n° 25, de 11/10/22, que disciplina o procedimento de solicitacdo de autorizagdo superior em
atendimento ao Decreto n° 10.193, de 27/12/19, no item "Detalhamento do objeto de forma objetiva, informando
obrigatoriamente os quantitativos contratados, justificando pre¢os em comparagdo com o contrato anterior, etc.",
consideradas todas as informacdes aqui tratadas, resume-se:

Contratacdo de empresa especializada para a prestagdo de servigos de assisténcia técnica e manutencdo, em
carater preventivo e corretivo, com fornecimento de méo de obra, pecas, materiais, componentes e acessorios,
c6digos CATSER 3492 e 22454 em condicionadores de ar, seus dispositivos e acessorios e instalagdes de
condicionamento de ar, bem como os servigos de coleta e analise de amostras para analise da qualidade do ar de
interior, codigo CATSER 16500, das unidades operacionais vinculadas a Geréncia Executiva do INSS em
Vitoria, ES, cuja especificacdo, quantitativos e localizagdo foram relacionadas no "Apéndice TR I - Descrigdo
geral dos servicos e materiais - Quantitativos, localizagdo, pregos de referéncia - Composta" (SEI 19928272).

O valor anual total dos servigos obrigatérios de manutencdo preventiva (CATSER 3492 e 22454), de maior
relevancia na futura contratacdo, foi obtido pela composicdo de custos unitarios ndo desonerados e sua
comparag¢do com a mediana dos itens correspondentes no painel para consulta de precos disponivel em Compras.
gov.br, Portal Nacional de Contrata¢oes Publicas (PNCP).

Resultou, para os citados c6digos, no total de R$ 1.293.077,52, mensalidade de R$ R$ 43.102,58 para os 30
meses de contratagdo. O Contrato n° 22/2020 foi encerrado em agosto de 2024, no preco global anual de R$
632.000,00 e, para os servigos obrigatérios de manutengao preventiva (CATSER 3492 e 22454), de maior
relevancia, R$ 545.751,24, mensalidade de R$ 45.479,27.

O preco de referéncia global para o prazo de contratagdo de 30 (trinta) meses, R$ 1.582.174,17 (um milhao,
quinhentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos) ¢ o resultado da soma da
parcela dos servigos obrigatérios de manutengdo preventiva, CATSER 3492 e 22454 (R$ 1.293.077,52, ndo_
desonerado), com a parcela referente a analise microbiolédgica do ar de interior, CATSER 16500 (R$ 53.643,84,
desonerado) e, ainda, o valor maximo previsto para os servicos eventuais, CATSER 2771 e 2020 (R$
235.452,81, ndo desonerado).
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
PREMISSAS

® |ein®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1°, inc. VIl — "Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatorio é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagbes anual de que trata o
inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragbes técnicas, mercadoldgicas e de gestao que podem interferir na contratacéo,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade
técnica e econbmica da contratacdo, e contera os seguintes elementos: ... VIII - justificativas para o
parcelamento ou ndo da contratagdo".

® [N SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inc. VII — "Art. 9° Com base no Plano de Contratagbes Anual, deverdo
ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... VII - justificativas para o parcelamento ou
néo da solucéo”.

9.1 Considere-se que o inciso II, art. 47 da Lei n® 14.133/21 dispde que as licitagdes de servicos devem atender ao principio do
parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.

9.2 Na necessidade em estudo, ndo se justifica, do ponto de vista econdmico e gerencial, haver um processo licitatorio e um
contrato especifico para cada uma das 32 localidades que deverdo ser atendidas, tanto pela quantidade de equipamentos
instalados em cada uma delas quanto pelo nimero de servidores que deveriam ser nomeados para cuidar da gestao e da
fiscalizagdo dos contratos.

9.3 Ao contrério, a experiéncia tem mostrado ao longo dos ultimos anos, as vantagens de se aglutinar sob um mesmo contrato os
equipamentos instalados em todas as unidades operacionais de uma mesma geréncia e, até mesmo, de duas ou trés geréncias
executivas, mormente em razdo da grande dispersdo geogréfica e quantidades reduzidas de equipamentos em cada unidade com
referéncia ao total do parque instalado.

9.4 A licitagdo abrangendo todos os equipamentos em unico lote necessitara de apenas um contrato com a consequente reducdo
dos custos administrativos e do nimero de servidores envolvidos em sua gestdo. Trata-se de fator interessante no momento em
que a reducdo do quadro de servidores tem limitado significativamente a capacidade operacional e administrativa da Instituicdo,
tornando-se imperativa a racionalizagdo do uso de seu efetivo humano.

9.5 O agrupamento dos equipamentos que servem as diversas unidades operacionais em um tinico contrato concorre
significativamente para tornar a competicdo mais atraente a um maior nimero de empresas.

9.6 Ainda, os custos e responsabilidades envolvidos no atendimento de algumas unidades operacionais menos atrativas do ponto
de vista técnico e financeiro, seja pela distancia geografica da base ou pela complexidade da demanda, serdo neutralizados pelo
todo dos equipamentos no contrato global.

9.7 O mercado tende a oferecer precos menores quando a contratacdo € realizada conjuntamente, posto que os custos
administrativos e logisticos sdo inferiores aqueles existentes na contratagdo individualizada, ganhando-se na economia de escala
e atendendo ao principio da economicidade.

9.8 A propria contratacdo de servicos de manutencao de condicionadores de ar ja é, por si, um parcelamento se se considerar a
grande diversidade e volume de servicos demandados pela Administragao Publica tais como manutencdo predial, limpeza,
vigilancia, manutengao de elevadores, obras, etc. A contratacdao de forma desvinculada dos servigos de manutencdo de
condicionadores de ar, além de gestdao mais eficiente, amplia a competitividade e a identificacdo de melhores oportunidades no
mercado do setor.

9.9 No entanto, servicos como limpeza, higienizacdo e andlises de qualidade de ar de interior poderiam ser contratados
separadamente, sendo viavel tecnicamente mas ndo administrativamente pois haveria necessidade de mais um processo licitatério
bem como de efetivo humano alocado para sua gestdo. Por serem servigos complementares aos primeiros e de mesma natureza
técnica, a opgdo mais vantajosa seria a contratacdo conjunta por meio de um tinico processo licitatério para escolha de um tnico
fornecedor, permitindo-lhe a subcontratacdo dos servicos de limpeza, higienizacdo e testes de qualidade de ar.

9.10 Por todo o exposto ndo se mostra vantajoso o parcelamento ou divisdo dos servigos previstos para essa contratacao. No

modelo previsto ndo havera perda de escala, produzir-se-4 maior atratividade para participa¢do no certame com consequente
ampliacdo da competitividade.
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9.11 Isso posto, entende-se desaconselhavel o parcelamento do objeto por ndo se mostrar alternativa tecnicamente viavel e
economicamente vantajosa conforme aponta o inciso II, art. 47 da Lei n® 14.133/21.

9.12 Os servigos eventuais previstos dizem respeito a limpeza, descontaminagao e instalacdo de dutos, instalagdo ou
remanejamento de condicionadores de ar e procedimentos de ajustes e adequacdes de redes de dutos flexiveis aluminizados de
centrais de ar condicionados. A sua execugdo ndo exige nenhuma habilidade ou capacitacdo técnica especifica além daquelas
inerentes aos profissionais responsaveis pela manutencgdo preventiva dos equipamentos (servicos obrigatérios) sendo, no entanto,
intrinsecamente associadas a essas tltimas, incluindo a responsabilidade técnica pelos resultados.

9.13 A execugdo dos servigos eventuais por empresas distintas, em especial os procedimentos referentes a remogdes e instalacoes
(remanejamentos) de condicionadores de ar, relacionados no "Apéndice TR I - Descricdo geral dos servicos e materiais -
Quantitativos, localizacdo, precos de referéncia - Composta" (SEI 19928272), poderia ser motivo de conflitos de ordem técnica,
comercial e de, principalmente, de responsabilidade ja que o equipamento tenha sido instalado por uma empresa sera assistido
pela outra. Ha risco real do surgimento de conflitos de competéncia e de ordem técnica entre as empresas que podem ocasionar
vacuos de responsabilidade técnica.

9.14 Desses servigos eventuais, alguns podem nem ser executados e, na sua maioria, sofrerdo reagendamentos convenientes e
necessarios ao longo do cronograma da contratagdo, prejudicando a elaboracdo de programa de trabalho que possa subsidiar a
contracdo de outras empresas para sua execucao.

9.15 Pelo valor previsto para esses trabalhos, pela dispersdo geografica da prestagdo, pela imprevisibilidade da agenda dos
procedimentos e pela probabilidade de surgimento de conflitos de ordem técnica, é correto prever pouco interesse das empresas
em concorrer para a prestacao desses servigos.

9.16 Por todo o exposto, a aglutinagdo de todas as atividades obrigatérias e eventuais em um tinico lote de compra mostra-se
como alternativa mais razoavel e natural.

9.17 O mais comum no mercado é que as empresas de assisténcia técnica oferecam todo o leque de servigos de manutencao,
limpeza, remocdo e instalacdo de aparelhos condicionadores de ar.

9.18 O Quadro 9.1 lista algumas empresas prestadoras de servigos de manutencdo de condicionadores de ar e correlatos em
Minas Gerais.

QUADRO 9.1 - EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS

00.062.861/0001-02

ACOMAR REFORMA E REFRIGERAGAO LTDA - EPP

01.526.218/0001-47

TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

03.410.541/0001-86

ACORRAMA REFRIGERAGAO E MANUTENGAO LTDA

04.027.122/0001-22

TEMPECONTROL PECAS EQUIPAMENTO E SERVIGOS DE REFRIGERAGAO

04.743.010/0001-78

ALFA TERMOMECANICA EIRELI

05.449.571/0001-21

TERMS ENGENHARIA DE MANUTENGAO LTDA - EPP

06.150.946/0001-10

TERMOSISTEM MANUTENGOES E INSTALACOES LTDA

07.221.102/0001-86

ENGECLIMAR AR CONDICIONADO LTDA - EPP

10.426.962/0001-60

DW REFRIGERAGAO LTDA - ME

10.781.999/0001-07

MAXI FRIO AR CONDICIONADO E REFRIGERAGCAO LTDA - ME

11.389.354/0001-96

INTERCLIMA ANDRADINA AR CONDICIONADO LTDA - EPP

13.438.661/0001-45

JOAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

14.849.140/0001-43

E A P PINGO REFRIGERAGAO

15.002.994/0001-52

CARLOS SILVEIRA DE ABREU JUNIOR

17.129.444/0001-24

CARLOS CAMARGOS GONCALVES COMERCIO - ME
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19.007.136/0001-51 || LUCRAFE COMERCIO E SERVIGOS EIRELI - ME

19.422.852/0001-03 || LILIANE AUXILIADORA REIS SILVA

20.982.406/0001-24 || BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

21.712.420/0001-70 || REFRIGERAGAO MONTE CARMELO LTDA

23.070.991/0001-84 || JONATAN P O SANCHES

23.245.145/0001-58 || ARCONGEL REFRIGERAGOES LTDA - ME

38.603.809/0001-80 |[ M.P.S. - MANUTENGAO PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
PREMISSAS

® |ein®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1°, inc. VIl — "Art. 18. A fase preparatoéria do processo licitatorio é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagbes anual de que trata o
inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragbes técnicas, mercadolégicas e de gestao que podem interferir na contratacéo,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solucdo, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade
técnica e econémica da contratagdo, e contera os seguintes elementos: ... X - contratag6es correlatas e/ou
interdependentes”.

® |N SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inc. VIIl — "Art. 9° Com base no Plano de Contratagbes Anual, deverdo
ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... VIl - contratagdes correlatas e/ou
interdependentes”.

10.1 Contratacdes correlatas sdo aquelas que guardam relagdo com o objeto principal, interligando-se a essa prestacdo do servico,
mas que ndo precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestacdo do objeto principal.

10.2 Nessa 6ptica pode-se vislumbrar que os procedimentos de instalagdo, remocdo, retirada e interligacdo elétrica e frigorifica

de condicionadores de ar, bem como os servicos de limpeza e higienizacdo de dutos e as coletas e andlises de qualidade de ar de
interior, qualificados como servigos correlatos, deveriam ser contratados separadamente. No entanto, conforme comprovado no
bloco "9. Justificativa para o parcelamento ou ndo da solucdo", ndo se mostra vidvel a sua contratagdo de forma isolada.

10.3 As contratagdes interdependentes sdo aquelas que precisam ser contratadas com o objeto principal para sua completa
prestacdo. Neste caso, constata-se que os servicos de manutengao preventiva e de manutengdo corretiva sao interdependentes e,
portanto, devem ser contratados de forma conjunta, assim como o fornecimento de materiais e componentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

PREMISSAS

® |ein°®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1, inc. Il — "Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatorio é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagbes anual de que trata o
inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestado que podem interferir na contratagéo,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade
técnica e econémica da contratagdo, e contera os seguintes elementos: ... Il - demonstragéo da previsdo da

44 de 49



UASG 510180 Estudo Técnico Preliminar 6/2025

contratagdo no plano de contratacbes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento
com o planejamento da Administracdo”.

® |N SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inc. IX — "Art. 9° Com base no Plano de Contratagbes Anual, deverdo
ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... IX - demonstrativo da previsao da
contratagd@o no Plano de Contratag6es Anual, de modo a indicar o seu alinhamento com o instrumentos de
planejamento do 6rgéo ou entidade".

® |N SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 7° — "Art. 7° O ETP devera estar alinhado com o Plano de Contratagées
Anual e com o Plano Diretor de Logistica Sustentavel, além de outros instrumentos de planejamento da
Administracdo”.

11.1 O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratages Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 29979036000140-0-000002/2024
II) Data de publicacdo no PNCP: 12/05/2024
I11) Id do item no PCA: 78/2024
IV) Classe/Grupo: 833 - Servigos de engenharia
V) Identificador da futura contratagdo: 510180-1/2025

11.2 Este Estudo Técnico Preliminar est4 alinhado com o Plano de Logistica Sustentdvel do INSS, aprovado pela Portaria PRES
/INSS n° 1.704, de 12/06/2024, bem como prevé, no bloco "14. Possiveis Impactos Ambientais", as praticas de sustentabilidade
ambiental que a Contratada devera adotar na execugdo dos servicos, conforme prescreve o art. 6° da IN SLTI/MPOG n° 1, de 19
/01/10, e no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis, da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS DECOR/CGU/AGU,
6% ed., setembro de 2023.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

PREMISSAS

® [ein®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1°, inc. IX — "Art. 18. A fase preparatdria do processo licitatério é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagdes anual de que trata o
inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestao que podem interferir na contratacgéo,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solucdo, de modo a permitir a avaliag@o da viabilidade
técnica e econbmica da contratagdo, e contera os seguintes elementos: ... IX - demonstrativo dos resultados
pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis".

IN SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9°, inc. X — "Art. 9° Com base no Plano de Contrata¢gées Anual, deverao
ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... X - demonstrativo dos resultados
pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis”.

12.1 Os resultados esperados com a contratacdo em tela relacionam-se com a garantia dos niveis adequados de conforto térmico e
sanitario do ambiente interior das unidades operacionais contempladas. Os servigos de manutengdo preventiva regular respondem
pela perenidade e confiabilidade de funcionamento dos condicionadores de ar, geradores de cortina de ar, moto-ventiladores e

seus dispositivos e instalagdes acessorias ali instalados. Os recursos empregados para tanto visam ao menor dispéndio de forca de
trabalho e outros recursos (insumos diversos necessarios a consecugdo do objeto), para garantia dos principios de economicidade.

12.2 Com a presente contratagdo, pretende-se, de forma geral:
a) Manter em condigdes de pleno funcionamento todas as instalagdes mediante intervengdes preventivas.

b) Eliminar ou reduzir ao maximo a necessidade de intervengdes corretivas e, quando acontecerem, promover 0s
atendimentos nos prazos estabelecidos em contrato.
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c) Executar os trabalhos de manutencéo preventiva dos condicionadores de ar, geradores de cortina de ar, moto-
ventiladores e seus dispositivos e instalagdes acessérias bem como a coleta e andlise de qualidade de ar de interior, a
limpeza, descontaminacdo e higienizacdo de dutos, a instalacdo, remocdo, retirada e interligacao elétrica e frigorifica
entre aparelhos de um mesmo conjunto em estrita observancia as Normas Técnicas aplicaveis, resolugdes e instrugoes
normativas exaradas pelas autoridades sanitdrias, orientacdes dos gestores do contrato e as boas préaticas de
manutengao.

d) Reduzir os fatores de depreciacdo dos equipamentos, prolongando sua vida ttil e afastando a necessidade de sua
substituicdo prematura com vistas ao principio da economicidade.

e) Avaliacdo dos servigos com levantamento de dados para auxiliar ajustes contratuais e/ou aplicacdo em contratagdes
futuras, com melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros.

f) Melhorar a qualidade da prestacdo dos servicos para os usudrios finais mediante critérios objetivos de medicéo,
avaliacdo, fiscalizacdo e controle de servigos.

g) Implantar novos sistemas de execug¢do, medicao e controle dos servicos mediante as orienta¢cdes das normas técnicas,
orientacdes das autoridades sanitarias, instrugdes normativas, em especial a IN SEGES/MPDG n° 5/17 com vistas a
construcdo do histérico e base de informages que permitam melhorar o processo decisério na gestdo dos investimentos
em equipamentos e instalagOes de condicionamento de ar.

12.3 Fica, também, atendida a Lei n® 13.589, de 04/01/18, que dispde sobre a manutengdo de instalagdes e equipamentos de
sistemas de climatizacdo de ambientes, estabelece:

"Art. 1° Todos os edificios de uso ptiblico e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente
devem dispor de um Plano de Manutengdo, Operagdo e Controle — PMOC dos respectivos sistemas de climatizagdo,
visando a eliminag¢do ou minimizagdo de riscos potenciais a satide dos ocupantes”.

12.4 Os servigos a serem contratados sdo essenciais para garantir que estes equipamentos e instalacdes estejam sempre em totais
condicdes de funcionamento para atender a necessidade de conforto térmico e proporcionar a seguranga sanitaria necessaria aos
usudrios bem como preservar o patriménio publico.

13. Providencias a serem Adotadas
PREMISSAS

® |ein°®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1° inc. X — "Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatorio é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratacbes anual de que trata o
inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratacéo,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo deverd
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliag@o da viabilidade
técnica e econémica da contratagdo, e contera os seguintes elementos: ... X - providéncias a serem
adotadas pela Administragdo previamente a celebra¢do do contrato, inclusive quanto a capacitagao de
servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual”.

IN SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inc. XI — "Art. 9° Com base no Plano de Contrata¢bes Anual, deverdo
ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... X - providéncias a serem adotadas pela
Administrag&o previamente a celebragdo do contrato, tais como adaptagdes no ambiente do 6rgéo ou da
entidade, necessidade de obteng¢o de licencgas, outorgas ou autorizacles, capacitacdo de servidores ou de
empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual”.

13.1 Ndo ha nenhuma situacdo ou condigdo prévia impeditiva do imediato inicio da execucdo contratual. Os equipamentos estdo
instalados e funcionando em seu local de trabalho e a Contratada

13.2A gestdo e fiscalizacdo da execugdo de contratos dessa natureza sdo comuns no dmbito da Instituicdo cabendo a diregdo
nomear os servidores técnicos e administrativos mais adequados em observancia aos arts. 7° e 117 da Lei n° 14.133/21.
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14. Possiveis Impactos Ambientais
PREMISSAS

® |ein®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1° inc. Xl — "Art. 18. A fase preparatdria do processo licitatério é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratacbes anual de que trata o
inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratacgéo,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solucdo, de modo a permitir a avaliag@o da viabilidade
técnica e econbmica da contratagdo, e contera os seguintes elementos: ... Xll - descricdo de possiveis
impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos debaixo consumo de energia e
de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicavel".

IN SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inc. XIl — "Art. 9° Com base no Plano de Contrata¢des Anual, deverao
ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... Xll - descricdo de possiveis impactos

ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros
recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel".

14.1 Todas as situagOes que possam eventualmente acarretar algum tipo de prejuizo a satide das pessoas e ao meio ambiente ja
sdo de pleno conhecimento das empresas que lidam nesse segmento do mercado.

14.2 O instrumento convocatério deverd formular as exigéncias de natureza ambiental de forma a ndo frustrar a competitividade
conforme art. 2° da IN SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/10, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de
bens, contratagdo de servigos ou obras pela administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e d4 outras
providéncias.

14.3 O Termo de Referéncia deverd mencionar as préticas de sustentabilidade ambiental que a Contratada devera adotar na
execucdo dos servicos, conforme prescreve o art. 6° da citada instru¢do normativa bem como no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis, da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS DECOR/CGU/AGU, 6" ed., setembro de 2023, em especial:

a) Use produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagoes e
especificacOes determinadas pela ANVISA.

b) Adote medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de
2003.

c) Observe a Resolugao CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem
ruido no seu funcionamento.

d) Forneca aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execucdo de servigos.

e) Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execugdo contratual,
para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de dgua e reducgdo de producao de residuos sélidos, observadas
as normas ambientais vigentes.

f) Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
solidos.

g) Preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolucdo
CONAMA vigente.

h) Ndo utilize, na execugdo dos servigos, de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozdnio — SDO
abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou
equipamento que as contenha ou delas faga uso, a excecdo dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal
(art. 1°, paragrafo tinico, do Decreto n° 2.783/98, e art. 4° da Resolugago CONAMA n° 267/00).

i) Na execugdo dos servicos, a Contratada devera obedecer as disposicoes da Resolugdo CONAMA n° 340, de 25/09
/2003 e da Instru¢cdo Normativa Ibama n° 5, de 14 de fevereiro de 2018, nos procedimentos de recolhimento,
acondicionamento, armazenamento e transporte das Substancias que Destroem a Camada de Oz6nio — SDO abrangidas
pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo as seguintes diretrizes:
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1. N&o é permitida a liberacdo intencional de substancia controlada na atmosfera durante as atividades que
envolvam sua comercializacao, envase, recolhimento, regeneracao, reciclagem, destinacéo final ou uso, assim
como durante a instalacdo, manutengdo, reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que utilizem essas
substancias.

I1. Durante os processos de retirada de substancias controladas de equipamentos ou sistemas, é obrigatério que
as substancias controladas sejam recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros de regeneragdo e/ou de
incineracgao.

I1I. £ obrigatéria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes de sua
destinacdo final ou disposicdo final.

IV. As substancias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente em recipientes que
atendam a norma aplicavel.

V. E vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que néo estejam em conformidade com as
especificacOes da citada Resolucdo, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como
recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDO CFC-12, CFC-114,
CFC-115, R502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H2402.

VI. Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDO forem objeto de manutencdao, reparo ou
recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberacdo de tais
substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes
adequados, conforme diretrizes especificas do artigo 2° e paragrafos da citada Resolugdo.

VII. A SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizacdo de equipamento projetado para tal fim
que possua dispositivo de controle automatico antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados
e enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineragdo, licenciados

pelo 6rgdo ambiental competente.

i. Quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos centros
regionais de regeneracdo de refrigerante licenciados pelo érgdo ambiental competente, ou aos centros de
coleta e acumulagdo associados as centrais de regeneragdo.

ii. E obrigatoria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes de sua
destinacdo final ou disposigdo final.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

1. Considerando a essencialidade dos servigos a serem contratados e todas as opgoes de execugdo abordadas nestes estudos
técnicos preliminares bem como o levantamento das eventuais opg¢des técnicas e o necessario ajustamento dos pregos de
referéncia aqueles praticados no mercado balizados nos sistema referenciais oficiais, além de permitir a previsdo do prazo de
vigéncia e de execucdo do objeto, entende-se viavel a solugdo proposta.

2. Ndo restam duvidas quanto a necessidade dos servigos que se pretende contratar, com fulcro na obrigacdo de se garantir as
condi¢des minimas e essenciais de conforto térmico e da qualidade do ar de interior e, em decorréncia, a satide e bem estar dos
servidores, colaboradores e segurados que frequentam diariamente as dependéncias das unidades contempladas com a futura
contratagao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Cumpridas todas as formalidades para a elaboragdo do estudo técnico preliminar e do or¢amento mais vantajoso e
certificada a viabilidade da futura contrata¢do, encaminhamos para prosseguimento.
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