

**BDI 26,05%**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			PRÉDIO DA APS COLATINA					R\$ 4.410,00
1.1			Atualização do levantamento arquitetônico e layout da edificação					R\$ 1.890,00
1.1.1	IOPS	Próprio	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO - Edifícios Administrativos	m²	4053	R\$ 0,36995	R\$ 0,47	R\$ 1.890,00
1.2			Confeção do Projeto de Combate a Incêndio e Legalização					R\$ 2.520,00
1.2.1	IOPS	Próprio	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E LEGALIZAÇÃO.Fornecimento de Projeto em Autocad aprovado no Corpo de Bombeiros em prédios Administrativos.	m²	4053	R\$ 0,493266	R\$ 0,62	R\$ 2.520,00
1.3			Projeto Executivo do Projeto aprovado de Combate a Incêndio					R\$ 0,00
1.3.1	IOPS	Próprio	Fornecimento de Projeto Executivo de instalação de incêndio e pânico, com detalhes de instalações, intervenções civis, elétrica/comunicação e mecânicas em Autocad do projeto aprovado no CBMES. Definições dos levantamentos Arquitetônicos inserindo as alterações físicas e especificações de equipamentos. Memoriais Descritivos das implantações e intervenções para implantação do Projeto aprovado no CBMES.	m²	4053	R\$ 0,000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4			Planilha Orçamentária					R\$ 0,00
1.4.1	IOPS	Próprio	Planilha Orçamentária + Planilha de quantitativos, Memoriais de Cálculos, Composições de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e Cotações de Preços.	m²	4053	R\$ 0,00000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

2			PRÉDIO DA APS VILA VELHA					R\$ 4.000,00
2.1			Atualização do levantamento arquitetônico e layout da edificação					R\$ 545,20
2.1.1	IOPS	Próprio	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO - Edifícios Administrativos	m²	2338	R\$ 0,1850	R\$ 0,23	R\$ 545,20
2.2			Confeção do Projeto de Combate a Incêndio e Legalização					R\$ 978,42
2.2.1	IOPS	Próprio	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E LEGALIZAÇÃO.Fornecimento de Projeto em Autocad aprovado no Corpo de Bombeiros em prédios Administrativos.	m²	2338	R\$ 0,3320	R\$ 0,42	R\$ 978,42
2.3			Projeto Executivo do Projeto aprovado de Combate a Incêndio					R\$ 1.019,68
2.3.1	IOPS	Próprio	Fornecimento de Projeto Executivo de instalação de incêndio e pânico, com detalhes de instalações, intervenções civis, elétrica/comunicação e mecânicas em Autocad do projeto aprovado no CBMES. Definições dos levantamentos Arquitetônicos inserindo as alterações físicas e especificações de equipamentos.	m²	2338	R\$ 0,3460	R\$ 0,44	R\$ 1.019,68
2.4			Planilha Orçamentária					R\$ 1.456,70
2.4.1	IOPS	Próprio	Planilha Orçamentária + Planilha de quantitativos, Memoriais de Cálculos, Composições de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e Cotações de preços.	m²	2338	R\$ 0,4943	R\$ 0,62	R\$ 1.456,70
3			PRÉDIO DA APS ALEGRE					R\$ 2.279,12
3.1			Atualização do levantamento arquitetônico e layout da edificação					R\$ 771,96
3.1.1	IOPS	Próprio	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO - Edifícios Administrativos	m²	1838	R\$ 0,3332	R\$ 0,42	R\$ 771,96
3.2			Confeção do Projeto de Combate a Incêndio e Legalização					R\$ 1.507,16
3.2.1	IOPS	Próprio	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E	m²	1838	R\$ 0,650535000	R\$ 0,82	R\$ 1.507,16
3.3			Projeto Executivo do Projeto aprovado de Combate a Incêndio					R\$ 0,00
3.3.1	IOPS	Próprio	Fornecimento de Projeto Executivo de instalação de incêndio e pânico, com detalhes de instalações, intervenções civis, elétrica/comunicação e mecânicas em Autocad do projeto aprovado no CBMES. Definições dos levantamentos Arquitetônicos inserindo as alterações físicas e especificações de equipamentos. Memoriais Descritivos das implantações e intervenções para implantação do Projeto aprovado no CBMES.	m²	1838	R\$ 0,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4			Planilha Orçamentária					R\$ 0,00
3.4.1	IOPS	Próprio	Planilha Orçamentária + Planilha de quantitativos, Memoriais de Cálculos, Composições de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e Cotações de	m²	1838	R\$ 0,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**TOTAL DO CONTRATO R\$ 10.689,12**