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Estudo Teécnico Preliminar 11/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 35014.436095/2023-26

2. Descricao da necessidade
PREMISSAS

® |ein°®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1° inciso I — "Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatorio é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagbes anual de que trata
o inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratacgéo,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solucdo, de modo a permitir a avaliag@o da viabilidade
técnica e econbmica da contratacdo, e contera os seguintes elementos: ... | - descricdo da necessidade da
contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico”.

® [N SEGES/ME n° 58, de 08/08/22, art. 9° inciso I — "Art. 9° Com base no Plano de Contratagbes Anual,
dever&o ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: | - descricdo da necessidade da
contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico".

2.1. Trata-se do atendimento a necessidade de preservagdo das condigdes de conforto térmico e garantia de qualidade do ar de
interior das unidades operacionais do INSS vinculadas as Geréncia Executiva do INSS em Divinépolis (GEXDIV), em Pogos de
Caldas (GEXPCL) e em Varginha (GEXVAR), por meio da contratacdo de empresa de engenharia para executar servigos
rotineiros de manutencao preventiva com cobertura de risco e outros servigos eventuais correlatos em condicionadores de ar de
diversos tipos e natureza, dutos, dispositivos e instala¢6es de distribuicdo e retorno de ar de interior, moto ventiladores e cortinas
de ar que equipam aquelas unidades além de promover as a¢des para certificacdo da qualidade de ar de interior conforme
solicitado no documento de formaliza¢do de demanda - DFD (SEI 13947346).

2.2 Os 375 equipamentos contemplados, seus acessorios, dispositivos e instalagdes bem como a sua localizacdo estdo
relacionados no "Apéndice TR V - Equipamentos, localizagdo e utilizacdo da mao de obra direta - Ndo desonerada" (SEI
17693961).

2.3 Faz-se necessaria uma nova contratacdo em decorréncia da cessacdo do Contrato n° 14/2020 (SEI 2562537) ocasionado pelo
desinteresse da Contratada em prorrogar pela quarta vez a vigéncia do referido contrato, conforme carta resposta conforme Carta
Resposta (SEI 13185914), de 28/08/23.

2.4 A Lei n° 13.589, de 04/01/18, que dispde sobre a manutencao de instalacdes e equipamentos de sistemas de climatizacdo de
ambientes, estabelece:

"Art. 1° Todos os edificios de uso ptiblico e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente
devem dispor de um Plano de Manutengdo, Operagdo e Controle — PMOC dos respectivos sistemas de climatizagdo,
visando a eliminag¢do ou minimizagdo de riscos potenciais a satide dos ocupantes".

2.5 A mesma lei ainda dispde:

"Art. 3° Os sistemas de climatizagdo e seus Planos de Manuten¢do, Operagdo e Controle - PMOC devem obedecer a
pardmetros de qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente, em especial no que diz respeito a poluentes
de natureza fisica, quimica e bioldgica, suas tolerdncias e métodos de controle, assim como obedecer aos requisitos
estabelecidos nos projetos de sua instalagdo.

Pardgrafo tnico. Os padrdes, valores, pardmetros, normas e procedimentos necessdrios a garantia da boa
qualidade do ar interior, inclusive de temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovagdo e grau de pureza,
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sdo os regulamentados pela Resolugdo no 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agéncia Nacional de Vigildncia
Sanitdria - ANVISA, e posteriores alteragdes, assim como as normas técnicas da ABNT — Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas".

2.6 No ambito do INSS, o Manual de Engenharia e Patriménio imobilidrio - 2? Ed. (2014, p. 265) define, na "Segdo 1.
Engenharia de manutengdo", que:

“A engenharia de manutengdo é a drea da engenharia voltada a otimizagdo do emprego dos recursos administrativos
para que se mantenham em perfeito estado de funcionamento e uso as edificagbes e os equipamentos nelas instalados".

E, na "Subsecdo 1.1 A manutencdo como servi¢o continuado", aponta que:

"1.1.1 O servigo é definido como continuado no dmbito da Administrag¢do Publica quando ndo pode sofrer interrupgdo,
suspensdo, solugdo de continuidade, sob pena de causar prejuizo ou dano, ou seja, trata-se de uma necessidade
permanente e indispensdvel.

1.1.2 A manutengdo predial, bem como a de equipamentos, é de fundamental importdncia, tanto para o perfeito
funcionamento de todos os sistemas, equipamentos e instalagbes, como para a preservagdo da vida ttil e do valor
destes™.

2.7 £ imprescindivel, portanto, o pleno funcionamento dos condicionadores de ar, geradores de cortina de ar, moto ventiladores e
seus dispositivos e instalagdes acessérias por meio de instrumentos ageis de atuacdo, com a garantia dos servigos prestados, para
que os iméveis contemplados mantenham sempre sua usabilidade e adequada conservagdo, agregando e garantindo valorizagao
patrimonial além de poder oferecer o conforto necessario aos segurados e servidores.

2.8 Os servigos a serem contratados sdo essenciais para garantir que estes equipamentos e instalacdes estejam sempre em totais
condi¢des de funcionamento para atender a necessidade de conforto térmico e proporcionar a seguranca sanitaria necessaria aos
usudrios bem como preservar o patriménio publico.

2.9 Sua inexisténcia ou interrupgdo pode ocasionar a paralisacdo por defeito ou quebra dos condicionadores de ar, seus
dispositivos, acessorios e instalagdes, e comprometer a continuidade das atividades administrativas nas unidades operacionais
vinculadas as Geréncias Executivas em Divinépolis, Pocos de Caldas e Varginha. Sua necessidade é perene e a contratagdo, por
isso, deve estender-se por mais de um exercicio financeiro.

2.10 O futuro Contrato, juntamente com os demais, devera atender a necessidade de se manter as unidades operacionais das
citadas geréncias em pleno e ininterrupto funcionamento ndo se vislumbrando outra situacdo que ndo seja a contratacdo de
empresa especializada com emprego de mao de obra qualificada, materiais e tudo que for necessario para que esse servico nao
sofra descontinuidade, considerando que estas despesas operacionais sdo planejadas e consolidadas na proposta orcamentéria
anual.

2.11 O Termo de Referéncia indicara os procedimentos de manutencao rotineira programada bem como os eventuais servigos de
escopo e as acdes para medicdo da qualidade do ar de interior necessarios ao bom condicionamento e sanidade do ar nos edificios
contemplados, sempre em alinhamento com as instrugoes legais, normativas técnicas, orientagoes e exigéncias dos fabricantes e
dos Gestores ao longo de todo o periodo de execugdo contratual.

2.12 Outro aspecto a ser abordado é a importancia apontada pelos manuais de Engenharia de Manutengdo a respeito do papel da
manutengdo no suporte ao perfeito funcionamento e performance bem como na preservacao da vida ttil e do valor patrimonial
dos equipamentos. Recomenda-se a Administracdo que mantenha sob contrato de manuteng&o todos os equipamentos e
instalagdes, em especial os acima citados, além da estrutura fisica sob sua responsabilidade.

2.13 Quem responde civilmente por danos a saide ou acidentes causados por mau funcionamento de sistemas de
condicionamento de ar de interior é o proprietario, o locatario ou o usuario (dependendo da a¢do ou omissdo e da causa do
acidente), tendo como obrigacdo legal o pagamento de indenizag¢Ges as pessoas ocasionalmente prejudicadas. O bom
funcionamento e conservacao dos equipamentos constitui obrigacdo permanente. Provada sua culpa ou desinteresse pela
conservagdo (negligéncia), cabe a quem deu causa a inteira responsabilidade criminal no caso da ocorréncia de danos causados
aos usudrios e a terceiros. Fica para o responsavel pela manutencédo desses sistemas, de modo geral, a responsabilidade civil.

2.14 Justifica-se, assim, a necessidade de se ter uma empresa especializada na prestacdo desse tipo de servico, responsavel
pelo funcionamento adequado das diversas instala¢des e por eventuais danos que estes vierem causar.

2.15 Independentemente dessas circunstancias, os procedimentos programados perioédicos proporcionam as condi¢Oes necessarias
para o melhor desempenho operacional, o prolongamento da vida 1itil e a obtengdo da melhor relagédo custo x beneficio. A
manutenc¢do preventiva, regular e metéddica, reduz substancialmente a ocorréncia de panes inesperadas e as consequentes
deterioragdes, permitindo previsdo precisa de gastos e investimentos.
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2.16 A manutencdo preventiva é, assim, imprescindivel principalmente no caso de qualquer entidade publica, local onde se
desenvolvem atividades ininterruptas e, geralmente, se guardam documentos fisicos e digitais, muitas vezes acervos tnicos. E,
também, o local de trabalho de servidores e onde, normalmente, existe atendimento ao publico. Portanto, a questdo da seguranca
e conforto dos servidores e demais usudarios deve ser tratada como ponto fundamental.

2.17 De acordo com os manuais de manutencdo, notadamente o Manual de Obras Ptblicas - EdificacGes - Praticas SEAP
(Volume Manutencao) — Secretaria de Estado da Administracdo e do Patrimonio (6rgdo integrante do MARE — Ministério de
Administracdo e Reforma do Estado), que cita (p. 4/3):

“3.3.1 A drea responsdvel pelas atividades de conserva¢do/manutengdo deverd implementar um Sistema de
Manutengdo, de modo a preservar o desempenho, a sequranga e a confiabilidade dos componentes e sistemas da
edificagdo, prolongar a sua vida titil e reduzir os custos de manutengdo”™.

2.18 Os equipamentos e instalagdes de condicionamento de ar funcionam, de modo geral, ininterruptamente, de segunda a sexta-
feira, durante aproximadamente 12 horas diarias. Nos prédios onde estdo instalados, transitam muitas pessoas diariamente, entre
servidores, segurados, trabalhadores terceirizados e prestadores de servigos. O perfeito funcionamento dos equipamentos é,
portanto, imprescindivel.

2.19 A regido onde se situam as unidades operacionais vinculadas as Geréncias Executivas Divinépolis, Pogos de Caldas e
Varginha possui caracteristicas climéticas que tornam indispensavel a utilizacdo de maquindrio para condicionamento de ar
(resfriamento, filtragem e renovagdo). Somente dessa maneira é possivel manter temperaturas aceitaveis no ambiente de trabalho,
conforme disciplinam a NR-17 — Ergonomia em sua alinea 17.5.2, a norma técnica ABNT NBR 16401-2 e outras normas
internacionais e publicacoes da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers).

2.20 A vida ttil média de equipamentos de condicionamento de ar é de 10 (dez) anos, com base na taxa anual de depreciacao
apresentada na Instru¢cdo Normativa da RFB n° 1.700, de 14/03/17. Como uma boa parte da populacdo de condicionadores de ar,
geradores de cortina de ar e moto-ventiladores para renovacao forcada da carga de ar ja ultrapassou essa expectativa, o futuro
Contrato devera prever custos relativos aos servigos de substituicédo e realocacdo (remanejamento) de aparelhos.

2.21 Assim, espera-se que estes equipamentos e seus dispositivos e instalacées acessérias sejam mantidos em perfeito
estado de conservacdo e funcionamento. O objetivo é garantir que operem na mais perfeita ordem, proporcionando
comodidade e seguranca aos usuarios. Os componentes, materiais e pecas utilizados nos trabalhos de manutencéo deverdo,
sempre que possivel, ser originais e, obrigatoriamente, de qualidade e procedéncia reconhecidas no mercado de modo a ndo
colocar em risco a satide e seguranca dos usuarios bem como a integridade dos proprios equipamentos. Isso permitira estabelecer
critérios de economicidade e um melhor aproveitamento dos recursos materiais, financeiros e humanos disponiveis no INSS.

2.22 A Portaria GM/MS n° 3.523, de 28/08/98, aprovou o Regulamento Técnico contendo medidas basicas referentes aos
procedimentos de verificagdo visual do estado de limpeza, remogdo de sujidades por métodos fisicos e manutengdo do estado de
integridade e eficiéncia de todos os componentes dos sistemas de climatizacdo, para garantir a Qualidade do Ar de Interior e
prevencao de riscos a satide dos ocupantes de ambientes climatizados.

2.23 Além de outras medidas, a citada Portaria, em seu art. 6°, determina que, para ambientes equipados com sistemas de
climatizagdo com capacidade acima de 5 TR (15.120 kcal/h ou 60.000 BTU/h), a manutencdo de responsavel técnico habilitado
que, dentre outras atribui¢des, deverd implantar e manter disponivel no imével um Plano de Manutencdo, Operacdo e Controle
- PMOC, adequado aos condicionadores de ar, seus acessorios e instalacdes correlatas do ambiente atendido. Este plano,
conforme determinado na citada portaria, deve conter a identificacdo do imével, a descricéo e periodicidade das atividades ali
desenvolvidas, as orientacdes para o caso de eventuais falhas dos equipamentos e situacdes de emergéncia, de forma a garantir de
integridade e bom desempenho de todo o sistema de climatizagdo, mediante especificacdes do seu Anexo I e da norma técnica
ABNT NBR 13.971 /14 (2* Ed.) que estabelece orientagdes basicas para as atividades e servicos necessarios na manutencao de
conjuntos e componentes, em sistemas e equipamentos de refrigeracdo, condicionamento de ar, ventilacdo e aquecimento.

2.24 A norma técnica "ABNT NBR 17037:2023 — Qualidade do ar interior em ambientes nio residenciais climatizados
artificialmente — Padrdes referenciais", de 25/04/23 (versdo corrigida em 22/06/23) combinada com a Resolugdo - RE n° 9. de 16
/01/03, da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA, referenciada no § tinico, art. 3° da Lei n® 13.589/18, estabelece
critérios e diretrizes para garantir um ambiente interno saudavel e confortavel para as pessoas. Define pardmetros como
concentrages maximas permitidas de contaminantes (como diéxido de carbono), compostos organicos volateis (COVs),
particulas suspensas no ar, formaldeidos e outros poluentes. Esses limites sdo estabelecidos para garantir um ambiente saudavel e
prevenir possiveis efeitos adversos a saude.

2.25 Além dos limites de contaminantes, a norma também define requisitos para o projeto, a operacao e a manutencao dos

sistemas de climatizagdo. Isso inclui a necessidade de inspecGes regulares, limpeza e substituicdo de filtros, controle de umidade,
de temperatura e de outros aspectos relacionados a qualidade do ar.
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2.26 Além da manutencdo preventiva rotineira, serd necessaria, eventualmente, a execucdo de servigcos de remanejamento
(realocacdo, retirada ou instalacdo) de condicionadores de ar, cortinas de ar, moto ventiladores bem como de readequagao de
linhas de dutos rigidos e flexiveis, reposicionamento de grelhas de insuflacdo, persianas e difusores para atender necessidades de
alteragdo de layout dos ambientes. A previsdo de execugdo desses servigos, sob demanda e ordem especifica, completara a gama
de solugGes para o melhor aproveitamento dos recursos publicos, em observancia do principio da eficiéncia.

2.27 A manutengdo de equipamentos e demais atividades vinculadas ao objeto deste Estudo Técnico Preliminar serdo objeto de
execucdo indireta, em consondncia com ao art. 48 da Lei n® 14.133/21, e de acordo com a Portaria n° 443 de 27/12/18 que
identifica os servigos que serdo preferencialmente objeto de execugdo indireta, em atendimento ao disposto no art. 2° do Decreto
n° 9.507, de 21/12/18.

2.28 As atividades a serem desenvolvidas caracterizam-se como acessorias aquelas relacionadas nos incisos do art. 3° do Decreto
n° 9.507, de 21/09/18 e sdo contempladas no inciso XV do art. 1° da Portaria n° 443, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo, de 27/12/18.

2.29 Nao constituem atividades inerentes as categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do INSS e serdo
desempenhadas por profissionais especializados cujos cargos ndo existem ou foram extintos no dambito do quadro geral de
pessoal da instituicdo. Enquadram-se perfeitamente nas premissas do § 1°, art. 3° do Decreto n° 9.507, de 21/09/19.

2.30 Sem os servigos de manutencdo dos condicionadores de ar, geradores de cortina de ar, moto ventiladores e seus dispositivos
e instalagOes acessorias, as unidades operacionais ndo atingirdo o nivel minimo de conforto ambiental e seguranga sanitaria do ar
de interior a medida que os aparelhos parem de funcionar em razdo da falta de assisténcia técnica eletromecéanica, higienizacdo
de filtros, turbinas, ventiladores etc., com o consequente aumento do risco a satide de seus usudrios.

2.31 Considere-se ainda que materiais de reposicdo empregados na manuten¢do nem sempre sdo estocaveis pelas suas proprias
caracteristicas e que uma eventual aquisicdo de pecas de reposicdo corretiva dificilmente ocorreria com a celeridade necessaria
em face a pouca mobilidade decorrente da estrutura e burocracia da maquina publica. A demora na correcdo de um defeito
interfere prejudicialmente na vida util e valor patrimonial dos equipamentos e acarreta sérios transtornos a Administracdo.

2.32 Por fim, a indisponibilidade de mdo de obra especializada no quadro de servidores do INSS para a execucdo de diversos
servigos em vdrias modalidades e, em especial, as que compdem o objeto desta contratacdo, bem como a falta de equipamentos e
ferramental necessarios para a execugdo desses procedimentos, consequéncia da aplicacdo da Lei n°

9.632/98, que extinguiu no dmbito do INSS (57202-INSS) e de toda a administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional, os cargos 053054 - AUXILIAR DE MANUTENGAO e 007002 - ARTIFICE DE MECANICA (Anexo I da

citada lei).

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Divisdo de Logistica, Licitagdes e Contratos / COFL / SRSE-II Antonio Luidi Oliveira de Moraes

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
PREMISSAS

® |ein°®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1° inciso Il - "Art. 18. A fase preparatdria do processo licitatério é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagbes anual de que trata o
inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestado que podem interferir na contratagéo,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade
técnica e econémica da contratag@o, e contera os seguintes elementos: ... lll - requisitos da contratagdo".

® |N SEGES/ME n° 58, de 08/08/22, art. 9° inciso Il — "Art. 9° Com base no Plano de Contrata¢cbes Anual,
deverdo ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... Il - descricdo dos requisitos da
contratac&@o necessarios e suficientes a escolha da solugéo, prevendo critérios e praticas de
sustentabilidade, observadas as leis ou requlamentacgbes especificas, bem como padrées minimos de
qualidade e desempenho”.
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4.1. Os servigos pleiteados abrangem todas as agdes e procedimentos necessarios para manter os condicionadores de ar,
geradores de cortina de ar, moto ventiladores e seus dispositivos e instalagcdes acessérias em boas condicoes de trabalho. De
forma ampla, a manutencéo inclui inspecdes programadas, higienizacdo e/ou substitui¢do dos elementos de filtro, limpeza dos
aparelhos, lubrificacdo, substituicdo de pecas de desgaste, conferéncia e reposicdo da carga de gés refrigerante, medig¢des elétricas
e de temperatura de forma a garantir o bom funcionamento e adequada conservagado dos equipamentos.

4.2. As seguintes referéncias legais e normativas técnicas subsidiardo a elaboragéo deste Estudo Técnico Preliminar, da Matriz de
Gerenciamento de Riscos, do Termo de Referéncia e demais documentos licitatérios e contratuais bem como orientardo a
execugdo do futuro Contrato:

Lei n° 14.133 — Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos, de 01/04/21, que estabelece normas gerais de licitacdo
e contratacdo para as Administracdes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e abrange: I - os 6rgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario da Unido, dos Estados e do
Distrito Federal e os 6rgdos do Poder Legislativo dos Municipios, quando no desempenho de fungdo administrativa; II -
os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administragdo Publica. Disponivel
em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_at02019-2022/2021/1ei/114133.htm.

Lei n° 13.589, de 04/01/18, que dispde sobre a manutengao de instalagdes e equipamentos de sistemas de climatizacdo de
ambientes. Disponivel em https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?
tipo=LEI&numero=13589&an0=2018&ato=eb8MTWq1UeZpWTab5.

Parecer n° 8/2016/SCONS/PSFE/INSS/GYN/PGF/AGU, de 28/04/16, que orienta quanto ao dever da Administragdo
de buscar a proposta mais vantajosa prestigiando o principio de economicidade e propde que as planilhas devam todas,
para obras e para servico de engenharia, ser avaliadas quanto ao melhor critério de tributacdo entre o previsto no art. 7 °
da Lei n® 12.546/11, alterado pela Lei n° 13.161/2015, ou o estabelecido no art. 22, da Lei n° 8.212/91.

Decreto n° 9.507, de 21/09/18, que dispde sobre a execucdo indireta, mediante contratacdo, de servigos da administragdo
puiblica federal direta, autarquica e fundacional e das empresas ptiblicas e das sociedades de economia mista controladas
pela Unido. Disponivel em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_at02015-2018/ 2018/decreto/d9507.htm.

Portaria MPDG n° 443, de 27/12/18, que estabelece os servicos que serdo preferencialmente objeto de execugdo
indireta, em atendimento ao disposto no art. 2° do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, disponivel em
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias/portaria-no-443-de-27-de-dezembro-de-2018
Decreto n° 11.246, de 27/10/22, que regulamenta o disposto no § 3° do art. 8° da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021,
para dispor sobre as regras para a atuacdo do agente de contratacdo e da equipe de apoio, o funcionamento da comissdo
de contratagdo e a atuacdo dos gestores e fiscais de contratos, no ambito da administracdo ptblica federal direta,
autarquica e fundacional. Disponivel em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d11246.htm.
Instrucao Normativa SLTI n° 1, de 19/01/10, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na

aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administragdo Piblica Federal direta, autarquica e fundacional
e da outras providéncias. Disponivel em http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MPOG/IN0001-190110.PDF.
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 5, de 25/05/17, que disp0e sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratacdo de servicos sob o regime de execugdo indireta no ambito da Administracdo Publica federal direta, autarquica
e fundacional. Disponivel em "https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas
/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada".

Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 3, de 26/04/18 (atualizada pela Instru¢do Normativa SEGES/ ME n° 10, de 10/02
/20), que estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf, no
ambito do Poder Executivo Federal. Disponivel em https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao
/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018.

Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 07/07/21, que dispde sobre o procedimento administrativo para a
realizacdo de pesquisa de pregos para aquisicao de bens e contratagdo de servigos em geral, no ambito da administragdo
puiblica federal direta, autdrquica e fundacional. Disponivel em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-
seges-/me-n-65-de-7-de-julho-de-2021-330673635.

Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 58, de 08/08/22, que dispde sobre a elaboragdo dos estudos técnicos preliminares
- ETP, para a aquisicdo de bens e a contratagdo de servigos e obras, no dmbito da administragdo puiblica federal direta,
autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital. Disponivel em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-
normativa-seges-n-58-de-8-de-agosto-de-2022-421221597.

Instrucao Normativa SEGES/ME n° 73, de 30/09/22. que dispde sobre a licitagdo pelo critério de julgamento por
menor preco ou maior desconto, na forma eletronica, para a contratacao de bens, servicos e obras, no ambito da
Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional. Disponivel em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/instrucao-normativa-seges/me-n-73-de-30-de-setembro-de-2022-433279214.

Instrucdo Normativa CGNOR/ME n° 81, de 25/11/22, que dispde sobre a elaboragdo do Termo de Referéncia - TR,
para a aquisicdo de bens e a contratagdo de servigos, no ambito da administragdo ptblica federal direta, autarquica e
fundacional, e sobre o Sistema TR digital. Disponivel em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-cgnor
/me-n-81-de-25-de-novembro-de-2022-446388890.

Portaria GM/MS n° 3.523, de 28/08/98, que aprovou o Regulamento Técnico contendo medidas bésicas referentes aos
procedimentos de verificagdo visual do estado de limpeza, remogao de sujidades por métodos fisicos e manutengdo do
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estado de integridade e eficiéncia de todos os componentes dos sistemas de climatizacdo, para garantir a Qualidade do Ar
de Interiores e prevencio de riscos a satide dos ocupantes de ambientes climatizados. E referéncia da Norma ABNT NBR
16401:2008 - Parte 3. Disponivel em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3523_28_08_1998.html.
® Resolucdo ANVISA - RE n° 9, de 16/01/03, (em combinagdo com a Norma Técnica ABNT NBR 17037:2023) que
estabeleceu os Padroes Referenciais de Qualidade do Ar de Interior em ambientes climatizados artificialmente de uso
publico e coletivo, no que diz respeito a definicdo de valores méximos recomendéveis para contaminacao biolégica,
quimica e parametros fisicos do ar interior, a identificacdo das fontes poluentes de natureza biolégica, quimica e fisica,
métodos analiticos (suas Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004) e as recomendagdes para controle (seus Quadros I e
ID). E referéncia da Norma ABNT NBR 16401:2008 - Parte 3. Disponivel em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis
/anvisa/2003/rdc0009_16_01_2003.html.
® Resolucao CONAMA n° 340, de 25/09/03, que dispOe sobre a utilizagdo de cilindros para o vazamento de gases que
destroem a Camada de Oz6nio, e d4 outras providéncias.
Resolucao CONAMA n° 491, de 19/11/18, que dispde sobre padrdes de qualidade do ar.
Manual de Engenharia e Patrimonio Imobiliario - 2* Ed., atualizado em 05/06/14, que tem como objetivo disciplinar
e padronizar os procedimentos administrativos na area de Engenharia e Patrimdnio Imobiliario, visando a melhorias dos
processos de trabalho.
® Caderno de Logistica — Pesquisa de Preco, versao 2.0, abril de 2017. Disponivel no Portal de Compras do Governo
Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/cadernos-de-logistica).
® Manual de Obras Publicas — Edificacées — Projetos, da Secretaria de Estado da Administragdo e do Patrimonio,
disponivel em "http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_projeto.pdf".
® Manual de Obras Publicas — Edificagcoes — Manutengao, da Secretaria de Estado da Administracdo, encontrado em
"http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_manutencao.pdf".
® Instrumento de Padronizacao dos Procedimentos de Contratacdo de Obras e Servicos de Engenharia, Advocacia-
Geral da Unido. Ministério da Gestao e Inovagdo em Servicos Publicos, Brasilia, novembro de 2023. Disponivel em
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos.
® Guia Nacional de Contratacoes Sustentaveis - CNS/DECOR/CGU/AGU, 6* Ed., setembro de 2023. Disponivel em
"https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf".
® Manuais do fabricante — Manual de Instalagdo, Operacao e Manutenc¢do bem como o Manual do Usudrio dos diversos
fabricantes.
® Normas Técnicas ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, além de outras pertinentes:
® NBR 16401:2008 — InstalacGes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios
® Parte 1 - Projetos e instalagoes
® Parte 2 - Pardmetros de conforto térmico
® Parte 3 - Qualidade do ar interior.
® NBR 15848:2010 - Sistemas de ar condicionado e ventilacao - Procedimentos e requisitos relativos as atividades
de construgdo, reformas, operacdo e manutencao das instalagcdes que afetam a qualidade do ar interior (QAI).
® NBR 14679:2012 (2° Ed.) - Sistemas de condicionamento de ar e ventilacdo - Execucdo de servicos de
higienizacao.
® NBR16101:2012 - Filtros para particulas em suspensdo no ar - Determinac&o da eficiéncia para filtros grossos,
médios e finos.
® NBR 13971:2014 (2* Ed.) - Sistemas de refrigeragdo, condicionamento de ar, ventilacdo e aquecimento -
Manutencdo programada.
® NBR 16655:2018 - Instalacdes de sistemas residenciais de ar-condicionado - split e compacto
® Parte 1 (2018) - Projeto e instalagdo.
® Parte 2 (2018) - Procedimento para ensaio de estanqueidade, desidratacéo e carga de fluido frigorifico.
® Parte 3 (2019) - Método de calculo da carga térmica residencial.
® NBR 17073:2023 (versdo corrigida em 22/06/23) - Qualidade do ar interior em ambientes ndo residenciais
climatizados artificialmente - PadrGes referenciais, que estabelece os padrdes referenciais de qualidade do ar
interior em ambientes nao residenciais climatizados artificialmente e os valores maximos para contaminagdes
biolégicas e quimicas e parametros fisicos do ar interior relacionados as fontes contaminantes de naturezas
biolégica, quimica e fisica.

4.3 A norma ABNT NBR 13971:2014, item 3.4, define que manutencdo é a “combinagdo de todas as agdes técnicas e
administrativas, incluindo supervisdo, destinadas a manter ou restaurar um item (componente, equipamento ou sistema) em
estado do qual possa desempenhar uma fungdo requerida” e exige que, item 4.5, “para execugdo das atividades previstas nesta
Norma, devem ser empregados profissionais devidamente qualificados ou capacitados sob a orientacdo de responsdvel técnico
habilitado”.

4.4 Adicionalmente, a Lei n° 13.589/18, que dispde sobre a manutengdo de instalacOes e equipamentos de sistemas de
climatizagdo de ambientes, define em seu art. 1°, que “todos os edificios de uso ptiblico e coletivo que possuem ambientes de ar
interior climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de Manutengdo, Operagdo e Controle — PMOC dos respectivos
sistemas de climatizagdo, visando a eliminagdo ou minimizagdo de riscos potenciais a satide dos ocupantes™.
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4.5 A Contratada devera implantar e manter sempre atualizado o PMOC - Plano de Manutencdo, Operacao e Controle,
definido nos termos da Portaria GM/MS n° 3.523, de 28/08/98, do Ministério da Satide que, em seu art. 6° define:

“Art. 6° Os proprietdrios, locatdrios e prepostos, responsdveis por sistemas de climatizagdo com capacidade acima de 5
TR (15.000 kcal/h = 60.000 BTU/h), deverdo manter um responsdvel técnico habilitado, com as seguintes atribuigées:

a) implantar e manter disponivel no imével um Plano de Manutengdo, Operagdo e Controle - PMOC, adotado
para o sistema de climatizagdo. Este Plano deve conter a identificagdo do estabelecimento que possui ambientes
climatizados, a descrigdo das atividades a serem desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, as recomendagbes
a serem adotadas em situagées de falha do equipamento e de emergéncia, para garantia de seguranca do
sistema de climatizagdo e outros de interesse, conforme especificagbes contidas no Anexo I deste Regulamento
Técnico e NBR 13971/97 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

b) garantir a aplicagdo do PMOC por intermédio da execugdo continua direta ou indireta deste servigo.
c) manter disponivel o registro da execugdo dos procedimentos estabelecidos no PMOC.
d) divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutengdo, operagdo e controle aos ocupantes.

Pardgrafo Unico - O PMOC deverd ser implantado no prazo mdximo de 180 dias, a partir da vigéncia deste
Regulamento Técnico”.

4.6 Trata-se de servicos de engenharia, de acordo com a Decisdo Normativa n° 114, de 19 de dezembro de 2019, do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA que decidiu:

"Art. 1° Esclarecer que toda pessoa juridica que execute atividades de projeto, fabricagdo, inspecdo, experimentagdo,
ensaio, controle de qualidade, vistoria, pericia, avaliagdo, laudo, parecer técnico, arbitragem, consultoria, assisténcia,
montagem, instalagdo, operagdo, manutengdo e reparo de sistemas de refrigeracdo e de ar condicionado fica obrigada
ao registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Art. 2° Estabelecer que a pessoa juridica, quando da solicitagdo do registro, deverd indicar responsdvel técnico,
legalmente habilitado, com atribui¢bes compativeis ds atividades a serem desenvolvidas.

Art. 3° Estabelecer que qualquer contrato, escrito ou verbal, visando ao desenvolvimento das atividades previstas nesta
decisdio normativa, estd sujeito a 'Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART"."

4.7 Caracterizam-se também como servi¢os comuns de engenharia, conforme o inciso XI do art. 6° da Lei n° 14.133/21,
(servigo: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da
Administragdo), inciso XIII (bens e servicos comuns: aqueles cujos padrées de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especifica¢bes usuais de mercado) e inciso XXI, alinea a) (servigo comum de
engenharia: todo servigo de engenharia que tem por objeto acées, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens méveis e iméveis, com preservagdo das caracteristicas
originais dos bens).

4.8 Sao atividades acessorias aquelas relacionadas nos incisos do art. 3° do Decreto n® 9.507, de 21/09/18 e sdo contempladas no
inciso XV do art. 1° da Portaria n® 443, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, de 27/12/18. Nédo constituem
atividades inerentes as categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do INSS e serdo desempenhadas por profissionais
especializados cujos cargos ndo existem ou foram extintos no ambito do quadro geral de pessoal da Institui¢do. Enquadram-se
perfeitamente nas premissas do § 1°, art. 3° do Decreto n° 9.507, de 21/09/19, bem como no art. 48 da Lei n® 14.133/21.

4.9 Sdo servicos de natureza continuada conforme o inciso XV do art. 6° da Lei n° 14.133/21, (servicos e fornecimentos
continuos: servigos contratados e compras realizadas pela Administragdo Ptiblica para a manutengdo da atividade
administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas).

4.10 Sdo servicos essenciais ja que a sua inexisténcia ou interrupg¢do pode ocasionar a paralisagdo por defeito ou quebra dos
condicionadores de ar, seus dispositivos, acessérios e instalagdes, e comprometer a continuidade das atividades administrativas
nas unidades operacionais vinculadas as Geréncias Executivas Divindpolis, Pogos de Caldas e Varginha. Sua necessidade é
perene e a contratacdo, por isso, deve estender-se por mais de um exercicio financeiro.

4.11 Os servicos tém carater ndo cumulativo ja que devem ser aplicados periodicamente, em prazos condizentes com as

orientacdes dos fabricantes, do PMOC ou determinados em projeto. Uma intervengdo preventiva ou corretiva nunca substitui
outra que, eventualmente, ndo tenha sido realizada em momento programado anterior.
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4.12 Tém, também, natureza nao retroativa, visto que as atividades ou rotinas que porventura ndo tenham sido realizadas no
momento em que foram programadas ndo poderdo ser executadas em momento posterior.

4.13 O modelo contratual indica a execugéo dos servigos sem dedicacdo exclusiva de mao de obra ja que a sua execucdo ndo
exige nenhuma das condig¢des previstas no inciso XVI do art. 6° da Lei n° 14.133/21. O indice de dispersédo geografica dos 375
equipamentos bem como os periodos entre os eventos de manutencao preventiva e o somatoério dos deslocamentos contra indicam
a opcao pela permanéncia de técnicos a disposigdo exclusiva em cada uma das unidades operacionais do INSS.

4.14 Os servicos eventuais, sob demanda e ordem de servigos especifica, para instalagdo, retirada ou substituicdo de
equipamentos, seus dispositivos e acessérios (remanejamentos) sdo definidos no inciso XVII, art. 6° da Lei n® 14.133/21,
(servigos ndo continuos ou contratados por escopo: aqueles que impdem ao contratado o dever de realizar a prestacdo de um
servigo especifico em periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a
conclusdo do objeto).

4.15 O regime de execucdo dos servicos obrigatérios (manutencdo preventiva rotineira programada e os procedimentos de coleta
de amostras e analise de interior), parcela de maior relevancia na contratacdo, sera o de empreitada por preco global (inciso
XXIX, art. 6° da Lei n° 14.133/21), uma vez que a especificacdo técnica e o quantitativo dos servicos necessarios sdo previsiveis
com boa margem de precisdo na presente etapa de planejamento.

4.16 Numa eventual opg¢do pelo regime de execugdo contratual por preco unitario, haveria a necessidade da presenga constante do
Fiscal Técnico para medir as atividades de manutencao preventiva efetivamente realizadas e determinar o quantitativo a ser pago
ocasionando muitas horas improdutivas e baixo desempenho laboral desse profissional.

4.17 Ademais, com o quadro reduzido de servidores, realidade conjuntural do Instituto, é impossivel manter nas diversas
unidades servidores com conhecimento especifico e capacidade de discernir e contestar todas as agoes de manutencao e
substituicdo de pecas.

4.18 O custo para fiscalizar (avaliar, criticar, acompanhar, homologar e receber) em separado a substituicdo e, ainda, o processo
de cotacdo e compra de cada peca ou insumo sera sensivelmente maior, além da morosidade decorrente das etapas para sua
aprovacdo. A adogdo do regime de execugdo contratual por precos unitérios é, em vista do exposto, bastante desaconselhavel
nesse contexto.

4.19 Quanto aos servigos eventuais, executados sob demanda, de menor relevancia no contexto do Contrato ndo permitem grau
aceitavel de certeza na determinacéo do seu quantitativo. Deverdo, por isso, ter o preco definido por unidade de procedimento
tipo, ndo se dispensando, na sua ordenacdo, a estimativa global maxima para efeito de orcamento. Nesses casos, portanto, o
regime de execucdo sera o de empreitada por preco unitario (inciso XXVII, art. 6° da Lei n° 14.133/21).

4.20 Indica-se também a contrata¢do com cobertura de risco pelo fato de que a populacéo a ser atendida é composta de 375
equipamentos de diversos fabricantes, 25 modelos e capacidades especificos, 12 tipos distintos, diversos estdgios de vida util e
conservacdo (depreciacdo). Com uma média estimada de 34 pecas e componentes passiveis de substituicdo preventiva ou por
defeito, sendo que muito poucas podem ser utilizadas por varios modelos de equipamento, a estocagem desses itens para o pronto
atendimento mostra-se extremamente inviavel do ponto de vista financeiro e de logistica.

4.21 Além disso, a imposicdo da cobertura de risco induz a Contratada a prestacdo de servigos preventivos de forma mais
cuidadosa e utilizacdo de pecas e insumos de boa qualidade no intuito de evitar custos resultantes de retrabalhos e reposicdo de
pecas em agoes corretivas em garantia.

4.22 Por todo o exposto, diante da necessidade de se manter as unidades operacionais do INSS, em perfeito e ininterrupto
funcionamento, nao se vislumbra outra situagdo que ndo seja a contratagdo de empresa especializada com emprego de méo de
obra qualificada, materiais e tudo que for necessario para um servico continuado de manutencdo, considerando que essas
despesas operacionais sdo planejadas e consolidadas na proposta orcamentéria anual.

5. Levantamento de Mercado
PREMISSAS
® lein®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1° inciso V — "Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatorio é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratacbes anual de que trata o

inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratagéo,
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compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliag@o da viabilidade
técnica e econbmica da contratacdo, e contera os seguintes elementos: ... V - levantamento de mercado, que
consiste na andlise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de

solugdo a contratar”.

IN SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inciso Ill — "Art. 9° Com base no Plano de Contrata¢des Anual,
deveré&o ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... Il - levantamento de mercado,
que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de
solugdo a contratar, podendo, entre outras opgbes: a) ser consideradas contratacées similares feitas por
outros 6rgdos e entidades publicas, bem como por organizagbes privadas, no contexto nacional ou
internacional, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagbes que
melhor atendam as necessidades da Administrac&o; b) ser realizada audiéncia e/ou consulta publica,
preferencialmente na forma eletrbnica, para coleta de contribui¢cées; c) em caso de possibilidade de compra,
locacgé@o de bens ou do acesso a bens, ser avaliados os custos e os beneficios de cada op¢do para escolha
da alternativa mais vantajosa, prospectando-se arranjos inovadores em sede de economia circular; e d) ser
consideradas outras opgdes logisticas menos onerosas a Administragéo, tais como chamamentos publicos
de doacdo e permutas”.

5.1 Foi realizada pesquisa de mercado em busca de eventuais alternativas de métodos, tecnologias ou inovacdes que para a
solucdo da necessidade em estudo de forma mais vantajosa tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro. Nao se identificou
solucdo mais adequada do que a que ja vem sendo aplicada ao longo dos anos tanto no ambito do INSS como em outras

instituicdes publicas e privadas.

5.2 A busca por noticias ou artigos técnicos publicados em portais especializados da mundial de computadores também n&o
trouxe nenhuma novidade relevante no tratamento dessa matéria.

5.3 Consulta ao Catélogo de Servicos (CATSER) do SIASG que relaciona a base de dados de todos os tipos de servigos
contratados pela Administracdo Ptblica federal direta, autarquica e fundacional dos 6rgdos integrantes do SISG, disponivel
em "https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca”, apontou a existéncia das seguintes classificacdes de servicos para
atendimento a necessidade em pauta:

GRUPO 871 - Servicos de manutencao e reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos

2771

Ar condicionado - manuteng&o de sistemas / limpeza

3492

Ar condicionado - manutencéo de aparelhos de parede

22454

Ar condicionado - manutencéo sistema central

GRUPO 873 - Servicos de instalacdo (a excecao da construcao)
2020 || Ar Condicionado - Instalagdo / Montagem / Desmontagem / Remocéo - (Parede / Sistemas)
GRUPO 949 - Outros servicos de protecdao ambiental

16500 [ Controle microbiolégico / Qualidade do Ar

5.4 O portal GCWeb (www-gcweb.prevnet/relatorio/contratacoes), repositério da documentagdo de todas as contratagdes do
INSS, ndo registra nada que possa ser entendido ou avaliado como caminho de solugéo alternativa de métodos, tecnologias ou
inovacdes a solugdo tradicional. Abaixo, o quadro com as contratagdes vigentes no INSS em 15/02/24.

© 00 N o g A~ W N P

10

Processo

35014.179726/2023-02
35014.400743/2023-14
35014.336431/2023-31
35014.241742/2021-51
35014.335689/2023-11
35014.482922/2022-72
35014.369831/2021-61
35014.017371/2022-70
35014.017373/2022-69
35014.289601/2021-10

Contrato

106/2023
161/2023
150/2023
36/2023
132/2023
38/2023
25/2023
6/2023
76/2022
103/2022

Unidade

15.150.3 - COFL (SR NORDESTE)

23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE)
23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE)
17.150.31 - DLLC (SR SUDESTE )

23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE)
20.150.31 - DLLC (SR SUL)

01.300.419 - DIROFL

15.150.31 - DLLC (SR NORDESTE)

15.150.31 - DLLC (SR NORDESTE)

20.150.31 - DLLC (SR SUL)

4.173,59 02/01/2024

14/11/2023
6.000,00 21/10/2023
62.800,65 20/09/2023
54.253,51 01/11/2023
37.725,24 04/09/2023
62.492,94 02/08/2023
54.805,93 27/02/2023
31.521,91 01/11/2022
58.674,93 20/12/2022

Vigéncia

02/01/2025
14/03/2024
21/10/2024
20/09/2024
01/11/2024
04/09/2024
02/08/2024
27/02/2024
01/11/2024
20/12/2024
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

35014.285415/2022-92
35014.285415/2022-92
35014.230682/2021-41
35014.356771/2021-17
35014.311536/2021-16
35014.082659/2021-34
35014.192563/2021-83
35014.210934/2020-35
35014.172671/2020-59
35014.172671/2020-59
35014.053614/2020-71
35014.085377/2021-99
35014.085377/2021-99
35014.172671/2020-59
35014.152269/2020-58
35663.000219/2019-16
35663.000221/2019-87
35014.014220/2020-06
35014.019455/2019-42
35014.031380/2020-10
35014.102387/2020-15
35092.000304/2019-98
35087.000324/2019-38
37303.000765/2019-63
35162.000212/2019-37
35069.000033/2019-68
35043.001055/2018-52
35448.000655/2017-60
35226.001047/2018-68

35166.000630/2018-11

107/2022
106/2022
67/2022
49/2022
22/2022
13/2022
66/2021
53/2021
101/2021
100/2021
24/2021
25/2021
24/2021
73/2021
3/2021
11/2020
10/2020
31/2020
3/2020
8/2020
5/2020
4/2020
33/2019
21/2019

21.150.31 - DLLC (SR SUDESTE 1)

21.150.31 - DLLC (SR SUDESTE 1)

20.150.31 - DLLC (SR SUL)

15.150.31 - DLLC (SR NORDESTE)

11.150.31 - DLLC (SR SUDESTE II)

17.150.31 - DLLC (SR SUDESTE Ill)

20.150.31 - DLLC (SR SUL)

23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE)
21.150.31 - DLLC (SR SUDESTE 1)

21.150.31 - DLLC (SR SUDESTE 1)

15.150.31 - DLLC (SR NORDESTE)

20.150.31 - DLLC (SR SUL)

20.150.31 - DLLC (SR SUL)

21.150.31 - DLLC (SR SUDESTE 1)

17.150.31 - DLLC (SR SUDESTE IlI)

11.150.31 - DLLC (SR SUDESTE II)

17.150.31 - DLLC (SR SUDESTE IlI)

23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE)
15.150.31 - DLLC (SR NORDESTE)

11.150.31 - DLLC (SR SUDESTE II)

23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE)
23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE)
23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE)
15.150.31 - DLLC (SR NORDESTE)

1103014/2019 11.150.31 - DLLC (SR SUDESTE II)

8/2019

5/2019

3/2019
17/2019

40/2018

23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE)
15.150.31 - DLLC (SR NORDESTE)
15.150.31 - DLLC (SR NORDESTE)
15.150.31 - DLLC (SR NORDESTE)

23.150.31 - DLLC (SR NORTE/CENTRO-OESTE)
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55.997,36 17/10/2022
63.702,47 17/10/2022
33.036,77 03/10/2022
69.711,02 23/08/2022
45.479,27 01/09/2022
35.588,23 01/06/2022
35.019,89 22/12/2021
9.385,21 20/09/2021
53.309,28 20/10/2021
38.114,47 20/10/2021
18.684,96 20/07/2021

29/06/2021
28.727,91 29/06/2021
36.280,84 05/07/2021
28.258,63 29/03/2021

15/12/2020
35.345,22 14/12/2020
25.672,86 09/12/2020
19.474,15 29/09/2020
22.552,78 21/09/2020
11.987,17 17/09/2020
30.442,97 24/08/2020
18.936,75 31/12/2019
17.632,39 12/12/2019
18.049,27 18/11/2019
44.982,15 27/05/2019
31.089,44 02/05/2019
19.334,61 02/05/2019
71.356,56 01/02/2019

95.956,30 30/10/2018

17/04/2024
17/02/2024
03/10/2024
23/08/2024
01/09/2024
17/11/2024
22/12/2024
20/09/2024
20/10/2024
20/10/2024
20/07/2024
29/06/2024
28/06/2024
05/07/2024
29/03/2024
15/12/2024
14/12/2024
09/12/2024
29/04/2024
21/09/2024
31/12/2024
28/02/2024
31/10/2024
12/06/2024
18/11/2024
27/05/2024
30/04/2024
02/05/2024
01/08/2024

30/10/2024

5.5 A quantidade de contratagOes vigentes sob o mesmo embasamento técnico, tanto em entidades ptblicas como em
organizacdes privadas similares, corrobora a constatacdo de inexisténcia de outras metodologias, tecnologias ou inovacoes
capazes de de produzir solugdo técnica e financeira mais viavel, com melhor relagdo custo beneficio e que garanta resultados
mais vantajosos para a Administragdo.

6. Descricao da solucdao como um todo

PREMISSAS

® [ein°®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1° inciso VIl — "Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatério é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratacbes anual de que trata o
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inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestao que podem interferir na contratacgéo,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solucdo, de modo a permitir a avaliag@o da viabilidade
técnica e econbmica da contratacdo, e contera os seguintes elementos: ... VII - descri¢do da solugdo como
um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manuteng@o e a assisténcia técnica, quando for o caso".

® |N SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inciso IV — "Art. 9° Com base no Plano de Contrata¢des Anual,
deverdo ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... IV - descricdo da solugdo como
um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manuteng@o e a assisténcia técnica, quando for o caso".

6.1 DOS TERMOS E DEFINICOES BASICOS

Além dos termos e definicdes das normas técnicas, do Manual de Engenharia e Patrimdnio Imobilidrio do INSS - 2% ed., junho
/2014, do art; 2° do Decreto n° 7.983, de 08/04/13, art. 6° da Lei n°14.13, de 01/04/21, e de outros documentos pertinentes, define-
se:

6.1.1 MANUTENGCAO - E o conjunto de atividades exercidas com o objetivo de assegurar plena capacidade e condigées
de funcionamento continuo e confiavel as instalacdes, sistemas e equipamentos, ndo se incluindo nesta denominagdo
servicos que impliquem em ampliacdo, modernizagdo, pequenas reformas ou modificacdo de projeto e especificacoes
desses sistemas ou equipamentos.

6.1.2 MANUTENCAO PREVENTIVA - E o conjunto de acdes desenvolvidas sobre instalagdes, equipamentos ou
sistemas com programacao antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade através de inspec¢des sistematicas,
deteccOes e de medidas necessdrias para evitar falhas, com o objetivo de manté-los em estado de uso ou de operagado para
o qual foram projetados. A assisténcia técnica preventiva engloba os procedimentos de manutengdo que visam prevenir
falhas ou defeitos, a conservacdo adequada, a aparéncia e o perfeito funcionamento dos equipamentos, por meio de
interveng0es periddicas programadas definidas no Termo de Referéncia, bem como de recomendagdes ao INSS sobre
eventuais providéncias de sua algada com o objetivo de preservar o desempenho e seguranca dos mesmos.

6.1.3 MANUTENCAO CORRETIVA - E o conjunto de servicos mobilizados apés ocorréncia de defeitos ou falhas de
funcionamento de instalacdes, equipamentos e sistemas, por mau funcionamento ou quebras inesperadas de
componentes, que requeiram a recuperacdo do estado projetado, de forma a manter a perenidade de operacao, a
conservagdo e a boa aparéncia, bem como o valor patrimonial dos equipamentos.

6.1.4 PROGRAMA DE MANUTENGCAO - E o plano de trabalho elaborado para cada equipamento ou para cada

sistema, seguindo determinada metodologia, com discriminacdo pormenorizada dos servigos de manutencdo e suas
respectivas etapas, fases, sequéncias ou periodicidade e com previsdo das atividades de coordenagdo para execucao
desses servicos. Tal programa devera estar contido nas “Rotinas Bésicas de Manutencdo” do Termo de Referéncia.

6.1.5 RELATORIO TECNICO DE VISITAS — RTV - Modelo conforme o "Apéndice TR XXVIII - Modelo
do Relatério Técnico de Visita - RTV" (SEI 17694036), ¢ 0 instrumento de apresentacdo de cada uma das
intervengoes de manutengdo preventiva ou corretiva desenvolvidas pela Contratada. Devera conter a
identificacdo completa do equipamento contemplado (marca, modelo, niimero de série ou obra,
capacidade, nimero de paradas e sua localizagdo), a identificacdo completa do Colaborador da
Contratada (nome, matricula, CPF ou RG) e as informagdes detalhadas do atendimento (tipo de
manutengdo - preventiva ou corretiva, local do atendimento, data e hora do chamado, do inicio e do
término dos servicos, pecas relevantes substituidas, relatério claro, conciso e objetivo das a¢des
adotadas, a condicdo de funcionamento normal ou ndo apds a intervencgao, as eventuais pendéncias etc.)
bem como observagoes do Colaborador da Contratada e do representante legal do INSS (Fiscal
Setorial) a respeito dos servicos, assinado e datado por ambos. O original do RTV sera encaminhado ao
engenheiro Responsavel Técnico para andlise da ocorréncia e eventuais providéncias de sua
responsabilidade, justificativas e recomendagdes ao INSS, quando for o caso. Devera assinar e remeté-
la ao Gestor do Contrato no final do periodo de medicdo dos servicos. Uma e uma c6pia do RTV sera
enviada diretamente pelo Fiscal Setorial ao Gestor do Contrato para conciliacdo dos documentos.

6.1.6 NORMA TECNICA - Designacdo genérica do conjunto de métodos, especificacdes,
padronizacoes e terminologias estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
ou outras entidades analogas para normatizar a execucdo dos servicos de manutencao e operacao dos
sistemas ou dos equipamentos.
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6.1.7 ESPECIFICAGAO - Caracteristica descritiva de grandeza técnica, informacéo relacionada a capacidade, poténcia,
peso, dimensdes ou outras dimensdes de projeto e concepcao proprias de cada equipamento ou sistema.

6.1.8 DEFEITO - Anormalidade no funcionamento de um equipamento ou sistema que ndo afete o desempenho de sua
funcdo.

6.1.9 FALHA - Anormalidade no funcionamento de um equipamento, peca, componente ou sistema que restrinja sua
capacidade de desempenhar sua fungéo.

6.1.10 NfVEIS DE ANORMALIDADE - Graduacio de consequéncias que as falhas e defeitos poderdo acarretar nos
equipamentos ou nos sistemas, subdivididos em:

a) Emergéncia - ocorréncia de defeitos ou falhas no equipamento ou sistema em que sejam requisitadas a¢Ges
imediatas para preservar vidas ou patrimonio.

b) Urgéncia - ocorréncia de defeitos ou falhas que demandem ac¢Ges para manter a continuidade da prestacdo dos
servigos inerentes ao INSS.

c) Alerta - ocorréncia de defeitos ou falhas em equipamento ou sistema que podera ocasionar situagdes

nan

tipificadas nos itens "a" ou "b" acima.

6.1.11 TEMPO DE ATENDIMENTO - Tempo determinado para mobilizacdo, pela Contratada, dos recursos necessarios,
visando sanar defeitos ou falha dos equipamentos ou sistemas.

6.1.12 OCORRENCIA - Qualquer acontecimento ndo previsto na rotina dos Programas de Manutenco ou Operacio.

6.1.13 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) OU COLETIVA (EPC) - Sdo todos os equipamentos
exigidos pelos érgdos governamentais para execugdo de servicos profissionais, tais como: luvas, capacetes, botas, cintos,
o6culos, etc., fornecidos pela Contratada, custos ja incluidos na mensalidade dos servigos.

6.1.14 EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS BASICOS DE MANUTENGCAO - Sio
equipamentos (ferramentas, maquinas, instrumentos de teste, afericdo ou de medigdo) que a Contratada devera
obrigatoriamente dispor e que serdo utilizados para os servigos, custos ja incluidos na mensalidade dos servigos.

6.1.15 EQUIPE DE MANUTENGAO - Grupo de profissionais constituido por colaboradores da Contratada
dimensionado para gerenciar, promover, executar e arcar com a responsabilidade técnica dos servicos contratados,
rotineiros (programados), corretivos, emergenciais e de escopo, e cujo custo estd inserido no preco mensal proposto.

6.1.16 MATERIAIS DE CONSUMO - Materiais de apoio, em quantidades fraciondrias a medida do necessdrio para
execugdo de servigos na manutencao tais como estopas,graxas e lubrificantes, parafusos, porcas e arruelas de pequenas
dimensoes, fitas isolantes, silicone e vedadores, lixas, tintas e solventes, detergentes etc. fornecidos pela Contratada e
cujo custo ja estd inserido no preco mensal proposto.

6.1.17 MATERIAIS DE REPOSICAO PREVENTIVA OU CORRETIVA - Materiais, pecas ou componentes originais
ou indicados pelo fabricante ou de uso consagrado no mercado utilizados para substituir seus analogos, quando houver
necessidade por desgaste, quebra, falha ou determinagdo técnica, nas interveng¢Ges preventivas ou corretivas nos
equipamentos.

6.1.18 ORDEM DE SERVICO - Comunicado formal do Gestor para ordenar a execucdo de servicos eventuais, de
escopo, e que ndo facam parte das rotinas periddicas programadas de manutencao preventiva. Nesse documento, além de
todos os detalhes da ordem de execucao, deverdo ser relatados os horérios, tempos, procedimentos, materiais e pecas e
seus precos, nome dos colaboradores, observagdes dos interessados e gestores. Antes de seguir para os Gestor, devera ser
analisado, comentado e assinado pelo engenheiro Responsavel Técnico e homologado pelo Fiscal Técnico com vistas ao
recebimento técnico provisério, "Apéndice TR XXII - Modelo do Relatério Circunstanciado Fiscalizacdo Técnica" (SEI
17694017) e posterior encaminhamento ao Gestor para o recebimento definitivo, "Apéndice TR XXIII - Modelo do
Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo" (SEI 17694020) e procedimentos subsequentes.

6.1.19 PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC - E um conjunto de procedimentos e
préaticas destinados a manutencgdo e operagdo de sistemas de climatizagdo, principalmente de condicionadores de ar, com
o0 objetivo de garantir a qualidade do ar de interior e 0 bom funcionamento dos equipamentos. A implementagao do
PMOC é obrigatéria no Brasil para edificacdes publicas e privadas, conforme a Lei 13.589/2018, também conhecida
como Lei do PMOC. Esta lei foi criada para assegurar a qualidade do ar em ambientes climatizados de uso coletivo,
prevenindo problemas de saude relacionados a ma qualidade do ar interno, como alergias e doencas respiratorias. A
Contratada, nos termos da Portaria GM/MS n° 3.523, de 28/08/98, e em observancia ao art. 1° da Lei n° 13.589, de 04/01
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/18, devera propor, implantar e manter disponivel em cada unidade operacional assistida um Plano de Manutengao,
Operacdo e Controle — PMOC, adequado ao sistema de climatizacao ali instalado e atualizado sempre que houver alguma
alteragdo significativa no zoneamento térmico da unidade.

6.1.20 RELATORIO DE INSPECAO INICIAL - E o relatério elaborado e assinado pelo engenheiro Responséavel
Técnico no inicio do prazo de execucdo do Contrato, onde serdo apontadas as condi¢des de manutengdo e conservagao de
todos os condicionadores de ar, centrais de ar condicionado, dutos e demais instalacdes contempladas no objeto da
contratagdo. Esse relatorio deverd ser entregue ao Fiscal Técnico que podera concordar, discordar ou requerer mais
informagoes antes de homologé-lo e encaminha-lo a Administragdo para as eventuais iniciativas.

6.1.21 RELATORIO DE INSPECAO FINAL - E o relatério elaborado e assinado pelo engenheiro Responsavel Técnico
no final do prazo de execucédo do Contrato, em que relacionara as condi¢des de manutengdo e conservacao de todos os
condicionadores de ar, centrais de ar condicionado, dutos e demais instalagdes contempladas no objeto da contratagdo.
Esse relatério deveré informar todos os servicos executados durante o Contrato em cada um dos equipamentos e devera
ser analisado pelo Fiscal Técnico do Contrato que podera aceita-lo, rejeita-lo ou exigir mais informagdes. Devera
estabelecer um paralelo comparativo das condi¢6es dos equipamentos no inicio do prazo de execu¢do bem como conter
propostas e criticas que ajudem a melhorar o desempenho das atividades. Esse relatério devera ser entregue ao Fiscal
Técnico que podera concordar, discordar ou requerer mais informacdes antes de homologa-lo e encaminhé-lo a
Administracdo para as eventuais iniciativas.

6.1.22 DOCUMENTAGCAO - Coletanea organizada de todos os documentos fisicos ou digitais tais como os gerados na
fase preparatéria (DFD, anotacdo de responsabilidade técnica - ART, ETP, planilhas e levantamentos de mercado, mapa
de gerenciamento de riscos, termo de referéncia, pareceres, despachos, notas técnicas, mensagens eletronicas etc.), da
fase do pregdo (minutas e texto final do edital e do contrato, propostas, consultas, atas do pregdo, certificados e
comprovantes de homologacdo, publicacdo etc.) e da fase de execucdo (RTV, atas de reunides, relatérios técnicos
elaborados pela Contratada, termos de recebimento técnico provisorio e recebimento definitivo, notas técnicas, pareceres,
laudos, ordens de servigos, mensagens eletronicas, planilhas etc.) e toda a gama de documentos juntados aos autos que
contribuam para a a correta condugdo do Contrato.

6.2 DO MODELO DE CONTRATAGAO E JUSTIFICATIVA

6.2.1 Os servigos objeto do futuro contrato consistem na execucao de atividades de manutencdo preventiva rotineira e
periodica em condicionadores de ar, geradores de cortina de ar, moto ventiladores e seus dispositivos e instalagdes
acessorias preservando-lhes as caracteristicas e desempenho bem como de procedimentos correlatos e complementares
visando garantir as condi¢des adequadas de conforto térmico pela redugdo dos riscos a satide dos usuarios dos ambientes
contemplados no Contrato.

6.2.2 Optou-se pela contratagdo dos servicos de manutencdo preventiva com cobertura de riscos por se tratar de
regime que provoca a Contratada a aumentar a efic4cia de suas intervengdes preventivas programadas ja que as agdes
corretivas geram custos extras e, assim, diminuem a margem de lucro. Assim, o regime de cobertura de risco garante a
Administracdo a perenidade na execucao dos servicos, incentiva a busca pela qualidade e, em decorréncia disso, permite
previsdo de gastos mais precisa e realista, uma vez que os desembolsos maximos mensais ja estejam avaliados e
declarados previamente em cronograma fisico-financeiro.

6.2.3 Além disso, a aquisicdo de pecas de reposicdo, insumos diversos e materiais de consumo eventualmente
necessarios em atividades de manutencdo dificilmente seria feita com a celeridade necesséria face a falta de mobilidade
decorrente da estrutura da maquina publica. A demora na corre¢do de um eventual defeito prejudicaria sobremaneira ou
até impediria o funcionamento adequado do condicionador afetando e, por consequéncia, o exercicio das atividades
administrativas no ambiente acarretando eventuais transtornos a Administracdo. Ainda haverd certamente, nessa
situacdo, prejuizos quanto a conservacao e vida ttil dos equipamentos.

6.2.4 Néo se vislumbra outra situagdo que nao seja a contratacdo de empresa especializada com emprego de mao de obra
qualificada, materiais e tudo que for necessario para um servico continuado de manutencao face a indisponibilidade de
mao de obra especializada no quadro de servidores do INSS para a sua execucdo, consequéncia da aplicacdo da Lei n°
9.632/98, que extinguiu no ambito do INSS (57202-INSS) e de toda a administragdo publica federal direta, autarquica e
fundacional, os cargos 053054 - AUXILIAR DE MANUTENGAO e 007002 - ARTIFICE DE MECANICA (Anexo I da
citada lei).

6.2.5 Justifica-se, assim, a contratacdo dos servicos de manutencao preventiva programada periédica, cédigos
CATSER 2020 - Ar condicionado - Instalagdo / montagem / desmontagem / remogao - (parede / sistemas), CATSER
2771 - Ar condicionado - Manutencao de sistemas - Limpeza, CATSER 3492 - Ar condicionado - Manutencéo de
aparelhos de parede, CATSER 22454 - Ar condicionado - Manutencao Sistema Central e CATSER 16500 - Controle
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microbiol6gico / Qualidade do ar como solu¢do mais adequada para o atendimento da necessidade exposta tendo em
vista o cendrio administrativo da Instituicdo.

6.2.6 A identificagdo e localizacdo geografica de cada um dos equipamentos constam nas planilhas do "Apéndice TR I
(Composta) - Descricao geral dos servigos e materiais - Quantitativos, localizacdo, precos de referéncia - Composta"
(SEI 17693948) e "Apéndice TR V - Equipamentos, localizacao e utilizagdo da mao de obra direta - Ndo desonerada"
(SEI 17693961), onde também se estimou o tempo de trabalho efetivo e o tempo ponderado (equivalente) de viagem
correspondente a cada equipamento. O Edital devera dispor que os servicos serdo prestados nos locais onde os
equipamentos se encontram instalados conforme exige o inciso II, art. 10 da IN n°® 58/2022 fazendo referéncia ao o § 4°
do art. 40 da Lei n° 14.133/21.

6.2.7 As cidades de Divinépolis, Pocos de Caldas e Varginha, sedes das respectivas geréncias executivas, foram
consideradas como bases operacionais onde a Contratada devera estabelecer suas unidades de prestacdo de servicos
administrativos e técnicos no ambito do futuro Contrato (art. 47, § 2° da Lei n° 14.133/21). A estimativa dos custos
decorrentes dos deslocamentos, pernoites e refeicdes necessarios para o tempestivo cumprimento das rotinas mensais de
manutencgdo preventiva, foi calculada tendo como referéncia essas cidades e encontra-se detalhada nas planilhas do
"Apéndice TR IX - Rotas sugeridas para visitas de manutengdo preventiva - Nao desonerada" (SEI 17693975).

6.3 DA CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL

6.3.1 Conforme o inciso II, art. 67 da Lei n° 14.133/21, a qualificacdo técnico-operacional da Contratada sera
comprovada mediante a apresentacdo de certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, que demonstrem capacidade operacional na execugao de servigos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, na quantidade minima de 187 equipamentos e 462 TR
correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo e capacidade total dos equipamentos contemplados, bem
como documentos comprobatérios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da mesma Lei.

6.3.2 Ainda, conforme o inciso IV, art. 67, da Lei n® 14.133/21, a Contratada devera apresentar o seu registro ou
inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.

6.3.3 A Contratada deverd apresentar declaracdo de que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da presente licitacdo, em atendimento ao inciso VI do mesmo artigo.

6.3.4 De acordo com o § 3° art. 67 da Lei n° 14.133/21, as exigéncias a que se refere o inciso II, do caput do mesmo
deste artigo, a critério da Administracdo, poderao ser substituidas por outra prova de que a empresa possui conhecimento
técnico e experiéncia pratica na execucdo de servico de caracteristicas semelhantes, hip6tese em que as provas
alternativas aceitaveis deverdo ser previstas em regulamento.

6.3.5 De acordo com o § 5° art. 67 da Lei n° 14.133/21, a Contratada deverd, também, demonstrar que executou servicos
similares ao objeto da presente licitagdo, em periodos sucessivos ou ndo, por um prazo minimo de 3 (trés) anos.

6.4 DOS SERVICOS OBRIGATORIOS

6.4.1 Séo servigos pré-determinados que deverao ser executados pela Contratada de forma automética, sem a necessidade
de nenhum comando especifico, de forma rotineira e programados em conformidade com o "Apéndice TR VIII -
Cronograma fisico-financeiro - desembolso - Ndo desonerada" (SEI 17693973), quitados ao final de cada periodo de
medigdo, cumpridas as exigéncias técnicas e administrativas contratuais.

Servigcos de manutencao preventiva programada periddica

6.4.2 A Norma Técnica ABNT NBR 13971:2014 — "Sistemas de refrigeragdo, condicionamento de ar, ventilagdo e
aquecimento - Manutengdo programada" estabelece orientagdes basicas para as atividades e servigos necessarios na
manutencdo de conjuntos e componentes, em sistemas e equipamentos de refrigeracdo, condicionamento de ar,
ventilacdo e aquecimento voltados ao atendimento das exigéncias de qualidade do ar, conforto e processo, respeitando-se
as condicoes de referéncia. A Norma define manutencdo preventiva como agdo efetuada em intervalos predeterminados,
ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradacdo do funcionamento de
um item.
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6.4.3 A Contratada, nos termos da Portaria GM/MS n° 3.523, de 28/08/98, e em observancia ao art. 1° da Lei n° 13.589,
de 04/01/18, devera propor, implantar e manter disponivel em cada unidade operacional assistida um Plano de
Manutencdo, Operacdo e Controle — PMOC, adequado ao sistema de climatizacao ali instalado e atualizado sempre que
houver alguma alteragdo significativa no zoneamento térmico da unidade.

6.4.4 Conforme a orientacdo do art. 7° da citada Portaria, "o PMOC do sistema de climatizagdo deve estar coerente com
a legislagdo de Seqguranca e Medicina do Trabalho. Os procedimentos de manutengdo, operagdo e controle dos sistemas
de climatizagdo e limpeza dos ambientes climatizados ndo devem trazer riscos a satide dos trabalhadores que os
executam nem aos ocupantes dos ambientes climatizados".

6.4.5 Ainda, em atendimento ao art. 6° da mesma Portaria, em especial a alinea "d", cabera a Contratada afixar e manter
atualizada uma cépia do PMOC especifico e do cronograma de visitas técnicas periédicas em local acessivel ao puiblico,
a ser indicado pelo servidor responsavel de cada unidade. Devera, também, fornecer cépia destes documentos ao Fiscal
Técnico para conferéncia, acompanhamento e posterior juntada aos autos.

6.4.6 Cada PMOC devera conter a identificagdo do imdvel e seus ambientes atendidos, a descri¢do e periodicidade das
atividades ali desenvolvidas, as orientacdes para o caso de eventuais falhas dos equipamentos e situacdes de emergéncia,
de forma a garantir de integridade e bom desempenho de todo o sistema de climatizagdo, mediante especificacdes do
Anexo I da Portaria e da norma técnica ABNT NBR 13.971/14 (2* Ed.).

6.4.7 Para a melhor definigdo das atividades e rotinas de manutencédo preventiva e sua periodicidade, a Contratada
observara, além das fontes ja citadas, as orientacdes do fabricante, as premissas do Termo de Referéncia e do Fiscal
Técnico do Contrato. Visard, por meio de inspegdes sistemdticas e intervengoes indicadas, a elimina¢do ou reducao de
falhas ou defeitos ocasionais e otimizagdo dos indices de disponibilidade para uso em pleno funcionamento, higiene e
limpeza, aparéncia e conservacao dos equipamentos e instalagdes de condicionamento do ar.

6.4.8 Em complemento as fontes acima citadas, as rotinas e periodicidade de manutengdo preventiva deverdo estar de
acordo, no que couber, com os seguintes quadros:

QUADRO A

DESCRICAO APLICAQAO ATIVIDADE PERIODO

ACJ - SPLIT - CENTRAL
Superficie interna, externa, e acessorios LM

CORTINA DE AR

) ACJ - SPLIT - CENTRAL
Filtro de ar VR + LM M
CORTINA DE AR

Sistema de drenagem e bandeja ACJ - SPLIT - CENTRAL VR M

= s . ACJ - SPLIT - CENTRAL
Instalacéo elétrica, cabos, contatos e terminais VR T
CORTINA DE AR

. ) ~ ) ACJ - SPLIT - CENTRAL
Ruidos e vibragbes anormais VR M
CORTINA DE AR

. , ACJ - SPLIT - CENTRAL
Vazamento de ar, refrigerante e 6leo VR M
CORTINA DE AR

. . L . ACJ - SPLIT - CENTRAL
Botoeiras, interruptores e sinais do display CORTINADE AR VR M

ACJ - SPLIT - CENTRAL

Dispositivos de controle e protegdo CORTINA DE AR VR M
Tens&o, alinhamento e estado das correias CENTRAL VR M
Visor da linha de liquido CENTRAL VR M
Aspecto geral MOTO VENTILADOR VR M
Filtro de ar MOTO VENTILADOR LM M
Filtro de ar MOTO VENTILADOR LM T
Isolamento térmico da maquina ACJ - SPLIT - CENTRAL VR S

CORTINA DE AR

ACJ - SPLIT - CENTRAL
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Eliminar danos e corroséo na estrutura da maquina CORTINA DE AR VR S
. - . ACJ - SPLIT - CENTRAL
Motores, polias, hélices e turbinas VR + LM T
CORTINA DE AR
A . ACJ - SPLIT - CENTRAL
Resisténcia do isolamento dos motores e compressores VR S
CORTINA DE AR
~ - - ACJ - SPLIT - CENTRAL
Reapertar conexdes elétricas e mecanicas AJ S
CORTINA DE AR
) ACJ - SPLIT - CENTRAL
Retocar pintura AJ S
CORTINA DE AR
L ) ACJ - SPLIT - CENTRAL
Fixacao de difusores e grelhas AJ S
CORTINA DE AR
. ACJ - SPLIT - CENTRAL
Rolamentos e mancais LB S
CORTINA DE AR
Valvula de expansao CENTRAL VR + LM S
Serpentinas e aletas do evaporador e condensador ACJ - SPLIT - CENTRAL VR + LM S
L . ACJ - SPLIT - CENTRAL
Grades de ventilagéo e exaustao VR T
CORTINA DE AR
Regulagem do termostato de operagéo ACJ - SPLIT - CENTRAL VR T
L ACJ - SPLIT - CENTRAL
Fecho das tampas e parafusos de fixacéo VR T
CORTINA DE AR
Tensao e corrente elétrica de servico dos compressores  ||ACJ - SPLIT - CENTRAL VR + RE T
Tens&o e corrente elétrica de servigo dos motores dos ACJ - SPLIT - CENTRAL VR + RE T
ventiladores CORTINA DE AR
Temperatura ambiente ACJ - SPLIT - CENTRAL VR + RE T
Temperatura de insuflacéo ACJ - SPLIT - CENTRAL VR + RE T
Temperatura de retorno ACJ - SPLIT - CENTRAL VR + RE T
Temperatura do ar externo ACJ - SPLIT - CENTRAL VR + RE T
. . B ACJ - SPLIT - CENTRAL
Tens&o de alimentagdo VR + RE T
CORTINA DE AR
Superaquecimento CENTRAL VR + RE T
Sub resfriamento CENTRAL VR + RE T
Vibrag&o do capilar ACJ - SPLIT - CENTRAL VR T
Isolamento térmico da rede frigorigena SPLIT - CENTRAL VR T
Dispositivos de controle, prote¢éo e seguranca ACJ - SPLIT - CENTRALCORTINA DE AR AJ S
Pressao de equilibrio e funcionamento do fluido
. ACJ - SPLIT - CENTRAL VR + RE S
refrigerante
Analise microbioldgica, quimica e fisica PREDIOS LA S
DUTOS DE AR CONDICIONADO
E RETORNO - DUTOS DE AR DE
Limpeza interna RENOVAGCAO (REGISTROS - DUMPERS - LA A
ALETAS E DISPOSITIVOS
DIRECIONADORES DE AR - GRELHAS)
LAVAQAO COMPLETA DO INTERIOR DOS ACJ - SPLIT (CONDENSADORA E
EQUIPAMENTOS POR HIDRO JATEAMENTO COM EVAPORADORA) - CORTINA DE AR -
AGUA PRESSURIZADA com posterior descontaminagéo [[CENTRAL DE AR CONDICIONADO os A

e higienizacdo conforme orientagdes e especificacdes
para esse procedimento descritas no Termo de
Referéncia.

(UNIDADES DE TROCA DE CALOR E
UNIDADES VENTILADORAS) - MOTO
VENTILADORES
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QUADRO B

SCRICAO i

CONDICIONADOR DE AR

m
P
[®]
(o]
[©)

Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosao no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja.

Limpar as serpentinas e bandejas.

Verificar a operacéo dos controles de vazéao.

Verificar a operacéo de drenagem de 4gua da bandeja.

Verificar o estado de conservagéo do isolamento termo acustico.

Verificar a vedagéo dos painéis de fechamento do gabinete.

Verificar a tenséo das correias para evitar o escorregamento.

Lavar as bandejas e serpentinas e remover o biofilme (lodo) - Utilizar apenas produtos de limpeza regulamentados.

Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaca e rotor).

Filtros de ar - verificar e eliminar sujeira, danos e corroséo

Filtros de ar - medir o diferencial de pressédo

Filtros de ar - verificar e eliminar as frestas dos filtros

HIEE EEE B R E R R B R EE

Filtros de ar - limpar (quando recuperavel) ou substituir (quando descartavel) o elemento filtrante.

CONDICIONADOR DE AR DE JANELA (ACJ)

Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosao no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja.

Verificar a operacdo de drenagem de 4gua da bandeja.

Verificar o estado de conservagéo do isolamento termo acustico (se esté preservado e se ndo contém bolor).

Verificar a vedagéo dos painéis de fechamento do gabinete.

Lavar as bandejas e serpentinas e remover o biofilme (lodo) - Utilizar apenas produtos de limpeza regulamentados.

Limpar o gabinete do condicionador.

Filtros de ar - verificar e eliminar sujeira, danos e corroséo.

Filtros de ar - verificar e eliminar as frestas dos filtros.

E | I I (I T A = = | = | B

Filtros de ar - limpar (lavar) o elemento filtrante, substituir quando necessario.

UNIDADES VENTILADORAS, MOTO VENTILADORES, GERADORES DE CORTINAS DE AR

Verificar e eliminar sujeira, danos e corroséo.

Verificar a fixag&o (coxins e chumbadores).

Verificar o ruido dos mancais.

Limpar e lubrificar os mancais.

Verificar e ajustar a tensé@o das correias para evitar deslizamentos.

Verificar vazamentos nas ligagdes flexiveis.

Verificar a operacédo dos amortecedores de vibragéo.

Verificar a fixagc@o dos protetores de polias e correias (eliminar vibragées e ruidos).

Verificar a operagdo dos controles de vazéo (eliminar ruidos e vazamentos).

Verificar a drenagem de agua (condensada).

H|IZ(=Z(=Z[=ZT[=TNANT1Z(=2(=

Limpar interna e externamente a carcaca (voluta) e o rotor.

CASAISALA DE MAQUINAS DE CENTRAIS DE CONDICIONAMENTO DE AR

Verificar e eliminar sujeira e 4gua.

Retirar objetos e materiais estranhos depositados no interior da casa/sala (notificar o responséavel pela unidade).

Verificar e eliminar as obstrugdes no retorno.

Tomada de ar externo - verificar e eliminar sujeira, danos e corroséao.

=== =

Tomada de ar externo - verificar a fixagdo e vazamentos.
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Tomada de ar externo - medir o diferencial de presséo.

Tomada de ar externo - medir a vazéo.

Tomada de ar externo - verificar e eliminar as frestas dos filtros.

Tomada de ar externo - verificar o acionamento mecénico do registro de ar (damper).

Tomada de ar externo - limpar o elemento filtrante (quando recuperavel) ou substitui-lo (quando descartavel).

Registro de ar (damper) de retorno - verificar e eliminar sujeira, danos e corroséo.

Registro de ar (damper) de retorno - verificar o seu acionamento mecanico.

Registro de ar (damper) de retorno - medir a vazao.

Registro de ar (damper) corta-fogo - verificar o certificado de teste.

Registro de ar (damper) corta-fogo - verificar e eliminar sujeira nos elementos de fechamento, trava e reabertura.

Registro de ar (damper) corta-fogo - verificar o funcionamento dos elementos de fechamento, trava e reabertura.

Registro de ar (damper) corta-fogo - verificar o posicionamento do indicador de condig&o (aberto ou fechado).

Registro de ar (damper) de gravidade (venezianas automaticas) - verificar e eliminar sujeira, danos e corroséo.

Registro de ar (damper) de gravidade (venezianas automaticas) - verificar o acionamento mecanico.

Registro de ar (damper) de gravidade (venezianas automaticas) - lubrificar os mancais

S22 =[ANZN2(=Z N2 A

Registro de ar (damper) de gravidade (venezianas automaticas) - eliminar vazamentos e ruidos.

FONTE - ANEXO | DA PORTARIA GM/MS N° 3.523, 28/08/98 (ADAPTADA)

QUADRO C

ATIVIDADES PADRAO E PERIODOS

Na verificagcdo de um componente, além do aspecto geral, observar operacao, limpeza, corroséo,
VR desgaste, fixagdo e lubrificagdo (quando aplicaveis). Corrigir imediatamente caso qualquer dos
parametros esteja fora do padréo.

A regulagem consiste na recuperacéo dos niveis normais de funcionamento e sua estabiliza¢éo

RE - .
segundo os parametros indicados pelo fabricante.
| AJ ”O ajuste deve ser feito independentemente de necessidade aparente. |
LB A lubrificagdo consiste na retirada do lubrificante antigo e substituicdo por um novo, deve ser feita

independentemente de necessidade aparente.

| LM ”A limpeza deve ser feita independentemente de necessidade aparente. |

| LA ”Fornecimento de laudo de avaliagé&o. |

Os servigos serdo executados sob demanda, com Ordem de Servigos especifica emitida pelos
Gestores (Gestor ou Fiscal Técnico).

0os

| M -mensal T -trimestral S-semestral A -anual |

6.4.9 A Contratada responsabilizar-se-a pela aplicacdo das boas préticas de manutencdo evitando procedimentos
paliativos e utilizara pecas de reposicdo originais novas, materiais e insumos recomendados pelo fabricante. De forma
excepcional, formalmente justificada no respectivo Relatério Técnico de Visita - RTV, a Contratada poderd utilizar,
eventualmente, pecas e insumos de marcas alternativas, de procedéncia e qualidade comprovadas e reconhecidas no
mercado.

6.4.10 A falta de manutencdo e higienizagdo de filtros, turbinas, ventiladores e outros componentes dos condicionadores
de ar e instalagdes de climatizagdo ocasionard a sua paralisacdo por panes e queda de desempenho comprometendo os
niveis minimos de conforto térmico e a seguranga sanitaria dos usuarios dos ambientes em inobservancia a legislacéo e
normas técnicas jé citadas.

6.4.11 As atividades a serem desenvolvidas caracterizam-se como acessorias aquelas relacionadas nos incisos do art. 3°

do Decreto n° 9.507, de 21/09/18 e sdo contempladas no inciso XV do art. 1° da Portaria n® 443, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, de 27/12/18.
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6.4.12 Nao constituem atividades inerentes as categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do INSS e serdo
desempenhadas por profissionais especializados cujos cargos ndo existem ou foram extintos no ambito do quadro geral
de pessoal da Instituicdo, Lei 9.632/28, acima citada. Enquadram-se perfeitamente nas premissas do § 1°, art. 3° do
Decreto n° 9.507, de 21/09/19.

6.5 DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO CORRETIVA EVENTUAL

6.5.1. Os servicos de manutencao corretiva sdo entendidos, com base na Norma Técnica ABNT NBR 13971:2014 —
"Sistemas de refrigeracdo, condicionamento de ar, ventilagdo e aquecimento - Manutencéo programada', como agao
efetuada ap6s a ocorréncia de panes, com paralisa¢do ou ndo do equipamento, destinada a recolocar um

item, dispositivo ou conjunto de componentes em suas condi¢Oes originais de operacdo e desempenho. Constituem toda e
qualquer intervencdo em instalagGes, sistemas e equipamentos e seus componentes em consequéncia de defeitos, falhas e
necessidades de ajustes, com o objetivo de recuperar o estado de uso normal e possibilitar a continuidade da plena
operacdo dos conjuntos.

6.5.2 Essa manutencdo, caracterizada, no ambito do Contrato, como exercicio da garantia contra eventuais falhas e
desconformidades decorrentes da ineficacia das acdes preventivas, consistira no atendimento as solicitacdes do INSS,
quantas vezes forem necessarias, sem qualquer 6nus adicional, sempre que houver paralisagdao ou mau funcionamento
por quebra do equipamento, ou quando for detectada a necessidade de recuperacdo, substituicdo de pecas ou para a
correcdo de defeitos detectados durante a manutengéo preventiva ou que venham a prejudicar o funcionamento de
quaisquer dos equipamentos.

6.5.3 A manutencdo dar-se-a com a cobertura de risco na ocorréncia de fatos normais que determinem a intervengao
através de agGes corretivas ou preventivas.

6.5.4 Os fatos normais sdo aqueles decorrentes do uso comum, nao predatério dos imdveis e equipamentos.

6.5.5 Exclui-se da cobertura de risco a ocorréncia de fatos fortuitos tais como a¢oes depredatérias deliberadas de
terceiros, ocorréncia de fendmenos meteorolégicos anormais (vendaval, ciclones, enchente, tremores de terra) e
eventuais sinistros.

6.5.6 Os procedimentos corretivos deverdo ser minuciosamente descritos em relatérios técnicos RTV, modelo do
"Apéndice TR XXVIII - Modelo do Relatério Técnico de Visita - RTV" (SEI 17694036) e comporao a base de

dados histéricos de cada um dos equipamentos e/ou instalagdes. A compilacdo dessas informacdes, todos avaliadas pelo
engenheiro Responséavel Técnico, identificara o estagio de vida titil dos equipamentos e, também, permitirdo mensurar
o desempenho e eficacia das agdes preventivas perpetradas pela Contratada.

6.6 SERVIGCOS DE COLETA E ANALISE DA QUALIDADE DE AR DE INTERIOR (CATSER 16500)

6.6.1 Sera responsabilidade da Contratada, ap6s o devido agendamento e acertos com o Gestor e o Fiscal Técnico,
adotar as providéncias e promover as rodadas de coleta de amostras e andlise de qualidade do ar de interior (QAI) nos
locais e quantitativos indicados no Contrato, em fungdo da taxa de ocupagdo e destinagdo das areas previstas em cada
unidade operacional em conformidade com o "Apéndice TR XVII - Coleta de amostras e analise da qualidade do ar de
interior (QAI) - CATSER 16500 - Desonerada" (SEI 17694000) e o "Apéndice TR VIII - Cronograma fisico-financeiro -
desembolso - Ndo desonerada" (SEI 17693973).

6.6.2 Os servicos obrigatérios de coleta e anélise da qualidade do ar de interior (QAI) serdo executados em conformidade
com a Lei n°13.589, de 04/01/18, que dispde sobre a manutengdo de instalacdes e equipamentos de sistemas de
climatizagdo de ambientes, mediante as orienta¢oes da Portaria GM/MS n° 3.523/98 do Ministério da Satide e da norma
técnica "ABNT NBR 17037:2023 — Qualidade do ar interior em ambientes ndo residenciais climatizados artificialmente -
Padrdes referenciais" combinada com a Resolucdo RE-09/03 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria— ANVISA,
bem como da norma técnica "ABNT NBR 16401-3:2008 — Instalacdes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios
- Parte 3: Qualidade do ar interior" e langados no "Apéndice TR VIII - Cronograma fisico-financeiro - desembolso - Néo
desonerada" (SEI 17693973).

6.6.3 A periodicidade prevista na norma técnica ABNT NBR 17037:2023 e Resolucdo RE-09/03 ANVISA para
amostragem e andlise da concentragdo de bioaerosol, concentracdo de diéxido de carbono, determinagdo da temperatura,
umidade e velocidade do ar e da concentragdo de aerodisperséides é semestral. Assim, recomenda-se que a primeira
rodada de coletas e andlises ocorra, no méximo, até o quinto més de vigéncia do Contrato de forma a permitir que a
segunda rodada ocorra ainda durante o mesmo periodo de vigéncia contratual.

6.6.4 Os critérios de responsabilidade técnica sobre essa atividade sdo definidos no item "8 Responsabilidade técnica" da
norma técnica ABNT NBR 17037:2023 que destaca que o "profissional que tenha competéncia legal para exercer as
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atividades descritas, habilitagdo na drea de quimica e na drea de biologia conforme legislagdo vigente é um exemplo de
profissional habilitado™" A Resolugdo RE-09/03 ANVISA, item "VIII - Responsabilidade Técnica", informa que "em
relagdo aos procedimentos de amostragem, medicées e andlises laboratoriais, considera-se como responsdvel técnico, o
profissional que tem competéncia legal para exercer as atividades descritas, sendo profissional de nivel superior com
habilitagcdo na drea de quimica (Engenheiro Quimico, Quimico e Farmacéutico) e na drea de biologia (Bidlogo,
Farmacéutico e Biomédico) em conformidade com a regulamentagdo profissional vigente no pais e comprovagdo de
Responsabilidade Técnica - RT, expedida pelo Orgdo de Classe".

6.6.5 O sub item 8.3 da norma técnica ABNT NBR 17037:2023 recomenda que "as andlises laboratoriais e sua
responsabilidade técnica para controle da qualidade do ar interno de ambientes climatizados artificialmente devem ser
desvinculadas das atividades de limpeza, manutengdo e comercializagdo de produtos que possam ter impactos na
qualidade do ar interno a edificagdo". Cabera a Contratada, nos termos da Lei 14.133/21, art. 122, identificar e
subcontratar empresa capacitada a prestacao desses servi¢os, tendo em vista os parametros apresentados no "Apéndice
TR XVII - Coleta amostras e andlise qualidade do ar interior (QAI) 202303 - Desonerada" (SEI 17694000) e no
"Apéndice TR VIII - Cronograma fisico-financeiro - desembolso - Ndo desonerada" (SEI 17693973).

6.6.6 Os relatérios técnicos, laudos e demais documentos de responsabilidade da empresa subcontratada deverdo ser
elaborados e apresentados conforme indicado na Resolugdo RE-09/03 ANVISA, item "VI - Avaliacdo e controle", em
que recomenda a utilizacdo da Norma Técnica ABNT NBR 10719:2011 — "Informagdo e documentacdo — Relatério
técnico e/ou cientifico - Apresentagdo". Deverdo trazer toda a documentacdo produzida pela empresa subcontratada,
incluindo necessariamente o comprovante autenticado de registro de Responsabilidade Técnica junto ao 6rgao
competente referente a execugdo da atividade e inscri¢do de seus autores, os certificados de aferi¢do de instrumentos
utilizados, as filmagens e fotografias produzidas durante o do trabalho.

6.6.7 Os resultados das analises apontarao as medidas corretivas a serem adotadas, com referéncias as fontes de
contaminacdo descritas na Portaria GM/MS n° 3.523/98, em seu item “V - Fontes poluentes” ou de outra origem ou
natureza. A Contratada devera, imediatamente, eliminar os eventuais focos geradores de contaminacdo caso tenham
origem nos equipamentos ou instalacdes de condicionamento de ar.

6.6.8 Juntamente com os citados relatérios e laudos, o engenheiro Responsavel Técnico deverd, necessariamente,
encaminhar, por meio de nota técnica formal, seus apontamentos, anotacgdes, orientacdes, avaliagoes, analises e
conclusdes a respeito dos trabalhos executados pela empresa terceirizada.

6.6.9 Os relatdrios técnicos e laudos da empresa terceirizada bem como a nota técnica do engenheiro Responsavel
Técnico deverdo conter a assinatura de seus autores e/ou responsaveis por meio eletrénico com a devida certificacdo
digital ou, quando de prdprio punho, na sua forma original. Néo serdo aceitas copias, fotocopias ou reproducdo
digitalizada de assinaturas. Para salvaguardar a originalidade e considerando a sua importancia, todos os relatérios e
laudos bem como a nota técnica do engenheiro Responsavel Técnico deverdo ser elaborados conforme recomendagdes da
Norma Técnica ABNT NBR 10719:2011 — "Informacdo e documentacdo — Relatdrio técnico e/ou cientifico -
Apresentacdo". Nao serdo aceitos na forma de correio eletrénico (e-mail).

6.6.10 O Fiscal Técnico poder4, justificadamente, recusar, questionar ou solicitar esclarecimentos complementares antes
do recebimento definitivo dos servigos. O Gestor cuidara de garantir a autenticidade da assinatura dos autores dos
relatérios e laudos pelos meios eletronicos digitais disponiveis ao junta-los aos autos.

6.6.11 Tanto a manifestacdo formal do engenheiro Responsavel Técnico como a aceitagdo dos laudos e relatérios
técnicos por parte do Fiscal Técnico ndo cessam ou substituem a responsabilidade civil ou criminal dos autores dos
documentos, na forma da lei.

6.6.12 Justifica-se a contratacdo dos servicos de coleta e analise da qualidade do ar de interior na forma da norma
técnica ABNT NBR 17037:2023 e da Resolu¢do ANVISA RE n° 9/03 em obediéncia a Lei n® 13.589, de 04/01/18, que
dispde sobre a manutencdo de instalagdes e equipamentos de sistemas de climatizagdo de ambientes e ressalta, no seu art.
3°, "Pardgrafo tnico. Os padrdes, valores, pardmetros, normas e procedimentos necessdrios d garantia da boa
qualidade do ar interior, inclusive de temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovagdo e grau de pureza, sdo os
regulamentados pela Resolugdo no 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agéncia Nacional de Vigildncia Sanitdria - ANVISA,
e posteriores alteragdes, assim como as normas técnicas da ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas".

6.7 SERVIGCOS EVENTUAIS (SOB DEMANDA E MEDIANTE ORDEM DE SERVIGOS ESPECIFICA)

6.7.1 Séo as atividades de escopo cuja execucao dependera de prévia andlise e confirmagdo da necessidade e
oportunidade, enquadramento e quantificacdo dos procedimentos conforme as estimativas do "Apéndice TR
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I (Composta) - Descrigdo geral dos servigos e materiais - Quantitativos, localizagdo, precos de referéncia - Composta"
(SEI 17693948) e do "Apéndice TR VIII - Cronograma fisico-financeiro - desembolso - N&do desonerada" (SEI
17693973) ap6s autorizacdo da Administracdo por meio de Ordem de Servigo especifica.

Limpeza, descontaminacéo e higienizacao de dutos (CATSER 2771)

6.7.2 Sao os servigos de limpeza, descontaminacao e higienizagdo dos engenhos (rede de dutos e seus registros,
direcionadores, aletas, difusores, grelhas, caixas de mistura e pleni), que compdem os sistemas de insuflacdo e retorno de
ar condicionado e ventilacdo mecanica (renovacdo) em ambientes climatizados artificialmente.

6.7.3 A especificagdo, os quantitativos e a estimativa de precos desses servicos para cada uma das unidades operacionais
contempladas constituem o "Apéndice TR VI - Limpeza, descontaminacdo e higienizacdo de dutos (CATSER 2771) -
Néo desonerada" (SEI 17693963) e serdo aplicados, confirmada sua necessidade, em acordo com o "Apéndice TR VIII -
Cronograma fisico-financeiro - desembolso - Nao desonerada" (SEI 17693973).

6.7.4 De acordo com o Anexo A da Norma Técnica ABNT NBR 15848:2010 — "Sistemas de ar condicionado e
ventilacdo — Procedimentos e requisitos relativos as atividades de construcdo, reformas, operacdo e manutencao das
instalagdes que afetam a qualidade do ar interior (QAI)", a necessidade da limpeza dos dutos de insuflagéo e retorno deve
ser atestada por entidade especializada e independente do executor dos servicos de limpeza.

6.7.5 Conforme a Norma Técnica, os servicos de limpeza, descontaminacdo e higienizacdo dos dutos e acessérios serdo
executados mediante Ordem de Servigo especifica do Gestor, autorizada pelo Ordenador de Despesas, sempre que
ocorrer um ou mais de um dos casos abaixo relacionados, apds avaliacdo e justificativa documentada pelo Fiscal Técnico:

a) Se existir a presenga de mofo dentro dos dutos. No caso de dividas sobre o contetido de manchas suspeitas de
serem mofo, elas devem ser enviadas para andlise de seu conteudo.

b) No caso de dutos de material fibroso estarem mofados ou timidos, devendo ser trocados devido a dificuldade
de limpeza eficaz nesse tipo de material.

¢) Quando existir evidéncia de contaminacdo por vermina (vestigios de roedores ou insetos como barata e cupim,
que sdo destrutivos ou danosos a satde).

d) Se for demonstrada efetiva disseminacdo de material particulado proveniente do duto para o ambiente interior
de forma visivel sem auxilio de aparelhos.

e) Dutos de insuflagdo, quando estiverem com evidéncias de concentragdo maior ou igual 7,5 g/m? de material
particulado. A validacdo da limpeza serd através da comprovacao pela entidade que recomendou a limpeza dos
dutos de que esta concentracdo ndo apresenta mais de 1,0 g/m2.

6.7.6 A metodologia do ensaio para determinacdo destas concentragdes esta estipulada no Anexo B da citada Norma
Técnica. O ensaio deve ser realizado no duto principal do sistema de distribuicdo de ar na regido onde a vazdo esteja
proxima de 50% da vazdo nominal e no ramal que atende ao maior nimero de pessoas, ou onde a entidade que
recomenda a limpeza estipular em seu relatério.

6.7.7 Os servigos, caso sejam necessarios, deverao ser executados conforme orienta¢des da norma técnica "ABNT NBR
14679:2012 — Sistemas de condicionamento de ar e ventilagdo — Execucdo de servicos de higienizacdao™.

6.7.8 Apos a limpeza, a Contratada devera realizar, obrigatoriamente, o Teste e Ajuste e Balanceamento Térmico (TAB)
segundo projeto ou, na falta deste, da melhor distribui¢do conforme uso dos ambientes e orientacoes do Fiscal Técnico.

6.7.9 O pagamento a Contratada sera efetuado apés a conclusdo dos servicos mediante apresentacdo dos relatérios
recomendados e relacionados no item 8 da norma técnica ABNT NBR 14679:2012, elaborados conforme norma técnica
"ABNT NBR 10719:2011 — Informagdo e documentag¢do — Relatério técnico e/ou cientifico — Apresentagdo",
acompanhados de manifestacdo formal, por meio de nota técnica do engenheiro Responsavel Técnico, com seus
apontamentos, anotagdes, orientacdes, avaliagdes, andlises e conclusdes a respeito do trabalho executado bem como do
Relatério Circunstanciado de Fiscalizagdo Técnica, de responsabilidade do Fiscal Técnico, e da respectiva nota fiscal de
Servicos.

Lavacao completa, descontaminacao e higienizacao do interior dos condicionadores de ar, geradores
de cortina de ar e moto ventiladores

6.7.10 A critério do Fiscal Técnico, no caso da constatacdo da necessidade, os condicionadores de ar, geradores de
cortina de ar e moto ventiladores deverdo sofrer completa e rigorosa lavagdo, descontaminagao e higienizacdo de todos
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os seus componentes, dispositivos e mecanismos interiores como parte da rotina anual de manutengao preventiva,
conforme previsto no Quadro A, acima.

6.7.11 Para a realizagdo dos procedimentos de lavagdo, descontaminacgao e higienizacdo do interior dos equipamentos, a
Contratada deveré prover todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) adequados bem como realizar os testes
eventualmente exigidos pelas autoridades sanitarias no sentido de garantir a seguranca aos seus colaboradores.

6.7.12 A Contratada deverd possuir o ferramental adequado para efetuar com eficacia os procedimentos de lavagdo,
descontaminacdo e higienizacdo dos condensadores de ar e geradores de cortina de ar tais como bomba de pressdo de
agua, tipo hidro jato (marca EOS, Wap, Karcher ou similar), bolsas de coleta de residuos da lavacdo, pulverizadores de
detergentes e desinfetantes.

6.7.13 Definida a necessidade pelo Fiscal Técnico, caberd ao engenheiro Responsavel Técnico elaborar e apresentar a
programacao para execucdo dos procedimentos de lavagdo, descontaminagao e higienizacdo do interior dos
equipamentos indicados bem como da lista dos recursos técnicos, ferramental e insumos que serdo utilizados para esse
fim.

6.7.14 Cabera ao Gestor do Contrato acordar com cada um dos gerentes de unidade as datas mais indicadas para
realizacdo do procedimento, com base na programacao oferecida pela Contratada bem como informar aos Fiscais Locais
0s servigos a serem realizados.

6.7.15 O Fiscal Setorial de cada unidade devera dedicar especial atengdo a realizacdo dessa rotina anual e se assegurar de
que todas as etapas tenham sido adequadamente executadas pelos colaboradores da Contratada, conforme orientado
no Termo de Referéncia.

6.7.16 Recomenda-se que o Fiscal Setorial inspecione e, se possivel, fotografe os aparelhos desmontados antes e depois
da lavacdo de forma a certificar a eficacia dos procedimentos da limpeza. Em caso de dividas, deve solicitar apoio ao
Fiscal Técnico.

6.7.17 Encerrados os procedimentos, o engenheiro Responséavel Técnico devera encaminhar ao Fiscal Técnico
juntamente com o respectivo RTV, as fotografias feitas antes e apds os procedimentos de lavacdo, em arquivos digitais
devidamente identificados. Ap6s a andlise, o Fiscal Técnico devera juntar aos autos as fotografias de forma organizada e
coerente para futuras consultas.

6.7.18 No caso de centrais tipo self-contained com condensagdo acoplada ou remota ou splitdo, as unidades internas (de
troca de calor e as ventiladoras) deverdo ser completamente lavadas e higienizadas, com atencao especial para a lavacao
das partes internas dos ventiladores (com sua eventual desmontagem para limpeza, verificacdo dos rolamentos,
lubrificagéo e reajuste de correias, se necessario), bandejas de condensagdo, assoalho e dutos e coifas de ligacdo. A casa /
sala de méaquinas (plenum) deverd, também, ser lavada e higienizada.

6.7.19 Essa recomendacdo tem fundamento na adoc¢do de medidas para garantir o melhor desempenho térmico dos
equipamentos j& que o acimulo de sujidade nas pas dos propulsores, interior dos gabinetes dos ventiladores e aletas das
serpentinas dos trocadores de calor causam significativa perda de eficiéncia térmica e aerodindmica além de aumentar o
nivel de ruido e ocasionar o desgaste precoce equipamento.

Remocao e instalacdo de condicionadores de ar e geradores de cortina de ar (CATSER 2020)

6.7.20 Os remanejamentos (remogao e/ou instalacdo) de condicionadores de ar e geradores de cortina de ar serdo
realizados nos casos de desativacao de equipamentos ou quando ocorrerem mudangas de layout ou ocupagdo dos
ambientes que impliquem na alteragdo significativa da carga ou zoneamento térmico. Os equipamentos instalados devem
ser entregues em condi¢des de pleno funcionamento comprovado por meio de manifestagdo formal do Fiscal Setorial ou
Fiscal Técnico no Relatério Técnico de Visita - RTV ou Ordem de Servico - OS.

6.7.21 A remocdo e/ou instalacdo de condicionadores de ar e/ou geradores de cortina de ar sera precedida de autorizagdo
formal do Ordenador de Despesas bem como da declaragdo de viabilidade técnica do engenheiro Responsavel Técnico e
da prévia homologacdo pelo Fiscal Técnico. Todos esses documentos deverdo ser juntados aos autos pelo Gestor.

6.7.22 Essas atividades serdo executadas mediante Ordem de Servico especifica do Gestor, programadas junto ao
servidor responsavel pela unidade operacional e administradas pelo engenheiro Responsavel Técnico que avaliaré e
orientara a melhor forma de conducéo dos trabalhos com o apoio e acompanhamento do Fiscal Técnico e rigida
observancia as normas técnicas, instru¢des do fabricante, legislacdo pertinente, medidas de prevencdo de acidentes do
trabalho, bem como em comum acordo com as demais equipes de servigos de manutenc¢do que atuam na Instituicao.
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6.7.23 A Contratada deveré apresentar, necessariamente antes da execucdo dos servigos, uma avaliacdo do local e das
condi¢Oes das instalages referentes ao ambiente em que serdo feitos os trabalhos tais como condigdes do piso, do forro,
paredes, dos méveis ou de outra instalacdo proéxima a area de trabalho. Tal condigdo visa a resguardar a empresa e o
INSS de qualquer dano que possa eventualmente ocorrer em fungdo da execugdo dos servicos necessarios.

6.7.24 O engenheiro Responsavel Técnico definira o posicionamento final dos aparelhos bem como as tubulagdes de gas,
de drenagem, cabeamento elétrico e quadro de comando, consideradas as caracteristicas do local e necessidades
apontadas pelo Fiscal Técnico.

6.7.25 A instalacdo dos equipamentos envolvem todas as atividades de fixacdo de suportes, placas adaptadoras,
tubulagdes, cabeamento elétrico (interligacdo entre unidades internas e externas e quadro de disjuntores), maos francesas,
plataformas, barras roscadas, estojos, chumbadores, presilhas e tubulagdo de drenagem sobreposta. Nos casos em que
houver necessidade de interferéncia na alvenaria ou estrutura metalica (rasgos e furos maiores em paredes, cortes e
soldagens em esquadrias), conexdes hidraulicas, alimentacdo de quadros de comando e outros procedimentos dessa
natureza, o Fiscal Técnico acionara os responsaveis pelos contratos de servicos de manutengdo predial.

6.7.26 Os servicos de instalagdo serdo considerados executados e recebidos pelo Fiscal Técnico ap6s a certificacdo do
correto funcionamento do equipamento e da constatacdo da adogdo de todos os cuidados para recomposic¢ao, limpeza e
desimpedimento do local.

6.7.27 A desinstalagdo de equipamentos, dispositivos e acessorios dizem respeito a completa remocdo das maquinas,
tubulagdes de gés e elétricas, suportes, maos francesas, plataformas, chumbadores, estojos, barras roscadas, quadros de
disjuntores etc. Os procedimentos que envolverem reconstituicdo de paredes e esquadrias, pinturas, soldagens,
desconexdes hidraulicas e a remocéo do entulho e residuos originados dessas a¢oes deverdo ser tratados pelo Fiscal
Técnico com os responséaveis pelas equipes de manutencdo predial.

6.7.28 Os servicos de desinstalacdo serdo considerados realizados quando forem totalmente removidos os equipamentos
e dispositivos citados no item anterior para local indicado pelo Fiscal Técnico e a entrega da érea afetada completamente
livre, limpa e desimpedida para o uso normal ou para as recomposi¢des e reparacoes que se fizerem necessarias pela
equipe de manutencdo predial.

6.7.29 Feitas as alteragdes, a Contratada devera propor o PMOC ajustado para as novas condi¢des do ambiente. O Gestor
e o Fiscal Técnico cuidardo de ajustar, se necessario, as planilhas de precos de forma a refletir as modificagdes e,
inclusive, quando for o caso, propor as alteragdes contratuais.

6.7.30 Quando se tratar de interven¢des importantes em centrais de ar condicionado e dutos de distribuicdo, o Fiscal
Técnico poderd, a seu critério e conveniéncia, convocar reunido técnica com todos os atores envolvidos para definicdo e
planejamento das acdes a serem desenvolvidas.

6.7.31. Os trabalhos poderdo ser programados para ocorrer aos sabados, domingos e feriados, das 8 horas as 18 horas,
sem 6nus direto ao INSS. A proposta oferecida pela licitante vencedora deverd prever os eventuais custos adicionais.

6.7.32 A Contratada devera determinar com antecedéncia, em comum acordo com o Fiscal Técnico, as medidas que
garantam a protecdo e integridade dos locais, objetos, equipamentos e mobilidrio do INSS durante a execugdo dos
trabalhos.

6.7.33 Durante a execucao de servicos de remanejamento, a Contratada devera observar a legislacdo, orientagoes, boas
préticas e as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, cuidando para que os seus colaboradores utilizem
adequadamente os equipamento de prote¢do individual (EPI) e isolando e sinalizando os locais de trabalho. O Fiscal
Técnico podera interromper as atividades no caso de ndo observancia das normas de seguranca individuais e coletivas
cabendo a Contratada o 6nus de eventuais atrasos ou prejuizos consequentes.

6.7.34 Os trabalhos rejeitados justificadamente pelo Fiscal Técnico deverdo ser refeitos imediatamente apds recebimento
de notificacdo formal do INSS. A omissdo ou o ndo atendimento injustificado por parte da Contratada acarretara a
eventualidade de aplicacdo de sanc¢des contratuais.

6.7.35 Nos casos em que houver necessidade de interferéncia na alvenaria ou estrutura metalica (rasgos e furos maiores
em paredes, cortes e soldagens em esquadrias), conexdes hidraulicas, alimentacdo de quadros de comando e outros
procedimentos dessa natureza, o Fiscal Técnico acionara os responsaveis pelos contratos de servicos de manutengao
predial.

6.7.36 O suporte de condensadoras deverdo ser providos com calgos de material flexivel préprios para neutralizar as
vibragGes provocadas por seu funcionamento conforme orientacdo do fabricante ou determinacdo do Fiscal Técnico.
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6.7.37 O servigo de remanejamento devera seguir, obrigatoriamente, as normas regulamentares, do fabricante e as
seguintes exigéncias gerais, quando aplicaveis:

Tubulagdes de gas

Confeccionados em cobre conforme norma técnica “ABNT NBR 13206:2010 — Tubo de cobre leve, médio e
pesado, sem costura, para condugao de fluidos — Requisitos” dimensionados conforme orientagdo do fabricante
dos condicionador de ar, curvas de mesmo material de raio longo, unidas por solda / brasagem com metal de
adicdo a base de ligas cobre-fésforo.

As tubulag0es serdo fixadas por abragadeiras tipo “D” aparafusadas aos pendurais de ferro cantoneira, ou perfis
tipo “U” perfurados, fixados a laje com pinos ou na parede com chumbadores. Na interface abracadeira/tubo,
devera ser colocado anel de borracha esponjosa para evitar vibragoes e desgastes.

Nos trechos de alvenaria expostos, a tubulacdo deverd ser embutida por meio da execucdo de recorte para
instalacdo das linhas e posterior emboco, acabamento e pintura.

Nos trechos onde a tubulagdo percorra deitada sobre pisos ou outras superficies horizontais, deverdo ser fixados
calgos espacados de forma a evitar o contato direto entre os tubos e o piso. A altura minima desses cal¢os ndo
deve ser inferior a 50 mm.

As linhas de liquido, descarga e suc¢do devem manter a velocidade adequada para o arraste do 6leo e volta ao
compressor. Quando a unidade externa estiver acima da unidade interna e esse desnivel for maior do que 3 (trés)
metros, utilizar sifio de acordo com a orientacdo do fabricante. A utilizacdo do sifdo faz-se necesséria para
garantir que o 6leo lubrificante retorne para o compressor, evitando assim o seu desgaste e quebra por
deficiéncia de lubrificacao.

Quando orientado pelo fabricante, a Contratada deverd fornecer e instalar filtro secador apropriado na linha
frigorigena, de maneira a garantir completa desumidificacdo da linha.

Isolamento térmico elastomérico

Todas as tubulagoes de cobre, linhas de succdo e descarga individualmente, deverdo ser isoladas com tubos de
borracha de espuma elastomérica em toda a sua extensdo. Caso a colocagdo dos tubos de borracha espuma
elastomérica seja realizada através de corte longitudinal, a mesma devera ser envolta por fita polimérica ao longo
de todo o trecho, inclusive nas partes ndo aparentes.

Ao longo de todo o trecho onde as tubulagdes frigorigenas sejam aparentes, obrigatoriamente, deverdo ser
envoltas por fita polimérica visando ao acabamento.

Cabeamento elétrico de interligacdo

A interligacdo elétrica entre a unidade condensadora e a unidade evaporadora sera feita através de cabos PP,
respeitando-se a norma técnica adequada.

Tubulagdo de drenagem

A drenagem da dgua condensada serd feita por meio de tubos de PVC soldavel embutidos nas paredes, quando
possivel, com posterior acabamento (emboco, emassamento e pintura) em harmonia visual com o restante da
parede.

Fixacdo da condensadora

As orientacdes para locacdo e fixacdo das unidades condensadoras sdo encontradas nos manuais do fabricante e
devem ser seguidas rigorosamente pela Contratada. No caso da necessidade de fabricagdo de suportes ou maos
franceses, estes deverdo ser montados em cantoneiras de aco, lixadas e pintadas com tinta

anticorrosiva anticorrosiva primer (zarcao) e tinta de acabamento da mesma cor e textura das esquadrias
existentes. Todos os servigos que envolverem soldagens, muito ruido ou pintura deverdo ser feitas fora das
instalagcdes do INSS. As condensadora, bem como os gabinetes de ventilacdo quando for o caso, devem ser
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assentadas sobre coxins de borracha especificos para neutralizar o ruido e as vibragdes decorrentes do
funcionamento da unidade.

As normas técnicas, a legislacdo cabivel e as orientagdes do Fiscal Técnico devem ser sempre observadas pelo
engenheiro Responsével Técnico na conducdo dos trabalhos. Sua fabricacdo e pintura deverdo ser feitas fora das
instalagcdes do INSS.

Fixacdo da evaporadora

No caso de montagem de evaporadoras do tipo under ceiling (sob teto) ou cassete, deverdo ser utilizadas varas
roscadas (estojos) fixados na laje por meio de chumbadores dimensionados conforme as orientacdes do
fabricante do condicionador de ar ou norma técnica adequada.

Para as evaporadoras do tipo hiwall, deverdo ser utilizadas as placas suporte fornecidas pelo fabricante ou
conforme orientagoes do Fiscal Técnico.

6.7.38 A especificacdo e quantificacdo bem como a estimativa orcamentéria desses servicos constam do "Apéndice TR I
(Composta) - Descricdo geral dos servigos e materiais - Quantitativos, localizagdo, pregos de referéncia - Composta"
(SEI 17693948) e do "Apéndice TR VIII - Cronograma fisico-financeiro - desembolso - Ndo desonerada (SEI 17693973).

6.8 SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENGAO

6.8.1 A Contratada devera implantar e gerenciar um sistema de gerenciamento de manutengdo informatizado por meio de
software e/ou aplicativos especificos, contemplando as rotinas de planejamento, de agendamento, de execucdo e de
controle das ordens de servico, preenchimento e controle dos relatérios diversos, incluindo treinamento de uso e
operagdo, sem 6nus direto para o INSS.

6.8.2 Apos a implantagdo, o sistema podera sofrer ajustes e atualizagdes que melhorem sua eficiéncia, utilizacédo e
abrangéncia.

6.8.3 Sera responsabilidade da Contratada a instalagdo do software nos computadores indicados pelo INSS, treinamento
e cadastramento dos usudrios.

6.8.4 O Gestor e Fiscais deverao ter total acesso ao software, tendo, para isso, os privilégios e/ou licencas de
administrador ou superior, caso exista.

6.8.5 As licengas de uso do software serdo de propriedade e responsabilidade exclusiva da Contratada embora
plenamente utilizadas no ambito do INSS para atendimento do Contrato até que a Instituicdo desenvolva software
proprio a ser adotado obrigatoriamente.

6.8.6 Ao término de cada vigéncia anual, a Contratada fornecerd, como fruto do sistema informatizado, um relatério
geral consolidado de todos os atendimentos realizados durante a execucdo do Contrato em que totalize, para cada
equipamento, quando possivel, o custo e tempos das intervengoes, custo de pecas de reposicdo preventiva e corretiva etc.

6.8.7 O Termo de Referéncia detalhara as caracteristicas minimas e os requisitos necessarios do sistema informatizado
manutengdo a ser implantado.

6.8.8 O sistema a ser fornecido pela Contratada sera utilizado até que o INSS conclua o desenvolvimento e implantacéao
de sistema informatizado préprio para esse fim, tornando-o de uso obrigatério em suas contratacoes dessa natureza.

6.9 ORIENTACOES GERAIS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS

6.9.1 Como objetivo principal de suas atividades, a Contratada devera manter todos os condicionadores de ar,
geradores de cortina de ar, moto ventiladores, seus dispositivos, acessérios e instalacées em condi¢cdes adequadas
de limpeza, manutencado, operacao e controle, aplicando as melhores técnicas e boas praticas de manutencao
preventiva, sem alterar as caracteristicas originais de projeto e concepcao dos mesmos.

6.9.2 Os servigos serdo executados sempre de acordo com as prescri¢cdes dos fabricantes, com as normas técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, o Plano de Manutengdo, Operacdo e Controle — PMOC, as normas
de seguranca do trabalho, a legislacdo vigente, as especificacdes e condi¢des registradas no Termo de Referéncia, bem
como as instrugdes e orientagdes do Gestor e do Fiscal Técnico.
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6.9.3 Na manutencdo preventiva de todas as instala¢des e equipamentos contemplados pelo Contrato serdo observadas as
rotinas previstas neste ETP, no Termo de Referéncia e relacionadas no PMOC - Plano de Manutencao, Operagdo e
Controle aprovado pelo Fiscal Técnico. Os trabalhos devem, preferencialmente, ser executados no periodo de
funcionamento normal das unidades operacionais do INSS (normalmente, das 07h00 as 17h00 dos dias titeis).

6.9.4 As manutengOes corretivas com cobertura de risco deverao ser realizadas imediatamente apds a identificacdo de sua
necessidade, evitando, assim, danos adicionais. Os prejuizos decorrentes de falhas comprovadas na manutengdo
preventiva ou corretiva serdo onerados a Contratada. O tempo de paralisagdo dos equipamentos em razao de defeitos e
interveng0es corretivas serd computado no célculo do desempenho operacional Contratada.

6.9.5 Nas situagdes caracterizadas como niveis de anormalidades de emergéncia, a Contratada deverd, com a maior
brevidade possivel, mobilizar seus técnicos, pecas ou equipamentos de reposicdo necessarios a solucdo do problema.

6.9.6 A Contratada fornecera colaboradores (oficial e auxiliar) especializados, capacitados e com formagdo académica e
experiéncia profissional minima indicada para compor a equipe de manutengdo prevista neste Estudo Técnico Preliminar
e detalhada no Termo de Referéncia. Estes requisitos deverdo ser obrigatoriamente comprovados por documentagdo
propria (carteira profissional, certificados de conclusdo de curso especifico, registro nos conselhos profissionais - CREA,
CRT etc.) que serd juntada aos autos.

6.9.7 Fornecera aos seus colaboradores todo o instrumental (incluindo escadas, plataformas e/ou andaimes),
equipamentos de protecao individual (EPI), dispositivos de sinalizacdo (EPC) além do ferramental adequado necessério a
execucdo das rotinas de manutencao.

6.9.8 A Contratada devera orientar e exigir de seus colaboradores o uso correto das ferramentas e instrumentos de
trabalho (tais como chaves de fenda, phillips, allen e estrela, chaves de boca e estrias, chaves de grifo, morsas, alicates de
pressao e de corte, martelos, flangeadores, magarico, mandmetros e bombas) de forma a evitar danos aos equipamentos e
ao proprio ferramental. A constatagdo de defeitos ocasionados aos elementos mecanicos e elétricos por uso indevido ou
equivocado de ferramentas ou mesmo a sua falta ou substituicdo inadequadas, ocasionard a notificagdo da Contratada
pelo Fiscal Técnico sem prejuizo da obrigagdo de repor o item danificado.

6.9.9 O cuidado no correto manuseio das ferramentas e instrumentos sao essenciais para a preservacdo dos conjuntos e
componentes e evitam, de forma especial, a perda precoce de painéis do gabinete das evaporadoras e condensadoras
(tampas laterais, inferiores, aletas, bandejas, filtros etc.) sujeitos a trincas, fissuras, quebra de presilhas, suportes e
orelhas de fixagdo e encaixe entre pecas. Essa ocorréncia ensejara automaticamente a obrigacdo de substituir a peca
danificada de forma a se preservar o bom estado de conservagdo e aparéncia do aparelho.

6.9.10 Os colaboradores da Contratada deverao estar cientes das normas técnicas aplicaveis, requisitos de seguranca do
trabalho, legislacdo ambiental e todos os condicionantes para as boas praticas de seu oficio. Quando estiverem prestando
servico nas dependéncias do INSS, deverdo estar uniformizados e identificados (cracha funcional), trazer todo os
instrumentos e ferramentas necessarios ao trabalho (incluindo escadas, plataformas e/ou andaimes), utilizar
obrigatoriamente os equipamentos de protecdo individual (EPI) adequados.

6.9.11 A Contratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execugdo ou de
materiais nela empregados. (art. 119 da Lei n® 14.133/21).

6.9.12 A Contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao da
execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou ao acompanhamento pelo
INSS. (art. 120 da Lei n° 14.133/21).

6.9.13 Somente a Contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato. (art. 121 da Lei n° 14.133/21).

6.9.14 A Contratada deverd elaborar, na forma de Nota Técnica assinada pelo engenheiro Responsavel Técnico, laudos
técnicos objetivos, minuciosos e bem fundamentados incluindo documentacgdo fotografica e literatura técnica que
expliquem e justifiquem quaisquer condi¢Ges que eventualmente interfiram ou prejudiquem a execucdo dos trabalhos de
manuteng¢do e/ou coloquem em risco a seguranca dos seus colaboradores, das demais pessoas e do patriménio. Utilizar,
sempre que aplicavel, a Norma Técnica ABNT NBR 10719:2011 — "Informacéo e documentacédo — Relatério técnico e
/ou cientifico - Apresentacdo".

6.9.15 Da mesma forma, deve relatar as situacoes a perda de mantenabilidade e obsolescéncia de equipamentos e
dispositivos para os quais ndo haja comprovadamente alternativas de conserto, recondicionamento ou substituicdo de
componentes sem prejuizo da confiabilidade, desempenho e seguranca ou que tornem as acdes de manutenc¢do nao
factiveis e/ou economicamente inviaveis.
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6.9.16 Deverdo conter a completa identificagdo do equipamento (se possivel, com a fotografia legivel da plaqueta de
fabricante), sua localizagdo e o histérico de ocorréncias mais recentes (um ano ou mais, quando possivel).

6.9.17 Nos citados laudos serd imprescindivel a identificacdo detalhada dos dispositivos e subconjuntos defeituosos ou
afetados (codigo de peca, modelo, niimero de série, data de fabricacdo, fotografias) bem como a cépia de todos os
comprovantes de consultas de disponibilidade aos fabricantes e ao mercado alternativo, bem como fotografias que
fundamentem o eventual reconhecimento da obsolescéncia.

6.9.18 O Fiscal Técnico receberd a documentagdo acima e, apds as analises, podera aceitar, rejeitar no todo ou em parte
ou solicitar maiores esclarecimentos da Contratada. Enquanto ndo houver, por parte da Administragdo, o eventual
reconhecimento do estado de perda de mantenabilidade, o equipamento continuara normalmente sob a responsabilidade
da Contratada.

6.9.19 Todas as atividades, independentes de sua frequéncia, serdo iniciadas na data do primeiro dia de vigéncia do
Contrato, contando-se a partir dai o prazo da periodicidade das inspegdes.

6.9.20 Todos os servigos ocasionalmente ndo referenciados neste Estudo Preliminar ou no Termo de Referéncia, mas
necessdrios ao funcionamento eficiente, conservacao e manutencdo dos equipamentos de ar condicionado serdo de
responsabilidade da Contratada.

6.10 EQUIPE TECNICA DE MANUTENCAO

6.10.1 Conforme o inciso I, art. 67 da Lei n° 14.133/21, a Contratada deverd comprovar a qualificacdo técnico-
profissional mediante apresentacdo de profissional, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucédo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratacdo.

6.10.2 De acordo com o § 3° art. 67 da Lei n° 14.133/21, observado o § 12 deste mesmo artigo, as exigéncias a que se
refere o inciso I (item 1, acima), do caput deste artigo, a critério da Administragdo, poderdo ser substituidas por outra
prova de que o profissional possui conhecimento técnico e experiéncia pratica na execucdo de servico de caracteristicas
semelhantes, hip6tese em que as provas alternativas aceitaveis deverdo ser previstas em regulamento.

6.10.3 O inciso III, art. 67 da Lei n° 14.133/21, define que cabera a Contratada a indica¢do do pessoal técnico, das
instalagdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da contratacdo, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que serd responsavel pelos trabalhos.

6.10.4 Assim, a Contratada obrigar-se-a pelo provimento de pessoal técnico especializado e capacitado pelo tempo
necessdrio para a execucao de todos os servicos previstos bem como pelo fornecimento aos mesmos de todo o
instrumental (incluindo escadas, plataformas e/ou andaimes), equipamentos de protecdo individual (EPT), dispositivos de
sinalizacdo (EPC) e ferramentas adequadas e de boa qualidade bem como os meios de locomogéao e transporte para as
diversas localidades a serem visitadas.

6.10.5 Conforme o § 6°, art. 67 da Lei n® 14.133/21, os profissionais indicados pela Contratada na forma dos incisos I
(item 1, acima) e III (item 3, acima) do caput deste artigo deverao participar da obra ou servico objeto da contratacdo, e
serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragdo.

6.10.6 Para a realizagdo dos servigos de manutengao preventiva programada, a remoc¢do e/ou instalacdo (remanejamento)
de condicionadores de ar, geradores de cortina de ar, moto ventiladores e seus acessorios e instalagoes, a Contratada
proverd os seguintes profissionais pelo tempo necessario para execucdo das atividades previstas no Contrato:

a) Engenheiro Mecanico, para exercer a fungao de engenheiro Responséavel Técnico — Codigo CBO 2144-05.

b) Mecanico de manutencdo e instalacdo de aparelhos de climatizacdo e refrigeragdo (de ora em diante, para
simplificar, Mecanico de Refrigeracdo) — Cédigo CBO 9112-05.

) Auxiliar de Mecanico — Cédigo CBO 9112-05.

6.10.7 As atividades subcontratadas que dizem respeito a coleta e analise de amostras de ar de interior e limpeza,
higienizacéo e descontaminacdo de dutos, utilizardo, de forma abrangente, os seguintes profissionais:

a) Bidlogo — Cédigo CBO 2211-05 (ou equivalente).
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b) Técnico de Laboratério — Cédigo CBO 3111-05 (ou equivalente).
¢) Auxiliar de Laboratério — Cédigo CBO 5152-20 (ou equivalente).

6.10.8 O Engenheiro Mecanico, Responsavel Técnico, respondera pela execucéo das atividades de natureza técnica do
Contrato. Para esse fim, devera apresentar ao Gestor, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apés a assinatura do
Contrato, a necessaria Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART junto ao CREA em conformidade com a
Resolucdo CONFEA n° 425/98. Sua atuacdo sera exigida nos locais de prestacdo de servigos somente quando houver
necessidade de orientagdo técnica ou em atendimento a convocagdo explicita formalizada segundo critérios do Fiscal
Técnico. Deverd elaborar e assinar as manifestagoes técnicas formais (notas técnicas) em nome da Contratada e,
também, analisar, revisar e se responsabilizar pela qualidade e exatiddo das informagoes langadas nos RTV, nos
relatérios mensais de servicos, orcamentos de servigos eventuais. Serd, ainda, o responsavel pela preparacdo, execugao,
conclusdo e entrega ao Fiscal Técnico de quaisquer servigos eventuais contratados e autorizados.

6.10.9 O Mecanico de Refrigeracao, profissional titular na execugdo dos servigos, deverd comprovar, obrigatoriamente
por meio de anotagdes em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), experiéncia minima de 3 (trés) anos de
atuacdo na execugdo direta de servigos de manutencdo em condicionadores de ar, cortinas de ar, moto ventiladores e
instalagdes e acessorios compativeis com aqueles listados no "Apéndice TR I (Composta) - Descricdo geral dos servigos
e materiais - Quantitativos, localizacdo, precos de referéncia - Composta" (SEI 17693948) e em consonancia com o item
“Formacdo e experiéncia” apresentado na descri¢do do Cédigo 9112 da Classificacdo Brasileira de Ocupagdes 2010:

“Essas ocupagdes sdo exercidas por trabalhadores com formagdo de ensino fundamental e curso de
qualificagdo profissional em refrigeragdo, oferecido em centros de treinamento da prépria empresa ou em
institui¢bes de formagdo profissional. O exercicio pleno da atividade se dd apos trés ou quatro anos de
experiéncia auxiliando um profissional titular. Pode-se demandar aprendizagem profissional para a(s)
ocupagdo(6es) elencada(s) nesta familia ocupacional, exceto os casos previstos no art. 10 do Decreto 5.598
/2005".

Com base nas atividades enumeradas na Classificacdo Brasileira de Ocupacdes — Cédigo 9112-05, o Mecanico de
Refrigeracdo executara as tarefas de manutencédo preventiva e corretiva auxiliado pelo Auxiliar de Mecénico e sera o
responsavel pelas informagoes e elaboracdo dos RTV de manutencdo preventiva e corretiva que assinard, coletard a
assinatura e eventuais observagoes do Fiscal Setorial e os encaminhara ao engenheiro Responséavel Técnico.

6.10.10 O Auxiliar Mecanico de Refrigeracao, sob o mesmo cédigo 9112-05 da CBO, acompanhard e auxiliara o
Mecanico de Refrigeracdo na execucdo dos servicos e rotinas previstas. Sua vivéncia profissional devera estar em
harmonia com o estipulado no item “Formacao e experiéncia” apresentado no Relatério de Familia 9112, acima
transcrito, dispensada a necessidade de comprovacao de experiéncia profissional mas sujeito ao treinamento e preparacao
oferecidos pela prépria empresa.

6.10.11 A Contratada devera apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a lista com a identificacdo de todos os
colaboradores que compordo a(s) sua(s) Equipe(s) de Manutengado juntamente com as respectivas CTPS (documento
fisico ou copia digital completa) para a necessaria comprovacao de sua vida profissional. Quaisquer alteracdes no quadro
de colaboradores ao longo da vigéncia do Contrato devem ser comunicadas imediatamente, por escrito, aos Gestores para
a necessaria homologacdo e comunicacdo aos Fiscais Setoriais.

6.10.12 O Gestor do Contrato devera comunicar aos Fiscais Setoriais das unidades o nome dos profissionais habilitados
pela empresa conforme a alinea anterior e, ao longo do Contrato, quando houver alteracdes.

6.10.13 Os Fiscais Setoriais das unidades deverdo, obrigatoriamente, identificar os profissionais da Equipe de
Manutengdo com base na lista fornecida pelo Gestor em todas as ocasides em que for necessario o seu acesso aos
equipamentos e instalages, por meio de registro em Livro de Ocorréncias da Vigilancia em que conste necessariamente
a data, o horério de entrada e saida e o documento de identificacdo de cada um dos integrantes da equipe. Também nos
RTV, os Fiscais Setoriais deverado langar o horario em que os colaboradores estiveram efetivamente trabalhando na
unidade bem como a sua identificacdo e quaisquer observacGes que julgue importante a respeito do atendimento.

6.10.14 A Equipe de Manutencdo, composta pelo Mecanico de Refrigeracdo, encarregado direto pela execugéo dos
servicos, e o Auxiliar de Mecanico, devera apresentar-se nos locais de trabalho completa, devidamente uniformizada e
portar todo o ferramental, instrumentos e utensilios (incluindo escadas, plataformas e andaimes quando necessério) para
o desenvolvimento de suas tarefas, fazer uso de equipamentos de protecéo individual (EPI) e coletivo (EPC), bem como
de dispositivos de sinalizacdo e seguranca do local de trabalho tais como cones, cavaletes, sinalizadores, fitas de
isolamento, placas de alerta etc. Deverdo estar atentos e respeitar as normas internas do INSS.
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6.10.15 O horério de trabalho sera, preferencialmente, o mesmo praticado pelo INSS. A necessidade de trabalho fora
desse horario devera ser previamente autorizada pelos gestores do Contrato e geréncia da unidade envolvida.

6.11 MODELO DE GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

6.11.1 O modelo de gestdo do Contrato, segundo a alinea "f", inciso XXIII, art. 6°, Lei n® 14.133/21, descreve como a
execucdo do objeto sera acompanhada e fiscalizada pelo érgdo ou entidade e sera clausula do Contrato conforme
apontado no inciso XVIII, art. 92, da mesma lei. O Contrato devera ser executado, no que couber, a luz dos arts. 115 a
123, que compdem o "Capitulo VI - Da execucdo dos contratos", da Lei n° 14.133/21.

6.11.2 As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual sdo o conjunto de a¢des que tem por objetivo aferir
o cumprimento dos resultados previstos pela Administracdo para os servigos contratados, verificar a regularidade das
obrigacdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da
documentacdo pertinente para a formalizacdo dos procedimentos relativos a repactuacdo, alteracdo, reequilibrio,
prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sangoes, extingdo do Contrato, dentre outras com vista a assegurar o
cumprimento das clausulas avencgadas e a solucdo de problemas relativos ao objeto.

6.11.3 O INSS indicar4, em observancia ao art. 117 da Lei n° 14.133/21, um ou mais fiscais do contrato, representantes
da Administragdo que, designados segundo os requisitos estabelecidos no art. 7°, atuardo conforme as regras
estabelecidas pelo Decreto 11.246, de 27/10/22 que regulamentou o § 3° do art. 8° dessa lei.

6.11.4 Por sua vez, a Contratada, consoante o art. 118 da Lei n® 14.133/21, deverd manter preposto aceito pela
Administragdo nas cidades sedes das Geréncias Executivas Divindpolis, Pogos de Caldas e Varginha, definidas como
base das atividades (item 6.11.6), adiante, para representa-lo na execugdo do Contrato.

6.11.5 O detalhamento do papel de cada um dos atores ora referenciados sera apresentado no Termo de Referéncia.

6.11.6 Conforme o § 2° do art. 47 da Lei n° 14.133/21, o Edital devera exigir que o Contratado mantenha unidade de
prestacdo de servicos e base administrativa e operacional do Contrato nas cidades sedes das Geréncias Executivas
Divinépolis, Pocos de Caldas e Varginha, a partir de onde os seus colaboradores se deslocardo para as diversas
localidades onde haja equipamentos contemplados no objeto. O roteiro, a apropriacdo de custos oriundos e a
formacao dos precos dos deslocamentos, pernoites, refei¢des e tempo de viagem da equipe de manutengédo para 0s
procedimentos de manutencdo preventiva programada foram projetados conforme "Apéndice TR IX - Rotas sugeridas
para visitas de manutengdo preventiva - Nao desonerada" (SEI 17693975).

6.11.7 A empresa contratada devera apresentar obrigatoriamente, logo apés o primeiro més de execugdo do Contrato, o
Relatério de Inspecdo Inicial (item 6.1.20, acima) elaborado e assinado pelo engenheiro Responsavel Técnico onde serdo
apontadas as condi¢des de manutencéo e conservagdo de todos os condicionadores de ar, centrais de ar condicionado,
dutos e demais instalagdes contempladas no objeto da contratacdo. Esse relatério deverd ser entregue ao Fiscal Técnico
que podera concordar, discordar ou requerer mais informagoes antes de homologé-lo e encaminhé-lo a Administragao
para as eventuais iniciativas.

6.11.8 Da mesma forma, no ultimo més de execucdo do Contrato, o engenheiro Responsavel Técnico devera apresentar
ao Fiscal Técnico o Relatério de Inspecdo Final, nos moldes do item 6.1.21, acima, condi¢do necessaria para a
elaboracdo do Relatério Circunstanciado de Fiscalizagdo Técnica final e encerramento do prazo de vigéncia do Contrato.
Esse relatdrio podera ser substituido pelo Relatério de Inspecéo Inicial do préximo prazo de execucdo no caso de
prorrogacdo contratual.

6.11.9 A empresa Contratada deverd, ainda:

a) Apresentar ao Gestor, em até 30 (trinta) dias ap6s a data de assinatura do Contrato, o recolhimento da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) relativa aos servigos de manutencdo contratados e ao periodo de
duragdo dos mesmos, junto ao CREA de sua regido.

b) Apresentar o cronograma de atividades de manutengdo preventiva em até 30 (trinta) dias ap6s a assinatura do
Contrato nos moldes do "Apéndice TR VIII - Cronograma fisico-financeiro - desembolso - Ndo desonerada"
(SEI 17693973).

¢) Iniciar a manutengdo preventiva e corretiva apds a assinatura do Contrato e conforme sua vigéncia.

d) Apresentar o Relatério de Inspecdo Inicial, conforme 6.11.7, acima.
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e|) Adotar as seguintes praticas gerais de acompanhamento e controle dos servicos:

i. Todas as intervengdes dos colaboradores da Contratada para quaisquer servicos de manutencao
preventiva, corretiva, instalacdo, desinstalacdo e remogao de equipamentos ou instala¢des do sistema de
condicionamento de ar da unidade deverdo ser relatados obrigatoriamente por meio do RTV - Relatério
Técnico de Visita, conforme "Apéndice TR XXVIII - Modelo do Relatério Técnico de Visita - RTV"
(SEI 17694036).

ii. No RTV sera anotado pelo Mecéanico de Refrigeracéo, além dos horérios exatos de trabalho efetivo ,
o relatério descritivo completo das causas, danos e solugoes adotadas durante a intervengao técnica, bem
como a quantidade e identificacdo (nome, c6digo, modelo, niimero de série, fabricante quando possivel)
de todas as pecas e conjuntos porventura substituidos. Desejdvel também a anotagdo do quantitativo de
insumos e materiais de consumo utilizados em cada intervengdo.

iii. Todos os RTV, ap6s elaborados e assinados pelo Mecanico de Refrigeracdo, deverdo, também, ser
assinados pelo servidor responsavel pela unidade (Fiscal Setorial) que podera, no corpo do RTV
(inclusive no verso) lancar as suas observagoes, sugestdes, reclamagdes e o que mais julgar pertinente.
Assinado o RTV, o servidor fard uma cépia do documento e a remetera ao Fiscal Técnico do Contrato.
O documento original serd devolvido ao Mecanico de Refrigeracdo que, por sua vez, providenciard o seu
encaminhamento ao engenheiro Responsavel Técnico. Este, apds suas andlises, anotagdes e controle
deverd assina-lo e inclui-lo no conjunto de documentos a serem apresentados ao INSS em cada medicao.

iv. A Contratada podera apresentar sugestdo de listas de verificagdo ou check lists para agilizar as
anotacoes somente das tarefas de manutencado preventiva sendo que as ocorréncias de manutengdo
corretiva e servigos eventuais deverdo ser cuidadosamente relatadas em RTV individuais, de forma a
compor a base de dados histéricos de cada um dos equipamentos e instalacdes. A compilagdo dessas
informacdes, necessariamente homologadas (analisadas e assinadas) pelo engenheiro Responséavel
Técnico, identificara o estagio de vida dtil dos equipamentos e, também, permitird mensurar

o desempenho e eficicia técnica e operacional da Contratada (IMR).

f) Findado o Contrato, a empresa permanecera responsavel pelos servigos por ela executados, pelo prazo
definido na legislagdo especifica. Todos os aspectos formais e praticos da rescisdo do Contrato (seja por decurso
final do prazo, seja por rentincia de uma das partes), serdo acompanhados pelos Gestores do INSS, visando a
garantir que todas as obrigacOes da empresa, notadamente aquelas que envolvam direitos trabalhistas dos seus
empregados, sejam integralmente cumpridas.

g) Ainda, a Contratada devera apresentar obrigatoriamente o Relatério de Inspecdo Final, conforme descrito no
item 6.1.21, acima.

6.12 INSTRUMENTO DE MEDIGAO DOS RESULTADOS - IMR

6.12.1 O Instrumento de Medicao de Resultado — IMR, "Apéndice TR XXIX - Instrumento de Medicdo de Resultados -
IMR" (SEI 17694043), é o mecanismo que define, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e
comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestacdo do servico e respectivas adequacdes de pagamento. Ou seja,
mede a qualidade com que o servigo é executado e permite dimensionar o pagamento devido em funcdo da qualidade dos
servicos entregues pela Contratada. Ndo se trata de san¢do, mas de instrumento objetivo para mensuracdo e liquidagao do
valor a ser pago pela prestacdo do servigo.

6.12.2 O acompanhamento e a medicédo tém como objetivo avaliar o desempenho da Contratada nos atendimentos
preventivos e corretivos nos condicionadores de ar, geradores de cortina de ar, moto ventiladores e demais instala¢des do
sistema de condicionamento de ar a partir de resultados alcangados por meio dos seguintes critérios:

a) Reducéo das paralisacdes dos equipamentos para intervengdes corretivas (eficacia ou desempenho técnico) —
razdo entre o tempo real bruto, em horas titeis, em que cada equipamento (exceto aqueles objeto de glosas)
permaneceu disponivel para bom e pleno funcionamento e o quantitativo de horas tteis do periodo de medicao.

b) Presteza em promover as agdes para corrigir falhas e restabelecer as condi¢des de bom e pleno funcionamento
dos equipamentos no menor prazo possivel (eficiéncia ou desempenho operacional) — razdo entre o tempo real
bruto, em que cada equipamento (exceto aqueles objeto de glosas) permaneceu disponivel para bom e pleno
funcionamento e o quantitativo de horas tteis do periodo de medigdo. O Fiscal Técnico podera desconsiderar o
total ou parte do tempo de paralisagdo para manutencdo corretiva em que, a seu critério e percepcao, a
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Contratada tenha se empenhado efetivamente para a solu¢do da demanda. Serdo automaticamente descontados,
em favor da Contratada, os prazos contratuais de espera, em horas titeis, previstos para o inicio do atendimento a
partir da comunicagdo da pane (chamado).

¢) Pontualidade na realiza¢do das visitas mensais para manutengao preventiva, conforme critérios ajustados com
os Gestores e em observancia ao cronograma fisico-financeiro contratual e programacao mensal (desempenho
contratual) — avaliacdo da pontualidade da Contratada, medido em dias uteis, no cumprimento da programagdo
proposta pela Contratada, com base no cronograma fisico-financeiro, e homologada pelos Gestores antes do
inicio de cada periodo de medicdo. Avaliard, também, para cada unidade operacional visitada, o tempo real de
trabalho dos colaboradores em face daquele previsto no orgamento e na programagao mensal proposta.

d) Avaliagdo do grau de satisfagdo do beneficidrio direto representado pelo Fiscal Setorial ou outro servidor
responsavel de cada unidade operacional, em notas mensais de 1 a 5, conforme critérios (tais como
confiabilidade, comportamento e gentileza, apresentacdo e higiene pessoal, capricho e interesse, proatividade e
presteza, comprometimento com o trabalho etc.) a serem propostos no Termo de Referéncia e/ou negociados
entre os Gestores e a Contratada (desempenho subjetivo) — refletird a percepcédo do publico alvo perante

o servigo da Contratada.

6.12.3 O ndo cumprimento pela Contratada das metas minimas de desempenho inicialmente estabelecidas acarretard a
aplicacdo os dispositivos previstos no art. 144 da Lei n® 14.133/21, sem prejuizo das san¢des estabelecidas no Contrato,
quando for o caso.

6.12.4 O quadro com esses critérios de desempenho e seus limites de medigdo serdo definidos no Termo de Referéncia e
no "Apéndice TR XXIX - Instrumento de Medicdo de Resultados - IMR" (SEI 17694043). Tanto os critérios quanto as
metas poderdo ser ajustados e negociados entre as partes ao longo da execucao contratual.

6.13 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

6.13.1 De acordo com a alinea "a", inc. I do art. 140 da Lei n° 14.133/21, inc. X do art. 22 e inc. VII do art. 23 Decreto n°
11.246/22), o recebimento de cada etapa mensal das atividades de manutencdo preventiva e/ou de quaisquer servigos
eventuais dar-se-4:

a) Provisoriamente, pelo Fiscal Técnico, mediante Relatério Circunstanciado de Fiscalizagdo Técnica, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

b) Provisoriamente, pelo Fiscal Administrativo, mediante Relatério Circunstanciado do Fiscal Administrativo,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

¢) Definitivamente, pelo Gestor do Contrato, mediante Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

6.13.2 Poderao ser utilizados os modelos anexos ao Oficio SEI Circular n° 73/2021/DGPA/DGPA-INSS (SEI 5058177),
de 28/09/21, a saber:

a) Relatério Circunstanciado do Fiscal Administrativo, conforme modelo sugerido no "Apéndice TR XXI -
Modelo do Relatério Circunstanciado do Fiscal Administrativo" (SEI 17694016). No caso da inexisténcia ou
falta do Fiscal Administrativo esse relatério sera de responsabilidade do Gestor do Contrato.

b) Relatério Circunstanciado de Fiscalizagao Técnica, conforme modelo sugerido no "Apéndice TR XXII -
Modelo do Relatério Circunstanciado Fiscalizacdo Técnica" (SEI 17694017).

¢) Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo conforme modelo sugerido no "Apéndice TR XXIII -
Modelo do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo" (SEI 17694020).

6.14 PRORROGAGAO CONTRATUAL E REAJUSTES

6.14.1 O art. 107 da Lei n° 14.133/21 cita que o Contrato podera ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia
maxima decenal, desde que haja previsdao em Edital e que a autoridade competente ateste que as condi¢Oes e 0s precos
permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o Contratado ou a extin¢do contratual sem
onus para qualquer das partes.

6.14.2 O critério de reajuste devera constar no Contrato conforme assinalado no § 3° do art. 92 da Lei n° 14.133/21, (§ 3°
Independentemente do prazo de duragdo, o contrato deverd conter cldusula que estabelega o indice de reajustamento de
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preco, com data-base vinculada a data do orgamento estimado, e poderd ser estabelecido mais de um indice especifico
ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos) e 4° (§ 4° Nos contratos de servigos
continuos, observado o interregno minimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento de pregos serd por: I -
reajustamento em sentido estrito, quando ndo houver regime de dedicagdo exclusiva de mdo de obra ou predomindncia
de mdo de obra, mediante previsdo de indices especificos ou setoriais).

6.14.3 O reajustamento em sentido estrito é definido no inciso LVIII do art. 6° como forma de manuteng¢do do equilibrio
econémico-financeiro de contrato consistente na aplicacdo do indice de corre¢do monetdria previsto no contrato, que
deve retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo, admitida a adogdo de indices especificos ou setoriais.

6.14.4 O reajuste sera aplicado com base na variagio do indice mensal histérico do INCC-M (indice Nacional da
Construgdo Civil — Mercado, publicado pela Fundagdo Getilio Vargas — FGV, disponivel em "https://extra-ibre.fgv.br
/IBRE/sitefgvdados/consulta.aspx") exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.

6.15 INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

6.15.1 As situagdes em que a Contratada poderé ser responsabilizada administrativamente sdo aquelas apontadas sob o
"Titulo IV - Das irregularidades, Capitulo I - Das infragdes e san¢des administrativas" da Lei n° 14.133/21.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
PREMISSAS

® [ein°®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1°, inciso VII — "Art. 18. A fase preparatdria do processo licitatério é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagdes anual de que trata o
inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestao que podem interferir na contratacgéo,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solucdo, de modo a permitir a avaliag@o da viabilidade
técnica e econbmica da contratagdo, e contera os seguintes elementos: ... IV - estimativas das quantidades
para a contratagdo, acompanhadas das memodrias de célculo e dos documentos que lhes déo suporte, que
considerem interdependéncias com outras contratagbes, de modo a possibilitar economia de escala".

® |N SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inciso V — "Art. 9° Com base no Plano de Contratacbes Anual,
deveré&o ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... V - estimativa das quantidades a
serem contratadas, acompanhada das memorias de calculo e dos documentos que lhe déo suporte,
considerando a interdependéncia com outras contratacbes, de modo a possibilitar economia de escala”.

7.1 Para a contratacdo dos servigos obrigatérios de manutencgdo preventiva, a relacdo da demanda prevista e a quantidade de
servigo a ser contratada é de 100% (cem por cento) tendo em vista que foram incluidos todos os condicionadores de ar, geradores
de cortina de ar, moto ventiladores e seus dispositivos e instalagdes acessérias que equipam as unidades operacionais vinculadas
as Geréncias Executivas Divin6polis, Pocos de Caldas e Varginha.

7.2 A relagdo dos 375 equipamentos (924,45 TR) instalados nas unidades contempladas foi obtida junto as Geréncias Executivas
interessadas (Divinépolis, Pogos de Caldas e Varginha) e pormenorizada no "Apéndice TR I (Composta) - Descri¢do geral dos
servicos e materiais - Quantitativos, localizacao, precos de referéncia - Composta" (SEI 17693948).

7.3. A coleta e analise de qualidade do ar de interior, servico de natureza obrigatéria instruida pela norma técnica "ABNT NBR
17037:2023" e Resolucdo ANVISA RE n° 9/03 e determinada pela Lei n° 13.589, de 04/01/18, abrangera as unidades
operacionais das trés geréncias, em etapas semestrais de 116 procedimentos, totalizando 580 procedimentos nos 30 meses de
contrato, conforme detalhado no "Apéndice TR XVII - Coleta de amostras e analise da qualidade do ar de interior (QAI) -
CATSER 16500 - Desonerada" (SEI 17694000). O Gestor/Fiscais indicardo os locais onde devem ser realizadas as coletas
conforme as informacoes de uso e destinacdo das areas previstas (dispensando-se o procedimento em locais de pouca ou
nenhuma permanéncia de pessoas tais como andares nao ocupados, arquivo morto, unidades eventualmente desocupadas etc.).

7.4 Os procedimentos para limpeza, descontaminagdo e higienizacdo de dutos (insuflagdo ou retorno de ar condicionado e para
renovacao forcada), por se tratar de acdo eventualmente necessaria mediante resultados dos laudos de QAI (item anterior) ou
decisdo justificada do Ordenador de Despesas e executados a partir de Ordem de Servico especifica, ndo oferecem um grau de
certeza absoluta do quantitativo a ser aplicado. A especificacdo, os quantitativos e a estimativa de precos desses servigos

para cada uma das unidades contempladas constituem o "Apéndice TR VI - Limpeza, descontaminacdo e higienizacdo de dutos
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(CATSER 2771) - Nao desonerada" (SEI 17693963) e serdo aplicados, confirmada sua necessidade, em acordo com o "Apéndice
TR VIII - Cronograma fisico-financeiro - desembolso - Nado desonerada" (SEI 17693973).

7.5 Da mesma forma, as tarefas de remocao, retirada, instalacdo, interligacdo elétrica e frigorifica de equipamentos terdo precos
unitarios definidos em func¢do do procedimento (remocgdo ou instalacdo), da natureza e capacidade do equipamento e da distancia
entre unidades interna e externa (no caso de splits) e dependerdo de Ordem de Servigo especifica. Estimou-se, também,

o0 quantitativo para fornecimento, substitui¢do ou incremento de dutos flexiveis (compostos por uma manta isolante térmica e
duas camadas de folha de aluminio corrugado) em diversos didmetros. Cada procedimento, cujo custo unitério foi estimado no
"Apéndice TR III - ComposicOes de custos unitarios INSS - Nado desonerada" (SEI 17693953), sera, também, comandado por
Ordem de Servigo distinta. A expectativa de quantidade e preco para esses procedimentos foi relacionada no "Apéndice TR I
(Composta) - Descricdo geral dos servicos e materiais - Quantitativos, localizagdo, precos de referéncia - Composta" (SEI
17693948).

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.634.123,41

PREMISSAS

® |ein°®14.133, de 01/04/21, art. 23 - "Art. 23. O valor previamente estimado da contratacdo devera ser
compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os pre¢os constantes de bancos de dados
publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as
peculiaridades do local de execuc¢do do objeto. § 1° No processo licitatorio para aquisicdo de bens e
contratagdo de servicos em geral, conforme regulamento,o valor estimado sera definido com base no melhor
preco aferido por meio da utilizacdo dos seguintes par&@metros,adotados de forma combinada ou néo: I -
composicdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente no painel para
consulta de precos ou no banco de pregos em saude disponiveis no Portal Nacional de Contratacées
Publicas (PNCP); Il - contratagbes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas
no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de
precos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente; Ill - utilizag@o de dados de pesquisa
publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo
federal e de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e hora de
acesso”.

® [N SEGES n° 65, de 07/07/21, art. 5° — "Art. 5° A pesquisa de pre¢os para fins de determinacdo do prego
estimado em processo licitatorio para a aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral sera realizada
mediante a utilizagdo dos seguintes par&metros, empregados de forma combinada ou n&o: | - composicdo de
custos unitarios menores ou iguais & mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo,
como Painel de Precos ou banco de pregos em saude, observado o indice de atualizag&o de precos
correspondente; Il - contratag6es similares feitas pela Administracdo Publica, em execugao ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de
precos, observado o indice de atualizagcao de precos correspondente; Ill - dados de pesquisa publicada em
midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios
eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulga¢do do edital, contendo
a data e a hora de acesso;... §1° Deverdo ser priorizados os par@metros estabelecidos nos incisos | e Il,
devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos”.

® |N SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inciso V — "Art. 9° Com base no Plano de Contratagdes Anual,
deverd&o ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... VI - estimativa do valor da
contratagédo, acompanhada dos pre¢os unitérios referenciais, das memdarias de célculo e dos documentos
que Ihe déo suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a Administracdo optar por preservar o
seu sigilo até a concluso da licitagdo".

8.1 DEFINICAO DOS PREGOS REFERENCIAIS
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8.1.1 O "Apéndice TR I (Composta) - Descricdo geral dos servigos e materiais - Quantitativos, localizagdo, pregos de
referéncia - Composta" (SEI 17693948) apresenta o preco de referéncia de cada uma das 10.770 (30 meses X 359
equipamentos) interven¢des mensais de manutengdo preventiva CATSER 3492 e das 480 (30 meses X 16 equipamentos)
intervengdes mensais de manutencdo preventiva CATSER 22454 nos equipamentos contemplados, bem como dos 580 (5
etapas X 116 andlises) procedimentos de coleta e analise da qualidade do ar de interior (CATSER 16500). Mostra,
também, os precos referenciais individuais dos servicos correlatos eventuais de limpeza de dutos (CATSER 2771) e
acdes de instalagdo, montagem, desmontagem e remogao (CATSER 2020) e seus procedimentos acessorios (instalagdo
com fornecimento de tubos de cobre, cabeamento elétrico e dutos flexiveis).

8.1.2 Os apéndices a seguir constituem a memoria de calculo dos fatores acima citados:

a) Apéndice TR II - Beneficios e despesas indiretas - BDI - Ndo desonerada (SEI 17693952) — (25 %)

b) Apéndice TR III - ComposigOes de custos unitarios INSS - Ndo desonerada (SEI 17693953)

¢) Apéndice TR IV - Compilagdo das pesquisa de precos nos portais oficiais e mercado - Ndo desonerada (SEI
17693954)

d) Apéndice TR V - Equipamentos, localizacao e utilizagdo da mdo de obra direta - Ndo desonerada (SEI
17693961)

e) Apéndice TR VI - Limpeza, descontaminacdo e higienizacdo de dutos (CATSER 2771) - Ndo desonerada
(SEI 17693963)

f) Apéndice TR XVII - Coleta de amostras e analise da qualidade do ar de interior (QAI) - CATSER 16500 -
Desonerada (SEI 17694000)

g) Apéndice TR VIII - Cronograma fisico-financeiro - desembolso - Nado desonerada (SEI 17693973)

h) Apéndice TR IX - Rotas sugeridas para visitas de manuten¢do preventiva - Ndo desonerada" (SEI 17693975)
i) Apéndice TR X - Totalizaces e custos médios - Ndo desonerada (SEI 17693977)

8.1.3 O detalhamento do célculo do BDI constitui o "Apéndice TR II - Beneficios e despesas indiretas - BDI - Nado
desonerada (SEI 17693952). Ndo se vislumbra, para a execucdo dos servicos em contratacdo, a necessidade de
fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser supridos por empresas com
especialidades proprias e diversas e que representem percentual significativo do preco global.

8.1.4 Em observancia ao enunciado do Inciso "I", art. 5° da IN SEGES/ME n° 65, de 07/07/21, que regulamenta o
disposto no § 1° do art. 23 da Lei n° 14.133, de 01/04/21, as composic¢des de custos unitarios ("Apéndice TR III -
Composicdes de custos unitarios INSS - Ndo desonerada (SEI 17693953) sdo menores do que a mediana do item
correspondente no painel para Pesquisa de Precos do Portal Nacional de Contrata¢des Ptiblicas (PNCP), tabulado no
Quadro 8.1, a seguir.

PRECO DE
REFERENCIA PESQUISA DE
A PRE APENDICE TR
SR UNﬁfmo [ofo]] \ C
(NAO MEDIANAS (RELATORIO DA PESQUISA)
DESONERADA) (R$)
(R$)
473.46 Apéndice TR XXX - CATSER 2020 - Relatério

2020 . 486,67 Pesquisa Precos 10-2024 CIM - 486,67 (SEI
(maior preco)

17694044)
2771 25.31 25,45 Apéndice TR XXXI - CATSER 2771 - Relatério
' (obtido no GCWEB) Pesquisa Precos GCWEB - 25,45 (SEI 17694046)
Apéndice TR XXXII - CATSER 3492 - Relatério
3492 104,14 125,00 Pesquisa Pregos 6-2024 CIM - 125,00 (SEI
17694048)
Apéndice TR XXXIIl - CATSER 16500 - Relatério
16500 276,69 315,00 Pesquisa Pregos 9-2024 CIM - 315,00 (SEI
17694050)
Apéndice TR XXXIV - CATSER 22454 - Relatorio
22454 252,45 270,00 Pesquisa Precgos 8-2024 CIM - 270,00 (SEI
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8.1.5 O preco de referéncia global méaximo (somatdrio dos precos de referéncia dos servigos obrigatdrios e eventuais)
para contratagdo pelo prazo de 30 (trinta) meses é de R$ 1.634.123,41 (um milh&o, seiscentos e trinta e quatro mil
cento e vinte e trés reais e quarenta e um centavos), conforme o "Apéndice TR I (Composta) - Descri¢do geral dos
servicos e materiais - Quantitativos, localizacao, precos de referéncia - Composta" (SEI 17693948).

O Apéndice TR I (Composta) demonstra o resultado da adog@o dos pregos de referéncia ndo desonerados para os
servicos de manutencdo preventiva (CATSER 3492 e CATSER 22454) e os servicos eventuais (CATSER 2020,
CATSER 2771) compostos com o preco de referéncia desonerado para os servigos de coleta e andlise de qualidade de ar
de interior — QAI (CATSER 16500) que resultou menor do que o seu andlogo ndo desonerado, conforme demonstrado
nos itens 8.1.12 e 8.1.13, adiante.

Como se trata de um servigo que deverd ser terceirizado, conforme tépico "6.6 SERVICOS DE COLETA E ANALISE
DA QUALIDADE DE AR DE INTERIOR (CATSER 16500)", em especial o item 6.6.5, acima, ndo hé ébice para a
adogdo da opgdo mais vantajosa, quer seja, o preco de referéncia obtido com o regime desonerado.

8.1.6 Conforme o quadro acima, o preco de referéncia unitario dos servicos de manutencdo preventiva dos 359 aparelhos
de parede (ACJ, splits ambientes unitarios, cortinas de ar e moto ventiladores), cddigo CATSER 3492, foi de R$ 104,14,
ja incluso o BDI de 25%, "Apéndice TR II - Beneficios e despesas indiretas - BDI - Ndo desonerada (SEI 17693952) e
ficou abaixo da mediana dos precos dos servicos de mesmo cédigo, R$ 125,00, obtida no Painel de Pesquisa de Precos
conforme o "Apéndice TR XXXII - CATSER 3492 - Relat6rio Pesquisa Precos 6-2024 CIM - 125,00" (SEI 17694048).
O numero de procedimentos de manutencao preventiva mensal sob esse codigo durante os 30 meses de contrato sera de
359 X 30 = 10.770. Considerado o preco unitario de R$ 104,142736 (para efeito de calculo), o preco de referéncia global
30 meses para esse codigo sera: 10.770 X 104,142736 = R$ 1.121.617,27.

8.1.7 Da mesma forma, o prego de referéncia unitario dos servicos de manutengdo preventiva em 16 centrais de
condicionamento de ar, cddigo CATSER 22545, resultou em R$ 252,45, ja incluso o BDI de 25%, "Apéndice TR II -
Beneficios e despesas indiretas - BDI - Nao desonerada" (SEI 17693952) e ficou, também, abaixo da mediana dos precos
dos servigos de mesmo cddigo, R$ 270,00, obtida no Painel de Pesquisa de Precos conforme o "Apéndice TR XXXIV -
CATSER 22454 - Relatério Pesquisa Precos 8-2024 CIM - 270,00" (SEI 17694051). O ntimero de procedimentos de
manutencdo preventiva mensal sob esse codigo durante os 30 meses de contrato sera de 16 X 30 = 480. Considerado o
preco unitario de R$ 252,446024 (para efeito de célculo), o preco de referéncia global 30 meses para esse cddigo sera:
480 X 252,446024 = R$ 121.174,009.

8.1.8 Portanto, o preco de referéncia dos servigos de manutengdo preventiva em 30 meses, codigos CATSER 3492 e
CATSER 22454 no caso do regime ndo desonerado é, conforme o citado Apéndice TR I (Composta), R$
1.242.791,35824 o, feito o arredondamento final, R$ 1.242.791,36 (um milh&o, duzentos e quarenta e dois mil,
setecentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos).

8.1.9 Observando a orientacdo da alinea VII do item 37 do Parecer n° 8/ 2016/ SCONS/ PSFE/ INSS/GYN/ PGF/ AGU
, de 28/04/16, 0 mesmo algoritmo foi empregado para se definir os pregos de referéncia a partir do custo da mao de obra
desonerada, calculado conforme o regime com desoneracao da folha salarial e recolhimento da parcela da contribuicao
previdenciéria por meio da CPRB - Contribuicdo Previdenciaria Sobre a Receita Bruta, instituida pela Lei n° 12.546/11,
alterada pela Lei n° 13.161/15. Dessa condicdo, resultou a planilha do "Apéndice TR XI - Descricéo geral dos servicos e
materiais - Quantitativos, localizagdo, precos de referéncia - Desonerada" (SEI 17693982) com a aplicacdo do BDI de
31,48 %, resultante da aplicacdo da aliquota de 4,5 % da CPRB conforme demonstrado no "Apéndice TR XII -
Beneficios e despesas indiretas - BDI - Desonerada" (SEI 17693988).

8.1.10 O preco de referéncia dos servigos de manutengdo preventiva em 30 meses, codigos CATSER 3492 e CATSER
22454, no regime desonerado somou, conforme o Apéndice TR XI, R$ 1.261.176,42 (um milhdo, duzentos e sessenta e
um mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

8.1.11 O fato de que, no caso da desoneracao, o desconto dos 20,00 % da contribuicdo previdenciaria sobre a folha
salarial incide somente sobre o fator mdo de obra ao passo que a CPRB onera todos os pardmetros da composicdo dos
custos, torna essa opc¢ao de regime menos vantajosa quando ha um forte componente dos demais custos agregados, como
se observa no caso concreto.

8.1.12 Em relagdo as atividades obrigatérias de coleta e andlise da qualidade de ar interior, c6digo CATSER 16500, para
o regime ndo desonerado, a planilha do "Apéndice TR VII - Coleta de amostras e analise da qualidade do ar de interior
(QAI) - CATSER 16500 - Nao desonerada" (SEI 17693966) apontou o valor total de R$ 173.971,00 (cento e setenta e
trés mil, novecentos e setenta e um reais) para o total de 580 procedimentos (5 etapas de 116 procedimentos no decorrer
de 30 meses do Contrato), considerado o preco unitario de R$ 299,95 — composicdo de custos INSSC ND 8117 do
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"Apéndice TR III - Composig¢des de custos unitarios INSS - Nado desonerada" (SEI 17693953), R$ 239,96, somado ao
BDI de 25%, R$ 59,99.

8.1.13 Para o caso do regime desonerado, aplicado o mesmo algoritmo de célculo, "Apéndice TR XVII - Coleta de
amostras e andlise da qualidade do ar de interior (QAI) - CATSER 16500 - Desonerada" (SEI 17694000), para a mesma
quantidade de andlises, o valor total anual é de R$ 160.478,18 (cento e sessenta mil, quatrocentos e setenta e oito reais e
dezoito centavos) a partir do preco unitario de R$ 276,69 — composicdo de custos INSSC D 8117 do "Apéndice TR XIII
- Composicdes de custos unitarios INSS - Desonerada" (SEI 17693989) R$ 210,44, somado ao BDI de 31,48 %, R$
66,25.

8.1.14 O relatdrio da pesquisa de precos para os servicos CATSER 16500 constitui o "Apéndice TR XXXIII - CATSER
16500 - Relatério Pesquisa Pregos 9-2024 CIM - 315,00" (SEI 17694050).

8.1.15 Os servigos eventuais de limpeza, descontaminagdo e higienizacdo de dutos, CATSER 2771, ndo desonerados,
foram pormenorizados no "Apéndice TR VI - Limpeza, descontaminacao e higieniza¢do de dutos (CATSER 2771) - Nao
desonerada" (SEI 17693963), com preco unitario de R$ 25,31 — composicao de custos INSSC ND 8124 do "Apéndice
TR III - Composic¢des de custos unitarios INSS - Ndo desonerada" (SEI 17693953), ja incluido o BDI de 25,00%, por
metro.

8.1.16. Os mesmos servicos, no regime desonerado, estdo relacionados no "Apéndice TR XVT - Limpeza,
descontaminacdo e higienizagdo de dutos (CATSER 2771) - Desonerada" (SEI 17693999), com preco unitario de R$
23,77 (composicdo de custos INSSC D 8124 do "Apéndice TR XIII - Composic¢des de custos unitarios INSS -
Desonerada" (SEI 17693989), ja incluido o BDI de 31,48%, por metro.

8.1.17 No caso do servicos CATSER 2771 - Ar condicionado - Manutengdo de sistemas limpeza, foi considerado como
limite, para efeito do art. 23 da Lei 14.133, o valor de R$ 25,45, obtido conforme "Apéndice TR XXXI - CATSER 2771
- Relatério Pesquisa Precos GCWEB - 25,45" (SEI 17694046). O levantamento realizado no portal Pesquisa de Precos
do PNCP ndo apresentou um resultado mais consistente e coerente do que o obtido no portal do GCWEB como
demonstrado na segunda parte deste Apéndice TR XXXI .

8.1.18 Da mesma forma que os anteriores, os servicos eventuais do c6digo CATSER 2020 - Ar Condicionado -
Instalacdo / Montagem / Desmontagem / Remocado - (Parede / Sistemas), caracteristicos de novas instalacdes, remogoes e
remanejamentos foram levantados no portal de Pesquisa de Precos conforme o "Apéndice TR XXX - CATSER 2020 -
Relatorio Pesquisa Precos 25-2024 CIM - 486,67" (SEI 17694044).

8.1.19 No calculo do preco de referéncia, consideradas as duas opg¢oes de regime tributario, ndo foram ultrapassados os
limites determinados pelo art. 23, § 1°, inciso I, da Lei 14.133/21, conforme apontado no Quadro 8.1, acima.

8.2 ANALISE DA EVOLUGAO DO CONTRATO N° 14/2020

8.2.1 Quanto ao Contrato n° 14/2020, encerrado em 30/12/23, a seguinte analise teve como fonte os registros no portal
GCWeb e os autos do processo de licitagdo n° 35014.031400/2020-4, no SEI.

8.2.2 O objeto do 1° Termo de Apostilamento (SEI 10576708), de 13/02/23, foi a dltima "alteragdo do valor contratual,
conforme o disciplinado na CLAUSULA SEXTA do contrato original, que dispde sobre as regras acerca do
reajustamento de pregos em sentido amplo do valor contratual, mediante a aplicagdo do INCC-M de 9,40% (nove
inteiros e quarenta centésimos), que corresponde ao acumulado dos ultimos 12 (doze) meses, tendo o més 12/2022 como
referéncia, considerando o periodo de 30/12/2021 a 30/12/2022. Os efeitos financeiros decorrentes do presente reajuste
vigoram a partir de 01/01/2023".

8.2.3 O Quadro 8.2 mostra a evolucdo dos pregos praticados a partir da assinatura da elaboracdo do orcamento (Termo de
Referéncia), da assinatura do Contrato em dezembro de 2020 até o 1° apostilamento, lavrado em fevereiro de 2023,
quando ocorreu o tltimo reajuste antes da cessacdo do contrato, em dezembro de 2023, com informacgdes extraidas dos
autos. A projecdo para o més de abril de 2024 foi feita com base na varia¢do do indice do INCC-M aplicado ao prego
ajustado no tltimo reajuste, nos termos do 1° Apostilamento.

8.2.4 A memoria de célculo considerou os servigos citados no rodapé do Quadro.

QUADRO 8.2 - EVOLUGCAO DO CONTRATO N° 14/2020

2°TA 1° APOSTIL | PROJECAO
o o )
EERNCI EERRC S e (REAJUSTE+| °TA (ULTIMO | 1° APOSTIL
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- REFERENCIA | (CONTRATO) | (SUPRESSAO) | ACRESCIMO) | (PRORROG) | REAJUSTE) | ABRIL/2024

DATA 28/05/2020 31/12/2020 29/01/2021 22/12/2021 19/12/2022 || 13/02/2023 || 01/04/2024
) - CONFORME || CONFORME || CONFORME | CONFORME
DESAGIO SUPRESSAO .
OBS. | ORCAMENTO TERMO TERMO TERMO iNDICE DO
21,30% 16,45%
ADITIVO ADITIVO ADITIVO INCC-M
INCC-M 786,13 842,68 850,50 960,89 1.051,25 1.056,78 1.097,99
PRECO
GLOBAL 552.637,01| 434.949,95 363.392,06 439.654,43 | 439.654,43| 480.981,95| 499.741,05
(R$)
PRECO
MENSAL 46.053,08 36.245,83 30.282,67 36.637,87 36.637,87| 40.081,83| 41.645,09
(R$)
SERVICOS ABRANGIDOS: MANUTENGAO PREVENTIVA (3492, 22454), COLETA E ANALISE QAI (16500), LIMPEZA DE
DUTOS (2771)

8.3 COMPARAGAO DOS PREGOS ORGADOS COM OS DO CONTRATO N° 14/2020

8.3.1 O Quadro 8.3, a seguir, apresenta os precos orcados na elaboracdo do ETP n° 13/2020 que fundamentou a

contratagdo consumada no termo do Contrato n° 14/2020 projetados para abril/2024, segundo a variacdo do indice do
INCC-M (FGV), conforme clausula de reajuste do Contrato n° 14/2020, encerrado em dezembro e 0s precos or¢ados
para a presente contratagdo, somente para os servigos de manutencgdo preventiva (CATSER 3492 e CATSER 22454),

coleta e andlise de QAI (CATSER 16500) e limpeza de dutos (CATSER 2771), parcela de maior relevancia da presente

contratagdo. Os servigos eventuais ora projetados ndo foram contemplados no contrato encerrado.

QUADRO 8.3 - COMPARATIVO PRECOS CATSER 3492 E CATSER 22454
ORCADOS X PRECOS ORCADOS NO ETP N° 13/2020 E CONTRATO N° 14/2020

PROJECAO PROJEGAO

RCAMENT NTRAT FUTURA
ORC o o ORCAMENTO CONTRATO AL ~
ETP 13/2020 N° 14/2020 CONTRATACAO
(12 MESES) (12MESES) D (30 MESES)
ABRIL/2024 ABRIL/2024
DATA 11/03/2020 30/12/2020 01/04/2024 01/04/2024 01/04/2024
INCC-M 783,150 842,683 1.097,991 1.097,991 1.097,991
PRECO
GLOBAL 478.917,12| 376.929,00 671.450,79 491.127,33 1.242.791,36
PRECO
MENSAL 39.909,76 31.410,75 55.954,23 40.927,28 41.426,38
PARA OS SERVICOS: MANUTENGCAO PREVENTIVA (CATSER 3492 E CATSER 22454), COLETA E
ANALISE QAI (CATSER 16500) E LIMPEZA E HIGIENIZAGAO DE DUTOS (CATSER 2771)

8.3.2 A diferenca observada no preco da mensalidade da projecdo do Contrato n® 14/202, R$ 40.927,28, e o previsto para

a futura contratagdo, R$ 41.426,38, é de R$ 499,10.

8.3.3 Conforme consta no ETP n° 13/2020, de 11/03/2020, que fundamentou o Contrato n°® 14/2020, foi utilizado o

seguinte método de calculo:

"9. ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS
9.1. Para a estimativa de pregos, utilizamos a seguinte metodologia:

9.1.1. Realizamos ampla pesquisa de pregos através do Painel de Pregos (http.//paineldeprecos.planejamento.

gov.br),

homogeneizando os valores para se obter os pregos por TR (toneladas de refrigeragdo) para os tipos de

equipamentos presentes nas Geréncias Executivas em questao;
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9.1.2. Como varios desses precos possuem como data-base 2018 e 2019, realizamos, através da Calculadora
do Cidadé&o disponivel no site do BACEN (https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
exibirFormCorrecaoValores. domethod=exibirFormCorrecaoValores) a atualizacdo de pregos pelo indice IPCA
até janeiro/2020 (ultima data disponivel).

9.1.3. Depois, realizamos pesquisa no portal de gestéo de contratos do INSS, o GCWEB (www-gcweb);

a. Utilizamos os dados do nivel tatico Superintendéncia Regional Sudeste Il, com excegéo da analise
do ar (nivel utilizado — Brasil, por ndo haver dados em nivel da SRII).

9.1.4. Apds a obtengéo desses valores, pegamos a média dos dois por TR e multiplicamos pela quantidade de
TR’s existentes nas GEXDIV, GEXVAR e GEXPCL. Os resultados podem ser vistos nas tabelas a seguir:
(Tabela)"

Os pregos basicos foram obtidos em ampla pesquisa no Painel de Precos e equalizados para reducéo ao valor por TR e,
posteriormente, atualizados por meio do IPC-A. Ainda ndo vigia, na data da elaboracdo do ETP n° 13/2020, a Lei n°
14.133, de01/04/21, e suas regulamentagoes.

8.3.4 No presente ETP, foi utilizada a composicéo de custos unitarios INSSC-ND 9428 - CATSER 3492 AR
CONDICIONADO - MANUTENGAO DE APARELHOS DE PAREDE" e "INSSC ND 9433 - CATSER 22454 AR
CONDICIONADO - MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAL" do "Apéndice TR III - Composigdes de custos
unitarios INSS - Nao desonerada" (SEI 17693953). Essa opgdo se deveu ao fato de que a padronizacdo no Catalogo de
Servicos - CATSER / SIASG ter como base unitéria o "procedimento de manutengdo", no caso o CATSER 3493 e o
CATSER 22454, ja discriminados acima.

8.3.5 Em observancia ao disposto nos incisos I e I e § 1° do art. 5° da IN SEGES/ME n° 65, de 07/07/2021, e no no § 1°
do art. 23 da Lei n° 14.133, de 01/04/2021, os resultados obtidos tanto para essas quanto para as demais composi¢des de
custos unitarios do Apéndice TR III, foram comparados, apds a aplicacdo dos percentuais do BDI, as medianas
apontadas nas pesquisas de pregos do portal Compras.gov ("https://pesqpreco.estaleiro.serpro.gov.br/pesquisa-precos-
frontend/pesquisa") e anexadas aos autos conforme os "Apéndice TR XXX - CATSER 2020 - Relatério Pesquisa Precos
10-2024 CIM - 486,67" (SEI 17694044), "Apéndice TR XXXI - CATSER 2771 - Relatério Pesquisa Pregos GCWEB -
25,45" (SEI 17694046), "Apéndice TR XXXII - CATSER 3492 - Relatdrio Pesquisa Pregos 6-2024 CIM - 125,00" (SEI
17694048), "Apéndice TR XXXIII - CATSER 16500 - Relatério Pesquisa Precos 9-2024 CIM - 315,00" (SEI 17694050)
e "Apéndice XXXIV - CATSER 22454 - Relatério Pesquisa Precos 8-2024 CIM - 270,00" (SEI 17694051). A tabulacéo
dessas informacdes esta no Quadro 8.2, acima.

8.3.6 Somente a mediana do "Apéndice TR XXXI - CATSER 2771 - Relaté6rio Pesquisa Precos GCWEB - 25,45" (SEI
17694046) foi obtida a partir da apuracdo dos pregos praticados no ambito dos contratos do INSS, por meio do GCWEB,
ja que as informagdes ali registradas sdo mais objetivas e precisas, além do niimero significativo de amostras.

8.4 PRECIFICAGAO DOS SERVIGOS EVENTUAIS

8.4.1 A determinacgdo dos precos dos servigos eventuais, parte do objeto da futura contratacdo, cédigo CATSER 2020,
obedeceu a mesma orientagdo da alinea VII do item 37 do Parecer n° 8/ 2016/ SCONS/ PSFE/ INSS/GYN/ PGF/ AGU
, de 28/04/16, pela aplicacao das composicdo do "Apéndice TR III - Composi¢des de custos unitdrios INSS - Ndo
desonerada" (SEI 17693953) e seu andlogo "Apéndice TR XIII - Composi¢des de custos unitarios INSS - Desonerada"
(SEI 17693989).

8.4.2 Os insumos e materiais necessarios para a composicdo dos custos foi obtida nas bases de referéncias oficiais com
excecdo dos dutos flexiveis aluminizados isolados, colarinhos para dutos flexiveis , caixonetes de madeira para ACJ até
10.000 BTU/h, que foram cotados no mercado, como indicado na Instru¢do Normativa SEGES /ME n° 65, de 07/07/21.
As consultas, nestes casos, compdem os "Apéndice TR XXXV - Pesquisa de precos Mercado 202405 - Insumos - Parte
1" (SEI 17694054) e o "Apéndice TR XXXVI - Pesquisa de pregos Mercado 202405 - Insumos - Parte 2" (SEI
17694055). Os precos obtidos foram compilados no "Apéndice TR IV - Compila¢do das pesquisa de pregos nos portais
oficiais e mercado - Ndo desonerado" (SEI 17693954) onde, também, foram langadas as informagdes sobre as consultas.

8.5 INDICAGAO DO PREGO DE REFERENCIA PARA A LICITAGAO
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8.5.1 Para efeito comparativo da vantajosidade instruido no Parecer n° 8/2016/SCONS/PSFE/INSS/GYN /PGF/AGU, de
28/04/16, foram elaborados dois conjuntos de planilhas orcamentarias analogas e com o mesmo algoritmo, o primeiro
com o regime nado desonerado da méo de obra, em conformidade com o art. 22 da Lei n° 8.212/91, e o segundo com a
desoneragdo previdencidria e incidéncia da CPRB, a luz do art. 7° da Lei 12.546/11 alterada pela Lei n° 13.161/15.

8.5.2 Ambos os conjuntos constituem o memorial de célculo elaborado a partir da base de referéncia de precos

do SINAPI, "Apéndice TR XXXVII - Precos SINAPI Desonerados 202404" (SEI 17694057) e "Apéndice TR XXXVIII
- Precos SINAPI Nao desonerados 202404" (SEI 17694058), de abril/2024 e, em alguns casos ali ndo contemplados,
recorreu-se as edicGes mais recentes da base referéncia de precos do SCO, "Apéndice TR XXXIX - Precos SCO
Desonerados 202404" (SCO 17694060) e "Apéndice TR XL - Precos SCO Nao desonerados 202404 (SEI 17694061) de
abril/2024, do sistema ORSE "Apéndice TR XLI - Precos ORSE Desonerados 202403" (SEI 17694062) e "Apéndice TR
XLII - Precos ORSE Nao desonerados 202403 (SEI 17694064) de marco/2023, e do Informativo SBC "Apéndice TR
XLIII - Precos SBC Desonerados 202405" (SEI 17694065) e "Apéndice TR XLIV - Precos SBC Néao desonerados
202405" (SEI 17694070) de maio/2024, ajustando-se, onde possivel, com os pregos de insumos referenciados

no SINAPI, em observancia ao § 2° do art. 23 da Lei n°® 14.133.

8.5.3 Estimativa de preco de referéncia - regime tributario NAO DESONERADO, em conformidade com art. 7° da
Lei 12.546/11 alterada pela Lei n° 13.161/15:

Como orcamento mais vantajoso, o "Apéndice TR I (Composta) - Descri¢do geral dos servicos e materiais -
Quantitativos, localizagdo, precos de referéncia - Composta" (SEI 17693948)" apontou, para o prazo de contratacdo de
30 (trinta) meses, o preco de referéncia global méximo de R$ 1.634.123,41 (um milhdo, seiscentos e trinta e quatro
mil, cento e vinte e trés reais e quarenta e um centavos), obtido a partir das seguintes planilhas subsidiarias:

a) Apéndice TR II - Beneficios e despesas indiretas - BDI - Ndo desonerada (SEI 17693952) — (25 %)

b) Apéndice TR III - ComposigOes de custos unitarios INSS - Ndo desonerada (SEI 17693953)

¢) Apéndice TR IV - Compilagdo das pesquisa de precos nos portais oficiais e mercado - Ndo desonerada (SEI
17693954)

d) Apéndice TR V - Equipamentos, localizacao e utilizagdo da mdo de obra direta - Ndo desonerada (SEI
17693961)

e) Apéndice TR VI - Limpeza, descontaminacdo e higienizacdo de dutos (CATSER 2771) - Ndo desonerada
(SEI 17693963)

f) Apéndice TR XVII - Coleta de amostras e analise da qualidade do ar de interior (QAI) - CATSER 16500 -
Desonerada (SEI 17694000)

g) Apéndice TR VIII - Cronograma fisico-financeiro - desembolso - Nado desonerada (SEI 17693973)

h) Apéndice TR IX - Rotas sugeridas para visitas de manuten¢do preventiva - Nao desonerada" (SEI 17693975)
i) Apéndice TR X - Totalizacdes e custos médios - Ndo desonerada (SEI 17693977)

8.5.4 Estimativa de preco de referéncia - regime tributario DESONERADO, com a incidéncia aliquota de 4,5% da
Contribui¢do Previdencidria sobre a Receita Bruta - CPRB em substituicdo a aliquota de 20% para a previdéncia social,
conforme art. 7° da Lei 12.546/11 alterada pela Lei n° 13.161/15:

O "Apéndice TR XI - Descrigao geral dos servigos e materiais - Quantitativos, localizacdo, precos de referéncia -
Desonerada" (SEI 17693982) apontou, para o prazo de contratacdo de 30 (trinta) meses, o preco de referéncia global
maximo de R$ 1.648.785,16 (um milhdo, seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e
dezesseis centavos), obtido a partir das seguintes planilhas subsididrias:

a) Apéndice TR XII - Beneficios e despesas indiretas - BDI - Desonerada (SEI 17693988) - BDI adotado: 31,48
%.

b) Apéndice TR XIII - Composi¢des de custos unitarios INSS - Desonerada (SEI 17693989).

¢) Apéndice TR XIV - Compilacdo das pesquisa de precos nos portais oficiais e mercado - Desonerada (SEI

17693991).

d) Apéndice TR XV - Equipamentos, localizacdo e utilizacdo da méo de obra direta - Desonerada (SEI
17693998).

e) Apéndice TR XVI - Limpeza, descontaminacao e higieniza¢do de dutos (CATSER 2771) - Desonerada (SEI
17693999).

f) Apéndice TR XVII - Coleta de amostras e andlise da qualidade do ar de interior (QAI) - CATSER 16500 -
Desonerada (SEI 17694000).

g) Apéndice TR XVIII - Cronograma fisico-financeiro - desembolso - Desonerada (SEI 17694003).

h) Apéndice TR XIX - Rotas sugeridas para visitas de manutencdo preventiva - Desonerada (SEI 17694008).
i) Apéndice TR XX - Totaliza¢des e custos médio - Desonerada (SEI 17694011).

39 de 49



UASG 510180 Estudo Técnico Preliminar 11/2024

8.5.5 Considerados os valores totais, abrangendo servigos obrigatérios e servigos eventuais, o preco nao desonerado da
planilha composta (R$ 1.634.123,41) resultou inferior ao desonerado (R$ 1.648.785,16) em R$ 14.661,75 (0,89 %).
Considerando-se somente 0s servicos obrigatérios (manutencdo preventiva e coleta e andlise da qualidade do ar interior),
o prego ndo desonerado (R$ 1.403.269,54) mostrou-se menor do que o seu correspondente desonerado (R$ 1.421.654,59)
em R$ 18.385,05 (1,30 %).

8.5.6 Note-se que a aliquota previdenciaria de 20 % alcanga somente o fator mdo de obra e que o percentual de 4,5 % da
receita bruta (CPRB) incide sobre todos os componentes do custo. Isso gera, no presente caso, uma diferencga final
relativamente pequena principalmente pelo fato de que o custo estimado dos servigos eventuais absorve todo o
componente de mado de obra como insumo de material.

8.5.7 Como nao é possivel prever se todos os servicos eventuais serdo realmente ordenados, é imperativo tomar como
base para a escolha da melhor referéncia, o preco estimado para os servigos obrigatdrios (manutengdo preventiva e coleta
e andlise da qualidade do ar interior), estes sim, deverao efetivamente ser realizados. Dessa forma, em observancia ao
Parecer n° 8/ 2016/ SCONS/ PSFE/ INSS/GYN/ PGF/ AGU, de 28/04/16, o valor a ser indicado como preco de
referéncia global é o resultante dos célculos para o regime ndao desonerado (composto) que tem, a seu favor a diferenca
R$ 14.661,75.

8.5.8 As rotas mais indicadas entre as unidades, a partir da base em cada uma das cidades sede das geréncias
contempladas, calculadas com recursos matematicos de andlise combinatéria, bem como a estimativa de custos com
refeicdes e pernoites, foram demonstradas no "Apéndice TR IX - Rotas sugeridas para visitas de manutencdo preventiva
- Nédo desonerada" (SEI 17693975).

8.5.9 Assim, o preco de referéncia global maximo para o prazo de contratacdo de 30 (trinta) meses é de R$ 1.634.123,41
(um milhao, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e vinte e trés reais e quarenta e um centavos), demonstrado no
"Apéndice TR I (Composta) - Descrigdo geral dos servigos e materiais - Quantitativos, localizagdo, precos de referéncia -
Composta" (SEI 17693948) cujas parcelas sdo apresentadas nos apéndices TR listados no item 8.5.3, acima). O
"Apéndice TR III - ComposigOes de custos unitarios INSS - Nao desonerada (SEI 17693953) indica a previsdo de
desembolso ao longo da execucdo anual do contrato.

8.5.10 Os critérios de aceitabilidade de precos para o prazo de contratagdo de 30 meses serdo:

a) Preco global igual ou menor que R$ 1.634.123,41 (um milhéo, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e
vinte e trés reais e quarenta e um centavos).

b) Os precos unitédrios propostos devem ser iguais ou menores que os precos de referéncia unitarios orcados no
"Apéndice TR I (Composta) - Descrigdo geral dos servigos e materiais - Quantitativos, localizagdo, pregos de
referéncia - Composta" (SEI 17693948).

8.5.11 O critério de julgamento da proposta sera o de menor preco global.

8.5.12 Juntamente com o Edital, sera fornecida aos licitantes uma cépia parcialmente editavel de planilha elaborada para
receber os precos propostos pelos licitantes e, de forma automatizada, preencher todos os campos (células) componentes
da proposta, do célculo do BDI e do cronograma fisico-financeiro. Os valores propostos acima dos limites de referéncia
serdo imediatamente apontados bem como, no caso de concessdo de desconto linear, o percentual concedido serd
aplicado automaticamente em todas as parcelas e indicara a vantajosidade oferecida por cada equipamento, unidade
operacional, geréncia e global. Emitird ainda, de forma automatica, o relatério geral da proposta que, apds impressado
virtual (arquivo PDF) devera ser assinada digitalmente pela licitante vencedora e enviada ao Pregoeiro.

8.5.13 Para efeito comparativo com outros contratos, o preco referencial médio de manutencdo preventiva por

TR resultou em R$ 44,81 e, por equipamento, em R$ 110,47, ja incluido o BDI, conforme indica o "Apéndice TR X -
TotalizagOes e custos médios - Nado desonerada (SEI 17693977). Especificamente para os servicos CATSER 3492, as
meédias dos precos referenciais sdo de R$ 57,57 por TR e R$ 104,14 por equipamentos, ja incluido o BDI. No caso dos
servicos CATSER 22454, as médias sdo R$ 14,69 por TR e R$ 252,45 por equipamento. Esses valores confirmam, pela
média e pelo valor de cada um dos pregos individuais, o atendimento as determinag¢des do art. 23 da Lei n® 14.133/21.

8.5.14 No caso de eventuais demoras na licitacdo, os precos calculados em todas as planilhas deverao ser atualizados em
momento préximo a publicacdo do Edital e realizacdo do certame segundo as mesmas bases referenciais ora utilizadas.

8.5.15 O art. 107 da Lei n° 14.133/21, define que o Contrato podera ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia
maxima decenal, desde que haja previsdo em Edital e que a autoridade competente ateste que as condicdes e os pregos
permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacao com o Contratado ou a extin¢do contratual sem
onus para qualquer das partes.
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8.6 INFORMAGOES PARA SOLICITAGAO DE AUTORIZAGCAO SUPERIOR

8.6.1 Para subsidiar o setor demandante no preenchimento do Anexo III, referente ao art. 7°, § 1° da Portaria Conjunta
PRES /DIROFL/INSS n° 25, de 11/10/22, que disciplina o procedimento de solicitacdo de autorizagdo superior em
atendimento ao Decreto n° 10.193, de 27/12/19, no item "Detalhamento do objeto de forma objetiva, informando
obrigatoriamente os quantitativos contratados, justificando precos em comparagdo com o contrato anterior, etc.",
consideradas todas as informacdes aqui tratadas, resume-se:

Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos de assisténcia técnica e manutencdo, em
carater preventivo e corretivo, com fornecimento de mdo de obra, pecas, materiais, componentes e acessorios,
codigos CATSER 3492 e 22454 em condicionadores de ar, seus dispositivos e acessérios e instalagdes de
condicionamento de ar, bem como os servicos de coleta e andlise de amostras para andlise da qualidade do ar de
interior, codigo CATSER 16500, das unidades operacionais vinculadas as Geréncias Executivas do INSS em
Divinépolis, Pocos de Caldas e Varginha, cuja especificagdo, quantitativos e localizac¢do foram relacionadas no
"Apéndice TR I (Composta) - Descrigdo geral dos servigos e materiais - Quantitativos, localizagdo, precos de
referéncia - Composta" (SEI 17693948)..

O valor total dos servicos obrigatérios de manutengdo preventiva (CATSER 3492 e 22454), de maior relevancia,
foi obtido pela composicdo de custos unitarios ndo desonerados e sua comparacdo com a mediana dos itens
correspondentes no painel para consulta de precos disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Ptiblicas
(PNCP).

Resultou, para os citados c6digos, no total de R$ 1.242.791,36, com a mensalidade de R$ 41.426,38, maior em
R$ 499,10 em relagdo a projecdo para abril/2024 da mensalidade do Contrato n° 14/2020, encerrado em
dezembro de 2023, conforme justificado no tépico "8.3 Comparacdo dos precos orcados com os do Contrato n°
14/2020" deste ETP.

O preco de referéncia global para o prazo de contratacdo de 30 (trinta) meses, R$ 1.634.123,41 (um milhdo,
seiscentos e trinta e quatro mil, cento e vinte e trés reais e quarenta e um centavos) é o resultado da soma da
parcela dos servigos obrigatdrios de manutencao preventiva, CATSER 3492 e 22454 (R$ 1.242.791,36), com a
parcela referente a analise microbioldgica do ar de interior, CATSER 16500 (R$ 160.478,18) e, ainda, o valor
maximo previsto para os servicos eventuais, CATSER 2771 e 2020 (R$ 230.853,88).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
PREMISSAS

® [ein®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1°, inc. VIl — "Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatorio é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagdes anual de que trata o
inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestao que podem interferir na contratacgéo,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliag@o da viabilidade
técnica e econbmica da contratacéo, e conteré os seguintes elementos: ... VIII - justificativas para o
parcelamento ou ndo da contratacdo".

® [N SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inc. VIl — "Art. 9° Com base no Plano de Contratagbes Anual, deverdo
ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... VIl - justificativas para o parcelamento ou
néo da solucéo”.

9.1 Considere-se que o inciso II, art. 47 da Lei n® 14.133/21 dispde que as licitacoes de servicos devem atender ao principio do
parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.
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9.2 Na necessidade em estudo, ndo se justifica, do ponto de vista econdmico e gerencial, haver um processo licitatério e um
contrato especifico para cada uma das 47 localidades que deverdo ser atendidas, tanto pela quantidade de equipamentos
instalados em cada uma delas quanto pelo niimero de servidores que deveriam ser nomeados para cuidar da gestdo e da
fiscalizacdo dos contratos.

9.3 Ao contrério, a experiéncia tem mostrado ao longo dos ultimos anos, as vantagens de se aglutinar sob um mesmo contrato os
equipamentos instalados em todas as unidades operacionais de uma mesma geréncia e, até mesmo, de duas ou trés geréncias
executivas, mormente em razdo da grande dispersdo geogréfica e quantidades reduzidas de equipamentos em cada unidade com
referéncia ao total do parque instalado.

9.4 A licitacdo abrangendo todos os equipamentos em tinico lote necessitara de apenas um contrato com a consequente reducdo
dos custos administrativos e do nimero de servidores envolvidos em sua gestdo. Trata-se de fator interessante no momento em
que a reducdo do quadro de servidores tem limitado significativamente a capacidade operacional e administrativa da Instituicao,
tornando-se imperativa a racionalizagdo do uso de seu efetivo humano.

9.5 O agrupamento dos equipamentos que servem as diversas unidades operacionais em um tinico contrato concorre
significativamente para tornar a competicdo mais atraente a um maior nimero de empresas.

9.6 Ainda, os custos e responsabilidades envolvidos no atendimento de algumas unidades operacionais menos atrativas do ponto
de vista técnico e financeiro, seja pela distancia geografica da base ou pela complexidade da demanda, serdo neutralizados pelo
todo dos equipamentos no contrato global.

9.7 O mercado tende a oferecer precos menores quando a contratagdo € realizada conjuntamente, posto que 0s custos
administrativos e logisticos sdo inferiores aqueles existentes na contratagdo individualizada, ganhando-se na economia de escala
e atendendo ao principio da economicidade.

9.8 A propria contratagdo de servigos de manutencado de condicionadores de ar j4 é, por si, um parcelamento se se considerar a
grande diversidade e volume de servicos demandados pela Administracdo Publica tais como manutencdo predial, limpeza,
vigilancia, manutencéo de elevadores, obras, etc. A contratacdo de forma desvinculada dos servigos de manutengéo de
condicionadores de ar, além de gestdo mais eficiente, amplia a competitividade e a identificacdo de melhores oportunidades no
mercado do setor.

9.9 No entanto, servicos como limpeza, higienizacéo e analises de qualidade de ar de interior poderiam ser contratados
separadamente, sendo vidvel tecnicamente mas ndo administrativamente pois haveria necessidade de mais um processo licitatério
bem como de efetivo humano alocado para sua gestdo. Por serem servicos complementares aos primeiros e de mesma natureza
técnica, a opgdo mais vantajosa seria a contratacdo conjunta por meio de um tinico processo licitatério para escolha de um tnico
fornecedor, permitindo-lhe a subcontratacdo dos servicos de limpeza, higienizacdo e testes de qualidade de ar.

9.10 Por todo o exposto ndo se mostra vantajoso o parcelamento ou divisdo dos servicos previstos para essa contratagdo. No
modelo previsto ndo havera perda de escala, produzir-se-4 maior atratividade para participacdo no certame com consequente
ampliacdo da competitividade.

9.11 Isso posto, entende-se desaconselhavel o parcelamento do objeto por ndo se mostrar alternativa tecnicamente viavel e
economicamente vantajosa conforme aponta o inciso II, art. 47 da Lei n® 14.133/21.

9.12 Os servigos eventuais previstos dizem respeito a limpeza, descontaminacao e instalacdo de dutos, instalagdo ou
remanejamento de condicionadores de ar e procedimentos de ajustes e adequagdes de redes de dutos flexiveis aluminizados de
centrais de ar condicionados. A sua execugdo ndo exige nenhuma habilidade ou capacitacdo técnica especifica além daquelas
inerentes aos profissionais responsaveis pela manutencdo preventiva dos equipamentos (servigos obrigatérios) sendo, no entanto,
intrinsecamente associadas a essas ultimas, incluindo a responsabilidade técnica pelos resultados.

9.13 A execugdo dos servigos eventuais por empresas distintas, em especial os procedimentos referentes a remogdes e instalagdes
(remanejamentos) de condicionadores de ar, relacionados no "Apéndice TR I (Composta) - Descri¢do geral dos servigos e
materiais - Quantitativos, localizacdo, precos de referéncia - Composta" (SEI 17693948), poderia ser motivo de conflitos de
ordem técnica, comercial e de, principalmente, de responsabilidade j& que o equipamento tenha sido instalado por uma empresa
sera assistido pela outra. Ha risco real do surgimento de conflitos de competéncia e de ordem técnica entre as empresas que
podem ocasionar vacuos de responsabilidade técnica.

9.14 Desses servigos eventuais, alguns podem nem ser executados e, na sua maioria, sofrerdao reagendamentos convenientes e
necessarios ao longo do cronograma da contratagdo, prejudicando a elaboracdo de programa de trabalho que possa subsidiar a
contragdo de outras empresas para sua execugao.
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9.15 Pelo valor previsto para esses trabalhos, pela dispersdo geografica da prestacdo, pela imprevisibilidade da agenda dos
procedimentos e pela probabilidade de surgimento de conflitos de ordem técnica, é correto prever pouco interesse das empresas
em concorrer para a prestagdo desses servicos.

9.16 Por todo o exposto, a aglutinagdo de todas as atividades obrigatérias e eventuais em um tinico lote de compra mostra-se
como alternativa mais razoavel e natural.

9.17 O mais comum no mercado é que as empresas de assisténcia técnica oferecam todo o leque de servicos de manutencao,
limpeza, remocao e instalacdo de aparelhos condicionadores de ar.

9.18 O Quadro 9.1 lista algumas empresas prestadoras de servicos de manutenc¢do de condicionadores de ar e correlatos em
Minas Gerais.

QUADRO 9.1 - EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS

00.062.861/0001-02

ACOMAR REFORMA E REFRIGERAGAO LTDA - EPP

01.526.218/0001-47

TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

03.410.541/0001-86

ACORRAMA REFRIGERAGAO E MANUTENGAO LTDA

04.027.122/0001-22

TEMPECONTROL PECAS EQUIPAMENTO E SERVICOS DE REFRIGERAGAO

04.743.010/0001-78

ALFA TERMOMECANICA EIRELI

05.449.571/0001-21

TERMS ENGENHARIA DE MANUTENGAO LTDA - EPP

06.150.946/0001-10

TERMOSISTEM MANUTENGOES E INSTALACOES LTDA

07.221.102/0001-86

ENGECLIMAR AR CONDICIONADO LTDA - EPP

10.426.962/0001-60

DW REFRIGERAGAO LTDA - ME

10.781.999/0001-07

MAXI FRIO AR CONDICIONADO E REFRIGERAGAO LTDA - ME

11.389.354/0001-96

INTERCLIMA ANDRADINA AR CONDICIONADO LTDA - EPP

13.438.661/0001-45

JOAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

14.849.140/0001-43

E A P PINGO REFRIGERAGAO

15.002.994/0001-52

CARLOS SILVEIRA DE ABREU JUNIOR

17.129.444/0001-24

CARLOS CAMARGOS GONCALVES COMERCIO - ME

19.007.136/0001-51

LUCRAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

19.422.852/0001-03

LILIANE AUXILIADORA REIS SILVA

20.982.406/0001-24

BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

21.712.420/0001-70

REFRIGERAGAO MONTE CARMELO LTDA

23.070.991/0001-84

JONATAN P O SANCHES

23.245.145/0001-58

ARCONGEL REFRIGERAGOES LTDA - ME

38.603.809/0001-80

M.P.S. - MANUTENGAO PROJETOS E SERVIGCOS LTDA - EPP
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
PREMISSAS

® |ein®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1° inc. VIl — "Art. 18. A fase preparatdria do processo licitatério é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratacbes anual de que trata o
inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contrataco,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo deverd
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliag@o da viabilidade
técnica e econémica da contratag@o, e contera os seguintes elementos: ... XI - contratagées correlatas e/ou
interdependentes”.

® |N SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inc. VIIl — "Art. 9° Com base no Plano de Contratagbes Anual, deverdo
ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... VIII - contratagbes correlatas e/ou
interdependentes”.

10.1 Contratagdes correlatas sdo aquelas que guardam relagcdo com o objeto principal, interligando-se a essa prestagdo do servico,
mas que ndo precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestacdo do objeto principal.

10.2 Nessa 6ptica pode-se vislumbrar que os procedimentos de instalagdo, remocdo, retirada e interligacdo elétrica e frigorifica

de condicionadores de ar, bem como os servicos de limpeza e higienizacdo de dutos e as coletas e andlises de qualidade de ar de
interior, qualificados como servigos correlatos, deveriam ser contratados separadamente. No entanto, conforme comprovado no
bloco "9. Justificativa para o parcelamento ou ndo da solugdo", ndo se mostra viavel a sua contratagdo de forma isolada.

10.3 As contratacdes interdependentes sdo aquelas que precisam ser contratadas com o objeto principal para sua completa
prestagdo. Neste caso, constata-se que o0s servigos de manutengdo preventiva e de manutencao corretiva sdo interdependentes e,
portanto, devem ser contratados de forma conjunta, assim como o fornecimento de materiais e componentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

PREMISSAS

® [ein°®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1° inc. Il — "Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatorio é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratacbes anual de que trata o
inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratagéo,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solucdo, de modo a permitir a avaliag@o da viabilidade
técnica e econbmica da contratacdo, e contera os seguintes elementos: ... Il - demonstracdo da previsdo da
contratagdo no plano de contratacbes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento
com o planejamento da Administragdo”.

® |N SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inc. IX — "Art. 9° Com base no Plano de Contratagbes Anual, deverdo
ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... IX - demonstrativo da previsdo da
contratagd@o no Plano de Contratag6es Anual, de modo a indicar o seu alinhamento com o instrumentos de
planejamento do 6rg&o ou entidade".

® |N SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 7° — "Art. 7° O ETP devera estar alinhado com o Plano de Contratagdes
Anual e com o Plano Diretor de Logistica Sustentavel, além de outros instrumentos de planejamento da
Administragdo”.

11.1 O objeto da contratagdo esté previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 29979036000140-0-000002/2024
II) Data de publicacdo no PNCP: 20/05/2023

IIT) Id do item no PCA: 5
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IV) Classe/Grupo: 979 - OUTROS SERVICOS DIVERSOS MISCELANEA
V) Identificador da futura contratagdo: 510180-90020/2023

11.2 A futura contratacdo estd alinhada com as premissas do Plano de Logistica Sustentavel do INSS, aprovado pela

Portaria PRES/INSS n° 1.704, de 12/06/2024, bem como prevé, no bloco "14. Possiveis Impactos Ambientais", as praticas de
sustentabilidade ambiental que a Contratada devera adotar na execugdo dos servicos, conforme prescreve o art. 6° da IN SLTI
/MPOG n° 1, de 19/01/10, e no Guia Nacional de Contrataces Sustentaveis, da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS
DECOR/CGU/AGU, 6 ed., setembro de 2023.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

PREMISSAS

® |ein®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1° inc. IX — "Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatorio é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagbes anual de que trata o
inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestao que podem interferir na contratacéo,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade
técnica e econémica da contratagéo, e contera os seguintes elementos: ... IX - demonstrativo dos resultados
pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis".

IN SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inc. X — "Art. 9° Com base no Plano de Contrata¢bes Anual, deverao
ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... X - demonstrativo dos resultados
pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis".

12.1 Os resultados esperados com a contratagdo em tela relacionam-se com a garantia dos niveis adequados de conforto térmico e
sanitario do ambiente interior das unidades operacionais contempladas. Os servigos de manutencao preventiva regular respondem
pela perenidade e confiabilidade de funcionamento dos condicionadores de ar, geradores de cortina de ar, moto-ventiladores e

seus dispositivos e instalagGes acessoérias ali instalados. Os recursos empregados para tanto visam ao menor dispéndio de forca de
trabalho e outros recursos (insumos diversos necessarios a consecugdo do objeto), para garantia dos principios de economicidade.

12.2 Com a presente contratacao, pretende-se, de forma geral:
a) Manter em condig¢des de pleno funcionamento todas as instalagdes mediante intervengoes preventivas.

b) Eliminar ou reduzir ao maximo a necessidade de intervengdes corretivas e, quando acontecerem, promover 0s
atendimentos nos prazos estabelecidos em contrato.

c) Executar os trabalhos de manutencéo preventiva dos condicionadores de ar, geradores de cortina de ar, moto-
ventiladores e seus dispositivos e instalagdes acessérias bem como a coleta e andlise de qualidade de ar de interior, a
limpeza, descontaminagdo e higienizacdo de dutos, a instalacdo, remocdo, retirada e interligacao elétrica e frigorifica
entre aparelhos de um mesmo conjunto em estrita observancia as Normas Técnicas aplicaveis, resolucoes e instru¢es
normativas exaradas pelas autoridades sanitdrias, orientacdes dos gestores do contrato e as boas praticas de
manutengao.

d) Reduzir os fatores de depreciagdo dos equipamentos, prolongando sua vida 1itil e afastando a necessidade de sua
substituicdo prematura com vistas ao principio da economicidade.

e) Avaliacdo dos servigos com levantamento de dados para auxiliar ajustes contratuais e/ou aplicacdo em contratagdes
futuras, com melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros.

f) Melhorar a qualidade da prestacdo dos servicos para os usudrios finais mediante critérios objetivos de medicédo,
avaliacdo, fiscalizacdo e controle de servigos.

45 de 49



UASG 510180 Estudo Técnico Preliminar 11/2024

g) Implantar novos sistemas de execug¢do, medicao e controle dos servicos mediante as orienta¢cdes das normas técnicas,
orientacdes das autoridades sanitarias, instrugdes normativas, em especial a IN SEGES/MPDG n° 5/17 com vistas a
construcdo do histérico e base de informages que permitam melhorar o processo decisério na gestdo dos investimentos
em equipamentos e instalagOes de condicionamento de ar.

12.3 Fica, também, atendida a Lei n® 13.589, de 04/01/18, que dispde sobre a manutengdo de instalagdes e equipamentos de
sistemas de climatizacdo de ambientes, estabelece:

"Art. 1° Todos os edificios de uso ptiblico e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente
devem dispor de um Plano de Manutengdo, Operagdo e Controle — PMOC dos respectivos sistemas de climatizagdo,
visando a eliminag¢do ou minimizagdo de riscos potenciais a satide dos ocupantes".

12.4 Os servigos a serem contratados sdo essenciais para garantir que estes equipamentos e instalacdes estejam sempre em totais
condicdes de funcionamento para atender a necessidade de conforto térmico e proporcionar a seguranga sanitaria necessaria aos
usudrios bem como preservar o patriménio publico.

13. Providencias a serem Adotadas
PREMISSAS

® |ein°®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1° inc. X — "Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatorio é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratacbes anual de que trata o
inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contrataco,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo deverd
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliag@o da viabilidade
técnica e econémica da contratagdo, e contera os seguintes elementos: ... X - providéncias a serem
adotadas pela Administragdo previamente a celebra¢do do contrato, inclusive quanto a capacitagao de
servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual”.

IN SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inc. XI — "Art. 9° Com base no Plano de Contrata¢des Anual, deverdo
ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... Xl - providéncias a serem adotadas pela
Administrag&o previamente a celebragdo do contrato, tais como adaptagdes no ambiente do 6rgéo ou da
entidade, necessidade de obteng¢o de licencgas, outorgas ou autorizagées, capacitacdo de servidores ou de
empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual”.

13.1 Ndo ha nenhuma situacdo ou condigdo prévia impeditiva do imediato inicio da execucdo contratual. Os equipamentos estdo
instalados e funcionando em seu local de trabalho e a Contratada

13.2A gestdo e fiscalizacdo da execugdo de contratos dessa natureza sdo comuns no dmbito da Instituicdo cabendo a diregdo
nomear os servidores técnicos e administrativos mais adequados em observancia aos arts. 7° e 117 da Lei n° 14.133/21.

14. Possiveis Impactos Ambientais
PREMISSAS

® [ein®14.133, de 01/04/21, art. 18, § 1°, inc. XIl — "Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatério é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagbes anual de que trata o
inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como
abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratacgéo,
compreendidos: ... § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solucdo, de modo a permitir a avaliag@o da viabilidade
técnica e econbmica da contratagdo, e contera os seguintes elementos: ... XIl - descricdo de possiveis
impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos debaixo consumo de energia e
de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicavel".
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IN SEGES n° 58, de 08/08/22, art. 9° inc. XIl — "Art. 9° Com base no Plano de Contrata¢bes Anual, dever&o
ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos: ... Xl - descricdo de possiveis impactos

ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros
recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel".

14.1 Todas as situacdes que possam eventualmente acarretar algum tipo de prejuizo a saude das pessoas e ao meio ambiente ja
sdo de pleno conhecimento das empresas que lidam nesse segmento do mercado.

14.2 O instrumento convocatério devera formular as exigéncias de natureza ambiental de forma a ndo frustrar a competitividade
conforme art. 2° da IN SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/10, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de
bens, contratacdo de servicos ou obras pela administracédo ptiblica federal direta, autdrquica e fundacional e da outras
providéncias.

14.3 O Termo de Referéncia devera mencionar as praticas de sustentabilidade ambiental que a Contratada devera adotar na
execucdo dos servicos, conforme prescreve o art. 6° da citada instru¢do normativa bem como no Guia Nacional de Contrata¢Ges
Sustentéaveis, da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS DECOR/CGU/AGU, 6° ed., setembro de 2023, em especial:

a) Use produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagoes e
especificacdes determinadas pela ANVISA.

b) Adote medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de
2003.

c) Observe a Resolucdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem
ruido no seu funcionamento.

d) Forneca aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugdo de servigos.

e) Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execucdo contratual,
para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de 4gua e reducéo de producéo de residuos sélidos, observadas
as normas ambientais vigentes.

f) Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
solidos.

g) Preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolucdo
CONAMA vigente.

h) Ndo utilize, na execugdo dos servicgos, de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Oz6nio — SDO
abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou
equipamento que as contenha ou delas faca uso, a excecdo dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal
(art. 1°, paragrafo tinico, do Decreto n° 2.783/98, e art. 4° da Resolucido CONAMA n° 267/00).

i) Na execucdo dos servicos, a Contratada devera obedecer as disposi¢oes da Resolu¢do CONAMA n° 340, de 25/09
/2003 e da Instrugdo Normativa Ibama n° 5, de 14 de fevereiro de 2018, nos procedimentos de recolhimento,
acondicionamento, armazenamento e transporte das Substancias que Destroem a Camada de Ozénio — SDO abrangidas
pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo as seguintes diretrizes:

1. Néo é permitida a liberacao intencional de substancia controlada na atmosfera durante as atividades que
envolvam sua comercializagado, envase, recolhimento, regeneracdo, reciclagem, destinacao final ou uso, assim
como durante a instalagdo, manutencao, reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que utilizem essas
substancias.

II. Durante os processos de retirada de substancias controladas de equipamentos ou sistemas, é obrigatério que
as substancias controladas sejam recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros de regeneracdo e/ou de
incineracao.

I1I. E obrigatdria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes de sua
destinacdo final ou disposigdo final.

IV. As substancias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente em recipientes que
atendam a norma aplicavel.
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V. E vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que néo estejam em conformidade com as
especificacdes da citada Resolucdo, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como
recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDO CFC-12, CFC-114,
CFC-115, R502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H2402.

VI. Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDO forem objeto de manutengdo, reparo ou
recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberagdo de tais
substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes
adequados, conforme diretrizes especificas do artigo 2° e paragrafos da citada Resolucao.

VII. A SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizacdo de equipamento projetado para tal fim
que possua dispositivo de controle automatico antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados
e enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineracdo, licenciados

pelo 6rgdo ambiental competente.

i. Quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos centros
regionais de regeneracdo de refrigerante licenciados pelo érgdo ambiental competente, ou aos centros de
coleta e acumulagdo associados as centrais de regeneragao.

ii. E obrigatria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes de sua
destinacdo final ou disposicdo final.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

1. Considerando a essencialidade dos servicos a serem contratados e todas as op¢des de execucao abordadas nestes estudos
técnicos preliminares bem como o levantamento das eventuais opg¢des técnicas e o necessario ajustamento dos pregos de
referéncia aqueles praticados no mercado balizados nos sistema referenciais oficiais, além de permitir a previsdo do prazo de
vigéncia e de execucdo do objeto, entende-se viavel a solucdo proposta.

2. Ndo restam duvidas quanto a necessidade dos servigos que se pretende contratar, com fulcro na obrigagdo de se garantir as
condi¢des minimas e essenciais de conforto térmico e da qualidade do ar de interior e, em decorréncia, a saide e bem estar dos
servidores, colaboradores e segurados que frequentam diariamente as dependéncias das unidades contempladas com a futura
contratagao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Cumpridas todas as formalidades para a elaboracdo deste ETP e do orcamento de referéncia, serd editado o
respectivo Termo de Referéncia pela mesma equipe de Planejamento da Contratagao.

CARLOS IVAN MOREIRA

Analista do Seguro Social - Engenheiro Mecanico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 24/09/2024 as 22:03:00.
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