

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional Registro Nacional

140699019-1

Nome
RANGEL PEREIRA

Finança
ORLANDO PINTO PEREIRA

MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES PEREIRA

C.P.F. **Documento de Identidade** **SSP/MG** **Tipos Sangu.**

Nascimento **Naturalidade** **UF** **Nacionalidade**
10/02/1973 **PEDRO LEOPOLDO** **MG** **BRASILEIRA**

Crea de Registro **Emissão** **Data de Registro**
CREA-MG **06/08/2015** **01/08/2000**

Ass. Presidente **Registro no Crea**
MG06080789730

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Este documento é inviolável e não pode ser alterado, sob pena de ser considerado falsificado, nos termos do art. 24, § 1º, da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e do art. 2º, da Lei nº 11.224 de 11/02/06.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS **1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS**
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-0

Autenticação Digital

Cod. Autenticação: 78670811481355450035-1; Data: 06/11/2018 13:55

Valor Total do Atto: R\$ 4,21

Autenticação Digital de Fiscalização Tipo Normal C-9498543-6

Valor Total do Atto: R\$ 4,21

Autenticação Digital de Fiscalização Tipo Normal C-9498543-6

Valor Total do Atto: R\$ 4,21

Autenticação Digital de Fiscalização Tipo Normal C-9498543-6

Valor Total do Atto: R\$ 4,21

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TINOTI DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021 08:54:58 (GMT-03:00, CN=BR.070.0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELAÇÃO DE NOTAS, nos termos da medida provisória nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.senad.org.br/autenticacao. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Protocolo nº 10002020 - arq-202

Confira os dados do site em: <http://revistas.fapesp.usp.br> ou Consulte o Documento em: <http://arquivo.fapesp.usp.br/Documento/7567/0227161257761>

Administração Digital College 7167610217161271611
 Data: 01/02/2021 08:49:31
 Valor Total do Ativo R\$ 4,08
 Série Original Type Normal CL AL33116-7723

BL
K
ac

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome da empresa:

CHANGE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Tipo Jurídico:

Sociedade empresária limitada

Natureza Jurídica:

Sociedade Empresária Limitada

Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE) 332.1012756-0	CNPJ 24.263.422/0001-18	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 26/02/2016	Data de inícios das atividades 26/02/2016
Endereço: R DESEMBARGADOR TOLEDO PIZA, 60, ICARAI, Niterói, RJ, 24.230-510			
Capital Social: R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)		Prazo de Duração	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Capital Integralizado: R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)		Indeterminado	ME
Último Arquivamento: Alteração/Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)			Situação Registro Ativo
Data 15/10/2021	Número 00004542085	Ato/Eventos 002/021	Status Sem Status

Objeto:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, REVITALIZAÇÃO, REFORMAS, RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CASAS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; IMPERMEABILIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURA RESIDENCIAL E INDUSTRIAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E RESINA; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, MONTAGEM INDUSTRIAL E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DRENAGEM PLUVIAL, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELETRO DUTOS E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; ASSESSORIA TÉCNICA E COMERCIAL E APOIO A EMPRESAS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

Handwritten signature and initials

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Atividades Econômicas:

- ◆ 4120400 Construção de Edifícios
- ◇ 7112000 Serviços de Engenharia
- ◇ 4679699 Comércio Atacadista de Materiais de Construção em Geral
- ◇ 4399102 Montagem e Desmontagem de Andaimos e Outras Estruturas Temporárias
- ◇ 4222701 Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
- ◇ 4221904 Construção de Estações e Redes de Telecomunicações
- ◇ 4213800 Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas
- ◇ 4212000 Construção de Obras-de-arte Especiais
- ◇ 4211101 Construção de Rodovias e Ferrovias
- ◇ 4292801 Montagem de Estruturas Metálicas
- ◇ 4292802 Obras de Montagem Industrial
- ◇ 4299501 Construção de Instalações Esportivas e Recreativas
- ◇ 4311801 Demolição de Edifícios e Outras Estruturas
- ◇ 4313400 Obras de Terraplenagem
- ◇ 4321500 Instalação e Manutenção Elétrica
- ◇ 4322301 Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
- ◇ 4322302 Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração
- ◇ 4322303 Instalações de Sistema de Prevenção Contra Incêndio
- ◇ 4330403 Obras de Acabamento em Gesso e Estuque
- ◇ 4330499 Outras Obras de Acabamento da Construção
- ◇ 4399101 Administração de Obras
- ◇ 4399104 Serviços de Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas para Uso em Obras
- ◇ 4399199 Serviços Especializados para Construção não Especificados Anteriormente
- ◇ 7711000 Locação de Automóveis sem Condutor
- ◇ 7732201 Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto Andaimos
- ◇ 4330401 Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil
- ◇ 4330404 Serviços de Pintura de Edifícios em Geral
- ◇ 4330405 Aplicação de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores
- ◇ 7119799 Atividades Técnicas Relacionadas À Engenharia e Arquitetura não Especificadas Anteriormente
- ◇ 8299799 Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente Às Empresas não Especificadas Anteriormente

Sócios:

RANGEL PEREIRA

CPF/CNPJ: 885.226.016-15

Condição: Administrador

Participação no capital: R\$ 0,00

RANGEL PEREIRA

CPF/CNPJ: 885.226.016-15

Condição: Sócio

Participação no capital: R\$ 495.000,00

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA BORGES

CPF/CNPJ: 399.766.966-04

Condição: Sócio

Participação no capital: R\$ 5.000,00

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

NIRE: XXXXXXX

CNPJ: XXXXXXX

XXXXXX

Observações:

Ordens Judiciais:

Número: XXX

Data: xx/xx/xxxx

Protocolo XX-XXXX/XXXXXX-X

XX

Nomes Anteriores:

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DOS NOMES ANTERIORES ATÉ A PRESENTE DATA:

CHANGE ASSESSORIA TECNICA E COMERCIAL LTDA ME

[Handwritten signatures and initials]

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Atos Arquivados:

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DE TODOS OS ATOS ARQUIVADOS ATÉ A PRESENTE DATA:

26/02/2016 - 00002874617 - 102* -	26/02/2016 - 00002874617 - 203* -	26/02/2016 - 33210127560 - 102* -	26/02/2016 - 33210127560 - 203* -
23/02/2017 - 00003011901 - 106* -	23/02/2017 - 00003011901 - 113* -	30/06/2017 - 00003060739 - 310* -	26/09/2018 - 00003371404 - 021 -
17/10/2018 - 00003400860 - 002 -	16/09/2020 - 00003934877 - 002 -	19/01/2021 - 00004000862 - 002 -	15/10/2021 - 00004542085 - 002 -

Art.1029 - Notificação de Retirada:

CPF/CNPJ: XXXXXXXX-XX

Condição: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Participação no capital:

R\$ 0,00

Data da Notificação:

xx/xx/xxxx

Liquidante:

CPF/CNPJ: XXXXXXXX-XX

Condição: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Participação no Capital:

0.00



00-2021/308782-0

Local, data

Rio de Janeiro, 20 de Outubro de 2021

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL - JUCERJA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º. Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma



33.2.1012756-0

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial!

Microempresa



Nº do Protocolo

00-2021/303381-0

JUCERJA

Último arquivamento:

00004000862 - 19/01/2021

NIRE: 33.2.1012756-0

CHANGE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Boleto(s):

Hash: 65017BD3-CBD1-437A-B9E9-5F2A11526A9F

Orgão	Calculado	Pago
Junta	352,00	352,00
DNRC	0,00	0,00

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

CHANGE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Código Ato

Eventos

002

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR JORGE PORTELA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 14/10/2021 e arquivado em 15/10/2021


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Observação:

Nº de Páginas	Capa Nº Páginas
---------------	-----------------

8

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1012756-0 Protocolo: 00-2021/303381-0 Data do protocolo: 14/10/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/10/2021 SOB O NÚMERO 00004542085 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 302F3A98EDB7389C422A32AD8E2093153C9E5D04439775E3914084E3C5355897

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 1/8



CONTROLTEC
EMPRESARIAL
CONFIABILIDADE GERAL

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA: CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados, **MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA BORGES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 26/11/1958, portadora da carteira de identidade nº. [REDACTED] expedida pelo II/MG, inscrita no CPF sob o nº. [REDACTED] residente e domiciliada na [REDACTED] MG, CEP: [REDACTED] e **RANGEL PEREIRA**, brasileiro, nascido em 10/02/1973, separado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº. [REDACTED] expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº. [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED] RJ, CEP: [REDACTED] únicos sócios da empresa **CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.**, sediada na Rua Vereador Duque Estrada, nº. 34 casa 04, Santa Rosa, Niterói, RJ, CEP: 24.240-210, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 24.263.422/0001-18, com seu Contrato Social devidamente registrado na JUCERJA sob o nº. 33.2.1012756-0, por despacho em 26/02/2016 tem entre si, justos e contratados, promover **ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE, INCLUSÃO NOS OBJETIVOS e CONSOLIDAÇÃO DO SEU CONTRATO SOCIAL**, mediante condições das cláusulas seguintes:

PRIMEIRA:

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE

Resolvem os sócios, neste ato, alterar o endereço da sede que passa a ser na **Rua Desembargador Toledo Piza, nº. 60, Icaraí, Niterói, RJ, CEP: 24.230-510.**

SEGUNDA:

INCLUSÃO NOS OBJETIVOS

Resolvem os sócios, também neste ato, incluir aos objetivos da sociedade a atividade de: **comércio atacadista de materiais de construção em geral.**

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA: CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados, **MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA BORGES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 26/11/1958, portadora da carteira de identidade nº. [REDACTED] expedida pelo II/MG, inscrita no CPF sob o nº. [REDACTED] residente e domiciliada na [REDACTED] MG, CEP: [REDACTED] e **RANGEL PEREIRA**, brasileiro, nascido em 10/02/1973, separado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº. [REDACTED] expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº. [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED]

+55 21 2608-6528 / 2619-5331
Est. Francisco da Cruz Nunes, 2877
Piratininga - Niterói - RJ - Cep: 24.350-310

grupocontroltec.com/controltec



GRUPO
CONTROLTEC
CONTROLTEC | AUDIT | MT SAFE | RESERVOIR



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
NIRE: 332.1012756-0 Protocolo: 00-2021/303381-0 Data do protocolo: 14/10/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/10/2021 SOB O NÚMERO 00004542085 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 302F3A98EDB7389C422A32AD8E2093153C9E5D04439775E3914084E3C5355897
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCERJA
registro digitalmente

Pág. 3/8



CONTROLTEC
EMPRESARIAL
CONTABILIDADE GERAL

RJ, CEP: 24.230-510 tem entre si, justos e contratados, uma sociedade empresarial sob a forma de sociedade empresária limitada nos termos dos arts. 1052 e seguintes do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002), regida pelas seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA:

DA RAZÃO SOCIAL E NOME FANTASIA

A sociedade gira sob a razão social de **CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.** e utiliza como nome fantasia, a expressão "**CHANGE ENGENHARIA**".

Parágrafo Único: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade pode abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

SEGUNDA:

DOS OBJETIVOS

O objetivo da sociedade é a exploração do ramo de execução de obras de engenharia, revitalização, reformas, restauração e recuperação estrutural; construção de edifícios, casas e obras de arte especiais; impermeabilização de obras de engenharia civil, serviços de pintura residencial e industrial, aplicação de revestimento e resina; montagem e desmontagem de andaimes, montagem industrial e outras estruturas temporárias; obras de urbanização ruas, praças e calçadas, construção de redes de infraestrutura urbana, abastecimento de água potável, drenagem pluvial, esgotamento sanitário, eletrodutos e redes de telecomunicações; assessoria técnica e comercial e apoio a empresas, impermeabilização em obras de engenharia civil, serviços de pintura de edifícios em geral, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, locação de automóveis sem condutor, obras de terraplenagem, construção de rodovias e ferrovias, montagem de estruturas metálicas, obras de montagem industrial, construção de instalações esportivas e recreativas, demolição de edifícios e outras estruturas, administração de obras, obras de terraplenagem, serviços especializados para construção não especificados anteriormente, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de

+55 21 2608-6528 / 2619-5331

Est. Francisco da Cruz Nunes, 2877

Piratininga - Niterói - RJ - Cep: 24.350-310

grupocontroitec.com/controitec



GRUPO

CONTROLTEC

CONTABILIDADE GERAL | AUDITORIA | TRIBUTARIA | GESTÃO DE RISCOS



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1012756-0 Protocolo: 00-2021/303381-0 Data do protocolo: 14/10/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/10/2021 SOB O NÚMERO 00004542085 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 302F3A98EDB7389C422A32AD8E2093153C9E5D04439775E3914084E3C5355897

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 4/8



CONTROLTEC
EMPRESARIAL
CONTABILIDADE GERAL

cargas e pessoas para uso em obras, obras de acabamento em gesso e estuque, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, outras obras de acabamento da construção, serviços de engenharia e comércio atacadista de materiais de construção em geral.

TERCEIRA:

DA SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa tem sua sede na Rua [REDACTED] RJ, CEP: [REDACTED]

vigorando o presente contrato, bem como a sociedade empresarial dele resultante, por **prazo indeterminado**.

QUARTA:

DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) de cotas com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), cada uma, subscritas e integralizadas pelos sócios, a saber:

SÓCIO	COTAS	VALOR
RANGEL PEREIRA	495.000	R\$ 495.000,00
MARIA DA CONCEIÇÃO P. BORGES	5.000	R\$ 5.000,00
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00

Parágrafo Primeiro: Os sócios realizam neste ato, em moeda corrente do País, o valor total das cotas subscritas.

Parágrafo Segundo: Nos termos do Art.1.052 do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrito ao valor de suas cotas.

QUINTA:

DA ADMINISTRAÇÃO

A sociedade será administrada e gerenciada, **somente**, pelo sócio **RANGEL PEREIRA**, que fará uso da firma, para praticar os atos necessários aos objetivos sociais e representá-la ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sendo dispensado de constituir CAUÇÃO para sua gestão e quadro social. É vedado o uso da firma para fins estranhos a sociedade, tais como avais, endossos, fianças para favorecer terceiros.

SEXTA:

DAS DELIBERAÇÕES DA SOCIEDADE

Em suas deliberações, o sócio administrador adotará preferencialmente a forma estabelecida no parágrafo terceiro do artigo 1.072 do novo código civil Brasileiro (Lei nº. 10.406/2002).

SÉTIMA:

DAS RETIRADAS

A título de **PRÓ-LABORE**, o sócio **administrador** fará uma retirada mensal que será levada ao final de cada exercício financeiro à Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), observados os limites da legislação do Imposto de Rendas.

+55 21 2608-6528 / 2619-5331
Est. Francisco da Cruz Nunes, 2877
Piratininga - Niterói - RJ - Cep: 24.350-310

grupocontroltec.com/controltec



GRUP2
CONTROLTEC
CONTABILIDADE | AUDITORIA | TRIBUTAÇÃO | GESTÃO DE RISCO



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
NIRE: 332.1012756-0 Protocolo: 00-2021/303381-0 Data do protocolo: 14/10/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/10/2021 SOB O NÚMERO 00004542085 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 302F3A98EDB7389C422A32AD8E2093153C9E5D04439775E3914084E3C5355897
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 5/8



CONTROLTEC
EMPRESARIAL
CONTABILIDADE GERAL

OITAVA:

conselho fiscal.

DO CONSELHO FISCAL

Fica estabelecido que a sociedade não tem

NONA:

DOS LUCROS OU PREJUÍZOS

O exercício social termina em 31 de Dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será realizada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Primeiro: Dos lucros serão deduzidos os prejuízos acumulados, se existentes, e, em seguida, os sócios cotistas deliberarão sobre o destino do lucro ainda remanescente.

Parágrafo Segundo: Por deliberação dos sócios, poderão ser apurados resultados parciais, a qualquer tempo, para distribuição dos lucros auferidos no período.

DÉCIMA:

DA CAUSA MORTIS

O falecimento de qualquer um dos sócios não implica na dissolução da sociedade, que prosseguirá com um dos sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente à suas cotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Parágrafo Único: O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) de forma à vista, e o restante dividido em 10 (dez) pagamentos mensais sucessivos, vencendo-se o primeiro 30 (trinta) dias após o pagamento da parcela inicial.

DÉCIMA PRIMEIRA:

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio, cessão e transferência de cotas no todo ou em parte, quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

Parágrafo Primeiro: As cotas de capital são indivisíveis e sua transferência a terceiros só poderá ser efetuada mediante autorização expresso do outro sócio, o qual fica assegurado o direito de preferência em igualdade de condições, procedendo-se de conformidade com o parágrafo segundo desta cláusula.

Parágrafo Segundo: O sócio que quiser transferir suas cotas de capital comunicará por escrito o outro sócio o nome do pretendente e o preço ajustado. Se ao término de 120 (cento e vinte) dias, contados da data do recebimento do aviso, e se o outro sócio se mantiver em silêncio, ou não tiver exercido o direito de transferência que lhe é assegurado no parágrafo anterior, poderão então, serem transferidas as cotas ao pretendente indicado.

+55 21 2608-6528 / 2619-5331
Est. Francisco da Cruz Nunes, 2877
Piratininga - Niterói - RJ - Cep: 24.350-310

grupocontroltec.com/controltec



GRUPO
CONTROLTEC
CONTROLE DE GESTÃO | AUDITORIA | NIT SAFE | E-BOOKER



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
NIRE: 332.1012756-0 Protocolo: 00-2021/303381-0 Data do protocolo: 14/10/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/10/2021 SOB O NÚMERO 00004542085 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 302F3A98EDB7389C422A32AD8E2093153C9E5D04439775E3914084E3C5355897
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 6/8



CONTROLTEC
EMPRESARIAL
CONTABILIDADE GERAL

DÉCIMA SEGUNDA:

DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos em observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002), e outros dispositivos legais aplicáveis.

DÉCIMA TERCEIRA:

DA DECLARAÇÃO DOS SÓCIOS

Os sócios **MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA BORGES e RANGEL PEREIRA**, já qualificados no preâmbulo deste Instrumento, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1º, do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002).

DÉCIMA QUARTA:

DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de **Niterói/RJ**, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento em **01 (Uma)** via que assinam.

Niterói, 07 de Outubro de 2021.



RANGEL PEREIRA

MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA BORGES

+55 21 2608-6528 / 2619-5331
Est. Francisco da Cruz Nunes, 2877
Piratininga - Niterói - RJ - Cep: 24.350-310

grupocontroltec.com/controltec



GRUPO
CONTROLTEC
EMPRESARIAL
AUDITAR | NIT SAFE | EGRADUER



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1012756-0 Protocolo: 00-2021/303381-0 Data do protocolo: 14/10/2021


CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/10/2021 SOB O NÚMERO 00004542085 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 302F3A98EDB7389C422A32AD8E2093153C9E5D04439775E3914084E3C5355897

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 7/8






IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, NIRE 33.2.1012756-0, PROTOCOLO 00-2021/303381-0, ARQUIVADO EM 15/10/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004542085, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 885.226.016-15	RANGEL PEREIRA
✓ 399.766.966-04	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA BORGES
✓ 078.966.337-60	KLEBER DE SOUZA DUARTE



15 de outubro de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1012756-0 Protocolo: 00-2021/303381-0 Data do protocolo: 14/10/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/10/2021 SOB O NÚMERO 00004542085 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 302F3A98EDB7389C422A32AD8E2093153C9E5D04439775E3914084E3C5355897

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 8/8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.263.422/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/02/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CHANGE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CHANGE ENGENHARIA	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem Industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DESEMBARGADOR TOLEDO PIZA	NÚMERO 60	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 24.230-510	BAIRRO/DISTRITO ICARAI	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RANGEL@CHANGEENGENHARIA.COM.BR	TELEFONE (21) 3619-9900
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/02/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/10/2021 às 14:05:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Handwritten signatures and initials.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.263.422/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/02/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CHANGE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DESEMBARGADOR TOLEDO PIZA	NÚMERO 60	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 24.230-510	BAIRRO/DISTRITO ICARAI	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RANGEL@CHANGEENGENHARIA.COM.BR	TELEFONE (21) 3619-9900
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/02/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/10/2021 às 14:05:00 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Assinaturas manuscritas adicionais



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI concede a licença prevista na Lei Municipal nº 2624 de 29 de dezembro de 2008, para o contribuinte abaixo identificado:

Número da Inscrição Municipal 3009268	CNPJ da Empresa 24.263.422/0001-18
---	--

Nome da Empresa CHANGE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
--

Endereço da Empresa R DESEMBARGADOR TOLEDO PIZA, 60 – ICARAI – CEP: 24230510
--

Atividade Econômica Principal 4120400 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Atividades Secundárias 4330401 – IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 8299799 – OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7732201 – ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7711000 – LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7119799 – ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7112000 – SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4679699 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4399199 – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4399104 – SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399102 – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4399101 – ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4330499 – OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4330405 – APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330404 – SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330403 – OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4322303 – INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 4322302 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4322301 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4321500 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4313400 – OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4311801 – DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4299501 – CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4292802 – OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4292801 – MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4222701 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4221904 – CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 4213800 – OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4212000 – CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
--

DEFINITIVO FACE RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 02/SMF/SMU/SMSCOU/12

Data de Emissão

18/10/2021

Observação

PONTO DE REFERÊNCIA



A CONCESSÃO DESTE ALVARÁ NÃO IMPORTA, ENTRE OUTROS, O RECONHECIMENTO DE REGULARIDADE DO ESTABELECIMENTO QUANTO A QUAISQUER NORMAS APLICÁVEIS AO SEU FUNCIONAMENTO, ESPECIALMENTE AS DE PROTEÇÃO À SAÚDE, EMISSÃO DE RUÍDOS, CONDIÇÕES DA EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EXERCÍCIO DE PROFISSÕES.

CONCESSÃO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

24.263.422/0001-18

Inscrição Estadual

11.826.440

Data da concessão da inscrição

16/09/2020

Nome empresarial

CHANGE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Título do estabelecimento

CHANGE ENGENHARIA

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Regime de apuração

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Endereço do estabelecimento

RUA DESEMBARGADOR TOLEDO PIZA, 60 ICARAI - NITERÓI RJ 24.230-510

Situação cadastral

Habilitada

Data da situação cadastral

16/09/2020

Atividades econômicas (CNAE)**Principal**

41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Secundárias

42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

42.12-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

42.21-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

42.92-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

43.11-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

43.22-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

43.22-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Unidade de cadastro

AFR 33.01 - AFR 33.01 - Metropolitana

Unidade de fiscalização

AFR 33.01 - AFR 33.01 - Metropolitana

Observação

Regime normal desde 01/01/2021. Documentos fiscais emitidos podem gerar crédito.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

24.263.422/0001-18

Inscrição Estadual

11.826.440

Data da concessão da inscrição

16/09/2020

Nome empresarial

CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Título do estabelecimento

CHANGE ENGENHARIA

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Regime de apuração

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Endereço do estabelecimento

RUA DESEMBARGADOR TOLEDO PIZA, 60 ICARAI - NITERÓI RJ 24.230-510

Situação cadastral

Habilitada

Data da situação cadastral

16/09/2020

43.22-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

43.30-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

43.30-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

43.30-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

43.30-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

43.30-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

43.99-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

43.99-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

43.99-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

43.99-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

46.79-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

71.19-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

82.99-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Unidade de cadastro

AFR 33.01 - AFR 33.01 - Metropolitana

Unidade de fiscalização

AFR 33.01 - AFR 33.01 - Metropolitana

Observação

Regime normal desde 01/01/2021. Documentos fiscais emitidos podem gerar crédito.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.263.422/0001-18
Certidão nº: 9438984/2022
Expedição: 24/03/2022, às 08:41:44
Validade: 20/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.263.422/0001-18, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGUT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.263.422/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:45:08 do dia 06/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2022.

Código de controle da certidão: **ADFC.A7F6.741C.B3CD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE NITEROI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 169535

IDENTIFICAÇÃO

CGM:1114328 - Nome: CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 24.263.422/0001-18

Endereço: DESEMBARGADOR TOLEDO PIZA, 60,

Bairro: ICARAI

Cidade: NITEROI - CEP: 24230-510

169535

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, não consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a).

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

A presente certidão foi emitida com base no artigo 205 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão tem VALIDADE por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 4 de Julho de 2022

Observações: 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
<https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/autenticidade.php>.

Código de autenticidade: XnH0jvje



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 06-2022/1061638

Código de verificação de autenticidade: 5a1455e0147966baf0e2548e94e56752

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 24.263.422/0001-18	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 13/06/2022 ÀS 09:12:46 VÁLIDA ATÉ: 11/09/2022 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml). A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa. O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br). A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 05/07/2022, em referência ao pedido 146173/2022 **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.263.422/0001-18 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11.82644.0

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em **pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ** fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: X4Y6.5140.5010.91C2

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 05/07/2022, às 10:07:12.9

Esta certidão tem validade até 01/01/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 06/07/2022 às 09:17:26.4

[Assinatura manuscrita]

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.263.422/0001-18

Razão Social: CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHA

Endereço: TV DESEMBARGADOR ALVARO FERREIRA PINTO 6 APT 904 / ICARAI /
NITEROI / RJ / 24220-360

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/07/2022 a 10/08/2022

Certificação Número: 2022071201594722405795

Informação obtida em 29/07/2022 09:22:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CHANGE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 24.263.422/0001-18
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.592.902,36	R\$ 950.877,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 980.742,51	R\$ 338.717,15
Disponibilidades		R\$ 772.592,51	R\$ (2.508.787,62)
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 6.805,60	R\$ 6.805,60
Bancos Conta Movimento		R\$ 486.691,69	R\$ (2.794.688,44)
Aplicação Financeiras		R\$ 279.095,22	R\$ 279.095,22
Contas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 2.036.147,80
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 2.036.147,80
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque		R\$ 0,00	R\$ 9.975,65
Insumos		R\$ 0,00	R\$ 9.975,65
Outros Créditos		R\$ 208.150,00	R\$ 801.381,32
Títulos a Receber		R\$ 208.150,00	R\$ 208.150,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 593.231,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 612.159,85	R\$ 612.159,85
Imobilizado		R\$ 612.159,85	R\$ 612.159,85
Máquinas e Equipamentos		R\$ 466.346,81	R\$ 466.346,81
Veículos		R\$ 145.813,04	R\$ 145.813,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.592.902,36	R\$ 950.877,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 521.106,98	R\$ 964.169,71
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 316.586,78
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 0,00	R\$ 316.586,78
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 12.368,97	R\$ 12.368,97
Financiamentos		R\$ 12.368,97	R\$ 12.368,97
Obrigações Fiscais		R\$ 1.013,91	R\$ 106.696,09
Impostos a Recolher		R\$ 1.013,91	R\$ 106.696,09
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 507.724,10	R\$ 528.517,87
Obrigações Trabalhistas		R\$ 507.574,10	R\$ 518.214,74
Obrigações Sociais		R\$ 150,00	R\$ 10.303,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.071.795,38	R\$ (13.292,71)
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) Capital a Integralizar		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Reservas		R\$ 571.795,38	R\$ 571.795,38
Reservas de Lucros		R\$ 571.795,38	R\$ 571.795,38

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.263.422/0001-18

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (1.085.088,09)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (1.085.088,09)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2022.519.18370

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, CNPJ/CPF nº 24.263.422/0001-18, **CERTIFICO**, para fins de prova em Licitação Pública que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que na Comarca de NITERÓI, os escritórios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, na Comarca de NITERÓI ao 1º Distribuidor incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, subestabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes escritórios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes escritórios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITERÓI 01 DISTRIBUIDOR: RUA DR. BORMAN, 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; NITERÓI 02 DISTRIBUIDOR: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; NITERÓI 03 DISTRIBUIDOR: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504 - Centro;**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; NITERÓI 03 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 154 LOJA 107 - Centro; NITERÓI 04 OF DE JUSTICA: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - Centro; NITERÓI 05 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 40 LOJA - Centro; NITERÓI 11 OF DE JUSTICA: Avenida Amaral Peixoto, 467 sala 612 - Centro; NITERÓI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro; NITERÓI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceicao, 95 salas 1.408/1.410 - Centro; NITERÓI 19 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 176 LOJA B - Centro.**

Observações:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 29/07/2022 11:16:15.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **26,51** GRERJ Nº **8153320581289**

RECEBUE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CHANGE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 24.263.422/0001-18
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (57.106,35)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ 0,00	R\$ (57.106,35)
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ (57.106,35)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ (57.106,35)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (5.421.228,74)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (4.415.894,20)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (649.922,43)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (338.721,91)
(-) Juros Passivos		R\$ 0,00	R\$ (6.854,86)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (9.835,34)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (5.478.335,09)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ (5.478.335,09)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (26.251,67)
(-) Provisão para IR e CSLL		R\$ 0,00	R\$ (26.251,67)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (5.504.586,76)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (5.504.586,76)

[Handwritten signature]


1176134

489375

1º



Serviço Registral - Niterói - RJ
Certidão de Registro de Distribuição
de Feitos Ajuizados



922489375003001

Emplumentos: (Tab 01-Ato 01) R\$44,72 (Tab 04-Ato 08) R\$49,30 (FETJ) R\$18,80 (FUNPERJ) R\$4,70 (FUNARPEN) R\$3,76 (CG - PORTARIA 17/13) R\$0,98 (I.S.S.Q.N.) R\$1,93 = Total R\$128,89

Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | Cep 24.020-320

Gilson Carlos Sant'Anna - DELEGATÁRIO TITULAR

Folha: 1
15:18:58

- 0) O Delegatário do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ, nomeado da forma da lei, revendo em seu poder e serviço registral os livros e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo mencionado(s):

EEFF28182

CERTIFICA E DÁ FÉ

- I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
II - Inquéritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas às varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falência);
III - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA, e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em ORFÃOS E SUCESSÕES;
IV - Ações distribuídas às varas de Infância, da Juventude e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do artigo 382 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial, desde:

QUATRO DE JULHO DE DOIS MIL E DOIS QUATRO DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.263.422/0001-18
REQUERIDA E EMITIDA EM 05/07/2022 NITEROI,
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE: LICITACAO.

EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEFF28182 PAM
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA



PROVIMENTO CGJ nº 40/2021 - Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Ivanir de A. Alvim
Substituto
Mat. 9416074

Contido por

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO, QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDICIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

AS CERTIDÕES SÃO VÁLIDAS E INFORMAM SOBRE AÇÕES EM ANDAMENTO CONTRA DETERMINADO NOME NO PERÍODO ASSINALADO. PODEM SER SOLICITADAS CERTIDÕES POR PERÍODOS SUPERIORES A VINTE ANOS.

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

Indicadores Acumulados (01.01.2021 a 31.12.2021)
CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 24.263.422/0001-18

1. LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Ativo não circulante	0,99
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	

2. LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante	0,35
Passivo Circulante	

3- LIQUIDEZ SECA

Ativo Circulante - Estoques	0,34
Passivo Circulante	

4. LIQUIDEZ IMEDIATA

Disponibilidade	2,60
Passivo Circulante	

5. SOLVÊNCIA GERAL

Ativo Total	0,99
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	

CHANGE
CONSTRUCOES E
SERVICOS DE
ENGENHARIA
LTDA:24263422000118
118

Assinado de forma digital
por CHANGE
CONSTRUCOES E
SERVICOS DE
ENGENHARIA
LTDA:24263422000118
Dados: 2022.07.26
10:21:49 -03'00'

RANGEL
PEREIRA:8815
522601615

Assinado de forma
digital por RANGEL
PEREIRA:885226016
Dados: 2022.07.26
10:21:58 -03'00'

ANDRE LUIS
BELFORT CARLOS
MARIA:09285050735
735

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS BELFORT
CARLOS
MARIA:09285050735
Dados: 2022.07.26
08:36:15 -03'00'

RANGEL PEREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

ANDRE BELFORT LUIS CARLOS MARIA
CONTADOR
CPF: [REDACTED] CRC: RJ130953/O-9

Handwritten signatures and initials:
- A large stylized signature on the right.
- The letters "um" written vertically.
- A signature at the bottom right.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 33210127560	CNPJ 24.263.422/0001-18	
NOME EMPRESARIAL CHANGE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 22.E2.2F.68.0F.DB.7B.70.85.1A.1F.45.E3.87.29.AF.79.00.64.B2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	24263422000118	CHANGE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA: 24263422000118	159965968921629478 8	11/03/2022 a 11/03/2023	Sim
Contador	09285050735	ANDRE LUIS BELFORT CARLOS MARIA: 09285050735	159965969324568023 8	07/04/2022 a 07/04/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

22.E2.2F.68.0F.DB.7B.70.85.1A.1F.45.
E3.87.29.AF.79.00.64.B2-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/06/2022 às 18:32:28

49.E2.84.CA.AF.EF.CE.92
12.3E.85.93.62.BD.3F.E0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Handwritten signatures and marks:
- A large stylized signature on the right side.
- A smaller signature below it.
- A signature at the bottom right corner.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 24.263.422/0001-18
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
NIRE	33210127560
CNPJ	24.263.422/0001-18
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Niterói

Data do arquivamento dos atos constitutivos

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo digital 3395

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3395
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

78842/2022

VÁLIDA ATÉ: 10/08/2022

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2017200628
Razão Social: CHANGE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.263.422/0001-18
Data Registro: 26/04/2017
Endereço: RUA VEREADOR DUQUE ESTRADA 34 CASA 04 SANTA ROSA - NITEROI - RJ, CEP: 24240-210

RAMOS ATIVIDADE :

1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 500.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA,REVITALIZACAO,REFORMAS,RESTAURACAO E RECUPERACAO ESTRUTURAL;CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;CASAS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;IMPERMEABILIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL,SERVICOS DE PINTURA RESIDENCIAL E INDUSTRIAL,APLICACAO DE REVESTIMENTO E RESINA;MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES,MONTAGEM INDUSTRIAL E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS;OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS,PRACAS E CALCADAS,CONSTRUCAO DE REDES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA,ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL,DRENAGEM PLUVIAL, ESGOTAMENTO SANITARIO,ELETRO DUTOS E REDES DE TELECOMUNICACOES;ASSESSORIA TECNICA E COMERCIAL E APOIO A EMPRESAS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTUTURAS TEMPORÁRIAS, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA, NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS E AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DE RESINAS EM INTERIORES EXTERIORES. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 2/2
Data: 29/07/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
78842/2022
VÁLIDA ATÉ: 10/08/2022

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 78842/2022)

E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS E INTERIORES E EXTERIORES, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

RANGEL PEREIRA

Carteira Nº [REDACTED]

RNP: 1406990191

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 26/04/2017

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

Expedida em: 19/11/2019 pelo Crea-MG

Registro: 2016131735 expedido em 01/09/2000

Inclusão como RT: 26/04/2017

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 78842/2022

Emitida às: 29/07/2022 09:39 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5809341877700598

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

64621/2022

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2022

Página: 1/1

Data: 13/06/2022

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: RANGEL PEREIRA

Registro: 2016131735

Carteira:

CPF:

RNP: 1406990191

Data de Registro: 01/09/2000

Emitida em: 19/11/2019

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): FAC DE ENG-FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Data colação de grau: 16/12/1999

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 64621/2022
Emitida às: 13/06/2022 15:21 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.37886513960379853

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

[Handwritten signatures and initials]



À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

DECLARAÇÃO

01. DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA DA HABILITAÇÃO

A empresa CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 24.263.422/0001-18, sediada na Rua Desembargador Toledo Piza 60 Icaraí - Niterói - RJ - CEP 24.210-530 declara, sob as penas da lei que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.

02. CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 24.263.422/0001-18, sediada na Rua Desembargador Toledo Piza 60 Icaraí - Niterói - RJ - CEP 24.210-530 declara, sob as penas da lei, o total cumprimento às determinações constantes no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, a seguir descritas: "proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos".

03. DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

RANGEL PEREIRA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de identidade nº [REDACTED] De CPF nº [REDACTED] residente e domiciliado à [REDACTED] Niterói - RJ, como representante devidamente constituído de CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da TP 01/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da TP 01/2022, foi elaborada de maneira independente pela licitante CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TP 01/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TP 01/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TP 01/2022 qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TP 01/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TP 01/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato TP 01/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TP 01/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante COMISSÃO DE LICITAÇÃO antes da abertura oficial das propostas;

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

04. PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AS IRREGULARIDADES TRABALHISTAS

Pelo presente instrumento, FIRMAMOS O COMPROMISSO de seguir estritamente os preceitos emanados das normas trabalhistas, referentes ao meio ambiente laboral; higiene e segurança do trabalhador; medicina do trabalho; bem como durante a execução contratual, exibir registros contendo descrição minuciosa das despesas relativas às medidas de prevenção e segurança no meio ambiente do trabalho, sob pena de desclassificação do certame licitatório, nos termos do art. 48, inciso I da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

05. DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.263.422/0001-18, por intermédio do seu representante legal, Sr. RANGEL PEREIRA, portador da carteira de identidade nº 75913D, expedida pelo CREA-MG, declara para os devidos fins, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do certame licitatório, TP 01/2022.

CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Rua Desembargador Toledo Piza 60 Icaraí, Niterói-RJ, CEP: 24210-530.

CNPJ(MF): 24.263.422/0001-18 PABX: (21) 3619-9900 E-mail: rangel@changeengenharia.com.br

[Handwritten signature and initials]



06. DE REPRESENTANTE LEGAL

Declaramos que nosso preposto autorizado é o Sr. RANGEL PEREIRA, titular da empresa, empresário, sócio diretor, inscrito no CPF nº [REDACTED], domiciliado a [REDACTED] Niterói - RJ - CEP [REDACTED]

07. DE NÃO REPRESENTAÇÃO DE OUTRA EMPRESA

Declaramos que nosso representante, RANGEL PEREIRA, não representa mais nenhuma outra empresa participante desta TP 01/2022.

08. DE RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

O profissional membro da equipe técnica que se responsabilizará pela obra e pela empresa, será o Engenheiro Civil, Rangel Pereira, inscrito no CREA/MG sob o nº 75913/D.

09. DE SUSTENTABILIDADE

A empresa CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA declara, sob as penas da lei, na qualidade de proponente licitatório, sob a modalidade TP 01/2022, instaurado pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, de que atende aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto.

10. DE VISITA

Declaramos para os devidos fins e sob as penas da lei que efetuamos a visita técnica e examinamos o local das obras/serviços e cercanias, e que obtivemos para nossa própria utilização, por nossa exclusiva responsabilidade, todas as informações e peculiaridades inerentes à natureza e do escopo dos serviços, bem como das exigências ambientais, necessárias à elaboração de nossa proposta e eventual celebração do contrato e ainda assumimos total responsabilidade por este fato e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

11. DE CONHECIMENTO

CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, na forma do disposto nos termos da TP 01/2022 e seus anexos, declara que tem amplo e total conhecimento dos termos do referido processo e seus anexos, inclusive da Minuta de Contrato, bem como se sujeita integralmente aos citados termos, bem como a qualquer outro documento que a COMISSÃO DE LICITAÇÃO venha a editar até a data da realização da licitação e se compromete a assinar o Contrato para a execução dos serviços no prazo estabelecido no edital após a convocação, bem como a apresentar os documentos atualizados que constam na Habilitação Preliminar.

12. DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TP 01/2022, instaurado pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, de que atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa n.º 01, de 19 de janeiro de 2010, nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto.

13. DE DADOS BANCÁRIOS

Declaramos nosso domicílio bancário no [REDACTED]

14. DE INSTALAÇÕES FÍSICAS

Declaramos sob as penas da lei que a empresa possui instalações físicas na Rua Desembargador Toledo Piza 60 Icaraí - Niterói - RJ declaramos ainda que a empresa existe e que está em pleno funcionamento.

15. DE INÍCIO DOS TRABALHOS

CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Rua Desembargador Toledo Piza 60 Icaraí, Niterói-RJ, CEP: 24210-530.

CNPJ(MF): 24.263.422/0001-18 PABX: (21) 3619-9900 E-mail: rangel@changeengenharia.com.br



Declaramos nos comprometer a estar instalado e pronto para início dos trabalhos no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos a partir da data de assinatura do instrumento contratual.

16. DE RESPONSABILIZAÇÃO

Declaramos nos responsabilizar por quaisquer danos causados à COMISSÃO DE LICITAÇÃO ou a terceiros, por nossos funcionários no exercício da atividade contratada, se apurada nossa responsabilidade.

17. DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA A EMISSÃO DO CRF

Declaramos sob as penalidades cabíveis, que não existe fato superveniente à emissão de nosso CRF - Certificado de Registro de Fornecedores, que impeça a habilitação da empresa e a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação.

18. DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO.

Declaramos dispor imediatamente das instalações, aparelhamento, equipamentos, máquinas e pessoal técnico inclusive, Engenheiro Civil, Encarregado de Obras e Mestre de Obras, considerados essenciais e necessários à execução do objeto licitado.

19. DE AUTENTICIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS

Declaramos estarmos cientes das condições da licitação, assumindo a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos, e nos sujeitando às penalidades legais e sumária desclassificação da licitação, e que forneceremos quaisquer informações complementares solicitadas.

20. DE CONHECIMENTO

Declaramos ter recebido da COMISSÃO DE LICITAÇÃO os documentos e de que tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações da licitação.

21. DE ATENDIMENTO DAS NORMAS TRABALHISTAS

Declaramos pelo presente instrumento, FIRMAR O COMPROMISSO de seguir estritamente os preceitos emanados das normas trabalhistas, referentes ao meio ambiente laboral; higiene e segurança do trabalhador; medicina do trabalho; bem como durante a execução contratual, exibir registros contendo descrição minuciosa das despesas relativas às medidas de prevenção e segurança no meio ambiente do trabalho, sob pena de desclassificação do certame licitatório, nos termos do art. 48, inciso I da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

22. DE NÃO CONDENAÇÃO POR DISCRIMINAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, que até a presente data, a licitante ou os seus dirigentes não tem condenação por infringir as leis de combate a discriminação de raça, gênero e outros, conforme dispõe o art. 3º, inciso IV, e o art. 5º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, bem como os artigos 38 e 39 do Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010.

23. DECLARAMOS que a empresa CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, não se encontra suspensa ou impedida de licitar com a administração pública, seja no nível FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL.

24. DECLARAMOS executar as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações técnicas e as normas ABNT e demais normas emanadas pela A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra e de modo a prevenir impacto sobre o meio ambiente.

25. DECLARAMOS, sob as penas da lei, que nenhum dos seus proprietários, sócios, diretores e/ou sócios-gerentes ocupam cargo ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança na COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

26. DECLARAMOS que não possuímos como sócio, gerente ou diretor, membro ou servidor do poder público e seu cônjuge ou companheiro ou parente até terceiro grau, inclusive, conforme dispõe o art. 4º da Resolução nº 01, de 07/11/2005, art. 1º da Resolução nº 7, de 17/04/2006, e art. 1º da Resolução nº 28, de 26/02/2010, todas do Conselho Regional do Ministério Público.

CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Rua Desembargador Toledo Piza 60 Icarai, Niterói-RJ, CEP: 24210-530.

CNPJ(MF): 24.263.422/0001-18 PABX: (21) 3619-9900 E-mail: rangel@changeengenharia.com.br



27. **DECLARAMOS**, sob as penas da lei que não está cumprindo pena de "INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e o Distrito Federal (Art. 97, da Lei n.º 8.666/93).

28. **DECLARAMOS** as penas da lei que a empresa aceita todos os Termos do Edital.

29. **DECLARAMOS**, nos sujeitarmos as condições estabelecidas neste edital, de submissão as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

30. **DECLARAMOS** ter disponibilidade imediata, dos equipamentos, das máquinas, do pessoal técnico e de Usina de CBUQ, regularmente instalada e licenciada.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Niterói, 01 de agosto de 2022,

CHANGE
CONSTRUCOES E
SERVICOS DE
ENGENHARIA
LTDA:24263422000118

Assinado de forma digital
por CHANGE
CONSTRUCOES E SERVICOS
DE ENGENHARIA
LTDA:24263422000118
Dados: 2022.07.29 14:57:59
-03'00'

RANGEL
PEREIRA:88522601
522601615

Assinado de forma
digital por RANGEL
PEREIRA:88522601
615
Dados: 2022.07.29
14:58:10 -03'00'

CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
RANGEL PEREIRA
Rangel.pereira@change.eng.br
Fone: 21-96014-9922/ 21- 3619-9900
Sócio /Diretor

[Handwritten signatures and initials]

OBRAS RUA MAESTRO FELÍCIO TOLEDO

ANEXO II-B – DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR

Em cumprimento ao estabelecido no Edital de Licitação Nº 01/2022, Processo Nº 35014.133664/2021-12, que trata da ***“Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de reforma parcial das fachadas, impermeabilização e revestimento de lajes de cobertura e calhas de drenagem e reforma e construção de telhados e de ramais de drenagem de águas pluviais no edifício de propriedade do INSS localizado na Rua Maestro Felício Toledo, Nº 513, Centro, Niterói/RJ”*** eu, RANGEL PEREIRA, RG Nº [REDACTED], CPF Nº [REDACTED], CREA Nº 75913D, Responsável Técnico da Empresa CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA declaro que:

- Tomamos pleno conhecimento e ciência de todo o material técnico disponibilizado pela Gerência Executiva do INSS em Niterói – GEXNIT, bem como de todas as informações, necessárias ao cumprimento da obrigação do objeto da licitação;
- O exame dos documentos técnicos apresentados pelo INSS é suficiente para a adequada avaliação do serviço a executar, dos custos a considerar e da elaboração de propostas;
- Fomos devidamente participados pelo Sr. RANGEL PEREIRA, RG Nº [REDACTED], CPF Nº [REDACTED], (credenciado por esta empresa como seu responsável técnico para fins do Atestado de Vistoria perante o INSS) de todas as condicionantes relativas à visita efetuada no imóvel que tenham relação com o cumprimento da obrigação do objeto da licitação (caso de realização da vistoria) ou, ainda que não tenhamos realizado a vistoria ao imóvel, temos pleno conhecimento de todas as condicionantes relativas ao mesmo que tenham relação com o cumprimento da obrigação do objeto da licitação (caso de não realização da vistoria).
- Temos pleno conhecimento de todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execução dos serviços e dos riscos que assumiremos com a participação de nossa empresa na licitação e assinatura do Contrato;
- Não alegaremos, posteriormente, o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que viemos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora;
- Utilizaremos, na execução dos trabalhos, as técnicas e equipamentos exigidos na especificação técnica ou superiores a esta, bem como as Normas Técnicas adequadas (ABNT) na falta daquela;
- A empresa terá equipe necessária para a execução dos serviços.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.



Construções e Serviços de Engenharia LTDA

Niterói 01 de agosto de 2022.

Atenciosamente,

CHANGE
CONSTRUCOES E
SERVICOS DE
ENGENHARIA
LTDA:242634220
00118

Assinado de forma
digital por CHANGE
CONSTRUCOES E
SERVICOS DE
ENGENHARIA
LTDA:24263422000118
Dados: 2022.07.29
15:02:03 -03'00'

RANGEL
PEREIRA:8
85226016
15

Assinado de forma
digital por
RANGEL
PEREIRA:88522601
615
Dados: 2022.07.29
15:02:12 -03'00'



Change Construções e Serviços de Engenharia LTDA
Rangel Pereira
rangel@changeengenharia.com.br
Fone: 21-96014-9922 / 21- 3619-9900
Sócio /Diretor

Rangel Pereira



Construções e Serviços de Engenharia LTDA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.263.422/0001-18, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). RANGEL PEREIRA, portador(a) da Carteira de Identidade nº [REDACTED] e do CPF nº [REDACTED] DECLARA, para fins de comprovação no Edital do Sebrae de Inovação 2016, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Niterói 01 de agosto de 2022.

Atenciosamente,

CHANGE
CONSTRUCOES E
SERVICOS DE
ENGENHARIA
LTDA:24263422000118

Assinado de forma digital
por CHANGE
CONSTRUCOES E
SERVICOS DE
ENGENHARIA
LTDA:24263422000118
Dados: 2022.07.29
15:02:35 -03'00'

RANGEL
PEREIRA:88522601615

Assinado de forma
digital por RANGEL
PEREIRA:88522601615
Dados: 2022.07.29
15:02:46 -03'00'



Change Construções e Serviços de Engenharia LTDA
Rangel Pereira
rangel@changeengenharia.com.br
Fone: 21-96014-9922 / 21- 3619-9900
Sócio /Diretor

[Handwritten signature]



CLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu Rangel Pereira, como representante devidamente constituído de Change Construções e Serviços de Engenharia Ltda doravante denominada Licitante declara, para fins do disposto no Edital n° 01/2022, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Licitação 01/2022 foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação 01/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Pregão Presencial 01/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação 01/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação 01/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação 01/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial 01/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação 01/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Facto antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Niterói 01 de agosto de 2022.

Atenciosamente,



Change Construções e Serviços de Engenharia LTDA
Rangel Pereira
rangel@changeengenharia.com.br
Fone: 21-96014-9922 / 21- 3619-9900
Sócio /Diretor



Construções e Serviços de Engenharia LTDA

ANEXO

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ OU CIC 24.263.422/0001-18 SEDIADA RUA DESEMBARGADOR TOLEDO PIZA 60, ICARAI – NITERÓI/RJ, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Niterói 01 de agosto de 2022.

Atenciosamente,

CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA:24263422000118	Assinado de forma digital por CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA:24263422000118 Dados: 2022.07.29 15:03:05 -03'00'	RANGEL PEREIRA:88522601615	Assinado de forma digital por RANGEL PEREIRA:88522601615 Dados: 2022.07.29 15:03:13 -03'00'
---	---	-------------------------------	--



Change Construções e Serviços de Engenharia LTDA
Rangel Pereira
rangel@changeengenharia.com.br
Fone: 21-96014-9922 / 21- 3619-9900
Sócio /Diretor

[Handwritten signature]



Construções e Serviços de Engenharia LTDA

ANEXO

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 24.263.422/0001-18, por intermédio de seu representante legal, Sr. RANGEL PEREIRA, portador(a) da Carteira de Identidade nº [REDACTED] Órgão expedidor SSPMG e do C.P.F nº [REDACTED], DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()
(assinalar com "x" a ressalva acima, caso verdadeira)

Niterói 01 de agosto de 2022.

Atenciosamente,

CHANGE
CONSTRUCOES E
SERVICOS DE
ENGENHARIA
LTDA:242634220
00118

Assinado de forma
digital por CHANGE
CONSTRUCOES E
SERVICOS DE
ENGENHARIA
LTDA:24263422000118
Dados: 2022.07.29
15:03:40 -03'00'

RANGEL
PEREIRA:8
852260161
5

Assinado de forma
digital por RANGEL
PEREIRA:88522601
615
Dados: 2022.07.29
15:03:49 -03'00'



Change Construções e Serviços de Engenharia LTDA
Rangel Pereira
rangel@changeengenharia.com.br
Fone: 21-96014-9922 / 21- 3619-9900
Sócio /Diretor

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Prefeitura Municipal de Japeri

Procuradoria Geral do Município
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação

A Prefeitura Municipal de Japeri, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 39.485.396/0001-40, com sede na Estrada Vereador Francisco da Costa Filho n. 1993 – Santa Inês – Engenheiro Pedreira – Japeri – Rio de Janeiro, em conformidade com o art. 30 da Lei 8666/93 e a Resolução CONFEA 1025/2009 atesta para fins de prova de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos que a empresa contratada: Change Construções e Serviços de Engenharia Ltda., sociedade empresarial de responsabilidade limitada, com sede no estado do Rio de Janeiro, na Cidade de Niterói, Rua Vereador Duque Estrada, 34 Casa 04 Santa Rosa, CNPJ 24.263.422/0001-18, Registro no CREA RJ 2017200628, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rangel Pereira RNP 1406990191 e Registro no CREA RJ n. 2016131735 executou os Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos prédios da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), compreendendo serviços de manutenção elétrica, hidráulica, serralheria e construção civil em geral com fornecimento de todos os materiais e mão de obra conforme Processo Administrativo n. 1504/2019 e Contrato n. 029/PGM/2018 assinado em 17/12/2019.

Área total: 11.000,00m²

Prazo de execução: 240 dias

Valor do Contrato: R\$ 2.498.352,57

Período de execução: 21/12/2019 a 20/12/2020

ART Vinculada: 2020200017722

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional / empresa contratado (a) mais abaixo qualificado (a) executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos abaixo se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com as Ordens de Serviços e Solicitações da SEMED conforme memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Serviços executados:

- Manutenção do sistema elétrico compreendendo, entre outros, serviços de balanceamento de fases dos quadros de energia, aperto de parafusos dos QDLs, substituição de disjuntores danificados, isolamento de cabos que porventura estiverem sem isolamento, substituição ou reparo de tomadas e interruptores com defeito, substituição de lâmpadas e reatores com defeitos.

Romulo Pereira
Assessor Especial
CNPJ: 2014103900

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672801215591346262>



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 10:57:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Japeri

- Manutenção do sistema hidráulico compreendendo, entre outros, serviços de substituição ou reparo de torneiras e registros, substituição ou reparos de caixas de descargas externa, acoplada, embutida ou válvula de descarga, eliminação de vazamentos decorrentes de rede hidráulica, colocação de grelhas em ralos e caixas de passagem em locais onde estiverem descobertos, limpeza manual de caixas de gordura, desobstrução de rede de esgoto interna, limpeza de calhas de cobertura de telhados, limpeza de grelhas e canaletas etc;
- Manutenção de estruturas metálicas, compreendendo, entre outros, serviços de proteção contra oxidação de estruturas de ferro, consertos e pequenos reparos em esquadrias e ferragens de portas de ferro, janelas, portões, grades, gradis, alambrados e coberturas metálicas;
- Manutenção de serviços de construção civil em geral, compreendendo, entre outros, recomposição de pisos e revestimentos, levantamento de pequenas áreas de alvenarias de tijolo e divisórias, substituição de vidros quebrados, pequenos serviços de pintura, substituição de telhas danificadas, conserto ou substituição de ferragens de esquadrias de madeiras, alumínio ou de ferro, colocação ou substituição de tampões de concreto ou ferro fundido.

PLANILHA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SEMED				
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTID
1				
1.1	01.005.0001-0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM E VENTILANTE ÀTE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO.	M2	210,00
2				
2.1	02.001.0001-0	TAPUME DE VEDAÇÃO TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA, A PROVA D'ÁGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3" DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE SÍMBOLO	M2	160,00
3				
3.1	03.001.0001-1	ESCAVAÇÃO MANUAL ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A AREIA, ARGILA OU PICARRA), ÀTE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	18,20
3.2	03.013.0001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESURA MÁXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE	M3	10,50
4				
4.1	04.014.0095-0	TRANSPORTE RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	60,00
5				
5.1	05.001.0023-0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M3	48,00
5.2	05.001.0007-0	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E SAIBRO	M2	900,00
5.3	05.001.0009-0	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERÂMICAS OU MARMORE EM PAREDE, EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO	M2	280,00
5.4	05.001.0016-0	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	140,00

Romulo Pereira
Assessor Especial
CPF: 0145-01
E-MAIL: RJ: 2014103900

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672801215591346262>

Autenticação Digital Código: 75672801215591346262-2
Data: 28/01/2021 10:53:59
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selô Digital Tipo Normal C: ALC50892-IXHB

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo do Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 • cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Tribunal



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Japeri

5.5	05.001.0018-0	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO, OU PASSEIO DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	70,00
5.6	05.001.0041-0	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	600,00
5.7	05.001.0043-0	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS, MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	16,00
5.8	05.001.0071-0	REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS, SOLEIRAS OU CHAPINS	M	27,00
5.9	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	95,00
5.10	05.001.0144-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS	UN	340,00
5.11	05.001.0147-0	ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES	M2	225,00
5.12	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	90,00
5.13	05.001.0825-0	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE, ANTIGO, USANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE, SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS	M2	250,00
5.14	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	138,00
5.15	05.006.0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECCAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA	M2XME S	1026,00
5.16	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	1300,00
5.17	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	409,20
5.18	05.058.0010-0	PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECCAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2000,00
5.19	05.105.0003-0	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	300,00
5.20	05.105.0011-0	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	413,00
5.21	05.105.0013-0	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	130,00
5.22	05.105.0016-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	720,00
5.23	05.105.0009-0	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1048,00
5.24	05.001.0001-0	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	10,00
		ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA		

Romulo Pereira
Assessor Especial
IM: 00045-01
RELAJ: 2014103900

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672801215591346262>



Autenticação Digital Código: 75672801215591346262-3
Data: 28/01/2021 10:53:59
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC50893-QQ48



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Tribunal



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 10:57:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Japeri

5.25	05.105.0023-0	MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2640,00
5.26	05.105.0026-0	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2640,00
5.27	05.105.0063-0	MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2640,00
5.28	05.105.0032-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2640,00
5.29	05.105.0022-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	5280,00
6 GALERIA, DRENOS E CONEXOS				
6.1	06.001.0242-0	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC, COM JUNTA ELASTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	M	65,00
6.2	06.001.0243-0	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC, COM JUNTA ELASTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	M	20,00
6.3	06.016.0002-0	TAMPAO COMPLETO DE Fºº, COM 120 A 125KG, PARA POCO DE VISITA OU CAIXA DE AREIA, PADRAO CEDAE(C-3), CARGA MINIMA PARA TESTE 25T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO	UN	1,00
6.4	06.272.0002-0	TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO	M	80,00
6.5	06.272.0003-0	TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO	M	24,00
6.6	06.272.0026-0	CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 90º, PB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO	UN	22,00
7 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS				
7.1	09.015.0006-0	ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE, POSTES TUBO FºGALV., ESPACADOS 2,00M, DIAMETRO 2", ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO, FIXADOS EM PRISMAS DE CONCRETO FCK=20MPA, 30X30X100CM, SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM, PRESA EM 2 ARAMES	M2	100,00
8 ESTRUTURAS				
8.1	11.013.0075-0	CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 60KG DE ACO CA-50	M3	20,00
8.2	11.011.0040-0	CORTE, MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, EM PECAS DE CONCRETO	KG	616,00
8.3	11.023.0002-0	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 15X15CM. FORNECIMENTO	KG	616,00

Domulo Pereira
Assessor Especial
Mat. 6045-01
CREA/RJ: 2014103900

Confira os dados do ato em: <https://selcdigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/75672801215591346262>

Autenticação Digital Código: 75672801215591346262-4
Data: 28/01/2021 10:54:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Seló Digital Tipo Normal C: AEC50894-NCU9

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

JRPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 10:57:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Japeri

8.4	11.090.0535-0	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA PRE-DOSADA, POLIMÉRICA, BICOMPONENTE, INIBIDOR DE CORROSÃO	M2	20,00
9				
9.1	12.003.0075-1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M), DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL	M2	120,00
9.2	12.005.0010-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL	M2	33,00
9.3	12.016.0010-0	PAREDE DRYWALL, C/ESP.95MM, ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM, FIXA GUIAS HORIZONTAIS 70MM, AMBOS ACO GALV.ESP. 0,5MM, C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD, C/ADICAO DE LA MINERAL, ESP.12,5MM, LARG.1200MM, FIX.MONTANT. POR MEIO DE PARAFUSOS	M2	180,00
10				
10.1	13.001.0010-1	CHAPISCO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	700,00
10.2	13.001.0026-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	700,00
10.3	13.026.0010-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM, QUALIDADE EXTRA, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM, TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM, REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE	M2	200,00
10.4	13.030.0251-0	REVESTIMENTO DE PAREDE COM LADRILHOS CERÂMICOS ESMALTADOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 8,5MM DE ESPESURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058	M2	102,00
10.5	13.045.0045-0	PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO, COM ESPESURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS, EM 2 TIRAS, NA LARGURA, SOMADA DE 20CM, SENDO A PARTE INFERIOR EM SUPERPOSICAO, ASSENTE COMO EM 13.045.0040	M	10,00
10.6	13.175.0012-0	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 100MM DE LARGURA, ESPESURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODA FORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA DE METALON (20X20) MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	110,00
10.7	13.170.0025-0	BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 2X10CM, ESPACADO DE 50CM	M2	86,00
10.8	13.180.0015-1	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM, DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	200,00
10.9	13.301.0500-0	RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 2CM DE ESPESURA, EXCLUSIVE BASE DE CONCRETO	M2	80,00
10.10	13.301.0131-0	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESURA DE 4CM	M2	200,00

Romulo Pereira
Assessor Especial
Mat. 8045-01
CREA/RJ: 2014103900

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672801215591346262>

Autenticação Digital Código: 75672801215591346262-5
Data: 28/01/2021 10:54:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC50895-8CR0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valéria Azevedo de M. Cavalcanti
Tribunal

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 10:57:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Japeri

10.11	13.301.0510-0	RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, COM RESISTENCIA DE 15MPA, COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DO PISO	M2	90,00
10.12	13.330.0050-0	REVESTIMENTO DE PISO, COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA, DESTINADOS A CARGA PESADA, COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V, ASSENTES E M SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E	M2	210,00
10.13	13.373.0010-0	PATIO DE CONCRETO ARMADO, CAPEADO COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALISADO MECANICAMENTE, COM ESPESSURA DE 8 A 10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA CORRIDA COMPACTADA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, LASTRO DE BRITA E FORNECIMENTO DO CONCRETO	M2	100,00
	11	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO, OU MADEIRA, VIDRAÇAS OU FERRAGENS		
11.1	14.002.0014-0	PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4" A CADA 10 CM, CONTORNO DO MESMO MATERIAL, REVESTIDA COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, COM 60CM DE ALTURA, GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 1.1/2"X1/8", COM FECHO PARA CADEADO DE 30MM	M2	80,00
11.2	14.002.0052-0	PORTINHOLA PARA ALCAPAO, CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, ATE 0,80M DE ALTURA, COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO	M2	7,00
11.3	14.003.0016-0	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, DUAS FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM PAINEIS BASCULANTES, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	10,00
11.4	14.003.0225-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, PERFIL SERIE 25, EM VE NEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	14,00
11.5	14.004.0010-0	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 3MM DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	50,00
11.6	14.004.0040-0	VIDRO, FANTASIA, DE 4MM DE ESPESSURA, DO TIPO MARTELADO, ARTICO, OU LIXA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	73,00
11.7	14.004.0120-0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	16,00
11.8	14.006.0023-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 90X210X3CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, EXCLUSIVE FERRAGENS, ADUELA E ALIZARES. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00
11.9	14.006.0085-0	PORTA LISA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, DE 80X210X3,5CM, PARA ACABAMENTO, EXCLUSIVE FERRAGENS, ADUELA E ALIZARES. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	140,00
11.10	14.006.0407-0	ADUELA EM MADEIRA DE LEI, DE 14X3CM, COM 3,5CM DE REBAIXO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	430,00
11.11	14.007.0195-0	FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM (CONJUNTO COMPLETO), CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)	UN	8,00

[Assinatura]
Romulo Pereira
Assessor Especial
Mat. 8045-01
CREA/RJ: 2014103900

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672801215591346262>

Autenticação Digital Código: 75672801215591346262-6
Data: 28/01/2021 10:54:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Seló Digital Tipo Normal C: ALC50896-K4A5

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1143
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 10:57:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Japeri

11.12	14.007.0256-0	FERRAGENS PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS: FECHADURA RETANGULAR EM FERRO, ACABAMENTO CROMADO; MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAK OU LATAO, ACABAMENTO CROMADO E POLIDO; ESPELHO RETANGULAR OU SEMIELIPTICO, DE FERRO OU LA	UN	102,00
11.13	14.007.0266-0	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS: FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO; ESPELHO RETANGULAR, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO	UN	90,00
11.14	14.007.0274-0	FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, DUAS VOLTAS, EM FERRO RESINADO PRETO, PARA PORTAO. FORNECIMENTO	UN	25,00
11.15	14.007.0322-0	CADEADO DE 30MM, C/DUPLA TRAVA, DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA, CORPO DE LATAO MACICO, CILINDRO DE LATAO TREFILADO. FORNECIMENTO	UN	31,00
11.16	14.002.0110-0	BASCULANTE DE FERRO EM CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 7/8" OU 3/4", PARA AREA MAIOR QUE 0,50M2 E MENOR QUE 3,75M2, EM UM, DOIS OU TRES MODULOS, BASCULAS DE CANTONEIRA DE 3/4" OU 5/8", ALAVANCA COM PUNHO CROMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	14,00
11.17	14.002.0120-0	JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFECCIONADO EM CANTONEIRA DE ACO TIPO "L" DE 3/4"x3/4"x1/8", PERFIL "T" DE 3/4"x1/8", FIXADO EM CONTRAMARCO METALICO TIPO "U" DE 1"x3", MARCO EM DUPLO PERFIL "U", DE 1/2"x3", BATENTES EM BARRA CHATA DE 1/2"x1/8"	M2	27,00
11.18	14.002.0132-0	GRADE DE FERRO COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS DE 2"x3/8" A CADA 2,00M E BARRAS CHATAS DE 1 1/2"x3/8" A CADA 10CM, INTER CALADAS POR PEQUENAS BARRAS CHATAS DE 1 1/2"x3/8" A CADA 5CM, EXCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	15,00
11.19	14.002.0220-0	CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4", PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	15,00
11.20	14.007.0313-0	MOLA FECHA-PORTA, AEREA, COM PINHAO E CREMALHEIRA, EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA N°3 PARA PORTAS DE FERRO DE 0,90 A 1,00M. FORNECIMENTO	UN	15,00
11.21	14.007.0324-0	CADEADO DE 50MM, C/DUPLA TRAVA, DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA, CORPO DE LATAO MACICO, CILINDRO DE LATAO TREFILADO. FORNECIMENTO	UN	30,00
11.22	16.005.0018-0	CALHA DE ALUMINIO, 0,30M, EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E DESENVOLVIMENTO DE 1M. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	30,00
11.23	18.081.0020-0	BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA, COM 2CM DE ESPESSURA E 6 0CM DE LARGURA, SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3,00
11.24	18.081.0050-0	BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,00
11.25	13.196.0040-0	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD A SER APLICADO SISTEMA DRYWALL, C/PLACAS BORDA QUADRADA 625X1250MM REVEST. VINIL, ESP. 6,5; 9,5 OU 12,5MM, ESTRUT. EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE ACO GALV. ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO, ESP. MINIM A 0,5M	M2	40,00
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDRÁULICA E SANITÁRIAS		

Romulo Pereira

Assessor Especial
ÁREA/RJ: 2014103900

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672801215591346262>

Autenticação Digital Código: 75672801215591346262-7
Data: 28/01/2021 10:54:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selos Digital Tipo Normal C: ALC50897-2D/JN

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5464 | [Cartório Azevedo Bastos](https://azevedobastos.not.br)
<https://azevedobastos.not.br>

TPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 10:57:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Japeri

12.1	15.001.0054-0	ABRIGO P/2 BOTOELOS GAS DE 45KG, EXCLUSIVE LIGACOES, NAS DIM. 1,00X0,50X1,50M, ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6MM	UN	1,00
12.2	15.001.0075-0	ABRIGO PARA BOMBA, NAS DIMENSOES DE 0,70X0,50X0,50M, EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM, EM PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PORTA DE 60X40CM	UN	8,00
12.3	15.002.0062-0	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA, PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00
12.4	15.002.0082-0	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,20M), MEDINDO 1,00X1,00X0,90 M, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA, NO TRACO 1:3, COM ESPESSURA DE 1,5CM, EXCLUSIVE TAMPA DE FERRO	UN	4,00
12.5	15.003.0379-0	ASSENTAMENTO DE TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	53,00
12.6	15.004.0061-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES	UN	4,00
12.7	15.004.0063-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES	UN	20,00
12.8	15.004.0070-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	UN	8,00
12.9	15.004.0075-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA), COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, CONEXOES E MONTAGEM	UN	200,00
12.10	15.004.0085-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA VALVULA), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, CONEXOES E MONTAGEM	UN	3,00
12.11	15.004.0105-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA (EXCLUSIVE) EM PAVIMENTO TERREO, COMPREENDENDO: INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM, COM CONEXOES, ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO, LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO	UN	40,00
12.12	15.004.0212-0	TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	14,00
12.13	15.007.0495-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 3 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00

Renato Pereira
Assessor Especial
Mat. 8045-01
CPSEA/RJ: 2014103900

Un
R

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672801215591346262>



Autenticação Digital Código: 75672801215591346262-8
Data: 28/01/2021 10:54:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selô Digital Tipo Normal C: ALC50898-2ETN



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro: Tios Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valdir Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 10:57:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Japeri

12.14	15.007.0501-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
12.15	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO	UN	40,00
12.16	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO	UN	46,00
12.17	15.007.0600-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO	UN	57,00
12.18	15.007.0705-0	CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E CO LOCACAO	UN	23,00
12.19	15.008.0080-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 1,5MM2, 450 /750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	312,00
12.20	15.008.0085-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450 /750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	2500,00
12.21	15.008.0090-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1500,00
12.22	15.008.0095-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	156,00
12.23	15.008.0100-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/ 750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	514,00
12.24	15.015.0207-0	INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA DE ALTA POTENCIA,COMPREENDE NDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",50,00M DE FIO 1,5MM2, BOTOEIRA E CAMPAINHA PROPRIAMENTE DITA	UN	2,00
12.25	15.015.0257-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURAD A,SEND O ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL (EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 36,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA	UN	10,00
12.26	15.016.0010-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE	UN	28,00
12.27	15.016.0193-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO, DE 3/4", 18,00 M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE	UN	25,00
12.28	15.018.0120-0	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC,2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	55,00
12.29	15.019.0020-0	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	85,00

Romulo Pereira
Assessor
Insc. Matr. 8045-01
CREA/RJ: 2014103900

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672801215591346262>

Autenticação Digital Código: 75672801215591346262-9
Data: 28/01/2021 10:54:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal: ALC50899-57AA

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 -
Baixo do Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valdir Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 10:57:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Japeri

12.30	15.019.0025-0	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	133,00
12.31	15.019.0030-0	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
12.32	15.019.0050-0	TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 4"X2". FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	200,00
12.33	15.019.0070-0	ESPELHO PLASTICO 4"X2". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	78,00
12.34	IT 30.30.0050	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, ESPIRAL, 15W, BASE E-27, 127V, COR AMARELA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00
12.35	15.020.0029-0	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, DE 40W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2500,00
12.36	15.020.0033-0	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, DE 20W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1000,00
12.37	15.020.0078-0	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250W-110/200V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	26,00
12.38	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	30,00
12.39	15.029.0010-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1/2". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00
12.40	15.029.0012-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	13,00
12.41	15.030.0032-0	REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDÁVEL, COM DIAMETRO DE 25MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	39,00
12.42	15.030.0036-0	REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDÁVEL, COM DIAMETRO DE 40MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	14,00
12.43	15.030.0036-0	REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDÁVEL, COM DIAMETRO DE 40MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
12.44	15.030.0040-0	REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDÁVEL, COM DIAMETRO DE 60MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
12.45	15.036.0037-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	500,00
12.46	15.036.0039-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	81,00
12.47	15.036.0040-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	297,00
12.48	15.036.0041-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	68,00
12.49	15.036.0070-0	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	15,00

Rômulo Pereira
Assessor Especial
Mat. 8045-01
CREA/RJ: 2014103900

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/75672801215591346262>



Autenticação Digital Código: 75672801215591346262-10
Data: 28/01/2021 10:54:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC50900-023L



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcanti
Tribunal



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 10:57:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Japeri

12.50	15.036.0071-0	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	71,00
	13	COBERTURA, ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO		
13.1	16.001.0055-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA, TERCAS, RINCOES E ESPIGÕES DE 3"x4. 1/2", CAIBROS DE 3"x1. 1/2", RIPAS DE 1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE.	M2	148,00
13.2	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS, CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"x3" E 3"x4. 1/2", EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	267,00
13.3	16.001.0086-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA, EM PECAS DE 3"x3", VERTICAIS E HORIZONTAIS, PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER TIPO, MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	98,00
13.4	16.001.0110-0	CAIBRO DE MADEIRA SERRADA COM 3"x1. 1/2". FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	51,00
13.5	16.003.0050-0	RUFO EM CONCRETO ARMADO COM 45CM DE LARGURA E 6CM DE ESPESSURA, ENGASTADO E ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, INCLUSIVE ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	42,00
13.6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS), COM ESPESSURA DE 6MM, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	650,00
13.7	16.004.0045-0	RUFO A DIREITA OU A ESQUERDA, DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS), PARA TELHA ONDULADA DE 1,10M DE LARGURA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	200,00
13.8	16.005.0004-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE ALUMINIO, COM ESPESSURA DE 0,7MM, SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20 M, FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO, 5/16"x250MM COM ROSCA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA	M2	90,00
13.9	16.005.0015-0	CALHA DE ALUMINIO, 0,30M, EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00
13.10	16.022.0010-0	IMPERMEABILIZACAO C/MEMBRANA PRE-FABRICADA, AUTO ADESIVA, RECOBERTA COM ALUMINIO FLEXIVEL, EM FORMA DE TIRAS DE 5, 10, 15, 20, 30, 45, 90CM DE LARGURA, CONSUMO DE 1,05M2/M2	M2	700,00
13.11	16.030.0013-0	IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUJEITA A TRAFEGO LEVE, COM PROTECAO MECANICA, EXCLUSIVE ESTA, UTILIZANDO ELASTOMERO DE POLIURETANO (PRETO), APLICADO A FRIO EM 0,3KG/M2/DEMAO, COM 3 DEMAOS	M2	300,00
13.12	11.016.0003-0	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS, COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE APOIOS (EXCLUSIVE ESTES) PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA, VAOS ATÉ 15M	M2	100,00
	14	PINTURA		

Romulo Pereira
Assessor Especial
Mat: 8045-01
CREA/RJ: 2014103900

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672801215591346262>

Autenticação Digital Código: 75672801215591346262-11
Data: 28/01/2021 10:54:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AEC50901-FF11

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.no.br
<https://azevedobastos.no.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 10:57:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Japeri

14.1	17.017.0130-0	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA, SOBRE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, INCLUSIVE ESTE, COM LIXAMENTO E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO, NA COR EXISTENTE	M2	1000,00
14.2	17.017.0300-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	1000,00
14.3	17.017.0321-0	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO, NAS CONDIÇÕES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE	M2	1200,00
14.4	17.018.0010-0	PREPARO DE SUPERFÍCIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, INCLUSIVE RASPAGEM, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR, UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSÁRIOS	M2	11000,00
14.5	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR	M2	11000,00
14.6	17.018.0117-0	REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA, OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SOBRE SUPERFÍCIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA, UMA DEMAO DE FUNDO	M2	4500,00
14.7	17.018.0185-0	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIO R OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO	M2	900,00
14.8	17.018.0190-0	PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE AZULEJOS E PASTILHAS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, EM TRES DEMAS	M2	511,33
14.9	17.040.0024-0	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E TRES DEMAS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA, DILUIÇÃO EM AGUA A 20%	M2	850,00
14.10	PT 05.55.0050	PINTURA EPÓXI, COM PREPARO EM MASSA EPÓXI.	M2	200,00
	15	APARELHOS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS		
15.1	18.002.0019-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR, SEM LADRAO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 55X45CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. TORNEIRA DE PRESSÃO 1193 DE 1/2" EM METAL CROMADO E VALVULA DE ESCOAMENTO, SIFAO E RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO	UN	20,00
15.2	18.002.0055-0	MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TO RNO DE 33X28X53CM. FERRAGENS EM METAL CROMADO: REGISTRO DE PRE SSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2". FORNECIMENTO	UN	5,00
15.3	18.002.0080-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, TIPO POPULAR, COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, TUBO DE DESCARGA LONGO, BOLSA DE LIGACAO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UN	26,00
15.4	18.009.0058-0	TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE, 1158 DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO.	UN	80,00

Romulo Bastos
Assessor Especial
Mat. 8045-01
CREA/RJ: 2014103900

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672801215591346262>

Autenticação Digital Código: 75672801215591346262-12
Data: 28/01/2021 10:54:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo-Normal: ALC50902-RGB0

Cartório-Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorioazevedobastos@not.br
<https://azevedobastos.not.br>

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 10:57:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Japeri

15.5	18.009.0076-0	TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE, METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	78,00
15.6	18.013.0106-0	VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA, PARA PIA DE COZINHA, 1623 DE 1.1/2", EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	26,00
15.7	18.013.0108-0	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, COM LADRAO, 1603 DE 1", EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	31,00
15.8	18.013.0123-0	SIFAO FLEXIVEL PARA PIA OU LAVATORIO, EM PVC. FORNECIMENTO	UN	158,00
15.9	18.013.0133-0	RABICHO PLASTICO, DE 40CM, COM SAIDA DE 1/2". FORNECIMENTO	UN	170,00
15.10	18.016.0040-0	CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM, EM CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00
15.11	18.017.0021-0	FILTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILE NO COM 1 ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO, PARA VAZAO ATE 360L/H, CONEXAO DE 3/4" SEM REGISTRO. FORNECIMENTO	UN	11,00
15.12	18.019.0010-0	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA. FORNECIMENTO	UN	71,00
15.13	18.021.0035-0	RESERVATORIO, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.	UN	12,00
15.14	18.027.0130-0	PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTE, PATIOS OU FACHADAS, EM ALUMINIO REPUXADO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO (DIAMETRO = 300MM), PARA LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W OU MISTA DE 250W, EXCLUSIVE LAMPADA.	UN	23,00
15.15	IT 30.15.0053 (I)	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COM LAMPADAS APARENTES, ESMALTADAS, COMPLETA, EQUIPADA COM REATORES DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS FLUORESCENTES (2X20W).	UN	100,00
15.16	IT 30.15.0203 (I)	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COM LAMPADAS APARENTES, ESMALTADA, COMPLETA, EQUIPADA COM REATORES DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS FLUORESCENTES (2X40W).	UN	500,00
15.17	18.027.0445-0	ARANDELA, DE PAREDE, COM RECEPTACULO (EXCLUSIVE LAMPADA), REFLETOR EM MATERIAL ANTIFERRUGEM E BRACO DE ALUMINIO ANODIZADO COM BASE PARA FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
15.18	18.029.0010-0	BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 0,5CV, EXCLUSIVE ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00
15.19	18.029.0015-0	BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1 CV, EXCLUSIVE ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
15.20	18.036.0001-0	VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, DIAMETRO 24", MOTOR DE 1 A 6HP, ROTACAO 1150RPM, VAZAO 300M3/MINUTO, 110/220V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	45,00
15.21	18.200.0001-0	TABELA DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, TAMANHO OFICIAL, COM ARO E REDE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	PAR	5,00
15.22	18.200.0002-0	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM CATRACA E BUCHAS. FORNECIMENTO	PAR	2,00

Romulo Pereira
Assessor Especial
Mat. 8045-01
CREA/RJ: 2014103900

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672801215591346262>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75672801215591346262-13
Data: 28/01/2021 10:54:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selô Digital Tipo Normal LC/ALC50903-M5GM

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epifânio Pessoa, 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

TJPB
Validar Assinatura de Mr. Cavalcanti
Assessor Titular

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 10:57:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Japeri

15.23	18.200.0003-0	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO	UN	13,00
15.24	18.250.0051-0	REATOR ELETROICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92) PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, BIVOLT,127/220V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
15.25	18.250.0057-0	REATOR ELETROICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, BIVOLT,127/220V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	300,00
15.26	18.081.0100-0	FRONTISPCIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 5X3CM,INC LUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	10,00
15.27	18.260.0070-0	RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENS AO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	50,00
15.28	18.265.0001-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DE APARELHOS DE ILUMINACAO,INCLUSIVE LAMPADA	UN	100,00
15.29	IT 25.28.0200 (I)	INSTALACAO DE PLACA CEGA INSTALADA EM CAIXA DE 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO.	UN	200,00
15.30	IT 30.05.0600 (I)	RECEPTACULO DE LOUCA PARA LAMPADA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	100,00
15.31	18.012.0093-0	TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1".FORNECIMENTO E C OLOCACAO	UN	6,00
15.32	18.013.0156-0	REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM ME TAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	20,00
15.33	18.013.0165-0	GRELHA DE ACO INOX,10X10CM, SISTEMA ROTATIVO, COM CAIXILHO. FORNECIMENTO,	UN	20,00
15.34	18.016.0106-0	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AÍSI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.	UN	6,00
15.35	18.027.0460-0	GLOBO ESFERICO EM PLASTICO,DE 6" E PLAFONIER EM ALUMINIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	30,00
15.36	18.029.0020-0	BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1,5CV, EXCLUSIVE ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
15.37	18.034.0015-0	EXAUSTOR TUBO AXIAL, ACIONAMENTO DIRETO, DIAMETRO DE 400MM, HELICE DE 6 PALETAS, FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
15.38	06.016.0050-0	GRELHA PARA CANALETA DE F*F°, COM(15X50CM) CARGA MINIMA PARA TESTE 800KG, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 1000KG E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 12MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	10,00
15.39	06.016.0052-0	GRELHA PARA CANALETA DE F*F°,COM(30X100CM) CARGA MINIMA PARA TESTE 12T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 15T E FLECHA RES IDUAL MAXIMA 20MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	10,00
15.40	09.020.0090-0	TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM, COM MALHA DE (5X5) CM,COM RESISTENCIA A TRACAO DE 250KGF. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	200,00
15.41	15.003.0175-0	TAMPA CEGA E CAIXILHO,15 X 15CM,EM ACO INOX,PARA RALO SIFONA DO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	40,00
15.42	15.007.0209-0	HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8"(16MM), COM 2,40M DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00

Romulo Pereira
Assessor Especial
Mat. 8045-01
CREA/RJ: 2014103900

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672801215591346262>



Autenticação Digital Código: 75672801215591346262-14
Data: 28/01/2021 10:54:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selô Digital Tipo Normal: ALC50904-47KY



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1149
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 10:57:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Japeri

15.43	15.007.0610-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 250AX250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
15.44	15.008.0105-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 450/ 750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	200,00
15.45	15.008.0110-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 25MM2, 450/ 750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00
15.46	15.008.0120-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 70MM2,450/ 750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00
15.47	15.015.0256-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, APARENTE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE	UN	70,00
15.48	IT 25.20.0100 (f)	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 12M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, LINHA SILENTOQUE, DA PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	UN	50,00
15.49	15.017.0230-0	CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO, PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA, PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00
15.50	15.018.0133-0	CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC, 25X25CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00
15.51	15.019.0052-0	TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	50,00
15.52	15.030.0032-0	REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00
15.53	18.002.0090-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	10,00
15.54	18.007.0049-0	CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO	UN	30,00
15.55	18.011.0005-0	TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	30,00

Japeri, 28 de dezembro de 2020.


Prefeitura Municipal de Japeri
Romulo Pereira
Assessor Especial
Mat. 8045-01
CREA/RJ: 2014103900

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672801215591346262>

	Autenticação Digital.Código: 75672801215591346262-15		Cartório Azevedo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB (83) 3244-9404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br	
	Data: 28/01/2021-10:54:01			
	Valor Total do Ato: R\$ 4,66			
	Selo Digital Tipo Normal C: ALC50905-NY1L			

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 10:57:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADO

A Concessionária Porto Novo S.A., sociedade de propósito específico, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.740.710/0001-06, com sede na Rua Pedro Alves, nº 307, galpão/loja, Santo Cristo, Rio de Janeiro – RJ, atesta para os devidos fins, que o engenheiro civil, Sr. Rangel Pereira, registrado no CREA-RJ sob nº 2016131735 Carteira Nº 75913/D – Registro Nacional 140699019-1 desempenhou a função de Gerente de Serviços e Operações na Concessionária Porto Novo S.A., respondendo pela área de Conservação e Manutenção, executando obras e serviços na AEIU – Área de Especial Interesse Urbanístico da Região do Porto do Rio de Janeiro, tendo em vista o Contrato de Parceria Público-Privada celebrado entre Concessionária Porto Novo S.A. e Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro.

Para os devidos fins o Concessionário Porto Novo S.A. atesta ainda que os serviços elencados abaixo quanto à Construção da Base de Operações da Concessionário Porto Novo localizada na Av. Francisco Bicalho s/n – Alça da Linha Vermelha foram prestados durante o período de 01/03/2014 a 30/08/2014.

Abaixo seguem as descrições e quantidades de atividades executadas no período:

Construção da Base de Operações da Concessionária Porto Novo			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
RESUMO DAS ÁREAS			
	Área total do Terreno	m ²	2865,0
	Área de circulação e pátios	m ²	2077,0
	Salas e Escritórios	m ²	166,0
	Instalações sanitárias e vestiário	m ²	136,0
	Copa - Refeitório - Área de Convivência	m ²	78,0
	Almoxarifado e depósitos de materiais	m ²	162,0
	Garagem e áreas cobertas	m ²	246,0
	Área construída total	m²	788,0
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Estudos preliminares	SV	1,0
1.2	Levantamento topográfico e acompanhamento das atividades	sv	1,0
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	Limpeza mecanizada com raspagem até 15 cm	m ²	2865,0
2.2	Escavação manual profundidade até 1,5m	m ³	215,4
2.3	Escavação mecanizada profundidade até 3,0m	m ³	429,8
2.4	Carga e transporte de material escavado - qualquer categoria - bota fora até 10 km	m ³	1032,2
2.5	Transporte de bica corrida	ton. x km	10385,6
2.6	Lançamento e compactação de bica corrida com adição de cimento	m ³	716,3
2.7	Sub-base e Base de brita graduada com adição de cimento (BGS)	m ³	716,3

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672901212100379008>



Autenticação Digital Código: 75672901212100379008-1
Data: 29/01/2021 14:27:47
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selos Digital Tipo Normal C: ALC53947-0140



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
"Bairro dos Estados, João Pessoa - PB"
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcanti
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
TJ-PB



3 FUNDAÇÃO			
3.1	Acerto e nivelamento de fundação tipo Baldrame	m ²	359,0
3.2	Concreto fck 15Mpa para nivelamento de fundo de bloco	m ³	3,5
3.3	Concreto fck 25Mpa para execução dos Blocos de fundação e baldrame	m ³	204,5
3.4	Armação em aço CA-50	kg	17381,0
3.5	Forma de madeira para fundação	m ²	2453,8
4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
4.1	Fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente - binder	ton.	299,1
4.2	Aplicação de concreto betuminoso usinado a quente - binder	m ²	2077,0
4.3	Fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente - capa	ton.	299,1
4.4	Aplicação de concreto betuminoso usinado a quente - capa	m ²	2077,0
4.5	Imprimação	m ²	2077,0
4.6	Pintura de ligação	m ²	2077,0
5 DRENAGEM PLUVIAL			
5.1	Construção de Canaleta para captação de águas Pluviais Largura= 0,30m	m	27,0
5.2	Instalação de tubo Ø150mm para captação de águas Pluviais	m	350,0
5.3	Instalação de grelhas de Ferro Fundido Dimensão (0,30 X 1,00m)	Unid.	27,0
5.4	Escavação manual até 1,5m	m ³	5,2
5.5	Caixa de Inspeção de águas Pluviais 0,80X0,80m c/ 1,00m	Unid.	8,0
5.6	Instalação de tampão em ferro fundido articulado Ø600mm "Águas Pluviais"	Unid.	8,0
6 REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - Fornecimento e			
6.1	Instalação de Bacia Sanitária (incluindo tubulação e acessórios)	Unid.	19,0
6.2	Instalação de Mictório (Incluindo tubulação e acessórios)	Unid.	1,0
6.3	Instalação de Lavatório (Incluindo tubulação e aparelho)	Unid.	9,0
6.4	Instalação de caixa Sifonada 150X150X100mm c/ Ralo	Unid.	10,0
6.5	Instalação de Caixa sifonada 100X100X100mm c/ Ralo	Unid.	16,0
6.6	Instalação de Registro de Pressão para chuveiro v3/4"	Unid.	15,0
6.7	Instalação de Registro de Gaveta 3/4"	Unid.	9,0
6.8	Instalação de Mictório em alumínio 2,50m	Unid.	2,0
6.9	Instalação de Mictório simples c/ válvula em louça	Unid.	1,0
6.10	Instalação de tubo PVC Branco - Esgoto Ø100mm	m	196,5
6.11	Instalação de Tubo PVC Branco - Esgoto Ø75mm	m	98,3
6.12	Instalação de Tubo PVC Branco - Esgoto Ø50mm	m	12,0
6.13	Instalação de Tubo PVC Branco - Esgoto Ø40mm	m	7,2
7 REDE DE AGUA POTÁVEL - Fornecimento e			
7.1	Instalação de chuveiro (Incluindo tubulação, aparelho e instalação elétrica)	Unid.	17,0
7.2	Instalação de ponto de água para lavatório	Unid.	9,0
7.3	Instalação de ponto de água para bebedouro (Incl. tubulação, aparelho e elétrica)	Unid.	3,0
7.4	Instalação de ponto de água para torneira de Jardim	Unid.	3,0
7.5	Instalação de castelo d'água com capacidade de 12.000L	Unid.	1,0
7.6	Instalação de hidrômetro padrão CEDAE	Unid.	1,0
7.7	Instalação de tubo PVC soldável marrom - água fria Ø50mm	m	97,5
7.8	Instalação de tubo PVC soldável marrom - Água fria Ø32mm	m	145,6
7.9	Instalação de tubo PVC soldável marrom - água fria Ø25mm	m	78,0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672901212100379008>



Autenticação Digital Código: 75672901212100379008-2
Data: 29/01/2021 14:27:48
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selô Digital Tipo Normal C: ALC53948-WAWA



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1745
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>



Valter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



8	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - Fornecimento e:		
8.1	Assentamento de eletroduto flexível Ø75mm	m	150,0
8.2	Assentamento de eletroduto flexível Ø32mm	m	300,0
8.3	Caixa tipo R2	Unid.	3,0
8.4	Instalação de tampão de ferro fundido modelo R2 simples	Unid.	3,0
9	ILUMINAÇÃO E PONTOS ELÉTRICOS - Fornecimento e:		
9.1	Instalação de luminária retangular 125 X 22.5 de embutir - fluorescente (2X32w)	Unid.	96,0
9.2	Instalação de Luminária Quadrada 30 x 30 de embutir fluorescente (2X15w)	Unid.	12,0
9.3	Instalação de ponto de tomada baixa (h= 30cm)	Unid.	56,0
9.4	Instalação de ponto de tomada média (h= 115cm)	Unid.	17,0
9.5	Instalação de Ponto de Telefone	Unid.	19,0
9.6	Instalação de ponto de rede	Unid.	19,0
9.7	Instalação de ponto de TV médio (h= 115cm)	Unid.	2,0
10	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Fornecimento e:		
10.1	Instalação de base de postes para iluminação	Unid.	8,0
10.2	Instalação de poste cônico Duplo com luminária de LED automatizada Phillips	Unid.	4,0
10.3	Instalação de poste cônico simples com luminária de LED automatizada Phillips	Unid.	4,0
10.4	Rede de eletroduto flexível Ø75mm para distribuição e alimentação	m	5,0
10.5	Construção de CI para Iluminação Pública	Unid.	4,0
10.6	Instalação de tampa de Ferro fundido Ø300mm	Unid.	4,0
11	ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
11.1	Alvenaria estrutural em Bloco de concreto 0,20m aparente	m²	1675,3
11.2	Concretagem de Blocos de concreto (Resistência de 25mpa)	m³	10,9
11.3	Alvenarias no sistema Steel Frame com placas de gesso acartonado tipo Dry-Wall	m²	244,4
11.4	Instalação de concertina em muro de alvenaria estrutural	ml	312,0
12	REVESTIMENTOS E PISOS		
12.1	Execução de Chapisco em alvenaria estrutural	m²	643,7
12.2	Execução de Emboço em alvenaria estrutural	m²	643,7
12.3	Aplicação de selador acrílico em parede de alvenaria - 2 demãos	m²	3396,4
12.4	Aplicação de massa acrílica em parede de alvenaria	m²	767,9
12.5	Aplicação de Pintura acrílica em parede de alvenaria - 2 demãos	m²	3396,4
12.6	Execução de contra piso em argamassa de cimento e areia	m²	746,4
12.7	Aplicação de porcelanato 45 X 45cm	m²	361,9
12.8	Aplicação de piso cerâmico de alta resistência para áreas de grande fluxo	m²	204,1
12.9	Aplicação de azulejo em parede de alvenaria (áreas molhadas e banheiros)	m²	234,8
12.10	Aplicação de Rodapé em porcelanato	ml	191,7
12.11	Aplicação de Rodapé em piso cerâmico de alta resistência em área de grande fluxo	ml	63,0
12.12	Instalação de forro em PVC	m²	609,9
12.13	Preparo e nivelamento para aplicação de piso Inter travado de concreto	m²	129,9
12.14	Assentamento de piso Inter travado de concreto	m²	129,9
12.15	Instalação de divisória em granito	m²	54,0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/75672901212100379008>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75672901212100379008-3
Data: 29/01/2021 14:27:48
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC53949-SGRE



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(51) 3244-5484 • cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>



TJPB

12.18	Execução de preparo para concretagem de passeio	m ²	118,8
12.19	Concretagem de passeio com resistência 15mpa	m ³	11,9
12.20	Instalação de meio-fio em granito andorinha	ml	99,0
13	COBERTURA - Fornecimento e		
13.1	Execução de estrutura metálica para instalação da cobertura	m ²	788,0
13.2	Instalação de telha trapezoidal em galvalume na cor branca em cobertura	Unid.	310,0
14	ESQUADRIAS, PORTAS, JANELAS e PORTÕES - Fornecimento e:		
14.1	Instalação de porta de madeira c/ marco e alisar inc. ferragens - 0,60 X 2,10m	Unid.	3,0
14.2	Instalação de porta de madeira c/ marco e alisar inc. ferragens - 0,70 X 2,10m	Unid.	8,0
14.3	Instalação de porta de madeira c/ marco e alisar inc. ferragens - 0,80 X 2,10m	Unid.	7,0
14.4	Instalação de porta de madeira c/ marco e alisar inc. ferragens - 0,90 X 2,10m	Unid.	2,0
14.5	Instalação de porta em alumínio c/ marco e alisar inc. ferragens - 0,60 X 1,80m	Unid.	28,0
14.6	Instalação de porta de madeira c/ marco e alisar inc. ferragens - 1,50 X 2,15m	Unid.	3,0
14.7	Instalação de porta de madeira c/ marco e alisar inc. ferragens - 0,86 X 2,10m	Unid.	5,0
14.8	Instalação de porta de madeira c/ marco e alisar inc. ferragens - 1,60 X 2,14m	Unid.	5,0
14.9	Instalação de janela em alumínio 0,60 X 0,60m	Unid.	8,0
14.10	Instalação de Janela em alumínio 1,00 X 1,00m	Unid.	12,0
14.11	Instalação de Janela em alumínio 1,50 X 1,20m	Unid.	2,0
14.12	Instalação de janela em alumínio 1,60 X 0,60m	Unid.	5,0
14.13	Instalação de portão de correr em ferro 3,50X2,20	Unid.	2,0
14.14	Instalação de cancela com controle remoto	Unid.	1,0

15º Ofício de Notas
Rua do Ouvidor nº 89

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2017.

[Assinatura]

CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A
José Renato Rodrigues Ponte
Diretor Presidente



[Assinatura]

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672901212100379008>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 75672901212100379008-4
Data: 29/01/2021 14:27:48
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Seló Digital Tipo Normal: ALC53950-GF06



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Valter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 40175/2017



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 4 FOLHA(S) *****

CERTIFICADO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

RANGEL PEREIRA.....

Registro.....: 2016131735.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00590291 - de 12/04/2017..... Natureza: DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO.....

Contratante: CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S/A.....

Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO/LOJA - SANTO CRISTO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO.....

(2): QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA.....

Complemento (1): PROF DO QT DA EMPRESA, HABILITADO AO EXERCÍCIO DE TODAS AS ATIV NO ..

ÂMBITO DAS SUAS ATRIB LEGAIS

Informação Complementar:

GERENTE DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES, RESPONDENDO PELA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, ..

EXECUTANDO OBRAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO DA REGIÃO DO ...

PORTO DO RIO DE JANEIRO, DENTRO DO CONTRATO DE PPP CELEBRADO ENTRE CONCESSIONÁRIA

PORTO NOVO S.A. E COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE ...

JANEIRO.

Data de Início: 02/01/2013.....

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:30.....

Valor do Salário: R\$ 23.000,00.....

Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO - SANTO CRISTO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00596055 - de 25/04/2017..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 03/05/2017 por: CONCLUSÃO.....

Contratante: CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S/A.....

Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO/LOJA - SANTO CRISTO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): COORDENAÇÃO TÉCNICA.....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro | PABX: (21) 2179-2000 | www.crea-rj.org.br
Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br

	Autenticação Digital Código: 75672901212100379008-5		Cartório Azevedo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br	
	Data: 29/01/2021 14:27:48			
	Valor Total do Ato: R\$ 4,66			
	Selo Digital Tipo Normal C: ALC53951-S043			



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 40175/2017)


(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): FISCALIZACAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): GERENCIA.....
(3): PINTURA.....
Complemento (1): ALVENARIA
(2): EDIFICACAO COMERCIAL
(3): HIDROSSANITARIA
Informação Complementar:
CONSTRUÇÃO DA BASE DE OPERAÇÕES DA CONCESSIONÁRIO PORTO NOVO LOCALIZADA NA AV.
FRANCISCO BICALHO S/N ALÇA DA LINHA VERMELHA
Quantificação: 788,00 m2.....
Data de Início: 01/03/2014.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....6 mes(es).....
Endereço: AVENIDA FRANCISCO BICALHO SN, - SANTO CRISTO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00590291 - Data de Pagamento: 12/04/2017.....
Profissional: RANGEL PEREIRA.....
RNP Nº: 1406990191.....ENGENHEIRO CIVIL
RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
TELEFÔNICAS, DE REDE DE LÓGICA, TV E DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXCETO
ASSENTAMENTO DE POSTES] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m)
responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2017

[Assinatura]

[Assinatura]

ROSTANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)



Rua Buenos Aires n° 40 - Centro | PABX: (21) 2179-2000 | www.crea-rj.org.br
Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br



Autenticação Digital Código: 75672901212100379008-6
Data: 29/01/2021 14:27:48
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC53952-YU1P



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
MPF/PRPE N.º 04/2019

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **CHANGE ENGENHARIA E ASSESSORIA TÉCNICO-COMERCIAL LTDA. - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.263.422/0001-18, estabelecida na Travessa Desembargador Álvaro Ferreira Pinto, nº 6/904, bairro de Icarai, em Niterói/RJ, possuiu celebrado com esta Procuradoria da República em Pernambuco, órgão do **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, inscrita no CNPJ/MF nº 26.989.715/0021-56, situada na avenida governador Agamenon Magalhães, nº 1.800, bairro do Espinheiro, Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, o contrato **MPF/PRPE n.º 41/2017**, datado de 04.12.2017, valor global de R\$ 382.458,67 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), cujo objeto foi a prestação de serviços de engenharia (reforma), sem aumento de área, realizados no edifício sede desta unidade ministerial.

Atestamos, também, que o edifício sede que os serviços de engenharia supracitados foram realizados é situado no mesmo endereço supra, ou seja, avenida governador Agamenon Magalhães, nº 1.800, bairro do Espinheiro, Cidade do Recife, Estado de Pernambuco.

Os serviços de engenharia em tela estão discriminados, quantitativamente e qualitativamente, nas planilhas anexas, e foram executados sob a responsabilidade técnica do Sr. Genilson Galdino Alves, engenheiro civil, inscrito no CREA MG sob o n.º 80.221-d RNP 140687065-0 e do Sr. Rangel Pereira, engenheiro civil, inscrito no CREA MG sob o n.º 75913-D RNP 140699019-1.

Atestamos, ainda, que os serviços de engenharia supracitados iniciaram em 20 de dezembro de 2017, com finalização em 19 de julho de 2018, todos realizados de acordo com os projetos e com as normas técnicas exigidas por esta CONTRATANTE.

Por fim, registramos que os serviços de engenharia em tela, em sua totalidade, foram executados com o funcionamento normal deste Órgão Ministerial.

Recife, 20 de fevereiro de 2019.

IZAHILTON MENDES GUIA JÚNIOR
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO

FLÁVIO KOJI HIRAMINE
SECRETÁRIO ESTADUAL SUBSTITUTO



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

REFORMA NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO
CONTRATO MPF/PRPE Nº 41/2017

PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS				
Item	Composição	Descrição do serviço	Unid.	Quant Executada
		PLANILHA CONTRATUAL		
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	90777	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	H	96,00
1.2	93572	Encarregado geral	MÊS	6,00
2.0		DESPESAS INICIAIS		
2.1	74209/001	Placa de obra	M2	2,00
2.2	Composição	ART, taxas e emolumentos	VB	1,00
3.0		ACESSO DE VEÍCULO (PORTÃO 1 e 2)		
3.1	85375	Retirada de piso em blockret direcional existente na entrada de veículos com empilhamento	M2	2,63
3.2	Composição 03	Piso tátil "direcional em lajota de cimento 25x25x3cm na cor AZUL	M2	2,63
3.3	85375	Retirada de piso em blockret da calçada existente (afundados) com empilhamento	M2	29,40
3.4	Composição 06	Recolocação de piso em blockret da calçada existente com aproveitamento do piso.	M2	29,40
3.5	94273	Execução de meio fio em concreto pré fabricado inclusive fornecimento	M	2,20
4.0		TÉRREO		0,00
4.1		ÁREA EXTERNA		0,00
4.1.1	Composição 07	Placa de sinalização "idoso" 60x100 inclusive chumbamento em base de concreto (lay-out conforme projeto) e altura à base inferior da placa de 2,10m.	UD	6,00
4.1.2	Composição 08	Placa de sinalização "exclusivo deficiente físico" 60x100 inclusive chumbamento em base de concreto (lay-out conforme projeto) e altura à base inferior da placa de 2,10m.	UD	3,00
4.1.3	Composição 37	Pintura de piso do logotipo SIA (Símbolo Internacional de Acesso) com fundo na cor azul e pictograma na cor branca, dimensões 1,20mx1,20m	UD	3,00
4.1.4	Composição 38	Pintura de piso do logotipo "IDOSO", com fundo na cor azul e pictograma na cor branca, dimensões 1,20mx1,20m	UD	6,00
4.1.5	85375	Retirada de piso em blockret existente na entrada de veículos com empilhamento	M2	4,13
4.1.6	Composição 04	Piso tátil "alerta" em lajota de cimento 25x25x3cm na cor AZUL	M2	1,44
4.1.7	Composição 03	Piso tátil "direcional em lajota de cimento 25x25x3cm na cor AZUL	M2	4,44
4.1.8	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	1,25
4.2		ESCADA/RAMPA (servidores)		0,00
4.2.1	73899/002	Demolição das paredes da jardineira para a construção da rampa de pedestre	M2	0,00
4.2.2	Composição 01	Remoção de terra de jardim	M3	2,07
4.2.3	Composição 01	Escavação manual de terra para a fundação da rampa	M3	0,00
4.2.4	87502	Alvenaria de 1 vez em bloco cerâmico (bloco deitado) assentado em argamassa.	M2	1,53
4.2.5	87503	Alvenaria de ½ vez em bloco cerâmico (9x19x19) assentado em argamassa.	M2	0,00

4.2.6	55835	Reaterro manual de material existente inclus. Compactação	M3	0,00
4.2.7	68333	Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira.	M2	16,22
4.2.8	73922/004	Piso em cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento liso e espessura 2cm	M2	16,22
4.2.9	87878	Chapisco, argamassa no traço 1:3	M2	8,70
4.2.10	87530	Massa Única para recebimento de pintura, traço 1:2:8, aplicada manualmente, espessura 20mm	M2	8,70
4.2.11	88495	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes.	M2	8,70
4.2.12	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	8,70
4.2.13	88489	Pintura látex acrílica em paredes, duas demãos.	M2	8,70
4.2.14	Composição 09	Corrimão com guarda-corpo na RAMPA conf. detalhe projeto inclusive o patamar em tubo de aço galvanizado 1.1/2" (40mm)	M	27,25
4.2.15	Composição 10	Corrimãos com guarda-corpo nas laterais da ESCADA de acesso servidores (conf. detalhe proj.) - em tubo de aço galvanizado 1.1/2" (40mm)	M	6,52
4.2.16	Composição 13	Instalação de sinalização em Braille nos corrimãos	UD	12,00
4.2.17	Composição 12	Fita anti-derrapante fotoluminescente, com 5cm de largura, safety walk 3M ou equivalente, cor preta.	M	25,60
4.2.18	Composição 02	Pintura esmalte epóxi com duas demãos, inclusive uma demão de fundo em primer epóxico para os corrimãos	M2	15,84
4.3		HALL DE ENTRADA DOS SERVIDORES		0,00
4.3.1	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Braille, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal.	UD	17,00
4.3.2	Composição 16	Instalação de mapa tátil em acrílico, 39x54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond, h=1,00m	UD	1,00
4.3.3	Composição 05	Placa de borracha tipo "direcional" 25x25cm AZUL	M2	3,50
4.3.4	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	1,96
4.3.5	Composição 40	Sinalizar painéis e portas de vidro temperado (conf. projeto) em fita de largura 50mm, na cor vinho.	M	9,00
4.4		ESCADA DO SUBSOLO À COBERTA		
4.4.1	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	4,38
4.4.2	Composição 13	Instalação de sinalização em Braille nos corrimãos	UD	26,00
4.4.3	Composição 12	Fita anti-derrapante fotoluminescente, com 5cm de largura, safety walk 3M ou equivalente, cor preta.	M	52,80
4.4.4	Composição 15	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Brailer, na entrada dos andares, dimensões 10x15cm, posição vertical.	UD	7,00
4.4.5	85336	Retirada do corrimão de uma altura (fixado na parede) sem reaproveitamento	M	122,40
4.4.6	Composição 11	Corrimão para escada fixada na parede em tubo de aço galvanizado 1.1/2" (40MM) – colocação ao existente	M	122,40
4.4.7	Composição 39	Reassentamento de corrimão existente com reaproveitamento	M	122,40
4.4.8	Composição 02	Pintura esmalte epóxi com duas demãos, inclusive uma demão de fundo em primer epóxico para os corrimãos	M2	17,14
4.5		ESCADA/RAMPA (visitantes)		0,00
4.5.1	85375	Retirada de piso em blockret existente com empilhamento	M2	42,15
4.5.2	92396	Execução de passeio em piso intertravado em bloco retangular cor natural de 20x10 e espessura de 6cm	M2	42,15
4.5.3	85375	Retirada de piso em blockret existente na entrada de veículos	M2	6,13
4.5.4	Composição 04	Piso tátil "alerta" em lajota de cimento 25x25x3cm na cor AZUL	M2	6,13
4.5.5	85375	Retirada de piso em blockret existente na entrada de veículos com empilhamento	M2	6,94
4.5.6	Composição 03	Piso tátil "direcional" em lajota de cimento 25x25x3cm na cor AZUL	M2	6,94
4.5.7	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	7,31
4.5.8	Composição 05	Placa de borracha tipo "direcional" 25x25cm AZUL	M2	3,56

4.5.9	Composição 10	Corrimãos com guarda-corpo nas laterais da ESCADA de acesso servidores (conf. detalhe proj.) - em tubo de aço galvanizado 1.1/2" (40mm)	UD	0,00
4.5.10	Composição 13	Instalação de sinalização em Braille nos corrimãos	UD	24,00
4.5.11	Composição 12	Fita anti-derrapante fotoluminescente, com 5cm de largura, safety walk 3M ou equivalente, cor preta.	M	135,74
4.6		HALL DE ACESSO AO PÚBLICO		0,00
4.6.1	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	5,44
4.6.2	Composição 05	Placa de borracha tipo "direcional" 25x25cm AZUL	M2	2,00
4.6.3	Composição 18	Símbolo SIA (sinalização internacional de acesso) dimensões 15x15cm, fornecimento e instalação	UD	3,00
4.6.4	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Braille, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal.	UD	16,00
4.6.5	Composição 16	Instalação de mapa tátil em acrílico, 39x54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond, h=1,00m	UD	1,00
4.6.6	Composição 40	Sinalizar painéis e portas de vidro temperado (conf. projeto) em fita de largura 50mm, na cor vinho.	M	27,80
4.6.7	Composição 42	Realocação de telefone acessível	UD	1,00
4.7		REFORMA DO SANITÁRIO ACESSÍVEL E COLETIVOS		
4.7.1	85372	Retirada de forro de gesso	M2	23,31
4.7.2	85332	Retirada de luminária sem reaproveitamento	UD	4,00
4.7.3	85416	Retirada de detector de incêndio	UD	2,00
4.7.4	85416	Retirada de alarme de incêndio na parede de fora	UD	1,00
4.7.5	85416	Retirada de interruptor	UD	2,00
4.7.6	85408	Retirada de balcão de granito (2,40x0,60) sem aproveitamento	M2	1,44
4.7.7	85408	Retirada de balcão de granito (1,50x0,60) sem aproveitamento	M2	2,10
4.7.8	72178	Retirada de porta de 100x280 sem aproveitamento	UD	2,00
4.7.9	72178	Retirada de porta de 80x180 sem aproveitamento	UD	4,00
4.7.10	85336	Retirada de barra de apoio sem aproveitamento	UD	3,20
4.7.11	85333	Retirada de bacia sanitária sem aproveitamento	UD	2,00
4.7.12	85333	Retirada de mictório sem aproveitamento	UD	1,00
4.7.13	85408	Retirada de 2 montantes de mármore de (50x200cm) sem aproveitamento	M2	2,00
4.7.14	73899/002	Demolição de alvenaria de ¼ vez sem reaproveitamento	M2	1,30
4.7.15	85406	Retirada de revestimento de parede em pastilha	M2	79,78
4.7.16	85406	Retirada de piso em granito	M2	24,11
4.7.17	74229/001	Assentamento de divisória em mármore branco polido, espessura 3cm, nas dimensões de 30x200cm, assentado com argamassa e arremate em cimento branco, inclusive ferragens	M2	1,20
4.7.18	87503	Alvenaria de ¼ vez em bloco cerâmico (9x19x19) assentado em argamassa.	M2	0,00
4.7.19	93201	Encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher	M	0,00
4.7.20	87878	Chapisco, argamassa no traço 1:3	M2	10,15
4.7.21	87536	Emboço para recebimento de revestimento, argamassa 1:2:8, aplicado manualmente, espessura 20mm	M2	10,15
4.7.22	93184	Verga de concreto pré-moldada para portas até 1,50m de vão.	M	1,50
4.7.23	Composição 19	Assentamento na paredes de Porcelanato Cetim Branco 30x60cm Portobello ou equivalente.	M2	98,51
4.7.24	87747	Contrapiso em argamassa, traço 1:4, cimento e areia, aplicado sobre laje em áreas molhadas, espessura 3cm.	M2	22,96
4.7.25	Composição 20	Assentamento em piso em porcelanato linha mineral cor argento, 60x60cm, natural retificado, Portobello ou equivalente.	M2	22,96
4.7.26	Composição 21	Soleira em granito "bege imaculada" ou "bege saara" dimensão 15x90cm	UD	3,00

4.7.27	73986/001	Instalação de forro de gesso em placas de 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação.	M2	22,96
4.7.28	88494	Emassamento com massa PVA em teto inclusive lixamento	M2	22,96
4.7.29	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	12,99
4.7.30	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	12,99
4.7.31	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	M2	22,96
4.7.32	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	22,96
4.7.33	88489	Pintura em PVA Acrílica na parede de fora do banheiro	M2	12,99
4.7.34	Composição 35	Assentamento de balcão de granito na dimensão de (1,36x0,55) "bege saara" ou "bege imaculada", inclusive lavatórios oval de embutir e acessórios.	UD	2,00
4.7.35	Composição 23	Assentamento de porta 90x210 com fórmica, grade, ferragens e chapa de proteção em aço escovado 40x90cm.	UD	3,00
4.7.36	Composição 25	Assentamento e fornecimento de porta interna de banheiro 80x180 com fórmica inclusive ferragens e fechadura livre/ocupado.	UD	4,00
4.7.37	Composição 26	Assentamento de barra de 80cm acabamento cromado com diâm. 1 3/4" com parafusos autoatarraxantes em aço inoxidável cabeça sextavada com Bucha FU – Apoio Conforto 2310.E.070- Deca ou equivalente	UD	3,00
4.7.38	Composição 28	Ducha higiênica Izy Plus 1984.C24.ACT.CR – Deca ou equivalente	UD	3,00
4.7.39	Composição 29	Conjunto de alarme audiovisual sem fio (wireless), incluindo alarme e botoeira, fornecimento e instalação	UD	1,00
4.7.40	Composição 30	Bacia convencional com descarga acoplada conforto linha P515.17 e descarga acoplada CDÇ.OIF.17, na cor branco gelo – assento termo fixo Deca AP 516.17 ou equivalente	UD	1,00
4.7.41	Composição 46	Bacia convencional conforto linha P510.17 na cor branco gelo – assento termo fixo Deca AP 516.17 ou equivalente	UD	2,00
4.7.42	85005	Espelho 4mm (135x90cm) lapidado e aparafusado no reboco à 90cm do piso.	M2	1,22
4.7.43	85005	Espelho 4mm (50x90cm) lapidado e aparafusado diretamente no reboco à 90cm do piso.	M2	0,45
4.7.44	Composição 27	Barra de apoio de 40cm em aço inox polido, diâmetro 1.3/4"	UD	3,00
4.7.45	Composição 31	Lavatório Vogue Plus L51.17 com coluna suspensa Deca ou equivalente	UD	1,00
4.7.46	Composição 32	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic ECO 1173.C.CONF – Deca ou equivalente.	UD	5,00
4.7.47	Composição 33	Exaustão mecânica do WC acessível com Ventokit 80, branco e cinza bivolt, inclusive duto em chapa metálica para exaustão.	UD	1,00
		Instalações Sanitárias		0,00
4.7.48	73616	Demolição de piso em concreto	M3	0,00
4.7.49	93358	Escavação de material de primeira para vala de tubulação de esgoto	M3	0,00
4.7.50	55835	Reaterro manual de material existente inclus. Compactação	M3	0,00
4.7.51	93358	Remoção de material escavado	M3	0,00
4.7.52	68333	Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira.	M3	0,00
4.7.53	89800	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 100mm	M	5,00
4.7.54	89707	Caixa sinfonada PVC DN 100x100x50mm série Normal	UD	1,00
4.7.55	89744	Joelho de PVC 90° Série Normal DN 100mm	UD	1,00
4.7.56	89746	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 100mm	UD	1,00
4.7.57	89711	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 40mm	M	8,00
4.7.58	89782	Caixa sinfonada Série Normal 40 x 40	UD	3,00
4.7.59	89730	Curva PVC 90° Série Normal DN 40mm	UD	1,00
4.7.60	89726	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 40mm	UD	8,00
4.7.61	89712	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 50mm	UD	11,00
4.7.62	89732	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 50mm	UD	5,00
4.7.63	89784	Tê Sanitário PVC DN 50x50mm série Normal	UD	4,00
		Instalações hidráulicas		0,00

4.7.64	89356	Tubo de PVC soldável 25mm	M	22,00
4.7.65	89617	Tê em PVC soldável 25mm	UD	5,00
4.7.66	89489	Curva de PVC 90° soldável DN 25mm	UD	4,00
4.7.67	89353	Registro de gaveta bruto , latão, roscável, 3/4"	UD	3,00
4.7.68	89618	Tê com bucha de latão na bolsa central em PVC soldável 25mm X 1/2"	UD	7,00
		Instalações elétricas		0,00
4.7.69	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	10,00
4.7.70	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm ² , anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação.	M	25,00
4.7.71	91953	Interruptor de comando simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	3,00
4.7.72	91992	Tomada simples 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 2,20m a partir do piso, próxima ao alarme audiovisual, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	1,00
4.7.73	Composição 34	Instalação de luminária de embutir em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescente de 32W, com refletor e aletas em alumínio, completa (incluir reator e lâmpada) com fornecimento de material e instalação	UD	5,00
4.7.74	Composição 44	Relocação do acionador manual + sirene do alarme de incêndio	UD	1,00
5.0		SUBSOLO		0,00
5.1	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Brailier, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal.	UD	11,00
5.2	Composição 16	Instalação de mapa tátil em acrílico, 39x54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond, h=1,00m	UD	1,00
5.3	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	0,31
5.4	83626	Grelha em ferro com vãos máximos de 15mm circular ou quadriculado instalada perpendicularmente ao fluxo.	M	3,25
6.0		MEZANINO		0,00
6.1	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Brailier, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal.	UD	11,00
6.2	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	1,31
6.3	Composição 05	Placa de borracha tipo "direcional" 25x25cm AZUL	M2	0,50
6.4	Composição 16	Instalação de mapa tátil em acrílico, 39x54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond, h=1,00m	UD	1,00
6.5	Composição 24	Assentamento de porta de banheiro 70x210 inclusive fôrmica e ferragens	UD	2,00
6.6	Composição 36	Balcão em granito "bege imaculada" ou "bege saara" do refeitório para deficiente físico (3,00x0,60m).	UD	1,00
7.0		1o. PAVIMENTO		0,00
7.1	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Brailier, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal.	UD	10,00
7.2	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	0,81
7.3	Composição 05	Placa de borracha tipo "direcional" 25x25cm AZUL	M2	0,50
7.4	Composição 18	Símbolo SIA (sinalização internacional de acesso) dimensões 15x15cm, fornecimento e instalação	UD	1,00
7.5	Composição 40	Sinalizar painéis e portas de vidro temperado (conf. projeto) em fita de largura 50mm, na cor vinho.	M	9,00
7.6	Composição 24	Assentamento de porta de banheiro 70x210 inclusive fôrmica e ferragens	UD	2,00
7.7	Composição 16	Instalação de mapa tátil em acrílico, 39x54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond, h=1,00m	UD	1,00
8.0		2o. PAVIMENTO		0,00
8.1	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Brailier, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal.	UD	13,00
8.2	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	0,81
8.3	Composição 05	Placa de borracha tipo "direcional" 25x25cm AZUL	M2	0,50

8.4	Composição 18	Símbolo SIA (sinalização internacional de acesso) dimensões 15x15cm, fornecimento e instalação	UD	1,00
8.5	Composição 40	Sinalizar painéis e portas de vidro temperado (conf. projeto) em fita de largura 50mm, na cor vinho.	M	9,00
8.6	Composição 24	Assentamento de porta de banheiro 70x210 inclusive fôrmica e ferragens	UD	2,00
8.7	Composição 16	Instalação de mapa tátil em acrílico, 39x54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond, h=1,00m	UD	1,00
9.0		3o. PAVIMENTO		0,00
9.1	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Brailer, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal.	UD	12,00
9.2	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	0,81
9.3	Composição 05	Placa de borracha tipo "direcional" 25x25cm AZUL	M2	0,50
9.4	Composição 18	Símbolo SIA (sinalização internacional de acesso) dimensões 15x15cm, fornecimento e instalação	UD	1,00
9.5	Composição 40	Sinalizar painéis e portas de vidro temperado (conf. projeto) em fita de largura 50mm, na cor vinho.	M	9,00
9.6	Composição 24	Assentamento de porta de banheiro 70x210 inclusive fôrmica e ferragens	UD	2,00
9.7	Composição 16	Instalação de mapa tátil em acrílico, 39x54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond, h=1,00m	UD	1,00
10.0		REFORMA NAS COPAS P/WC ACES. (MEZ – 3°. PAV.)		0,00
10.1	85372	Retirada de forro de gesso	M2	14,05
10.2	85332	Retirada de luminária com reaproveitamento	UD	4,00
10.3	85416	Retirada de detector de incêndio	UD	4,00
10.4	85416	Retirada de ponto de energia do bebedouro	UD	4,00
10.5	85416	Retirada de interruptor	UD	4,00
10.6	85408	Retirada de balcão de granito (1,73x0,60)	M2	1,04
10.7	72178	Retirada de porta de 80x260 sem aproveitamento	M2	8,32
10.8	73899/002	Demolição de alvenaria de ½ vez sem reaproveitamento	M3	3,35
10.9	85406	Retirada de revestimento de parede em pastilha	M2	74,26
10.10	85406	Retirada de piso em granito	M2	13,77
10.11	87503	Alvenaria de ½ vez em bloco cerâmico (9x19x19) assentado em argamassa.	M2	8,32
10.12	93201	Encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher	M	1,60
10.13	93184	Verga de concreto	M	4,80
10.14	87878	Chapisco, argamassa no traço 1:3	M2	65,89
10.15	87536	Emboço para recebimento de revestimento, argamassa 1:2:8, aplicado manualmente, espessura 20mm	M2	65,89
10.16	Composição 19	Assentamento na paredes de Porcelanato Cetim Branco 30x60cm Portobello ou equivalente.	M2	65,89
10.17	87747	Contrapiso em argamassa, traço 1:4, cimento e areia, aplicado sobre laje em áreas molhadas, espessura 3cm.	M2	13,76
10.18	Composição 20	Assentamento em piso em porcelanato linha mineral cor argento, 60x60cm, natural retificado, Portobello ou equivalente.	M2	13,76
10.19	Composição 21	Soleira em granito "bege imaculada" ou "bege saara" dimesão 15x90cm	UD	4,00
10.20	Composição 23	Assentamento de porta de giro 90x210 com fôrmica, grade, ferragens e chapa de proteção em aço escovado 40x90cm.	UD	4,00
10.21	73986/001	Instalação de forro de gesso em placas de 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação.	M2	13,76
10.22	88494	Emassamento com massa PVA em teto inclusive lixamento	M2	13,76
10.23	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	20,16
10.24	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	20,16
10.25	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	M2	13,76
10.26	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	13,76
10.27	88489	Pintura em PVA Acrílica na parede de fora do banheiro	M2	20,16
10.28	Composição 45	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	4,00

10.29	Composição 26	Assentamento de barra de 80cm acabamento cromado com diâm. 1 3/4" com parafusos autoatarraxantes em aço inoxidável cabeça sextavada com Bucha FU – Apoio Conforto 2310.E.070- Deca ou equivalente	UD	12,00
10.30	Composição 28	Ducha higiênica Izy Plus 1984.C24.ACT.CR – Deca ou equivalente	UD	4,00
10.31	Composição 29	Conjunto de alarme audiovisual sem fio (wireless), incluindo alarme e botoeira, fonecimento e instalação	UD	4,00
10.32	Composição 30	Bacia convencional com descarga acoplada conforto linha P515.17 e descarga acoplada CDC.OIF.17, na cor branco gelo – assento termo fixo Deca AP 516.17 ou similar	UD	4,00
10.33	85005	Espelho 4mm (50x90cm) lapidado e colado sobre o revestimento à 90cm do piso.	M2	1,80
10.34	Composição 27	Barra de apoio de 40cm em aço inox polido, diâmetro 1.3/4"	UD	12,00
10.35	Composição 31	Lavatório Vogue Plus L51.17 com coluna suspensa Deca ou equivalente	UD	4,00
10.36	Composição 32	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic ECO 1173.C.CONF – Deca ou equivalente.	UD	4,00
		Instalações Sanitárias		0,00
10.37	89800	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 100mm	M	39,40
10.38	Composição 41	Caixa sinfonada PVC DN 100x40mm série Normal	UD	8,00
10.39	89707	Caixa sinfonada PVC DN 100x100x50mm série Normal	UD	4,00
10.40	89744	Joelho de PVC 90° Série Normal DN 100mm	UD	4,00
10.41	89746	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 100mm	UD	4,00
10.42	89711	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 40mm	M	25,60
10.43	89782	Caixa sinfonada Série Normal, 40 x 40	UD	4,00
10.44	89730	Curva PVC 90° Série Normal DN 40mm	UD	12,00
10.45	89726	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 40mm	UD	8,00
10.46	89782	Tê Sanitário PVC DN 40x40mm série Normal	UD	8,00
		Instalações hidráulicas		0,00
10.47	89356	Tubo de PVC soldável 25mm	M	56,00
10.48	89617	Tê em PVC soldável 25mm	UD	4,00
10.49	89617	Tê em PVC 45° soldável 25mm	UD	4,00
10.50	89489	Curva de PVC 90° soldável DN 25mm	UD	32,00
10.51	89353	Registro de gaveta bruto , latão, roscável, 3/4"	UD	4,00
10.52	89618	Tê com bucha de latão na bolsa central em PVC soldável 25mm X 1/2"	UD	12,00
		Instalações elétricas		
10.53	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	18,80
10.54	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm ² , anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação.	M	70,00
10.55	91953	Interruptor de comando simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	4,00
10.56	91992	Tomada simples 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 2,20m a partir do piso, próxima ao alarme audiovisual, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	4,00
10.57	Composição 43	Recolocação de detector de alarme (existente).	UD	4,00
11.0		GABINETE 2o. ANDAR (ASSESSORIA)		0,00
11.1	Composição 65	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas molhadas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	11,85
11.2	Composição 64	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas secas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	11,63
11.3	Composição 19	Assentamento na paredes de Porcelanato Cetim Branco 30x60cm Portobello ou equivalente.	M2	15,53
11.4	Composição 47	Porta PM1 90x210cm com fórmica, grade e ferragens	UD	1,00
11.5	Composição 49	Porta PM3 WC de 70x210cm com fórmica, grade e ferragens	UD	1,00
11.6	85372	Demolição de forro de gesso	M2	2,64

11.7	73986/001	Instalação de forro de gesso em placas de 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação.	M2	2,64
11.8	88494	Emassamento com massa PVA em teto inclusive lixamento	M2	2,64
11.9	88495	Emassamento com massa PVA em parede inclusive lixamento	M2	36,43
11.10	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	36,43
11.11	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	M2	2,64
11.12	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	2,64
11.13	88489	Pintura em PVA Acrílica na parede de fora do banheiro	M2	36,43
11.14	Composição 28	Ducha higiênica Izy Plus 1984.C24.ACT.CR – Deca ou equivalente	UD	1,00
11.15	Composição 30	Bacia convencional com descarga acoplada conforto linha P515.17 e descarga acoplada CDC.OIF.17, na cor branco gelo – assento termo fixo Deca AP 516.17 ou similar	UD	1,00
11.16	85005	Espelho 4mm (117x85cm) lapidado e colado sobre o revestimento à 90cm do piso.	M2	0,99
11.17	Composição 53	Assentamento de balcão de granito na dimensão de (1,17x0,55) “bege saara” ou “bege imaculada”, inclusive lavatórios oval de embutir e acessórios.	UD	1,00
11.18	Composição 32	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic ECO 1173.C.CONF – Deca ou equivalente.	UD	1,00
		Instalações Sanitárias		0,00
11.20	90441	Furo em piso de granito de diâmetro 100mm	UD	2,00
11.21	89800	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 100mm	M	5,00
11.22	Composição 41	Caixa sinfonada PVC DN 100x40mm série Normal	UD	1,00
11.23	89744	Joelho de PVC 90° Série Normal DN 100mm	UD	1,00
11.24	89746	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 100mm	UD	1,00
11.25	89711	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 40mm	M	3,00
11.26	89782	Caixa sinfonada Série Normal 40 x 40	UD	1,00
11.27	89730	Curva PVC 90° Série Normal DN 40mm	UD	1,00
11.28	89726	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 40mm	UD	1,00
11.29	89782	Tê Sanitário PVC DN 40x40mm série Normal	UD	1,00
		Instalações hidráulicas		0,00
11.30	90443	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm	M	6,00
11.31	90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição, com argamassa cimento e areia	M	6,00
11.32	89356	Tubo de PVC soldável 25mm	M	6,00
11.33	89617	Tê em PVC soldável 25mm	UD	1,00
11.34	89617	Tê em PVC 45° soldável 25mm	UD	2,00
11.35	89489	Curva de PVC 90° soldável DN 25mm	UD	1,00
11.36	89987	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4”, com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água	UD	1,00
11.37	89618	Tê com bucha de latão na bolsa central em PVC soldável 25mm X 1/2”	UD	3,00
		Instalações elétricas		
11.38	90443	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm	M	10,00
11.39	90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramais / distribuição, com argamassa cimento e areia	M	10,00
11.40	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4”, fornecimento e instalação	M	41,80
11.41	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm ² , anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação.	M	152,00
11.42	91953	Interruptor de comando simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	2,00
11.43	92000	Tomada baixa de embutir 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 0,40m a partir do piso, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	6,00

11.44	91992	Tomada alta de embutir 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 2,20m a partir do piso, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	1,00
11.45	Composição 45	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	2,00
11.46	Composição 34	Luminária de embutir em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescente de 32W, com refletor e aletas em alumínio, completa (incluir reator e lâmpada), fornecimento e instalação	UD	1,00
11.47	74130/001	Fornecimento de disjuntor monopolar termomagnético 16A, padrão DIN, 220V, Siemens ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição.	UD	0,00
11.48	72337	Fornecimento e instalação de tomada para telefone, contendo caixa retangular 4"x2"(ou 4x4") em PVC aparente PIAL LEGRANG (OU EQUIVALENTE), placa PIAL (ou equivalente) com uma saída RJ11 e demais acessórios.	UD	6,00
11.49	Composição 57	Fornecimento e instalação de tomada para lógica, caixa retangular 4"x2" de embutir em PVC PIAL Legrand (ou equivalente), placa PIAL (ou equivalente) com uma saída RJ-45 e demais acessórios.	UD	6,00
11.50	Composição 58	Fornecimento e lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares, cat. 5-e, fabricação FURUKAWA ou equivalente	M	233,20
11.51	Composição 61	Perfilado perfurado simples 38x38mm, chapa 22	M	
11.52	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	28,00
11.53	Composição 54	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3x1,5mm2	M	0,00
11.54	Composição 62	Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 25mm(3/4"), tipo sealtubo, instalado em forro	M	50,00
11.55	Composição 43	Recolocação de detector ótico de fumaça existente reaproveitado	UD	1,00
11.56	Composição 55	Detector ótico de fumaça endereçável, modelo VRE-F, marca Verin ou similar, fornecimento e instalação	UD	1,00
11.57	Composição 60	Luminária de emergência com 30 led's, fluxo luminoso de 50 lumens, bateria com autonomia mínima de 90 minutos, ref. 23957 segurimax ou equivalente	UD	1,00
12.0		GABINETE 3o. ANDAR (DR. FÁBIO)		
12.1	72178	Retirada de parede em gesso acartonado, inclusive perfis metálicos e instalações embutidas.	M2	15,48
12.2	85334	Retirada de porta com aproveitamento, retirada de espelho da fechadura e dobradiças com aproveitamento, e retirada de batente e alizar sem reaproveitamento	M2	3,36
12.3	Composição 64	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas secas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	11,68
12.4	Composição 51	Recolocação de porta 80x210cm existente reaproveitada, recolocação de fechadura e dobradiças existentes reaproveitadas, e fornecimento e assentamento de batente e alizar novos	UN	2,00
12.5	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	20,00
12.6	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	20,00
12.7	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	23,63
12.8	88489	Pintura em PVA Acrílica na parede de fora do banheiro, duas demãos	M2	55,20
		Instalações elétricas		0,00
12.9	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	62,00
12.10	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm2, anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação.	M	180,00
12.11	91953	Interruptor de comando simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	2,00
12.13	72337	Fornecimento e instalação de tomada para telefone, contendo caixa retangular 4"x2"(ou 4x4") em PVC aparente PIAL LEGRANG (OU EQUIVALENTE), placa PIAL (ou equivalente) com uma saída RJ11 e demais acessórios.	UD	6,00

12.14	Composição 57	Fornecimento e instalação de tomada para lógica, caixa retangular 4"x2" de embutir em PVC Pial Legrand (ou equivalente), placa Pial (ou equivalente) com uma saída RJ-45 e demais acessórios.	UD	8,00
12.15	Composição 58	Fornecimento e lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares, cat. 5-e, fabricação FURUKAWA ou equivalente	M	168,40
12.16	Composição 61	Perfilado perfurado simples 38x38mm, chapa 22	M	
12.17	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	24,00
12.18	Composição 24	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	6,00
12.19	92000	Tomada baixa de embutir 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 0,40m a partir do piso, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	9,00
13.0		GABINETE 3o. ANDAR (Dra. LÁDIA)		0,00
13.1	72178	Retirada de parede em gesso acartonado, inclusive perfis metálicos e instalações embutidas.	M2	14,18
13.2	85334	Retirada de porta com aproveitamento, retirada de espelho da fechadura e dobradiças com aproveitamento, e retirada de batente e alizar sem reaproveitamento	M2	3,36
13.3	Composição 64	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas secas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	9,76
13.4	Composição 51	Recolocação de porta 80x210cm existente reaproveitada, recolocação de fechadura e dobradiças existentes reaproveitadas, e fornecimento e assentamento de batente e alizar novos	UN	2,00
13.5	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl., Lixamento	M2	17,25
13.6	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	17,25
13.7	88489	Pintura em PVA Acrílica na parede de fora do banheiro, duas demãos	M2	17,25
		Instalações elétricas		0,00
13.8	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	82,00
13.9	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm ² , anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação.	M	205,00
13.10	91953	Interruptor de comando simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	2,00
13.11	74130/001	Fornecimento de disjuntor monopolar termomagnético 16A, padrão DIN, 220V, Siemens ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição.	UD	2,00
13.12	72337	Fornecimento e instalação de tomada para telefone, contendo caixa retangular 4"x2" (ou 4x4") em PVC aparente PIAL LEGRANG (OU EQUIVALENTE), placa PIAL (ou equivalente) com uma saída RJ11 e demais acessórios.	UD	6,00
13.13	Composição 57	Fornecimento e instalação de tomada para lógica, caixa retangular 4"x2" de embutir em PVC Pial Legrand (ou equivalente), placa Pial (ou equivalente) com uma saída RJ-45 e demais acessórios.	UD	8,00
13.14	Composição 58	Fornecimento e lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares, cat. 5-e, fabricação FURUKAWA ou equivalente	M	24,00
13.15	COMPOSIÇÃO 61	Perfilado perfurado simples 38x38mm, chapa 22	M	
13.16	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	36,00
13.17	Composição 24	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	6,00
13.18	92000	Tomada baixa de embutir 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 0,40m a partir do piso, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	9,00
14.0		GABINETE 3o. ANDAR (ASSPA)		0,00
14.1	72178	Retirada de parede em gesso acartonado, inclusive perfis metálicos e instalações embutidas.	M2	20,30
14.2	85334	Retirada de porta com aproveitamento, retirada de espelho da fechadura e dobradiças com aproveitamento, e retirada de batente e alizar sem reaproveitamento	M2	3,78

14.3	Composição 65	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas molhadas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	11,85
14.4	Composição 64	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas secas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	12,55
14.5	Composição 47	Porta PM1 90x210cm com fórmica, grade e ferragens	UD	1,00
14.6	Composição 49	Porta PM3 de WC de 70x210cm com fórmica, grade e ferragens	UD	1,00
14.7	Composição 19	Assentamento na paredes de Porcelanato Cetim Branco 30x60cm Portobello ou equivalente.	M2	15,53
14.8	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	25,89
14.9	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	25,89
14.10	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	5,45
14.11	88489	Pintura em PVA Acrílica na parede de fora do banheiro, duas demãos	M2	31,77
		Instalações elétricas		
14.12	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	35,10
14.13	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm ² , anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação.	M	84,00
14.14	91953	Interruptor de comando simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	1,00
14.15	74130/001	Fornecimento de disjuntor monopolar termomagnético 16A, padrão DIN, 220V, Siemens ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição.	UD	0,00
14.16	72337	Fornecimento e instalação de tomada para telefone, contendo caixa retangular 4"x2" (ou 4x4") em PVC aparente PIAL LEGRANG (OU EQUIVALENTE), placa PIAL (ou equivalente) com uma saída RJ11 e demais acessórios.	UD	5,00
14.17	Composição 57	Fornecimento e instalação de tomada para lógica, caixa retangular 4"x2" de embutir em PVC PIAL Legrand (ou equivalente), placa PIAL (ou equivalente) com uma saída RJ-45 e demais acessórios.	UD	6,00
14.18	Composição 58	Fornecimento e lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares, cat. 5-e, fabricação FURUKAWA ou equivalente	M	
14.19	COMPOSIÇÃO 61	Perfilado perfurado simples 38x38mm, chapa 22	M	
14.20	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	
14.21	92000	Tomada baixa de embutir 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 0,40m a partir do piso, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	5,00
15.0		REFORMA NA DICRIN (TÉRREO)		
15.1	73899/002	Demolição de alvenaria de ½ vez sem reaproveitamento	M3	0,40
15.2	93184	Verga de concreto pré-moldada para portas até 1,50m de vão.	M	1,20
15.3	Composição 64	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas secas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	12,50
15.4	Composição 47	Porta PM1 90x210cm com fórmica, grade e ferragens	UD	1,00
15.5	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	25,00
15.6	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	25,00
15.7	88489	Pintura em PVA Acrílica na parede de fora do banheiro, duas demãos	M2	25,00
15.8	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Brailier, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal.	UD	1,00
		Instalações elétricas		0,00
15.9	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	50,00
15.10	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm ² , anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação.	M	270,00

15.11	91953	Interruptor de comando simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	2,00
15.12	92000	Tomada baixa de embutir 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 0,40m a partir do piso, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	9,00
15.13	Composição 45	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	4,00
15.14	Composição 34	Luminária de embutir em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescente de 32W, com refletor e aletas em alumínio, completa (incluir reator e lâmpada), fornecimento e instalação	UD	7,00
15.15	74130/001	Fornecimento de disjuntor monopolar termomagnético 16A, padrão DIN, 220V, Siemens ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição.	UD	0,00
15.16	72337	LEGRANG (OU EQUIVALENTE), placa PIAL (ou equivalente) com uma saída RJ11 e demais acessórios.	UD	9,00
15.17	Composição 57	Fornecimento e instalação de tomada para lógica, caixa retangular 4"x2" de embutir em PVC Pial Legrand (ou equivalente), placa Pial (ou equivalente) com uma saída RJ-45 e demais acessórios.	UD	9,00
15.19	Composição 58	Fornecimento e lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares, cat. 5-e, fabricação FURUKAWA ou equivalente	M	60,00
15.20	COMPOSIÇÃO 61	Perfilado perfurado simples 38x38mm, chapa 22	M	35,00
15.21	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	48,00
15.22	Composição 54	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3x1,5mm2	M	30,00
15.23	Composição 43	Recolocação de detector ótico de fumaça existente reaproveitado	UD	1,00
15.24	Composição 55	Detector ótico de fumaça endereçável, modelo VRE-F, marca Verin ou similar, fornecimento e instalação	UD	1,00
16.0		REFORMA INFORMÁTICA (1o. ANDAR)		
16.1	72178	Retirada de parede em gesso acartonado, inclusive perfis metálicos e instalações embutidas.	M2	41,24
16.2	85334	Retirada de porta com aproveitamento, retirada de espelho da fechadura e dobradiças com aproveitamento, e retirada de batente e alisar sem reaproveitamento	M2	7,56
16.3	Composição 64	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas secas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	29,65
16.4	Composição 51	Recolocação de porta 80x210cm existente reaproveitada, recolocação de fechadura e dobradiças existentes reaproveitadas, e fornecimento e assentamento de batente e alisar novos	UD	1,00
16.5	Composição 52	Recolocação de porta 90x210cm existente reaproveitada, recolocação de fechadura e dobradiças existentes reaproveitadas, e fornecimento e assentamento de batente e alisar novos	UD	2,00
16.6	Composição 49	Porta PM3 de WC de 70x210cm com fórmica, grade e ferragens	UD	
16.7	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	55,52
16.8	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	55,52
16.9	88489	Pintura em PVA Acrílica na parede duas demãos	M2	55,52
16.10		Instalações elétricas		0,00
16.11	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	35,00
16.12	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm2, anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação.	M	72,00
16.13	91953	Interruptor de comando simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	1,00
17.0		REFORMA COPA (MEZANINO)		0,00
17.1	Composição 19	Assentamento na paredes de Porcelanato Cetim Branco 30x60cm Portobello ou equivalente.	M2	10,25

17.2	Composição 63	Assentamento de balcão de granito na dimensão de (1,65x0,55) "bege saara" ou "bege imaculada", inclusive 2 lavatórios oval de embutir e acessórios.	UD	1,00
17.3	86910	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio, fornecimento e instalação	UD	2,00
		Instalações Sanitárias		0,00
17.4	90441	Furo em piso de granito de diâmetro 100mm	UD	2,00
17.5	89800	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 100mm	M	12,00
17.6	Composição 41	Caixa sinfonada PVC DN 100x40mm série Normal	UD	1,00
17.7	89744	Joelho de PVC 90° Série Normal DN 100mm	UD	1,00
17.8	89746	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 100mm	UD	1,00
17.9	89711	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 40mm	M	9,00
17.10	89782	Caixa sinfonada Série Normal 40 x 40	UD	1,00
17.11	89730	Curva PVC 90° Série Normal DN 40mm	UD	1,00
17.12	89726	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 40mm	UD	4,00
17.13	89782	Tê Sanitário PVC DN 40x40mm série Normal	UD	2,00
		Instalações hidráulicas		
17.14	90443	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm	M	9,00
17.15	90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição, com argamassa cimento e areia	M	9,00
17.16	89356	Tubo de PVC soldável 25mm	M	11,00
17.17	89617	Tê em PVC soldável 25mm	UD	2,00
17.18	89617	Tê em PVC 45° soldável 25mm	UD	3,00
17.19	89489	Curva de PVC 90° soldável DN 25mm	UD	2,00
17.20	89987	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em fimal de água	UD	1,00
17.21	89618	Tê com bucha de latão na bolsa central em PVC soldável 25mm X 1/2"	UD	4,00
18.0		RECUPERAÇÃO DA FACHADA POSTERIOR DO PRÉDIO		0,00
18.1	73802/001	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia	M2	2,99
18.2	87891	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica, argamassa industrializada com preparo manual	M2	2,99
18.3	87794	Emboço para recebimento de revestimento, argamassa 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em panos cegos de fachada, espessura 25mm	M2	2,99
18.4	88413	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplo pavimento	M2	2,99
18.5	95624	Aplicação manual de tinta látex acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos, cor preta	M2	2,99
18.6	Composição 59	Aluguel de balancin manual ou andaime suspenso, capacidade de carga total de aproximadamente 250kg/m2, plataforma 1,50x0,80m e cabo de 45m.	UD	
19.0		IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR		
19.1	88503	Caixa d'água em polietileno, 1.000 litros, com acessórios que inclui toda a instalação hidráulica inclusive registro esfera e boia para instalação provisória.	UN	1,00
19.2	94648	Tubo PVC soldável DN 25mm instalado em reservatório d'água	M	5,00
19.3	89362	Joelho 90 PVC soldável DN 25mm, fornecimento e instalação.	UN	2,00
19.4	89379	Luva de correr PVC soldável DN 25MM, fornecimento e instalação	UN	2,00
19.5	73802/001	Demolição de revestimento de argamassa (proteção mecânica).	M2	61,76
19.6	73802/001	Retirada da manta asfáltica e camada de regularização até a chegada do substrato da parede interna da caixa d'água.	M2	61,76
19.7	87878	Chapisco traço 1:3	M2	61,76
19.8	87622	Camada de regularização em argamassa traço 1:4, espessura de 2 cm	M2	61,76

19.9	83738	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm das paredes internas e fundo + parte superior da tampa.	M2	61,76
19.10	87530	Proteção mecânica em argamassa traço 1:2:8 espessura 2cm	M2	61,76
20.0		SERVIÇOS FINAIS		
20.1	Composição 56	Mão-de-obra para reconfigurar a central de alarme e endereçar os novos pontos de detector ótico de fumaça	UD	1,00
20.2	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante	M3	24,00
20.3	72900	Transporte de entulho com caminhão basculante 6m3	M3	24,00
20.4	9537	Limpeza da obra	M2	310,10
		1o. Aditivo contratual		
Item	Composição	Descrição do serviço	Unid.	Quant Executada
1.0		GABINETE 3o. ANDAR (DR. FÁBIO)		
1.1	Composição 66	Forro em dry-wall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	M2	1,56
1.2	85408	Remoção de rodapé em granito	M2	0,85
1.3	84167	Recolocação de rodapé em granito	M	8,50
1.4	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	M2	1,56
1.5	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	M2	1,56
1.6	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	1,56
1.7	Composição 69	Pintura em PVA Acrílica na parede, uma demão	M2	33,00
		Instalações elétricas		
1.8	Composição 70	Remoção de fiação elétrica	M	42,00
1.9	73768/010	Cabo telefônico CCI-50 2 pares, fornecimento e instalação	M	21,00
1.10	Composição 71	Lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares (apenas mão-de-obra)	M	30,00
1.11	91946	Fornecimento e instalação de placa cega 4x2"	UN	1,00
2.0		GABINETE 3o. ANDAR (Dra. LÁDIA)		
2.1	85372	Demolição de forro de gesso	M2	8,06
2.2	Composição 66	Forro em dry-wall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	M2	8,06
2.3	87419	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes de ambientes de área menor que 5m², espessura de 0,5cm	M2	4,16
2.4	85408	Remoção de rodapé em granito	M2	0,85
2.5	84167	Recolocação de rodapé em granito	M	8,50
2.6	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	4,16
2.7	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	4,16
2.8	Composição 69	Pintura em PVA Acrílica na parede, uma demão	M2	29,00
2.9	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	M2	8,06
2.10	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	M2	8,06
2.11	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	8,06
2.12	Composição 69	Pintura em PVA Acrílica na parede, uma demão	M2	33,00
		Instalações elétricas		
2.13	Composição 70	Remoção de fiação elétrica	M	42,00
2.14	73768/010	Cabo telefônico CCI-50 2 pares, fornecimento e instalação	M	25,20
2.15	ORSE – 00698	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	UN	32,00
2.16	91946	Fornecimento e instalação de placa cega 4x2"	UN	2,00
2.17	Composição 71	Lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares (apenas mão-de-obra)	M	36,00
3.0		GABINETE 2o. ANDAR (DR. JOÃO PAULO)		
3.1	85372	Demolição de forro de gesso	M2	1,56
3.2	Composição 66	Forro em dry-wall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	M2	1,56
3.3	72178	Retirada de parede em gesso acartonado, inclusive perfis metálicos e instalações embutidas.	M2	13,00
3.4	85334	Retirada de porta com aproveitamento, retirada de espelho da fechadura e dobradiças com aproveitamento, e retirada de batente e alizar sem reaproveitamento	M2	3,36
3.5	85408	Remoção de rodapé em granito	M2	0,85

3.6	84167	Recolocação de rodapé em granito	M	8,50
3.7	Composição 64	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas secas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	14,63
3.8	Composição 51	Recolocação de porta 80x210cm existente reaproveitada, recolocação de fechadura e dobradiças existentes reaproveitadas, e fornecimento e assentamento de batente e alizar novos	UN	1,00
3.9	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	25,89
3.10	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	25,89
3.11	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	M2	1,56
3.12	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	M2	1,56
3.13	Composição 69	Pintura em PVA Acrílica na parede, uma demão	M2	25,89
		Instalações elétricas		
3.14	Composição 70	Remoção de fiação elétrica	M	42,00
3.15	Composição 45	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	2,00
3.16	73768/010	Cabo telefônico CCI-50 2 pares, fornecimento e instalação	M	21,00
3.17	ORSE – 00698	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	UN	32,00
3.18	Composição 71	Lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares (apenas mão-de-obra)	M	12,00
4.0		REFORMA INFORMÁTICA (1º ANDAR)		
4.1	72178	Retirada de parede em gesso acartonado, inclusive perfis metálicos e instalações embutidas.	M2	1,04
4.2	Composição 64	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas secas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	1,04
4.3	85421	Remoção de vidro comum	M2	6,00
4.4	72117	Recolocação de vidro liso comum (apenas mão-de-obra)	M2	2,20
4.5	Composição 52	Relocação de porta de 90x210cm existente reaproveitada, relocação de fechadura e dobradiças existentes reaproveitadas, e fornecimento e assentamento de batente e alizar novos	UD	1,00
4.6	Composição 66	Forro em dry-wall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	M2	4,50
4.7	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	M2	4,50
4.8	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	M2	4,50
4.9	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	4,50
		Instalações elétricas		
4.10	Composição 45	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	8,00
4.11	Composição 52	Recolocação de porta 90x210cm existente reaproveitada, recolocação de fechadura e dobradiças existentes reaproveitadas, e fornecimento e assentamento de batente e alizar novos	UD	1,00
4.12	72337	Fornecimento e instalação de tomada para telefone, contendo caixa retangular 4"x2" de embutir em PVC Pial Legrand (ou equivalente), placa Pial (ou equivalente), com uma saída RJ-11 e demais acessórios	UD	4,00
4.13	Composição 57	Fornecimento e instalação de tomada para lógica, caixa retangular 4x2" de embutir em PVC Pial Legrand (ou equivalente), placa Pial (ou equivalente), com uma saída RJ-45 e demais acessórios	UD	7,00
4.14	92000	Tomada baixa de embutir 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 0,40m a partir do piso, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação	UD	4,00
4.15	73768/010	Cabo telefônico CCI-50 2 pares, fornecimento e instalação	M	92,40
4.16	ORSE – 00698	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	UN	36,00
5.0		GABINETE 2º ANDAR (ASSESSORIA)		
5.1	Composição 66	Forro em dry-wall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	M2	2,34
5.2	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	M2	2,34
5.3	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	M2	2,34
5.4	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	2,34

		Instalações elétricas		
5.5	Composição 45	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	6,00
5.6	73768/010	Cabo telefônico CCI-50 2 pares, fornecimento e instalação	M	149,50
5.7	ORSE – 00698	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	UN	36,00
6.0		GABINETE 3º ANDAR (ASSPA)		
6.1	Composição 66	Forro em dry-wall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	M2	6,24
6.2	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	M2	6,24
6.3	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	M2	6,24
6.4	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	6,24
		Instalações elétricas		
6.5	Composição 45	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	6,00
6.6	73768/010	Cabo telefônico CCI-50 2 pares, fornecimento e instalação	M	149,50
6.7	Composição 34	Luminária de embutir em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, com refletor e aletas de alumínio, completa (inclui reator e lâmpada) com fornecimento de material e instalação	UD	1,00
6.8	ORSE – 00698	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	UN	36,00
7.0		REFORMA NA DICRIM (TÉRREO)		
7.1	73768/010	Cabo telefônico CCI-50 2 pares, fornecimento e instalação (sala da Dicrim)	M	55,00
7.2	ORSE – 00698	Fornecimento e colocação de anilha para identificação (Sala da Dicrim e switch dos corredores do 2º e 3º andar)	UN	72,00
8.0		REFORMA DO SANITÁRIO ACESSÍVEL E COLETIVOS		
8.1	Composição 65	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas molhadas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	23,60
8.2	85408	Retirada de montantes de mármore com reaproveitamento	M2	9,00
8.3	Composição 74	Reassentamento de montante de mármore existente, inclusive cortes, arremates e argamassa de assentamento	M2	9,00
8.4	90803	Batente para porta de 0,90x2,10m, padrão médio	UD	3,00
8.5	84152	Demolição manual de concreto armado (pilar / viga / laje), (trecho da parede)	M3	0,38
9.0		ESCADA/RAMPA (Servidores)		
9.1	73994	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm	KG	25,30
9.2	68053	Fornecimento e instalação de lona plástica preta, para impermeabilização	M2	11,50
9.3	84152	Demolição manual de concreto armado (pilar / viga / laje), (parede e laje de concreto da jardineira)	M3	2,09
9.4	Composição 03	Piso tátil "direcional" em lajota de cimento 25x25x3cm na cor AZUL	M2	0,38
10.0		ESCADA/RAMPA (Visitantes)		
10.1	Composição 75	Guarda-corpo com corrimão para escada fixado em piso, em tubo de aço galvanizado 1.1/4" (35mm)	M	13,74
10.2	Composição 02	Pintura esmalte epóxi com duas demãos, inclusive uma demão de fundo em primer epóxico para os corrimãos	M2	11,56
11.0		REFORMA NAS COPAS P/WC ACES. (MEZ - 3º PAV)		
11.1	90441	Furo em laje de concreto para diâmetros maiores que 75mm (tubo de queda, vaso sanitário e ralo)	UN	14,00
11.2	Composição 65	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas molhadas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas (boneca em volta do tubo de queda de esgoto)	M2	3,85
11.3	68333	Piso em concreto 20MPa preparo mecânico (chumbamento dos furos de laje)	M2	0,50
11.4	89711	Tubo de esgoto PVC série normal DN 40mm (coluna de ventilação)	M	20,70
12.0		IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR		
12.1	Composição 67	Retirada de registro de gaveta bruto 3" (mão-de-obra)	UN	1,00
12.2	94500	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3", fornecimento e instalação	UN	1,00

12.3	89452	Tubo PVC soldável, DN 85mm, instalado em prumada de água	M	1,50
12.4	89616	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 85mm x 3"	UN	2,00
	89614	Luva PVC soldável, DN 85mm, instalado em prumada de água, fornecimento e instalação	UD	2,00
12.6	Composição 72	Tampa em chapa de aço galvanizado # 14 (E=1,95mm), inclusive tratamento (zarcão) e pintura esmalte fosco (duas demãos)	M2	0,64
12.9	Composição 73	Tela em metal para estuque (deploye), inclusive perfil de alumínio para fixação (para aderência da proteção mecânica à manta nas paredes)	M2	36,48
13.0		DIVERSOS		
13.1	Composição 54	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3x1,5mm ² (ligação dos detectores de fumaça até a central de alarme)	M	70,00
13.2	Composição 15	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Brailer, na entrada dos andares, dimensões 10x15cm.	UD	11,00
13.3	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Brailer, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal	UD	6,00
13.4	86900	Cuba de embutir de aço inoxidável (AISI 304) com válvula 3 1/2", de 46x30x12cm, fornecimento e instalação	UD	2,00
		2o. Aditivo contratual		
Item	Composição	Descrição do serviço	Unid.	Quant Executada
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	90777	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	H	16,00
1.2	93572	Encarregado Geral	Mês	1,00
2.0		RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL RESERV. SUPERIOR		0,00
2.1	Composição 77	Demolição manual de concreto simples com talhadeira e ponteira, nos trechos de recuperação estrutural em barra de aço oxidada (face interna da laje de cobertura)	UD	1,00
2.2	Composição 76	Lixamento com escova de aço e pintura protetora em barras de aço (face interna da laje de cobertura)	UD	1,00
2.3	83730	Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa polimérica de alto desempenho, E = 2cm (face interna da laje de cobertura)	M2	0,87
2.4	73802/001	Retirada de manta impermeabilizante existente e camada de regularização até a chegada do substrato (face externa da laje de cobertura)	M2	17,80
2.5	87622	Camada de regularização em argamassa traço 1:4, espessura 2cm	M2	17,80
2.6	73753/001	Impermeabilização com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), incluso aplicação de emulsão asfáltica	M2	17,80
2.7	87503	Alvenaria 1/2 vez em bloco cerâmico 9x19x19 assentado em argamassa, em volta da tampa de acesso do reservatório	M2	0,80
2.8	87878	Chapisco, argamassa no traço 1:3	M2	1,60
2.9	87530	Massa única para recebimento de pintura, traço 1:2:8, aplicada manualmente, espessura 20mm	M2	1,60
2.10	74072/003	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/4" (35mm), com altura de 1,20m, com travessas horizontais a cada 0,30m, e montantes verticais a cada 1,00m, cada um fixado com 4 parafusos com parabol 10, protegidos com silicone impermeabilizante. (preço por metro de tubo instalado)	M	32,00
2.11	Composição 02	Pintura esmalte epóxi com duas demãos, inclusive uma demão de fundo em primer epóxico para os corrimãos	M2	4,02
3.0		WC ACESSÍVEL DO SUBSSOLO, TÉRREO E ANDARES		0,00

3.1	74229/001	Assentamento de divisória em mármore branco polido, espessura 3cm, nas dimensões de 30x200cm, assentado com argamassa e arremate em cimento branco, inclusive ferragens	M2	1,20
3.2	Composição 21	Soleira em granito "bege imaculada" ou "bege saara", dimensão 15x90cm (complemento de largura)	UD	3,00
3.3	88489	Pintura em PVA acrílica na parede de fora do banheiro	M2	6,24
3.4	73986/001	Instalação de forro de gesso em placas de 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação.	M2	0,50
3.5	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	M2	0,50
3.6	88494	Emassamento com massa PVA em teto, inclusive lixamento	M2	0,50
3.7	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	1,00
3.8	72178	Retirada de barra de apoio, sem reaproveitamento	UD	1,60
3.9	Composição 29	Conjunto de alarme audiovisual sem fio (wireless), incluindo alarme e botoeira, fornecimento e instalação	UD	1,00
3.10	Composição 84	Banco articulado para banho, em aço inox polido, 70cmx45cm, capacidade 150kg	UD	1,00
3.11	Composição 85	Substituição de registro de gaveta com acabamento e canopla cromados, do mictório existente do wc masculino (com demolição e reposição do reboco)	UD	1,00
3.12	Composição 26	Assentamento de barra de 80cm acabamento cromado com diâmetro 1.3/4", com parafusos autoatarraxantes em aço inoxidável cabeça sextavada com bucha FU – Apoio conforto	UD	3,00
3.13	Composição 27	Barra de apoio de 40cm em aço inox polido, diâmetro 1.3/4"	UD	2,00
4.0		ESCADA DE SAÍDA EMERGÊNCIA (INTERNA)		0,00
4.1	Composição 78	Remoção de pintura esmalte (raspagem e lixamento) do corrimão existente	M2	23,06
4.2	Composição 02	Pintura esmalte epóxi com duas demãos, inclusive uma demão de fundo em primer epóxico para os corrimãos	M2	23,06
5.0		ESCADA/RAMPA (Visitantes)		0,00
5.1	85335	Retirada de meio-fio existente	M	58,35
5.2	94273	Execução de meio-fio em concreto pré-fabricado, inclusive fornecimento	M	58,35
5.3	Composição 81	Retirada de pedra portuguesa existente, com reaproveitamento	M2	20,45
5.4	Composição 82	Reassentamento de pedra portuguesa aproveitada, inclusive base de areia e rejunte de cimento	M2	20,45
5.5	74072/003	Guarda-corpo com corrimão fixado em piso em tubo de aço galvanizado 1.1/4" (35mm) (preço por metro de tubo instalado)	M	27,00
5.6	Composição 02	Pintura esmalte epóxi com duas demãos, inclusive uma demão de fundo em primer epóxico para os corrimãos	M2	3,39
6.0		RECUPERAÇÃO FACHADA POSTERIOR DO PRÉDIO		0,00
6.1	85406	Retirada de revestimento de parede em pastilha	M2	6,24
6.2	73802/001	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia	M2	3,25
6.3	87878	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica, argamassa industrializada com preparo manual	M2	3,25
6.4	87536	Emboço para recebimento de revestimento, argamassa 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em panos cegos de fachada, espessura 25mm	M2	3,25
6.5	87243	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5x5cm (placas de 30x30cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos	M2	6,24
6.6	95135	Aluguel de andaime	M2	16,00
7.0		COMPLEMENTO DE SINALIZAÇÃO ACESSIBILIDADE		0,00
7.1	Composição 18	Símbolo SIA (sinalização internacional de acesso) dimensões 15x15cm, fornecimento e instalação	UD	15,00
7.2	Composição 40	Sinalizar painéis e portas de vidro temperado em fita de largura 50mm, na cor vinho	M	58,97
7.3	Composição 83	Remoção de logotipo SIA antigo em tinta de piso, dimensões 1,70m x 1,70m, com uso de lixadeira (vaga estacionamento)	UD	4,00

7.4	Composição 04	Piso tátil "alerta" em lajota de cimento 25x25x3cm na cor AZUL	M2	1,25
7.5	Composição 05	Placa de borracha tipo "direcional" 25x25 cm AZUL	M2	4,38
7.6	Composição 13	Instalação de sinalização em Braille nos corrimãos	UD	96,00
8.0		DIVERSOS		0,00
8.1	Composição 62	Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 25mm (3/4"), tipo sealtubo, instalado em forro.	M	25,00
8.2	72178	Retirada de parede de gesso acartonado, inclusive perfis metálicos e instalações embutidas (wc gabinete 2º andar)	M2	12,18
8.3	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante	M3	12,00
8.4	72900	Transporte de entulho com caminhão basculante 6m³	M3	12,00
8.5	9537	Limpeza da obra	M2	100,00

PLANILHA CONSOLIDADA DOS SERVIÇOS (ORDEM ALFABÉTICA)

Item	Composição	Descrição do serviço	Unid.	Acumulado
12.4	89616	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 85mm x 3"	UN	2,00
6.6	95135	Aluguel de andaime	M2	16,00
10.11	87503	Alvenaria de ½ vez em bloco cerâmico (9x19x19) assentado em argamassa.	M2	9,12
4.2.4	87502	Alvenaria de 1 vez em bloco cerâmico (bloco deitado) assentado em argamassa.	M2	1,53
4.2.12	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	251,99
4.7.31	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	M2	39,86
1.4	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	M2	24,26
1.5	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	M2	24,26
18.4	88413	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplo pavimento	M2	2,99
2.3	87419	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes de ambientes de área menor que 5m², espessura de 0,5cm	M2	4,16
18.5	95624	Aplicação manual de tinta látex acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos, cor preta	M2	2,99
9.1	73994	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm	KG	25,30
2.2	Composição	ART, taxas e emolumentos	VB	1,00
11.17	Composição 53	Assentamento de balcão de granito na dimensão de (1,17x0,55) "bege saara" ou "bege imaculada", inclusive lavatórios oval de embutir e acessórios.	UD	1,00
17.2	Composição 63	Assentamento de balcão de granito na dimensão de (1,65x0,55) "bege saara" ou "bege imaculada", inclusive 2 lavatórios oval de embutir e acessórios.	UD	1,00
4.7.34	Composição 35	Assentamento de balcão de granito na dimensão de (1,36x0,55) "bege saara" ou "bege imaculada", inclusive lavatórios oval de embutir e acessórios.	UD	2,00
4.7.37	Composição 26	Assentamento de barra de 80cm acabamento cromado com diâm. 1 3/4" com parafusos autoatarraxantes em aço inoxidável cabeça sextavada com Bucha FU – Apoio Conforto 2310.E.070- Deca ou equivalente	UD	3,00
10.29	Composição 26	Assentamento de barra de 80cm acabamento cromado com diâm. 1 3/4" com parafusos autoatarraxantes em aço inoxidável cabeça sextavada com Bucha FU – Apoio Conforto 2310.E.070- Deca ou equivalente	UD	15,00
4.7.17	74229/001	Assentamento de divisória em mármore branco polido, espessura 3cm, nas dimensões de 30x200cm, assentado com argamassa e arremate em cimento branco, inclusive ferragens	M2	2,40
6.5	Composição 24	Assentamento de porta de banheiro 70x210 inclusive fôrmica e ferragens	UD	8,00

10.20	Composição 23	Assentamento de porta de giro 90x210 com fôrmica, grade, ferragens e chapa de proteção em aço escovado 40x90cm.	UD	7,00
4.7.36	Composição 25	Assentamento e fornecimento de porta interna de banheiro 80x180 com fôrmica inclusive ferragens e fechadura livre/ocupado.	UD	4,00
10.18	Composição 20	Assentamento em piso em porcelanato linha mineral cor argento, 60x60cm, natural retificado, Portobello ou equivalente.	M2	36,72
4.7.23	Composição 19	Assentamento na paredes de Porcelanato Cetim Branco 30x60cm Portobello ou equivalente.	M2	205,71
4.7.40	Composição 30	Bacia convencional com descarga acoplada conforto linha P515.17 e descarga acoplada CDC.OIF.17, na cor branco gelo – assento termo fixo Deca AP 516.17 ou equivalente	UD	6,00
4.7.41	Composição 46	Bacia convencional conforto linha P510.17 na cor branco gelo – assento termo fixo Deca AP 516.17 ou equivalente	UD	2,00
6.6	Composição 36	Balcão em granito “bege imaculada” ou “bege saara” do refeitório para deficiente físico (3,00x0,60m).	UD	1,00
3.10	Composição 84	Banco articulado para banho, em aço inox polido, 70cmx45cm, capacidade 150kg	UD	1,00
4.7.44	Composição 27	Barra de apoio de 40cm em aço inox polido, diâmetro 1.3/4”	UD	17,00
8.4	90803	Batente para porta de 0,90x2,10m, padrão médio	UD	3,00
11.53	Composição 54	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3x1,5mm2	M	100,00
4.7.70	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm2, anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação.	M	1058,00
1.9	73768/010	Cabo telefônico CCI-50 2 pares, fornecimento e instalação	M	513,60
19.1	88503	Caixa d'água em polietileno, 1.000 litros, com acessórios que inclui toda a instalação hidráulica inclusive registro esfera e boia para instalação provisória.	UN	1,00
4.7.54	89707	Caixa sinfonada PVC DN 100x100x50mm série Normal	UD	5,00
10.38	Composição 41	Caixa sinfonada PVC DN 100x40mm série Normal	UD	10,00
4.7.58	89782	Caixa sinfonada Série Normal 40 x 40	UD	9,00
2.5	87622	Camada de regularização em argamassa traço 1:4, espessura 2cm	M2	79,56
20.2	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante	M3	36,00
18.2	87891	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica, argamassa industrializada com preparo manual	M2	2,99
4.2.9	87878	Chapisco, argamassa no traço 1:3	M2	151,35
11.31	90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição, com argamassa cimento e areia	M	25,00
4.7.39	Composição 29	Conjunto de alarme audiovisual sem fio (wireless), incluindo alarme e botoeira, fornecimento e instalação	UD	6,00
4.7.24	87747	Contrapiso em argamassa, traço 1:4, cimento e areia, aplicado sobre laje em áreas molhadas, espessura 3cm.	M2	36,72
4.2.14	Composição 09	Corrimão com guarda-corpo na RAMPA conf. detalhe projeto inclusive o patamar em tubo de aço galvanizado 1.1/2” (40mm)	M	27,25
4.4.6	Composição 11	Corrimão para escada fixada na parede em tubo de aço galvanizado 1.1/2” (40MM) – colocação ao existente	M	122,40
4.2.15	Composição 10	Corrimãos com guarda-corpo nas laterais da ESCADA de acesso servidores (conf. detalhe proj.) - em tubo de aço galvanizado 1.1/2” (40mm)	M	6,52
13.4	86900	Cuba de embutir de aço inoxidável (AISI 304) com válvula 3 1/2”, de 46x30x12cm, fornecimento e instalação	UD	2,00
4.7.66	89489	Curva de PVC 90° soldável DN 25mm	UD	39,00
4.7.59	89730	Curva PVC 90° Série Normal DN 40mm	UD	15,00
4.2.1	73899/002	Demolição de alvenaria de 1/2 vez sem reaproveitamento	M2	5,05
4.7.48	73616	Demolição de piso em concreto	M3	0,00
19.5	73802/001	Demolição de revestimento de argamassa (proteção mecânica).	M2	68,00

9.3	84152	Demolição manual de concreto armado (pilar / viga / laje),(parede e laje de concreto da jardineira)	M3	2,47
2.1	Composição 77	Demolição manual de concreto simples com talhadeira e ponteira, nos trechos de recuperação estrutural em barra de aço oxidada (face interna da laje de cobertura)	UD	1,00
12.18	Composição 24	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	12,00
10.28	Composição 45	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	32,00
11.56	Composição 55	Detector ótico de fumaça endereçável, modelo VRE-F, marca Verin ou similar, fornecimento e instalação	UD	2,00
4.7.38	Composição 28	Ducha higiênica Izy Plus 1984.C24.ACT.CR – Deca ou equivalente	UD	8,00
11.54	Composição 62	Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 25mm(3/4”), tipo sealtubo, instalado em forro	M	75,00
4.7.69	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4”, fornecimento e instalação	M	470,70
4.2.11	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	251,99
4.7.28	88494	Emassamento com massa PVA em teto inclusive lixamento	M2	39,86
4.7.21	87536	Emboço para recebimento de revestimento, argamassa 1:2:8, aplicado manualmente, espessura 20mm	M2	79,29
18.3	87794	Emboço para recebimento de revestimento, argamassa 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em panos cegos de fachada, espessura 25mm	M2	2,99
1.2	93572	Encarregado geral	MÊS	7,00
10.12	93201	Encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher	M	1,60
1.1	90777	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	H	112,00
4.7.49	93358	Escavação de material de primeira para vala de tubulação de esgoto	M3	0,00
11.16	85005	Espelho 4mm (117x85cm) lapidado e colado sobre o revestimento à 90cm do piso.	M2	0,99
4.7.42	85005	Espelho 4mm (135x90cm) lapidado e aparafusado no reboco à 90cm do piso.	M2	1,22
4.7.43	85005	Espelho 4mm (50x90cm) lapidado e aparafusado diretamente no reboco à 90cm do piso.	M2	0,45
10.33	85005	Espelho 4mm (50x90cm) lapidado e colado sobre o revestimento à 90cm do piso.	M2	1,80
4.7.47	Composição 33	Exaustão mecânica do WC acessível com Ventokit 80, branco e cinza bivolt, para até 5m², inclusive duto em chapa galvanizada e abertura de vão em parede externa com acabamento	UD	1,00
3.5	94273	Execução de meio fio em concreto pré fabricado inclusive fornecimento	M	60,55
4.5.2	92396	Execução de passeio em piso intertravado em bloco retangular cor natural de 20x10 e espessura de 6cm	M2	42,15
4.2.17	Composição 12	Fita anti-derrapante fotoluminescente, com 5cm de largura, safety walk 3M ou equivalente, cor preta.	M	214,14
11.47	74130/001	Fornecimento de disjuntor monopolar termomagnético 16A, padrão DIN, 220V, Siemens ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição.	UD	2,00
2.15	ORSE – 00698	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	UN	244,00
9.2	68053	Fornecimento e instalação de lona plástica preta, para impermeabilização	M2	11,50
1.11	91946	Fornecimento e instalação de placa cega 4x2”	UN	3,00
11.49	Composição 57	Fornecimento e instalação de tomada para lógica, caixa retangular 4"x2" de embutir em PVC PIAL Legrand (ou equivalente), placa PIAL (ou equivalente) com uma saída RJ-45 e demais acessórios.	UD	44,00
11.48	72337	Fornecimento e instalação de tomada para telefone, contendo caixa retangular 4"x2"(ou 4x4") em PVC aparente PIAL LEGRANG (OU EQUIVALENTE), placa PIAL (ou equivalente) com uma saída RJ11 e demais acessórios.	UD	36,00

11.50	Composição 58	Fornecimento e lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares, cat. 5-e, fabricação FURUKAWA ou equivalente	M	485,60
1.1	Composição 66	Forro em dry-wall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	M2	24,26
11.1	90441	Furo em laje de concreto para diâmetros maiores que 75mm (tubo de queda, vaso sanitário e ralo)	UN	14,00
11.20	90441	Furo em piso de granito de diâmetro 100mm	UD	4,00
5.4	83626	Grelha em ferro com vãos máximos de 15mm circular ou quadriculado instalada perpendicularmente ao fluxo.	M	3,25
10.1	Composição 75	Guarda-corpo com corrimão para escada fixado em piso, em tubo de aço galvanizado 1.1/4" (35mm)	M	13,74
5.5	74072/003	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/4" (35mm), com altura de 1,20m, com travessas horizontais a cada 0,30m, e montantes verticais a cada 1,00m, cada um fixado com 4 parafusos com parabolt 10, protegidos com silicone impermeabilizante. (preço por metro de tubo instalado)	M	59,00
19.9	83738	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm das paredes internas e fundo + parte superior da tampa.	M2	61,76
2.6	73753/001	Impermeabilização com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), incluso aplicação de emulsão asfáltica	M2	17,80
4.7.27	73986/001	Instalação de forro de gesso em placas de 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação.	M2	39,86
4.7.73	Composição 34	Instalação de luminária de embutir em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescente de 32W, com refletor e aletas em alumínio, completa (incluir reator e lâmpada) com fornecimento de material e instalação	UD	14,00
4.3.2	Composição 16	Instalação de mapa tátil em acrílico, 39x54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond, h=1,00m	UD	7,00
4.2.16	Composição 13	Instalação de sinalização em Braille nos corrimãos	UD	158,00
4.3.1	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Braille, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal.	UD	97,00
13.2	Composição 15	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Braille, na entrada dos andares, dimensões 10x15cm.	UD	18,00
4.7.71	91953	Interruptor de comando simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	17,00
19.3	89362	Joelho 90 PVC soldável DN 25mm, fornecimento e instalação.	UN	2,00
4.7.56	89746	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 100mm	UD	7,00
4.7.60	89726	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 40mm	UD	21,00
4.7.62	89732	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 50mm	UD	5,00
4.7.55	89744	Joelho de PVC 90° Série Normal DN 100mm	UD	7,00
1.10	Composição 71	Lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares (apenas mão-de-obra)	M	78,00
4.7.45	Composição 31	Lavatório Vogue Plus L51.17 com coluna suspensa Deca ou equivalente	UD	5,00
20.4	9537	Limpeza da obra	M2	410,10
2.2	Composição 76	Lixamento com escova de aço e pintura protetora em barras de aço (face interna da laje de cobertura)	UD	1,00
11.57	Composição 60	Luminária de emergência com 30 led's, fluxo luminoso de 50 lumens, bateria com autonomia mínima de 90 minutos, ref. 23957 segurimax ou equivalente	UD	1,00
19.4	89379	Luva de correr PVC soldável DN 25MM, fornecimento e instalação	UN	2,00
	89614	Luva PVC soldável, DN 85mm, instalado em prumada de água, fornecimento e instalação	UD	2,00
20.1	Composição 56	Mão-de-obra para reconfigurar a central de alarme e endereçar os novos pontos de detector ótico de fumaça	UD	1,00
4.2.10	87530	Massa Única para recebimento de pintura, traço 1:2:8, aplicada manualmente, espessura 20mm	M2	72,06
11.1	Composição 65	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas molhadas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	51,15

11.2	Composição 64	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas secas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	103,44
15.20	COMPOSIÇÃO 61	Perfilado perfurado simples 38x38mm, chapa 22	M	35,00
4.1.4	Composição 38	Pintura de piso do logotipo "IDOSO", com fundo na cor azul e pictograma na cor branca, dimensões 1,20mx1,20m	UD	6,00
4.1.3	Composição 37	Pintura de piso do logotipo SIA (Símbolo Internacional de Acesso) com fundo na cor azul e pictograma na cor branca, dimensões 1,20mx1,20m	UD	3,00
4.2.13	88489	Pintura em PVA Acrílica na parede de fora do banheiro	M2	269,26
1.7	Composição 69	Pintura em PVA Acrílica na parede, uma demão	M2	120,89
4.7.32	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	92,14
4.2.18	Composição 02	Pintura esmalte epóxi com duas demãos, inclusive uma demão de fundo em primer epóxico para os corrimãos	M2	75,01
4.2.8	73922/004	Piso em cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento liso e espessura 2cm	M2	16,22
4.2.7	68333	Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira.	M2	16,72
4.1.6	Composição 04	Piso tátil "alerta" em lajota de cimento 25x25x3cm na cor AZUL	M2	8,82
3.2	Composição 03	Piso tátil "direcional" em lajota de cimento 25x25x3cm na cor AZUL	M2	14,39
4.1.8	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	24,39
7.5	Composição 05	Placa de borracha tipo "direcional" 25x25 cm AZUL	M2	15,44
2.1	74209/001	Placa de obra	M2	2,00
4.1.2	Composição 08	Placa de sinalização "exclusivo deficiente físico" 60x100 inclusive chumbamento em base de concreto (lay-out conforme projeto) e altura à base inferior da placa de 2,10m.	UD	3,00
4.1.1	Composição 07	Placa de sinalização "idoso" 60x100 inclusive chumbamento em base de concreto (lay-out conforme projeto) e altura à base inferior da placa de 2,10m.	UD	6,00
11.4	Composição 47	Porta PM1 90x210cm com fórmica, grade e ferragens	UD	3,00
11.5	Composição 49	Porta PM3 WC de 70x210cm com fórmica, grade e ferragens	UD	2,00
11.30	90443	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm	M	25,00
4.6.7	Composição 42	Realocação de telefone acessível	UD	1,00
4.4.7	Composição 39	Reassentamento de corrimão existente com reaproveitamento	M	122,40
8.3	Composição 74	Reassentamento de montante de mármore existente, inclusive cortes, arremates e argamassa de assentamento	M2	9,00
5.4	Composição 82	Reassentamento de pedra portuguesa aproveitada, inclusive base de areia e rejunte de cimento	M2	20,45
4.2.6	55835	Reaterro manual de material existente inclus. Compactação	M3	0,00
11.55	Composição 43	Recolocação de detector ótico de fumaça existente reaproveitado	UD	6,00
3.4	Composição 06	Recolocação de piso em blockret da calçada existente com aproveitamento do piso.	M2	29,40
12.4	Composição 51	Recolocação de porta 80x210cm existente reaproveitada, recolocação de fechadura e dobradiças existentes reaproveitadas, e fornecimento e assentamento de batente e alizar novos	UN	6,00
1.3	84167	Recolocação de rodapé em granito	M	25,50
4.4	72117	Recolocação de vidro liso comum (apenas mão-de-obra)	M2	2,20
4.7.67	89353	Registro de gaveta bruto , latão, roscável, 3/4"	UD	7,00
11.36	89987	Registro de gaveta bruto , latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água	UD	2,00
12.2	94500	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3", fornecimento e instalação	UN	1,00

16.5	Composição 52	Relocação de porta de 90x210cm existente reaproveitada, relocação de fechadura e dobradiças existentes reaproveitadas, e fornecimento e assentamento de batente e alizar novos	UD	4,00
4.7.74	Composição 44	Relocação do acionador manual + sirene do alarme de incêndio	UD	1,00
1.8	Composição 70	Remoção de fiação elétrica	M	126,00
7.3	Composição 83	Remoção de logotipo SIA antigo em tinta de piso, dimensões 1,70m x 1,70m, com uso de lixadeira (vaga estacionamento)	UD	4,00
4.7.51	93358	Remoção de material escavado	M3	0,00
4.1	Composição 78	Remoção de pintura esmalte (raspagem e lixamento) do corrimão existente	M2	23,06
1.2	85408	Remoção de rodapé em granito	M2	2,55
4.2.2	Composição 01	Remoção de terra de jardim	M3	2,07
4.3	85421	Remoção de vidro comum	M2	6,00
2.3	83730	Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa polimérica de alto desempenho, E = 2cm (face interna da laje de cobertura)	M2	0,87
19.6	73802/001	Retirada da manta asfáltica e camada de regularização até a chegada do substrato da parede interna da caixa d'água.	M2	79,56
4.7.13	85408	Retirada de 2 montantes de mármore de (50x200cm) sem aproveitamento	M2	2,00
4.7.4	85416	Retirada de alarme de incêndio na parede de fora	UD	1,00
4.7.11	85333	Retirada de bacia sanitária sem aproveitamento	UD	2,00
4.7.7	85408	Retirada de balcão de granito (1,50x0,60) sem aproveitamento	M2	2,10
10.6	85408	Retirada de balcão de granito (1,73x0,60)	M2	1,04
4.7.6	85408	Retirada de balcão de granito (2,40x0,60) sem aproveitamento	M2	1,44
4.7.10	85336	Retirada de barra de apoio sem aproveitamento	UD	3,20
3.8	72178	Retirada de barra de apoio, sem reaproveitamento	UD	1,60
4.7.1	85372	Retirada de forro de gesso	M2	49,62
4.7.2	85332	Retirada de luminária sem reaproveitamento	UD	8,00
5.1	85335	Retirada de meio-fio existente	M	58,35
4.7.12	85333	Retirada de mictório sem aproveitamento	UD	1,00
8.2	85408	Retirada de montantes de mármore com reaproveitamento	M2	9,00
12.1	72178	Retirada de parede em gesso acartonado, inclusive perfis metálicos e instalações embutidas.	M2	117,42
5.3	Composição 81	Retirada de pedra portuguesa existente, com reaproveitamento	M2	20,45
3.1	85375	Retirada de piso em blockret direcional existente na entrada de veículos com empilhamento	M2	91,38
4.7.16	85406	Retirada de piso em granito	M2	37,88
12.2	85334	Retirada de porta com aproveitamento, retirada de espelho da fechadura e dobradiças com aproveitamento, e retirada de batente e alizar sem reaproveitamento	M2	21,42
4.7.8	72178	Retirada de porta de 100x280 sem aproveitamento	UD	2,00
4.7.9	72178	Retirada de porta de 80x180 sem aproveitamento	UD	4,00
10.7	72178	Retirada de porta de 80x260 sem aproveitamento	M2	8,32
12.1	Composição 67	Retirada de registro de gaveta bruto 3" (mão-de-obra)	UN	1,00
4.7.15	85406	Retirada de revestimento de parede em pastilha	M2	160,28
4.4.5	85336	Retirada do corrimão de uma altura (fixado na parede) sem reaproveitamento	M	122,40
6.5	87243	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5x5cm (placas de 30x30cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos	M2	6,24
4.6.3	Composição 18	Símbolo SIA (sinalização internacional de acesso) dimensões 15x15cm, fornecimento e instalação	UD	21,00
4.3.5	Composição 40	Sinalizar painéis e portas de vidro temperado (conf. projeto) em fita de largura 50mm, na cor vinho.	M	122,77

4.7.26	Composição 21	Soleira em granito "bege imaculada" ou "bege saara" dimensão 15x90cm	UD	10,00
3.11	Composição 85	Substituição de registro de gaveta com acabamento e canopla cromados, do mictório existente do wc masculino (com demolição e reposição do reboco)	UD	1,00
12.6	Composição 72	Tampa em chapa de aço galvanizado # 14 (E=1,95mm), inclusive tratamento (zarcão) e pintura esmalte fosco (duas demãos)	M2	0,64
4.7.68	89618	Tê com bucha de latão na bolsa central em PVC soldável 25mm X 1/2"	UD	26,00
10.49	89617	Tê em PVC 45° soldável 25mm	UD	21,00
10.46	89782	Tê Sanitário PVC DN 40x40mm série Normal	UD	12,00
4.7.63	89784	Tê Sanitário PVC DN 50x50mm série Normal	UD	4,00
12.9	Composição 73	Tela em metal para estuque (deploye), inclusive perfil de alumínio para fixação (para aderência da proteção mecânica à manta nas paredes)	M2	36,48
11.44	91992	Tomada alta de embutir 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 2,20m a partir do piso, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	6,00
11.43	92000	Tomada baixa de embutir 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 0,40m a partir do piso, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	42,00
17.3	86910	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio, fornecimento e instalação	UD	2,00
4.7.46	Composição 32	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic ECO 1173.C.CONF – Deca ou equivalente.	UD	10,00
20.3	72900	Transporte de entulho com caminhão basculante 6m3	M3	36,00
4.7.53	89800	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 100mm	M	61,40
4.7.57	89711	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 40mm	M	66,30
4.7.61	89712	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 50mm	UD	11,00
4.7.64	89356	Tubo de PVC soldável 25mm	M	95,00
19.2	94648	Tubo PVC soldável DN 25mm instalado em reservatório d'água	M	5,00
12.3	89452	Tubo PVC soldável, DN 85mm; instalado em prumada de água	M	1,50
10.13	93184	Vériga de concreto pré-moldada para portas até 1,50m de vão.	M	7,50



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento PR-PE-00008886/2019 ATESTADO nº 4-2019

.....
Signatário(a): **FLAVIO KOJI HIRAMINE**

Data e Hora: **20/02/2019 14:49:15**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **IZAHILTON MENDES GUIA JUNIOR**

Data e Hora: **20/02/2019 14:48:43**

Assinado com login e senha


.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49E9A7BB



PÁG: 1/2
DATA: 11/05/2017

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 42454/2017



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 3 FOLHA(S) *****

CERTIFICADO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

RANGEL PEREIRA.....

Registro.....: 2015131735.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 0100590291 - de 12/04/2017..... Natureza: DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO.....

Contratante: CONCESSIONARIA PORTO NOVO S/A.....

Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO/LOJA - SANTO CRISTO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO.....

(2): QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA.....

Complemento (1): PROF DO QT DA EMPRESA, HABILITADO AO EXERCÍCIO DE TODAS AS ATIV NO
ÂMBITO DAS SUAS ATRIB LEGAIS

Informação Complementar:

GERENTE DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES, RESPONDENDO PELA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, ..
EXECUTANDO OBRAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO DA REGIÃO DO
PORTO DO RIO DE JANEIRO, DENTRO DO CONTRATO DE PPP CELEBRADO ENTRE CONCESSIONÁRIA
PORTO NOVO S.A. E COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE
JANEIRO.

Data de Início: 02/01/2013.....

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:30.....

Valor do Salário: R\$ 23.000,00.....

Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO - SANTO CRISTO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 0100596028 - de 27/04/2017..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixa em: 11/05/2017 por: CONCLUSÃO.....

Contratante: CONCESSIONARIA PORTO NOVO S/A.....

Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO/LOJA - SANTO CRISTO.....


RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): COORDENAÇÃO TÉCNICA.....

(CONTINUA)



PÁG: 2/2
DATA: 11/05/2017



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 42454/2017)

(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): FISCALIZACAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): CONCRETAGEM.....
(2): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): PRACA
(2): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA LADEIRA DO FARIA NO MORRO DA PROVIDÊNCIA
Quantificação: 630,00 m2.....
Data de Início: 01/09/2014.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....7 mês(es).....
Endereço: LADEIRA DO FARIA - MORRO DA PROVIDÊNCIA S/N - GAMBOA, RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00590291 - Data de Pagamento: 12/04/2017.....
Profissional: RANGEL PEREIRA.....
RNP Nº: 1406990191.....ENGENHEIRO CIVIL
RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXCETO ASSENTAMENTO DE POSTES] E ENGENHARIA AGRÔNOMICA [PLANTIO DE ÁRVORES] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO AGRÔNOMO

[Handwritten signature]

Rio de Janeiro, 11 de Maio de 2017
[Handwritten signature: Rosiane da Silva Moulin Curti]

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ATESTADO

A Concessionária Porto Novo S.A., sociedade de propósito específico, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.740.710/0001-06, com sede na Rua Pedro Alves, nº 307, galpão/loja, Santo Cristo, Rio de Janeiro – RJ, atesta para os devidos fins, que o engenheiro civil, Sr. Rangel Pereira, registrado no CREA-RJ sob nº 2016131735 Carteira Nº 75913/D – Registro Nacional 140699019-1 desempenhou a função de Gerente de Serviços e Operações na Concessionária Porto Novo S.A., respondendo pela área de Conservação e Manutenção, executando obras e serviços na AEIU – Área de Especial Interesse Urbanístico da Região do Porto do Rio de Janeiro, tendo em vista o Contrato de Parceria Público-Privada celebrado entre Concessionária Porto Novo S.A. e Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro.

Para os devidos fins a Concessionária Porto Novo S.A. atesta ainda que os serviços elencados abaixo quanto à Construção da Quadra Poliesportiva localizada na Ladeira do Faria no Morro da Providência foram prestados durante o período de 01/09/2014 a 30/04/2015.


Abaixo seguem as descrições e quantidades de atividades executadas no período:

Praça Poliesportiva - Morro da Providência			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Quadra Poliesportiva de piso cimentado pintado 18,0x30,0 com 0,90m de tábua no perímetro 630m ²			
1	Serviços Preliminares		
1.1	Levantamento topográfico e acompanhamento das atividades	m ²	1.320,98
1.2	Ligação provisória e posteriormente definitiva de água potável	v.b.	1,00
1.3	Ligação provisória e posteriormente definitiva de energia elétrica	v.b.	1,00
2	Terraplenagem e Limpeza		
2.1	Limpeza, acerto e nivelamento do terreno	m ²	1.320,98
2.2	Carga e transporte de entulho - bota fora até 10 km	m ³	198,15
3	Equipamentos - Fornecimento e Instalação de:		
3.1	Mesa de concreto pré-moldado com 4 bancos 0,80x0,80m tipo NEO REX ou similar	cj	3,00
3.2	Banco de concreto em volta da gola de árvore	Unid.	3,00
3.3	Estrutura para balanços com dois assentos em madeira tratada	cj	2,00
3.4	Brinquedo gira gira com assento e aro metálico pintado na cor azul. Ø 2,00m	cj	1,00



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00590281
OL00596028, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 42454/2017, FOLHA NÚMERO: 3/5. RIO DE JANEIRO -
11/05/2017

Rosane da Silva Moura Lima
Rosane da Silva Moura Lima
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)



Carla

RP

R




3.5	Brinquedo Escorregador em madeira tratada	cj	1,00
3.6	Brinquedo Trepa Trepa metálico pintado na cor azul	cj	1,00
3.7	Brinquedo Gangorra Tripla em madeira tratada, pintado nas cores azul, laranja e vermelho	cj	1,00
3.8	Traves de futebol	cj	2,00
3.9	Traves de basquete	cj	2,00
4	Pisos		
4.1	Piso em concreto, acabamento áspero, cor natural, com juntas a cada 2,00m	m ²	332,70
4.2	Piso em concreto, acabamento áspero, cor camurça, com juntas a cada 2,00m	m ²	251,50
4.3	Grama sintética do tipo esportiva para playground	m ²	117,15
4.4	Quadra Poliesportiva de piso cimentado pintado 18,0 x 30,0 com 0,90m de tabeira no perímetro	m ²	629,65
4.5	Forma de madeira	m ²	28,80
4.6	Armação em tela de aço Ø 4,8mm Q 138	kg	2.268,00
4.7	Concreto fck 25,0mpa	m ³	182,08
5	Alvenarias e Gradis		
5.1	Alvenaria de Bloco de concreto 0,20, h= 1,20m	m ²	111,74
5.2	Gradil metálico tipo nylofor	m ²	192,00
6	Rede de Iluminação		
6.1	Base em concreto para Postes de aço	unid.	13,00
6.2	Rede de Iluminação publica em cabo de alumínio 1KV-XLPE, 3(1XSeção 25mm ²)+Neutro de cobre nu, seção 16mm ² .	m	54,00
6.3	Poste Metálico para iluminação de quadras h= 5,0 m	Unid.	6,00
6.4	Poste Metálico para iluminação pública h= 4,5 m	Unid.	7,00
6.5	Luminária tipo tartaruga fixada em parede	Unid.	8,00
7	Quiosque e Instalações Sanitárias - área construída 34,08m ² - Fornec e assentamento		
7.1	Piso cerâmico anti derrapante PEI - 4	m ²	34,08
7.2	Conjunto de vaso sanitário com caixa acoplada	unid.	2,00
7.3	Cuba em cerâmica branca com torneira	unid.	2,00
7.4	Alvenaria em bloco de concreto 0,15m	m ²	68,82
7.5	Porta de madeira 0,70m com ferragens conforme projeto	unid.	3,00
7.6	Pintura em tinta pva	m ²	137,65
7.7	Bancada em granito cinza	m ²	2,48

Handwritten signatures and initials on the right margin.



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0600590291
0600596028, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 42454/2017, FOLHA NÚMERO: 4/5. RIO DE JANEIRO -
11/05/2017

Rosane da Silva Mourin Curu
Rosane da Silva Mourin Curu
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ POR DELEGACIA




R
Curu
Curu



8 PAISAGISMO			
8.1	Execução de golá de arvôres em granito	unid:	8,00
8.2	Fornecimento e plantio de arvôres diversas espécies (pata de vaca / quaresmeira)	unid.	8,00


Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2017.



CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A

Jose Renato Rodrigues Ponte

Diretor Presidente



un


un

R




ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: DL00590291
OL00596028, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 42456/2017, FOLHA NÚMERO: 5/5, RIO DE JANEIRO,
11/05/2017



Rosiane da Silva Magalhães Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Metr. 584 - COREC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)




RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de
habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a
ENGENHARIA ELÉTRICA (REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
EXCETO ASSENTAMENTO DE POSTES) E ENGENHARIA
AGRONÔMICA (PLANTIO DE ÁRVORES) o(s) qual(is) e (são)
atribuição(e)s que exige(m) responsabilidade Técnica de um
ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO AGRÔNOMO
RIO DE JANEIRO - 11/05/2017


Rosiane da Silva Magalhães Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Metr. 584 - COREC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)






PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.456.650/0001-41, com sede na Rua Cristiano Ottoni, nº 555, Centro, Pedro Leopoldo, Minas Gerais - MG, atesta para os devidos fins, que o engenheiro civil, Sr. Rangel Pereira, Carteira Nº 75913/D - Registro Nacional 140699019-1 foi responsável técnico pela execução da obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Raimundo Salvador Silva situada a Rua Guilhermina, 197 Bairro Teotônio Batista de Freitas neste município. Valor do serviço R\$ 112.136,52 Período de execução de 21/11/2001 a 30/04/2002.

Abaixo seguem as descrições e quantidades de atividades executadas no período:

ITEM	REFORMA DA ESCOLA - Raimundo Salvador Silva	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,52% DO VALOR DA OBRA)	un.	1,00
2	TERRAPLENAGEM/ TRABALHO EM TERRA		
3.1	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	m³	60,00
3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	510,00
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO	m³	85,00
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	m³	20,63
3.5	REATERRO COMPACTADO DE VALA MANUAL	m³	4,40
3.6	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	m³	39,37
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM. (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m³xkm	196,85
4	FUNDAÇÃO		
4.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15 MPa COM 80% DE PEDRA DE MÃO EM TUBULÕES	m³	13,45
4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=10CM (PREPARAÇÃO DO FUNDO DE VALA)	m³	5,16
4.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2	m²	54,00
4.4	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	621,40
4.5	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPa, BRITA 1 E 2 EM FUNDAÇÃO	m³	8,19
4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	27,00
5	ESTRUTURA DE CONCRETO		
5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4 CM, SC= 300 KG/M2, L=4,00 M. CAPEAMENTO CONCRETO 20MPa, ESCORAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA.	m²	18,34
5.2	LAJE PRÉ-MOLDADA, FORRO, E=12CM INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4 CM, SC= 100 KG/M2, ARMAÇÃO NEGATIVA, CAPEAMENTO CONCRETO 20MPa, ESCORAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA.	m²	118,23
5.3	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESURA 10MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	m²	136,57
5.4	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPa, BRITA 1	m³	12,55
5.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	2.700,00
6	ALVENARIAS		
6.1	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO), E= 15 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6	m²	1.429,89






PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

6.2	VERGAS E CONTRA-VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO 15x10 CM FCK= 20 MPA	m	100,00
7	COBERTURA		
7.1	ENGRADAMENTO PARA COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO APOIADO SOBRE LAJES	m²	169,00
7.2	COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6MM	m²	169,00
7.3	ENGRADAMENTO PARA COBERTURA EM TELHA CERAMICA APOIADO SOBRE LAJES	m²	257,00
7.4	COBERTURA EM TELHA CERAMICA	m²	257,00
7.5	PINGADEIRA RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22, DESENVOLVIMENTO =33 CM.	m	182,00
8	ESQUADRIAS E VIDROS		
8.1	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS- 60 X 180 CM	un.	7,00
8.2	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO, 60 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA	un.	2,00
8.4	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO, 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA	un.	10,00
8.5	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO 0,90 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA	un.	1,00
8.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER MARCO/MONTANTE E METALON CHAPA DOBRADA 18 PARTE INTERNA/ VENEZIANA CHAPA 14 3,60x2,10 cm	un.	1,00
8.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER MARCO/MONTANTE E METALON CHAPA DOBRADA 18 PARTE INTERNA/ VENEZIANA CHAPA 14 1,20x2,10 cm	un.	1,00
8.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA MAXIMO AR EM MARCO DE METALON CHAPA DOBRADA 18 COM GRADE	m²	40,93
8.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON CHAPA DOBRADA 18 COM GRADE	m²	56,61
8.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA GUILHOTINA EM METALON CHAPA DOBRADA 18	m²	1,75
8.10	PORTAO EM CHAPA DOBRADA 16, MONTANTE CONTORNO FOLHA DE METALON CHAPA 18 MARCO EM METALON CHAPA 18, ABRIR.	m²	1,89
8.11	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E= 4MM, COLOCADA	m²	97,00
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
10.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1.1	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 25MM (3/4")	m	24,00
10.1.2	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 32MM (1")	m	12,00
10.1.3	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 50MM (1 1/2")	m	14,00
10.1.4	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 60MM (2")	m	36,00
10.1.5	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 85MM (3")	m	24,00
10.1.6	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1500L	un.	2,00
10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
10.2.1	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM	m	20,00
10.2.2	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM	m	8,00
10.2.3	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM	m	10,00
10.2.4	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	m	40,00
10.2.5	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM	m	13,00
10.2.6	CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO / PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un.	2,00
10.3	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E.		






PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

10.3.1	EXECUÇÃO DE TANQUE SÉPTICO EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA, VOLUME 12.000 LITROS, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	un.	1,00
10.3.2	EXECUÇÃO DE SUMIDOURO EM ALVENARIA	un.	2,00
10.4	INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
10.4.1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENV.=66 CM	ml	160,00
10.4.2	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO PLUVIAL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	ml	140,00
10.5	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS		
10.5.2	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS	un.	9,00
10.5.5	VASO SANITÁRIO COMPLETO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VALVULA DE DESCARGA, TUBO DE DESCARGA, PARAFUSOS, TUBO DE LIGAÇÃO	un.	9,00
10.5.7	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS	un.	3,00
10.5.8	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO	un.	9,00
10.5.1 8	ASSENTO BRANCO PARA VASO	un.	9,00
10.5.1 9	DIVISÓRIA EM MARMORITE E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m²	19,37
10.5.2 0	BANCADA EM GRANITO ANDORINHA ESP. = 3 CM	m²	2,70
11	REVESTIMENTOS		
11.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER	m²	859,78
11.2	EMBOCO/REBOCO PAULISTA AREAS FECHADAS (MASSA UNICA) TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	859,78
11.3	EMBOCO G/ ARGAMASSA 1:4 CIM/AREIA	m²	106,53
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO, COR CLARA, PEI-4, 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	106,53
11.5	REBOCO / EMBOCO PAULISTA AREAS ABERTAS (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM PREPARO MANUAL	m²	1.170,00
12	PISOS E RODAPÉ		
12.1	LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL)	m²	143,87
12.2	CONTRAPISO DESEMPENADO, C/ ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2,5CM.	m²	668,0
12.3	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m²	32,83
12.4	PISO EM MARMORITE CINZA - JUNTA PLÁSTICA 1 X 1 M	m²	618,00
12.5	RODAPÉ DE MARMORITE CINZA H = 7 CM	m	450,00
12.6	POLIMENTO E LIMPEZA DE PISO MARMORITE E APLICAÇÃO DE RESINA	m²	987,00
12.7	PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA ÁREA EXTERNA (RAMPAS)	m²	51,08
12.8	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE VAZADO - E = 6 CM - FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	466,08
13	PINTURA		
13.1	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	m²	1.583,00
13.2	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM TETOS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	m²	1.074,00
13.3	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m²	1.583,00
13.4	PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SOBRE MASSA ACRÍLICA	m²	1.074,00
13.5	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES EXTERNAS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m²	1.170,00
13.6	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE FUNDO PROTETOR	m²	99,43
13.7	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO	m²	50,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

14	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA		
14.1	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M	m	4,00
14.2	BARRAMENTO DE MADEIRÁ IPÊ PARA SALA DE AULA, L = 7 CM	m	300,00
14.3	QUADRO PARA GIZ DE LAMINADO MELAMINICO COLOCADO 308 X 125 CM COM PORTA GIZ E MOLDURA, COM DOIS QUADROS PARA CARTAZES DE 127 X 125 CM	unid.	9,00
14.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS - (200X150) MM	un.	2,00
14.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS - (500X100) MM	un.	10,00

Pedro Leopoldo, 06 de Maio de 2002.

Diogo da Cunha Tavares
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
Eng. Diogo da Cunha Tavares
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos



Handwritten signature and initials.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO Nº: 000.558/17


FOLHA: 0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, "RANGEL PEREIRA", REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 75913/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1406990191, EFETIVO NO CREA-MG SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR, QUE PASSA A INTEGRAR DESTA FOLHA SUA EXPERIENCIA PROFISSIONAL, CONFORME ARTIGO 47 DA RESOLUCAO 1.025/09 DO CONFEA.....
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NA ART.....
CERTIFICAMOS, QUE SE ENCONTRA VINCULADO A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT, CONFORME SELOS DE CONTROLE 282412 A 282415, O ATESTADO CONTENDO 04 FOLHAS, EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVICO, A QUE CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDAO DAS INFORMACOES NELE CONSTANTES.....

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0002 FOLHAS.

BELO HORIZONTE, 28 DE JUNHO DE 2017.


ANTONIO BRASILEIRO BARBOSA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL: METROPOLITANA
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG



CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E SELOS DE CONTROLE DO CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRÔNOMA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO: 000.558/17 (CONTINUAÇÃO) FOLHA: 0002/0002

Profissional:

Nome : RANGEL PEREIRA
Título : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000Q75913
RNP : 1406990191

Atribuições:

ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Contratada : *****

Registro: 000000

Nº Da Art: 1-3005756100 Data Anotacao : 22/11/2001 Data Baixa : 30/04/2002

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVIÇO

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Local Da Obra/Serviço : R GUILLI VIANA 197

Proprietario : O MESMO

Cidade : PEDRO LEOPOLDO - MG

Atividade(s) Técnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

Finalidade : 34811 CONST. PARA FINS EDUCACIONAIS


Quantificação : 426,44 METROS QUADRADOS

Valor Obra / Serviço : R\$ 112.136,52

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : ADMINISTRACAO

Descricao Complementar: ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO SALVADOR SILVA



BELO HORIZONTE 28 DE JUNHO DE 2017.

Antonio Rangel Pereira Barbosa

Assistente Administrativo

REG BELO HORIZONTE

PORTARIA Nº. 123/2009 CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N°: 000.558/17

FOLHA: 0001/0002


O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, "RANGEL PEREIRA", REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 75913/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1406990191, EFETIVOU NO CREA-MG SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR, QUE PASSA A INTEGRAR DESTA FO SUA EXPERIENCIA PROFISSIONAL, CONFORME ARTIGO 47 DA RESOLUCAO 1.025/09 DO CONEEA. ESTÁ CERTIFICAÇÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE ÀS ATIVIDADES TÉCNICAS ANOTADAS NA ART. CERTIFICAMOS, QUE SE ENCONTRA VINCULADO A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT, CONFORME SELOS DE CONTROLE 282412 A 282415, O ATESTADO CONTENDO 04 FOLHAS, EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUE CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDAO DAS INFORMACOES NELE CONSTANTES.


ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

BELO HORIZONTE, 28 DE JUNHO DE 2017.


ANTONIO BRASILEIRO BARBOSA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL: METROPOLITANA
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E SELOS DE CONTROLE DO CREA-MG








SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO: 000.558/17 (CONTINUAÇÃO) FOLHA: 0002/0002

Profissional:

Nome : RANGEL PEREIRA
Título : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.000075913
RNP : 1406990191

Atribuições:

ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Contratada : *****

Registro: 0000000

Nº da Art: 1-3005756100 Data Anotacao : 22/11/2001 Data Baixa : 30/04/2002

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVIÇO

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Local Da Obra/Serviço : R GUILLI VIANA 197

Proprietario : O MESMO

Cidade : PEDRO LEOPOLDO - MG

Atividade(s) Técnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

Finalidade : 34811 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS


Quantificação : 426,44 METROS QUADRADOS

Valor Obra / Serviço : R\$ 112.138,52

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : ADMINISTRACAO

Descricao Complementar: ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO SALVADOR SILVA



BELO HORIZONTE 28 DE JUNHO DE 2017

Antonio Elias Leiro Barbosa

Assistente Administrativo

REG. BELO HORIZONTE

PORTARIA Nº. 123/2009 CREA-MG



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

RBV CONSTRUTORA LTDA, com endereço na rua Álvaro Gonçalves, nº 366, Bairro Vila de Cava, Município de Nova Iguaçu - RJ, CEP 26.052-300, CNPJ nº 04.110.184/0001-01

Atestamos para os devidos fins, que os serviços executados pela Contratada, foram executados dentro do padrão de qualidade e prazo exigidos.

Contratada:

Change Engenharia e Assessoria Técnico Comercial Ltda, sediada a Travessa Desembargador Álvaro Ferreira Pinto, 6 / 904, Icaraí, Niterói - Rio de Janeiro - RJ CNPJ 24.263.422/0001-18

Responsáveis Técnicos:

Engenheiro civil Rangel Pereira - CREA MG 75.913/D RNP 140699019-1

Engenheiro civil Genilson Galdino Alves - CREA MG 80.221/D RNP 140687065-0

Objeto: Gerenciamento, Apoio Técnico e Operacional para Execução de Obras Cíveis com o fornecimento de mão de obras e equipamentos diversos para execução da mobilização e desmobilização da Areia de Volley de Praia (BVA) / Estruturas de Apoio no Forte de Copacabana (FTC) na Praia de Copacabana cidade do Rio de Janeiro/RJ no evento Olimpíadas Rio-2016 junto do Consórcio Construtor Rohr Fast.

Valor do contrato: R\$2.706.537,49

Contrato executado de 11/04/2016 a 21/11/2016

Quadro Resumo da Mão de Obra e equipamentos alocados durante a mobilização e desmobilização, incluindo manutenção preventiva e corretiva durante os Jogos Olímpicos Rio 2016:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MO/EQ	UNIDADE	QUANTIDADE Horas
Mestre de obras - Técnico de Edificações	2	hora	2.254,50
Encarregado	4	hora	5.363,00
Oficial - Carpinteiro	18	hora	13.430,50
Oficial - Pedreiro	12	hora	6.654,00
Oficial - Marteleiro	3	hora	1.033,00
Ajudante de obras	30	hora	14.664,00
Operador de Guindauto (Munck)	1	hora	1.608,00
Operador de Retroescavadeira	1	hora	990,00
Operador de trator de esteira	1	hora	529,00
Operador de Rolo compactador	1	hora	442,00
Motorista de Caminhão Guindauto	1	hora	1.608,00
Caminhão Guindauto 12 toneladas (Munck)	1	hora	1.608,00
Retroescavadeira Randon 4X4K	1	hora	990,00
Pá Carregadeira HYUNDAI HSD SI 733	1	hora	926,00
Trator de esteira Komatsu D5k	1	hora	529,00
Rolo Compactador VAP 70	1	hora	442,00

CONFERE C/O
ORIGINAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Descrição dos Serviços executados:	Unidade	Quantidade
Pavimentação em tapa buraco com asfalto usinado a quente para aplicação a frio	m²	180,00
Corte diamantado em piso de concreto ou asfalto com serra mármore	m	1.420,00
Lançamento de bases em concreto armado de 40x40x10cm para implantação da estrutura metálica	unidade	2.400,00
Execução de Duna para proteção da arena de vôlei contra efeitos das mares, consistindo em escavação, carga e transporte de material de 1ª. Categoria (areia), incluindo a sua retirada e recomposição.	m³	17.727,50
Execução de reparos em calçadas em pedras portuguesas no calçadão de Copacabana (tombado pelo Patrimônio Histórico)	m²	250,00
Demolição e retirada de meio-fio em concreto/granito e recomposição ao final da obra	m	188,00
Execução de manutenção de calçadas em concreto	m²	120,00
Instalação de dutos/tubulação tipo Kanaflex ou similar para passagem de cabos Ø 6"	M	822,00
Execução de alambrado com cerca em tela galvanizada, inclusive remoção	m²	1380,00
Apoio na montagem de andaimes fachadeiros e estruturas provisórias	m	5.640,00
Fabricação e montagem de cabines para imprensa (radio e tv) em compensado resinado	m²	973,44
Escavação manual de valas até 1,5m	m³	846,00
Escavação mecanizada de Valas até 1,5m	m³	210,00
Pintura látex pva 2 demãos	m²	680,00
Piso em compensado naval resinado para implantação das estruturas provisórias	m²	2.779,20
Compactação mecanizada com rolo VAP 70l e nivelamento de material de 1ª. Categoria (areia) para implantação da arena de volley de praia	m²	35.340,00
Retirada, carga, transporte e descarga de equipamentos (bancos, equipamentos esportivos urbanos, brinquedos, traves, bicicletários), inclusive sua recolocação	Unidade	110,00
Manutenção, instalação de assentos e possíveis reparos	Assentos	120,00
Demolição de Concreto Armado	m³	21,80
Execução das rampas provisórias para veículos leves e de carga	m²	467,50
Execução de Estruturas de Concreto Armado para Implantação de Torres para Passagem de Cabos (Cable Bridges)		
HB-02 (3,5x3,5x0,35)m	Unidade	1,00
HB-02 (2,5x3,5x0,35)m	Unidade	2,00
CB-03/04 (2x2,5x0,35)m	Unidade	4,00
CB-11/12 (3x3,2x0,35)m	Unidade	3,00
CB-11/12 (3,2x3,2x0,35)m	Unidade	1,00
CB-05/08 (1,2x2x0,35)m	Unidade	4,00
CB-07/09/13/14/16 (2x3,2x0,35)m	Unidade	10,00
CB-06 (2,2x3x0,35)m	Unidade	2,00
LB-15 (3x3x0,7)m	Unidade	2,00
Torre OBS (2,6x2,6x0,6)m	Unidade	4,00
Fornecimento e lançamento de Concreto Estrutural FCK 35MPa	m³	90,28
Fornecimento e execução de armadura em aço CA-50 / CA-60 Ø de 6,3 a 25mm	Kg	4.804,00
Fornecimento e execução de forma em chapas de compensado resenhado 20mm	m²	39,00

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2017

RBV Construtora
Romário Machado


CARTÓRIO RCPN 3º. DISTRITO
DE NOVA IGUAÇU - RJ





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 40168/2017



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 3 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

RANGEL PEREIRA.....

Registro.....: 2016131735.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00590291 - de 12/04/2017..... Natureza: DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO.....

Contratante: CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S/A.....

Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO/LOJA - SANTO CRISTO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO.....

(2): QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA.....

Complemento (1): PROF DO QT DA EMPRESA, HABILITADO AO EXERCÍCIO DE TODAS AS ATIV NO
ÂMBITO DAS SUAS ATRIB LEGAIS

Informação Complementar:

GERENTE DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES, RESPONDENDO PELA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, ..
EXECUTANDO OBRAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO DA REGIÃO DO ...
PORTO DO RIO DE JANEIRO, DENTRO DO CONTRATO DE PPP CELEBRADO ENTRE CONCESSIONÁRIA ...
PORTO NOVO S.A. E COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE ...
JANEIRO.

Data de Início: 02/01/2013.....

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:30.....

Valor do Salário: R\$ 23.000,00.....

Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO - SANTO CRISTO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00596014 - de 25/04/2017..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 03/05/2017 por: CONCLUSÃO.....

Contratante: CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S/A.....

Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO/LOJA - SANTO CRISTO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): COORDENAÇÃO TÉCNICA.....

(CONTINUA)




Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 40168/2017)

(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): FISCALIZACAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): MODIFICACAO.....
(2): REFORMA.....
(3): IMPERMEABILIZACAO.....
Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL
(2): HOSPITAL
(3): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
REFORMA E IMPLANTAÇÃO DA CLINICA DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA RUA RIVADAVIA CORREA, 188
GAMBOA
Quantificação: 1.256,00 m2.....
Data de Início: 10/01/2014.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....4 mes(es).....
Endereço: RUA RIVADAVIA CORREIA 188 - GAMBOA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00590291 - Data de Pagamento: 12/04/2017.....
Profissional: RANGEL PEREIRA.....!
RNP Nº: 1406990191.....ENGENHEIRO CIVIL
.....
RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, DE REDE DE LÓGICA, DE CFTV E TV] o(s) qual(is) e(são)
atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2017

Roseane da Silva Moulin Curti
ROSEANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)



ATESTADO

A Concessionária Porto Novo S.A., sociedade de propósito específico, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.740.710/0001-06, com sede na Rua Pedro Alves, nº 307, galpão/loja, Santo Cristo, Rio de Janeiro – RJ, atesta para os devidos fins, que o engenheiro civil, Sr. Rangel Pereira, registrado no CREA-RJ sob nº 2016131735 Carteira Nº 75913/D – Registro Nacional 140699019-1 desempenhou a função de Gerente de Serviços e Operações na Concessionária Porto Novo S.A., respondendo pela área de Conservação e Manutenção, executando obras e serviços na AEIU – Área de Especial Interesse Urbanístico da Região do Porto do Rio de Janeiro, tendo em vista o Contrato de Parceria Público-Privada celebrado entre Concessionária Porto Novo S.A. e Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro.

Para os devidos fins o Concessionário Porto Novo S.A. atesta ainda que os serviços elencados abaixo quanto à Reforma e Implantação da Clínica da Família – localizada na Rua Rivadávia Correa, 188 Gamboa - foram prestados durante o período de 10/01/2014 a 10/05/2014.

Abaixo seguem as descrições e quantidades de atividades executadas no período:


Reforma e Implantação da Clínica da Família - Gamboa - Morro da Providência			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
RESUMO DAS ÁREAS			
	Salas de atendimento e Consultórios	m²	202,0
	Escritórios Administrativos - Auditórios	m²	240,0
	Instalações sanitárias e vestiário	m²	76,0
	Copa - Refeitório - Área de Convivência	m²	36,0
	Almoxarifado e depósitos de materiais	m²	34,0
	Circulação e áreas de espera	m²	668,0
	Área construída total	m²	1256,0
1	ALVENARIA		
1.1	Alvenarias no sistema Steel Frame com placas de gesso acartonado tipo Dry-Wall	m²	1320,0
1.2	Fornecimento e instalação de cobogós de concreto	m²	50,0
2	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.1	Aplicação de massa acrílica em parede de alvenaria estrutural (aplicação e preparo para pintura)	m²	5542,8
2.2	Aplicação de Pintura acrílica em parede de alvenaria estrutural - 2 demãos	m²	5542,8
2.3	Aplicação de Revestimento em textura - 2 demãos	m²	1477,2

[Handwritten signatures and initials]



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00590291
OL00596014, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 40168/2017, FOLHA NÚMERO: 3/5. RIO DE JANEIRO -
03/05/2017


Rosângela da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)




Cur
X




www.portonovo.com




2.4	Impermeabilização de lajes com manta asfáltica	m ²	1520,0
2.5	Serviço de pintura a óleo	m ²	56,4
3 PISOS E REVESTIMENTOS			
3.1	Execução de contra piso em argamassa de cimento e areia	m ²	1236,0
3.2	Fornecimento e assentamento de porcelanato PI V alta resistência	m ²	1236,0
3.3	Fornecimento e instalação de forro PVC	m ²	1020,0
3.4	Fornecimento e instalação de azulejo	m ²	185,0
3.5	Fornecimento e instalação de piso podotátil	m	135,0
3.6	Instalação de forro em PVC	m ²	609,9
4 PORTAS - JANELAS - ESQUADRIAS			
4.1	Fornecimento e instalação de porta de madeira c/ marco e ferragens 0,60 x 2,10m	Unid.	8,0
4.2	Fornecimento e instalação de porta de madeira c/ marco e ferragens 0,80 x 2,10m	Unid.	20,0
4.3	Fornecimento e instalação de porta de madeira c/ marco e ferragens 0,90 x 2,10m	Unid.	5,0
4.4	Fornecimento e instalação de porta de madeira c/ marco e ferragens 1,40 x 2,10m (modelo com 2 folhas)	Unid.	2,0
4.5	Fornecimento e instalação de porta de madeira c/ marco e ferragens 1,50 x 2,10m (modelo com 2 folhas)	Unid.	2,0
4.6	Fornecimento e instalação de porta de madeira c/ marco e ferragens 1,60 x 2,10m (modelo com 2 folhas)	Unid.	2,0
4.7	Fornecimento e instalação de porta em aço c/ marco e ferragens 0,60 x 2,10m	Unid.	12,0
4.8	Fornecimento e instalação de porta em aço c/ marco e ferragens 0,80 x 2,10m	Unid.	4,0
4.9	Fornecimento e instalação de porta em aço c/ marco e ferragens 0,90 x 2,10m	Unid.	4,0
4.10	Fornecimento e instalação de porta em aço c/ marco e ferragens 1,50 x 2,10m	Unid.	2,0
4.11	Fornecimento e instalação de guarda corpo metálico em aço inox	m	130,0
4.12	Fornecimento e instalação de esquadria em alumínio e vidro temperado tipo blindex	m ²	161,2
5 SISTEMA ELÉTRICO - AR CONDICIONADO - CFTV			
5.1	Instalação de luminária retangular 125 X 22,5 de embutir lâmpada fluorescente (2X32w)	Unid.	122,0
5.2	Instalação de Luminária Quadrada 30 x 30 de embutir lâmpada fluorescente compacta (2X15w)	Unid.	86,0
5.3	Instalação de ponto de tomada baixa (h= 30 cm)	Unid.	80,0
5.4	Instalação de ponto de tomada média (h= 115 cm)	Unid.	52,0
5.5	Instalação de Ponto de Telefone	Unid.	18,0
5.6	Instalação de ponto de rede	Unid.	36,0
5.7	Instalação de ponto de CFTV	Unid.	24,0
5.8	Serviço de instalação de ar condicionado split	vb	1,0
5.9	Instalação de ponto de TV médio (h= 115 cm)	Unid.	5,0
6 INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
6.1	Cuba de embutir oval	Unid.	16,0

Handwritten signature and initials



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00590291
OL00596014, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 40168/2017, FOLHA NÚMERO: 4/5. RIO DE JANEIRO -
03/05/2017


Rosiane da Silva Coutinho Cyrli
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)








6.3	Fornecimento e assentamento de bancada de granito cinza	Unid.	6,0
-----	---	-------	-----

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2017.

15º Ofício de Notas
Rua do Ouvidor nº 89


CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A
José Renato Rodrigues Pontes
Diretor Presidente

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO TABELIA
Rua do Ouvidor, 89 - Centro - 22031-323 - 2500 RJ - 15/03/2017
RECONHEÇO por SEMELHANÇA as seguintes
JOSE RENATO RODRIGUES PONTES
Em testemunho
Mat. 54-6694 RODRIGO DOS SANTOS MACHARET - ES466-ENTE
Emolumentos: R\$ 5,25 - Fundos: R\$ 1,00 - Total: R\$ 6,25
EBZPD4149-RGW
Consulte em: https://selodigital.tps.jus.br

OFÍCIO DE NOTAS
Rodrigo dos Santos Macharet
Diretor Presidente
Mat. 54-6694
Rua do Ouvidor, 89 - Centro

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00590291
OL00596014 ; FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 40168/2017, FOLHA NÚMERO: 5/5. RIO DE JANEIRO -
03/05/2017

Rosiane da Silva Moutin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)



RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de
habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a
ENGENHARIA ELÉTRICA [EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, DE REDE DE
LÓGICA, DE CFTV, E TV] o(s) qual(is) e (são) atribuição(es) que
exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO
ELETRICISTA. RIO DE JANEIRO - 03/05/2017


Rosiane da Silva Moutin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico



[Handwritten signature and initials on the right margin]

ATESTADO

Rosiane da Silva
Rosiane da Silva
Coordenadora de Registro e Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC.
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)



A Concessionária Porto Novo S.A., sociedade de propósito específico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.740.710/0001-06, com sede na Rua Pedro Alves, nº 307, galpão/loja, Santo Cristo, Rio de Janeiro— RJ, atesta para os devidos fins, que o engenheiro civil, Sr. Rangel Pereira, registrado no CREA-RJ sob nº 2016131735 Carteira Nº 75913/D – Registro Nacional 140699019-1 desempenhou a função de Gerente de Serviços e Operações na Concessionária Porto Novo S.A., respondendo pela área de Conservação e Manutenção, executando obras e serviços na AEIU – Área de Especial Interesse Urbanístico da Região do Porto do Rio de Janeiro, tendo em vista o Contrato de Parceria Público-Privada celebrado entre Concessionária Porto Novo S.A. e Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro.

Para os devidos fins a Concessionária Porto Novo S.A. atesta ainda que os serviços elencados abaixo quanto à Recuperação e proteção de estruturas de concreto nos Viaduto São Pedro/São Paulo e Viaduto Santo Cristo foram realizados entre agosto/2013 a abril/2014, dentro das normas e especificações exigidas e sem interrupção de tráfego.

Abaixo seguem as descrições e quantidades de atividades executadas no período:

Item	Und.	Quantidade
Recuperação estrutural do guarda rodas do viaduto São Pedro/São Paulo e Santo Cristo, compreendendo: ✓ Marcação das áreas a serem recuperadas; ✓ Delimitação das áreas de reparo com disco de corte; ✓ Remoção do concreto nas áreas deterioradas; ✓ Limpeza das armaduras; ✓ Substituição das armaduras comprometidas; ✓ Tratamento anticorrosivo das armaduras; ✓ Preenchimento das cavidades com argamassa polimérica de reparo no caso de reparos superficiais até 5 cm de espessura; ✓ Preenchimento das cavidades com grout cimentício no caso de reparos profundos maiores que 5 cm de espessura; ✓ Cura das argamassas	M	3.668,00

Rangel Pereira
R. M.



Concreto Armado de 30 Mpa alça descida Presidente Vargas e Viaduto Santo Cristo lado Direito sentido Santo Cristo, compreendendo: ✓ Marcação das áreas a serem recuperadas; ✓ Delimitação das áreas de reparo com disco de corte; ✓ Remoção do concreto nas áreas deterioradas; ✓ Limpeza das armaduras; ✓ Substituição das armaduras comprometidas; ✓ Tratamento anticorrosivo das armaduras; ✓ Preenchimento das cavidades com concreto 30 MPA	m ³	5,00
Recuperação estrutural da Contra sarjeta Viaduto Santo Cristo lado esquerdo sentido Zona Sul e sentido Santo Cristo/alças, compreendendo: ✓ Marcação das áreas a serem recuperadas; ✓ Delimitação das áreas de reparo com disco de corte; ✓ Remoção do concreto nas áreas deterioradas; ✓ Limpeza das armaduras; ✓ Substituição das armaduras comprometidas; ✓ Tratamento anticorrosivo das armaduras; ✓ Preenchimento das cavidades com argamassa polimérica de reparo no caso de reparos superficiais até 5 cm de espessura; ✓ Preenchimento das cavidades com grout cimentício no caso de reparos profundos maiores que 5 cm de espessura; ✓ Cura das argamassas	m	1.100,00
Recuperação estrutural do extremo do balanço (estrutural lateral do viaduto São Pedro São Paulo - pingadeira - abaixo do guarda rodadas), compreendendo: ✓ Marcação das áreas a serem recuperadas; ✓ Delimitação das áreas de reparo com disco de corte; ✓ Remoção do concreto nas áreas deterioradas; ✓ Limpeza das armaduras; ✓ Substituição das armaduras comprometidas; ✓ Tratamento anticorrosivo das armaduras; ✓ Preenchimento das cavidades com argamassa polimérica de reparo no caso de reparos superficiais até 5 cm de espessura; ✓ Preenchimento das cavidades com grout cimentício no caso de reparos profundos maiores que 5 cm de espessura; ✓ Cura das argamassas	m	1.200,00



Recuperação estrutural do guarda rodas do viaduto São Pedro/São Paulo e Santo Cristo complementar, compreendendo; ✓ Marcação das áreas a serem recuperadas; ✓ Delimitação das áreas de reparo com disco de corte; ✓ Remoção do concreto nas áreas deterioradas; ✓ Limpeza das armaduras; ✓ Substituição das armaduras comprometidas; ✓ Tratamento anticorrosivo das armaduras; ✓ Preenchimento das cavidades com argamassa polimérica de reparo no caso de reparos superficiais até 5 cm de espessura; ✓ Preenchimento das cavidades com grout cimentício no caso de reparos profundos maiores que 5 cm de espessura; ✓ Cura das argamassas	m	378,00
--	---	--------

15º Ofício de Notas
Rua do Ouvidor nº 89

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2017.

CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A
José Renato Rodrigues Ponte
Diretor Presidente


15. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO TABELIA
Rua do Ouvidor 89, Centro - 2153233-2600 RJ - 15/03/2017
RECONHEÇO por SEMELHANÇA a firma de
JOSE RENATO RODRIGUES PONTE
Em testemunho
Mat. 14.6690 RODRIGO DOS SANTOS MACHADO EACRUENIER
Empenho nº 15.261 13 - Rendas - 148 - Total - 114
EABZP0165-RVK
Consulte em https://www3.tribus.br/tribunais/

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 06.879-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7567214181210500635-3-Data: 2/11/2018
Valor Total do Atto: R\$ 1,42



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 40158/2017



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 2 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

RANGEL PEREIRA.....

Registro.....: 2016131735.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00590291 - de 12/04/2017..... Natureza: DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO.....

Contratante: CONCESSIONARIA PORTO NOVO S/A.....

Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO/LOJA - SANTO CRISTO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DESEMPENHO DE CARGO TECNICO.....

(2): QUADRO TECNICO DA EMPRESA.....

Complemento (1): PROF DO QT DA EMPRESA, HABILITADO AO EXERCICIO DE TODAS AS ATIV NO ,
AMBITO DAS SUAS ATRIB LEGAIS

Informação Complementar:

GERENTE DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES, RESPONDENDO PELA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, ..
EXECUTANDO OBRAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO DA REGIÃO DO ...
PORTO DO RIO DE JANEIRO, DENTRO DO CONTRATO DE PPP CELEBRADO ENTRE CONCESSIONÁRIA
PORTO NOVO S.A. E COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE ...
JANEIRO.

Data de Início: 02/01/2013.....

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:30.....

Valor do Salário: R\$ 23.000,00.....

Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO - SANTO CRISTO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00597418 - de 25/04/2017..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 03/05/2017 por: CONCLUSÃO.....

Contratante: CONCESSIONARIA PORTO NOVO S/A.....

Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO/LOJA - SANTO CRISTO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): COORDENACAO TECNICA.....

(CONTINUA)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ


(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 40158/2017)

(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): FISCALIZACAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): CONCRETAGEM.....
(2): DEMOLICAO.....
(3): RECUPERACAO.....
Complemento (1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
(2): PISTA DE ROLAMENTO
(3): VIADUTO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS NAS JUNTAS DE
DILATAÇÃO DOS VIADUTOS CAPITÃO SERGIO CARVALHO, GASÔMETRO, ENGENHEIRO PAULO SOUZA
REIS, SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO RIO DE JANEIRO-RJ
Quantificação: 1.544,17 m.....
Data de Início: 01/02/2014.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....23 mes(es).....
Endereço: RUA PEDRO ALVES SN - SANTO CRISTO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00590291 - Data de Pagamento: 12/04/2017.....
Profissional: RANGEL PEREIRA.....
RNP Nº: 1406990191.....ENGENHEIRO CIVIL

[Assinatura]

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2017

[Assinatura: Rosiane da Silva Moulin Curti]
ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)



[Assinaturas manuais]



KF ENGENHARIA LTDA.

"Com Deus todas as coisas são possíveis"

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação técnica, que a empresa **CHANGE ENGENHARIA E ASSESSORIA TÉCNICO COMERCIAL LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.263.422/0001-18, com sede na Travessa Desembargador Alvaro Ferreira Pinto, nº 06/904, Niterói, Rio de Janeiro, registrada no CREA/RJ sob o nº 2017.200628, executou a contento e dentro dos padrões técnicos especificados para a empresa **KF ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.416.658/0001-60, as obras no **"CONDOMÍNIO VITÓRIA DOS ANJOS RESIDENCIAL CLUBE, MARICÁ"**, situado na estrada do Pindóbas, s/n, na zona urbana do 1º Distrito do Município de Maricá, RJ, tendo a empresa executado e concluído os seguintes serviços:

1.1	03.001.001-1	Escavação Mecanizada de Material de 1ª Categoria, com empilhamento dentro do próprio Canteiro Escavação manual de vala/cava em mat. de 1ª cat., areia, argila ou picarra, até 1,50m de prof.	410,00	m³
1.2	03.008.011-0	Escavação em mat. de 2ª cat., moledo ou rocha muito decomp., c/ equip. a ar compr., s/ explosivos, entre 1,50 e 3,00m de prof.	540,00	m³
2.1	03.001.002-1	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento - MEIO FIO PAVIMENTAÇÃO	70,27	m³
2.2	08.027.0037-0	Melo-fio reto de concreto simples fck=15mpa, pre-moldado, tipo der. rj, medindo 0,15m na base e com altura de 0,45m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com for	4.684,47	m
2.3	11.003.002-0	Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 15mpa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento Estruturas - SARJETA PAVIMENTAÇÃO	187,38	m³
2.4	08.021.001-0	PAVIMENTAÇÃO - Regularização de sub-leito	18.005,07	m²
2.5	08.023.002-0	PAVIMENTAÇÃO - Espalhamento mec. de solo	18.005,07	m²
2.6	08.001.0009-0	PAVIMENTAÇÃO - PREPARO DE BASE BICA CORRIDA - ESPESSURA DE 5cm - Sub-base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação	900,25	m³
2.7	08.001.0005-0	PAVIMENTAÇÃO - PREPARO DE BASE COM PÓ DE PEDRA - Sub-base de pó-de-pedra, inclusive espalhamento, irrigação, com compactação e fornecimento do material	900,25	m³

Rua Dr. Fróis da Cruz, nº 47 - Centro - Niterói - Rio de Janeiro - CEP 24.030-030
Tel: 3628-3354
CNPJ nº 29.416.658/0001-60



Autenticação Digital Código: 756711082034890767-0-1
Data: 11/08/2020 12:30:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKI41643-KDR



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3444-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valter Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tutor



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V do Art. 6º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

KF ENGENHARIA LTDA.

"Com Deus todas as coisas são possíveis"

2.8	08.020.0010-0	PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO PISO INTERTRAVADO - DIMENSÃO (0,2x0,12x0,08) - Pavimentação lajotas concreto, altamente vibrado, intertravado, c/articulação vertical, pre-fabricados, cor natural, esp. 8cm, resistência a compressão 35mpa, assentes sobre colchão po-de-p	18.005,07	m²
2.9	03.009.002-1	CALÇADA - Compactação de aterro em camadas de 15cm c/maco	7.026,75	m²
2.10	09.001.0001-1	Plantio de grama em placas, tipo sacos carlos, batatais, larga e santo agostinho, inclusive compra e arrancamento no local de origem, carga, transporte, descarga e preparo do terreno	7.026,75	m²
INSTALAÇÃO ESGOTO				
3.1	03.009.002-1	Compactação de aterro em camadas de 15cm c/maco	793,35	m²
3.2	06.003.0050-0	INSTALAÇÃO MANILHAS ESGOTO - REDE PRINCIPAL - DIÂMETRO 200mm - Tubo de concreto simples, classe ps-1 (nbr8890/03), para coletor r de águas pluviais, de 200mm de diâmetro, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material	2.644,50	m
3.3	03.009.002-1	Compactação de aterro em camadas de 15cm c/maco	87,75	m²
3.4	06.015.0013-0	CAIXA DE ESGOTO - DIMENSÃO (1,5X1,5X1,0m) - POCO de visita em alvenaria de blocos de concreto (20x20x40cm), em paredes de 0,20m de esp. c/1,50x1,50x1,60m, p/coletor de águas pluviais de 1,00m de diâmetro, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente c/argamassa, enchimento dos blocos e base e	39,00	UND
3.5	06.016.0001-0	TAMPA DE FERRO REFORÇADO P/ PASSAGEM DE VEÍCULOS CAIXA DE ESGOTO - Tampão completo de Fº, de 0,60m de diâmetro, com 175 a 180kg, para caixa de areia ou poco de visita, articulado, padrão pre feitura, classe 300, carga mínima para teste 30t, resistência	39,00	UND
3.6	03.009.002-1	REDE DISSIPAÇÃO E.T.E. /AFLUENTE - Compactação de aterro em camadas de 15cm c/maco	189,00	m²
3.7	06.003.0050-0	INSTALAÇÃO MANILHAS ESGOTO - REDE DISSIPAÇÃO E.T.E. /AFLUENTE - Tubo de concreto simples, classe ps-1 (nbr8890/03), para coletor r de águas pluviais, de 200mm de diâmetro, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material	630,00	m
3.8	03.009.002-1	REDE COLETORA ESGOTO LOTEAMENTOS - Compactação de aterro em camadas de 15cm c/maco	302,85	m²
3.9	06.003.0050-0	INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO ESGOTO - DIMENSÃO 200mm - REDE COLETORA ESGOTO LOTEAMENTOS - Tubo de concreto simples, classe ps-1 (nbr8890/03), para coletor r de águas pluviais, de 200mm de diâmetro, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material	2.019,00	m
3.10	03.009.002-1	FOSSA ÁREA DE LAZER - Compactação de aterro em camadas de 15cm c/maco	9,25	m²
3.11	15.002.0580-0	FOSSA ÁREA DE LAZER - FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO - DIMENSÃO (2,15x2,15X1,2m) - Fossa septica, de câmara submersa, tipo Imhoff de concreto pre -moldado, medindo 2000x2000mm, fornecimento e colocação	2,00	UND
3.12	06.016.0001-0	TAMPA DE FERRO P/ PASSAGEM DE PEDESTRES CAIXA FOSSA ÁREA DE LAZER - Tampão completo de Fº, de 0,60m de diâmetro, com 175 a 180kg, para caixa de areia ou poco de visita, articulado, padrão pre feitura, classe 300, carga mínima para teste 30t, resistência	2,00	UND
3.13	03.009.002-1	FILTRO ÁREA DE LAZER - Compactação de aterro em camadas de 15cm c/maco	2,15	m²
3.14	15.002.0662-0	FILTRO ÁREA DE LAZER - FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO - DIMENSÃO (1,05x2,05X1,8m)	2,00	UND

Rua Dr. Fróes da Cruz, nº 47 - Centro - Niterói - Rio de Janeiro - CEP 24.030-030
Tel: 3628-3354
CNPJ nº 29.416.658/0001-60



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 75671108203189076770-2
Data: 11/08/2020 12:30:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKI41644-CHFS



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa, PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bal. Valber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular



KF ENGENHARIA LTDA.

"Com Deus todas as coisas são possíveis"

3.15	06.016.0001-0	TAMPA DE FERRO P/ PASSAGEM DE PEDESTRES CAIXA FILTRO ÁREA DE LAZER - Tampao completo de F.F, de 0,60m de diametro, com 175 a 180kg, para caixa de areia ou poço de visita, articulado, padrao pre feltura, classe 300, carga minima para teste 30t, resistencia	2,00	UND
4.2	03.009.002-1	Compactacao de aterro em camadas de 15cm c/maco	715,35	m²
4.3	06.003.0050-0	INSTALAÇÃO MANILHAS ESGOTO - REDE PRINCIPAL - DIÂMETRO 200mm - Tubo de concreto simples, classe ps-1(nbr8890/03), para coletor de aguas pluviais, de 200mm de diametro, aterro e soca ate a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material	2.384,50	m
4.4	03.009.002-1	Compactacao de aterro em camadas de 15cm c/maco	62,07	m²
4.5	06.015.0030-0	BOCA DE LOBO - DIMENSÃO (0,87X0,87X0,33m) - Caixa de ralo em alven. de bl. de concr., paredes de 20cm, de 0,30 x 0,90 x 0,90m, p/aguas pluviais, c/grelha de F.F	82,00	UND
4.6	06.016.0010-0	GRELHA P/ BOCA DE LOBO - DIMENSÃO (0,87X0,87X0,33m) - Grelha completa de F.F, de 0,30 x 0,90m, c/ 135kg, p/cx. Deralo	82,00	UND
5.2	03.009.002-1	Compactacao de aterro em camadas de 15cm c/maco	2.365,00	m²
5.3	15.036.031-0	INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO ABASTECIMENTO HIDRAULICO - REDE PRINCIPAL - DIÂMETRO 50mm	4.730,00	m
5.4	15.036.037-0	INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO ABASTECIMENTO HIDRAULICO - RAMAIS LOTEAMENTO - DIÂMETRO 25mm	912,50	m
5.5	03.001.0001-1	REDE RECALQUE POÇO (LOTE 109) RESERVATÓRIO CASTELO D'ÁGUA - Escavação	190,00	m²
5.6	03.009.002-1	Compactacao de aterro em camadas de 15cm c/maco	237,50	m²
5.7	15.036.031-0	INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO ABASTECIMENTO HIDRAULICO - REDE RECALQUE POÇO (LOTE 109) RESERVATÓRIO CASTELO D'ÁGUA - DIÂMETRO 50mm	475,00	m
5.8	18.029.0030-0	Bomba hidraulica centrifuga, com motor elétrico, potencia de 3 cv, exclusive acessorios, fornecimento e colocacao	2,00	UND


Niterói, 04 de março de 2019.

KF ENGENHARIA LTDA

Fernando Jacobina Costa Dias Lima
Engenheiro Civil
CREA - 52072-D-RJ

Rua Dr. Fróes da Cruz, n° 47 - Centro - Niterói - Rio de Janeiro - CEP 24.030-030
Tel: 3628-3354
CNPJ nº 29.416.638/0001-60

Handwritten signature and stamp:
Rangel Pereira
Engenheiro de Registro, Cadastro
e Serviço Técnico
Mec. em Exerc.
CREA-RJ POR DELEGACÃO



ATESTADO

A Concessionária Porto Novo S.A., sociedade de propósito específico, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.740.710/0001-06, com sede na Rua Pedro Alves, nº 307, galpão/loja, Santo Cristo, Rio de Janeiro – RJ, atesta para os devidos fins, que o engenheiro civil, Sr. Rangel Pereira, registrado no CREA-RJ sob nº 2016131735 Carteira Nº 75913/D – Registro Nacional 140699019-1 desempenhou a função de Gerente de Serviços e Operações na Concessionária Porto Novo S.A., respondendo pela área de Conservação e Manutenção, executando obras e serviços na AEIU – Área de Especial Interesse Urbanístico da Região do Porto do Rio de Janeiro, tendo em vista o Contrato de Parceria Público-Privada celebrado entre Concessionária Porto Novo S.A. e Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro.

Para os devidos fins a Concessionária Porto Novo S.A. atesta ainda que os serviços elencados abaixo quanto à revitalização da Praça dos Estivadores e a manutenção e reparo da infraestrutura as Rua Barão de São Félix foram prestados durante o período de 01/09/2014 a 30/04/2015.

Abaixo seguem as descrições e quantidades de atividades executadas no período:

Urbanização da Rua Barão de São Félix e Praça dos Estivadores			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Remoção de pedras costaneiras	m	1.082,0
1.2	Levantamento topográfico e acompanhamento das atividades	sv	1,0
1.3	Cadastro das redes existentes	vb	1,0
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	Escavação manual profundidade até 1,5m	m³	2.703,9
2.2	Escavação mecanizada profundidade até 3,0m	m³	15.322,2
2.3	Carga e transporte de material escavado - qualquer categoria - bota fora até 10km	m³	23.434,0
2.4	Acerto e nivelamento de fundo de vala	m²	7.574,0
2.5	Transporte de bica corrida	ton x km	261.378,7
2.6	Lançamento e compactação de bica corrida com adição de cimento	m³	19.712,1
	adição de cimento (BGS)	m³	8.270,8
	aquecimento a quente - binder	ton	1323,0



Handwritten signatures and initials:
R
Z
J



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Cartório de Registro Civil
Prédio Especial Família 154 - Rua 15 de Novembro, 154 - Centro - CEP 01052-000 - São Paulo - SP

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - COISA DA VIDA
CEP 01052-000 São Paulo - SP - Fone: (11) 3244-9441 - Fax: (11) 3244-9442





EM BRANCO

Rosângela da Silva Araújo, CREA
e Assento Técnico
Coordenadora de Registro, Cadastro
Mat. 584 - COREC
RJ (por delegação)

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 01.00576438
01.00590291, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 35722/2017, FOLHA NÚMERO: 4/6, RIO DE JANEIRO -
17/04/2017




Handwritten signatures and initials:
- Top right: "BL"
- Middle right: "K"
- Bottom right: "P"

6.7	Registros da rede de água	unid	6,0
7 REDE DE TELECOMUNICAÇÕES			
7.1	Rede em eletroduto flexível Ø32mm 2X7dutos para acesso predial	m	7.560,0
7.2	Rede em eletroduto flexível Ø125mm 2X7dutos para acesso predial	m	80,0
7.3	Caixa tipo R2	Unid.	25,0
7.4	Caixa tipo R3	Unid.	16,0
8 REDE ELETRICA PADRÃO LIGHT			
8.1	Rede em eletroduto flexível Ø125mm x 3	m	3.246,0
8.2	Caixa de Inspeção Padrão Light	Unid.	8,0
8.3	Caixa de Passagem Padrão Light	Unid.	28,0
8.4	Ligações Domiciliares	Unid.	148,0
8.5	Caixa Transformadora Padrão Light	Unid.	2,0
9 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
9.1	Base em concreto para Postes de aço	unid	27,0
9.2	Rede de iluminação publica em cabo de alumínio 1KV-XLPE, 3(1XSeção 25mm²)+Neutro de cobre nu, seção 16mm².	m	1.623,0
9.3	Poste de aço reto cônico contínuo l=8,50m com sapata de 40x40cm, braço simples decorativo em aço galvanizado, projeção de 1,20m e luminária com lâmpada green vision de 150w/220v.	Unid.	27,0
10 URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO			
10.1	Acerto, nivelamento e compactação de terreno.	m²	1.880,0
10.2	Fornecimento, lançamento e nivelamento em concreto 20mpa em passeio.	m³	282,0
10.3	Retirada de meio fio de granito existente	m	1.082,0
10.4	Fornecimento e assentamento de meio fio de granito padrão Porto Novo	m	1.220,0
11 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS ESTIVADORES			
11.1	Remoção e reassentamento de meio fio de granito existente	m	138,8
11.2	Fornecimento e lançamento de concreto pigmentado fck = 20,0Mpa	m²	19,1
12.3	Calçada em Granito 45cm X 45cm	m²	474,3
12.4	Fornecimento e assentamento de Granito 1,00m X 1,00m	m²	45,4
12.5	Execução de gola de arvores em granito	unid.	19,0
12.6	Poste de aço reto cônico contínuo l=8,50m com sapata de 40x40cm, braço simples decorativo em aço galvanizado, projeção de 1,20m e luminária com lâmpada green vision de 150w/220v.	unid.	5,0
	tipo setkon	unid.	1,0
	to de mesas e bancos	unid.	4,0



Handwritten signatures and initials on the right margin.



Coordenação de Registro Civil
Rua, 104 - Corc
Rio de Janeiro, RJ
22070-000

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0.00576438
0.00590291, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 357222/2017, FOLHA NÚMERO: 5/6, RIO DE JANEIRO -
17/04/2017




[Handwritten signatures and initials]

12.9	Piso Inter travado em pre moldado de concreto	m ²	152,6
12.10	Fornecimento, lançamento e nivelamento em concreto 20mpa em passeio	m ³	40,3

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2017.


15º Ofício de Notas
Rua do Ouvidor nº 89

CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A
José Renato Rodrigues Ponte
Diretor Presidente



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00576438
OL00590291, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 35722/2017, FOLHA NÚMERO: 6/6-RIO DE JANEIRO -
17/04/2017

RESSALVA: O Atestado em anexo não contém reconhecimento de
habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a
ENGENHARIA ELÉTRICA (EXECUÇÃO DE REDE ELÉTRICA E
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXCETO ASSENTAMENTO DE
POSTES) o(s) qual(is) e(aão) atribuição(es) que exige(m)
responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA.
RIO DE JANEIRO - 17/04/2017




Rosilene da Silva Moura
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - COREC
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 35722/2017



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 4 FOLHA(S) *****

CERTIFICADO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

RANGEL PEREIRA.....

Registro.....: 2016131735.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00576438 - de 22/03/2017..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 17/04/2017 por: CONCLUSÃO.....

Contratante: CONCESSIONARIA PORTO NOVO S/A.....

Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO/LOJA - SANTO CRISTO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): COORDENAÇÃO TÉCNICA.....

(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(3): FISCALIZAÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTAÇÃO.....

(3): SANEAMENTO.....

Complemento (1): HIDROSSANITÁRIA

(2): PRACA

(3): OBRA CIVIL PÚBLICA

Informação Complementar:

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS ESTIVADORES E MANUTENÇÃO E REPARO DA INFRAESTRUTURA DA RUA
BARÃO DE SÃO FELIX NO CENTRO DO RIO DE JANEIRO

Quantificação: 14.850,00 m2.....

Data de Início: 01/09/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 8 mes(es).....

Endereço: RUA BARAO DE SAO FELIX SN - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00590291 - Data de Pagamento: 12/04/2017.....

Profissional: RANGEL PEREIRA.....

RNP Nº: 1406990191..... ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



PABX: (21) 2179-2000

www.crea-rj.org.br

NRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ


(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 35722/2017)

ART Nº OL00590291 - de 12/04/2017..... Natureza: DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO.....
Contratante: CONCESSIONARIA PORTO NOVO S/A.....
Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO/LOJA - SANTO CRISTÓ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO.....
(2): QUADRO TECNICO DA EMPRESA.....
Complemento (1): PROF DO QT DA EMPRESA, HABILITADO AO EXERCÍCIO DE TODAS AS ATIV NO .
AMBITO DAS SUAS ATRIB LEGAIS
Informação Complementar:
GERENTE DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES, RESPONDENDO PELA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, ..
EXECUTANDO OBRAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO DA REGIÃO DO ...
PORTO DO RIO DE JANEIRO, DENTRO DO CONTRATO DE PPP CELEBRADO ENTRE CONCESSIONÁRIA
PORTO NOVO S.A. E COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE ...
JANEIRO.
Data de Início: 02/01/2013.....
Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:30.....
Valor do Salário: R\$ 23.000,00.....
Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO - SANTO CRISTO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [EXECUÇÃO DE REDE ELÉTRICA E DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXCETO ASSENTAMENTO DE POSTES] o(s) qual(is) e(são)
atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA. .

Rio de Janeiro, 17 de Abril de 2017

Rosiane da Silva Moulin Curti

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)



Fornecimento e instalação do perfil JEENE 3550 VV, incluindo fornecimento de material e aderência	m	843,73
Fornecimento e instalação do perfil JEENE 5070 VV, incluindo fornecimento de material e aderência	m	431,70
Fornecimento e instalação do perfil JEENE 6080 VV, incluindo fornecimento de material e aderência.	m	100,00



Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2017.


Jose Renato

CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A
José Renato Rodrigues Ponte
Diretor Presidente



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00590291
OL00597418, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 40158/2017, FOLHA NÚMERO: 414, RIO DE JANEIRO,
03/05/2017

Regiane
Regiane da Silva Mourin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Metr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)




Regiane





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 35736/2017



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 3 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:
.....
RANGEL PEREIRA.....
Registro.....: 2016131735.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº OL00572724 - de 23/03/2017..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 17/04/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: CONCESSIONARIA PORTO NOVO S/A.....
Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPÃO/LOJA - SANTO CRISTO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): COORDENACAO TECNICA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): FISCALIZACAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): CONSERVACAO.....
(2): RECUPERACAO.....
Complemento (1): ESTRUTURA
(2): VIADUTO
Informação Complementar:
RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO NOS VIADUTOS SÃO PEDRO/SÃO PAULO E ..
VIADUTO SANTO CRISTO
Quantificação: 4.046,00 m.....
Data de Início: 01/08/2013.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....9 mes(es).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 350.000,00.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - SANTO CRISTÓ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00590291 - Data de Pagamento: 12/04/2017.....
Profissional: RANGEL PEREIRA.....
RNP Nº: 1406990191.....ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº OL00590291 - de 12/04/2017..... Natureza: DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO.....

(CONTINUA)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ


(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 35736/2017)

Contratante: CONCESSIONARIA PORTO NOVO S/A.....
Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO/LOJA - SANTO CRISTO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): DESEMPENHO DE CARGO TECNICO.....
(2): QUADRO TECNICO DA EMPRESA.....
Complemento (1): PROF DO QT DA EMPRESA, HABILITADO AO EXERCICIO DE TODAS AS ATIV NO .
AMBITO DAS SUAS ATRIB LEGAIS
Informação Complementar:
GERENTE DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES, RESPONDENDO PELA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, ..
EXECUTANDO OBRAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO DA REGIÃO DO ...
PORTO DO RIO DE JANEIRO, DENTRO DO CONTRATO DE PPP CELEBRADO ENTRE CONCESSIONÁRIA
PORTO NOVO S.A. E COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE ...
JANEIRO.
Data de Início: 02/01/2013.....
Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:30.....
Valor do Salário: R\$ 23.000,00.....
Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO - SANTO CRISTO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Rio de Janeiro, 17 de Abril de 2017

Rosiane da Silva Moulin Curti

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220545900/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **RANGEL PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RANGEL PEREIRA**
Registro: **pe06990191 PE** RNP: **1406990191**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20170214596** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/12/2017** Baixada em: **17/02/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CHANGE ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICO COMERCIAL LTDA - ME**

Contratante: **Procuradoria da Republica em Pernambuco - PRPE** CPF/CNPJ: **26.989.715/0021-56**
Endereço do contratante: **AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES** Nº: **1800**
Complemento: **MPF PE** Bairro: **ESPINHEIRO**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **52021170**
Contrato: **041/2017** Celebrado em: **04/12/2017**
Valor do contrato: **R\$ 328.790,01** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES** Nº: **1800**
Complemento: **MPF PE** Bairro: **ESPINHEIRO**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **52021170**
Data de início: **19/12/2017** Conclusão efetiva: **31/08/2018**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **Procuradoria da Republica em Pernambuco - PRPE** CPF/CNPJ: **26.989.715/0021-56**

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO EDIFICAÇÕES > #29643 - REFORMA 1 - Gestão 310.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO EDIFICAÇÕES > #29644 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS 1 - Gestão 310.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO EDIFICAÇÕES > #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 1 - Gestão 310.00 metro quadrado;**

Observações

Serviços de Reforma e Pintura na Procuradoria da Republica em Pernambuco

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 27 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220545900/2022
24/02/2022, 09:46
Ocawa

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Ocawa





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
MPF/PRPE N.º 04/2019

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **CHANGE ENGENHARIA E ASSESSORIA TÉCNICO-COMERCIAL LTDA. - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.263.422/0001-18, estabelecida na Travessa Desembargador Álvaro Ferreira Pinto, nº 6/904, bairro de Icarai, em Niterói/RJ, possuiu celebrado com esta Procuradoria da República em Pernambuco, órgão do **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, inscrita no CNPJ/MF nº 26.989.715/0021-56, situada na avenida governador Agamenon Magalhães, nº 1.800, bairro do Espinheiro, Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, o contrato **MPF/PRPE n.º 41/2017**, datado de 04.12.2017, valor global de R\$ 382.458,67 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), cujo objeto foi a prestação de serviços de engenharia (reforma), sem aumento de área, realizados no edifício sede desta unidade ministerial.

Atestamos, também, que o edifício sede que os serviços de engenharia supracitados foram realizados é situado no mesmo endereço supra, ou seja, avenida governador Agamenon Magalhães, nº 1.800, bairro do Espinheiro, Cidade do Recife, Estado de Pernambuco.

Os serviços de engenharia em tela estão discriminados, quantitativamente e qualitativamente, nas planilhas anexas, e foram executados sob a responsabilidade técnica do Sr. Genilson Galdino Alves, engenheiro civil, inscrito no CREA MG sob o n.º 80.221-d RNP 140687065-0 e do Sr. Rangel Pereira, engenheiro civil, inscrito no CREA MG sob o n.º 75913-D RNP 140699019-1.

Atestamos, ainda, que os serviços de engenharia supracitados iniciaram em 20 de dezembro de 2017, com finalização em 19 de julho de 2018, todos realizados de acordo com os projetos e com as normas técnicas exigidas por esta CONTRATANTE.

Por fim, registramos que os serviços de engenharia em tela, em sua totalidade, foram executados com o funcionamento normal deste Órgão Ministerial.

Recife, 20 de fevereiro de 2019.

IZAHILTON MENDES GUIA JÚNIOR
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO

FLÁVIO KOJI HIRAMINE
SECRETÁRIO ESTADUAL SUBSTITUTO

Av. gov. Agamenon Magalhães, 1800 - Espinheiro - Recife - PE - CEP: 52021-170
Fone: (81) 2125.7393

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacao_documento. Chave A5753JA00.38D49D26.A16C8063.49E9A78B

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022
24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: Ocawa

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

REFORMA NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO
CONTRATO MPF/PRPE Nº 41/2017

Item	Composição	Descrição do serviço	Unid.	Quant. Executada
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	90777	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	H	96,00
1.2	93572	Encarregado geral	MÊS	6,00
2.0		DESPESAS INICIAIS		
2.1	74209/001	Placa de obra	M2	2,00
2.2	Composição	ART, taxas e emolumentos	VB	1,00
3.0		ACESSO DE VEÍCULO (PORTÃO 1 e 2)		
3.1	85375	Retirada de piso em blockret direcional existente na entrada de veículos com empilhamento	M2	2,63
3.2	Composição 03	Piso tátil "direcional em lajota de cimento 25x25x3cm na cor AZUL	M2	2,63
3.3	85375	Retirada de piso em blockret da calçada existente (afundados) com empilhamento	M2	29,40
3.4	Composição 06	Recolocação de piso em blockret da calçada existente com aproveitamento do piso.	M2	29,40
3.5	94273	Execução de meio fio em concreto pré fabricado inclusive fornecimento	M	2,20
4.0		TÉRREO		0,00
4.1		ÁREA EXTERNA		0,00
4.1.1	Composição 07	Placa de sinalização "idoso" 60x100 inclusive chumbamento em base de concreto (lay-out conforme projeto) e altura à base inferior da placa de 2,10m.	UD	6,00
4.1.2	Composição 08	Placa de sinalização "exclusivo deficiente físico" 60x100 inclusive chumbamento em base de concreto (lay-out conforme projeto) e altura à base inferior da placa de 2,10m.	UD	3,00
4.1.3	Composição 37	Pintura de piso do logotipo SIA (Símbolo Internacional de Acesso) com fundo na cor azul e pictograma na cor branca, dimensões 1,20mx1,20m	UD	3,00
4.1.4	Composição 38	Pintura de piso do logotipo "IDOSO", com fundo na cor azul e pictograma na cor branca, dimensões 1,20mx1,20m	UD	6,00
4.1.5	85375	Retirada de piso em blockret existente na entrada de veículos com empilhamento	M2	4,13
4.1.6	Composição 04	Piso tátil "alerta" em lajota de cimento 25x25x3cm na cor AZUL	M2	1,44
4.1.7	Composição 03	Piso tátil "direcional em lajota de cimento 25x25x3cm na cor AZUL	M2	4,44
4.1.8	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	1,25
4.2		ESCADA/RAMPA (servidores)		0,00
4.2.1	73899/002	Demolição das paredes da jardineira para a construção da rampa de pedestre	M2	0,00
4.2.2	Composição 01	Remoção de terra de jardim	M3	2,07
4.2.3	Composição 01	Escavação manual de terra para a fundação da rampa	M3	0,00
4.2.4	87502	Alvenaria de 1 vez em bloco cerâmico (bloco deitado) assentado em argamassa.	M2	1,53
4.2.5	87503	Alvenaria de ¼ vez em bloco cerâmico (9x19x19) assentado em argamassa.	M2	0,00

Página 1

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A57553A00.3ED43D26.A16C8063.49E9A7BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022

24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: Ocawa

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



4.2.6	55835	Reaterro manual de material existente inclus. Compactação	M3	0,00
4.2.7	68333	Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira.	M2	16,22
4.2.8	73922/004	Piso em cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento liso e espessura 2cm	M2	16,22
4.2.9	87878	Chapisco, argamassa no traço 1:3	M2	8,70
4.2.10	87530	Massa Única para recebimento de pintura, traço 1:2:8, aplicada manualmente, espessura 20mm	M2	8,70
4.2.11	88495	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes.	M2	8,70
4.2.12	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	8,70
4.2.13	88489	Pintura látex acrílica em paredes, duas demãos.	M2	8,70
4.2.14	Composição 09	Corrimão com guarda-corpo na RAMPA conf. detalhe projeto inclusive o patamar em tubo de aço galvanizado 1.1/2" (40mm)	M	27,25
4.2.15	Composição 10	Corrimãos com guarda-corpo nas laterais da ESCADA de acesso servidores (conf. detalhe proj.) - em tubo de aço galvanizado 1.1/2" (40mm)	M	6,52
4.2.16	Composição 13	Instalação de sinalização em Braille nos corrimãos	UD	12,00
4.2.17	Composição 12	Fita anti-derrapante fotoluminescente, com 5cm de largura, safety walk 3M ou equivalente, cor preta.	M	25,60
4.2.18	Composição 02	Pintura esmalte epóxi com duas demãos, inclusive uma demão de fundo em primer epóxico para os corrimãos	M2	15,84
4.3		HALL DE ENTRADA DOS SERVIDORES		0,00
4.3.1	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Braille, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal.	UD	17,00
4.3.2	Composição 16	Instalação de mapa tátil em acrílico, 39x54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond, h=1,00m	UD	1,00
4.3.3	Composição 05	Placa de borracha tipo "direcional" 25x25cm AZUL	M2	3,50
4.3.4	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	1,96
4.3.5	Composição 40	Sinalizar painéis e portas de vidro temperado (conf. projeto) em fita de largura 50mm, na cor vinho.	M	9,00
4.4		ESCADA DO SUBSOLO À COBERTA		
4.4.1	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	4,38
4.4.2	Composição 13	Instalação de sinalização em Braille nos corrimãos	UD	26,00
4.4.3	Composição 12	Fita anti-derrapante fotoluminescente, com 5cm de largura, safety walk 3M ou equivalente, cor preta.	M	52,80
4.4.4	Composição 15	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Brailier, na entrada dos andares, dimensões 10x15cm, posição vertical.	UD	7,00
4.4.5	85336	Retirada do corrimão de uma altura (fixado na parede) sem reaproveitamento	M	122,40
4.4.6	Composição 11	Corrimão para escada fixada na parede em tubo de aço galvanizado 1.1/2" (40MM) - colocação ao existente	M	122,40
4.4.7	Composição 39	Reassentamento de corrimão existente com reaproveitamento	M	122,40
4.4.8	Composição 02	Pintura esmalte epóxi com duas demãos, inclusive uma demão de fundo em primer epóxico para os corrimãos	M2	17,14
4.5		ESCADA/RAMPA (visitantes)		0,00
4.5.1	85375	Retirada de piso em blockret existente com empilhamento	M2	42,15
4.5.2	92396	Execução de passeio em piso intertravado em bloco retangular cor natural de 20x10 e espessura de 6cm	M2	42,15
4.5.3	85375	Retirada de piso em blockret existente na entrada de veículos	M2	6,13
4.5.4	Composição 04	Piso tátil "alerta" em lajota de cimento 25x25x3cm na cor AZUL	M2	6,13
4.5.5	85375	Retirada de piso em blockret existente na entrada de veículos com empilhamento	M2	6,94
4.5.6	Composição 03	Piso tátil "direcional em lajota de cimento 25x25x3cm na cor AZUL	M2	6,94
4.5.7	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	7,31
4.5.8	Composição 05	Placa de borracha tipo "direcional" 25x25cm AZUL	M2	3,56

Página 2

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49E9A7BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022
24/02/2022, 12:12
Chave de Impressão: Ocava

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



4.5.9	Composição 10	Corrimãos com guarda-corpo nas laterais da ESCADA de acesso servidores (conf. detalhe proj.) - em tubo de aço galvanizado 1.1/2" (40mm)	UD	0,00
4.5.10	Composição 13	Instalação de sinalização em Braille nos corrimãos	UD	24,00
4.5.11	Composição 12	Fita anti-derrapante fotoluminescente, com 5cm de largura, safety walk 3M ou equivalente, cor preta.	M	135,74
4.6		HALL DE ACESSO AO PÚBLICO		0,00
4.6.1	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	5,44
4.6.2	Composição 05	Placa de borracha tipo "direcional" 25x25cm AZUL	M2	2,00
4.6.3	Composição 18	Símbolo SIA (sinalização internacional de acesso) dimensões 15x15cm, fornecimento e instalação	UD	3,00
4.6.4	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Braille, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal.	UD	16,00
4.6.5	Composição 16	Instalação de mapa tátil em acrílico, 39x54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond, h=1,00m	UD	1,00
4.6.6	Composição 40	Sinalizar painéis e portas de vidro temperado (conf. projeto) em fita de largura 50mm, na cor vinho.	M	27,80
4.6.7	Composição 42	Realocação de telefone acessível	UD	1,00
4.7		REFORMA DO SANITÁRIO ACESSÍVEL E COLETIVOS		
4.7.1	85372	Retirada de forro de gesso	M2	23,31
4.7.2	85332	Retirada de luminária sem reaproveitamento	UD	4,00
4.7.3	85416	Retirada de detector de incêndio	UD	2,00
4.7.4	85416	Retirada de alarme de incêndio na parede de fora	UD	1,00
4.7.5	85416	Retirada de interruptor	UD	2,00
4.7.6	85408	Retirada de balcão de granito (2,40x0,60) sem aproveitamento	M2	1,44
4.7.7	85408	Retirada de balcão de granito (1,50x0,60) sem aproveitamento	M2	2,10
4.7.8	72178	Retirada de porta de 100x280 sem aproveitamento	UD	2,00
4.7.9	72178	Retirada de porta de 80x180 sem aproveitamento	UD	4,00
4.7.10	85336	Retirada de barra de apoio sem aproveitamento	UD	3,20
4.7.11	85333	Retirada de bacia sanitária sem aproveitamento	UD	2,00
4.7.12	85333	Retirada de mictório sem aproveitamento	UD	1,00
4.7.13	85408	Retirada de 2 montantes de mármore de (50x200cm) sem aproveitamento	M2	2,00
4.7.14	73899/002	Demolição de alvenaria de ½ vez sem reaproveitamento	M2	1,30
4.7.15	85406	Retirada de revestimento de parede em pastilha	M2	79,78
4.7.16	85406	Retirada de piso em granito	M2	24,11
4.7.17	74229/001	Assentamento de divisória em mármore branco polido, espessura 3cm, nas dimensões de 30x200cm, assentado com argamassa e arremate em cimento branco, inclusive ferragens	M2	1,20
4.7.18	87503	Alvenaria de ½ vez em bloco cerâmico (9x19x19) assentado em argamassa.	M2	0,00
4.7.19	93201	Encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher	M	0,00
4.7.20	87878	Chapisco, argamassa no traço 1:3	M2	10,15
4.7.21	87536	Emboço para recebimento de revestimento, argamassa 1:2:8, aplicado manualmente, espessura 20mm	M2	10,15
4.7.22	93184	Verga de concreto pré-moldada para portas até 1,50m de vão.	M	1,50
4.7.23	Composição 19	Assentamento na paredes de Porcelanato Cetim Branco 30x60cm Portobello ou equivalente.	M2	98,51
4.7.24	87747	Contrapiso em argamassa, traço 1:4, cimento e areia, aplicado sobre laje em áreas molhadas, espessura 3cm.	M2	22,96
4.7.25	Composição 20	Assentamento em piso em porcelanato linha mineral cor argento, 60x60cm, natural retificado, Portobello ou equivalente.	M2	22,96
4.7.26	Composição 21	Soleira em granito "bege imaculada" ou "bege saara" dimensão 15x90cm	UD	3,00

Página 3

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49E9A7B8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022
24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: Ocava

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



4.7.27	73986/001	Instalação de forro de gesso em placas de 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação.	M2	22,96
4.7.28	88494	Emassamento com massa PVA em teto inclusive lixamento	M2	22,96
4.7.29	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	12,99
4.7.30	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	12,99
4.7.31	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	M2	22,96
4.7.32	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	22,96
4.7.33	88489	Pintura em PVA Acrílica na parede de fora do banheiro	M2	12,99
4.7.34	Composição 35	Assentamento de balcão de granito na dimensão de (1,36x0,55) "bege saara" ou "bege lmaculada", inclusive lavatórios oval de embutir e acessórios.	UD	2,00
4.7.35	Composição 23	Assentamento de porta 90x210 com fôrmica, grade, ferragens e chapa de proteção em aço escovado 40x90cm.	UD	3,00
4.7.36	Composição 25	Assentamento e fornecimento de porta interna de banheiro 80x180 com fôrmica inclusive ferragens e fechadura livre/ocupado.	UD	4,00
4.7.37	Composição 26	Assentamento de barra de 80cm acabamento cromado com diâm. 1 3/4" com parafusos autoatarraxantes em aço inoxidável cabeça sextavada com Bucha FU – Apoio Conforto 2310.E.070- Deca ou equivalente	UD	3,00
4.7.38	Composição 28	Ducha higiênica Izy Plus 1984.C24.ACT.CR – Deca ou equivalente	UD	3,00
4.7.39	Composição 29	Conjunto de alarme audiovisual sem fio (wireless), incluindo alarme e botoeira, foncemento e instalação	UD	1,00
4.7.40	Composição 30	Bacia convencional com descarga acoplada conforto linha P515.17 e descarga acoplada CDC.OIF.17, na cor branco gelo – assento termo fixo Deca AP 516.17 ou equivalente	UD	1,00
4.7.41	Composição 46	Bacia convencional conforto linha P510.17 na cor branco gelo – assento termo fixo Deca AP 516.17 ou equivalente	UD	2,00
4.7.42	85005	Espelho 4mm (135x90cm) lapidado e aparafusado no reboco à 90cm do piso.	M2	1,22
4.7.43	85005	Espelho 4mm (50x90cm) lapidado e aparafusado diretamente no reboco à 90cm do piso.	M2	0,45
4.7.44	Composição 27	Barra de apoio de 40cm em aço inox polido, diâmetro 1.3/4"	UD	3,00
4.7.45	Composição 31	Lavatório Vogue Plus L51.17 com coluna suspensa Deca ou equivalente	UD	1,00
4.7.46	Composição 32	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic ECO 1173.C.CONF – Deca ou equivalente.	UD	5,00
4.7.47	Composição 33	Exaustão mecânica do WC, acessível com Ventokit 80, branco e cinza bivolt, inclusive duto em chapa metálica para exaustão.	UD	1,00
		Instalações Sanitárias		0,00
4.7.48	73616	Demolição de piso em concreto	M3	0,00
4.7.49	93358	Escavação de material de primela para vala de tubulação de esgoto	M3	0,00
4.7.50	55835	Reaterro manual de material existente inclus. Compactação	M3	0,00
4.7.51	93358	Remoção de material escavado	M3	0,00
4.7.52	68333	Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira.	M3	0,00
4.7.53	89800	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 100mm	M	5,00
4.7.54	89707	Caixa sinfonada PVC DN 100x100x50mm série Normal	UD	1,00
4.7.55	89744	Joelho de PVC 90° Série Normal DN 100mm	UD	1,00
4.7.56	89746	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 100mm	UD	1,00
4.7.57	89711	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 40mm	M	8,00
4.7.58	89782	Caixa sinfonada Série Normal 40 x 40	UD	3,00
4.7.59	89730	Curva PVC 90° Série Normal DN 40mm	UD	1,00
4.7.60	89726	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 40mm	UD	8,00
4.7.61	89712	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 50mm	UD	11,00
4.7.62	89732	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 50mm	UD	5,00
4.7.63	89784	Tê Sanitário PVC DN 50x50mm série Normal	UD	4,00
		Instalações hidráulicas		0,00

Página 4

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacao/documento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.4989A78B

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em
24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022
24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: Ocawa

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



4.7.64	89356	Tubo de PVC soldável 25mm	M	22,00
4.7.65	89617	Tê em PVC soldável 25mm	UD	5,00
4.7.66	89489	Curva de PVC 90° soldável DN 25mm	UD	4,00
4.7.67	89353	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4"	UD	3,00
4.7.68	89618	Tê com bucha de latão na bolsa central em PVC soldável 25mm X 1/2"	UD	7,00
		Instalações elétricas		0,00
4.7.69	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	10,00
4.7.70	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm ² , anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação.	M	25,00
4.7.71	91953	Interruptor de comando simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	3,00
4.7.72	91992	Tomada simples 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 2,20m a partir do piso, próxima ao alarme audiovisual, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	1,00
4.7.73	Composição 34	Instalação de luminária de embutir em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescente de 32W, com refletor e aletas em alumínio, completa (incluindo reator e lâmpada) com fornecimento de material e instalação	UD	5,00
4.7.74	Composição 44	Relocação do acionador manual + sirene do alarme de incêndio	UD	1,00
5.0		SUBSOLO		0,00
5.1	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Brail, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal.	UD	11,00
5.2	Composição 16	Instalação de mapa tátil em acrílico, 39x54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond, h=1,00m	UD	1,00
5.3	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	0,31
5.4	83626	Grelha em ferro com vãos máximos de 15mm circular ou quadrado instalada perpendicularmente ao fluxo.	M	3,25
6.0		MEZANINO		0,00
6.1	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Brail, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal.	UD	11,00
6.2	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	1,31
6.3	Composição 05	Placa de borracha tipo "direcional" 25x25cm AZUL	M2	0,50
6.4	Composição 16	Instalação de mapa tátil em acrílico, 39x54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond, h=1,00m	UD	1,00
6.5	Composição 24	Assentamento de porta de banheiro 70x210 inclusive fôrmica e ferragens	UD	2,00
6.6	Composição 36	Balcão em granito "bege imaculada" ou "bege saara" do refeitório para deficiente físico (3,00x0,60m).	UD	1,00
7.0		1o. PAVIMENTO		0,00
7.1	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Brail, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal.	UD	10,00
7.2	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	0,81
7.3	Composição 05	Placa de borracha tipo "direcional" 25x25cm AZUL	M2	0,50
7.4	Composição 18	Símbolo SIA (sinalização internacional de acesso) dimensões 15x15cm, fornecimento e instalação	UD	1,00
7.5	Composição 40	Sinalizar painéis e portas de vidro temperado (conf. projeto) em fita de largura 50mm, na cor vinho.	M	9,00
7.6	Composição 24	Assentamento de porta de banheiro 70x210 inclusive fôrmica e ferragens	UD	2,00
7.7	Composição 16	Instalação de mapa tátil em acrílico, 39x54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond, h=1,00m	UD	1,00
8.0		2o. PAVIMENTO		0,00
8.1	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Brail, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal.	UD	13,00
8.2	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	0,81
8.3	Composição 05	Placa de borracha tipo "direcional" 25x25cm AZUL	M2	0,50

Página 5

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49E9A7BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022
24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: Ocawa

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



8.4	Composição 18	Símbolo SIA (sinalização internacional de acesso) dimensões 15x15cm, fornecimento e instalação	UD	1,00
8.5	Composição 40	Sinalizar painéis e portas de vidro temperado (conf. projeto) em fita de largura 50mm, na cor vinho.	M	9,00
8.6	Composição 24	Assentamento de porta de banheiro 70x210 inclusive fôrmica e ferragens	UD	2,00
8.7	Composição 16	Instalação de mapa tátil em acrílico, 39x54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond, h=1,00m	UD	1,00
9.0		3o. PAVIMENTO		0,00
9.1	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Brail, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal.	UD	12,00
9.2	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	0,81
9.3	Composição 05	Placa de borracha tipo "direcional" 25x25cm AZUL	M2	0,50
9.4	Composição 18	Símbolo SIA (sinalização internacional de acesso) dimensões 15x15cm, fornecimento e instalação	UD	1,00
9.5	Composição 40	Sinalizar painéis e portas de vidro temperado (conf. projeto) em fita de largura 50mm, na cor vinho.	M	9,00
9.6	Composição 24	Assentamento de porta de banheiro 70x210 inclusive fôrmica e ferragens	UD	2,00
9.7	Composição 16	Instalação de mapa tátil em acrílico, 39x54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond, h=1,00m	UD	1,00
10.0		REFORMA NAS COPAS P/WC ACES. (MEZ - 3º. PAV.)		0,00
10.1	85372	Retirada de forro de gesso	M2	14,05
10.2	85332	Retirada de luminária com reaproveitamento	UD	4,00
10.3	85416	Retirada de detector de incêndio	UD	4,00
10.4	85416	Retirada de ponto de energia do bebedouro	UD	4,00
10.5	85416	Retirada de interruptor	UD	4,00
10.6	85408	Retirada de balcão de granito (1,73x0,60)	M2	1,04
10.7	72178	Retirada de porta de 80x260 sem aproveitamento	M2	8,32
10.8	73899/002	Demolição de alvenaria de ½ vez sem reaproveitamento	M3	3,35
10.9	85406	Retirada de revestimento de parede em pastilha	M2	74,26
10.10	85406	Retirada de piso em granito	M2	13,77
10.11	87503	Alvenaria de ½ vez em bloco cerâmico (9x19x19) assentado em argamassa.	M2	8,32
10.12	93201	Encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher	M	1,60
10.13	93184	Verga de concreto	M	4,80
10.14	87878	Chapisco, argamassa no traço 1:3	M2	65,89
10.15	87536	Emboço para recebimento de revestimento, argamassa 1:2:8, aplicado manualmente, espessura 20mm	M2	65,89
10.16	Composição 19	Assentamento na paredes de Porcelanato Cetim Branco 30x60cm Portobello ou equivalente.	M2	65,89
10.17	87747	Contrapiso em argamassa, traço 1:4, cimento e areia, aplicado sobre laje em áreas molhadas, espessura 3cm.	M2	13,76
10.18	Composição 20	Assentamento em piso em porcelanato linha mineral cor argento, 60x60cm, natural retificado, Portobello ou equivalente.	M2	13,76
10.19	Composição 21	Soleira em granito "bege imaculada" ou "bege saara" dimensão 15x90cm	UD	4,00
10.20	Composição 23	Assentamento de porta de giro 90x210 com fôrmica, grade, ferragens e chapa de proteção em aço escovado 40x90cm.	UD	4,00
10.21	73986/001	Instalação de forro de gesso em placas de 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação.	M2	13,76
10.22	88494	Emassamento com massa PVA em teto inclusive lixamento	M2	13,76
10.23	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	20,16
10.24	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	20,16
10.25	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	M2	13,76
10.26	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	13,76
10.27	88489	Pintura em PVA Acrílica na parede de fora do banheiro	M2	20,16
10.28	Composição 45	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	4,00

Página 6

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00_3ED49D26_A16C8063_49E9A7B8

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em
24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022
24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: 0cava

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



10.29	Composição 26	Assentamento de barra de 80cm acabamento cromado com diâm. 1 3/4" com parafusos autoarraxantes em aço inoxidável cabeça sextavada com Bucha FU – Apoio Conforto 2310.E.070- Deca ou equivalente	UD	12,00
10.30	Composição 28	Ducha higiênica Izy Plus 1984.C24.ACT.CR – Deca ou equivalente	UD	4,00
10.31	Composição 29	Conjunto de alarme audiovisual sem fio (wireless), incluindo alarme e botoeira, fornecimento e instalação	UD	4,00
10.32	Composição 30	Bacia convencional com descarga acoplada conforto linha P515.17 e descarga acoplada CDC.OIF.17, na cor branco gelo – assento termo fixo Deca AP 516.17 ou similar	UD	4,00
10.33	85005	Espelho 4mm (50x90cm) lapidado e colado sobre o revestimento à 90cm do piso.	M2	1,80
10.34	Composição 27	Barra de apoio de 40cm em aço inox polido, diâmetro 1.3/4"	UD	12,00
10.35	Composição 31	Lavatório Vogue Plus L51.17 com coluna suspensa Deca ou equivalente	UD	4,00
10.36	Composição 32	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic ECO 1173.C.CONF – Deca ou equivalente.	UD	4,00
		Instalações Sanitárias		0,00
10.37	89800	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 100mm	M	39,40
10.38	Composição 41	Caixa sinfonada PVC DN 100x40mm série Normal	UD	8,00
10.39	89707	Caixa sinfonada PVC DN 100x100x50mm série Normal	UD	4,00
10.40	89744	Joelho de PVC 90° Série Normal DN 100mm	UD	4,00
10.41	89746	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 100mm	UD	4,00
10.42	89711	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 40mm	M	25,60
10.43	89782	Caixa sinfonada Série Normal 40 x 40	UD	4,00
10.44	89730	Curva PVC 90° Série Normal DN 40mm	UD	12,00
10.45	89726	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 40mm	UD	8,00
10.46	89782	Tê Sanitário PVC DN 40x40mm série Normal	UD	8,00
		Instalações hidráulicas		0,00
10.47	89356	Tubo de PVC soldável 25mm	M	56,00
10.48	89617	Tê em PVC soldável 25mm	UD	4,00
10.49	89617	Tê em PVC 45° soldável 25mm	UD	4,00
10.50	89489	Curva de PVC 90° soldável DN 25mm	UD	32,00
10.51	89353	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4"	UD	4,00
10.52	89618	Tê com bucha de latão na bolsa central em PVC soldável 25mm X 1/2"	UD	12,00
		Instalações elétricas		
10.53	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	18,80
10.54	91926	Cabo de cobre flexível Isolado, 2,5mm2, anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação.	M	70,00
10.55	91953	Interruptor de comando simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	4,00
10.56	91992	Tomada simples 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 2,20m a partir do piso, próxima ao alarme audiovisual, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	4,00
10.57	Composição 43	Recolocação de detector de alarme (existente).	UD	4,00
11.0		GABINETE 2o. ANDAR (ASSESSORIA)		0,00
11.1	Composição 65	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas molhadas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	11,85
11.2	Composição 64	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas secas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	11,63
11.3	Composição 19	Assentamento na paredes de Porcelanato Cetim Branco 30x60cm Portobello ou equivalente.	M2	15,53
11.4	Composição 47	Porta PM1 90x210cm com fôrmica, grade e ferragens	UD	1,00
11.5	Composição 49	Porta PM3 WC de 70x210cm com fôrmica, grade e ferragens	UD	1,00
11.6	85372	Demolição de forro de gesso	M2	2,64

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49E9A7B8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022
24/02/2022, 12:12
Chave de Impressão: Ocava

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



11.7	73986/001	Instalação de forro de gesso em placas de 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação.	M2	2,64
11.8	88494	Emassamento com massa PVA em teto inclusive lixamento	M2	2,64
11.9	88495	Emassamento com massa PVA em parede inclusive lixamento	M2	36,43
11.10	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	36,43
11.11	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	M2	2,64
11.12	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	2,64
11.13	88489	Pintura em PVA Acrílica na parede de fora do banheiro	M2	36,43
11.14	Composição 28	Ducha higiênica Izy Plus 1984.C24.ACT.CR – Deca ou equivalente	UD	1,00
11.15	Composição 30	Bacia convencional com descarga acoplada conforto linha P515.17 e descarga acoplada CDC.OIF.17, na cor branco gelo – assento termo fixo Deca AP 516.17 ou similar	UD	1,00
11.16	85005	Espelho 4mm (117x85cm) lapidado e colado sobre o revestimento à 90cm do piso.	M2	0,99
11.17	Composição 53	Assentamento de balcão de granito na dimensão de (1,17x0,55) "bege saara" ou "bege imaculada", inclusive lavatórios oval de embutir e acessórios.	UD	1,00
11.18	Composição 32	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic ECO 1173.C.CONF – Deca ou equivalente.	UD	1,00
		Instalações Sanitárias		0,00
11.20	90441	Furo em piso de granito de diâmetro 100mm	UD	2,00
11.21	89800	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 100mm	M	5,00
11.22	Composição 41	Caixa sinfonada PVC DN 100x40mm série Normal	UD	1,00
11.23	89744	Joelho de PVC 90° Série Normal DN 100mm	UD	1,00
11.24	89746	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 100mm	UD	1,00
11.25	89711	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 40mm	M	3,00
11.26	89782	Caixa sinfonada Série Normal 40 x 40	UD	1,00
11.27	89730	Curva PVC 90° Série Normal DN 40mm	UD	1,00
11.28	89726	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 40mm	UD	1,00
11.29	89782	Tê Sanitário PVC DN 40x40mm série Normal	UD	1,00
		Instalações hidráulicas		0,00
11.30	90443	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm	M	6,00
11.31	90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição, com argamassa cimento e areia	M	6,00
11.32	89356	Tubo de PVC soldável 25mm	M	6,00
11.33	89617	Tê em PVC soldável 25mm	UD	1,00
11.34	89617	Tê em PVC 45° soldável 25mm	UD	2,00
11.35	89489	Curva de PVC 90° soldável DN 25mm	UD	1,00
11.36	89987	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água	UD	1,00
11.37	89618	Tê com bucha de latão na bolsa central em PVC soldável 25mm X 1/2"	UD	3,00
		Instalações elétricas		
11.38	90443	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm	M	10,00
11.39	90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramais / distribuição, com argamassa cimento e areia	M	10,00
11.40	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	41,80
11.41	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm ² , anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação.	M	152,00
11.42	91953	Interruptor de comando simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	2,00
11.43	92000	Tomada baixa de embutir 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 0,40m a partir do piso, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	6,00

Página 8

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49B9A7B8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022
24/02/2022, 12:12
Chave de Impressão: Ocawa
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



11.44	91992	Tomada alta de embutir 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 2,20m a partir do piso, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	1,00
11.45	Composição 45	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	2,00
11.46	Composição 34	Luminária de embutir em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescente de 32W, com refletor e aletas em alumínio, completa (incluir reator e lâmpada), fornecimento e instalação	UD	1,00
11.47	74130/001	Fornecimento de disjuntor monopolar termomagnético 16A, padrão DIN, 220V, Siemens ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição.	UD	0,00
11.48	72337	Fornecimento e instalação de tomada para telefone, contendo caixa retangular 4"x2"(ou 4x4") em PVC aparente PIAL LEGRANG (OU EQUIVALENTE), placa PIAL (ou equivalente) com uma saída RJ11 e demais acessórios.	UD	6,00
11.49	Composição 57	Fornecimento e instalação de tomada para lógica, caixa retangular 4"x2" de embutir em PVC PIAL Legrand (ou equivalente), placa PIAL (ou equivalente) com uma saída RJ-45 e demais acessórios.	UD	6,00
11.50	Composição 58	Fornecimento e lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares, cat. 5-e, fabricação FURUKAWA ou equivalente	M	233,20
11.51	Composição 61	Perfilaria perfurada simples 38x38mm, chapa 22	M	
11.52	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	28,00
11.53	Composição 54	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3x1,5mm2	M	0,00
11.54	Composição 62	Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 25mm(3/4"), tipo sealtubo, instalado em forro	M	50,00
11.55	Composição 43	Recolocação de detector ótico de fumaça existente reaproveitado	UD	1,00
11.56	Composição 55	Detector ótico de fumaça endereçável, modelo VRE-F, marca Verin, ou similar, fornecimento e instalação	UD	1,00
11.57	Composição 60	Luminária de emergência com 30 led's, fluxo luminoso de 50 lumens, bateria com autonomia mínima de 90 minutos, ref. 23957 segurimax ou equivalente	UD	1,00
12.0		GABINETE 3o. ANDAR (DR. FÁBIO)		
12.1	72178	Retirada de parede em gesso acartonado, inclusive perfis metálicos e instalações embutidas.	M2	15,48
12.2	85334	Retirada de porta com aproveitamento, retirada de espelho da fechadura e dobradiças com aproveitamento, e retirada de batente e alizar sem reaproveitamento	M2	3,36
12.3	Composição 64	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas secas, estruturada com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	11,68
12.4	Composição 51	Recolocação de porta 80x210cm existente reaproveitada, recolocação de fechadura e dobradiças existentes reaproveitadas, e fornecimento e assentamento de batente e alizar novos	UN	2,00
12.5	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	20,00
12.6	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	20,00
12.7	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	23,63
12.8	88489	Pintura em PVA Acrílica na parede de fora do banheiro, duas demãos	M2	55,20
		Instalações elétricas		0,00
12.9	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	62,00
12.10	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm2, anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação.	M	180,00
12.11	91953	Interruptor de comando simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	2,00
12.13	72337	Fornecimento e instalação de tomada para telefone, contendo caixa retangular 4"x2"(ou 4x4") em PVC aparente PIAL LEGRANG (OU EQUIVALENTE), placa PIAL (ou equivalente) com uma saída RJ11 e demais acessórios.	UD	6,00

Página 9

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49E9A7B8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022
24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: Ocawa

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



12.14	Composição 57	Fornecimento e instalação de tomada para lógica, caixa retangular 4"x2" de embutir em PVC Pial Legrand (ou equivalente), placa Pial (ou equivalente) com uma saída RJ-45 e demais acessórios.	UD	8,00
12.15	Composição 58	Fornecimento e lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares, cat. 5-e, fabricação FURUKAWA ou equivalente	M	168,40
12.16	Composição 61	Perfilado perfurado simples 38x38mm, chapa 22	M	
12.17	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	24,00
12.18	Composição 24	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	6,00
12.19	92000	Tomada baixa de embutir 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 0,40m a partir do piso, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	9,00
13.0		GABINETE 3o. ANDAR (Dra. LÁDIA)		0,00
13.1	72178	Retirada de parede em gesso acartonado, inclusive perfis metálicos e instalações embutidas.	M2	14,18
13.2	85334	Retirada de porta com aproveitamento, retirada de espelho da fechadura e dobradiças com aproveitamento, e retirada de batente e alizar sem reaproveitamento	M2	3,36
13.3	Composição 64	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas secas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	9,76
13.4	Composição 51	Recolocação de porta 80x210cm existente reaproveitada, recolocação de fechadura e dobradiças existentes reaproveitadas, e fornecimento e assentamento de batente e alizar novos	UN	2,00
13.5	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	17,25
13.6	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	17,25
13.7	88489	Pintura em PVA Acrílica na parede de fora do banheiro, duas demãos	M2	17,25
		Instalações elétricas		0,00
13.8	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	82,00
13.9	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm2, anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação.	M	205,00
13.10	91953	Interruptor de comando simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	2,00
13.11	74130/001	Fornecimento de disjuntor monopolar termomagnético 16A, padrão DIN, 220V, Siemens ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição.	UD	2,00
13.12	72337	Fornecimento e instalação de tomada para telefone, contendo caixa retangular 4"x2"(ou 4x4") em PVC aparente PIAL LEGRAND (OU EQUIVALENTE), placa PIAL (ou equivalente) com uma saída RJ11 e demais acessórios.	UD	6,00
13.13	Composição 57	Fornecimento e instalação de tomada para lógica, caixa retangular 4"x2" de embutir em PVC Pial Legrand (ou equivalente), placa Pial (ou equivalente) com uma saída RJ-45 e demais acessórios.	UD	8,00
13.14	Composição 58	Fornecimento e lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares, cat. 5-e, fabricação FURUKAWA ou equivalente	M	24,00
13.15	COMPOSIÇÃO 61	Perfilado perfurado simples 38x38mm, chapa 22	M	
13.16	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	36,00
13.17	Composição 24	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	6,00
13.18	92000	Tomada baixa de embutir 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 0,40m a partir do piso, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	9,00
14.0		GABINETE 3o. ANDAR (ASSPA)		0,00
14.1	72178	Retirada de parede em gesso acartonado, inclusive perfis metálicos e instalações embutidas.	M2	20,30
14.2	85334	Retirada de porta com aproveitamento, retirada de espelho da fechadura e dobradiças com aproveitamento, e retirada de batente e alizar sem reaproveitamento	M2	3,78

Página 10

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49E9A7B8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022

24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: 0caua

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



14.3	Composição 65	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas molhadas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	11,85
14.4	Composição 64	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas secas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	12,55
14.5	Composição 47	Porta PM1 90x210cm com fórmica, grade e ferragens	UD	1,00
14.6	Composição 49	Porta PM3 de WC de 70x210cm com fórmica, grade e ferragens	UD	1,00
14.7	Composição 19	Assentamento na paredes de Porcelanato Cetim Branco 30x60cm Portobello ou equivalente.	M2	15,53
14.8	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	25,89
14.9	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	25,89
14.10	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	5,45
14.11	88489	Pintura em PVA Acrílica na parede de fora do banheiro, duas demãos	M2	31,77
		Instalações elétricas		
14.12	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	35,10
14.13	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm2, anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação.	M	84,00
14.14	91953	Interruptor de comando simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	1,00
14.15	74130/001	Fornecimento de disjuntor monopolar termomagnético 16A, padrão DIN, 220V, Siemens ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição.	UD	0,00
14.16	72337	Fornecimento e instalação de tomada para telefone, contendo caixa retangular 4"x2" (ou 4x4") em PVC aparente PIAL LEGRANG (OU EQUIVALENTE), placa PIAL (ou equivalente) com uma saída RJ11 e demais acessórios.	UD	5,00
14.17	Composição 57	Fornecimento e instalação de tomada para lógica, caixa retangular 4"x2" de embutir em PVC Pial Legrand (ou equivalente), placa Pial (ou equivalente) com uma saída RJ-45 e demais acessórios.	UD	6,00
14.18	Composição 58	Fornecimento e lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares, cat. 5-e, fabricação FURUKAWA ou equivalente	M	
14.19	COMPOSIÇÃO 61	Perfilaro perfurado simples 38x38mm, chapa 22	M	
14.20	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	
14.21	92000	Tomada baixa de embutir-2P+T, 10A, instalada a uma altura de 0,40m a partir do piso, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	5,00
15.0		REFORMA NA DICRIN (TÉRREO)		
15.1	73899/002	Demolição de alvenaria de 1/2 vez sem reaproveitamento	M3	0,40
15.2	93184	Verga de concreto pré-moldada para portas até 1,50m de vão.	M	1,20
15.3	Composição 64	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas secas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	12,50
15.4	Composição 47	Porta PM1 90x210cm com fórmica, grade e ferragens	UD	1,00
15.5	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	25,00
15.6	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	25,00
15.7	88489	Pintura em PVA Acrílica na parede de fora do banheiro, duas demãos	M2	25,00
15.8	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Brailer, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal.	UD	1,00
		Instalações elétricas		0,00
15.9	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	50,00
15.10	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm2, anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação.	M	270,00

Página 11

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49B9A7BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em
24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022
24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: Ocava

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



15.11	91953	Interruptor de comando simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	2,00
15.12	92000	Tomada baixa de embutir 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 0,40m a partir do piso, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	9,00
15.13	Composição 45	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	4,00
15.14	Composição 34	Luminária de embutir em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescente de 32W, com refletor e aletas em alumínio, completa (incluir reator e lâmpada), fornecimento e instalação	UD	7,00
15.15	74130/001	Fornecimento de disjuntor monopolar termomagnético 16A, padrão DIN, 220V, Siemens ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição.	UD	0,00
15.16	72337	LEGRANG (OU EQUIVALENTE), placa PIAL (ou equivalente) com uma saída RJ11 e demais acessórios.	UD	9,00
15.17	Composição 57	Fornecimento e instalação de tomada para lógica, caixa retangular 4"x2" de embutir em PVC Pial Legrand (ou equivalente), placa Pial (ou equivalente) com uma saída RJ-45 e demais acessórios.	UD	9,00
15.19	Composição 58	Fornecimento e lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares, cat. 5-e, fabricação FURUKAWA ou equivalente	M	60,00
15.20	COMPOSIÇÃO 61	Perfilado perfurado simples 38x38mm, chapa 22	M	35,00
15.21	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	48,00
15.22	Composição 54	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3x1,5mm2	M	30,00
15.23	Composição 43	Recolocação de detector ótico de fumaça existente reaproveitado	UD	1,00
15.24	Composição 55	Detector ótico de fumaça endereçável, modelo VRE-F, marca Verin ou similar, fornecimento e instalação	UD	1,00
16.0		REFORMA INFORMÁTICA (1o. ANDAR)		
16.1	72178	Retirada de parede em gesso acartonado, inclusive perfis metálicos e instalações embutidas.	M2	41,24
16.2	85334	Retirada de porta com aproveitamento, retirada de espelho da fechadura e dobradiças com aproveitamento, e retirada de batente e alizar sem reaproveitamento	M2	7,56
16.3	Composição 64	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas secas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	29,65
16.4	Composição 51	Recolocação de porta 80x210cm existente reaproveitada, recolocação de fechadura e dobradiças existentes reaproveitadas, e fornecimento e assentamento de batente e alizar novos	UD	1,00
16.5	Composição 52	Recolocação de porta 90x210cm existente reaproveitada, recolocação de fechadura e dobradiças existentes reaproveitadas, e fornecimento e assentamento de batente e alizar novos	UD	2,00
16.6	Composição 49	Porta PM3 de WC de 70x210cm com fórmica, grade e ferragens	UD	
16.7	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	55,52
16.8	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	55,52
16.9	88489	Pintura em PVA Acrílica na parede duas demãos	M2	55,52
16.10		Instalações elétricas		0,00
16.11	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4", fornecimento e instalação	M	35,00
16.12	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm2, anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação.	M	72,00
16.13	91953	Interruptor de comando simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	1,00
17.0		REFORMA COPA (MEZANINO)		0,00
17.1	Composição 19	Assentamento na paredes de Porcelanato Cetim Branco 30x60cm Portobello ou equivalente.	M2	10,25

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49B9A7BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022
24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: Ocava

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



17.2	Composição 63	Assentamento de balcão de granito na dimensão de (1,65x0,55) "bege saara" ou "bege imaculada", inclusive 2 lavatórios oval de embutir e acessórios.	UD	1,00
17.3	86910	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio, fornecimento e instalação	UD	2,00
		Instalações Sanitárias		0,00
17.4	90441	Furo em piso de granito de diâmetro 100mm	UD	2,00
17.5	89800	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 100mm	M	12,00
17.6	Composição 41	Caixa sinfonada PVC DN 100x40mm série Normal	UD	1,00
17.7	89744	Joelho de PVC 90° Série Normal DN 100mm	UD	1,00
17.8	89746	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 100mm	UD	1,00
17.9	89711	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 40mm	M	9,00
17.10	89782	Caixa sinfonada Série Normal 40 x 40	UD	1,00
17.11	89730	Curva PVC 90° Série Normal DN 40mm	UD	1,00
17.12	89726	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 40mm	UD	4,00
17.13	89782	Tê Sanitário PVC DN 40x40mm série Normal	UD	2,00
		Instalações hidráulicas		
17.14	90443	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm	M	9,00
17.15	90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição, com argamassa cimento e areia	M	9,00
17.16	89356	Tubo de PVC soldável 25mm	M	11,00
17.17	89617	Tê em PVC soldável 25mm	UD	2,00
17.18	89617	Tê em PVC 45° soldável 25mm	UD	3,00
17.19	89489	Curva de PVC 90° soldável DN 25mm	UD	2,00
17.20	89987	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água	UP	1,00
17.21	89618	Tê com bucha de latão na bolsa central em PVC soldável 25mm X 1/2"	UD	4,00
18.0		RECUPERAÇÃO DA FACHADA POSTERIOR DO PRÉDIO		0,00
18.1	73802/001	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia	M2	2,99
18.2	87891	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada; com rolo para textura acrílica, argamassa industrializada com preparo manual	M2	2,99
18.3	87794	Emboço para recebimento de revestimento, argamassa 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em panos cegos de fachada, espessura 25mm	M2	2,99
18.4	88413	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplo pavimento	M2	2,99
18.5	95624	Aplicação manual de tinta látex acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos, cor preta	M2	2,99
18.6	Composição 59	Aluguel de balancim manual ou andaime suspenso, capacidade de carga total de aproximadamente 250kg/m2, plataforma 1,50x0,80m e cabo de 45m.	UD	
19.0		IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR		
19.1	88503	Caixa d'água em polietileno, 1.000 litros, com acessórios que inclui toda a instalação hidráulica inclusive registro esfera e boia para instalação provisória.	UN	1,00
19.2	94648	Tubo PVC soldável DN 25mm instalado em reservatório d'água	M	5,00
19.3	89362	Joelho 90 PVC soldável DN 25mm, fornecimento e instalação.	UN	2,00
19.4	89379	Luva de correr PVC soldável DN 25MM, fornecimento e instalação	UN	2,00
19.5	73802/001	Demolição de revestimento de argamassa (proteção mecânica).	M2	61,76
19.6	73802/001	Retirada da manta asfáltica e camada de regularização até a chegada do substrato da parede interna da caixa d'água.	M2	61,76
19.7	87878	Chapisco traço 1:3	M2	61,76
19.8	87622	Camada de regularização em argamassa traço 1:4, espessura de 2 cm	M2	61,76

Página 13

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49E9A7B8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022

24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: Ocava

O documento assinado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



19.9	83738	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm das paredes internas e fundo + parte superior da tampá.	M2	61,76
19.10	87530	Proteção mecânica em argamassa traço 1:2:8 espessura 2cm	M2	61,76
20.0		SERVIÇOS FINAIS		
20.1	Composição 56	Mão-de-obra para reconfigurar a central de alarme e endereçar os novos pontos de detector ótico de fumaça	UD	1,00
20.2	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante	M3	24,00
20.3	72900	Transporte de entulho com caminhão basculante 6m3	M3	24,00
20.4	9537	Limpeza da obra	M2	310,10
		10. Atividade concluída		
Item	Composição	Descrição do serviço	Unid.	Quant. Executada
1.0		GABINETE 3o. ANDAR (DR. FÁBIO)		
1.1	Composição 66	Forro em dry-wall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	M2	1,56
1.2	85408	Remoção de rodapé em granito	M2	0,85
1.3	84167	Recolocação de rodapé em granito	M	8,50
1.4	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	M2	1,56
1.5	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	M2	1,56
1.6	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	1,56
1.7	Composição 69	Pintura em PVA Acrílica na parede, uma demão	M2	33,00
		Instalações elétricas		
1.8	Composição 70	Remoção de fiação elétrica	M	42,00
1.9	73768/010	Cabo telefônico CCI-50 2 pares, fornecimento e instalação	M	21,00
1.10	Composição 71	Lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares (apenas mão-de-obra)	M	30,00
1.11	91946	Fornecimento e instalação de placa cega 4x2"	UN	1,00
2.0		GABINETE 3o. ANDAR (Dra. LÁDIA)		
2.1	85372	Demolição de forro de gesso	M2	8,06
2.2	Composição 66	Forro em dry-wall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	M2	8,06
2.3	87419	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes de ambientes de área melhor que 5m², espessura de 0,5cm	M2	4,16
2.4	85408	Remoção de rodapé em granito	M2	0,85
2.5	84167	Recolocação de rodapé em granito	M	8,50
2.6	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	4,16
2.7	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	4,16
2.8	Composição 69	Pintura em PVA Acrílica na parede, uma demão	M2	29,00
2.9	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	M2	8,06
2.10	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	M2	8,06
2.11	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	8,06
2.12	Composição 69	Pintura em PVA Acrílica na parede, uma demão	M2	33,00
		Instalações elétricas		
2.13	Composição 70	Remoção de fiação elétrica	M	42,00
2.14	73768/010	Cabo telefônico CCI-50 2 pares, fornecimento e instalação	M	25,20
2.15	ORSE - 00698	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	UN	32,00
2.16	91946	Fornecimento e instalação de placa cega 4x2"	UN	2,00
2.17	Composição 71	Lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares (apenas mão-de-obra)	M	36,00
3.0		GABINETE 2o. ANDAR (DR. JOÃO PAULO)		
3.1	85372	Demolição de forro de gesso	M2	1,56
3.2	Composição 66	Forro em dry-wall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	M2	1,56
3.3	72178	Retirada de parede em gesso acartonado, inclusive perfis metálicos e instalações embutidas.	M2	13,00
3.4	85334	Retirada de porta com aproveitamento, retirada de espelho da fechadura e dobradiças com aproveitamento, e retirada de batente e alizar sem reaproveitamento	M2	3,36
3.5	85408	Remoção de rodapé em granito	M2	0,85

Página 14

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49E9A7BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022
24/02/2022, 12:12
Chave de Impressão: 0cawa

O documento não foi registrado em 24/02/2022 e contém 27 folhas




3.6	84167	Recolocação de rodapé em granito	M	8,50
3.7	Composição 64	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas secas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	14,63
3.8	Composição 51	Recolocação de porta 80x210cm existente reaproveitada, recolocação de fechadura e dobradiças existentes reaproveitadas, e fornecimento e assentamento de batente e alizar novos	UN	1,00
3.9	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	25,89
3.10	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	25,89
3.11	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	M2	1,56
3.12	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	M2	1,56
3.13	Composição 69	Pintura em PVA Acrílica na parede, uma demão	M2	25,89
		Instalações elétricas		
3.14	Composição 70	Remoção de fiação elétrica	M	42,00
3.15	Composição 45	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	2,00
3.16	73768/010	Cabo telefônico CCI-50 2 pares, fornecimento e instalação	M	21,00
3.17	ORSE - 00698	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	UN	32,00
3.18	Composição 71	Lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares (apenas mão-de-obra)	M	12,00
4.0		REFORMA INFORMÁTICA (1º ANDAR)		
4.1	72178	Retirada de parede em gesso acartonado, inclusive perfis metálicos e instalações embutidas.	M2	1,04
4.2	Composição 64	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas secas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	1,04
4.3	85421	Remoção de vidro comum	M2	6,00
4.4	72117	Recolocação de vidro liso comum (apenas mão-de-obra)	M2	2,20
4.5	Composição 52	Relocação de porta de 90x210cm existente reaproveitada, relocação de fechadura e dobradiças existentes reaproveitadas, e fornecimento e assentamento de batente e alizar novos	UD	1,00
4.6	Composição 66	Fôrro em dry-wall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	M2	4,50
4.7	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	M2	4,50
4.8	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	M2	4,50
4.9	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	4,50
		Instalações elétricas		
4.10	Composição 45	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	8,00
4.11	Composição 52	Recolocação de porta 90x210cm existente reaproveitada, recolocação de fechadura e dobradiças existentes reaproveitadas, e fornecimento e assentamento de batente e alizar novos	UD	1,00
4.12	72337	Fornecimento e instalação de tomada para telefone, contendo caixa retangular 4"x2" de embutir em PVC Pial Legrand (ou equivalente), placa Pial (ou equivalente), com uma saída RJ-11 e demais acessórios	UD	4,00
4.13	Composição 57	Fornecimento e instalação de tomada para lógica, caixa retangular 4x2" de embutir em PVC Pial Legrand (ou equivalente), placa Pial (ou equivalente), com uma saída RJ-45 e demais acessórios	UD	7,00
4.14	92000	Tomada baixa de embutir 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 0,40m a partir do piso, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação	UD	4,00
4.15	73768/010	Cabo telefônico CCI-50 2 pares, fornecimento e instalação	M	92,40
4.16	ORSE - 00698	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	UN	36,00
5.0		GABINETE 2º ANDAR (ASSESSORIA)		
5.1	Composição 66	Fôrro em dry-wall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	M2	2,34
5.2	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	M2	2,34
5.3	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	M2	2,34
5.4	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	2,34

Página 15

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49E9A7BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022



Certidão nº 2220545900/2022

24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: 0cawa

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



		Instalações elétricas		
5.5	Composição 45	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	6,00
5.6	73768/010	Cabo telefônico CCI-50 2 pares, fornecimento e instalação	M	149,50
5.7	ORSE - 00698	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	UN	36,00
6.0		GABINETE 3º ANDAR (ASSPA)		
6.1	Composição 66	Forno em dry-wall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	M2	6,24
6.2	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	M2	6,24
6.3	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	M2	6,24
6.4	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	6,24
		Instalações elétricas		
6.5	Composição 45	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	6,00
6.6	73768/010	Cabo telefônico CCI-50 2 pares, fornecimento e instalação	M	149,50
6.7	Composição 34	Luminária de embutir em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, com refletor e aletas de alumínio, completa (inclui reator e lâmpada) com fornecimento de material e instalação	UD	1,00
6.8	ORSE - 00698	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	UN	36,00
7.0		REFORMA NA DICRIM (TÉRREO)		
7.1	73768/010	Cabo telefônico CCI-50 2 pares, fornecimento e instalação (sala da Dicrim)	M	55,00
7.2	ORSE - 00698	Fornecimento e colocação de anilha para identificação (Sala da Dicrim e switch dos corredores do 2º e 3º andar)	UN	72,00
8.0		REFORMA DO SANITÁRIO ACESSÍVEL E COLETIVOS		
8.1	Composição 65	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas molhadas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	23,60
8.2	85408	Retirada de montantes de mármore com reaproveitamento	M2	9,00
8.3	Composição 74	Reassentamento de montante de mármore existente, inclusive cortes, arremates e argamassa de assentamento	M2	9,00
8.4	90803	Batente para porta de 0,90x2,10m, padrão médio	UD	3,00
8.5	84152	Demolição manual de concreto armado (pilar / viga / laje), (trecho da parede)	M3	0,38
9.0		ESCADA/RAMPA (Servidores)		
9.1	73994	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm	KG	25,30
9.2	68053	Fornecimento e instalação de lona plástica preta, para impermeabilização	M2	11,50
9.3	84152	Demolição manual de concreto armado (pilar / viga / laje), (parede e laje de concreto da jardineira)	M3	2,09
9.4	Composição 03	Piso tátil "direcional" em lajota de cimento 25x25x3cm na cor AZUL	M2	0,38
10.0		ESCADA/RAMPA (Visitantes)		
10.1	Composição 75	Guarda-corpo com corrimão para escada fixado em piso, em tubo de aço galvanizado 1.1/4" (35mm)	M	13,74
10.2	Composição 02	Pintura esmalte epóxi com duas demãos, inclusive uma demão de fundo em primer epóxico para os corrimãos	M2	11,56
11.0		REFORMA NAS COPAS P/WC ACES. (MEZ - 3º PAV)		
11.1	90441	Furo em laje de concreto para diâmetros maiores que 75mm (tubo de queda, vaso sanitário e ralo)	UN	14,00
11.2	Composição 65	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas molhadas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas (boneca em volta do tubo de queda de esgoto)	M2	3,85
11.3	68333	Piso em concreto 20MPa preparo mecânico (chumbamento dos furos de laje)	M2	0,50
11.4	89711	Tubo de esgoto PVC série normal DN 40mm (coluna de ventilação)	M	20,70
12.0		IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR		
12.1	Composição 67	Retirada de registro de gaveta bruto 3" (mão-de-obra)	UN	1,00
12.2	94500	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3", fornecimento e instalação	UN	1,00

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49B9A78B

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em
24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022

24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: Ocawa

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



12.3	89452	Tubo PVC soldável, DN 85mm, instalado em prumada de água	M	1,50
12.4	89616	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 85mm x 3"	UN	2,00
	89614	Luva PVC soldável, DN 85mm, instalado em prumada de água, fornecimento e instalação	UD	2,00
12.6	Composição 72	Tampa em chapa de aço galvanizado # 14 (E=1,95mm), inclusive tratamento (zarcão) e pintura esmalte fosco (duas demãos)	M2	0,64
12.9	Composição 73	Tela em metal para estuque (deploye), inclusive perfil de alumínio para fixação (para aderência da proteção mecânica à manta nas paredes)	M2	36,48
13.0		DIVERSOS		
13.1	Composição 54	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3x1,5mm ² (ligação dos detectores de fumaça até a central de alarme)	M	70,00
13.2	Composição 15	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Brailier, na entrada dos andares, dimensões 10x15cm.	UD	11,00
13.3	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Brailier, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal	UD	6,00
13.4	86900	Cuba de embutir de aço inoxidável (AISI 304) com válvula 3 1/2", de 46x30x12cm, fornecimento e instalação	UD	2,00
20. Aditivo contratual				
Item	Composição	Descrição do serviço	Unid.	Quant. Executada
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	90777	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	H	16,00
1.2	93572	Encarregado Geral	Mês	1,00
2.0		RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL RESERV. SUPERIOR		0,00
2.1	Composição 77	Demolição manual de concreto simples com talhadeira e ponteira, nos trechos de recuperação estrutural em barra de aço oxidada (face interna da laje de cobertura)	UD	1,00
2.2	Composição 76	Lixamento com escova de aço e pintura protetora em barras de aço (face interna da laje de cobertura)	UD	1,00
2.3	83730	Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa polimérica de alto desempenho, E = 2cm (face interna da laje de cobertura)	M2	0,87
2.4	73802/001	Retirada de manta impermeabilizante existente e camada de regularização até a chegada do substrato (face externa da laje de cobertura)	M2	17,80
2.5	87622	Camada de regularização em argamassa traço 1:4, espessura 2cm	M2	17,80
2.6	73753/001	Impermeabilização com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), incluso aplicação de emulsão asfáltica	M2	17,80
2.7	87503	Alvenaria 1/2 vez em bloco cerâmico 9x19x19 assentado em argamassa, em volta da tampa de acesso do reservatório	M2	0,80
2.8	87878	Chapisco, argamassa no traço 1:3	M2	1,60
2.9	87530	Massa única para recebimento de pintura, traço 1:2:8, aplicada manualmente, espessura 20mm	M2	1,60
2.10	74072/003	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/4" (35mm), com altura de 1,20m, com travessas horizontais a cada 0,30m, e montantes verticais a cada 1,00m, cada um fixado com 4 parafusos com parabol 10, protegidos com silicone impermeabilizante. (preço por metro de tubo instalado)	M	32,00
2.11	Composição 02	Pintura esmalte epóxi com duas demãos, inclusive uma demão de fundo em primer epóxico para os corrimãos	M2	4,02
3.0		WC ACESSÍVEL DO SUBSOLO, TÉRREO E ANDARES		0,00

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacao_documento. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49B9A7BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022

24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: Ocawa

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



3.1	74229/001	Assentamento de divisória em mármore branco polido, espessura 3cm, nas dimensões de 30x200cm, assentado com argamassa e arremate em cimento branco, inclusive ferragens	M2	1,20
3.2	Composição 21	Soleira em granito "bege imaculada" ou "bege saara", dimensão 15x90cm (complemento de largura)	UD	3,00
3.3	88489	Pintura em PVA acrílica na parede de fora do banheiro	M2	6,24
3.4	73986/001	Instalação de forro de gesso em placas de 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação.	M2	0,50
3.5	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	M2	0,50
3.6	88494	Emassamento com massa PVA em teto, inclusive lixamento	M2	0,50
3.7	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	1,00
3.8	72178	Retirada de barra de apoio, sem reaproveitamento	UD	1,60
3.9	Composição 29	Conjunto de alarme audiovisual sem fio (wireless), incluindo alarme e botoeira, fornecimento e instalação	UD	1,00
3.10	Composição 84	Banco articulado para banho, em aço inox polido, 70cmx45cm, capacidade 150kg	UD	1,00
3.11	Composição 85	Substituição de registro de gaveta com acabamento e canopia cromados, do mictório existente do wc masculino (com demolição e reposição do reboco)	UD	1,00
3.12	Composição 26	Assentamento de barra de 80cm acabamento cromado com diâmetro 1.3/4", com parafusos autoatarraxantes em aço inoxidável cabeça sextavada com bucha FU - Apoio conforto	UD	3,00
3.13	Composição 27	Barra de apoio de 40cm em aço inox polido, diâmetro 1.3/4"	UD	2,00
4.0		ESCALA DE SAÍDA EMERGÊNCIA (INTERNA)		0,00
4.1	Composição 78	Remoção de pintura esmalte (raspagem e lixamento) do corrimão existente	M2	23,06
4.2	Composição 02	Pintura esmalte epóxi com duas demãos, inclusive uma demão de fundo em primer epóxico para os corrimãos	M2	23,06
5.0		ESCALA/RAMPA (Visitantes)		0,00
5.1	85335	Retirada de meio-fio existente	M	58,35
5.2	94273	Execução de meio-fio em concreto pré-fabricado, inclusive fornecimento	M	58,35
5.3	Composição 81	Retirada de pedra portuguesa existente, com reaproveitamento	M2	20,45
5.4	Composição 82	Reassentamento de pedra portuguesa aproveitada, inclusive base de areia e rejunte de cimento	M2	20,45
5.5	74072/003	Guarda-corpo com corrimão fixado em piso em tubo de aço galvanizado 1.1/4" (35mm) (preço por metro de tubo instalado)	M	27,00
5.6	Composição 02	Pintura esmalte epóxi com duas demãos, inclusive uma demão de fundo em primer epóxico para os corrimãos	M2	3,39
6.0		RECUPERAÇÃO FACHADA POSTERIOR DO PRÉDIO		0,00
6.1	85406	Retirada de revestimento de parede em pastilha	M2	6,24
6.2	73802/001	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia	M2	3,25
6.3	87878	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica, argamassa industrializada com preparo manual	M2	3,25
6.4	87536	Emboço para recebimento de revestimento, argamassa 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em panos cegos de fachada, espessura 25mm	M2	3,25
6.5	87243	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5x5cm (placas de 30x30cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos	M2	6,24
6.6	95135	Aluguel de andaime	M2	16,00
7.0		COMPLEMENTO DE SINALIZAÇÃO ACESSIBILIDADE		0,00
7.1	Composição 18	Símbolo SIA (sinalização internacional de acesso) dimensões 15x15cm, fornecimento e instalação	UD	15,00
7.2	Composição 40	Sinalizar painéis e portas de vidro temperado em fita de largura 50mm, na cor vinho	M	58,97
7.3	Composição 83	Remoção de logotipo SIA antigo em tinta de piso, dimensões 1,70m x 1,70m, com uso de lixadeira (vaga estacionamento)	UD	4,00



7.4	Composição 04	Piso tátil "alerta" em lajota de cimento 25x25x3cm na cor AZUL	M2	1,25
7.5	Composição 05	Placa de borracha tipo "direcional" 25x25 cm AZUL	M2	4,38
7.6	Composição 13	Instalação de sinalização em Braille nos corrimãos	UD	96,00
8.0		DIVERSOS		0,00
8.1	Composição 62	Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 25mm (3/4"), tipo sealtubo, instalado em forro.	M	25,00
8.2	72178	Retirada de parede de gesso acartonado, inclusive perfis metálicos e instalações embutidas (wc gabinete 2º andar)	M2	12,18
8.3	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante	M3	12,00
8.4	72900	Transporte de entulho com caminhão basculante 6m³	M3	12,00
8.5	9537	Limpeza da obra	M2	100,00

Item	Composição	Descrição do serviço	Unid.	Acumulado
12.4	89616	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 85mm x 3"	UN	2,00
6.6	95135	Aluguel de andaime	M2	16,00
10.11	87503	Alvenaria de ½ vez em bloco cerâmico (9x19x19) assentado em argamassa.	M2	9,12
4.2.4	87502	Alvenaria de 1 vez em bloco cerâmico (bloco deitado) assentado em argamassa.	M2	1,53
4.2.12	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	251,99
4.7.31	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	M2	39,86
1.4	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	M2	24,26
1.5	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	M2	24,26
18.4	88413	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplo pavimento	M2	2,99
2.3	87419	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes de ambientes de área menor que 5m², espessura de 0,5cm	M2	4,16
18.5	95624	Aplicação manual de tinta látex acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos, cor preta	M2	2,99
9.1	73994	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm	KG	25,30
2.2	Composição	ART, taxas e emolumentos	VB	1,00
11.17	Composição 53	Assentamento de balcão de granito na dimensão de (1,17x0,55) "bege saara" ou "bege imaculada", inclusive lavatórios oval de embutir e acessórios.	UD	1,00
17.2	Composição 63	Assentamento de balcão de granito na dimensão de (1,65x0,55) "bege saara" ou "bege imaculada", inclusive 2 lavatórios oval de embutir e acessórios.	UD	1,00
4.7.34	Composição 35	Assentamento de balcão de granito na dimensão de (1,36x0,55) "bege saara" ou "bege imaculada", inclusive lavatórios oval de embutir e acessórios.	UD	2,00
4.7.37	Composição 26	Assentamento de barra de 80cm acabamento cromado com diâm. 1 3/4" com parafusos autoatarraxantes em aço inoxidável cabeça sextavada com Bucha FU – Apoio Conforto 2310.E.070- Deca ou equivalente	UD	3,00
10.29	Composição 26	Assentamento de barra de 80cm acabamento cromado com diâm. 1 3/4" com parafusos autoatarraxantes em aço inoxidável cabeça sextavada com Bucha FU – Apoio Conforto 2310.E.070- Deca ou equivalente	UD	15,00
4.7.17	74229/001	Assentamento de divisória em mármore branco polido, espessura 3cm, nas dimensões de 30x200cm, assentado com argamassa e arremate em cimento branco, inclusive ferragens	M2	2,40
6.5	Composição 24	Assentamento de porta de banheiro 70x210 inclusive fórmica e ferragens	UD	8,00

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49E9A7BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em
24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022

24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: Ocawa

O documento registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



10.20	Composição 23	Assentamento de porta de giro 90x210 com fôrmica, grade, ferragens e chapa de proteção em aço escovado 40x90cm.	UD	7,00
4.7.36	Composição 25	Assentamento e fornecimento de porta interna de banheiro 80x180 com fôrmica inclusive ferragens e fechadura livre/ocupado.	UD	4,00
10.18	Composição 20	Assentamento em piso em porcelanato linha mineral cor argento, 60x60cm, natural retificado, Portobello ou equivalente.	M2	36,72
4.7.23	Composição 19	Assentamento na paredes de Porcelanato Cetim Branco 30x60cm Portobello ou equivalente.	M2	205,71
4.7.40	Composição 30	Bacia convencional com descarga acoplada conforto linha P515.17 e descarga acoplada CDC.OIF.17, na cor branco gelo – assento termo fixo Deca AP 516.17 ou equivalente	UD	6,00
4.7.41	Composição 46	Bacia convencional conforto linha P510.17 na cor branco gelo – assento termo fixo Deca AP 516.17 ou equivalente	UD	2,00
6.6	Composição 36	Balcão em granito “bege imaculada” ou “bege saara” do refeitório para deficiente físico (3,00x0,60m).	UD	1,00
3.10	Composição 84	Banco articulado para banho, em aço inox polido, 70cmx45cm, capacidade 150kg	UD	1,00
4.7.44	Composição 27	Barra de apoio de 40cm em aço inox polido, diâmetro 1.3/4”	UD	17,00
8.4	90803	Batente para porta de 0,90x2,10m, padrão médio	UD	3,00
11.53	Composição 54	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3x1,5mm2	M	100,00
4.7.70	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm2, anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação.	M	1058,00
1.9	73768/010	Cabo telefônico CCI-50 2 pares, fornecimento e instalação	M	513,60
19.1	88503	Caixa d'água em polietileno, 1.000 litros, com acessórios que inclui toda a instalação hidráulica inclusive registro esfera e boia para instalação provisória.	UN	1,00
4.7.54	89707	Caixa sinfonada PVC DN 100x100x50mm série Normal.	UD	5,00
10.38	Composição 41	Caixa sinfonada PVC DN 100x40mm série Normal	UD	10,00
4.7.58	89782	Caixa sinfonada Série Normal 40 x 40	UD	9,00
2.5	87622	Camada de regularização em argamassa traço 1:4, espessura 2cm	M2	79,56
20.2	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante	M3	36,00
18.2	87891	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica, argamassa industrializada com preparo manual	M2	2,99
4.2.9	87878	Chapisco, argamassa no traço 1:3	M2	151,35
11.31	90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição, com argamassa cimento e areia	M	25,00
4.7.39	Composição 29	Conjunto de alarme audiovisual sem fio (wireless), incluindo alarme e botoeira, fornecimento e instalação	UD	6,00
4.7.24	87747	Contrapiso em argamassa, traço 1:4, cimento e areia, aplicado sobre laje em áreas molhadas, espessura 3cm.	M2	36,72
4.2.14	Composição 09	Corrimão com guarda-corpo na RAMPA conf. detalhe projeto inclusive o patamar em tubo de aço galvanizado 1.1/2” (40mm)	M	27,25
4.4.6	Composição 11	Corrimão para escada fixada na parede em tubo de aço galvanizado 1.1/2” (40MM) – colocação ao existente	M	122,40
4.2.15	Composição 10	Corrimãos com guarda-corpo nas laterais da ESCADA de acesso servidores (conf. detalhe proj.) - em tubo de aço galvanizado 1.1/2” (40mm)	M	6,52
13.4	86900	Cuba de embutir de aço inoxidável (AISI 304) com válvula 3 1/2”, de 46x30x12cm, fornecimento e instalação	UD	2,00
4.7.66	89489	Curva de PVC 90° soldável DN 25mm	UD	39,00
4.7.59	89730	Curva PVC 90° Série Normal DN 40mm	UD	15,00
4.2.1	73899/002	Demolição de alvenaria de 1/2 vez sem reaproveitamento	M2	5,05
4.7.48	73616	Demolição de piso em concreto	M3	0,00
19.5	73802/001	Demolição de revestimento de argamassa (proteção mecânica).	M2	68,00

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49E9A7BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022
24/02/2022, 12:12
Chave de Impressão: Ocawa

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



9.3	84152	Demolição manual de concreto armado (pilares / viga / laje), (parede e laje de concreto da jardineira)	M3	2,47
2.1	Composição 77	Demolição manual de concreto simples com talhadreira e ponteira, nos trechos de recuperação estrutural em barra de aço oxidada (face interna da laje de cobertura)	UD	1,00
12.18	Composição 24	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	12,00
10.28	Composição 45	Deslocamento de luminária tipo calha de embutir existente	UD	32,00
11.56	Composição 55	Detector ótico de fumaça endereçável, modelo VRE-F, marca Verin ou similar, fornecimento e instalação	UD	2,00
4.7.38	Composição 28	Ducha higiênica Izy Plus 1984.C24.ACT.CR – Deca ou equivalente	UD	8,00
11.54	Composição 62	Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 25mm(3/4”), tipo sealtubo, instalado em forro	M	75,00
4.7.69	91863	Eletroduto PVC rígido roscável DN 3/4”, fornecimento e instalação	M	470,70
4.2.11	88495	Emassamento com massa PVA em parede incl. Lixamento	M2	251,99
4.7.28	88494	Emassamento com massa PVA em teto inclusive lixamento	M2	39,86
4.7.21	87536	Emboço para recebimento de revestimento, argamassa 1:2:8, aplicado manualmente, espessura 20mm	M2	79,29
18.3	87794	Emboço para recebimento de revestimento, argamassa 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em panos cegos de fachada, espessura 25mm	M2	2,99
1.2	93572	Encarregado geral	MÊS	7,00
10.12	93201	Encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher	M	1,60
1.1	90777	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	H	112,00
4.7.49	93358	Escavação de material de primeira para vala de tubulação de esgoto	M3	0,00
11.16	85005	Espelho 4mm (117x85cm) lapidado e colado sobre o revestimento à 90cm do piso.	M2	0,99
4.7.42	85005	Espelho 4mm (135x90cm) lapidado e aparafusado no reboco à 90cm do piso.	M2	1,22
4.7.43	85005	Espelho 4mm (50x90cm) lapidado e aparafusado diretamente no reboco à 90cm do piso.	M2	0,45
10.33	85005	Espelho 4mm (50x90cm) lapidado e colado sobre o revestimento à 90cm do piso.	M2	1,80
4.7.47	Composição 33	Exaustão mecânica do WC acessível com Ventokit 80, branco e cinza bivolt, para até 5m², inclusive duto em chapa galvanizada e abertura de vão em parede externa com acabamento	UD	1,00
3.5	94273	Execução de meio fio em concreto pré fabricado inclusive fornecimento	M	60,55
4.5.2	92396	Execução de passeio em piso intertravado em bloco retangular cor natural de 20x10 e espessura de 6cm	M2	42,15
4.2.17	Composição 12	Fita anti-derrapante fotoluminescente, com 5cm de largura, safety walk 3M ou equivalente, cor preta.	M	214,14
11.47	74130/001	Fornecimento de disjuntor monopolar termomagnético 16A, padrão DIN, 220V, Siemens ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição.	UD	2,00
2.15	ORSE – 00698	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	UN	244,00
9.2	68053	Fornecimento e instalação de lona plástica preta, para impermeabilização	M2	11,50
1.11	91946	Fornecimento e instalação de placa cega 4x2”	UN	3,00
11.49	Composição 57	Fornecimento e instalação de tomada para lógica, caixa retangular 4"x2" de embutir em PVC Pial Legrand (ou equivalente), placa Pial (ou equivalente) com uma saída RJ-45 e demais acessórios.	UD	44,00
11.48	72337	Fornecimento e instalação de tomada para telefone, contendo caixa retangular 4"x2"(ou 4x4") em PVC aparente PIAL LEGRAND (OU EQUIVALENTE), placa PIAL (ou equivalente) com uma saída RJ11 e demais acessórios.	UD	36,00

Página 21

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49E9A7BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022
24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: Ocava

O documento deste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



11.50	Composição 58	Fornecimento e lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares, cat. 5-e, fabricação FURUKAWA ou equivalente	M	485,60
1.1	Composição 66	Forro em dry-wall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	M2	24,26
11.1	90441	Furo em laje de concreto para diâmetros maiores que 75mm (tubo de queda, vaso sanitário e ralo)	UN	14,00
11.20	90441	Furo em piso de granito de diâmetro 100mm	UD	4,00
5.4	83626	Grelha em ferro com vãos máximos de 15mm circular ou quadrícula instalada perpendicularmente ao fluxo.	M	3,25
10.1	Composição 75	Guarda-corpo com corrimão para escada fixado em piso, em tubo de aço galvanizado 1.1/4" (35mm)	M	13,74
5.5	74072/003	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/4" (35mm), com altura de 1,20m, com travessas horizontais a cada 0,30m, e montantes verticais a cada 1,00m, cada um fixado com 4 parafusos com parabol 10, protegidos com silicone impermeabilizante. (preço por metro de tubo instalado)	M	59,00
19.9	83738	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm das paredes internas e fundo + parte superior da tampa.	M2	61,76
2.6	73753/001	Impermeabilização com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), incluso aplicação de emulsão asfáltica	M2	17,80
4.7.27	73986/001	Instalação de forro de gesso em placas de 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação.	M2	39,86
4.7.73	Composição 34	Instalação de luminária de embutir em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescente de 32W, com refletor e aletas em alumínio, completa (incluir reator e lâmpada) com fornecimento de material e instalação	UD	14,00
4.3.2	Composição 16	Instalação de mapa tátil em acrílico, 39x54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond, h=1,00m	UD	7,00
4.2.16	Composição 13	Instalação de sinalização em Braille nos corrimãos	UD	158,00
4.3.1	Composição 14	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Braille, nas laterais das portas, dimensões 10x15cm, posição horizontal.	UD	97,00
13.2	Composição 15	Instalação de sinalização em placa de alumínio, com texto em alto relevo de 3mm e em Braille, na entrada dos andares, dimensões 10x15cm.	UD	18,00
4.7.71	91953	Interruptor de comando simples, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	17,00
19.3	89362	Joelho 90 PVC soldável DN 25mm, fornecimento e instalação.	UN	2,00
4.7.56	89746	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 100mm	UD	7,00
4.7.60	89726	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 40mm	UD	21,00
4.7.62	89732	Joelho de PVC 45° Série Normal DN 50mm	UD	5,00
4.7.55	89744	Joelho de PVC 90° Série Normal DN 100mm	UD	7,00
1.10	Composição 71	Lançamento de cabo para rede lógica UTP 4 pares (apenas mão-de-obra)	M	78,00
4.7.45	Composição 31	Lavatório Vogue Plus L51.17 com coluna suspensa Deca ou equivalente	UD	5,00
20.4	9537	Limpeza da obra	M2	410,10
2.2	Composição 76	Lixamento com escova de aço e pintura protetora em barras de aço (face interna da laje de cobertura)	UD	1,00
11.57	Composição 60	Luminária de emergência com 30 led's, fluxo luminoso de 50 lumens, bateria com autonomia mínima de 90 minutos, ref. 23957 segurimax ou equivalente	UD	1,00
19.4	89379	Luva de correr PVC soldável DN 25MM, fornecimento e instalação	UN	2,00
	89614	Luva PVC soldável, DN 85mm, instalado em prumada de água, fornecimento e instalação	UD	2,00
20.1	Composição 56	Mão-de-obra para reconfigurar a central de alarme e endereçar os novos pontos de detector ótico de fumaça	UD	1,00
4.2.10	87530	Massa Única para recebimento de pintura, traço 1:2:8, aplicada manualmente, espessura 20mm	M2	72,06
11.1	Composição 65	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas molhadas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	51,15

Página 22

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49E9A7BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022
24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: 0cawa

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



11.2	Composição 64	Parede em gesso acartonado dry-wall para áreas secas, estruturado com perfis metálicos de 75mm, inclusive fita de isolamento entre estruturas	M2	103,44
15.20	COMPOSIÇÃO 61	Perfilado perfurado simples 38x38mm, chapa 22	M	35,00
4.1.4	Composição 38	Pintura de piso do logotipo "IDOSO", com fundo na cor azul e pictograma na cor branca, dimensões 1,20mx1,20m	UD	6,00
4.1.3	Composição 37	Pintura de piso do logotipo SIA (Símbolo Internacional de Acesso) com fundo na cor azul e pictograma na cor branca, dimensões 1,20mx1,20m	UD	3,00
4.2.13	88489	Pintura em PVA Acrílica na parede de fora do banheiro	M2	269,26
1.7	Composição 69	Pintura em PVA Acrílica na parede, uma demão	M2	120,89
4.7.32	88486	Pintura em tinta PVA látex em teto, duas demãos	M2	92,14
4.2.18	Composição 02	Pintura esmalte epóxi com duas demãos, inclusive uma demão de fundo em primer epóxico para os corrimãos	M2	75,01
4.2.8	73922/004	Piso em cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento liso e espessura 2cm	M2	16,22
4.2.7	68333	Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira.	M2	16,72
4.1.6	Composição 04	Piso tátil "alerta" em lajota de cimento 25x25x3cm na cor AZUL	M2	8,82
3.2	Composição 03	Piso tátil "direcional" em lajota de cimento 25x25x3cm na cor AZUL	M2	14,39
4.1.8	Composição 05	Placa de borracha tipo "alerta" 25x25cm AZUL	M2	24,39
7.5	Composição 05	Placa de borracha tipo "direcional" 25x25 cm AZUL	M2	15,44
2.1	74209/001	Placa de obra	M2	2,00
4.1.2	Composição 08	Placa de sinalização "exclusivo deficiente físico" 60x100 inclusive chumbamento em base de concreto (lay-out conforme projeto) e altura à base inferior da placa de 2,10m.	UD	3,00
4.1.1	Composição 07	Placa de sinalização "idoso" 60x100 inclusive chumbamento em base de concreto (lay-out conforme projeto) e altura à base inferior da placa de 2,10m.	UD	6,00
11.4	Composição 47	Porta PM1 90x210cm com fôrmica, grade e ferragens	UD	3,00
11.5	Composição 49	Porta PM3 WC de 70x210cm com fôrmica, grade e ferragens	UD	2,00
11.30	90443	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm	M	25,00
4.6.7	Composição 42	Realocação de telefone acessível	UD	1,00
4.4.7	Composição 39	Reassentamento de corrimão existente com reaproveitamento	M	122,40
8.3	Composição 74	Reassentamento de montante de mármore existente, inclusive cortes, arremates e argamassa de assentamento	M2	9,00
5.4	Composição 82	Reassentamento de pedra portuguesa aproveitada, inclusive base de areia e rejunte de cimento	M2	20,45
4.2.6	55835	Reaterro manual de material existente incluído. Compactação	M3	0,00
11.55	Composição 43	Recolocação de detector ótico de fumaça existente reaproveitado	UD	6,00
3.4	Composição 06	Recolocação de piso em blockret da calçada existente com aproveitamento do piso.	M2	29,40
12.4	Composição 51	Recolocação de porta 80x210cm existente reaproveitada, recolocação de fechadura e dobradiças existentes reaproveitadas, e fornecimento e assentamento de batente e alizar novos	UN	6,00
1.3	84167	Recolocação de rodapé em granito	M	25,50
4.4	72117	Recolocação de vidro liso comum (apenas mão-de-obra)	M2	2,20
4.7.67	89353	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4"	UD	7,00
11.36	89987	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água	UD	2,00
12.2	94500	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3", fornecimento e instalação	UN	1,00

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpz.mp.br/validadocadocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49E9A7BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em
24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022

24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: Ocava

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



16.5	Composição 52	Relocação de porta de 90x210cm existente reaproveitada, relocação de fechadura e dobradiças existentes reaproveitadas, e fornecimento e assentamento de batente e alizar novos	UD	4,00
4.7.74	Composição 44	Relocação do acionador manual + sirene do alarme de incêndio	UD	1,00
1.8	Composição 70	Remoção de fiação elétrica	M	126,00
7.3	Composição 83	Remoção de logotipo SIA antigo em tinta de piso, dimensões 1,70m x 1,70m, com uso de lixadeira (vaga estacionamento)	UD	4,00
4.7.51	93358	Remoção de material escavado	M3	0,00
4.1	Composição 78	Remoção de pintura esmalte (raspagem e lixamento) do corrimão existente	M2	23,06
1.2	85408	Remoção de rodapé em granito	M2	2,55
4.2.2	Composição 01	Remoção de terra de jardim	M3	2,07
4.3	85421	Remoção de vidro comum	M2	6,00
2.3	83730	Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa polimérica de alto desempenho, E = 2cm (face interna da laje de cobertura)	M2	0,87
19.6	73802/001	Retirada da manta asfáltica e camada de regularização até a chegada do substrato da parede interna da caixa d'água.	M2	79,56
4.7.13	85408	Retirada de 2 montantes de mármore de (50x200cm) sem aproveitamento	M2	2,00
4.7.4	85416	Retirada de alarme de incêndio na parede de fora	UD	1,00
4.7.11	85333	Retirada de bacia sanitária sem aproveitamento	UD	2,00
4.7.7	85408	Retirada de balcão de granito (1,50x0,60) sem aproveitamento	M2	2,10
10.6	85408	Retirada de balcão de granito (1,73x0,60)	M2	1,04
4.7.6	85408	Retirada de balcão de granito (2,40x0,60) sem aproveitamento	M2	1,44
4.7.10	85336	Retirada de barra de apoio sem aproveitamento	UD	3,20
3.8	72178	Retirada de barra de apoio, sem reaproveitamento	UD	1,60
4.7.1	85372	Retirada de forro de gesso	M2	49,62
4.7.2	85332	Retirada de luminária sem reaproveitamento	UD	8,00
5.1	85335	Retirada de meio-fio existente	M	58,35
4.7.12	85333	Retirada de mictório sem aproveitamento	UD	1,00
8.2	85408	Retirada de montantes de mármore com reaproveitamento	M2	9,00
12.1	72178	Retirada de parede em gesso acartonado, inclusive perfis metálicos e instalações embutidas	M2	117,42
5.3	Composição 81	Retirada de pedra portuguesa existente, com reaproveitamento	M2	20,45
3.1	85375	Retirada de piso em blockret direcional existente na entrada de veículos com empilhamento	M2	91,38
4.7.16	85406	Retirada de piso em granito	M2	37,88
12.2	85334	Retirada de porta com aproveitamento, retirada de espelho da fechadura e dobradiças com aproveitamento, e retirada de batente e alizar sem reaproveitamento	M2	21,42
4.7.8	72178	Retirada de porta de 100x280 sem aproveitamento	UD	2,00
4.7.9	72178	Retirada de porta de 80x180 sem aproveitamento	UD	4,00
10.7	72178	Retirada de porta de 80x260 sem aproveitamento	M2	8,32
12.1	Composição 67	Retirada de registro de gaveta bruto 3" (mão-de-obra)	UN	1,00
4.7.15	85406	Retirada de revestimento de parede em pastilha	M2	160,28
4.4.5	85336	Retirada do corrimão de uma altura (fixado na parede) sem reaproveitamento	M	122,40
6.5	87243	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5x5cm (placas de 30x30cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos	M2	6,24
4.6.3	Composição 18	Símbolo SIA (sinalização internacional de acesso) dimensões 15x15cm, fornecimento e instalação	UD	21,00
4.3.5	Composição 40	Sinalizar painéis e portas de vidro temperado (conf. projeto) em fita de largura 50mm, na cor vinho.	M	122,77

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49E9A7BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022
24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: Ocawa

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas



4.7.26	Composição 21	Soleira em granito "bege imaculada" ou "bege saara" dimensão 15x90cm	UD	10,00
3.11	Composição 85	Substituição de registro de gaveta com acabamento e canopla cromados, do mictório existente do wc masculino (com demolição e reposição do reboco)	UD	1,00
12.6	Composição 72	Tampa em chapa de aço galvanizado # 14 (E=1,95mm), inclusive tratamento (zarcão) e pintura esmalte fosco (duas demãos)	M2	0,64
4.7.68	89618	Tê com bucha de latão na bolsa central em PVC soldável 25mm X 1/2"	UD	26,00
10.49	89617	Tê em PVC 45° soldável 25mm	UD	21,00
10.46	89782	Tê Sanitário PVC DN 40x40mm série Normal	UD	12,00
4.7.63	89784	Tê Sanitário PVC DN 50x50mm série Normal	UD	4,00
12.9	Composição 73	Tela em metal para estuque (deploye), inclusive perfil de alumínio para fixação (para aderência da proteção mecânica à manta nas paredes)	M2	36,48
11.44	91992	Tomada alta de embutir 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 2,20m a partir do piso, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	6,00
11.43	92000	Tomada baixa de embutir 2P+T, 10A, instalada a uma altura de 0,40m a partir do piso, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação.	UD	42,00
17.3	86910	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio, fornecimento e instalação	UD	2,00
4.7.46	Composição 32	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic ECO 1173.C.CONF – Deca ou equivalente.	UD	10,00
20.3	72900	Transporte de entulho com caminhão basculante 6m3	M3	36,00
4.7.53	89800	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 100mm	M	61,40
4.7.57	89711	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 40mm	M	66,30
4.7.61	89712	Tubo de esgoto PVC Série Normal DN 50mm	UD	11,00
4.7.64	89356	Tubo de PVC soldável 25mm	M	95,00
19.2	94648	Tubo PVC soldável DN 25mm instalado em reservatório d'água	M	5,00
12.3	89452	Tubo PVC soldável, DN 85mm, instalado em prumada de água	M	1,50
10.13	93184	Verga de concreto pré-moldada para portas até 1,50m de vão.	M	7,50

Assinado digitalmente em 20/02/2019 14:49. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A15C8063.49E9A7BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545900/2022
24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: Ocawa

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PR-PE-00008886/2019 ATESTADO nº 4-2019**

Signatário(a): **FLAVIO KOJI HIRAMINE**

Data e Hora: **20/02/2019 14:49:15**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **IZAHLTON MENDES GUIA JUNIOR**

Data e Hora: **20/02/2019 14:48:43**

Assinado com login e senha

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A5753A00.3ED49D26.A16C8063.49E9A7BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545900/2022, emitida em 24/02/2022



Certidão nº 2220545900/2022
24/02/2022, 12:12

Chave de Impressão: Ocawa

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 27 folhas

Assinatura manuscrita





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220545894/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **RANGEL PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RANGEL PEREIRA**
Registro: **pe06990191 PE** RNP: **1406990191**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20170214593** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/12/2017** Baixada em: **17/02/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CHANGE ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICO COMERCIAL LTDA - ME**

Contratante: **Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco** CPF/CNPJ: **11.435.633/0001-49**
Endereço do contratante: **RUA RUA DA AURORA 885** Nº: **885**
Complemento: **TCE** Bairro: **Boa Vista**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50050910**
Contrato: **056/2017** Celebrado em: **20/11/2017**
Valor do contrato: **R\$ 157.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA DA AURORA 885** Nº: **885**
Complemento: **TCE** Bairro: **Boa Vista**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50050910**
Data de início: **27/11/2017** Conclusão efetiva: **17/02/2018**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco** CPF/CNPJ: **11.435.633/0001-49**

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 1 - Gestão 1207.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO EDIFICAÇÕES > #29644 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS 1 - Gestão 1207.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO EDIFICAÇÕES > #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 1 - Gestão 1207.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #30512 - INSTALAÇÃO DE ANCORAGENS E CHUMBAMENTOS PARA FIXAÇÃO DE ANDAIMES / BALANÇAS SUSPENSAS. 1 - Gestão 1207.00 metro quadrado;**

Observações

Serviços de Impermeabilização e recuperação de parte do revestimento da fachada e coberta do Ed. Dom Helder.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220545894/2022
24/02/2022, 09:40
5bzcB

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 5bzcB



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, órgão de controle externo, integrante da Administração Pública do Estado de Pernambuco, com autonomia administrativo financeira assegurada pela Constituição Federal, inscrito no CNPJ sob n. 11.435.633/0001-49, com sede na Rua da Aurora, n. 885, Boa Vista, Recife - Pernambuco, atesta para os devidos fins, que a Change Engenharia e Assessoria Técnico Comercial Ltda. ME, com sede a Travessa Desembargador Álvaro Ferreira Pinto, 6 / 904 Icarai - Niterói - Rio de Janeiro, executou os serviços abaixo discriminados referentes ao contrato 056/2017 em conformidade com as exigências contratuais e de qualidade esperada. Sendo os engenheiros civis, Sr. Genilson Galdino Alves CREA MG n. 80.221-d RNP 140687065-0 e o Sr. Rangel Pereira, registrado no CREA MG Nº 75913/D – RNP 140699019-1 os responsáveis técnicos pela execução de Serviços de Engenharia para impermeabilização e recuperação de parte da fachada e da coberta do Ed. Dom Helder Câmara.

Área total: 1.207m2

Prazo de execução: 80 dias

Valor do Contrato: R\$ 157.000,00

Período do contrato: 27/11/2017 a 17/02/2018

ART Nº PE 20170214593

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado (a) executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

RECIFE, 04 DE AGOSTO DE 2021

FLAVIO VILA
NOVA:0811

Assinado de forma digital por
FLAVIO VILA NOVA:0811
Dados: 2021.08.04 12:38:25
-03'00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545894/2022, emitida em 24/02/2022



Certidão nº 2220545894/2022
24/02/2022, 12:11
Chave de Impressão: 5bzcB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 3 folhas

Handwritten signatures and initials.





Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA ED. DOM HELDER				
Item	Referência	Descrição	Unid	Quant
1 IMPERMEABILIZAÇÃO				
1.1	SINAPI - 85382	Remoção de manta e proteção mecânica de Impermeabilização	m²	1.007,00
1.2	COMPOSIÇÃO	Proteção mecânica de concreto leve com adição de vermiculita fina, traço 6:1:2. preparo em betoneira, resistência aos 28 dias de 10kgf/cm² com espessura de 5 cm (na média), acabamento áspero, com junta de retração, para regularização de laje antes do assentamento da manta.	m²	225,00
1.3	SINAPI - 73753/001	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado T4(e=4 mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica e=3mm (superfícies e reparos)	m²	1.007,00
1.4	SINAPI 83738	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica com polímeros T4(e=4 mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica e=3mm (superfícies e reparos)	m²	225,00
1.5	SINAPI - 83744	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:7 e=3cm	m²	1.007,00
1.6	SINAPI - 73872-002	Impermeabilização com produto hidrofugante para fachada, inclusive aplicação de silicone em fendas, juntas e rejuntas em fachada, com utilização de equipamentos e EPI's, de acordo com a NR-18	m²	150,00
1.7	COMPOSIÇÃO	Recuperação de fissuras com massa acrílica impermeabilizante, aplicação de primer, impermeabilização acrílica sobre fissuras, fornecimento e fixação de tela de poliéster com bandagem central na região do sulco e aplicação final de 3 demãos de impermeabilizante acrílico	M	20,00
2 ESQUADRIAS				
2.1	SINAPI - 85334	Retirada de Esquadria Metálica	m²	1,89
2.2	SINAPI - 91338	Porta de alumínio de abrir, com guarnições, fixação por parafusos, com vedação em borracha entre a folha e a guarnição e ferragens	unid	1,00
3 DIVERSOS				
	COMPOSIÇÃO	Mobilização de equipamentos e pessoal e equipamento de proteção individual e segurança	vb	1,00
3.2	COMPOSIÇÃO	Desmobilização de equipamentos e pessoal	vb	1,00
3.3	COMPOSIÇÃO	Esperas em aço Inox (com tensão de ruptura mínima de 50KN), com fixação em laje (furação e recomposição com chumbador químico), chumbado e com parabol e parafusos (M12), em substituição as existentes, em obediência a Portaria 157/2006 do Ministério do Trabalho	unid	36,00

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545894/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 2220545894/2022

24/02/2022, 12:11

Chave de Impressão: 5bzcB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 3 folhas



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

3.4	COMPOSIÇÃO	Fornecimento de afastador de parede, para trabalho em fachada, fabricado em ferro pintado, em atendimento a Portaria 157/2016 do Ministério do Trabalho	unid	1,00
4	COBERTURA			
4.1	COTAÇÃO	Execução de Estrutura em tubos de alumínio em perfis 10 cm x 10 cm, 4cm x 4cm e 2,5cm x 2,5cm. Revestida em Vidro laminado fixo 4 + 4 na tonalidade fumê. Cobertura em Telha termo acústica trapezoidal de 20mm. Forro em gesso. Calhas em ACM. Retirada de portas existentes. Limpeza Geral	M²	128,00
4.2	ADITIVO SERVIÇOS CONTEMPLADOS NA PLANILHA			
4.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO - PROTEÇÃO MECANICA ADICIONAL - AREA DE PISO - CIRCULAÇÃO			
4.2.1.1	SINAPI - 83744	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:7 e=3cm	m²	216,37
4.2.2	SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS NA PLANILHA (SERVIÇOS EXTRAS)			
4.2.2.1	COMPOSIÇÃO	Locação de caçamba estacionária para remoção de entulhos	und.	8,00
4.2.2.2	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e instalação de ralos tipo abacaxi dn 100mm	und.	16,00
4.2.2.3	73948016-SNP	Limpeza final com remoção de resíduos de piso com utilização de solventes, lã de aço, etc. Ao final da obra	m2	207,00


RECIFE, 04 DE AGOSTO DE 2021

FLAVIO VILA
NOVA:0811

Assinado de forma digital
por FLAVIO VILA NOVA:0811
Dados: 2021.08.04 12:38:54
-03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545894/2022, emitida em 24/02/2022



Página 3

Certidão nº 2220545894/2022
24/02/2022, 12:11

Chave de Impressão: 5bzcB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 3 folhas

[Handwritten signatures and initials]





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, órgão de controle externo, integrante da Administração Pública do Estado de Pernambuco, com autonomia administrativo financeira assegurada pela Constituição Federal, inscrito no CNPJ sob n. 11.435.633/0001-49, com sede na Rua da Aurora, n. 885, Boa Vista, Recife - Pernambuco, atesta para os devidos fins, que a Change Engenharia e Assessoria Técnico Comercial Ltda. ME, com sede a Travessa Desembargador Álvaro Ferreira Pinto, 6 / 904 Icarai - Niterói - Rio de Janeiro, executou os serviços abaixo discriminados referentes ao contrato 056/2017 em conformidade com as exigências contratuais e de qualidade esperada. Sendo os engenheiros civis, Sr. Genilson Galdino Alves CREA MG n. 80.221-d RNP 140687065-0 e o Sr. Rangel Pereira, registrado no CREA MG Nº 75913/D – RNP 140699019-1 os responsáveis técnicos pela execução de Reforma em diversas salas dos edifícios Dom Helder Câmara e Nilo Coelho, área total de 390m2.

Área total: 309m2

Prazo de execução: 80 dias

Valor do Contrato: R\$ 111.305,22

Período do contrato: 27/11/2017 a 17/02/2018

ART N. PE 20170191670

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado (a) executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

RECIFE, 04 DE AGOSTO DE 2021

FLAVIO VILA
NOVA:0811

Assinado de forma digital
por FLAVIO VILA NOVA:0811
Dados: 2021.08.04 12:37:04
-03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Demolição de parede de Gesso acartonado, inclusive corte e retirada de rodapé e roda-teto	m2	134,92
01.02	Retirada de porta com separação de ferragens para possível reaproveitamento	und.	13,00
01.03	Retirada de perfis de alumínio (rodapé / roda teto)	m	162,12
01.04	Retirada de placas de granito de piso (40x40)	m2	0,70
01.05	Retirada de luminária	und	14,00
01.06	Retirada de tomada/interruptor	und	9,00
01.07	Retirada de sonofletor	und	5,00
01.09	Locação de caçamba estacionária para remoção de entulhos	und.	8,00
2	PAREDES		
02.01	Construção de parede dupla em gesso acartonado (90 mm), com isolamento acústico de lã de rocha para assentamento de formica	m2	117,40
02.02	Fornecimento e aplicação de perfis de alumínio para piso e teto, de acordo com o padrão do TCE	m	35,78
02.03	Fornecimento e assentamento de divisória em perfis de alumínio, tipo al1 (painel/painel), Eucatex ou similar, sem porta.	m2	0,00
02.04	Fornecimento e assentamento de divisória em perfis de alumínio, tipo al4 (painel/vidro), Eucatex ou similar, sem porta.	m2	0,00
10.09	Construção de parede dupla em gesso acartonado (90 mm), com isolamento acústico de lã de rocha para pintura	m2	41,92
10.01	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	m2	40,30
10.02	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m2	40,30
3	TETO		
3.1	Forro de gesso acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados a cada 1,00 m espessura: 12,5 mm	m2	82,29
3.2	Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m	m2	18,30
3.3	Reestruturação de forro de gesso (montantes, traves e tirantes) sem fornecimento de gesso	m2	60,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT

Handwritten signatures and initials:
- A large signature, possibly "M. R."
- Another signature below it.
- Initials "MR" and "JF" are also visible.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4.1	Fornecimento e assentamento de piso em placas de granito, conforme padrão existente, em placas de 40x40cm	m2	0,00
4.2	Fechamento de aberturas com gesso acartonado, em parede de gesso (portas, interruptores, etc)	m2	23,52
4.3	Fornecimento e aplicação de fita de borracha para isolamento nos perfis de alumínio, conforme padrão existente no edifício Dom Helder	m	360,00
4.4	Fornecimento e aplicação de perfil de borracha esponjosa para acabamento em grades de porta, conforme especificação do produto	m	155,41
ex.05	Fornecimento e aplicação Laminado Fórmica esp 1,3 mm branco LS 515 com adesivo de contato	m2	21,96
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	Remanejamento de ponto elétrico (com reaproveitamento)	pt	18,00
5.2	Ponto de força para tomada de 600 w, com fiação, tubulação, rasgos e recomposição até o quadro de distribuição	pt	5,00
5.3	Remanejamento de interruptor (iluminação ou som) (com reaproveitamento)	pt	10,00
5.4	Remanejamento de ponto de sonofletor (com reaproveitamento)	pt	12,00
5.5	Remanejamento reaproveitamento) de luminaria	pt	24,00
5.6	Fornecimento e instalação de ponto de interruptor, com caixa, fiação, interruptor e tampa, inclusive embutimento e fechamentos até o ponto de luz	pt	6,00
5.7	Fornecimento e instalação de luminária de embutir, no padrão existente do Edifício Dom Helder, inclusive ligação a rede existente com todo material que compõe a luminária (lâmpadas, reatores, starters, etc.	pt	5,00
6	ESQUADRIAS / MOBILIÁRIO / DIVERSOS		
6.1	Reinstalação de porta em madeira, retirada, com fornecimento de nova grade, em local definido em projeto arquitetônico	und.	3,00
6.2	Porta de madeira revestida com ferragens, instalação e grade de porta, nos locais indicados em projeto (giro)	und.	1,00
6.3	Porta em madeira revestida, inclusive ferragens, de correr embutida em estrutura de madeira, com grade, conforme projeto arquitetônico	und.	6,00
6.4	Visor fixo em janela instalado em parede de gesso acartonado estruturado, inclusive rasgo e recomposição da parede e da estrutura, com requadro em madeira e vidro temperado 12 mm	und.	5,00
6.5	Porta de folha em laminado EP Branco, com ferragens e perfis em alumínio acetinado	und.	3,00
6.6	Fornecimento e instalação de perfis de alumínio para acabamento no encontro da parede	m	28,38
6.7	Fornecimento e assentamento de porta de 0,80x 2,10m, para divisória eucatex ou similar, com visor, inclusive ferragens	und.	1,00
6.8	Confecção de móvel em madeira e rodízio (edai ou naval) com revestimento externo em fórmica branca texturizada fosca e internamente fórmica branco brilho com portas em mdf de faces branca texturizada com fitamento branco (Detalhe Prancha 04/05)	und.	1,00

Handwritten signature and initials



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6.9	Confecção de móvel sob balcão da copa (edai ou naval) com revestimento externo em fórmica branca texturizada fosca e internamente fórmica branco brilho com portas em mdf de faces branca texturizada com fitamento branco (Detalhe Prancha 05/05)	und.	1,00
6.10	Balcão de copa em granito preto tijuca, inclusive testeira e respaldo, com cuba Retangular Tramontina 40 BL e válvula, inox, ref. 94081507	und.	1,00
6.11	Torneira para cozinha DOCOL, de mesa 1/2" linha UNO, cod. 00524906, e sifão cromado para balcão de cozinha da mesma linha	und.	1,00
6.12	Ponto de água para balcão de copa com toda tubulação e conexões	pto	1,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
6.12	Fornecimento e instalação de película opaca em vidro temperado	m2	3,20
6.13	Fornecimento e assentamento de porta de 0.80x 2.10m, para divisória eucatex ou similar, sem visor, inclusive ferragens.	und.	1,00
ex.14	Retirada com separação de ferragens para possível reaproveitamento de porta em madeira revestida, inclusive ferragens, de correr embutida em estrutura de madeira	m2	1,00
ex.15	Instalação com reaproveitamento de porta em madeira revestida, inclusive ferragens, de correr embutida em estrutura de madeira	unid.	1,00
ex.16	Fornecimento e instalação de caixa de ventilação com acionamento direto	unid	1,00
ex.17	Assentamento de perfil Rodapé / Rodateto, sem fornecimento, padrão TCE-PE	m	280,00
7	PINTURAS		
7.1	Pintura em PVA latex, sobre massa corrida duas demãos em parede.	m2	297,38
7.2	Pintura em PVA latex, sobre massa corrida duas demãos em teto, inclusive aplicação de selador onde necessário	m2	222,00
ex.03	Verniz Sinteko em madeira	m2	34,02
8	LIMPEZA DA OBRA		
8.1	Limpeza final com remoção de resíduos de piso com utilização de solventes, lã de aço, etc. Ao final da obra	m2	390,00

RECIFE, 04 DE AGOSTO DE 2021

FLAVIO VILA
NOVA:0811

Assinado de forma digital
por FLAVIO VILA NOVA:0811
Dados: 2021.08.04 12:37:47
-03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

[Handwritten signatures and initials]

ATESTADO


A Concessionária Porto Novo S.A., sociedade de propósito específico, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.740.710/0001-06, com sede na Rua Pedro Alves, nº 307, galpão/loja, Santo Cristo, Rio de Janeiro – RJ, atesta para os devidos fins, que o engenheiro civil, Sr. Rangel Pereira, registrado no CREA-RJ sob nº 2016131735 Carteira Nº 75913/D – Registro Nacional 140699019-1 desempenhou a função de Gerente de Serviços e Operações na Concessionária Porto Novo S.A., respondendo pela área de Conservação e Manutenção, executando obras e serviços na AEIU – Área de Especial Interesse Urbanístico da Região do Porto do Rio de Janeiro, tendo em vista o Contrato de Parceria Público-Privada celebrado entre Concessionária Porto Novo S.A. e Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro.

Para os devidos fins a Concessionária Porto Novo S.A. atesta ainda que os serviços elencados abaixo quanto à recuperação e pavimentação asfáltica de avenidas, vias elevadas de trânsito intenso com grande movimentação, vias de trânsito local e vielas em comunidades nos Bairros Saúde – Gamboa – Santo Cristo – Rio de Janeiro foram prestados durante o período de 02/01/2013 a 04/12/2015.

Abaixo seguem as descrições e quantidades de atividades executadas no período:

Serviços	Unidade	Quantidade
Fresagem Mecanizada	M2	192.540
Varrição e Limpeza mecanizada	M2	192.540
Execução de pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente – aplicação manual – tipo tapa buraco	M2	105.897
Execução de pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente – aplicação mecanizada – vibro acabadora	M2	86.643
Pintura de Ligação	M2	192.540
Execução de pavimentação em blocos de concreto intertravado	M2	12.320
Execução de pavimentação em paralelepípedos	M2	21.450

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2017.



CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A.
José Renato Rodrigues Ponte
Diretor Presidente

Handwritten signature and initials: JRR, BL, and others.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672901212059054750>

Autenticação Digital Código: 75672901212059054750-1
Data: 29/01/2021 17:08:31
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC54798-W9WH


Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145
Bairro: Vila das Estrelas - João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcanti
Título



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 35730/2017



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 1 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:
.....
RANGEL PEREIRA.....
Registro.....: 2016131735.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº OL00577691 - de 23/03/2017..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 17/04/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: CONCESSIONARIA PORTO NOVO S/A.....
Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO/LOJA - SANTO CRISTO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): COORDENACAO TECNICA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): FISCALIZACAO DE SERVICO TECNICO.....
Especificação da Atividade (1): CALCAMENTO.....
(2): CONSERVACAO.....
(3): PAVIMENTACAO.....
Complemento (1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE AVENIDAS, VIAS ELEVADAS DE TRANSITO INTENSO ..
COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO, VIAS DE TRANSITO LOCAL E VIELAS EM COMUNIDADES NOS BAIRROS ..
SAÚDE GAMBOA SANTO CRISTO RIO DE JANEIRO
Quantificação: 192.540,00 m2.....
Data de Início: 02/01/2013.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....35 mes(es).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 15.635.360,40.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00590291 - Data de Pagamento: 12/04/2017.....
Profissional: RANGEL PEREIRA.....
RNP Nº: 1406990191.....ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro | PAEX: (21) 2179-2000 | www.crea-rj.org.br
Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br



Autenticação Digital Código: 75672901212059054750-2
Data: 29/01/2021 17:08:31
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC54799-GXV8



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 7145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Tribunal





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ


(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 35730/2017)

.....
ART Nº OL00590291 - de 12/04/2017..... Natureza: DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO.....
Contratante: CONCESSIONARIA PORTO NOVO S/A.....
Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO/LOJA - SANTO CRISTO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): DESEMPENHO DE CARGO TECNICO.....
(2): QUADRO TECNICO DA EMPRESA.....
Complemento (1): PROF DO QT DA EMPRESA, HABILITADO AO EXERCICIO DE TODAS AS ATIV NO .
AMBITO DAS SUAS ATRIB LEGAIS
Informação Complementar:
GERENTE DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES, RESPONDENDO PELA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, ..
EXECUTANDO OBRAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO DA REGIÃO DO ...
PORTO DO RIO DE JANEIRO, DENTRO DO CONTRATO DE PPP CELEBRADO ENTRE CONCESSIONÁRIA
PORTO NOVO S.A. E COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE ...
JANEIRO.
Data de Início: 02/01/2013.....
Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:30.....
Valor do Salário: R\$ 23.000,00.....
Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO - SANTO CRISTO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Rio de Janeiro, 17 de Abril de 2017

Rosiane da Silva Moulin Curti

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)



Rua Buenos Aires nº 40 - Centro | PABX: (21) 2179-2000 | www.crea-rj.org.br
Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672901212059054750>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75672901212059054750-3
Data: 29/01/2021 17:08:32
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC54800-NB0J



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 17:10:31 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


ATESTADO

A Concessionária Porto Novo S.A., sociedade de propósito específico, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.740.710/0001-06, com sede na Rua Pedro Alves, nº 307, galpão/loja, Santo Cristo, Rio de Janeiro – RJ, atesta para os devidos fins, que o engenheiro civil, Sr. Rangel Pereira, registrado no CREA-RJ sob nº 2016131735 Carteira Nº 75913/D – Registro Nacional 140699019-1 desempenhou a função de Gerente de Serviços e Operações na Concessionária Porto Novo S.A., respondendo pela área de Conservação e Manutenção, executando obras e serviços na AEIU – Área de Especial Interesse Urbanístico da Região do Porto do Rio de Janeiro, tendo em vista o Contrato de Parceria Público-Privada celebrado entre Concessionária Porto Novo S.A. e Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro.

Para os devidos fins a Concessionária Porto Novo S.A. atesta ainda que os serviços elencados abaixo quanto à **manutenção dos sistemas de drenagem pluvial em avenidas, ruas, praças e vielas nos Bairros Saúde, Gamboa e Santo Cristo no Rio de Janeiro – RJ** foram prestados durante o período de 02/01/2013 a 04/12/2015.

Abaixo seguem as descrições e quantidades de atividades executadas no período:

Serviços	Unidade	Quantidade
Limpeza manual de ralos tipo boca de lobo	Unid.	17.480
Limpeza mecanizada de ralos tipo boca de lobo	Unid.	8.412
Limpeza mecanizada de ramais de drenagem até 400MM com caminhão vácuo combinado	M	6.227
Execução de sarjetas em concreto Largura até 40cm	M	4.874
Substituição de tampas de ferro fundido e concreto diversos modelos das concessionárias atuantes na cidade do Rio de Janeiro	Unid.	1.843
Grauteamento de lajes de concreto in loco	M3	257
Construção de caixas ralo padrão PCRJ	Unid.	176
Execução de ramais de ralos até 400mm	M	740
Retirada e recolocação com nivelamento de tampas de dispositivos diversos em pavimento asfáltico e calçadas	Unid.	841



Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2017.

CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A.
José Renato Rodrigues Ponte
Diretor Presidente

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672901216916540475>



Autenticação Digital.Código: 75672901216916540475-1
Data: 29/01/2021 17:08:32
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selos Digital Tipo Normal: LC: ALC54801-DK0C



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1.143
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>




Valter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 37114/2017



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 1 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:
.....
RANGEL PEREIRA.....
Registro.....: 2016131735.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº OL00577707 - de 23/03/2017..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 17/04/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: CONCESSIONARIA PORTO NOVO S/A.....
Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO/LOJA - SANTO CRISTO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....
(3): FISCALIZACAO DE SERVICO TECNICO.....
Especificação da Atividade (1): CONSERVACAO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): LIMPEZA.....
Complemento (1): GALERIA.....
(2): REDE DE ESGOTO
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM AVENIDAS, RUAS, PRAÇAS E VIELAS NOS ...
BAIRROS SAÚDE, GAMBOA E SANTO CRISTO NO RIO DE JANEIRO RJ
Quantificação: 17.480,00 un.....
Data de Início: 02/01/2013.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....35 mes(es).....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00590291 - Data de Pagamento: 12/04/2017.....
Profissional: RANGEL PEREIRA.....
RNP Nº: 1406990191.....ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº OL00590291 - de 12/04/2017..... Natureza: DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO.....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro | FAX: (21) 2179-2000 | www.crea-rj.org.br
Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br



Autenticação Digital Código: 75672901216916540475-2
Data: 29/01/2021 17:08:33
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Sel. Digital Tipo Normal C: ALC54802-5S4U



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 37114/2017)

Contratante: CONCESSIONARIA PORTO NOVO S/A.....
Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO/LOJA - SANTO CRISTO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): DESEMPENHO DE CARGO TECNICO.....
(2): QUADRO TECNICO DA EMPRESA.....
Complemento (1): PROF DO QT DA EMPRESA, HABILITADO AO EXERCICIO DE TODAS AS ATIV NO .
AMBITO DAS SUAS ATRIB LEGAIS
Informação Complementar:
GERENTE DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES, RESPONDENDO PELA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, ..
EXECUTANDO OBRAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO DA REGIÃO DO ...
PORTO DO RIO DE JANEIRO, DENTRO DO CONTRATO DE PPP CELEBRADO ENTRE CONCESSIONÁRIA
PORTO NOVO S.A. E COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE ...
JANEIRO.
Data de Início: 02/01/2013.....
Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:30.....
Valor do Salário: R\$ 23.000,00.....
Endereço: RUA PEDRO ALVES 307 GALPAO - SANTO CRISTO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Rio de Janeiro, 19 de Abril de 2017

Rosiane da Silva Moulin Curti
ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)



Rua Buenos Aires nº 40 - Centro | PABX: (21) 2179-2000 | www.crea-rj.org.br
Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75672901216916540475>

	Autenticação Digital Código: 75672901216916540475-3		Cartório Azevedo Bastos	
	Data: 29/01/2021 17:08:33			
	Valor Total do Ato: R\$ 4,66			
	Selo Digital Tipo Normal: ALC54803-WTEY			

Av. Presidente Epifânio Pessoa, 1145
Bairro: Jd. Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Tribunal

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 17:10:31 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.263.422/0001-18 DUNS®: 944430098
Razão Social: CHANGE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: CHANGE ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/07/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/12/2022
FGTS	Validade:	10/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/01/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/09/2022
Receita Municipal	Validade:	21/12/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/08/2022 09:36:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **24.263.422/0001-18**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ENVELOPE A

DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022

Processo Administrativo 35014.133664/2021-12

**CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
LTDA**

CNPJ 24.263.422/0001-18

QB 865 365 934 BR
GRUPO DE PRE-
TRIAGEM

DISTRITO

3127697229070739

C 323

ORDEM: 34 - D

OPE: 10958630 ESTAÇÃO: 125

Recebido por:

Helimila F. Gonçalves

Documento:

Correios

PESO (kg) 200

Recebedor

Assinatura

Documento

AB MP

SEDEX

10 DE JANEIRO

QB 86536593 4 BR



Recebedor:

Assinatura:

Documento:

ENTREGA NO VIZINHO AUTORIZADA?

Entrega no vizinho não autorizada

DESTINATÁRIO

Correios

Setor de Licitações TP 01/2022
Avenida Amazonas 266
13º Andar
Centro

30180-001 Belo Horizonte-MG



Observação:

28 JUL 2022

Remetente: Tavares e Silva Construções e Reformas
Rua Doze de Fevereiro 357
SALA 111
Bangu
21810-051 Rio de Janeiro-RJ

Correios