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Projeto Basico Permuta de Imével por Imovel
Processo n° 35014.362945/2021-81

ANEXO II - PROJETO BASICO

PERMUTA DE IMOVEL POR IMOVEL

PERMUTA de bens imdveis que
entre si fazem o Instituto Nacional

do Seguro Social,
como PRIMEIRO PERMUTANTE,
e terceiro interessado,

como SEGUNDO PERMUTANTE.

1. GENERALIDADES

1.1 OBJETO

O presente Projeto Basico tem por objeto a PERMUTA de iméveis de propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social localizados no
municipio de Porto Alegre/RS por iméveis de terceiros aptos a abrigar sede da Geréncia Executiva de Porto Alegre (GEX-POA), Centro de
Documentagdo Previdenciaria (CEDOCPREV-POA) e quatro Agéncias da Previdéncia Social (APS POA - Centro, APS POA - Norte, APS
POA - Leste e APSBI - POA).

Os imoveis ofertados em permuta sio:

Tabela 01: Iméveis ofertados em permuta

LOTE DESCRICAO DA UNIDADE MATRICULA
Edificio IPASE: imdvel composto por terreno com 1.260,00 m? e edificagdo com area total construida 126.120
01 de 22.630,12 m? localizado na Travessa Mario Cinco Paus, n° 20, Centro Historico, Porto Alegre/RS. ’
*Terreno adjacente ao Edificio IPASE: imovel composto por terreno com 1.260,00 m? e prédio com area total 94175
construida de 386,00 m?, localizado na Avenida Maud, n° 2101, Centro Historico, Porto Alegre/RS. ’
02 **CEDOCPREYV - imével composto por terreno com 19.717,43 m? e conjunto de 05 galpdes com area total 182.679
construida de 16.018,00 m?, localizado na Rua Marechal Andrea, n° 351, Boa Vista, Porto Alegre/RS. ’

* Existem débitos junto ao Municipio de Porto Alegre, relativos a divida de taxa de coleta de lixo referente aos anos de 2010 a 2014, no
valor atualizado de R$ 12.454,50 (doze mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), até 06/04/2023 e que esta sendo
objeto de discussdo judicial conforme processo n° 5059208-22.2017.4.04.7100, da 16* VF de Porto Alegre.

** Um dos galpdes que compdem o referido imovel encontra-se ocupado pela Secretaria de Satide do Estado do Rio Grande do Sul. As
tratativas quanto a desocupagao continuardo a cargo do INSS até a assinatura da escritura de permuta e a partir dai, pelo seu adquirente.

1.2. OBJETIVO

Orientar a alienagdo através da Permuta de imdveis de forma a alcangar a melhor proposta a Administragdo. Neste contexto, busca-se
nortear os interessados quanto aos iméveis a serem ofertados, apresentando as caracteristicas e especificagdes visando obter a melhor opgéo
para atender as necessidades da Instituicdo.

2. JUSTIFICATIVA

O Edificio IPASE, o terreno adjacente ao IPASE e o imdvel constituido por terreno e galpdes do Centro de Documentagio Previdenciaria -
CEDOCPREYV Porto Alegre pertencem a Geréncia Executiva do INSS em Porto Alegre. Sdo imdveis que encontram-se subutilizados pela
autarquia e possuem uma alta atratividade pro mercado imobiliario local.



O edificio IPASE de propriedade do INSS foi construido no final da década de 1980. Durante seus longos anos de uso somente parte do
pavimento térreo, primeiro e segundo (onde funcionavam a Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre Centro) passou por reforma PMA -
Programa de Melhoria do Atendimento - nos anos 2000, ja o restante do prédio ndo passou por reforma alguma, apenas algumas adaptagoes
feitas pelas empresas de manutencdo predial, estando em estado critico de conservagdo. Desta forma, a edificagdo ndo apresenta as
condigdes ideais de funcionamento, no que diz respeito ao programa de necessidades da Autarquia. Além disso alguns de seus sistemas
estdo chegando ao final da vida util, caracterizando a necessidade de reforma geral da unidade.

Ressalta-se, entretanto, que o Edificio IPASE e o terreno adjacente, estdo localizados na regido do Centro Historico de Porto Alegre, a beira
do rio Guaiba, area extremamente valorizada do municipio. A edificagdo apresenta planta arquitetonica favoravel a instalacdo de diversos
tipos de empreendimentos (escritorios, comércio, lazer, consultorios, etc.). Na tabela 02 apresentamos um resumo com as caracteristicas dos
imoveis que compdem o Lote 01:

Tabela 02: Caracteristicas dos imoveis ofertados no Lote 01

EDIFICIO IPASE

Enderego Travessa Mario Cinco Paus, n° 20, Centro Historico, Porto Alegre/RS

Area do Terreno 1.260,00 m?

Numero de Pavimentos || 26 (vinte e seis) pavimentos (térreo, mezanino, 21 pavimentos tipos, 24°, 25° e 26° pavimentos).

Area Total da Edificagio || 22.059,00 m?

TERRENO ADJACENTE AO EDIFICIO IPASE

Enderego Avenida Maua, n° 2101, Centro Historico, Porto Alegre/RS.

Area do Terreno 1.260,00 m?

Area Total da Edificacdo || 386,00 m?

O CEDOCPREYV Porto Alegre de propriedade do INSS, encontra-se instalado em 2 dos 5 galpdes que compde o conjunto instalado na Rua
Marechal Andrea, n® 351, Boa Vista, Porto Alegre/RS. Os galpdes 1 e 2 abrigam a estrutura do CEDOC, o galpdo 3 abriga a estrutura da
Secretaria de Satide do Estado do Rio Grande do Sul e os galpdes 4 e 5 encontram-se desocupados.

Os galpdes 1 e 2 passaram por reforma e adequagdes para poderem receber os arquivos do INSS, os galpdes 4 e 5 necessitam de reforma e
encontra-se em estado péssimo de conservacdo. O galpdo 3 vem sendo ocupado e administrado pela Secretaria de Saude.

O imovel esta localizado no bairro Boa Vista, localidade amplamente atendida por servigos como escolas, universidades, shoppings,
comércio em geral, além de condominios de luxo, sendo uma regido super valorizada. Na tabela 03 apresentamos um resumo com as
caracteristicas dos imdveis que compdem o Lote 02:

Tabela 03: Caracteristicas dos imoveis ofertados no Lote 02

GALPOES DO CEDOCPREV PORTO ALEGRE

Enderego Rua Marechal Andrea, n° 351, Boa Vista, Porto Alegre/RS

Area do Terreno 19.717,43 m?

Galpao 1 (CEDOC INSS): 3.224,00 m?; Galpao 2 (CEDOC INSS): 3.117,00 m?; Galpao 3 (Secretaria da Saude):

Nimero de Galpdes 6.044,00 m?; Galpdo 4 (desocupado): 690,00 m? ¢ Galpdo 5 (desocupado): 2.943,00 m?

Area Total da Edificagdo 16.018,00 m?

Para adequacgao dos prédios ofertados em permuta seriam necessarias intervengdes em toda edificacdo, o que impactaria num alto custo de
reforma em areas que ndo viriam a ter utiliza¢ao pela autarquia.

Cabe ressaltar, que os imoveis do INSS possuem grande area ociosa, o que demanda gastos desnecessarios com manutengao, limpeza,
vigilancia, dgua e energia. Os imoveis a serem recebidos terfo area substancialmente menor, além de que possuirdo melhores condigdes, o
que certamente acarretara em uma redugdo de despesas de custeio e manutengao bastante significativa nas unidades.

Ressalta-se ainda que a reforma necessaria para adequar as edificagdes as atuais necessidades do INSS ndo ¢é vantajosa para administracdo,
pois os imoveis possuem grandes areas ociosas, além das restrigdes or¢amentarias vigentes. Da mesma forma, ndo ha orcamento para novas
construgdes.

Em recente decis@o, o Tribunal de Contas da Unido (TCU), ao responder consulta formulada pelo Ministério do Estado do Planejamento,
Desenvolvimento ¢ Gestio (MPDG), editou o ACORDAO N° 1273/2018. Na decisdo o TCU néo sé autoriza, mas também recomenda,
diante do atual cenario deficitario de recursos or¢amentarios e financeiros, o uso do instrumento “Permuta de Imdveis”, como alternativa
oportuna e pertinente para a solu¢do dos problemas no patrimoénio imobiliario da administragao.

Diante dessa necessidade foi publicada a INSTRUCAO NORMATIVA N° 119, DE 3 DE AGOSTO DE 2021 , que disp&e sobre a permuta
de imoveis do INSS/FRGPS por iméveis de terceiros em prol da racionalizacdo de custos, da modernizagdo e/ou do aperfeicoamento das

condigdes de prestacdo dos servicos previdenciarios. Essa instrucdo normativa nio s6 permite a permuta de imovel do INSS pertencente ao
Fundo do Regime Geral da Previdéncia Social por imdvel de terceiros, como também regulamenta a permuta de imével classificado como
de uso operacional;

Fica claro que para os imoveis de Porto Alegre o uso da Permuta de imodveis se mostra a melhor solugdo cabivel. Além disso, o processo
podera resultar com torna em pectinia a administraco, recurso que alimentara o FRGPS — Fundo do Regime Geral da Previdéncia Social.

No mais, a permuta dos imdveis em questdo se coaduna com a Portaria n® 2.517/PRES/INSS, de 06 de Setembro de 2019, que dispde sobre
as medidas de racionalizag¢@o de gastos e reducdo de despesas, no dmbito do INSS, que prevé a otimizacdo de espagos fisicos das unidades
como medida de economicidade.

Pelo exposto, entende-se como solugdo técnica, administrativa e financeira mais viavel, a permuta por imével de terceiros apto a



https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-119-de-3-de-agosto-de-2021-336953962

abrigar: sede da Geréncia Executiva de Porto Alegre (GEX-POA), Centro de Documentagdo (CEDOCPREV-POA) e quatro Agéncias da
Previdéncia Social (APS POA - Centro, APS POA - Norte, APS POA - Leste e APSBI - POA).

Diante disso, elaborou-se o presente Projeto Basico, descrevendo detalhadamente as necessidades que demandam a aquisi¢do de imével
para desempenho das atividades operacionais ¢ administrativas do INSS em Porto Alegre, em termos de localizagdo, dimenséo, tipologia da
edificacdo e destinacdo, entre outros elementos fisicos, de modo a abrigar servidores, estagiarios e funcionarios terceirizados, possibilitando
racionalizar as despesas de adequag@o, manutencdo e custeio de cada unidade.

3. QUADRO DE AREAS NECESSARIAS

O Oficio SEI Circular n° 2/2020/CGEPI/DGPA/INSS (SEI n° 2250558), da ampla divulgagdo dos atos de normatizagdo referentes ao
disposto no art. 4° do Decreto n° 10.193, de 27 de dezembro 2019, bem como a Portaria n® 19.385, e de 14 de agosto de 2020 da Secretaria-
Executiva do ME, que, baseada nas diretrizes estabelecidas pelo Manual disponibilizado pela SPU, institui o padrdo de ocupacdo e
pardmetros para dimensionamento de ambientes em objetos de obras de construgdo, reforma ou ampliagdo, de contratos de locagao e suas
prorrogacdes, de permuta ¢ de compartilhamentos em iméveis ocupados por 6rgdos do referido Ministério, e quando aplicavel, por outros
orgdos.

Atendendo a referida legislagio o calculo de areas foi realizado utilizando a Planilha de Dimensionamento de Area - Parimetros de
Ocupagido Permuta SPU-INSS Decreto10193 V1.0.0_11-AGO-21, disponibilizada pela Coordenagdo Geral de Engenharia e Patrimonio
Imobiliario. Onde consideramos:

Area Construida: somatorio das 4reas cobertas totais de uma edificagfio, que inclui as areas de projegdo de paredes e exclui as areas
de projecdo de coberturas em balango com até 1,20 m (um metro e vinte centimetros) de afastamento.

Area Util: Area Construida efetivamente aproveitada do imovel, correspondente a soma das areas de piso, das quais se excluem as
areas de projegdo das paredes. Divide-se em:

Areas de Escritorio: aquelas destinadas ao trabalho de servidores, empregados, colaboradores, estagiarios e terceirizados, que
reinem as areas para o trabalho individual e coletivo, necessarias ao desempenho das atividades administrativas as quais se
destina o imovel.

Areas de Apoio: aquelas que ddo suporte as atividades desenvolvidas no imével, tais como auditérios, copas, sanitarios,
vestiarios, guaritas, salas de motoristas, espacos multiuso, espacos de convivéncia, refeitorios, salas de arquivos correntes,
estacdes de autoatendimento voltado ao publico, reprografia, depositos voltados a atividade administrativa e a manutencio
predial, etc.

Areas Técnicas: aquelas destinadas a circulagdo vertical ou horizontal que conectam os ambientes e pavimentos que compdem a
edificacdo e a infraestrutura do imovel, tais como hall, foyers, corredores, escadas, saidas de incéndio, elevadores, reservatorios,
barriletes, shafts, switchs, medidores, subestagdo, gerador, quadros técnicos, sala cofre, garagens etc.

Areas Especificas: aquelas necessarias para atender demandas especificas do orgdo, para além de suas atividades
administrativas, tais como, area de espera para atendimento ao publico, arquivos permanentes, rotas de fuga, espera da recepgao,
sanitarios de publico e sala de justificagdo administrativa.

As areas destinadas a vagas de garagem nao serdo consideradas dentro das areas acima citadas.

Na tabela 04 constam o(s) imdvel(is) a ser(em) buscados pelo INSS em permuta:

Tabela 04: Iméveis a serem recebidos em permuta

IMOVEL UNIDADE AREA

ol Geréncia Executiva Porto Alegre/RS - Area Construida Minima de 2.585,00 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de
GEXPOA Area Construida Maxima de 3.080,00 m?;

02 Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre Area Construida Minima de 868,91 m2, ndo podendo ultrapassar o limite de
Centro - APS POA CENTRO Area Construida Méaxima de 1.059,84 m?

03 Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre Area Construida Minima de 607,32 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de
Leste - APS POA LESTE Area Construida Maxima de 758,18 m?;

04 Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre Area Construida Minima de 459,64 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de
Norte - APS POA NORTE Area Construida Méaxima de 612,86 m?

05 Agéncia de Previdéncia Social de Beneficio Area Construida Minima de 1.935,54 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de
por Incapacidade - APS BI POA Area Construida Maxima de 2.340,96 m?;

06 Centro de Documentagdo Previdenciaria em Area Construida Mini.ma de 3.128,14 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de
Porto Alegre - CEDOCPREV POA Area Construida Maxima de 3.215,86 m?;

O(s) imovel(is) de terceiro, objeto de permuta, serd considerado inadequado quando sua Area Construida total superar a Area Construida
maxima calculada, salvo se, a permuta se justificar financeiramente, diante da reducéo de despesas relativas ao imével ocupado atualmente.
Para comprovagao, se houver proposta com area superior ao estipulado, a equipe de engenharia devera realizar analise da planta do imével
apresentado a permuta e um estudo técnico com levantamento dos custos para manter o referido imovel, comprovando ou néo a viabilidade
da permuta.

4. DOS REQUISITOS DOS IMOVEIS PRETENDIDOS




Foram consideradas duas condigdes:

1. Requisitos essenciais: itens que se fundamentam nas necessidades do INSS e em determinagdes legais e normativas, os quais deverdo
ser, necessariamente, atendidos pelo imével ofertado, seja por meio da condi¢do em que se encontra no momento da proposta, seja
por meio de compromisso do ofertante em atender as exigéncias no prazo estipulado;

2. Requisitos desejaveis: itens explicitamente citados em separado, ao final de cada secdo, baseados em arranjos institucionais que
atendam a racionalidade do gasto publico e a fatores motivacionais para o quadro de servidores, que ndo precisam ser atendidos pela
proposta ofertada, mas, caso sejam, poderdo fundamentar a avaliagdo de vantajosidade, se houver mais de uma proposta valida, nos
termos da legislacdo sobre a aquisi¢@o de imoveis.

4.1. DA CARACTERIZACAO GERAL DOS IMOVEIS
4.1.1. Serdo aceitas como objeto da permuta as seguintes tipologias de imdveis:
4.1.1.1. Pavimentos inteiros em edifica¢cdes comerciais, desde que contiguos;
4.1.1.2. Edificagdes inteiras construidas para fins comerciais;
4.1.1.3. Galpdes para instalagdio do CEDOCPREV.
4.1.2. Ser atendido, em vias adjacentes, pela rede de transporte publico regular do municipio, se houver, de forma a facilitar o

deslocamento de servidores, prestadores de servigo e publico usudrio do 6rgao.

4.1.3. Destinagdo registrada no Habite-se compativel com os objetivos institucionais de ocupagdo do imdvel pelo INSS ou que o
imovel esteja localizado em zoneamento que permita a alteragdo do Habite-se.

4.14. Todos os elementos construtivos e componentes fisicos que integram a edificagdo deverdo atender a legislacdo de uso e
ocupacdo do solo, e ao conjunto de normas urbanisticas contidas no Cédigo de Obras do municipio, bem como no Plano Diretor. No caso de
edificacdes anteriores as legislagdes atuais, as mesmas deverdo atender a legislacdo vigente na época de sua construgao.

4.1.5. O imo6vel devera atender a legislagdo pertinente com relagdo a ventilagdo e iluminagdo natural.

4.1.6. As areas computadas como passiveis de ocupagdo por escritorio ndo estejam localizadas em subsolos, considerados estes os
pavimentos situados abaixo do pavimento térreo, que apresentem 60% ou mais de seu volume enterrado em relagdo ao perfil natural do
terreno. No caso de pavimento semienterrado (pavimento da edificagdo, aflorado do solo e situado abaixo do pavimento térreo, que
apresenta menos de sessenta por cento de seu volume enterrado em relagdo ao perfil natural do terreno), s6 computar as areas passiveis de
ocupagdo por escritorio aquelas situadas em por¢des nao enterradas do pavimento.

4.1.7. O imovel ofertado devera estar concluido, em condi¢des de operagdo e adequado aos padrdes exigidos neste instrumento,
respeitando os prazos especificos de eventuais ajustes necessarios.

4.1.8. Estar livre, desembaracado e desimpedido de coisas e pessoas na data da celebragdo do contrato.

4.1.9. Na tabela 05 constam o(s) imével(is) a ser(em) buscados pelo INSS em substituicdo aos iméveis descritos no Lote 01:

Tabela 05: Imoveis a serem recebidos em permuta

IMOVEL UNIDADE AREA
o1 Geréncia Executiva Porto Alegre/RS - Area Construida Minima de 2.585,00 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de
GEXPOA Area Construida Maxima de 3.080,00 m?;
0 Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre /:\rea Construida Minima de 868,91 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de
Centro - APS POA CENTRO Area Construida Maxima de 1.059,84 m?
03 Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre I:Xrea Construida Minima de 607,32 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de
Leste - APS POA LESTE Area Construida Maxima de 758,18 m?;
04 Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre Area Construida Minima de 459,64 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de
Norte - APS POA NORTE Area Construida Maxima de 612,86 m?
05 Agéncia de Previdéncia Social de Beneficio Area Construida Minima de 1.935,54 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de
por Incapacidade - APS BI POA Area Construida Maxima de 2.340,96 m?;
4.1.10. Na tabela 06 constam o(s) imovel(is) a ser(em) buscados pelo INSS em substituicdo aos imédveis descritos no Lote 02:

Tabela 06: Imoveis a serem recebidos em permuta

IMOVEL UNIDADE AREA

o1 Geréncia Executiva Porto Alegre/RS - Area Construida Minima de 2.585,00 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de
GEXPOA Area Construida Maxima de 3.080,00 m?;

0 Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre Area Construida Minima de 868,91 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de
Centro - APS POA CENTRO Area Construida Maxima de 1.059,84 m?

03 Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre A}rea Construida Minima de 607,32 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de
Leste - APS POA LESTE Area Construida Maxima de 758,18 m?;

04 Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre z{“rea Construida Minima de 459,64 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de
Norte - APS POA NORTE Area Construida Maxima de 612,86 m?




05 Agéncia de Previdéncia Social de Beneficio Area Construida Minima de 1.935,54 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de
por Incapacidade - APS BI POA Area Construida Maxima de 2.340,96 m?;
06 Centro de Documentagdo Previdenciaria em Area Construida Minima de 3.128,14 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de
Porto Alegre - CEDOCPREV POA Area Construida Maxima de 3.215,86 m?;
4.1.11. O interessado podera apresentar Formulario de Manifestagdo de Interesse em um dos Lotes indicados na Tabela 01, ofertando

obrigatoriamente imoveis conforme indicado na Tabela 05 para o Lote 01 OU na Tabela 06 para o Lote 02.

4.1.12. Os imoveis de terceiros ofertados ao INSS em permuta deverao estar regularizados perante o respectivo Cartério de Registro
de Imoveis, com matricula individualizada e em nome do interessado que tenha se apresentado ao Chamamento Publico ou em nome de
terceiro mediante apresentagdo de Declaragdo de Compromisso de Aquisicdo de Imovel, bem como estar regularizado junto aos orgdos
publicos municipais e/ou estaduais competentes, além de estarem completamente livres e desembaracados de quaisquer dividas, impostos,
taxas e onus reais, inclusive foro e laudémio, bem como quanto a agdes reais e pessoais reipersecutorias.

4.1.13. Antes da celebragdo do Contrato de Promessa de Permuta, o (s) imovel (is) devera(do) estar sob a propriedade do interessado
com o devido registro da propriedade em Cartorio;

4.1.14. Caso as areas ofertadas para arquivo sejam em pavimento superior deverdo suportar as cargas conforme previsto em normas.
Caso necessario sera realizada uma analise pela equipe do INSS.

4.1.15. Para todos os efeitos deste instrumento, deverdo ser observados os termos do Cdédigo do Consumidor (CDC), Lei 8.078/90,
em especial atencdo ao inciso VIII do artigo 39, ndo obstante eventual omissdo na citagdo de normas ou legislag@o aplicavel.

4.1.16. O imovel devera ser entregue apods a realizagdo de todas as adequacdes indispensaveis ao inicio da ocupagdo, plenamente
apto ao uso regular, livre de entulhos e restos de obra, com todos os ambientes e superficies internas e externas limpos, aspirados e
higienizados, inclusive reservatorios de agua, panos de vidro, banheiros e copas, pisos, forros, fachadas, carpetes, telhas, calhas, lajes
impermeabilizadas, canteiros e jardins, persianas, passeios, etc.

4.1.17. Sdo requisitos desejaveis:
4.1.17.1. Edificagao térrea (no caso de APS);
4.1.17.2. Acesso as areas privativas do INSS, em imoveis compartilhados ou ndo, realizado por uma unica e exclusiva portaria/
ponto de controle por bloco/torre.
4.1.17.3. Vagas de estacionamento ofertadas em area coberta.
4.1.17.4. Em edificacdo com mais de um ocupante, vagas de estacionamento ofertadas em pavimento tinico, ou, se em mais de um

pavimento, em pavimentos contiguos.

4.1.17.5. Vagas de estacionamento ofertadas de forma que haja apenas um ponto de controle para acesso as areas privativas de
estacionamento do INSS.

4.2. LOCALIZACAO, IMPLANTACAO, ACESSO E ENTORNO
4.2.1. O(s) imovel(is) a ser(em) buscados pelo INSS em substituicdo aos imoveis descritos no Lote 01 ou no Lote 02 devem estar
localizados:

Tabela 05: Localizagdo dos imodveis a serem recebidos em

permuta
IMOVEL UNIDADE LOCALIZACAO
A . Distancia ndo superior a 4 km do marco central da cidade (localizado em frente ao Centro Administrativo
Geréncia Executiva Porto - . L . L
01 Municipal), em local servido de transporte publico abundante, preferencialmente em via principal de grande fluxo
Alegre/RS - GEXPOA . . A . N
ou em via perpendicular ou paralela, desde que até no maximo 200 metros da via principal.
Agéncia da Previdéncia
02 Social Porto Alegre Centro || Centro Historico de Porto Alegre.
- APS POA CENTRO
Agéncia da Previdéncia A nova APS deve estar situada na Av. Bento Gongalves — em um raio proximo a Pontificia Universidade Catolica
03 Social Porto Alegre Leste - || do Rio Grande do Sul PUCRS ou em um raio préximo ao Instituto de Cardiologia, que atenda a populagédo da zona
APS POA LESTE Leste do municipio de Porto Alegre e os cidaddos do Municipio de Viamao.
Ageéncia da Previdéncia A nova APS deve estar situada na Av. Assis Brasil ou em ruas proximas (perpendiculares e paralelas) a esta
04 Social Porto Alegre Norte || avenida, entre o Terminal Tridngulo e a Terceira Perimetral. Provida de transporte publico e em local com
- APS POA NORTE acessibilidade.
Age.nc1a de Prequenma APS deve ficar localizada em uma regido que atenda toda a populag@o de Porto Alegre, Alvorada ¢ Viamao, visto
Social de Beneficio por ~ . . R . . e
05 . que nesta APS sdo centralizados os servigos da pericia médica federal, servigo social e reabilitagdo
Incapacidade - APS BI . . R
POA profissional, em local servido de transporte publico abundante.
Cent.ro de .],)(‘)cumentag:ao Deve ser dentro da area urbana da capital, em regido segura em termos de alagamentos ou enchentes, com
Previdenciaria em Porto s NP . S . .
06 Alegre - CEDOCPREV acessibilidade arquitetonica, preferencialmente em distancia ndo superior a 10 km do marco central da cidade
PO i (localizado em frente ao Centro Administrativo Municipal), em local servido de transporte publico abundante.
4.2.2. Acesso de veiculos a edificagdo por vias pavimentadas.

4.2.3. Estar localizado em lote (s), sitio, via (s) de acesso e via (s) periférica (s) que ndo possuam histérico de alagamentos.




4.24. Possuir ou providenciar a pavimentagdo das calgadas e meios-fios integros e em atendimento as normas de acessibilidade,
inclusive com relac@o ao rebaixamento de meios-fios para acesso de cadeirantes e piso tatil direcional e de alerta.

4.2.5. Possuir ou providenciar a sinalizagdo da via publica adjacente com pintura nova ou em Otimas condigdes (area de
embarque/desembarque, carga/descarga / area exclusiva para o corpo de bombeiros, vagas ptblicas para Pessoa com Deficiéncia (PCD)).
4.2.6. Sédo requisitos desejaveis:
4.2.6.1. Localizagdo na regido central do municipio. Para fins de classificagdo das propostas, quanto mais proximo, melhor.
4.2.6.2. Boa oferta de servigos de alimentag@o no entorno da edificag@o (até cerca de 500 metros), incluindo restaurantes com
modelo de comida a quilo.
4.2.6.3. Tratamento paisagistico e luminotécnico na area externa e patios internos.
4.2.64. Possuir ou providenciar canteiros e areas nao pavimentadas em patios internos ou no entorno da edificacdo com

aplicacdo de grama, vegetagdo, pedrisco ou outro substrato permeavel, devidamente podado e limpo no momento da entrega do imével.

43, VALOR MEDIO

Os imoveis de propriedade do INSS ofertados em permuta foram avaliados por profissionais habilitados e sdo aderentes quanto a
metodologia e especificagdes normativas. O valor médio esperado para os imoveis pretendidos deverd ser no minimo 50% do valor do
imovel do INSS, ou seja:

Tabela 07: Valor médio esperado

VALOR DO IMOVEL

LOTE DESCRICAO DA UNIDADE OFERTADO VALOR MEDIO ESPERADO
Edificio IPASE: imdvel composto por terreno com 1.260,00 m? e R$ 58.826.000,00 (cinquenta e
edificagdo com area total construida de 22.630,12 m? localizado na oito milhdes oitocentos e vinte e RS 34.781 .
01 Travessa Mario Cinco Paus, n° 20, Centro Historico, Porto Alegre/RS. seis mil reais) $ 3~ :781.000,00 (trlqta e quatro
- — - — milhdes setecentos e oitenta € um
Terreno adjacente ao Edificio IPASE: im6vel composto por terreno com || R$ 10.736.000,00 (dez milhdes mil reais)
1.260,00 m? e prédio com area total construida de 386,00 m?, localizado setecentos e trinta e seis mil
na Avenida Maud, n° 2101, Centro Historico, Porto Alegre/RS. reais)

*CEDOCPREYV - imével composto por terreno com 19.717,43 m* e
02 conjunto de 05 galpdes com area total construida de 16.018,00 m?,
localizado na Rua Marechal Andrea, n° 351, Boa Vista, Porto
Alegre/RS.

R$ 102.790.000,00 (cento e dois || R$ 51.395.000,00 (cinquenta ¢ um
milhdes setecentos e noventa mil | milhdes trezentos e noventa e cinco
reais) mil reais)

O valor de um imdvel esta diretamente relacionado as caracteristicas e peculiaridades do mesmo, tais como idade, estado de conservagao,
localizagdo, benfeitorias, sendo assim ndo é possivel aplicarmos um valor médio, pois o valor s6 podera ser apurado através de laudo de
avaliac@o.

4.4. SISTEMAS CONSTRUTIVOS

44.1. Serdo admitidos imoéveis sem restricio de sistemas construtivos, desde que se coadunem com o0 uso
administrativo/institucional e apresentem solugdes que permitam sem complexidades promover a manutengdo, conservacdo, limpeza e
seguranca.

44.2. E desejavel que a edificagdo atenda 8 ABNT NBR 15.575:2013, no que for aplicével.
45. SISTEMAS ELETRICOS (INCLUINDO ILUMINACAO)
4.5.1. Possuir ou instalar/adaptar apds a entrega do anteprojeto pelo INSS: entrada de energia/subestagdo devidamente

dimensionada para atendimento as cargas elétricas previstas e expansao futura, de acordo com o leiaute a ser entregue pelo INSS. A entrada
de energia/subestacdo deve atender as normas vigentes da concessionaria de energia. A medigdo devera ser independente.

4.5.2. Possuir ou instalar/adaptar apds entrega do anteprojeto pelo INSS: infraestrutura elétrica segregada (quadros e redes elétricas
distintas) da seguinte forma:

4.5.2.1. Rede dedicada e dimensionada para atender os sistemas de tecnologia da informagdo (sala de
equipamentos/telecomunicagdes e computadores). Considerar, pelo menos: 4 (quatro) tomadas por estacdo de trabalho, conforme
leiaute a ser disponibilizado pelo INSS. Na sala de equipamentos/telecomunicagdes deverdo ser disponibilizados dois circuitos
independentes para nobreaks de 2KVA.

4.5.2.2. Rede comum: destinada e dimensionada a atender as cargas de iluminagdo, tomadas de uso geral e especificos
(equipamentos tais como copiadoras, cafeteiras, equipamento de refrigeragdo, de limpeza, ar condicionado, iluminagdo de emergéncia,
sistemas de detecgdo e alarme de incéndio, etc.), conforme leiaute a ser disponibilizado pelo INSS. Os circuitos de tomadas instalados
em areas molhadas, como copa e sanitarios deverdo estar protegidos por DDR (dispositivo diferencial residual) ou DR (disjuntor
diferencial residual), conforme norma NBR 5410. Devera ser previsto circuito independente para cada equipamento de ar
condicionado;

4.5.3. No caso do prédio possuir subestagdo de energia, devera incorporar em suas instalagdes a corre¢do automatica do fator de




poténcia. Contando com banco de capacitores dimensionado para atender a situag@o atual e eventuais acréscimos de carga reativa.

4.54. Possuir ou instalar/adaptar apds a entrega do leiaute pelo INSS: sistema de iluminagdo "interna e externa" com luminarias e
lampadas LED em toda a edificagdo, que garantam niveis de iluminancia conforme as exigéncias da ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013,
com acionamento por meio de sensores nos sanitarios de publico e nos sanitarios acessiveis.

4.5.5. Caso ja possua, apresentar o Laudo do sistema de Prote¢do de Descargas Atmosféricas (PDA), constituido por SPDA e MPS,
conforme recomendagdes da norma NBR 5419:2015. No caso de ndo possuir, ¢ for verificada a necessidade do mesmo na avaliagdo de
gerenciamento de risco ou de cumprimento de exigéncia para aprovacdo do PPCI, devera instalar/adaptar o sistema de Protecdo de
Descargas Atmosféricas (PDA), constituido por SPDA ¢ MPS=

4.5.6. As instalagdes elétricas da edificagdo deverdo estar de acordo com a norma ABNT NBR 5410:2004 - Instalagdes elétricas de
baixa tensdo.
4.5.7. Séo requisitos desejaveis:

4.5.7.1. Distingdo de cargas dos quadros gerais (ap6s o barramento geral), sendo estes: Quadro geral de ar condicionado, Quadro

geral de energia equipamentos informatica (sala de equipamentos de telecomunica¢des e computadores) e Quadro geral de energia
comum. Com relagdo aos circuitos elétricos finais deverdo ser obrigatoriamente distintos (iluminagfo, tomadas de uso geral, de uso
especifico, computadores/equipamentos de informatica, ar condicionado, sistemas mecanicos etc.).

4.6. SISTEMAS MECANICOS
4.6.1. Elevadores e plataformas de elevacéo, se houver:
4.6.1.1. Sistema de elevadores de passageiros dimensionado para transportar a populacdo estipulada e atendendo aos valores

minimos de trafego definidos pela ABNT NBR 5665:1983 Versao corrigida: 1987. Quando necessario mais de um elevador a operagdo
devera ser em conjunto (e.g. duplex).

4.6.1.2. Os elevadores de passageiros deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, sendo avaliada sua manutengdo pela
ABNT NBR 16083:2012. Sua operagdo devera ser com quadros de comando microprocessados, com inversores de frequéncia e devera
possuir pisos de cabinas com elevada resisténcia ao desgaste. Eles deverdo atender a norma ABNT NBR 16858 quando o sistema for
novo ou modernizado, iniciada sua instalagdo a partir de 2022; sendo deverdo atender a norma ABNT NBR 15597:2010, ou a ABNT
NBR NM 267:2002, ou a ABNT NBR NM 207:1999, conforme o caso, com um ou mais elevador de passageiros atendendo a norma
ABNT NBR NM 313:2007.

4.6.1.3. Elevadores de uso restrito a pessoa com mobilidade reduzida deverdo estar de acordo com a norma ABNT NBR
12892:2022 e as plataformas de elevagao verticais e inclinadas deverdo atender a norma ABNT NBR ISO 9386-1:2013 e ABNT NBR
ISO 9386-2:2012 respectivamente.

4.6.14. Sdo requisitos desejaveis:
4.6.1.4.1 Sistema de antecipagdo de chamadas;
4.6.142 Sistema de resgate automatico;
4.6.14.3 Iluminagéo da cabina em LED;
4.6.14.4 Utilizar solugdes que sejam padroes de mercado (ndo seja proprietaria);
4.6.14.5 Ativagdo temporaria de caracteristicas especificas de acessibilidade;
4.6.14.6 Acabamento em a¢o inoxidavel e piso em granito;
4.6.1.4.7 Lubrificador automatico de guias;
4.6.14.8 Recipientes de recolhimento de lubrificacdo de guias;
4.6.1.49 Acionamento do operador de porta com inversor de frequéncia;

4.6.1.4.10 Sintetizador de voz.

4.6.2. Sistemas de climatizacdo, se houver:

46.2.1. Nos termos do Decreto N° 2.783, de 1998 e Resolugio CONAMA N° 267, de 2000, é vedada a oferta de equipamento
que contenha ou faga uso de qualquer das Substincias que Destroem a Camada de Ozo6nio - SDO abrangidas pelo Protocolo de
Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano).

4.6.2.2. O sistema de climatizacdo deve prover renovacdo de ar que atenda a Resolugdo ANVISA N° 9, de 2003, e a ABNT
NBR 16401-3:2008 em seu nivel 1 ou maior. Sistema complementar ao sistema de climatizagdo podera ser usado na renovacao de ar.
A classe minima de filtragem do sistema devera ser G4, exceto para unidades com capacidade de refrigeracdo de até 60.000 Btu/h
(sessenta mil unidades térmicas britanicas por hora), quando sera admissivel sistema complementar dotado de filtros classe G3. A taxa
de renovagdo de ar para alta rotatividade de pessoas prevista pela ANVISA podera ser usada, quando couber.

4.6.2.3. A ocupacdo estimada para quantificar a renovagdo de ar seguird a densidade de Edificios de Escritorios da norma
técnica brasileira no melhor critério de enquadramento para o futuro uso do ambiente climatizado, com fator de diversidade de
ocupacdo de 0,8. Os sanitarios e copas deverdo dispor de exaustdo mecanica com vazdo minima de 35 L/s.bacia (trinta e cinco litros
por segundo por bacia) e 1,5 L/s.m? (um litro e meio por segundo por metro quadrado), respectivamente, quando infiltragdo e
exfiltracdo com o ambiente externo forem insuficientes. Os critérios da norma técnica brasileira poderdo ser atualizados por
metodologia da ANSI/ASHRAE 62.1 mais recente.

4.6.24. O sistema de climatizagdo podera ser submetido a comprovagdo de operacdo dentro dos limites de niveis de pressdo
sonora em ambientes internos a edificagdes de acordo com ABNT NBR 10152:2017 nos valores de referéncia RL_Aeq de 45 dB
(quarenta e cinco decibéis), RL_ASmax de 50 dB (cinquenta decibéis) e RL_NC de 40 (quarenta).



4.7.

4.7.1.

4.8.

4.8.1.

4.8.2.

4.6.2.5. A tubulag@o frigorifica devera atender a norma ABNT NBR 7541:2004, ter alocagdo que iniba seu furto, com parede e
processo de fabricagdo compativeis com a pressdo e temperatura do projeto. O material da placa de fixagdo dos compressores devera
ser metalico com protecdo apropriada para ficar ao tempo. Os pontos de aterramento das maquinas devem estar ligados ao aterramento
da edificagdo. Fluidos frigorificos usados em eventual adequagao devem atender 8 ABNT NBR 16667:2018 ou AHRI Standard 700, de
2019.

4.6.2.6. Equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica deverdo
ser usados apenas nos ambientes onde for indispensavel e ndo estarem em estado inservivel, conforme Decreto N° 9.373, de 11 de maio
de 2018. Os sistemas de climatizagdo implementados na adequagdo devem atender a norma ABNT NBR 16401-1:2008, considerando
frequéncia de ocorréncia dos dados climaticos de 1% e 99% .

4.6.2.7. Sdo requisitos desejaveis:

4.6.2.7.1 Enquadramento na Etiqueta Nacional de Conservagao de Energia classe "A", considerando Portaria INMETRO
N° 309, de 6 de setembro de 2022;

4.6.2.7.2 Nao utilizar fluido refrigerante HCFC;

4.6.2.7.3 Utilizar solugdes que sejam padrdes de mercado (ndo seja proprietaria).
4.6.2.7.4 Controle do sistema de climatizacdo independente por ambiente;
4.6.2.7.5 Sistema com tecnologia inverter;

4.6.2.7.6 Baixa necessidade de climatizagdo dos ambientes de arquivo para manutencgdo das condi¢des de temperatura e
umidade do ar descritas no Manual de Procedimentos Arquivisticos (PORTARIA DGPA/INSS N° 724, de 24 de marco de
2022);

4.6.2.7.7 Climatizagao passiva.

SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Devera realizar o Plano de Prevengdo de Incéndio e panico - PPCI e implementa-lo;

4.7.1.1. Implementar ou adaptar os sistemas conforme projeto do Plano de Prevengdo e Combate a Incéndio, contemplando as
normas vigentes e todas as especificagdes dos sistemas projetados e de seus componentes;

4.7.1.2. Apresentar o laudo e ART da adequacdo e eficiéncia dos sistemas elétricos, automatizados ou ndo; bem como dos
demais sistemas que assim o exigirem;

4.7.1.3. Todos os componentes dos Sistemas de seguranca e prevengdo de incéndio deverdo ser certificados.

4.7.14. Providenciar o Laudo de Vistoria Técnica emitido pelo CBM-SC, comprovando a regularidade da edificagdo e a
auséncia de pendéncias.

Projeto de Prevencgao de Incéndio e Panico dos CEDOC PREV deve;
472.1. Além do atendimento do item 4.7.1 acima, ainda;
4.7.2.2. Ter sua analise baseada na legislacdo de prevencdo de incéndio bem como no atendimento do manual citado no item
4.8.1.3;
4.7.2.3. Além do descrito no manual a empresa devera implementar o sistema de isolamento de dutos que fagam ligagdes entre

ambientes, sejam eles de ventilagdo, de passagem de cabos, etc.

4.7.2.4. Devera apresentar o PPCI aos engenheiros de seguranga do trabalho do INSS, para avaliacdo e implantagdo do melhor
método para extinguir as chamas sem danificar documentos;

ARQUITETURA

Critérios gerais

4.8.1.1. Serdo admitidos imoveis sem restricdo de concepgdo estrutural e partido arquitetonico, desde que se coadunem com o
uso administrativo/institucional, e apresentem solugdes arquitetonicas de facil manuten¢do, conservacdo, limpeza e seguranga.
Ademais, a estabilidade, a seguranca, a higiene, a salubridade e o conforto ambiental, luminico, térmico e actstico da edificacdo
deverdo ser assegurados pelo correto emprego, dimensionamento e aplicagdo de materiais e elementos construtivos, conforme exigido
nas leis e normas técnicas.

4.8.1.2. Serdo admitidos imoveis que possuam um pé direito minimo que atenda as normas vigentes da ABNT e do Corpo de
Bombeiros e que tenha condigdes de receber eletrocalhas/eletrodutos/dutos necessarios para as instalagdes minimas de funcionamento
de uma agéncia do INSS;

4.8.1.3. No caso do imével ofertado para receber o CEDOCPREYV, deverdo ser observadas as orientagdes do Conselho Nacional
de Arquivos - CONARQ e do Manual de Procedimentos Arquivisticos do INSS (itens 4.5 a 4.7), disponibilizado no Anexo I
(10575244) do presente Projeto Basico ;

48.1.4. No caso de imovel ofertado para receber o CEDOCPREYV, o pé direito minimo devera ser de 3,50 metros;
4.8.1.5. Séo requisitos desejaveis:

4.8.1.3.1  Possuir ou providenciar apds a entrega do leiaute pelo INSS: 4reas destinadas & ocupagdo de escritorios que admitam
a implantagdo de leiaute do tipo planta livre.

Revestimentos de areas externas:



4.8.2.1. O revestimento externo devera estar em 6timas condi¢des de conservacdo. Eventuais patologias, como desprendimentos
de placas e revestimentos, infiltracdes, eflorescéncias, etc., deverdo ser totalmente sanadas.

4.8.2.2. Areas com pintura ou textura deverdo receber novas pinturas caso as mesmas nio estejam em boas condigdes.
4.8.3. Revestimentos de ambientes de trabalho:
4.8.3.1. Os revestimentos de piso deverdo ser de alta resisténcia e devem observar as normas da ABNT pertinentes ao material
aplicado.
4.8.3.2. Caso o imovel possua piso elevado, os revestimentos sobre o piso elevado deverdo ter resisténcia compativel com o uso

comercial e serem facilmente removiveis para acesso as instalacdes. Em caso de granito, porcelanato, formipiso, ou outro revestimento
rigido, as placas devem coincidir com a modulaggo do piso elevado.

4.8.3.3. Areas com pintura ou textura deverdo receber novas pinturas caso as mesmas néo estejam em boas condigdes.
4.8.34. O teto podera ser revestido com reboco e pintura ou possuir forro que atenda o leiaute fornecido pelo INSS.
4.8.3.5. Nio sera aceito forro monolitico, pois inviabiliza a manutengao, as possiveis alteracdes e adequagdes com instalagdes
aparentes. Salvo em ambientes que ndo necessitem de instalagdes aparentes.
4.8.3.6. Ap6s andlise da equipe de engenharia, se for o caso, devera ser instalado sistema de forro que atenda as seguintes
especificagdes:

4.8.3.6.1. Atenda a legislagdo pertinente, principalmente com relag@o as normas de seguranga;

4.8.3.6.2. Permitir facil acesso as instalagdes elétricas e de dados, bem como o remanejamento de luminarias, sem a necessidade
de demoligdo/reconstrugio.

4.8.3.6.3. Ter Coeficiente de Isolamento Acustico (CAC) maior ou igual a 35 (trinta e cinco) e Coeficiente de Redugdo de
Ruido (NRC) maior ou igual a 0.50 (zero virgula cinquenta).

4.8.3.6.4. Ser de facil limpeza e manutengao.

4.8.3.7. Possuir ou instalar divisorias compostas por painéis modulares, nas dimensdes aproximadas de 90 cm e 120 cm, com
espessura minima de 35 mm, na cor cinza claro. Devero ser instaladas conforme projeto de leiaute. Os painéis serdo individuais,
autoportantes, com miolo tipo colméia, requadro em madeira macica ou MDF, contraplacado com chapas de fibra de madeira prensada
de espessura minima 3 mm, constituidos por nicleo de madeira aglomerada e revestidas de laminado melaminico na cor cinza caucaia.
Os perfis metalicos, produzidos em chapas pré-tratadas e pintados pelo processo eletrostatico com acabamento acetinado na cor cinza
claro, serdo em estrutura tipo guias de teto, montantes com tampa, travessas, batentes dotados de amortecedores actisticos, em ago
galvanizado, pintado em epoxi poliéster por eletrodeposi¢do com camada minima de 60 micra, com acabamento acetinado na cor cinza
caucaia. Os rodapés serdo duplos e terdo altura minima de 50 mm para permitir a passagem interna de fiagdo elétrica, logica e
telefonica. Deverao ser fixados por encaixe, sem parafusos. No encontro das divisdrias com as esquadrias de fachada, ndo deverdo
restar vaos entre os ambientes, devendo estes ser preenchidos com divisorias para garantir o isolamento visual e acustico.

4.8.3.8. Todos os revestimentos (de piso, forro e parede) devem propiciar, em conjunto com demais elementos o atendimento
das normas relacionadas a actistica ABNT NBR 10.152:2017, ABNT NBR 12.179:1992, ABNT NBR 15.575-5:2013, ¢ ABNT NBR
ISO 3382-3:2017.

4.8.3.9. Sdo requisitos desejaveis:
4.8.3.9.1. Revestimento de facil limpeza: Ex: Granito; Porcelanato; Piso Vinilico; Formipiso.
4.8.3.9.2. Em caso de vidro no revestimento externo da edificagdo, que seja do tipo "seguranga laminado" e atenda a NBR
14.697:2001.
4.84. Areas molhadas
4.84.1. Possuir ou instalar no minimo 01(um) sanitario masculino e 01(um) feminino para uso exclusivo dos servidores por
andar;
4.8.4.2. Possuir ou instalar no minimo 01 (um) sanitario masculino e 01(um) sanitario feminino para publico na area que sera
destinada ao publico;
4.8.4.3. Possuir ou instalar no minimo 01 (um) sanitario acessivel masculino e 01 (um) feminino para publico na 4rea que sera
destinada ao publico, conforme NBR 9050:2020;
4.8.44. Possuir ou instalar ao menos 01 (uma) copa com:
4.8.4.4.1. Local para instalagdo de bancada, possuindo um ponto de agua fria e um ponto de esgoto;
4.8.4.42. Revestimentos de piso e parede de facil limpeza, em ceramica, granito, porcelanato ou pintura resistente;
4.8.4.4.3. Forro em Gesso Acartonado Monolitico, caso necessario;
4.8.4.4.4. Estrutura elétrica e hidraulica para: 1 (um) refrigerador, 1 (um) filtro de agua, 1 (uma) cafeteira, 1(um)
microondas;
4.8.4.5. Sdo requisitos desejaveis:
4.84.5.1. Possuir ou instalar ao menos 1 vestiario, com:

4.8.4.5.1.1. No minimo 1 box com chuveiro aquecido;

4.8.4.5.1.2. Bancada com no minimo 1 lavatorio em cada vestiario;

4.8.4.5.1.3. Divisorias sanitarias em granito ou outro material resistente a umidade, se for o caso;
4.8.4.5.1.4. Revestimentos de piso e parede de facil limpeza, em ceramica, granito ou porcelanato;

4.8.4.5.1.5. Forro em Gesso Acartonado Monolitico, caso necessario.



4.9. ACESSIBILIDADE

49.1. Os requisitos a seguir levam em conta as especificagdes das normas técnicas de acessibilidade da ABNT, NBR 9050:2020 ¢
normas especificas citadas explicitamente.

4.9.2. Possuir ou adequar os acessos e as circulagdes conforme NBR 9050:2020;

4.93. Possuir ou adequar as maganetas do tipo alavanca em todas as portas, conforme NBR 9050:2020;

494, Possuir ou instalar no minimo 01 (um) sanitario acessivel masculino e 01 (um) feminino para publico na area destinada ao
publico, conforme NBR 9050:2020;

49.5. Possuir ou instalar pelo menos um dos acessos ao seu interior, com comunicagao com todas as suas dependéncias e servigos,

livre de barreiras e de obstaculos, inclusive areas de convivéncia e reunides, banheiros, portarias, estacionamentos e garagens, entre outras
partes das areas internas ou externas de uso comum, atendendo ABNT NBR 16537:2016.

4.9.6. Possuir ou adequar desniveis das areas de circulacdo internas ou externas transpostos por meio de rampa, ou instalar
equipamento eletromecanico de deslocamento vertical, conforme estabelecido na ABNT NBR 16537:2016 e NBR NM313:2007 ¢ NBR ISO
9386-1:2013.

4.9.7. Possuir ou instalar sinalizagdo visual e tatil para orientagdo de pessoas portadoras de deficiéncia auditiva e visual, em
conformidade com ABNT NBR 16537:2016.
4.9.8. Sdo requisitos desejaveis:

4.9.8.1. Possuir ou instalar vestiarios localizados no térreo ou no pavimento imediatamente inferior e conter vestiarios acessiveis

excedentes, cujas pegas acessiveis - chuveiros, bacias sanitarias, lavatorios e bancos - estejam integrados aos demais.

4.9.8.2. Possuir ou instalar estacionamento interno com reserva de, pelo menos, dois por cento do total de vagas para veiculos
que transportem pessoa portadora de deficiéncia fisica ou visual em locais proximos a entrada principal ou ao elevador, de facil acesso
a circulacdo de pedestres, com especificagdes técnicas de desenho e tragado conforme NBR 16537:2016.

4.9.8.3. Caso seja necessario, possuir ou instalar pelo menos um elevador com cabine que permita acesso € movimentagao
comoda de pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida e, junto as botoeiras externas do elevador, estar sinalizado em
braile em qual andar da edificacdo a pessoa se encontra, de acordo com ABNT NBR 16537:2016, ABNT NBR NM 313:2007 e NBR
ISO 9386-1:2013. (para o caso de prédios com mais de um pavimento).

4.10. SISTEMA HIDROSSANITARIO

4.10.1. Possuir sistema de agua fria com entrada unificada (unidade consumidora tinica), e em conformidade com as normas vigentes
na data de publicagdo do edital de chamamento publico relativos a concessionaria local, ABNT e demais normas pertinentes, independente
da data de aprovagdo do projeto e emissdo da Carta de Habite-se.

4.10.2. Possuir sistema de tratamento de esgoto em conformidade com as normas vigentes na data de publicacdo do edital de
chamamento publico relativos a concessionaria local, ABNT e demais normas pertinentes, independente da data de aprovagdo do projeto e
emissao da Carta de Habite-se.

4.10.3. Possuir ou instalar nos sanitarios acessiveis torneiras de lavatorios do tipo temporizadoras ou com sensores e torneiras de pias
com aerador.
4.10.4. O reservatorio de agua devera atender o niimero de servidores lotados no INSS, bem como a populagido atendida pela
agéncia e ndo sera aceito amianto.
4.10.5. Quando se tratar de imovel destinado a instalacdo de Agéncia da Previdéncia Social - APS, deverd possuir ou instalar
lavatorio(s) na(s) sala(s) que sera(do) destinada(s) a pericia médica, conforme leiaute a ser fornecido pela equipe técnica do INSS.
4.10.6. Sdo requisitos desejaveis:
4.10.6.1. Existéncia ou implantacdo de sistemas de reuso de agua e/ou de aproveitamento de dgua pluvial. Os sistemas devem
primar pelo principio da sustentabilidade, contemplar solu¢cdes economicamente viaveis, ambientalmente corretas e socialmente
adequadas;
4.10.6.2. Possuir vasos sanitarios com caixas acopladas, ou valvulas de descarga, do tipo duplo fluxo para 3 e 6 litros.
4.11. SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
4.11.1. Possuir ou instalar sistema de cabeamento estruturado que atenda, no minimo:
4.11.1.1. As normas ABNT NBR 14565:2019, ABNT NBR 14705:2010, ABNT NBR 16415:2015 e demais normas pertinentes.
4.11.1.2. O cabeamento horizontal deve ser composto por pelo menos 2 (dois) pontos de telecomunicagdes a cada 10 (dez) m? de

area util. Os pontos de telecomunicagdes devem ser do tipo CAT6 e poderdo ser instalados em diversos locais, incluindo no teto e
paredes para o atendimento dos sistemas de seguranga eletronica.

4.11.1.3. Deve ser disponibilizada pelo menos 1 (uma) sala de telecomunicagdes (TR) a cada pavimento (com pelo menos 10 m?),
respeitando o limite de tamanho méaximo para o cabeamento horizontal e respeitando as dimensdes minimas para esse ambiente.
Pavimentos de subsolo ou que possuam demanda de menos de 24 (vinte quatro) pontos de telecomunicagdes poderdo ser atendidos
pelas salas de telecomunica¢des de pavimentos adjacentes, se necessario.

4.11.1.4. Deve ser fornecido pelo menos 1 (um) Rack de Cabeamento para cada sala de telecomunicacdes;

4.11.1.5. Cada edificagdo deve ter pelo menos 1 (um) rack de Cabeamento Horizontal/Servidores com pelo menos 42U (quarenta



e duas unidades de rack) de altura e 800mm de profundidade.

4.11.1.6. Cada pavimento de ter pelo menos 1 (um) rack de parede para o cabeamento horizontal com pelo menos 8U (oito
unidades de rack).
4.11.2. Além disso, cada rack deve possuir pelo menos 2 (duas) PDUs (réguas de tomadas) fabricadas em aco SAE e 10 (dez)
tomadas de 20A (vinte amperes) cada;
4.11.3. Devem ser fornecidos pelo menos as seguintes quantidade de guias de cabo horizontal para acomodar o cabeamento nos
racks:

e 1 (um) a cada componente com 24 (vinte e quatro) portas;

e 2 (dois) a cada componente com mais de 24 (vinte e quatro) portas;

Exemplos de componentes: switches, patch panels, DIOs.

4.11.4. Para cada enlace UTP (cabeamento horizontal), devem ser fornecidos 2 (dois) patch cords CAT6, flexiveis, certificados e
embalados em fabrica. Os patch cords devem ter o tamanho de 2,5 m (dois metros e meio).

4.11.5. Os enlaces devem possuir etiquetas que possibilitem identifica-los de forma unica no imovel, contendo pelo menos as
seguintes informagoes:

e Identificagdo do bloco/anexo (quando aplicavel);

e Identificagdo do pavimento.

e Numeracdo sequencial unica de 3 (trés) digitos (por pavimento e bloco/anexo).
4.11.6. Devem ser etiquetados, pelo menos, os seguintes itens:

e Parte frontal dos patch panels, tomadas de telecomunicac¢des (TO) e CPs (quando houver);

e Todas as extremidades dos cabos UTPs no cabeamento horizontal.

4.11.7. As duas extremidades de todos os patch cords. Como nem todos os cabos serdo instalados, as etiquetas podem ser fornecidas
para posterior fixagdo nos patch cords.
4.11.8. Devem ser fornecidos os relatorios de certificagdo (teste de canal) de todos os pontos de telecomunicagdes.
4.11.9. As estruturas metalicas do sistema de cabeamento (piso elevado, racks, eletrocalhas) estruturado devem ser devidamente
aterradas.
4.11.10. A sala do rack devera ser climatizada em periodo integral (24 horas por dia e 7 dias por semana) com pardmetros de
temperatura e umidade definidos pelas normas.
4.11.11. Todos os racks instalados na ER devem possuir metade das PDUs ligadas em um dos dois quadros de alimentagdo
disjuntores.
4.11.12. Sédo requisitos desejaveis:
4.11.12.1. O cabeamento horizontal contemple a utilizagdo pontos de consolidagdo (CP) entre as salas de telecomunicagdes (TRs) e
as areas de trabalho (WA);
4.11.12.2. Que as TRs estejam verticalmente alinhadas nos diversos pavimentos;
4.11.12.3. Os racks sejam do tipo aberto e com organizadores laterais;
4.11.12.4. O cabeamento do tipo backbone do campus seja encaminhado em dutos do tipo SEALTUBE com alma de ago e com

placas identificadoras de circuitos dptico sempre que o duto estiver visivel,

4.11.12.5. Que a TR possua piso elevado;

4.11.12.6. Que o piso elevado da TR tenha altura de pelo menos 60 (sessenta) centimetros;
4.11.12.7. Que o piso elevado da TR seja composto de material anti-estatica;

4.11.12.8. Seja possivel instalar circuitos 110 e 220V nos racks da TR;

4.12. SISTEMA DE SEGURANCA

4.12.1. Sdo requisitos desejaveis:

4.12.1.1. Executar/Adaptar as instalacdes existentes de forma a atender a todos os itens relacionados ao plano de seguranga,
inclusive infraestruturas, cabeamentos e equipamentos.

4.12.1.2. Monitoramento por meio de cameras IP PoE nas areas de circulagdo (areas comuns) interna, area de pericia,
atendimento, externa (perimetro).

4.12.1.3. Sensores de alarme integrados a central monitorada nas areas de circulagdo (areas comuns) interna, area de pericia,
atendimento, externa (perimetro).

4.12.1.4. Controle de acesso eletronico para veiculos, se necessario;

4.12.1.5. Cabeamento do sistema de seguranca eletronica segregado do sistema de cabeamento estruturado da edificag@o,
independentemente da quantidade de pontos de telecomunicagdes prevista para estagdes de trabalho.

4.12.1.6. Sistema de controle de acesso para visitantes e servidores, se necessario;



4.12.1.7. Integracdo de todos os sistemas de seguranga eletronica (CFTV, controle de acesso eletronico de areas restritas, controle
de acesso veicular, controle de acesso de visitantes e servidores);

4.13. SINALIZAC/&O VISUAL
4.13.1. Sdo requisitos desejaveis:

4.13.1.1. Executar a sinalizagdo visual externa e interna conforme projeto a ser desenvolvido pela equipe técnica do INSS.
5. LAUDOS E PROJETOS - EXISTENTES E DE ADEQUACAO

A proponente devera fornecer os documentos abaixo listados, imprescindiveis a caracterizagdo da edificagdo e também necessarios a
avaliacdo para o uso, operacdo e manutencdo. A lista apresentada ndo ¢ exaustiva, podendo ser requeridos outros documentos ndo
explicitados neste Projeto Basico. E desejavel que os projetos sejam entregues em midia digital, sendo que os aprovados nos 6rgdos
competentes sejam os originais.

5.1. DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA

5.1.1. Formulario de manifestacdo de interesse (Anexo III);

5.1.2. Titulo de propriedade (Escritura Publica, Contrato de Compra e Venda, Termo de Adjudicagdo, Escritura Publica de Dagdo
em Pagamento);

5.1.3. Certidao de matricula atualizada do Registro Geral de Imoveis - RGI, com as averbagdes de modificagdes no imoével, quando
houver, com negativas de 6nus, acdes e alienagdes;

5.14. Certidao negativa de débitos com a Fazenda Municipal;

5.1.5. Quitagdo com o condominio, quando for o caso;

5.1.6. Habite-se;

5.1.7. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros ou documento equivalente, facultativamente na apresentacdo da proposta e
obrigatoriamente previamente a celebragdo de Escritura Publica;

5.1.8. IPTU;

5.1.9. Laudos de avaliagdo do(s) imdvel(is) a ser(em) recebido(os) em permuta, elaborados por profissional devidamente habilitado

ou empresa contratada;

5.2. DOCUMENTACAO TECNICA
5.2.1. Relatérios de vistoria do(s) imdvel(is) a ser(em) permutado(s);
52.2. Projeto Legal Aprovado;
5.2.3. Projeto Estrutural, se necessario.
5.3. DOCUMENTACAO DE USO, MANUTENCAO E OPERACAO
53.1. Sédo requisitos desejaveis:
5.3.1.1. Manual de Uso, operagdo e Manutengdo (Manual do Proprietario/Sindico);
53.1.2. Contas de consumo de energia, agua, esgoto e gas;
5.3.1.3. Laudos de Inspegao Predial anteriores.
6. PROJETOS DE ADEQUACAO
6.1. EXIGENCIAS
6.1.1. O SEGUNDO PERMUTANTE devera fornecer quando solicitado pelo INSS:
6.1.1.1. Projeto de Fundagdes;
6.1.1.2. Projeto de estruturas;
6.1.1.3. Projetos de reforco/reabilitacdo estrutural, se houver;
6.1.1.4. Projeto de Instalagdes Prediais Hidraulico-sanitaria, se necessario;

6.1.1.5. Projeto de Instalagdes Prediais de aguas pluviais, se necessario;



6.1.1.6. Projeto de Instalagdes Prediais elétricas;

6.1.1.7. Projeto do Plano de Prevencdo Contra Incéndio aprovado;
6.1.1.8. Projeto de Cabeamento Estruturado/Vigilancia Eletronica, se houver;
6.1.1.9. Projeto de Instalagdes Prediais contra descargas atmosféricas (SPDA), se houver;
6.1.1.10. Projeto de Climatizagdo, se houver;
6.1.1.11. Projeto de sistemas de transporte vertical (elevador e plataforma de elevacdo), se houver;
6.1.2. Apos a apresentagdo do Formulario de Manifestagdo de Interesse, a area técnica do INSS sera responsavel pela elaboragdo de

proposta de leiaute das areas de trabalho e areas técnicas do imdvel ofertado, verificando se o mesmo atende as necessidades da autarquia.
Se o imovel for considerado apto, o projeto de leiautes definira as intervengdes que serdo necessarias no imovel ofertado. Apos a
manifestacdo do Superintende conforme item 8.3, o interessado deverd manifestar concordancia as adequagdes propostas e interesse no
prosseguimento no processo de permuta. Para atendimento desse prazo, o SEGUNDO PERMUTANTE devera entregar os projetos de
arquitetura e implantac@o em arquivo digital DWG versao até 2020 do Autocad, no endereco eletronico dengpai.srsul@inss.gov.br;

6.1.3. Ap0s a assinatura do Contrato de Promessa de Permuta, no prazo de até 60 (sessenta) dias, o SEGUNDO PERMUTANTE
devera apresentar projetos para analise e o INSS tera até 30 (trinta) dias para aprovacdo (projetos executivos). Os servicos de adequacio a
serem executados, deverdo ser precedidos de aprovacdo de projetos pelo INSS, para assim permitir o acompanhamento das execugdes,
sendo estes considerados projetos executivos. Posteriormente deverdo ser apresentados projetos com eventuais ajustes, ou seja, projetos "as
built" juntamente com o recebimento provisorio. Segue o rol de projetos a serem apresentados e submetidos a aprovagao:

6.1.3.1. Projeto de adequagdo da acessibilidade;

6.1.3.2. Projeto de instalagdes de dgua fria, esgoto e dguas pluviais;

6.1.3.3. Projeto de Instalagdes elétricas;

6.1.34. Projeto de Cabeamento Estruturado;

6.1.3.5. Projeto de Vigilancia Eletronica, se necessario;

6.1.3.6. Projeto de Instalagdes elétricas do sistema de climatizagdo

6.1.3.7. Projeto de climatizacdo, se necessario;

6.1.3.8. Projeto de sistemas de transporte vertical (elevador e plataforma de elevagdo), se necessario;

6.1.3.9. O Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico — PPCIP devera ser aprovado no orgdo competente, ndo

necessitando de aprovacao prévia pelo INSS

6.1.3.10. O Projeto de sinalizagdo visual sera fornecido pelo INSS, caso o SEGUNDO PERMUTANTE se comprometa com sua
adequacdo, tendo em vista ser este um requisito desejavel;

6.1.4. O SEGUNDO PERMUTANTE deverd realizar as adequagdes, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da referida
aprovagao, prorrogaveis por até 90 (noventa) dias, desde que justificado, devendo:

6.1.4.1. Dar pronto seguimento as providéncias para a execugdo dos projetos;

6.1.4.2. Providenciar o imediato protocolo nos d6rgdos publicos dos projetos que necessitam de aprovacao prévia (Projeto do
Plano de Prevencdo Contra Incéndio);

6.1.4.3. Todas as alteragdes de projetos pertinentes as adequagdes necessarias na parte estrutural/hidrossanitaria que impliquem
em aprovagdo/licenca dos 6rgdos competentes ficardo a cargo da contratada;

6.1.44. A contratada devera dar ciéncia imediata de qualquer imprevisto ou embaraco que possa comprometer os prazos de
execugdo estipulados neste Projeto Basico.

6.1.4.5. Devera ser entregue, em conjunto aos projetos de adequag@o, as ART ou RRT dos respectivos responsaveis técnicos,
bem como Termo de Cessdo, segundo o disposto no art. 111 da Lei 8666/93, in verbis:

“Art. 111. A Administragdo so poderd contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou servigo técnico especializado desde que o autor
ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou
no ajuste para sua elaboragdo. Os direitos patrimoniais relativos aos servigos do objeto abaixo discriminado, que poderdo ser utilizados,
a seu critério, nos locais e quantidades que lhe for conveniente, ndo restando direitos de futuros pagamentos pelo uso dos projetos
contratados.”

6.2. DEFINICOES GERAIS PARA O PROJETO DE ADEQUACAO

6.2.1. Todos os projetos e documentos deverdo ser elaborados de acordo com as boas praticas de desenho técnico e redacdo, bem
como as normas de representagdo graficas.

6.2.2. A denominagdo “SEGUNDO PERMUTANTE” refere-se ao responsavel pelo imovel ofertado e aceito para atender as
necessidades do INSS.

6.2.3. Pertencerdo ao INSS, sem qualquer 6nus adicional, todos os Direitos Autorais Patrimoniais referentes aos projetos de todas as
especialidades (e demais servigos realizados no ambito do Contrato), incluindo os direitos de divulgagdo em qualquer tipo de midia,
existente ou que venha a existir, garantindo-se, na divulgag¢@o, o crédito aos Profissionais Responsdveis pelos mesmos, conforme
estabelecido no Termo de Contrato.

6.2.4. Fica sob a responsabilidade do SEGUNDO PERMUTANTE, a identificacdo dos autores e coautores dos planos e projetos
originais a serem alterados, realizando as devidas consultas a esses profissionais em atendimento a Lei n® 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 e
a Resolug@o n°® 67 de 5 de dezembro de 2013 do CAU/BR, bem como o registro nos planos e projetos alterados dos autores e coautores dos



projetos originais, caso esses queiram manter seus nomes associados aos dos autores e coautores dos projetos.

6.2.5. O SEGUNDO PERMUTANTE devera providenciar aprovacdo formal da documentacdo técnica de acordo com as Leis e
Regulamentos pertinentes junto as organiza¢des competentes, incluindo os 6rgdos governamentais, nas esferas federal, estadual e municipal
(Corpo de Bombeiros, Concessionarias de servigos publicos para suprimento de agua e esgoto, eletricidade, telecomunicagdes, 6rgéos
ambientais, entre outros), para obtencao das licengas e franquias necessarias a execucdo dos servicos técnicos.

6.2.6. O SEGUNDO PERMUTANTE devera providenciar, se for o caso, a alteracdo do Habite-se para atender ao tipo de ocupagéo
do imovel pelo INSS.

6.2.7. O SEGUNDO PERMUTANTE devera arcar com o pagamento dos emolumentos legais para obtencdo das referidas licencgas
e aprovagdes, bem como de possiveis multas que sejam impostas pelas Autoridades em razdo do descumprimento de Leis e Regulamentos
referentes aos servigos contratados.

6.3. MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO

6.3.1. E desejavel apresentar o Manual de Uso, Operagdo e Manutencdo do Prédio, abordados para cada sistema e/ou equipamento
todas as rotinas de uso e operagao e manutengao necessarias, bem como as garantias previstas.

6.3.2. Para os detalhes e orientagdes pertinentes e complementares, consultar o MANUAL DE USO, OPERACAO E
MANUTENCAO DAS EDIFICACOES - Orientagdes para Construtoras e Incorporadoras, disponivel no endereco
eletronico: http://www.sinduscon-mg.org.br

6.4. DO ACOMPANHAMENTO DAS ADAPTAC()ES
6.4.1. Ap0s a assinatura do contrato, sera designada uma Comissao Técnica do INSS para o acompanhamento e interlocugdo com a
Contratada acerca das questdes técnicas, entre estas, o desenvolvimento e execucao dos projetos de adequagao.
6.4.2. A Comissdo Técnica do INSS tera as seguintes atribuicdes:
6.4.2.1. Emitir os Relatorios Técnicos referentes aos documentos entregues pelo SEGUNDO PERMUTANTE.
6.4.2.2. Representar o INSS junto ao SEGUNDO PERMUTANTE no trato dos assuntos pertinentes a execugdo dos

servicos técnicos profissionais especializados de engenharia.

6.4.2.3. Acompanhar a execu¢do de todos os servigos técnicos profissionais especializados, de forma a assegurar que
cumpra o que estabelece o contrato, e os demais documentos integrantes deste.

6.4.2.4. Dirimir as duvidas do SEGUNDO PERMUTANTE que porventura surjam durante a execucdo dos servigos, com
relacdo a qualquer aspecto ligado ao objeto do contrato.

6.4.3. Para fins de interlocugdo técnica com o INSS, a contratada devera designar um preposto técnico, preferencialmente com
formac@o em Engenharia Civil.

7. DA NEGOCIACAO E DA TORNA

7.1. Os valores dos imoveis a permutar deverdo guardar proximidade, sendo que, na hipdtese do (s) imovel (is) de interesse do
INSS ser (em) mais valioso (s) que o (s) seu (s) disponibilizado (s) a permuta, a contratagdo fica condicionada a que o interessado renuncie
irrevogavelmente a qualquer complementacio financeira.

7.1.1. Na ocorréncia da hipdtese prevista no item anterior, ndo sera devido ao particular quaisquer indeniza¢des ou ressarcimentos,
devendo o proprietario do imdvel objeto da permuta abdicar em carater irrevogavel e irretratavel de quaisquer valores que porventura possa
julgar-lhe como devidos.

7.2. Sendo o valor do (s) imodvel (is) de terceiro a permutar inferior ao da avaliagdo do (s) imovel (is) disponibilizado (s) para
permuta, deverd o particular, previamente a assinatura da escritura, complementar a diferenca, mediante recolhimento de Guia de
Recolhimento da Unido - GRU, em favor do Fundo do Regime Geral da Previdéncia Social - FRGPS, desde que a diferenga apurada nao
ultrapasse a metade do valor do imével que sera ofertado pelo INSS.

7.2.1. E expressamente vedado ao INSS efetuar qualquer complementagio financeira.
8. DOS PRAZOS DE ANALISE E DO RECEBIMENTO DO(S) IMOVEL(IS)
8.1. A partir do término do prazo de recebimento das propostas, em qualquer uma das modalidades adotadas, o INSS tera até 120

(cento e vinte) dias para analisar os iméveis ofertados, de modo a poder realizar vistorias e analises técnicas das informagoes prestadas, bem
como conferir as condigdes e requisitos estipulados no Edital de Chamamento Publico.

8.2. Encerrado o prazo de analise ou a andlise de fato, as areas técnicas do INSS, em até 20 (vinte) dias tteis, elaborardo
manifestacdo fundamentada acerca de qual (is) imovel (is) atende (m) aos requisitos e exigéncias do Edital de Chamamento Publico.

8.3. O Superintendente-Regional decidira em até 10 (dez) dias uteis, baseado na manifestacdo técnica do art. 24, qual (is) imovel
(is) atende (m) aos requisitos/exigéncias do Edital de Chamamento Publico.

Caso haja imoveis aptos, o INSS tera até 60 (sessenta) dias a contar da manifestacdo da superintendéncia, conforme item 8.3
acima, para elaborar documentacdo contendo detalhadamente as adequagdes a serem realizadas pelo SEGUNDO PERMUTANTE, o mesmo
devera manifestar concordancia as adequagdes propostas e interesse no prosseguimento no processo de permuta;
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8.4. Em caso de concordancia no prosseguimento no processo de permuta, o INSS devera providenciar o Laudo de Avaliagdo do
imovel ofertado considerando as benfeitorias e adequagoes definidas;

8.5. Ap6s concordancia do SEGUNDO PERMUTANTE com os valores apresentados através do(s) Laudo(s) de Avaliagao(des)
podera ser procedida a assinatura do Contrato de Promessa de Permuta;
8.6. Ap0s a assinatura do Contrato de Promessa de Permuta, no prazo de até 60 (sessenta) dias, 0o SEGUNDO PERMUTANTE

devera apresentar projetos para analise e o INSS tera até 30 (trinta) dias para aprovacdo (projetos executivos). Os servicos de adequacdo a
serem executados, deverdo ser precedidos de aprovagdo de projetos pelo INSS;

Apos a aprovagdo dos projetos elaborados pelo SEGUNDO PERMUTANTE, conforme item 6.1.5, este tera até 180 (cento e
oitenta) dias prorrogaveis por até 90 (noventa) dias, mediante justificativa que seja devidamente aceita pelo INSS, sujeita a penalidade de
rescisdo contratual, para realizar, as suas expensas, as adequacdes requisitadas nos projetos. O SEGUNDO PERMUTANTE devera, em até 5
(cinco) dias tteis ap6s o final do prazo para comunicar ao INSS da conclusdo dos servigos;

8.7. Apos o recebimento da comunicagdo de disponibilizagdo para entrega do (s) imodvel (is) permutado (s) pelo SEGUNDO
PERMUTANTE, o INSS tera até 30 (trinta) dias dias uteis para realizar o recebimento provisorio e, apds o recebimento provisorio, 20
(vinte) dias tteis para proceder o recebimento definitivo.

8.7.1. Caso se verifiquem inadequacdes, o INSS, a seu critério, podera oportunizar a corre¢do ou solucdo das questdes
verificadas com prazo de resolugdo pelo SEGUNDO PERMUTANTE de até 30 (trinta) dias prorrogaveis, desde que justificados, por
igual periodo.

8.7.2. Excepcionalmente, quando as eventuais pendéncias elencadas para o recebimento dependerem de providéncias de
orgaos publicos, o prazo estabelecido em 8.9.1 podera ser prorrogado, a critério da Autoridade Competente do INSS.
8.8. A partir do recebimento definitivo, o INSS e o SEGUNDO PERMUTANTE assinardo a escritura definitiva de permuta e, na

sequéncia, sera realizado, as expensas do SEGUNDO PERMUTANTE, o registro do titulo no Registro de Imoveis, momento a partir do
qual estara formalmente transferida a propriedade.

8.8.1. Apos o recebimento definitivo, e como condigdo para que a escritura definitiva possa ser outorgada, devera ser recolhido
o valor da torna pelo SEGUNDO PERMUTANTE.

8.8.2. Em hipoétese alguma sera outorgada escritura definitiva caso ndo sejam concluidas as adequagdes e, quando couber, seja
recolhido integralmente o valor da torna.

8.9. Quando os iméveis oferecidos em permuta pelo INSS forem previamente de carater operacional e ainda estiverem ocupados,
apos assinatura da escritura definitiva de permuta, o INSS devera dispor, sem qualquer 6nus, de até 60 (sessenta) dias para a desocupacdo e
mudanga para o novo enderego, prorrogaveis por até igual periodo, desde que justificado.

8.9.1. A transmissdo da posse do(s) imével(is) ao SEGUNDO PERMUTANTE ocorrera apos o prazo de desocupagdo acima
estipulado, desde que a escritura ja esteja devidamente registrada no registro de imoéveis.

8.9.2. Ainda que o INSS desocupe o imodvel em prazo inferior ao estipulado no item 8.9 é terminantemente proibida a
transferéncia da posse do imdvel em data anterior a comprovagdo do Registro da Escritura definitiva de permuta junto a matricula do
imovel perante o Registro Geral de Iméveis competente.

8.10. Eventualmente, caso um ou mais iméveis do grupo do SEGUNDO PERMUTANTE, ao final se apresentar em nao
conformidade com as exigéncias, ou seja, sem condi¢des de se ter o recebimento definitivo, este ndo sera aceito e tornara os demais imdveis
que estejam com suas adequagdes em conformidade com as exigéncias, igualmente ndo aceitos.

8.11. A inobservancia de prazos e exigéncias previstas nesse projeto basico sujeitara o SEGUNDO PERMUTANTE, as
penalidades de adverténcia, multa e rescis@o contratual, mediante processo administrativo instaurado pelo INSS.
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