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Projeto Bdsico Permuta de Imével por Imével

Processo n? 35014.362945/2021-81
ANEXO |1 - PROJETO BASICO

PERMUTA DE IMOVEL POR IMOVEL

PERMUTA de bens imdveis que entre si fazem o Instituto
Nacional do Seguro Social,
como PRIMEIRO PERMUTANTE, e terceiro interessado,
como SEGUNDO PERMUTANTE.

1. GENERALIDADES

1.1 OBIJETO

O presente Projeto Basico tem por objeto a PERMUTA de imdveis de propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social localizados no municipio de Porto
Alegre/RS por imoveis de terceiros aptos a abrigar sede da Geréncia Executiva de Porto Alegre (GEX-POA), Centro de Documentag&o Previdencidria (CEDOCPREV-
POA) e quatro Agéncias da Previdéncia Social (APS POA - Centro, APS POA - Norte, APS POA - Leste e APSBI - POA).

Os imoveis ofertados em permuta sdo:

Tabela 01: Imdveis ofertados em permuta

LOTE DESCRICAO DA UNIDADE MATRICULA
Edificio IPASE: imdvel composto por terreno com 1.260,00 m? e edificagdo com area total construida 126.120
o1 de 22.630,12 m? localizado na Travessa Mdrio Cinco Paus, n2 20, Centro Histdrico, Porto Alegre/RS. ’
*Terreno adjacente ao Edificio IPASE: imével composto por terreno com 1.260,00 m? e prédio com area total 04.175
construida de 386,00 m?, localizado na Avenida Maud, n2 2101, Centro Histérico, Porto Alegre/RS. !
02 **CEDOCPREV - imével composto por terreno com 19.717,43 m? e conjunto de 05 galpdes com 4rea total 182.679
construida de 16.018,00 m?, localizado na Rua Marechal Andrea, n2 351, Boa Vista, Porto Alegre/RS. :

* Existem débitos junto ao Municipio de Porto Alegre, relativos a divida de taxa de coleta de lixo referente aos anos de 2010 a 2014, no valor atualizado de RS
12.454,50 (doze mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), até 06/04/2023 e que esta sendo objeto de discuss3o judicial conforme
processo n2 5059208-22.2017.4.04.7100, da 162 VF de Porto Alegre.

** Um dos galp&es que compdem o referido imével encontra-se ocupado pela Secretaria de Satde do Estado do Rio Grande do Sul. As tratativas quanto a
desocupagdo continuardo a cargo do INSS até a assinatura da escritura de permuta e a partir dai, pelo seu adquirente.

1.2. OBIJETIVO

Orientar a alienagdo através da Permuta de imdveis de forma a alcangar a melhor proposta a Administragdo. Neste contexto, busca-se nortear os interessados
guanto aos imdveis a serem ofertados, apresentando as caracteristicas e especificagdes visando obter a melhor opgdo para atender as necessidades da
Instituigdo.

2. JUSTIFICATIVA

O Edificio IPASE, o terreno adjacente ao IPASE e o imdvel constituido por terreno e galpdes do Centro de Documentagdo Previdencidria - CEDOCPREV Porto
Alegre pertencem a Geréncia Executiva do INSS em Porto Alegre. Sdo imdveis que encontram-se subutilizados pela autarquia e possuem uma alta atratividade
pro mercado imobilidrio local.

O edificio IPASE de propriedade do INSS foi construido no final da década de 1980. Durante seus longos anos de uso somente parte do pavimento térreo,
primeiro e segundo (onde funcionavam a Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre Centro) passou por reforma PMA - Programa de Melhoria do Atendimento
- nos anos 2000, ja o restante do prédio ndo passou por reforma alguma, apenas algumas adaptagdes feitas pelas empresas de manutengdo predial, estando em
estado critico de conservagdo. Desta forma, a edificagdo ndo apresenta as condigdes ideais de funcionamento, no que diz respeito ao programa de necessidades
da Autarquia. Além disso alguns de seus sistemas estdo chegando ao final da vida Util, caracterizando a necessidade de reforma geral da unidade.

Ressalta-se, entretanto, que o Edificio IPASE e o terreno adjacente, estdo localizados na regido do Centro Histérico de Porto Alegre, a beira do rio Guaiba, area
extremamente valorizada do municipio. A edificagdo apresenta planta arquitetdnica favoravel a instalagdo de diversos tipos de empreendimentos (escritérios,
comércio, lazer, consultérios, etc.). Na tabela 02 apresentamos um resumo com as caracteristicas dos imdveis que compdem o Lote 01:

Tabela 02: Caracteristicas dos imdveis ofertados no Lote 01
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EDIFiCIO IPASE
Enderego Travessa Mario Cinco Paus, n2 20, Centro Histérico, Porto Alegre/RS
Area do Terreno 1.260,00 m?

26 (vinte e seis) pavimentos (térreo, mezanino, 21 pavimentos tipos, 242, 252 e 262
pavimentos).

Area Total da Edificacdo || 22.059,00 m?

Numero de Pavimentos

TERRENO ADJACENTE AO EDIFICIO IPASE
Enderego Avenida Maud, n2 2101, Centro Histérico, Porto Alegre/RS.
Area do Terreno 1.260,00 m?

Area Total da Edificacdo || 386,00 m?

O CEDOCPREV Porto Alegre de propriedade do INSS, encontra-se instalado em 2 dos 5 galpdes que compde o conjunto instalado na Rua Marechal Andrea, n?
351, Boa Vista, Porto Alegre/RS. Os galpdes 1 e 2 abrigam a estrutura do CEDOC, o galpdo 3 abriga a estrutura da_Secretaria de Saide do Estado do Rio Grande
do Sul e os galpdes 4 e 5 encontram-se desocupados.

Os galpbes 1 e 2 passaram por reforma e adequagdes para poderem receber os arquivos do INSS, os galpdes 4 e 5 necessitam de reforma e encontra-se em
estado péssimo de conservagdo. O galpdo 3 vem sendo ocupado e administrado pela Secretéria de Saude.

O imdvel estd localizado no bairro Boa Vista, localidade amplamente atendida por servigos como escolas, universidades, shoppings, comércio em geral, além de
condominios de luxo, sendo uma regido super valorizada. Na tabela 03 apresentamos um resumo com as caracteristicas dos iméveis que compdem o Lote 02:

Tabela 03: Caracteristicas dos iméveis ofertados no Lote 02

| GALPOES DO CEDOCPREV PORTO ALEGRE

| Endereco I Rua Marechal Andrea, n? 351, Boa Vista, Porto Alegre/RS
| Area do Terreno I 19.717,43 m?
Galpdo 1 (CEDOC INSS): 3.224,00 m?; Galpdo 2 (CEDOC INSS): 3.117,00 m?; Galpdo
Numero de Galpdes 3 (Secretaria da Saude): 6.044,00 m?; Galpdo 4 (desocupado): 690,00 m? e Galpdo
5 (desocupado): 2.943,00 m?
Area Total da Edificacdo 16.018,00 m?

Para adequacgdo dos prédios ofertados em permuta seriam necessdrias intervengbes em toda edificagdo, o que impactaria num alto custo de reforma em areas
gue ndo viriam a ter utilizagdo pela autarquia.

Cabe ressaltar, que os imdveis do INSS possuem grande drea ociosa, o que demanda gastos desnecessarios com manutengdo, limpeza, vigilancia, dgua e energia.
Os imdveis a serem recebidos terdo area substancialmente menor, além de que possuirdo melhores condigdes, o que certamente acarretara em uma redugdo de
despesas de custeio e manutengdo bastante significativa nas unidades.

Ressalta-se ainda que a reforma necessaria para adequar as edificagdes as atuais necessidades do INSS ndo é vantajosa para administragdo, pois os iméveis
possuem grandes dreas ociosas, além das restrigdes orgamentdrias vigentes. Da mesma forma, ndo ha orgamento para novas construgdes.

Em recente decisdo, o Tribunal de Contas da Unido (TCU), ao responder consulta formulada pelo Ministério do Estado do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestdo (MPDG), editou o0 ACORDAO N2 1273/2018. Na decisdo o TCU n3o sé autoriza, mas também recomenda, diante do atual cenério deficitario de recursos
orgamentdrios e financeiros, o uso do instrumento “Permuta de Imdveis”, como alternativa oportuna e pertinente para a solugdo dos problemas no patrimonio
imobilidrio da administragdo.

Diante dessa necessidade foi publicada a INSTRUCAO NORMATIVA N2 119, DE 3 DE AGOSTO DE 2021, que disp&e sobre a permuta de iméveis do INSS/FRGPS por
imoveis de terceiros em prol da racionalizagdo de custos, da modernizacdo e/ou do aperfeicoamento das condicdes de prestacdo dos servigos previdencidrios.
Essa instru¢do normativa ndo sé permite a permuta de imdvel do INSS pertencente ao Fundo do Regime Geral da Previdéncia Social por imével de terceiros,
como também regulamenta a permuta de imdvel classificado como de uso operacional;

Fica claro que para os imdveis de Porto Alegre o uso da Permuta de imdveis se mostra a melhor solugdo cabivel. Além disso, o processo podera resultar com
torna em pecunia a administragdo, recurso que alimentard o FRGPS — Fundo do Regime Geral da Previdéncia Social.

No mais, a permuta dos imdveis em questdo se coaduna com a Portaria n? 2.517/PRES/INSS, de 06 de Setembro de 2019, que dispde sobre as medidas de
racionalizagdo de gastos e redugdo de despesas, no ambito do INSS, que prevé a otimizagdo de espacos fisicos das unidades como medida de economicidade.

Pelo exposto, entende-se como solugdo técnica, administrativa e financeira mais vidvel, a permuta por imével de terceiros apto a abrigar: sede da Geréncia
Executiva de Porto Alegre (GEX-POA), Centro de Documentagdo (CEDOCPREV-POA) e quatro Agéncias da Previdéncia Social (APS POA - Centro, APS POA - Norte,
APS POA - Leste e APSBI - POA).

Diante disso, elaborou-se o presente Projeto Bésico, descrevendo detalhadamente as necessidades que demandam a aquisi¢do de imével para desempenho das
atividades operacionais e administrativas do INSS em Porto Alegre, em termos de localizagdo, dimensdo, tipologia da edificacdo e destinacdo, entre outros
elementos fisicos, de modo a abrigar servidores, estagiarios e funciondrios terceirizados, possibilitando racionalizar as despesas de adequagdo, manutengdo e
custeio de cada unidade.

3. QUADRO DE AREAS NECESSARIAS

0 Oficio SEI Circular n2 2/2020/CGEPI/DGPA/INSS (SEI n® 2250558), d& ampla divulgacio dos atos de normatizagio referentes ao disposto no art. 42 do Decreto
n? 10.193, de 27 de dezembro 2019, bem como a Portaria n? 19.385, e de 14 de agosto de 2020 da Secretaria-Executiva do ME, que, baseada nas diretrizes
estabelecidas pelo Manual disponibilizado pela SPU, institui o padrdo de ocupagdo e parametros para dimensionamento de ambientes em objetos de obras de
construgdo, reforma ou ampliagdo, de contratos de locagdo e suas prorrogagdes, de permuta e de compartilhamentos em imdveis ocupados por 6rgdos do
referido Ministério, e quando aplicével, por outros 6rgdos.

Atendendo a referida legislacdo o célculo de dreas foi realizado utilizando a Planilha de Dimensionamento de Area - Pardmetros de Ocupagdo Permuta SPU-
INSS_Decreto10193_V1.0.0_11-AGO-21, disponibilizada pela Coordenagdo Geral de Engenharia e Patrimonio Imobilidrio. Onde consideramos:

Area Construida: somatério das 4reas cobertas totais de uma edificagdo, que inclui as dreas de projecdo de paredes e exclui as areas de projecio de
coberturas em balango com até 1,20 m (um metro e vinte centimetros) de afastamento.
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Area Util: Area Construida efetivamente aproveitada do imével, correspondente & soma das areas de piso, das quais se excluem as areas de proje¢do das
paredes. Divide-se em:

Areas de Escritério: aquelas destinadas ao trabalho de servidores, empregados, colaboradores, estagiarios e terceirizados, que retinem as areas para
o trabalho individual e coletivo, necessarias ao desempenho das atividades administrativas as quais se destina o imével.

Areas de Apoio: aquelas que d3o suporte as atividades desenvolvidas no imével, tais como auditérios, copas, sanitarios, vestidrios, guaritas, salas de
motoristas, espagos multiuso, espagos de convivéncia, refeitérios, salas de arquivos correntes, estagdes de autoatendimento voltado ao publico,
reprografia, depdsitos voltados a atividade administrativa e a manutencgdo predial, etc.

Areas Técnicas: aquelas destinadas a circulagdo vertical ou horizontal que conectam os ambientes e pavimentos que compdem a edificagdo e a
infraestrutura do imdvel, tais como hall, foyers, corredores, escadas, saidas de incéndio, elevadores, reservatorios, barriletes, shafts, switchs,
medidores, subestagdo, gerador, quadros técnicos, sala cofre, garagens etc.

Areas Especificas: aquelas necessarias para atender demandas especificas do érgdo, para além de suas atividades administrativas, tais como, area de
espera para atendimento ao publico, arquivos permanentes, rotas de fuga, espera da recepgdo, sanitdrios de publico e sala de justificagdo
administrativa.

As dreas destinadas a vagas de garagem ndo serdo consideradas dentro das 4reas acima citadas.

Na tabela 04 constam o(s) imével(is) a ser(em) buscados pelo INSS em permuta:

Tabela 04: Iméveis a serem recebidos em permuta

IMOVEL UNIDADE AREA
o1 Geréncia Executiva Porto Alegre/RS - GEXPOA Area Constrzuida Minima de 2.585,00 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de Area Con
3.080,00 m?;

02 Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre Centro - APS POA | Area Construida Minima de 868,91 m?, n3o podendo ultrapassar o limite de Area Const
CENTRO 1.059,84 m?
Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre Leste - APS POA Area Construida Minima de 607,32 m?, nio podendo ultrapassar o limite de Area Const

03 .
LESTE 758,18 m?;

04 Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre Norte - APS POA Area Construida Minima de 459,64 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de Area Const|
NORTE 612,86 m?

05 Agéncia de Previdéncia Social de Beneficio por Incapacidade - || Area Construida Minima de 1.935,54 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de Area Con
APS BI POA 2.340,96 m?%;

06 Centro de Documentagdo Previdencidria em Porto Alegre - Area Construida Minima de 3.128,14 m?, n3o podendo ultrapassar o limite de Area C
CEDOCPREV POA 3.215,86 m?,
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O(s) imodvel(is) de terceiro, objeto de permuta, serd considerado inadequado quando sua Area Construida total superar a Area Construida méxima
calculada, salvo se, a permuta se justificar financeiramente, diante da redugdo de despesas relativas ao imoével ocupado atualmente. Para comprovagdo, se
houver proposta com area superior ao estipulado, a equipe de engenharia devera realizar andlise da planta do imdvel apresentado a permuta e um estudo
técnico com levantamento dos custos para manter o referido imével, comprovando ou ndo a viabilidade da permuta.

4. DOS REQUISITOS DOS IMOVEIS PRETENDIDOS

Foram consideradas duas condigdes:

1. Requisitos essenciais: itens que se fundamentam nas necessidades do INSS e em determinagdes legais e normativas, os quais deverdo ser,
necessariamente, atendidos pelo imével ofertado, seja por meio da condigdo em que se encontra no momento da proposta, seja por meio de
compromisso do ofertante em atender as exigéncias no prazo estipulado;

2. Requisitos desejaveis: itens explicitamente citados em separado, ao final de cada segdo, baseados em arranjos institucionais que atendam a racionalidade
do gasto publico e a fatores motivacionais para o quadro de servidores, que ndo precisam ser atendidos pela proposta ofertada, mas, caso sejam, poderdo
fundamentar a avaliagdo de vantajosidade, se houver mais de uma proposta valida, nos termos da legislagdo sobre a aquisi¢do de imodveis.

4.1. DA CARACTERIZAGAO GERAL DOS IMOVEIS
4.1.1. Serdo aceitas como objeto da permuta as seguintes tipologias de imdveis:
4.1.1.1. Pavimentos inteiros em edificacGes comerciais, desde que contiguos;
4.1.1.2. Edificagdes inteiras construidas para fins comerciais;
4.1.1.3. Galpd&es para instalagdo do CEDOCPREV.
4.1.2. Ser atendido, em vias adjacentes, pela rede de transporte publico regular do municipio, se houver, de forma a facilitar o deslocamento de

servidores, prestadores de servigo e publico usuario do 6rgdo.

4.1.3. Destinagdo registrada no Habite-se compativel com os objetivos institucionais de ocupagdo do imdvel pelo INSS ou que o imdvel esteja localizado
em zoneamento que permita a alteragdo do Habite-se.

4.1.4. Todos os elementos construtivos e componentes fisicos que integram a edificagdo deverdo atender a legislagdo de uso e ocupagdo do solo, e ao
conjunto de normas urbanisticas contidas no Cédigo de Obras do municipio, bem como no Plano Diretor. No caso de edificagdes anteriores as legislagdes atuais,
as mesmas deverdo atender a legislagdo vigente na época de sua construgdo.

4.1.5. O imével deverd atender a legislagdo pertinente com relagdo a ventilagdo e iluminagdo natural.

4.1.6. As areas computadas como passiveis de ocupagdo por escritdrio ndo estejam localizadas em subsolos, considerados estes os pavimentos situados
abaixo do pavimento térreo, que apresentem 60% ou mais de seu volume enterrado em relagdo ao perfil natural do terreno. No caso de pavimento
semienterrado (pavimento da edificagdo, aflorado do solo e situado abaixo do pavimento térreo, que apresenta menos de sessenta por cento de seu volume
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enterrado em relagdo ao perfil natural do terreno), sé computar as areas passiveis de ocupagdo por escritorio aquelas situadas em porges ndo enterradas do
pavimento.

4.1.7.

O imdvel ofertado devera estar concluido, em condigdes de operagdo e adequado aos padrdes exigidos neste instrumento, respeitando os prazos
especificos de eventuais ajustes necessarios.
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4.1.8. Estar livre, desembaragado e desimpedido de coisas e pessoas na data da celebragdo do contrato.
4.1.9. Na tabela 05 constam o(s) imével(is) a ser(em) buscados pelo INSS em substituicdo aos imdveis descritos no Lote 01:
Tabela 05: Imdveis a serem recebidos em permuta
IMOVEL UNIDADE AREA
o1 Geréncia Executiva Porto Alegre/RS - GEXPOA Area Constrzuida Minima de 2.585,00 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de Area Con
3.080,00 m?;
02 Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre Centro - APS POA || Area Construida Minima de 868,91 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de Area Const
CENTRO 1.059,84 m?
03 Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre Leste - APS POA Area Construida Minima de 607,32 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de Area Const
LESTE 758,18 m?;
Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre Norte - APS POA Area Construida Minima de 459,64 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de Area Const
04
NORTE 612,86 m?
05 Agéncia de Previdéncia Social de Beneficio por Incapacidade - || Area Construida Minima de 1.935,54 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de Area Con
APS BI POA 2.340,96 m?;
4.1.10. Na tabela 06 constam o(s) imével(is) a ser(em) buscados pelo INSS em substituicdo aos imdveis descritos no Lote 02:
Tabela 06: Imdveis a serem recebidos em permuta
IMOVEL UNIDADE AREA
01 Geréncia Executiva Porto Alegre/RS - GEXPOA Area Constrzuida Minima de 2.585,00 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de Area Con
3.080,00 m?;
02 Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre Centro - APS POA || Area Construida Minima de 868,91 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de Area Const
CENTRO 1.059,84 m?
03 Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre Leste - APS POA Area Construida Minima de 607,32 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de Area Const
LESTE 758,18 m?;
Agéncia da Previdéncia Social Porto Alegre Norte - APS POA Area Construida Minima de 459,64 m?, nio podendo ultrapassar o limite de Area Const
04 2
NORTE 612,86 m
05 Agéncia de Previdéncia Social de Beneficio por Incapacidade - || Area Construida Minima de 1.935,54 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de Area Con
APS BI POA 2.340,96 m?;
06 Centro de Documentagdo Previdencidria em Porto Alegre - Area Construida Minima de 3.128,14 m?, ndo podendo ultrapassar o limite de Area C
CEDOCPREV POA 3.215,86 m?;
4.1.11. O interessado podera apresentar Formuldrio de Manifestagdo de Interesse em um dos Lotes indicados na Tabela 01, ofertando obrigatoriamente
imoveis conforme indicado na Tabela 05 para o Lote 01 OU na Tabela 06 para o Lote 02.
4.1.12. Os imdveis de terceiros ofertados ao INSS em permuta deverdo estar regularizados perante o respectivo Cartério de Registro de Imdveis, com

matricula individualizada e em nome do interessado que tenha se apresentado ao Chamamento Publico ou em nome de terceiro mediante apresentagdo de
Declaragdo de Compromisso de Aquisi¢do de Imdvel, bem como estar regularizado junto aos érgdos publicos municipais e/ou estaduais competentes, além de
estarem completamente livres e desembaracados de quaisquer dividas, impostos, taxas e 6nus reais, inclusive foro e laudémio, bem como quanto a agdes reais e
pessoais reipersecutorias.

4.1.13. Antes da celebragdo do Contrato de Promessa de Permuta, o (s) imdvel (is) devera(do) estar sob a propriedade do interessado com o devido
registro da propriedade em Cartério;

4.1.14. Caso as areas ofertadas para arquivo sejam em pavimento superior deverdo suportar as cargas conforme previsto em normas. Caso necessario
sera realizada uma analise pela equipe do INSS.

4.1.15. Para todos os efeitos deste instrumento, deverdo ser observados os termos do Cédigo do Consumidor (CDC), Lei 8.078/90, em especial aten¢io ao
inciso VIl do artigo 39, ndo obstante eventual omissdo na citagdo de normas ou legislagdo aplicavel.

4.1.16. O imovel devera ser entregue ap0s a realizagdo de todas as adequagdes indispensaveis ao inicio da ocupagdo, plenamente apto ao uso regular,
livre de entulhos e restos de obra, com todos os ambientes e superficies internas e externas limpos, aspirados e higienizados, inclusive reservatérios de 4gua,
panos de vidro, banheiros e copas, pisos, forros, fachadas, carpetes, telhas, calhas, lajes impermeabilizadas, canteiros e jardins, persianas, passeios, etc.

4.1.17. Sdo requisitos desejaveis:

4.1.17.1. Edificagdo térrea (no caso de APS);

4.1.17.2. Acesso as areas privativas do INSS, em imdveis compartilhados ou n3o, realizado por uma Unica e exclusiva portaria/ ponto de controle por
bloco/torre.

4.1.17.3. Vagas de estacionamento ofertadas em drea coberta.

4.1.17.4. Em edificagdo com mais de um ocupante, vagas de estacionamento ofertadas em pavimento Unico, ou, se em mais de um pavimento, em
pavimentos contiguos.

4.1.17.5. Vagas de estacionamento ofertadas de forma que haja apenas um ponto de controle para acesso as dreas privativas de estacionamento do
INSS.

4.2. LOCALIZAGAO, IMPLANTAGCAO, ACESSO E ENTORNO
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4.2.1. O(s) imoével(is) a ser(em) buscados pelo INSS em substituicdo aos imdveis descritos no Lote 01 ou no Lote 02 devem estar localizados:
Tabela 05: Localizagdo dos iméveis a serem recebidos em permuta
IMOVEL UNIDADE LOCALIZACAO
N . Distancia ndo superior a 4 km do marco central da cidade (localizado em frente ao Centro Administrativo Municipal), em loca
Geréncia Executiva Porto Alegre/RS - - . . L . . .
01 GEXPOA publico abundante, preferencialmente em via principal de grande fluxo ou em via perpendicular ou paralela, desde que até n
da via principal.
Agéncia da Previdéncia Social Porto .
2 H P Al .
0. Alegre Centro - APS POA CENTRO Centro Histdrico de Porto Alegre
A A . A nova APS deve estar situada na Av. Bento Gongalves —em um raio préximo a Pontificia Universidade Catdlica do Rio Grande
03 Agéncia da Previdéncia Social Porto um raio préximo ao Instituto de Cardiologia, que atenda a populagdo da zona Leste do municipio de Porto Alegre e os cidada
Alegre Leste - APS POA LESTE mralop gla. q populac P g
Viamdo.
04 Agéncia da Previdéncia Social Porto A nova APS deve estar situada na Av. Assis Brasil ou em ruas préximas (perpendiculares e paralelas) a esta avenida, entre o Te
Alegre Norte - APS POA NORTE Terceira Perimetral. Provida de transporte publico e em local com acessibilidade.
05 Agéncia de Previdéncia Social de APS deve ficar localizada em uma regido que atenda toda a populagdo de Porto Alegre, Alvorada e Viamao, visto que nesta Al
Beneficio por Incapacidade - APS Bl POA || servigos da pericia médica federal, servigo social e reabilitagdo profissional, em local servido de transporte publico abundant:
~ . - Deve ser dentro da area urbana da capital, em regido segura em termos de alagamentos ou enchentes, com acessibilidade ar
Centro de Documentag&o Previdencidria R A . . . -
06 preferencialmente em distancia ndo superior a 10 km do marco central da cidade (localizado em frente ao Centro Administra
em Porto Alegre - CEDOCPREV POA . .
local servido de transporte publico abundante.
4.2.2. Acesso de veiculos a edificagdo por vias pavimentadas.
4.2.3. Estar localizado em lote (s), sitio, via (s) de acesso e via (s) periférica (s) que ndo possuam histérico de alagamentos.
4.2.4. Possuir ou providenciar a pavimentagdo das calgadas e meios-fios integros e em atendimento as normas de acessibilidade, inclusive com relagdo

ao rebaixamento de meios-fios para acesso de cadeirantes e piso tatil direcional e de alerta.

4.2.5. Possuir ou providenciar a sinalizagdo da via publica adjacente com pintura nova ou em 6timas condigBes (area de embarque/desembarque,
carga/descarga / drea exclusiva para o corpo de bombeiros, vagas publicas para Pessoa com Deficiéncia (PCD)).
4.2.6. Sdo requisitos desejaveis:
4.2.6.1. Localizagdo na regido central do municipio. Para fins de classificagdo das propostas, quanto mais préximo, melhor.
4.2.6.2. Boa oferta de servigos de alimentagdo no entorno da edificagdo (até cerca de 500 metros), incluindo restaurantes com modelo de comida a
quilo.
4.2.6.3. Tratamento paisagistico e luminotécnico na drea externa e patios internos.
4.2.6.4. Possuir ou providenciar canteiros e areas ndo pavimentadas em patios internos ou no entorno da edificagdo com aplicagdo de grama,

4.3.

vegetacdo, pedrisco ou outro substrato permeavel, devidamente podado e limpo no momento da entrega do imdvel.

VALOR MEDIO

Os imdveis de propriedade do INSS ofertados em permuta foram avaliados por profissionais habilitados e sdo aderentes quanto a metodologia e especificagbes
normativas. O valor médio esperado para os iméveis pretendidos devera ser no minimo 50% do valor do imével do INSS, ou seja:

Tabela 07: Valor médio esperado

[LoTE || DESCRICAO DA UNIDADE | VALOR DO IMOVEL OFERTADO | VALOR MEDI(
Edificio IPASE: imdvel composto por terreno com 1.260,00 m? e edificagdo com area total ) .
- RS 58.826.000,00 t t
construida de 22.630,12 m? localizado na Travessa Mario Cinco Paus, n2 20, Centro Histérico, Porto milhases oitocentos e \(/(i::\:gl;e:eias iq(ijllr?eais)
01 || Alegre/RS. RS 34.781.000,00 (trit
Terreno adjacente ao Edificio IPASE: imével composto por terreno com 1.260,00 m? e prédio com - setecentos e oitent
! R$ 10.736.000,00 (d Ih t t
4rea total construida de 386,00 m?, localizado na Avenida Maud, n2 2101, Centro Histérico, Porto 5 o trin'ta e(s:izs :Iil :::Si:;e ecentos
Alegre/RS.
*CEDOCPREYV - imével composto por terreno com 19.717,43 m? e conjunto de 05 galpbes com area L .
RS 102.790. lh RS 51. .
02 || total construida de 16.018,00 m?, localizado na Rua Marechal Andrea, n? 351, Boa Vista, Porto 5 2ete22nqc?>2,2?1£:vznr1t;emc:loz:i!) oes $'frezi?1ioosogf:v(ecr|1:j
Alegre/RS. ¢

O valor de um imovel esta diretamente relacionado as caracteristicas e peculiaridades do mesmo, tais como idade, estado de conservagdo, localizagdo,
benfeitorias, sendo assim ndo é possivel aplicarmos um valor médio, pois o valor sé podera ser apurado através de laudo de avaliagdo.

4.4. SISTEMAS CONSTRUTIVOS

4.4.1. Serdo admitidos imdveis sem restricdo de sistemas construtivos, desde que se coadunem com o uso administrativo/institucional e apresentem
solugdes que permitam sem complexidades promover a manutencgdo, conservagao, limpeza e seguranca.

4.4.2. E desejavel que a edificacdo atenda 8 ABNT NBR 15.575:2013, no que for aplicavel.

45. SISTEMAS ELETRICOS (INCLUINDO ILUMINACAO)

4.5.1. Possuir ou instalar/adaptar apds a entrega do anteprojeto pelo INSS: entrada de energia/subestacio devidamente dimensionada para

atendimento as cargas elétricas previstas e expansdo futura, de acordo com o leiaute a ser entregue pelo INSS. A entrada de energia/subestacdo deve atender as
normas vigentes da concessionaria de energia. A medi¢do devera ser independente.

4.5.2. Possuir ou instalar/adaptar apds entrega do anteprojeto pelo INSS: infraestrutura elétrica segregada (quadros e redes elétricas distintas) da

segu

inte forma:
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4.5.2.1. Rede dedicada e dimensionada para atender os sistemas de tecnologia da informagdo (sala de equipamentos/telecomunicacbes e
computadores). Considerar, pelo menos: 4 (quatro) tomadas por estagdo de trabalho, conforme leiaute a ser disponibilizado pelo INSS. Na sala de
equipamentos/telecomunica¢des deverdo ser disponibilizados dois circuitos independentes para nobreaks de 2KVA.

4.5.2.2. Rede comum: destinada e dimensionada a atender as cargas de iluminagdo, tomadas de uso geral e especificos (equipamentos tais como
copiadoras, cafeteiras, equipamento de refrigeragdo, de limpeza, ar condicionado, iluminagdo de emergéncia, sistemas de detecgdo e alarme de incéndio,
etc.), conforme leiaute a ser disponibilizado pelo INSS. Os circuitos de tomadas instalados em areas molhadas, como copa e sanitarios deverdo estar
protegidos por DDR (dispositivo diferencial residual) ou DR (disjuntor diferencial residual), conforme norma NBR 5410. Deverd ser previsto circuito
independente para cada equipamento de ar condicionado;

4.5.3. No caso do prédio possuir subestagdo de energia, devera incorporar em suas instalagdes a corre¢cdo automatica do fator de poténcia. Contando
com banco de capacitores dimensionado para atender a situagdo atual e eventuais acréscimos de carga reativa.

4.5.4. Possuir ou instalar/adaptar apds a entrega do leiaute pelo INSS: sistema de iluminagdo "interna e externa" com luminarias e lampadas LED em
toda a edificagdo, que garantam niveis de ilumindncia conforme as exigéncias da ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013, com acionamento por meio de sensores nos
sanitdrios de publico e nos sanitdrios acessiveis.

4.5.5. Caso ja possua, apresentar o Laudo do sistema de Protecdo de Descargas Atmosféricas (PDA), constituido por SPDA e MPS, conforme
recomendagdes da norma NBR 5419:2015. No caso de ndo possuir, e for verificada a necessidade do mesmo na avaliagdo de gerenciamento de risco ou de
cumprimento de exigéncia para aprovagdo do PPCI, deverd instalar/adaptar o sistema de Protecdo de Descargas Atmosféricas (PDA), constituido por SPDA e
MPS:z

4.5.6. As instalagBes elétricas da edificagdo deverdo estar de acordo com a norma ABNT NBR 5410:2004 - InstalagGes elétricas de baixa tensdo.
4.5.7. S3o requisitos desejaveis:
4.5.7.1. Distingdo de cargas dos quadros gerais (apds o barramento geral), sendo estes: Quadro geral de ar condicionado, Quadro geral de energia

equipamentos informatica (sala de equipamentos de telecomunicagdes e computadores) e Quadro geral de energia comum. Com relagdo aos circuitos
elétricos finais deverdo ser obrigatoriamente distintos (iluminagdo, tomadas de uso geral, de uso especifico, computadores/equipamentos de informdtica,
ar condicionado, sistemas mecanicos etc.).

4.6. SISTEMAS MECANICOS
4.6.1. Elevadores e plataformas de elevagdo, se houver:
4.6.1.1. Sistema de elevadores de passageiros dimensionado para transportar a populagdo estipulada e atendendo aos valores minimos de trafego

definidos pela ABNT NBR 5665:1983 Versdo corrigida: 1987. Quando necessdario mais de um elevador a operagdo devera ser em conjunto (e.g. duplex).

4.6.1.2. Os elevadores de passageiros deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, sendo avaliada sua manutengdo pela ABNT NBR
16083:2012. Sua operagdo deverd ser com quadros de comando microprocessados, com inversores de frequéncia e devera possuir pisos de cabinas com
elevada resisténcia ao desgaste. Eles deverdo atender a norma ABNT NBR 16858 quando o sistema for novo ou modernizado, iniciada sua instalagdo a partir
de 2022; sendo deverdo atender a norma ABNT NBR 15597:2010, ou a ABNT NBR NM 267:2002, ou a ABNT NBR NM 207:1999, conforme o caso, com um
ou mais elevador de passageiros atendendo a norma ABNT NBR NM 313:2007.

4.6.1.3. Elevadores de uso restrito a pessoa com mobilidade reduzida deverdo estar de acordo com a norma ABNT NBR 12892:2022 e as plataformas
de elevagdo verticais e inclinadas deverdo atender a norma ABNT NBR ISO 9386-1:2013 e ABNT NBR ISO 9386-2:2012 respectivamente.
4.6.1.4. Sdo requisitos desejaveis:

4.6.1.4.1 Sistema de antecipagdo de chamadas;

4.6.1.4.2 Sistema de resgate automatico;

4.6.1.4.3 lluminagdo da cabina em LED;

4.6.1.4.4 Utilizar solugdes que sejam padrdes de mercado (ndo seja proprietaria);

4.6.1.4.5 Ativacdo temporaria de caracteristicas especificas de acessibilidade;

4.6.1.4.6 Acabamento em ago inoxidavel e piso em granito;

4.6.1.4.7 Lubrificador automatico de guias;

4.6.1.4.8 Recipientes de recolhimento de lubrificagdo de guias;

4.6.1.4.9 Acionamento do operador de porta com inversor de frequéncia;

4.6.1.4.10 Sintetizador de voz.

4.6.2. Sistemas de climatizagdo, se houver:

4.6.2.1. Nos termos do Decreto N° 2.783, de 1998 e Resolugdo CONAMA N° 267, de 2000, é vedada a oferta de equipamento que contenha ou faca
uso de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozonio - SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e
tricloroetano).

4.6.2.2. O sistema de climatizagdo deve prover renovagdo de ar que atenda a Resolugdo ANVISA N° 9, de 2003, e a ABNT NBR 16401-3:2008 em seu
nivel 1 ou maior. Sistema complementar ao sistema de climatizagdo podera ser usado na renovagdo de ar. A classe minima de filtragem do sistema devera
ser G4, exceto para unidades com capacidade de refrigeracdo de até 60.000 Btu/h (sessenta mil unidades térmicas britanicas por hora), quando sera
admissivel sistema complementar dotado de filtros classe G3. A taxa de renovagdo de ar para alta rotatividade de pessoas prevista pela ANVISA podera ser
usada, quando couber.

4.6.2.3. A ocupagdo estimada para quantificar a renovacgdo de ar seguira a densidade de Edificios de Escritérios da norma técnica brasileira no melhor
critério de enquadramento para o futuro uso do ambiente climatizado, com fator de diversidade de ocupagdo de 0,8. Os sanitdrios e copas deverdo dispor
de exaustdo mecanica com vazdo minima de 35 L/s.bacia (trinta e cinco litros por segundo por bacia) e 1,5 L/s.m? (um litro e meio por segundo por metro
quadrado), respectivamente, quando infiltracdo e exfiltragdo com o ambiente externo forem insuficientes. Os critérios da norma técnica brasileira poderdo
ser atualizados por metodologia da ANSI/ASHRAE 62.1 mais recente.

4.6.2.4. O sistema de climatizagdo podera ser submetido a comprovagdo de operagdo dentro dos limites de niveis de pressdo sonora em ambientes
internos a edificagBes de acordo com ABNT NBR 10152:2017 nos valores de referéncia RL_Aeq de 45 dB (quarenta e cinco decibéis), RL_ASmax de 50 dB
(cinquenta decibéis) e RL_NC de 40 (quarenta).

4.6.2.5. A tubulacdo frigorifica deverd atender a norma ABNT NBR 7541:2004, ter alocagdo que iniba seu furto, com parede e processo de fabricagdo
compativeis com a pressdo e temperatura do projeto. O material da placa de fixagdo dos compressores devera ser metdlico com protegdo apropriada para
ficar ao tempo. Os pontos de aterramento das maquinas devem estar ligados ao aterramento da edificagdo. Fluidos frigorificos usados em eventual
adequagdo devem atender a ABNT NBR 16667:2018 ou AHRI Standard 700, de 2019.
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4.6.2.6. Equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica deverdo ser usados apenas
nos ambientes onde for indispensavel e ndo estarem em estado inservivel, conforme Decreto N° 9.373, de 11 de maio de 2018. Os sistemas de climatizagdo
implementados na adequagdo devem atender a norma ABNT NBR 16401-1:2008, considerando frequéncia de ocorréncia dos dados climaticos de 1% e 99%

4.6.2.7. Sdo requisitos desejaveis:
46.2.7.1 Enquadramento na Etiqueta Nacional de Conservagdo de Energia classe "A", considerando Portaria INMETRO N° 309, de 6 de setembro
de 2022;
4.6.2.7.2 N3do utilizar fluido refrigerante HCFC;
4.6.2.7.3 Utilizar solugdes que sejam padrdes de mercado (ndo seja proprietaria).
4.6.2.7.4 Controle do sistema de climatizagdo independente por ambiente;
4.6.2.7.5 Sistema com tecnologia inverter;
4.6.2.7.6 Baixa necessidade de climatizagdo dos ambientes de arquivo para manutengdo das condigdes de temperatura e umidade do ar

descritas no Manual de Procedimentos Arquivisticos (PORTARIA DGPA/INSS N2 724, de 24 de margo de 2022);
4.6.2.7.7 Climatizagdo passiva.

4.7. SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
4.7.1. Devera realizar o Plano de Prevengdo de Incéndio e panico - PPCl e implementa-lo;
4.7.1.1. Implementar ou adaptar os sistemas conforme projeto do Plano de Prevengdo e Combate a Incéndio, contemplando as normas vigentes e
todas as especificagdes dos sistemas projetados e de seus componentes;
4.7.1.2. Apresentar o laudo e ART da adequacdo e eficiéncia dos sistemas elétricos, automatizados ou ndo; bem como dos demais sistemas que assim
o exigirem;
4.7.1.3. Todos os componentes dos Sistemas de seguranga e prevenc¢do de incéndio deverdo ser certificados.
4.7.1.4. Providenciar o Laudo de Vistoria Técnica emitido pelo CBM-SC, comprovando a regularidade da edificagdo e a auséncia de pendéncias.
4.7.2. Projeto de Prevengdo de Incéndio e Panico dos CEDOC PREV deve;
4.7.2.1. Além do atendimento do item 4.7.1 acima, ainda;
4.7.2.2. Ter sua analise baseada na legislagdo de prevengdo de incéndio bem como no atendimento do manual citado no item 4.8.1.3;
4.7.2.3. Além do descrito no manual a empresa deverd implementar o sistema de isolamento de dutos que fagam ligagdes entre ambientes, sejam

eles de ventilagdo, de passagem de cabos, etc.

4.7.2.4. Deverd apresentar o PPCl aos engenheiros de seguranga do trabalho do INSS, para avaliagdo e implantagdo do melhor método para extinguir
as chamas sem danificar documentos;

4.8. ARQUITETURA
4.8.1. Critérios gerais
4.8.1.1. Serdo admitidos imdveis sem restricdo de concepgdo estrutural e partido arquiteténico, desde que se coadunem com o uso

administrativo/institucional, e apresentem solu¢des arquitetdnicas de facil manutenc¢do, conservagdo, limpeza e seguranca. Ademais, a estabilidade, a
seguranga, a higiene, a salubridade e o conforto ambiental, luminico, térmico e acustico da edificagdo deverdo ser assegurados pelo correto emprego,
dimensionamento e aplicagdo de materiais e elementos construtivos, conforme exigido nas leis e normas técnicas.

4.8.1.2. Serdo admitidos imdveis que possuam um pé direito minimo que atenda as normas vigentes da ABNT e do Corpo de Bombeiros e que tenha
condigdes de receber eletrocalhas/eletrodutos/dutos necessarios para as instalagdes minimas de funcionamento de uma agéncia do INSS;

4.8.1.3. No caso do imdvel ofertado para receber o CEDOCPREYV, deverdo ser observadas as orientagdes do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ
e do Manual de Procedimentos Arquivisticos do INSS (itens 4.5 a 4.7), disponibilizado no Anexo | (10575244) do presente Projeto Bésico ;

4.8.1.4. No caso de imével ofertado para receber o CEDOCPREV, o pé direito minimo devera ser de 3,50 metros;

4.8.1.5. Sdo requisitos desejaveis:

4.8.1.3.1  Possuir ou providenciar apds a entrega do leiaute pelo INSS: areas destinadas a ocupagdo de escritdrios que admitam a implantagdo de
leiaute do tipo planta livre.

4.8.2. Revestimentos de dreas externas:
4.8.2.1. O revestimento externo deverd estar em o6timas condigdes de conservagdo. Eventuais patologias, como desprendimentos de placas e
revestimentos, infiltragdes, eflorescéncias, etc., deverdo ser totalmente sanadas.
4.8.2.2. Areas com pintura ou textura deverdo receber novas pinturas caso as mesmas nio estejam em boas condigdes.
4.8.3. Revestimentos de ambientes de trabalho:
4.8.3.1. Os revestimentos de piso deverdo ser de alta resisténcia e devem observar as normas da ABNT pertinentes ao material aplicado.
4.8.3.2. Caso o imdvel possua piso elevado, os revestimentos sobre o piso elevado deverdo ter resisténcia compativel com o uso comercial e serem

facilmente removiveis para acesso as instalagdes. Em caso de granito, porcelanato, formipiso, ou outro revestimento rigido, as placas devem coincidir com a
modulagdo do piso elevado.

4.8.3.3. Areas com pintura ou textura deverdo receber novas pinturas caso as mesmas n3o estejam em boas condigdes.
4.8.3.4. O teto poderd ser revestido com reboco e pintura ou possuir forro que atenda o leiaute fornecido pelo INSS.
4.8.3.5. N3o sera aceito forro monolitico, pois inviabiliza a manutengdo, as possiveis alteragbes e adequagdes com instalagdes aparentes. Salvo em
ambientes que ndo necessitem de instalagdes aparentes.
4.8.3.6. Ap0ds analise da equipe de engenharia, se for o caso, deverad ser instalado sistema de forro que atenda as seguintes especificagdes:
4.8.3.6.1. Atenda a legislagdo pertinente, principalmente com relagdo as normas de seguranga;

4.8.3.6.2. Permitir facil acesso as instalagdes elétricas e de dados, bem como o remanejamento de lumindrias, sem a necessidade de
demoligdo/reconstrugdo.
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4.8.3.6.3. Ter Coeficiente de Isolamento Acustico (CAC) maior ou igual a 35 (trinta e cinco) e Coeficiente de Redugdo de Ruido (NRC) maior ou
igual a 0.50 (zero virgula cinquenta).
4.8.3.6.4. Ser de facil limpeza e manutencgdo.

4.8.3.7. Possuir ou instalar divisdrias compostas por painéis modulares, nas dimensdes aproximadas de 90 cm e 120 cm, com espessura minima de 35

mm, na cor cinza claro. Deverdo ser instaladas conforme projeto de leiaute. Os painéis serdo individuais, autoportantes, com miolo tipo colméia, requadro
em madeira maci¢a ou MDF, contraplacado com chapas de fibra de madeira prensada de espessura minima 3 mm, constituidos por nucleo de madeira
aglomerada e revestidas de laminado melaminico na cor cinza caucaia. Os perfis metélicos, produzidos em chapas pré-tratadas e pintados pelo processo
eletrostatico com acabamento acetinado na cor cinza claro, serdo em estrutura tipo guias de teto, montantes com tampa, travessas, batentes dotados de
amortecedores acusticos, em ago galvanizado, pintado em epdxi poliéster por eletrodeposicdo com camada minima de 60 micra, com acabamento
acetinado na cor cinza caucaia. Os rodapés serdo duplos e terdo altura minima de 50 mm para permitir a passagem interna de fiacdo elétrica, logica e
telefénica. Deverdo ser fixados por encaixe, sem parafusos. No encontro das divisérias com as esquadrias de fachada, ndo deverdo restar vaos entre os
ambientes, devendo estes ser preenchidos com divisorias para garantir o isolamento visual e acustico.

4.8.3.8. Todos os revestimentos (de piso, forro e parede) devem propiciar, em conjunto com demais elementos o atendimento das normas
relacionadas a acustica ABNT NBR 10.152:2017, ABNT NBR 12.179:1992, ABNT NBR 15.575-5:2013, e ABNT NBR ISO 3382-3:2017.

4.8.3.9. Sdo requisitos desejaveis:
4.8.3.9.1. Revestimento de facil limpeza: Ex: Granito; Porcelanato; Piso Vinilico; Formipiso.
4.8.3.9.2. Em caso de vidro no revestimento externo da edificacdo, que seja do tipo "seguranca laminado" e atenda a NBR 14.697:2001.

4.8.4. Areas molhadas

4.8.4.1. Possuir ou instalar no minimo 01(um) sanitario masculino e 01(um) feminino para uso exclusivo dos servidores por andar;
4.8.4.2. Possuir ou instalar no minimo 01 (um) sanitdrio masculino e 01(um) sanitario feminino para publico na drea que sera destinada ao publico;
4.8.4.3. Possuir ou instalar no minimo 01 (um) sanitério acessivel masculino e 01 (um) feminino para publico na area que sera destinada ao publico,
conforme NBR 9050:2020;
4.8.4.4. Possuir ou instalar ao menos 01 (uma) copa com:

4.8.4.4.1. Local para instalagdo de bancada, possuindo um ponto de 4dgua fria e um ponto de esgoto;

4.8.4.4.2. Revestimentos de piso e parede de facil limpeza, em ceramica, granito, porcelanato ou pintura resistente;

4.8.4.4.3. Forro em Gesso Acartonado Monolitico, caso necessario;

4.8.4.4.4. Estrutura elétrica e hidraulica para: 1 (um) refrigerador, 1 (um) filtro de agua, 1 (uma) cafeteira, 1(um) microondas;
4.8.4.5. Sdo requisitos desejaveis:

4.8.4.5.1. Possuir ou instalar ao menos 1 vestiario, com:

4.8.4.5.1.1. No minimo 1 box com chuveiro aquecido;

4.8.4.5.1.2. Bancada com no minimo 1 lavatério em cada vestiario;

4.8.4.5.1.3. Divisorias sanitarias em granito ou outro material resistente a umidade, se for o caso;
4.8.4.5.1.4. Revestimentos de piso e parede de facil limpeza, em cerdmica, granito ou porcelanato;

4.8.4.5.1.5. Forro em Gesso Acartonado Monolitico, caso necessario.

4.9. ACESSIBILIDADE

4.9.1. Os requisitos a seguir levam em conta as especificagdes das normas técnicas de acessibilidade da ABNT, NBR 9050:2020 e normas especificas
citadas explicitamente.

49.2. Possuir ou adequar os acessos e as circulagdes conforme NBR 9050:2020;

4.9.3. Possuir ou adequar as maganetas do tipo alavanca em todas as portas, conforme NBR 9050:2020;

4.9.4. Possuir ou instalar no minimo 01 (um) sanitario acessivel masculino e 01 (um) feminino para publico na area destinada ao publico, conforme NBR
9050:2020;

4.9.5. Possuir ou instalar pelo menos um dos acessos ao seu interior, com comunicagdo com todas as suas dependéncias e servigos, livre de barreiras e

de obstéculos, inclusive areas de convivéncia e reunides, banheiros, portarias, estacionamentos e garagens, entre outras partes das areas internas ou externas
de uso comum, atendendo ABNT NBR 16537:2016.

4.9.6. Possuir ou adequar desniveis das &reas de circulagdo internas ou externas transpostos por meio de rampa, ou instalar equipamento
eletromecanico de deslocamento vertical, conforme estabelecido na ABNT NBR 16537:2016 e NBR NM313:2007 e NBR 1SO 9386-1:2013.

4.9.7. Possuir ou instalar sinalizagdo visual e tatil para orientagdo de pessoas portadoras de deficiéncia auditiva e visual, em conformidade com ABNT
NBR 16537:2016.

4.9.8. Sdo requisitos desejaveis:

4.9.8.1. Possuir ou instalar vestiarios localizados no térreo ou no pavimento imediatamente inferior e conter vestidrios acessiveis excedentes, cujas
pegas acessiveis - chuveiros, bacias sanitarias, lavatérios e bancos - estejam integrados aos demais.

4.9.8.2. Possuir ou instalar estacionamento interno com reserva de, pelo menos, dois por cento do total de vagas para veiculos que transportem
pessoa portadora de deficiéncia fisica ou visual em locais préoximos a entrada principal ou ao elevador, de facil acesso a circulagdo de pedestres, com
especificagdes técnicas de desenho e tragcado conforme NBR 16537:2016.

4.9.8.3. Caso seja necessario, possuir ou instalar pelo menos um elevador com cabine que permita acesso e movimentagdo cémoda de pessoa
portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida e, junto as botoeiras externas do elevador, estar sinalizado em braile em qual andar da edificagdo a
pessoa se encontra, de acordo com ABNT NBR 16537:2016, ABNT NBR NM 313:2007 e NBR ISO 9386-1:2013. (para o caso de prédios com mais de um

pavimento).
4.10. SISTEMA HIDROSSANITARIO
4.10.1. Possuir sistema de agua fria com entrada unificada (unidade consumidora Unica), e em conformidade com as normas vigentes na data de

publicacdo do edital de chamamento publico relativos a concessiondria local, ABNT e demais normas pertinentes, independente da data de aprovagdo do
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projeto e emissdo da Carta de Habite-se.

4.10.2. Possuir sistema de tratamento de esgoto em conformidade com as normas vigentes na data de publicagdo do edital de chamamento publico
relativos a concessiondria local, ABNT e demais normas pertinentes, independente da data de aprovagdo do projeto e emissdo da Carta de Habite-se.
4.10.3. Possuir ou instalar nos sanitarios acessiveis torneiras de lavatdrios do tipo temporizadoras ou com sensores e torneiras de pias com aerador.
4.10.4. O reservatdrio de agua devera atender o numero de servidores lotados no INSS, bem como a populagdo atendida pela agéncia e ndo sera aceito
amianto.
4.10.5. Quando se tratar de imdvel destinado a instalagdo de Agéncia da Previdéncia Social - APS, deverd possuir ou instalar lavatério(s) na(s) sala(s) que
serd(do) destinada(s) a pericia médica, conforme leiaute a ser fornecido pela equipe técnica do INSS.
4.10.6. Sdo requisitos desejaveis:
4.10.6.1. Existéncia ou implantagdo de sistemas de reuso de agua e/ou de aproveitamento de agua pluvial. Os sistemas devem primar pelo principio
da sustentabilidade, contemplar solugGes economicamente vidveis, ambientalmente corretas e socialmente adequadas;
4.10.6.2. Possuir vasos sanitdrios com caixas acopladas, ou vélvulas de descarga, do tipo duplo fluxo para 3 e 6 litros.
4.11. SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
4.11.1. Possuir ou instalar sistema de cabeamento estruturado que atenda, no minimo:
4.11.1.1. As normas ABNT NBR 14565:2019, ABNT NBR 14705:2010, ABNT NBR 16415:2015 e demais normas pertinentes.
4.11.1.2. 0 cabeamento horizontal deve ser composto por pelo menos 2 (dois) pontos de telecomunicag¢des a cada 10 (dez) m? de &rea util. Os pontos

de telecomunicagdes devem ser do tipo CAT6 e poderdo ser instalados em diversos locais, incluindo no teto e paredes para o atendimento dos sistemas de
seguranga eletronica.
4.11.1.3. Deve ser disponibilizada pelo menos 1 (uma) sala de telecomunica¢des (TR) a cada pavimento (com pelo menos 10 m?), respeitando o limite

de tamanho méximo para o cabeamento horizontal e respeitando as dimensGes minimas para esse ambiente. Pavimentos de subsolo ou que possuam
demanda de menos de 24 (vinte quatro) pontos de telecomunicagdes poderdo ser atendidos pelas salas de telecomunicagdes de pavimentos adjacentes, se

necessario.
4.11.1.4. Deve ser fornecido pelo menos 1 (um) Rack de Cabeamento para cada sala de telecomunicagées;
4.11.1.5. Cada edificagdo deve ter pelo menos 1 (um) rack de Cabeamento Horizontal/Servidores com pelo menos 42U (quarenta e duas unidades de
rack) de altura e 800mm de profundidade.
4.11.1.6. Cada pavimento de ter pelo menos 1 (um) rack de parede para o cabeamento horizontal com pelo menos 8U (oito unidades de rack).
4.11.2. Além disso, cada rack deve possuir pelo menos 2 (duas) PDUs (réguas de tomadas) fabricadas em ago SAE e 10 (dez) tomadas de 20A (vinte

amperes) cada;

4.11.3. Devem ser fornecidos pelo menos as seguintes quantidade de guias de cabo horizontal para acomodar o cabeamento nos racks:

e 1 (um)a cada componente com 24 (vinte e quatro) portas;

e 2 (dois) a cada componente com mais de 24 (vinte e quatro) portas;

Exemplos de componentes: switches, patch panels, DIOs.

4.11.4. Para cada enlace UTP (cabeamento horizontal), devem ser fornecidos 2 (dois) patch cords CAT6, flexiveis, certificados e embalados em fabrica. Os
patch cords devem ter o tamanho de 2,5 m (dois metros e meio).

4.11.5. Os enlaces devem possuir etiquetas que possibilitem identifica-los de forma tnica no imével, contendo pelo menos as seguintes informagdes:

* Identificagdo do bloco/anexo (quando aplicavel);
e |dentificagdo do pavimento.

e Numeragdo sequencial Unica de 3 (trés) digitos (por pavimento e bloco/anexo).
4.11.6. Devem ser etiquetados, pelo menos, os seguintes itens:

e Parte frontal dos patch panels, tomadas de telecomunicag¢des (TO) e CPs (quando houver);

e Todas as extremidades dos cabos UTPs no cabeamento horizontal.

4.11.7. As duas extremidades de todos os patch cords. Como nem todos os cabos serdo instalados, as etiquetas podem ser fornecidas para posterior
fixagdo nos patch cords.
4.11.8. Devem ser fornecidos os relatdrios de certificagdo (teste de canal) de todos os pontos de telecomunicagdes.
4.11.9. As estruturas metdlicas do sistema de cabeamento (piso elevado, racks, eletrocalhas) estruturado devem ser devidamente aterradas.
4.11.10. A sala do rack devera ser climatizada em periodo integral (24 horas por dia e 7 dias por semana) com pardametros de temperatura e umidade
definidos pelas normas.
4.11.11. Todos os racks instalados na ER devem possuir metade das PDUs ligadas em um dos dois quadros de alimentagdo disjuntores.
4.11.12. Sdo requisitos desejaveis:
4.11.12.1. O cabeamento horizontal contemple a utilizagdo pontos de consolidagdo (CP) entre as salas de telecomunicagdes (TRs) e as areas de trabalho
(WA);
4.11.12.2. Que as TRs estejam verticalmente alinhadas nos diversos pavimentos;
4.11.12.3. Os racks sejam do tipo aberto e com organizadores laterais;
4.11.12.4. O cabeamento do tipo backbone do campus seja encaminhado em dutos do tipo SEALTUBE com alma de ago e com placas identificadoras de

circuitos dptico sempre que o duto estiver visivel;

4.11.12.5. Que a TR possua piso elevado;

4.11.12.6. Que o piso elevado da TR tenha altura de pelo menos 60 (sessenta) centimetros;
4.11.12.7. Que o piso elevado da TR seja composto de material anti-estatica;

4.11.12.8. Seja possivel instalar circuitos 110 e 220V nos racks da TR;
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4.12.

4.12.1.

4.12.1.1.

SISTEMA DE SEGURANCA

Sdo requisitos desejaveis:

Executar/Adaptar as instalagdes existentes de forma a atender a todos os itens relacionados ao plano de seguranca, inclusive infraestruturas,

cabeamentos e equipamentos.

4.12.1.2.

Monitoramento por meio de cdmeras IP PoE nas dareas de circulagdo (areas comuns) interna, area de pericia, atendimento, externa

(perimetro).

4.12.1.3.

Sensores de alarme integrados a central monitorada nas dreas de circulagdo (areas comuns) interna, area de pericia, atendimento, externa

(perimetro).

4.12.1.4.
4.12.1.5.

Controle de acesso eletrénico para veiculos, se necessario;

Cabeamento do sistema de seguranga eletronica segregado do sistema de cabeamento estruturado da edificagdo, independentemente da

quantidade de pontos de telecomunicagBes prevista para estagées de trabalho.

4.12.1.6.
4.12.1.7.

Sistema de controle de acesso para visitantes e servidores, se necessario;

Integragdo de todos os sistemas de seguranca eletronica (CFTV, controle de acesso eletrénico de dreas restritas, controle de acesso veicular,

controle de acesso de visitantes e servidores);

4.13.

4.13.1.

SINALIZAGAO VISUAL

Sdo requisitos desejaveis:

4.13.1.1. Executar a sinalizagdo visual externa e interna conforme projeto a ser desenvolvido pela equipe técnica do INSS.

LAUDOS E PROJETOS - EXISTENTES E DE ADEQUACAO

A proponente deverd fornecer os documentos abaixo listados, imprescindiveis a caracterizagdo da edificagdo e também necessarios a avaliagdo para o uso,
operagdo e manutengdo. A lista apresentada ndo é exaustiva, podendo ser requeridos outros documentos ndo explicitados neste Projeto Basico. E desejavel que
os projetos sejam entregues em midia digital, sendo que os aprovados nos érgdaos competentes sejam os originais.

5.1.

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

DOCUMENTAGCAO ADMINISTRATIVA

Formulario de manifestagdo de interesse (Anexo lll);
Titulo de propriedade (Escritura Publica, Contrato de Compra e Venda, Termo de Adjudicagdo, Escritura Publica de Dagdo em Pagamento);

Certiddo de matricula atualizada do Registro Geral de Imdveis - RGIl, com as averbagées de modificagdes no imdvel, quando houver, com negativas

de 6nus, agdes e alienagdes;

5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

Certiddo negativa de débitos com a Fazenda Municipal;
Quitagdo com o condominio, quando for o caso;
Habite-se;

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros ou documento equivalente, facultativamente na apresentagdo da proposta e obrigatoriamente

previamente a celebragdo de Escritura Publica;

5.1.8.

5.1.9.
contratada;

5.2.
5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.

5.3.

53.1.1.
53.1.2.
5.3.1.3.

6.1.

6.1.1.

IPTU;

Laudos de avaliagdo do(s) imdvel(is) a ser(em) recebido(os) em permuta, elaborados por profissional devidamente habilitado ou empresa

DOCUMENTAGAO TECNICA

Relatdrios de vistoria do(s) imdvel(is) a ser(em) permutado(s);

Projeto Legal Aprovado;

Projeto Estrutural, se necessario.

DOCUMENTAGAO DE USO, MANUTENGAO E OPERAGAO

Sdo requisitos desejaveis:
Manual de Uso, operacdo e Manutenc¢do (Manual do Proprietario/Sindico);
Contas de consumo de energia, dgua, esgoto e gas;
Laudos de Inspegdo Predial anteriores.

PROJETOS DE ADEQUACAO

EXIGENCIAS

O SEGUNDO PERMUTANTE devera fornecer quando solicitado pelo INSS:

https://sei.inss.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13561031&infra_siste... ~ 10/13
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6.1.1.1. Projeto de Fundagdes;

6.1.1.2. Projeto de estruturas;

6.1.1.3. Projetos de reforgo/reabilitagdo estrutural, se houver;

6.1.1.4. Projeto de Instalagdes Prediais Hidraulico-sanitaria, se necessario;

6.1.1.5. Projeto de Instalagdes Prediais de aguas pluviais, se necessario;

6.1.1.6. Projeto de Instalagdes Prediais elétricas;

6.1.1.7. Projeto do Plano de Prevengdo Contra Incéndio aprovado;

6.1.1.8. Projeto de Cabeamento Estruturado/Vigilancia Eletronica, se houver;

6.1.1.9. Projeto de Instalagdes Prediais contra descargas atmosféricas (SPDA), se houver;

6.1.1.10. Projeto de Climatizagdo, se houver;

6.1.1.11. Projeto de sistemas de transporte vertical (elevador e plataforma de elevagdo), se houver;
6.1.2. Apds a apresentagdo do Formulario de Manifestagdo de Interesse, a area técnica do INSS serd responsavel pela elaboragdo de proposta de leiaute

das areas de trabalho e areas técnicas do imdvel ofertado, verificando se 0 mesmo atende as necessidades da autarquia. Se o imével for considerado apto, o
projeto de leiautes definira as intervengdes que serdo necessarias no imovel ofertado. Apds a manifestagdo do Superintende conforme item 8.3, o interessado
devera manifestar concordancia as adequagdes propostas e interesse no prosseguimento no processo de permuta. Para atendimento desse prazo, o SEGUNDO
PERMUTANTE devera entregar os projetos de arquitetura e implantagdo em arquivo digital DWG versdo até 2020 do Autocad, no enderego eletrénico
dengpai.srsul@inss.gov.br;

6.1.3. Apos a assinatura do Contrato de Promessa de Permuta, no prazo de até 60 (sessenta) dias, o SEGUNDO PERMUTANTE deverd apresentar projetos
para analise e o INSS terd até 30 (trinta) dias para aprovagdo (projetos executivos). Os servigos de adequagdo a serem executados, deverdo ser precedidos de
aprovagao de projetos pelo INSS, para assim permitir o acompanhamento das execugdes, sendo estes considerados projetos executivos. Posteriormente deverdo
ser apresentados projetos com eventuais ajustes, ou seja, projetos "as built" juntamente com o recebimento provisério. Segue o rol de projetos a serem
apresentados e submetidos a aprovagdo:

6.1.3.1. Projeto de adequacdo da acessibilidade;

6.1.3.2. Projeto de instalagdes de agua fria, esgoto e dguas pluviais;

6.1.3.3. Projeto de Instalagdes elétricas;

6.1.3.4. Projeto de Cabeamento Estruturado;

6.1.3.5. Projeto de Vigilancia Eletronica, se necessario;

6.1.3.6. Projeto de InstalagGes elétricas do sistema de climatizagdo

6.1.3.7. Projeto de climatizagdo, se necessario;

6.1.3.8. Projeto de sistemas de transporte vertical (elevador e plataforma de elevagdo), se necessario;

6.1.3.9. O Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico — PPCIP devera ser aprovado no 6rgdo competente, ndo necessitando de aprovagdo

prévia pelo INSS

6.1.3.10. O Projeto de sinalizagdo visual sera fornecido pelo INSS, caso o SEGUNDO PERMUTANTE se comprometa com sua adequagdo, tendo em vista

ser este um requisito desejavel;
6.1.4. O SEGUNDO PERMUTANTE devera realizar as adequagdes, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da referida aprovagdo, prorrogaveis por
até 90 (noventa) dias, desde que justificado, devendo:

6.1.4.1. Dar pronto seguimento as providéncias para a execugdo dos projetos;

6.1.4.2. Providenciar o imediato protocolo nos 6rgdos publicos dos projetos que necessitam de aprovagdo prévia (Projeto do Plano de Prevengdo

Contra Incéndio);

6.1.4.3. Todas as alteragdes de projetos pertinentes as adequacgbes necessdrias na parte estrutural/hidrossanitdria que impliquem em
aprovagao/licenga dos 6rgdos competentes ficardo a cargo da contratada;

6.1.4.4. A contratada deverd dar ciéncia imediata de qualquer imprevisto ou embarago que possa comprometer os prazos de execug¢do estipulados
neste Projeto Basico.

6.1.4.5. Devera ser entregue, em conjunto aos projetos de adequagdo, as ART ou RRT dos respectivos responsaveis técnicos, bem como Termo de
Cessdo, segundo o disposto no art. 111 da Lei 8666/93, in verbis:

“Art. 111. A Administragdo s6 poderd contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou servigo técnico especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a
ele relativos e a Administragéo possa utilizé-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboragdo. Os direitos patrimoniais
relativos aos servigos do objeto abaixo discriminado, que poderdo ser utilizados, a seu critério, nos locais e quantidades que Ihe for conveniente, ndo restando direitos
de futuros pagamentos pelo uso dos projetos contratados.”

6.2. DEFINICGES GERAIS PARA O PROJETO DE ADEQUACAO

6.2.1. Todos os projetos e documentos deverao ser elaborados de acordo com as boas praticas de desenho técnico e redagdo, bem como as normas de
representacdo graficas.

6.2.2. A denominagdo “SEGUNDO PERMUTANTE"” refere-se ao responsavel pelo imdvel ofertado e aceito para atender as necessidades do INSS.

6.2.3. Pertencerdo ao INSS, sem qualquer 6nus adicional, todos os Direitos Autorais Patrimoniais referentes aos projetos de todas as especialidades (e

demais servigos realizados no ambito do Contrato), incluindo os direitos de divulgagdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir, garantindo-
se, na divulgacdo, o crédito aos Profissionais Responsaveis pelos mesmos, conforme estabelecido no Termo de Contrato.

6.2.4. Fica sob a responsabilidade do SEGUNDO PERMUTANTE, a identificagdo dos autores e coautores dos planos e projetos originais a serem alterados,
realizando as devidas consultas a esses profissionais em atendimento a Lei n2 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 e a Resolugdo n2 67 de 5 de dezembro de 2013
do CAU/BR, bem como o registro nos planos e projetos alterados dos autores e coautores dos projetos originais, caso esses queiram manter seus nomes
associados aos dos autores e coautores dos projetos.

6.2.5. O SEGUNDO PERMUTANTE devera providenciar aprovagao formal da documentagdo técnica de acordo com as Leis e Regulamentos pertinentes
junto as organizagGes competentes, incluindo os 6rgdos governamentais, nas esferas federal, estadual e municipal (Corpo de Bombeiros, Concessionarias de
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servigos publicos para suprimento de agua e esgoto, eletricidade, telecomunicagBes, 6rgdos ambientais, entre outros), para obtengdo das licengas e franquias
necessarias a execugdo dos servigos técnicos.

6.2.6. O SEGUNDO PERMUTANTE deverd providenciar, se for o caso, a alteragdo do Habite-se para atender ao tipo de ocupag¢do do imdvel pelo INSS.

6.2.7. O SEGUNDO PERMUTANTE devera arcar com o pagamento dos emolumentos legais para obtencdo das referidas licengas e aprovagdes, bem como
de possiveis multas que sejam impostas pelas Autoridades em razdo do descumprimento de Leis e Regulamentos referentes aos servigos contratados.

6.3. MANUAL DE USO, OPERAGAO E MANUTENGAO

6.3.1. E desejavel apresentar o Manual de Uso, Operacdo e Manutencdo do Prédio, abordados para cada sistema e/ou equipamento todas as rotinas de
uso e operagdo e manutengdo necessarias, bem como as garantias previstas.

6.3.2. Para os detalhes e orientaces pertinentes e complementares, consultar o MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENGCAO DAS EDIFICAGOES -

Orientag¢des para Construtoras e Incorporadoras, disponivel no endereco eletrénico: http://www.sinduscon-mg.org.br

6.4. DO ACOMPANHAMENTO DAS ADAPTACGES
6.4.1. Apds a assinatura do contrato, sera designada uma Comissdo Técnica do INSS para o acompanhamento e interlocu¢do com a Contratada acerca
das questdes técnicas, entre estas, o desenvolvimento e execugdo dos projetos de adequagao.
6.4.2. A Comissdo Técnica do INSS tera as seguintes atribuicGes:
6.4.2.1. Emitir os Relatdrios Técnicos referentes aos documentos entregues pelo SEGUNDO PERMUTANTE.
6.4.2.2. Representar o INSS junto ao SEGUNDO PERMUTANTE no trato dos assuntos pertinentes a execugdo dos servigos técnicos profissionais
especializados de engenharia.
6.4.2.3. Acompanhar a execugdo de todos os servigos técnicos profissionais especializados, de forma a assegurar que cumpra o que estabelece
o contrato, e os demais documentos integrantes deste.
6.4.2.4. Dirimir as duvidas do SEGUNDO PERMUTANTE que porventura surjam durante a execugdo dos servigos, com relagdo a qualquer
aspecto ligado ao objeto do contrato.
6.4.3. Para fins de interlocugdo técnica com o INSS, a contratada deverd designar um preposto técnico, preferencialmente com formagdo em Engenharia
Civil.
7. DA NEGOCIAGCAO E DA TORNA
7.1. Os valores dos iméveis a permutar deverdo guardar proximidade, sendo que, na hipdtese do (s) imovel (is) de interesse do INSS ser (em) mais

valioso (s) que o (s) seu (s) disponibilizado (s) a permuta, a contratagdo fica condicionada a que o interessado renuncie irrevogavelmente a qualquer
complementagdo financeira.

7.1.1. Na ocorréncia da hipétese prevista no item anterior, ndo serd devido ao particular quaisquer indenizagdes ou ressarcimentos, devendo o
proprietario do imovel objeto da permuta abdicar em carater irrevogavel e irretratavel de quaisquer valores que porventura possa julgar-lhe como devidos.

7.2. Sendo o valor do (s) imdvel (is) de terceiro a permutar inferior ao da avaliagdo do (s) imdvel (is) disponibilizado (s) para permuta, deverd o
particular, previamente a assinatura da escritura, complementar a diferenga, mediante recolhimento de Guia de Recolhimento da Unido - GRU, em favor do
Fundo do Regime Geral da Previdéncia Social - FRGPS, desde que a diferenga apurada ndo ultrapasse a metade do valor do imével que sera ofertado pelo INSS.

7.2.1. E expressamente vedado ao INSS efetuar qualquer complementagdo financeira.
8. DOS PRAZOS DE ANALISE E DO RECEBIMENTO DO(S) IMOVEL(IS)
8.1. A partir do término do prazo de recebimento das propostas, em qualquer uma das modalidades adotadas, o INSS terd até 120 (cento e vinte)

dias para analisar os imdveis ofertados, de modo a poder realizar vistorias e analises técnicas das informagdes prestadas, bem como conferir as condi¢Ges e
requisitos estipulados no Edital de Chamamento Publico.

8.2. Encerrado o prazo de analise ou a andlise de fato, as areas técnicas do INSS, em até 20 (vinte) dias Uteis, elaborardo manifestagdo fundamentada
acerca de qual (is) imovel (is) atende (m) aos requisitos e exigéncias do Edital de Chamamento Publico.

8.3. O Superintendente-Regional decidira em até 10 (dez) dias Uteis, baseado na manifestagdo técnica do art. 24, qual (is) imdvel (is) atende (m) aos
requisitos/exigéncias do Edital de Chamamento Publico.

Caso haja imdveis aptos, o INSS tera até 60 (sessenta) dias a contar da manifestagdo da superintendéncia, conforme item 8.3 acima, para elaborar
documentagdo contendo detalhadamente as adequagBes a serem realizadas pelo SEGUNDO PERMUTANTE, o mesmo devera manifestar concordancia as
adequagdes propostas e interesse no prosseguimento no processo de permuta;

8.4. Em caso de concordancia no prosseguimento no processo de permuta, o INSS deverd providenciar o Laudo de Avaliagdo do imdvel ofertado
considerando as benfeitorias e adequagdes definidas;

8.5. Apds concordancia do SEGUNDO PERMUTANTE com os valores apresentados através do(s) Laudo(s) de Avaliacdo(Ges) podera ser procedida a
assinatura do Contrato de Promessa de Permuta;

8.6. Apds a assinatura do Contrato de Promessa de Permuta, no prazo de até 60 (sessenta) dias, o SEGUNDO PERMUTANTE devera apresentar projetos
para andlise e o INSS terd até 30 (trinta) dias para aprovagdo (projetos executivos). Os servigos de adequagdo a serem executados, deverdo ser precedidos de
aprovagao de projetos pelo INSS;

Apos a aprovagdo dos projetos elaborados pelo SEGUNDO PERMUTANTE, conforme item 6.1.5, este tera até 180 (cento e oitenta) dias
prorrogaveis por até 90 (noventa) dias, mediante justificativa que seja devidamente aceita pelo INSS, sujeita a penalidade de rescisdo contratual, para realizar, as
suas expensas, as adequagdes requisitadas nos projetos. O SEGUNDO PERMUTANTE devera, em até 5 (cinco) dias Uteis apds o final do prazo para comunicar ao
INSS da conclusdo dos servigos;

8.7. Apds o recebimento da comunicagdo de disponibilizagdo para entrega do (s) imével (is) permutado (s) pelo SEGUNDO PERMUTANTE, o INSS tera
até 30 (trinta) dias dias Uteis para realizar o recebimento provisério e, apds o recebimento provisério, 20 (vinte) dias Uteis para proceder o recebimento
definitivo.
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8.7.1. Caso se verifiquem inadequacdes, o INSS, a seu critério, podera oportunizar a corre¢do ou solugdo das questdes verificadas com prazo de
resolugdo pelo SEGUNDO PERMUTANTE de até 30 (trinta) dias prorrogaveis, desde que justificados, por igual periodo.
8.7.2. Excepcionalmente, quando as eventuais pendéncias elencadas para o recebimento dependerem de providéncias de 6rgdos publicos, o prazo
estabelecido em 8.9.1 podera ser prorrogado, a critério da Autoridade Competente do INSS.
8.8. A partir do recebimento definitivo, o INSS e o SEGUNDO PERMUTANTE assinardo a escritura definitiva de permuta e, na sequéncia, sera realizado,
as expensas do SEGUNDO PERMUTANTE, o registro do titulo no Registro de Iméveis, momento a partir do qual estara formalmente transferida a propriedade.
8.8.1. Apds o recebimento definitivo, e como condi¢do para que a escritura definitiva possa ser outorgada, devera ser recolhido o valor da torna
pelo SEGUNDO PERMUTANTE.
8.8.2. Em hipotese alguma sera outorgada escritura definitiva caso ndo sejam concluidas as adequagdes e, quando couber, seja recolhido

integralmente o valor da torna.

8.9. Quando os imdveis oferecidos em permuta pelo INSS forem previamente de carater operacional e ainda estiverem ocupados, ap6s assinatura da
escritura definitiva de permuta, o INSS devera dispor, sem qualquer 6nus, de até 60 (sessenta) dias para a desocupagdo e mudanga para o novo enderego,
prorrogaveis por até igual periodo, desde que justificado.

8.9.1. A transmissdo da posse do(s) imével(is) ao SEGUNDO PERMUTANTE ocorrera apos o prazo de desocupagdo acima estipulado, desde que a
escritura ja esteja devidamente registrada no registro de imdveis.

8.9.2. Ainda que o INSS desocupe o imével em prazo inferior ao estipulado no item 8.9 é terminantemente proibida a transferéncia da posse do
imdvel em data anterior a comprovagdo do Registro da Escritura definitiva de permuta junto a matricula do imdvel perante o Registro Geral de Imdveis
competente.

8.10. Eventualmente, caso um ou mais imoveis do grupo do SEGUNDO PERMUTANTE, ao final se apresentar em ndo conformidade com as exigéncias,
ou seja, sem condigdes de se ter o recebimento definitivo, este ndo serd aceito e tornard os demais imdveis que estejam com suas adequagbes em conformidade
com as exigéncias, igualmente ndo aceitos.

8.11. A inobservancia de prazos e exigéncias previstas nesse projeto basico sujeitara o SEGUNDO PERMUTANTE, as penalidades de adverténcia, multa e
rescisdo contratual, mediante processo administrativo instaurado pelo INSS.
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