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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 35014100292202067

2. Descricao da necessidade

De acordo com o Documento de Formalizagdo da Demanda a contratagdo de empresa especializada para a prestacdo de servicos
de demolicdo de imoveis reintegrados a propriedade do INSS, atende as demandas judiciais recentes, conservagdo e preservacao
do patriménio ptblico, sob a melhor relagdo “custo x beneficio” possivel para o Instituto, obedecidas as normas e regulamentos
internos e legislagdo aplicavel, devendo os procedimentos serem executados com utilizagdo de profissionais capacitados por
curso de formagdo, obrigatoriamente empregados da empresa contratada, bem como com a utilizagdo de equipamentos de
protecao e seguranca adequados.

Tal contratacdo abrange a cidade de Curitiba/PR, em especial a denominada Gleba Juvevé/Cabral, da “Planta Vila Domitila”, de
propriedade do INSS, composta pelas quadras A, B1, C, F, G, H, I, K1, L, M, N, P, Q e R, que vem sofrendo ao longo do tempo
de inimeras invasoes irregulares, constituidas por pequenas edifica¢cdes de madeira e alvenaria que se fixaram no local. Oriundo
desta situacdo, foram gerados dezenas de processos e mandatos de reintegracdo de posse, executados em tempos distintos, devido
as peculiaridades da acdo; também, pelo fato de a administracdo da Geréncia Executiva do INSS em Curitiba/PR e
Superintendéncia Regional Sul ndo possuirem contrato para fazer a fiscalizacdo e manutencado dos terrenos e/ou propriedades
reintegradas. A demolicdo das construgdes evita a reocupagdo por invasores, torna o ambiente mais salubre e as medidas de
reintegracdo mais eficiente com a revitalizagdo e valorizagdo do local, minimizando, com isso, o processo de depreciacdo e do
relativo abandono dessas areas.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DENGPAI SRSUL Rafael Lipski

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

1. A contratada devera prestar os servicos requeridos com profissionais devidamente habilitados, qualificados e em quantidade
suficiente para o atendimento da demanda a ser contratada, a qual ficard, para todos os efeitos legais e administrativos,
responsavel perante o contratante e terceiros, pelos atos e omissdes por eles praticados no desempenho de suas fungdes.

2. Para fins de execugdo do objeto, ndo havera a cessdo de mao de obra com dedicacdo exclusiva dos eventuais profissionais ou
empregados envolvidos na prestacdo dos servigos.

3. Os servigos ora previstos sdo necessarios a Administracdo para o desempenho de suas atividades e enquadram-se no conceito
de servico comum de engenharia, pois necessitam do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado e seus padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no Termo de Referéncia e Edital de Licitacdo, por meio de
especificagOes usuais de mercado, podendo ser contratados, com ampla competitividade, por meio da modalidade de Pregdo, na
forma do art. 1° da Lei n° 10.520/2002.

4. O Contrato a ser firmado tera duracdo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua assinatura, ou de data posterior a

ser fixada no Contrato, com eficacia a partir da data da publicacdo no Diario Oficial da Unido, podendo ser prorrogado, a critério
e no interesse da Administracgdo;
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5. As empresas licitantes, adjudicatarias e contratadas estardo sujeitos as penalidades previstas nos artigos no Art. 7° da Lei n°
10.520/2002, no Art. 28 do Decreto n° 5.450/2005, e nos Artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, assegurado o Direito Constitucional
do Contraditdrio e da Ampla Defesa.

6. Seguirdo o Decreto 670/2020, que estabelece os procedimentos administrativos para a tramitagdo de processo eletrdnico para
os servigos que especifica, Decreto 2116/2021 que fixa os valores das taxas para o exercicio de 2022, Decreto 952/2021 que
institui o processo eletronico de certificado de vistoria conclusdo de obra e a Lei 11.095/2004 que dispde sobre as normas que
regulam a aprovacao de projetos, o licenciamento de obras e atividades, a execucdo, manutencdo e conservacao de obras no
municipio, e d4 outras providéncias, da Prefeitura Municipal de Curitiba.

7. O critério de julgamento adotado seré o de menor preco global dos serviges. A proposta vencedora sera aquela de menor
preco global, qual seja, a soma dos valores dos itens que o compdem.

8. A adocdo do registro de precos, disciplinada pelo Artigo 15, inciso Il e § 1° a 6° da Lei 8.666/93, regulamentado pelo Decreto
n° 7.892/13 é justificada pela imprevisibilidade da quantidade de mandados de reintegracdo de posse expedidos pela justica e
posterior pedido de demolicdo no decorrer da vigéncia deste instrumento, tal qual preceitua o incisos IV do art. 3° do referido
Decreto.

8.1. Portanto, em linhas gerais, a legitimidade quanto ao cabimento do registro de precos foi constatada a partir de que os
servigos de engenharia pretendidos sdo de baixa complexidade, padronizaveis, passiveis de ser objetivamente definidos no edital
segundo especificacdes usuais de mercado, conforme identificamos na grande quantidade de empresas que prestam tal servico e,
ainda, de que ndo é possivel definir, desde logo, 0 momento e/ou quantitativos efetivamente necessarios (conforme verificado no
paragrafo acima), sendo o registro de pregos, motivadamente, a solugdo mais eficiente.

9. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Precos devera ser assinado no prazo de validade da ata de registro de pregos;
na forma prevista no do art. 12, da Lei n° 7.892/13. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Precos poderdo ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10. Durante a execugdo de tarefas no ambiente do INSS, os funcionarios da contratada deverdo observar, no trato com os
servidores e o piblico em geral, a urbanidade e os bons costumes de comportamento, tais como: pontualidade, cooperacdo,
respeito mutuo, discrigdo e zelo com o patriménio ptiblico.

11. A contratada devera fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugdo de
servicos (inciso IV do artigo 6° da IN 01/2010 SLTI/MPOG);

11.1. Todos os equipamentos e materiais necessarios a prestacao dos servicos deverdo atender plenamente ou superar as
especificacdes técnicas estabelecidas.

12. A proposta devera conter obrigatoriamente a descri¢do dos servicos com todas as especificacdes minimas exigidas;
13. Documentos relativos a qualificacdo técnica:

- Comprovacao da capacidade técnico-operacional: por meio de apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome da empresa licitante, relativo (s) a
execucdo de servicos de engenharia compativeis em caracteristicas e quantidade, de no minimo 460 metros ctibicos
demolidos, com o objeto da licitacdo (10% dos 03 primeiros itens que compde os precos referenciais em anexo);

- A comprovacao da capacidade técnico-operacional podera ser realizada por meio do somatdrio de atestados de execugdo de
servigos concomitantes;

14. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de
execugdo dos servicos, evitando alegacOes posteriores do desconhecimento das condi¢des de trabalho. Juntamente a sua proposta,
o licitante devera apresentar “Atestado de Vistoria” assinada pelo representante legal da empresa e pelo responsavel pelo local
vistoriado, conforme modelo a ser anexado ao edital do certame licitatério ou “Declaracdo de que esta ciente das condicoes de
execugdo dos servicos”, nos termos do artigo 30, III, da Lei n° 8666/93, conforme modelo a ser anexado ao edital.

15. Os servicos a serem contratados sdo considerados de natureza ndo continua.
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5. Levantamento de Mercado

A demoligdo se trata de um processo empregado na construgao civil para desmontar edificios em um ambiente totalmente
controlado. Assim, tanto casas, apartamentos, prédios e galpdes, por exemplo, podem ser desfeitos para dar espago a novos
empreendimentos.

A maior preocupacao durante o processo de demolicado é garantir a seguranga do empreendimento, da populagdo e também do
meio ambiente. Isso porque a quantidade de residuos sélidos que resultam do processo de desconstrugcdo pode causar prejuizos e
transtornos a sociedade.

Dentre os tipos de demolicdo temos:

- Demolicdo mecanica

Envolvem o uso de equipamentos e ferramentas mecanicas para efetuar o desmonte correto de diversas estruturas. A principal
vantagem desse método estd diretamente relacionada a rapidez e seguranca com que o servico pode ser executado. Além disso,
ndo demanda grandes equipes, podendo ser concluida com pequena mdo de obra especializada.

- Demolicdo com explosivos

O objetivo desse processo é maximizar o trabalho, j& que consiste na colocacdo de explosivos para destruir as bases de apoio de
toda estrutura de um prédio. Este método é mais utilizado para implosdo de grandes construgdes, principalmente prédios altos
e pontes. Nao corresponde ao caso em questdo.

- Demoli¢do manual

E bastante comum em diferentes tipos de construcdo e é mais indicado para demolicdes especificas, ou seja, que demandem
um cuidado especial com a estrutura. Ndo corresponde ao caso em questdo.

Devido as caracteristicas, a demoli¢do mecanica é a recomendada.

Os servigos objeto deste certame sdo necessarios a Administragdo para o desempenho de suas atividades e enquadram-se no
conceito de comum, pois seus padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no Termo de Referéncia e
no Edital de Licitagdo, por meio de especificagdes usuais de mercado, podendo ser contratados, com ampla competitividade, por

meio da modalidade de Pregdo, na forma do art. 1° da Lei n°® 10.520 /2002.

Por se tratar de servico comum, o servico é facilmente encontrado na cidade de Curitiba, conforme pesquisa:

EMPRESA TELEFONE
Imaculada Terraplanagem (41) 99769-8000
TecTer Terraplanagem e Construcao Civil Ltda (41) 3588-0500
Eco Demolidora Curitiba (41) 99105-8000; 3350-8000
Demolidora Lobato (11) 4357-4436
Transbello Terraplenagem (41) 32453622; 98837-6162
Macki Demolidora (41) 99912-0207

Sendo assim, é possivel perceber que ha um ntimero suficiente de empresas no mercado com capacidade técnica para atender a
demanda.

6. Descricao da solucdao como um todo
Os servicos a serem contratados compreendem, resumidamente, em:
1) Servigos preliminares;

2) Demolicéo eretiradas €;
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3) Limpezafinal.

Dos servigos preliminar es

Os servicos preliminares compreendem em 02 atividades, no minimo:
a) registro no CREA;
b) implantacdo de tapumes, onde necessario;

Quanto a atividade B, os tapumes, em telhas metdlicas, que serdo colocados para a protecéo e
isolamento do servico, estritamente onde necessario.

Das demolicbes eretiradas

Antes das atividades de demolicdo, a CONTRATADA deverarealizar aretirada e descarte em
local apropriado de todos os materiais, moveis e equi pamentos existentes nos ambientes.

Os servicos compreendem a demolicéo de todos os elementos constituintes dos itens 1 ao 6 da
tabela de precos referenciais em anexo.

O material resultante, considerado “entulho” devera ser retirado do terreno e depositado em local
apropriado, em consonancia com as leis e normas vigentes, sendo de total responsabilidade da
empresa CONTRATADA o transporte e o destino desses residuos (itens 7 e 8 databela de
precos referencias).

Da limpeza final

Os servicos serdo entregues totalmente acabados, com limpeza geral do local, com eliminacéo de
todos os entulhos. A érea do entorno da obra devera estar limpa e livre de restos de madeira,
pregos, tébuas, piquetes, formas, etc., numa distancia de até 2 m de ambos os lados.

A CONTRATADA deveraobservar as determinagdes definidas pelos Orgdos Municipais para
retirada, armazenamento e transporte do entulho decorrente das demolicoes.

CONSIDERACOES GERAIS
Deverdo ser obedecidas as seguintes condi¢Oes gerais:
Das L egislagtes, Nor mas e Regulamentos

A CONTRATADA seraresponsavel pelaobservanciaasleis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicavels ao objeto do contrato,
inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

Devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢ces e acordos relativos a
legislacdo socia e trabalhistaem vigor.

Devera atender as normas e portarias sobre seguranca e satlde no trabalho e providenciar os
seguros exigidos em lei, na condicéo de Unica e responsavel por acidentes e danos que
eventual mente possam ocorrer as pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas
Nos servicos, objeto do contrato.

Devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes
ou que vierem aincidir sobre o0 objeto do contrato, com excecéo das taxas referentes ao
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Programa de gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil e alvara de demolicao, até o
recebimento definitivo dos servigos.

O recolhimento da ART (Anotacdo de Responsabilidade T écnica) do servico devera ser
efetuado antes do inicio das atividades, para solicitacéo do alvara de demolicéo das edificaces e
outros, junto ao Municipio, de responsabilidade do INSS.

As demolicbes devem ser realizadas por empresas especializadas neste tipo de trabal ho,
considerando a necessidade de serem bem dominados 0s processos necessarios a realizacdo
destes trabalhos com eficiéncia e seguranca.

A empresa contratada deve cumprir toda legislacéo de seguranca e salde do trabalho aplicavel a
atividade de construcdo civil, e especialmente, mas sem prejuizo das demaisleis e normas, o
Cadigo de Posturas e Obras do Municipio de Curitiba— Lei Ordinarian® 11.095, de 21 de julho
de 2004 — e a Norma Regulamentadora n® 18 do Ministério do Trabalho e Emprego — Portaria
GM n° 3.214, de 08 de junho de 1978.

Do plangjamento do trabalho

Antes de seiniciar o trabalho de demolicéo propriamente dito, a empresa deve elaborar um
estudo pormenorizado, da estrutura que vai ser desmantel ada, das estruturas existentes nas
proximidades, do plano de trabalho, das operacdes de elevado risco, dos procedimentos de
execucao e de inspecdo, dos meios humanos afetos, da eventual existéncia de materiais/produtos
perigosos (por exemplo, amianto).

Das providéncias preliminares

Antes do inicio dos trabal hos de demolicéo devem ser tomadas as seguintes precaucoes:
-Delimitar, sinalizar e proteger as linhas aéreas, cabos e condutos existentes,

-Delimitar, quando necessario, através de vedacdes ou tapumes, a area circundante do edificio a
demolir;

-Selecionar local adequado para aremocéo de entulhos;
-Garantir ainoperacionalidade das redes el étricas, de &gua, de gas, televisio;
-Remover condutos e componentes de redes técnicas do edificio ademolir;

-Retirar do edificio ademolir os equipamentos fixos, as bancadas e os elementos frageis como
janelas, portas com painéis de vidro;

-Desmantelar 0 gesso, estugue ou reboco utilizando processos de umidificagdo, com afinalidade
de reduzir aliberagdo de poeiras;

-Nademolic¢éo manual, colocar testemunhos em locais criticos e vigiar a sua evolucao.

Da Seguranca

O trabalho de demolicdo deve obedecer aos seguintes requisitos de seguranca:
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-Adotar precaucdes para a seguranca de pessoas diretamente envolvidas nos trabalhos, das
pessoas hdo envolvidas (incluindo o publico) e das propriedades que possam ser afetadas,

-Manter os equipamentos em condig¢des de seguranca por todo o tempo de duracéo dos trabal hos;

-Garantir que méaquinas e equipamentos sejam operados por trabal hadores capacitados
(treinados), segundo disposi ¢oes especificas das Normas Regulamentadoras n® 11 e n° 12;

-Garantir que os operadores conhegam os riscos especificos (tanto parasi mesmo quanto para
outros) das maguinas e equipamentos pelos quais Sdo responsaveis,

-Adotar as medidas de seguranca exigidas para execucdo de trabalho em altura (acima de 2,0m
de uma superficie mais baixa), principa mente:

-Fornecer EPI para protecdo contra queda;
-Garantir capacitacéo;
-Exigir Atestado de Salide Ocupacional que contemple o trabalho em altura;

-Suspender as atividades quando se apresentarem circunstancias atmosf éricas adversas;

Na operacdo de guindastes, atentar para:

-Distancia de seguranca das linhas el étricas, determinada pela concessionérialocal as condigdes
meteorol 6gicas adversas (velocidade do vento);

-Prevenir ainundacéo do local de demolicéo;

-Permitir que apenas empresas especializadas, com pessoal capacitado e devidamente
autorizadas manuseiem explosivos, caso estes sejam utilizados;

-Instalar cercas e/ou telas protetoras para prevenir espalhamento de detritos e fragmentos sobre
vias publicas,

-Isolar o terrenos com cercas, tapumes ou cancelas que evitem o acesso de terceiros ndo
autorizados;

-Revestir todo andaime de demolicdo de umarede (tecido de fibra) de protegdo contra queda de
materiais e projecdo de particulas;

-Dotar de sinais de aviso a area circundante da edificacdo a demolir, nomeadamente através da
colocacdo de placas resistentes a choques e as intempéries e sinalizagdo fotoluminescente (os
pictogramas autocol antes sdo desaconsel haveis);

-Vedar o passeio que confina a edificacdo a demolir, através da construcdo de tapumes
devidamente iluminados e sinalizados;

-Garantir que 0s escoramentos sejam proj etados e executados por profissional habilitado;

-Tomar medidas para evitar que choques ou vibragdes venham causar danos a propriedades
vizinhas, atubulagtes e linha de distribuigéo;

-Verificar a estabilidade e solidez de todos os € ementos construtivos e decorativos.

Do transporte
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Sera controlado pelo MTR - Manifesto de Transporte de Residuos, de acordo com portaria n® 280 de 29 de junho de 2020 do
Ministério do Meio Ambiente que regulamenta os arts. 56 e 76 do Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010, e o art. 8° do
Decreto n° 10.388, de 5 de junho de 2020, usado como ferramenta de gestdo e documento declaratério de implantagdo e
operacionalizacdo do plano de gerenciamento de residuos, dispde sobre o Inventario Nacional de Residuos Sélidos e
complementa a Portaria n° 412, de 25 de junho de 2019.

O MTR é uma ferramenta online, autodeclaratério, valido no territério nacional, emitido pelo Sistema Nacional de Informagoes
sobre a Gestao de Residuos Sélidos - SINIR.

O SINIR é o sistema de coleta, integracdo, sistematizacdo e disponibilizacdo de dados de operacionalizacdo e implantagdo dos
planos de gerenciamento de residuos sélidos.

A ferramenta online do MTR ndo envolve custos para sua utilizacao.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Conforme consulta realizada (documento SEI 8881210), existem 13 imdveis aptos a serem demolidos, porém ja existem 04
novos mandados de reintegracdo de posse a serem realizados nos meses de setembro a novembro.

Com a imprevisibilidade de quantificar as edificages a serem demolidas, usamos como pardmetro o processo anterior,
35183.001765/2018-88, onde foram demolidas 17 edificagdes. A quantidade exata serd medida quando da realizagdo do contrato,
onde saberemos todos os iméveis a serem demolidos e realizada a medigao.

ITEM REF. DESCRICAO UNID. QUANTIDADE

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA

3
01 SINAPI/97625 MECANIZADA, SEM M 2.500,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM
02 SINAPL/97627 CONCRETO ARMADO, DE FORMA M3 600,00

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA
03 SINAPI/97629 (MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 1.500,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGCAO DE PISO DE MADEIRA
(ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

REMOGCAO DE TELHAS, DE
FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM

07 SINAPI/100981 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 6.812,00
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
08 SINAPI/97914 [[PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3 X Km 6.812,00

04 SINAPI/97634 M? 5.400,00

05 SINAPI1/97643 M2 1.000,00

06 SINAPIL/97647 M? 5.400,00
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(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

09 SINAPL/98459 ;legl;;JME COM TELHA METALICA. AF_05 M2 110,00

Para os itens 07 e 08 foram considerados a somas dos itens 01 a 06, caso em que se teriam que carregar e transportar a quantidade
total, ficando assim:

Item 01 - 2.500,00 m?

Item 02 - 600,00 m3

Item 03 - 1.500,00 m3

Item 04 - 5.400,00 x 0,05 (espessura) = 270,00 m3
Item 05 - 1.000,00 x 0,10 (espessura) = 100,00 m3
Item 06 - 5.400,00 x 0,05 (espessura) = 270,00 m?3
Perfazendo um total de 5.240,00 m3.

Para calcular a quantidade de entulho temos ainda que considerar o empolamento. O material, que antes estava
geometricamente organizado e condensado, transforma-se em um amontoado de pedacos irregulares preenchidos por
vazios. "O aumento de volume - que difere de material para material, ou de acordo com a umidade presente - é
chamado de empolamento".

Considerando um empolamento de 30 % (valor médio retirado de sites especializados, observados na prética), tem-se o volume
total a ser carregado e transportado:

5.240,00 x 0,3 = 1.572,00 m3

Total a ser contratado: 5.240,00 + 1.572,00 = 6.812,00 m3.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.539.584,04

Para a estimativa do valor da contratacdo, usaremos as quantidades estimadas no item 07 deste ETP e os valores dos precos
referenciais em anexo.

Foi considerado para o item 08 o descarte a 25 km do local.

O més de referéncia é 08/2022.

BDI:

Declaro para os devidos fins que para o calculo deste BDI, optamos pelo Orcamento DESONERADO, conforme planilha em
anexo a este ETP e que esta alternativa é a mais adequada para a Administragdo Publica.
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FORMULA UTILIZADA NO MAMUAL DE EMGENHARIA E NO ACORDAC TCU 2368/2011

(1+ AC/100)1+ DF /1001 + R/100)1+ L/100) |
I
100 )

LI 1 | x100

LDl = BDOI = Lucro e despesas indiretas/Beneficio desp. Indiretas
AC =Taxa de rateio da Administrag o Central

DF = Taxa de Despesas Financeiras

R =Taxa de Riscos +Seguros + Garantias

L = Taxa de Lucro/Remuneragdo

| = Taxa de Incidéncia de Impostos(P1S, COFINS, 1SS +INSS)

ESTIMATIVA DE COMPOSICAO DA TAXA DE BONIFICAGAO E DESPESAS
INDIRETAS PARA OBRAS E SERVICOS
AC ADM.CENTRAL 4,00
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,23
R SEGURO/IMPREVISTOS 2,07
11 PIS 0,65
12 COFINS 3,00
13 ISS 5,00
14 INSS 4,50
L LUCRO 7,40
BDI CALCULADO (%) 32,885
BDI ADOTADO (%) 32,90

Para este BDI temos a seguinte estimativa:

Preco Preco
. . ., [|unitario . ,‘; i TOTAL
Item-servico Quantidade|[Unid. unitario
sem com BDI (RS)
BDI
1 - DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE , || R$57,15 || R$75,95
FORMA MECANIZADA, SEM 2.500,00 M /m3 /m3 189.875,00
REAPROVEITAMENTO.
2- DEMOLI(;AO DE PILARES E VIGAS
EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA R$286,53(|R$380,80
3
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 600,00 M /m3 /m3 228.480,00
REAPROVEITAMENTO.
3 - DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 1.500,00 m?3 R$}r2n§’01 R$}§§’14 249.210,00
REAPROVEITAMENTO.
4 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA R$12,12 | R$16,11
2
COM MARTELETE, SEM 5-400,00 m /m? /m? 86.994,00
REAPROVEITAMENTO.
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5 -REMOGCAO DE PISO DE MADEIRA r$2429 || R$32.28
(ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 1.000.00 || m? / m; /m; 32.280,00
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
6 - REMOGAO DE TELHAS, DE
FIBROCIMENTO, METALICA E R$3,40 | R$4,52
2
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 5400,00 i m /m? /m? 24.408,00
REAPROVEITAMENTO.
7 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM R$8,91 [ R$11,84
3
ESCAVADEIRA HIDRAULICA 6.812,00 )i m /m3 /m3 80.654,08
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
8 - TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA R$69,25 || R$92,03
3
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 6.812,00 i m /m3 || 626:908,36
KM (UNIDADE: M3XKM).
) R$142,11[|R$1
9 - TAPUME COM TELHA METALICA 110,00 | m? 3 o 3 /if’% 20.774,60
TOTAL ESTIMADO:|1.539.584,04

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A Lein°® 8666 de 21 de junho de 1993, art. 23, § 1° preconiza que: “As obras, servicos e compras efetuadas pela administracdo
serdo divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitacdo com
vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade, sem perda da economia
de escala.”

Os itens de 01 a 06 correspondem a materiais interligados a serem demolidos, portanto ndo existe a possibilidade de se parcelar.

Os itens 07 e 08, conforme explanado no despacho SEI 8045145, item 6:
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- "Em via de regra, os posseiros retiram do im6vel todo o material que possa ser reaproveitado, ficando, basicamente a estrutura,
a vedacdo das paredes e entulho, como se pode observar nos levantamentos fotograficos que compdem os autos de cada
reintegracdo de posse. A demolicdo pode ser realizada com o uso de uma retroescavadeira, que j4 realiza a coleta da calica e
deposita em cagamba, motivo pelo qual ndo vemos motivos para o parcelamento do objeto."

Tal procedimento traz economicidade, pois ndo sera necessario desmobilizar maquinario.

Conforme pesquisa realizada com empresas que prestam este servigo, conforme constatado em anexo, todas elas realizam o
servico de demolicdo e descarte dos residuos, ndo impedindo a competitividade.

Além do mais, ha necessidade de presteza na remocao dos residuos pois, a Prefeitura Municipal de Curitiba concede um prazo de
30 dias para limpeza do terreno, conforme constatado em notificagdes recebidas. Sendo assim, fazer outro contrato para efetuar o
descarte deste entulho poderiam gerar novas notificacdes passiveis de multa.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Esta demanda nao exige contratagGes correlatas e/ou interdependentes para sua completa prestagdo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os servigos ora pretendidos sdo considerados essenciais e visam a conservagao e preservacao do patriménio ptblico devido a
possibilidade de futuras invasdes e outros sinistros que porventura possam ocorrer em consequéncia da ma conservagdo dos
terrenos além de responder notificacdes da Prefeitura Municipal de Curitiba e atendimento de decisdes judiciais.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratagdo proposta resultara benéfica e vantajosa, uma vez que:

1. Sera executada por prestador de servico especializado, devidamente habilitado, e, conforme for, com utilizagdo de mao de obra
qualificada, de formagdo profissional especifica para as atividades contratadas;

2. Observara todos os requisitos de seguranca e de qualificacdo exigidos para a execucdo dos servicos;
3. Utilizara rotinas que possibilitardo maior eficiéncia;
4. Nao implicard custos com contratacdo, treinamento e administragdo de mao de obra, se for o caso;

5. Os padrdes ora definidos, que contam com especificagdes usuais de mercado, permitirdo a permanente mensuragdo qualitativa
e quantitativa dos resultados, maximizando o aproveitamento do servico prestado;

6. O contrato ndo tera natureza continua e serdo licitados em 8 (oito) itens, agrupados em um tnico lote, sendo, visando a
obtencdo de ganho de escala e economia processual. A gestdo e a fiscalizagdo do futuro contrato sera exercida de modo mais
eficiente, levando-se em considerac@o os recursos humanos disponiveis (evitando-se a multiplicidade de prestadores para a
mesma natureza de servico); e

7. Os pardmetros definidos para o objeto da licitagdo e para prestacdo dos servigos possibilitam obter preco compativel com a

finalidade estabelecida. Indiretamente, toda a populacdo, principalmente a que faz divisa com os terrenos, sera beneficiado por
que sera assegurado um local limpo, seguro e adequado.

13. Providencias a serem Adotadas

Esta equipe de planejamento devera elaborar todas as pecas técnicas necessarias para compor o Termo de referéncia para a
contratacao.
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O INSS nomear4 servidores para atuarem como Gestor, Fiscal Administrativo e Fiscal Técnico, nos termos da IN/SEGES/MP n°
05/2017, para atuagdo na gestdo e fiscalizagdo contratual, além de outros atores ou substitutos que julgar necessarios a perfeita
execucdo do objeto.

A contratagdo do servico aqui tratado devera ser realizado em conformidade com as justificativas, especificacdes técnicas,
condicdes de garantia e de execucdo dos servicos estabelecidos no corpo deste planejamento, bem como no Termo de referéncia.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A contratagdo e a prestagdo/utilizacdo dos servicos objeto do certame obedecerdo as praticas de sustentabilidade e racionalizagao
de gastos e processos na Administragdo Publica constantes na Instru¢do Normativa/MPOG n° 01/2010 e Instru¢do Normativa
SLTI /MPOG n° 10/2012, que trata do Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Ndo se vislumbram impactos ambientais significativos, adotando-se as praticas relacionadas a seguir.

- A empresa Contratada dever4 orientar os seus funcionarios na adocado de praticas de sustentabilidade ambiental na execugdo dos
servigos, tais como:

a) Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente t6xicas/poluentes;

b) Substituicdo de substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

¢) Racionalizacdo/economia no consumo de energia elétrica e dgua;

d) Adogdo de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores que contenham em suas composi¢des chumbo,
caddmio, mercurio e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas

respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores.

Serd realizado o PGRCC - Plano de Gerenciamento de Residuos da construcéo civil exigido para o Alvara de demoligéo.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas justificativas, premissas e objetivos descritos neste Estudo Técnico Preliminar, presentes os elementos norteadores
e suficientes para a realizacdo de procedimento licitatério, os membros da Equipe de Planejamento, DECLARAM A
VIABILIDADE da pretendida contratacdo

16. Responsaveis

FABIO CARAZZAI

Analista do Seguro Social com formagdo em Engenharia Civil
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irituba/PR, e visualizando

Com o pequeno negaci SSArio ¢ a cidades da regido metropolitana de Curitiba/PR.

A ém de sua atividade in
[ legal aos residu

sustentd

Misséo Visdo Valores

Fornecer produtos e servigos de qualidade Ser referéncia no ramo de terraplanagem, Realizar os servigos de maneira segura,
impar para a construgéo civil, garantindo a demoligbes e entrega de materiais para

ética, eficiente e com respeito ao cliente e
satisfagéio de seus clientes. construgao civil.

ao meio ambiente.

INFORMAGOES DE CONTATO

T E c T E R ¢ Telefore

Temaple 3 | Lida.

(041) 3588-0500

- L (041) 3246-7501
Tecter Terraplenagem e Construcdo Civil Ltda. atua no

mercado da construgdo civil desde 1998, oferecendo Q Localizacio
solugdes com o melhor custo-beneficio em locagao de Rodovia BR 376, 11240 - S50 José dos Pinhais
S B e LEUE ez L gt Rua General Pedro Labatut, 64 - Portio, Curitiba
pavimentacao, transporte e reciclagem de entulhos e

preparacio de areas industriais & E-mail




Home INSTITUCIONAL SERVICOS GALI

ECO DEMOLIDORA 7

CURITIBA sobrenos

A Eco Demolidora Curitiba & especializada em demolicdo sustentavel. contamos com uma equipe
de profissionais capacitados e dedicados, oferecendo os melhores servigos e solugdes aos nossos
clientes. Trabalhamos com maquinario especializado, prezando sempre manter a pontualidade.

Cuidar do hoje sem descuidar do amanha, usar nossa experiéncia e
recursos tecnologicos para reaproveitar todo o material que possa ser
reaproveitado, pois nem tudo que é demolido é lixo ou entulho.

HOME  EMPRESA  SERVICOS v CLIENTES ~ MEIO AMBIENTE =~ CONTATOS v

oje
demolidoras do Brasil.

considerada uma maiores empresas

Dispomos de uma equipe de profissionais de demolicdo altamente
gabaritada que atua a muito tempo neste ramo de atividade,
sempre com exceléncia e valorizando cada centavo do valor
investido pelo cliente.

Tambem fazemos Demolicao de fabricas, galpdes, industrias ou prédios, esses tipos de demolicdo tem que ser feito com maquinas
pesadas e é considerado um trabalho de risco, por isso necessita de responsabilidade dentro da execucdo a ser demolida, e nés da
DEMOLIDORA LOBATO sabemos muito bem o que fazemos € garantimos um servi¢o de demoli¢do com alto profissionalismo e carinho,
pois gostamos do que fazemos e queremos sempre prestar o melhor servi¢o para nossos clientes e amigos.

Demolicao controlada, demolicdo silenciosa, demoli¢do leed, demoli¢do mecanizada sdo alguns de nossos principais servi¢os, sempre com
qualidade e com condicdes especiais de pagamento, demoli¢do sempre com pre¢os especiais em qualquer parte do Brasil, estaremos
sempre a disposicdo dentro de especificacdes técnicas de trabalho e atendimento diferenciado. Lembrando também que além de
demolicdo, fazemos trabalhos de terraplenagem, desmonte de galp8es e madeiramento de obras em geral.

Trabalhamos com um Sistema Internacional de obras Sustentaveis (Leadership in Energy and Environmental Design - LEED) € somos
membros do GBC Brasil (Green Building Council Brasil), assumimos o compromisso de respeitar o meio ambiente no desenvolvimento de
suas atividades e medidas que assegurem a prevencdo e a reducdo de impactos ambientais negativos e a melhoria do nosso desempenho
ambiental.

Fazemos demolicdo sustentavel, dessa forma fica muito mais interessante para o nosso cliente, todo o material (possivel) da demolicdo é
reaproveitado e vendido para depésitos de demoli¢do, assim podemos dar descontos no valor cobrado pela demolicdo, além de valorizar
cada centavo do valor investido pelo cliente, contribuimos ativamente para a preservacdo do meio ambiente.




TERRAPLENAGEM & LOCACAO

g @ (41) 3245-3622 | 98837-6162

Obras Executadas

AAMACKI

demolidora

Demoligbes

Realizamos demolicbes mecanizadas com equipamentos modernos tais como: escavadeiras,
retroescavadeiras, martelo rompedor adequados & estrutura a ser demolida. Seguimos as
normas regulamentadoras de seguranca e prevencdo de acidentes para gue imprevistos sejam
evitados e/ou minimizados no decorrer da execucao dos Servicos.

Na Transbello os residuos oriundos das obras demoliches passam por um processo de triagem
e sdo destinados para locais |
0U para a reciclagem.

pelos Orgaos Ar , sejam para destinaco final

Alendemos as normas regulamentadoras Ambientais confribuindo desta forma com o Meio
Ambiente e com a Sociedade.

Solicite seu orcamento sem compromisso pelos fones (41) 3245-3622 | (41) 3010-8028, se
preferir preencha o formuldrio na pagina de contato ou envie um e-mail
transbello@transbello.com.br.

Pagina de contato

PAGINA INICIAL

MACKI DEN

sobre a empresa

IDORA EM C

Desde 1995 no segmento em que atuamos em terraplangem a

empresa comegou a realizar demolicées

SEGURANGCA EM NOSSAS OBRAS

Realizamos demoligées utilizando os mais modernos
equipamentos,seguindo

todas as

normas técnicas e de seguranga.

EM NOSSAS OBRAS

oferecendo total seguranca na eleboragad de projetos obedecendo as
normas ambientais com o devido manifesto de tansporte de residuos

Atendemos todas as demolicées: demolicées casas
galpdes- prédios- e manuais,conforme a nessecidade
técnica da obra
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Planilhal

PRECOS REFERENCIAIS EM 07/2022

0,264

0,329

ITEM

REFERENCIA

DESCRICAO

UNID.

Preco
unitario ndo
desonerado(

R$)

unitario néo

desonerado
com

BDI(26,40%)

Preco unitario
desonerado

(R$)

unitario
desonerado
(32,90%)

Quantidade

Total ndo
desonerado

total
desonerado

SINAPI/97625

DEMOLIGCAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

58,33

73,73

57,14

75,94

2.500,00

184.322,80

189.850,00

SINAPI/97627

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m3

316,11

399,56

287,60

382,22

600,00

239.737,82

229.332,00

SINAPI/97629

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m3

139,19

175,94

125,52

166,82

1.500,00

263.904,24

250.230,00

SINAPI/97634

DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2

13,50

17,06

12,15

16,15

5.400,00

92.145,60

87.210,00

SINAPI/97643

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E
BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2

27,05

34,19

24,29

32,28

1.000,00

34.191,20

32.280,00

SINAPI/97647

REMQCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2

3,80

4,80

3,40

4,52

5.400,00

25.937,28

24.408,00

SINAPI/100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M?® - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80
M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

m3

9,28

11,73

9,10

12,09

6.812,00

79.904,22

82.357,08

SINAPI/97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m3

72,25

91,32

71,25

94,69

6.812,00

622.099,09

645.028,28

* Descarte a média 25 km do local

Portanto para o item 08 temos: -
Unitario ndo desonerado: 2,89 x 25 = 72,25 -
Unitario desonerado: 2,85 x 25 =71,25

Péagina 1

TOTAL:| 1.542.242,25]

1.540.695,36/




