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Anexo

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024
PROCESSO N° 35014.351418/2023-11

À Superintendência Regional Sul - SRSul.

limo. Sr. Pregoeiro:

A Empresa ___ , CNPJ n° sediada __________ (endereço completo). se propõe a executar os serviços discriminados, atendendo todas as condições estipuladas no
Edital de Licitação e seus anexos, e nos valores abaixo:

 

ITEM Gerência
Executiva Tipo de área (frequência) CATSER ÁREA PARA

CAPINA
QUANTIDADE ANUAL

(área x frequência)
Área total

Licitada Valor m² Va
i

1 Cascavel ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 16.593,80 99.562,80 99.562,80    
2 Maringá ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 6.916,22 41.497,32 41,.497,32    
3 Londrina ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 21.107,34 126.644,04 126.644,04    

4 Ponta Grossa
ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 6.423,95 38.543,70

38.863,70    
ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 180 dias (6 meses) 14044 160,00 320,00

5 Curitiba ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 6.258,30 37.549,80 37.549,80    

6 Blumenau
ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 2.063,85 12.383,10

16.499,10    
ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 180 dias (6 meses) 14044 2.058,00 4.116,00

7 Joinville ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 1.511,96 9.071,76 9.071,76    
8 Florianópolis ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 5.484,32 32.905,92 32.905,92    

9 Chapecó
ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 4.715,00 28.290,00

47.926,82    
ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 180 dias (6 meses) 14044 9.818,41 19.636,82

10 Criciúma ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 4.280,65 25.683,90 25.683,90    

11 Canoas
ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 2.148,00 12.888,00

16.956,30    
ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 180 dias (6 meses) 14044 2.034,15 4.068,30

12 Novo Hamburgo ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 4.999,96 29.999,76 29.999,76    

13 Caxias do Sul
ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 2.863,13 17.178,78

19.646,28    
ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 180 dias (6 meses) 14044 1.233,75 2.467,50

14 Porto Alegre
ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 10.687,00 64.122,00

84.650,60    
ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 180 dias (6 meses) 14044 10.264,30 20.528,60

15 Pelotas
ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 3.514,38 21.086,28

23.993,68    
ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 180 dias (6 meses) 14044 1.453,70 2.907,40

16 Santa Maria ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 1.827,97 10.967,82 10.967,82    
17 Uruguaiana ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 2.761,26 16.567,56 16.567,56    
18 Ijuí ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 5.407,38 32.444,28 32.444,28    
19 Passo Fundo ÁREA NA GEX (m²) – periodicidade de 60 dias (2 meses) 14044 5.140,75 30.844,50 30.844,50    

TOTAL 742.275,94    

 

DECLARAÇÕES:

Declaramos que estamos cientes e que concordamos com as condições contidas no Termo de Referência, Edital e seus anexos, bem como de que
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e seus anexos.

Declaramos ainda que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes ao objeto contratual, à natureza do trabalho e que
assumimos total responsabilidade por este fato e, portanto, não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças
técnicas ou financeiras, não cabendo quaisquer ônus à Contratante, isto é, à Superintendência Regional Sul do INSS.

-Validade da Proposta de Preços: 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação.

- Dados para pagamento:

- Banco (Nome/nº):
-Agência:
- Conta:

- Informações para assinatura do Contrato:

- Nome:
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- Cargo:
-RG:
- CPF:
Telefone/Fax:

E-mail:

Local e data.

Assinatura e Nome do Representante Legal da Empresa

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA MUSSI DA SILVA, Analista do Seguro Social, em 13/11/2024, às 16:02, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA DA SILVA, Técnico do Seguro Social, em 13/11/2024, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 18411219 e o código CRC 71F0B731.

Referência: Caso responda este Documento, indicar expressamente o Processo nº 35014.351418/2023-11 SEI nº 18411219

Criado por alessandra.mussi, versão 4 por alessandra.mussi em 13/11/2024 11:56:04.
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