

Delimitação e Cercamento do Sítio Arqueológico Ponta do Lessa, localizado no Bairro Agronômica, no município de Florianópolis/SC

Processo nº. 01510.000142/2025-46

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Produtos / Serviços	Detalhamento	Qtd	Valor unitário R\$	Valor total R\$	%
1	Delimitação e Cercamento do Sítio Arqueológico Ponta do Lessa, em Florianópolis/SC.		1		R\$ 113.000,00	
1.1	Projeto de Pesquisa Arqueológica para Delimitação Sítio Arqueológico Ponta do Lessa (de acordo com Portaria IPHAN nº 07/88)		1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	6,19%
1.2	Relatório da Pesquisa Arqueológica para Delimitação Sítio Arqueológico Ponta do Lessa		1	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	33,63%
1.3	Projeto de Instalação de Cercamento e Monitoramento Arqueológico no Sítio Arqueológico Ponta do Lessa		1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	6,19%
1.4	Instalação do cercamento com apresentação de Relatório Fotográfico		1	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	33,63%
1.5	Relatório Final de Cercamento e Monitoramento Arqueológico no Sítio Arqueológico Ponta do Lessa		1	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	20,35%
				TOTAL R\$	R\$ 113.000,00	