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Estudo Técnico Preliminar 46/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 01450004964/2022-13

2. Introducgao

As contratagoes devem ser precedidas de Estudos Preliminares para anélise da sua viabilidade e o levantamento dos elementos
essenciais que servirdo para compor Termo de Referéncia ou Projeto Bésico, de forma que melhor atenda as necessidades da
Administracdo.

A Equipe de Planejamento, designada pela Portaria n° 106, de 27 de julho de 2022, elaborou os Estudos Preliminares para a
contratacdo em tela, para andlise da sua viabilidade e levantamento dos elementos essenciais que servirdao para compor o Termo
de Referéncia, em conformidade com a Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 40, de 22 de maio de 2020, dispde sobre a elaboragédo
dos Estudos Técnicos Preliminares, e sobre o Sistema ETP digital.

O presente estudo tem o objetivo de estabelecer as bases e diretrizes para o planejamento da contratacdo de empresa para
prestacdo de servicos comuns de engenharia de manutengdo preventiva, preditiva e corretiva de todos os sistemas de elevadores e
plataforma de acessibilidade instalados nas dependéncias do Edificio Empresarial Brasilia 50, Sede do Iphan/Ipea, em Brasilia,
com fornecimento de toda a mdo-de-obra, materiais e equipamentos necessarios a execucao dos servigos.

3. Diretrizes Gerais

Partindo do principio da Legalidade, que sempre deve nortear as agdes da Administragdo Publica, foram analisados,
principalmente, os Instrumentos Legais abaixo relacionados:

Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021: Lei estabelece normas gerais de licitagdo e contratacdo para as Administrages
Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;

Decreto n? 9.507, de 21 de setembro de 2018: Dispde sobre a execugao indireta, mediante contratagdo, de servigos da
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e das empresas publicas e das sociedades de economia mista
controladas pela Uniao;

Instrucao Normativa n? 01, de 19 de janeiro de 2010 MPDG: Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisi¢ao de bens, contratagdo de servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da

outras providéncias;

Instrucdao Normativa SEGES/ME n¢? 65, de 7 de julho de 2021: Dispée sobre o procedimento administrativo para a
realizagdo de pesquisa de pregos para aquisicdo de bens e contratagdo de servigos em geral, no ambito da administragao
publica federal direta, autarquica e fundacional,

Instrucao Normativa SEGES/ME n¢ 67, de 8 de julho de 2021: Dispde sobre a dispensa de licitagdo, na forma eletrénica,
de que trata a Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e institui o Sistema de Dispensa Eletrénica, no ambito da Administragao
Publica federal direta, autarquica e fundacional;

Manual de Obras Publicas — Edificagc6es — Praticas da SEAP — Pratica Geral de Manutencéo;

Normas da Associacgao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

Normas do Instituto Nacional de Metrologia — Inmetro;
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4. Descricao da necessidade

Considerando que o quadro de servidores do Iphan compde-se de servidores de carreira, com atribui¢oes especificas previstas em
lei, ndo existindo, portanto, no Iphan, quadro funcional de servidores habilitados a execucdo dos servicos de manutencdo
preventiva e corretiva em elevadores e plataforma de acessibilidade.

Justifica-se, entdo, a contratacio de EMPRESA ESPECIALIZADA em prestacdo de Servicos de Manutencdo Preventiva,
Corretiva e Emergencial, com fornecimento total de pegas, para o correto funcionamento de 06 (seis) Elevadores e 01 (uma)
plataforma de acessibilidade no edificio Empresarial Brasilia 50, localizada no endereco SEPS 702/902, Bloco C, Centro
Empresarial Brasilia 50, Asa Sul, Brasilia - DF, 70390-025, para a seguranga dos usudrios (servidores e publico em geral).

Em virtude da utilizacdo ostensiva do elevador e da plataforma, o emprego de servigos de manutengdo de padrdes minimos de
seguranca na sua utilizagdo, pressupde a continua aplicacédo de testes de seguranca, a verificacdo dos componentes, sua limpeza e
ajustes; a substituicdo de pecas desgastadas pelo uso, dentre outras medidas. A empresa a ser contratada para prestar 0s Servicos
de Manutengao Preventiva, Corretiva e Emergencial, com fornecimento total de pecas, devera observar as legislacoes vigentes, as
normas do edital e contrato, e primordialmente, as normas técnicas inerentes a manutencdo/conservacao de elevadores e
plataforma de acessibilidade, os manuais do fabricante, e demais esclarecimentos fornecidos pela administragao.

A contratacdo se justifica ainda pela necessidade da continuidade dos servigos ptblicos, pois, com a eventual interrup¢do do
funcionamento do elevador e da paltaforma estarad prejudicado o cumprimento do que preceitua a Lei de Acessibilidade dos
Prédios Publicos.

A vistoria no local é facultativa e permitira um valor adequado aos servicos sem que haja um locupletamento, ressaltando que a
propria disputa pelo objeto, entre as interessadas, conduzird a uma avaliagcdo mais precisa dos custos com redugdo do lucro
pretendido e, por consequéncia, a uma economia para a administracao.

A vida til do elevador, plataforma de acessibilidade e de todas as pecas relacionadas a este estdo diretamente ligadas a

regularidade e a qualidade de uma manutencdo preventiva, cujo maior objetivo é evitar problemas com os equipamentos,
acarretando gastos maiores do que a propria manutengao e transtornos secundarios que podem ser evitados.

5. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacdo de Recursos Logisiticos Giannini Veras Magalhdes

6. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Elencar os requisitos necessarios ao atendimento da necessidade:

Natureza do objeto a ser contratado: O objeto é comum de engenharia e trata-se de contratacdo de servigos de natureza
continuada sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra.

Considerando que o Conselho Regional de Engenhariae Agronomia prevé que a execugdo dos servicos objeto desta contratacao
envolve a alocacdo de profissionais habilitados como engenheiro mecanico, ou eletricista; de tecnélogo, modalidade mecénica e
/ou eletricista; e de técnico de segundo grau, modalidade mecénica e/ou eletricista.

Com base na Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 para efeito de qualificacdo técnica de empresas licitantes, a Administragdo deve
exigir atestados referentes a sua capacitacdo técnica, com vistas a comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo como também a comprovagdo da
capacitagdo técnico profissional.

Como trata-se de manutengdo preventiva e corretiva com fornecimento total de pecas para o perfeito funcionamento dos
elevadores e plataforma de acessibilidade, que transportam pessoas, e para que operem com seguranga, confiabilidade, da certeza
de estarmos contratando uma empresa que tenha capacidade técnica e com estrutura operacional para executar o servico de forma
satisfatéria, de garantirmos o principio da seguranca juridica para a administracao.
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Préticas de sustentabilidade: A contratada deverd cumprir os critérios de sustentabilidade ambiental disciplinados pela Instrucao
Normativa n° 1 de 19/01/2010, bem como Normas Brasileiras — NBR, publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sélidos e o Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012.

Os materiais empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relagdo entre custos e beneficios, considerando-se os
impactos ambientais, positivos e negativos, a eles associados.

A qualquer tempo a CONTRATANTE poderd solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de relacdo com as marcas e
fabricantes dos materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substitui¢do de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade,
considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

A CONTRATADA deve conduzir suas a¢des em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicdveis, observando
também a legislacdo ambiental para a prevencdo de adversidades ao meio ambiente e a satide dos trabalhadores e envolvidos na
prestacido dos servicos.

Os residuos produzidos durante a execugdo dos servicos serdo gerenciados de acordo com a Resolucdo n° 307, de 5 de julho de
2002 e Resolucdo n° 469, de 29 de julho de 2015, do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, assim como outras
afetas ao tema.

Na gestdo e gerenciamento de residuos sélidos, devera ser observada a seguinte ordem de prioridade: ndo geragdo, reducdo,
reutilizacdo, reciclagem, tratamento dos residuos sélidos e disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos.

No caso de servicos, definir e justificar se o servico possui natureza continuada ou ndao:

Como justificativa da natureza continuada para esta contratacdo, referimos a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido que
indica a essencialidade como um dos requisitos para enquadramento do servico no conceito de natureza continuada. Sobre os
pressupostos para caracterizagdo do servico de natureza continua, o TCU se manifesta nos seguintes termos:

"A definigdo como servigo de carater continuo devera ser efetivada a partir da andlise de cada caso concreto e de acordo com caracteristicas e

necessidades da instituicdo contratante”. Acérddo 4614-2008 — Segunda Camara.

"O cardter continuo de um servigo (art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993) é determinado por sua essencialidade para assegurar a integridade do
patrimonio publico de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do ente administrativo, de modo que
sua interrupgdo possa comprometer a prestagdo de um servico publico ou o cumprimento da missdo institucional." Acérddo 10138-2017 — Segunda

Camara.

Dessa forma, pela essencialidade do servico objeto desta licitagdo para o funcionamento das atividades finalisticas do Iphan, esta
sendo especificada a contratacdo de natureza continuada na forma estabelecida no Termo de Referéncia que compde o Edital de
Licitacdo.

Incluir, se possivel, critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificacdo técnica do objeto ou
como obrigacdo da contratada:

No que se aplicar, serdo utilizados como critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o que se segue:

® Serdo observados os critérios de sustentabilidade de acordo com o Decreto 7.746/12, Lei 12.305/10 — Politica Nacional
de Residuos Sélidos e Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, no que couber;

® Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, at6xico, biodegradavel, conforme ABNT
NBR -15448-1 e 15448-2.

® Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em
relacdo aos seus similares.
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7. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi feito abrangendo no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotagdo e a
pesquisa no sitio de compras governamentais, na plataforma Painel de Precos e demais entes da Administracdo Publica, a partir
dos quais foi feito o estudo de editais, atas de pregdes de contratagdes similares e de contratos vigentes.

Com base nesse levantamento, a solucdo de contratacdo que mais se encaixa a atual necessidade do Iphan é a contratacdo de
empresa especializada para prestagdo de servigos de manutencdio preventiva, preditiva e corretiva de todos os sistemas de
elevadores e plataforma de acessibilidade instalados na nova Sede do Iphan.

Objetivando-se manter o perfeito funcionamento dos 6 (seis) elevadores e 01 (uma) plataforma de acessibilidade da nova sede
instalados no edificio empresaria Brasilia 50, no endereco SEPS 702/902, Bloco C, Centro Empresarial Brasilia 50, Asa Sul,
Brasilia - DF, 70390-025, que sdo equipamentos e madquinas que apresentam alta complexidade e por isso, exigem
conhecimentos técnicos especializados em engenharia e manutencdo de elevadores, de forma, também, a garantir o
funcionamento dos mesmos sem interrupgoes.

8. Descricao da solucao como um todo

O objeto desta licitagio é a contratacio de empresa de Prestacio de servigos continuos de MANUTENGAO PREVENTIVA,
CORRETIVA E EMERGENCIAL , com cobertura total de pecas, em 06 (seis) Elevadores, e 01 (uma) plataforma de
acessibilidade do edificio Brasilia 50 para a seguranca dos usuarios (servidores e publico em geral).

Trata-se de servico comum de engenharia descontinuado e sem fornecimento de mao de obra em regime de dedicacéo exclusiva,
a ser contratado mediante a modalidade de dispensa de licitacdo, na forma eletrdnica, obedecendo aos limites de valores impostos
no Art. 75, Inciso I da Lei n°® 14.133 de 1° de Abril de 2021 e o art. ® da Instru¢do Normativa n° 67, de 08 de julho de 2021.
Devendo ser preferencialmente precedida de divulgacdo em sitio conforme orienta § 3°, Art. 75 da Lei n® 14.133 de 1° de Abril
de 2021.

Art. 75. E dispensavel a licitagio:

I - para contratagdo que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e servigos de

engenharia ou de servigos de manutengdo de veiculos automotores;

§ 3° As contratagdes de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serdo preferencialmente precedidas de
divulgacdo de aviso em sitio eletronico oficial, pelo prazo minimo de 3 (trés) dias tteis, com a especificagdo do
objeto pretendido e com a manifestagdo de interesse da Administracdo em obter propostas adicionais de eventuais

interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

O critério de escolha se dard conforme determinar o inciso I, art. 33 da Lei n° 14.133, de 1° de Abril de 2021, atendendo o menor
dispéndio para a Administragao.

Art. 33. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com os seguintes critérios:
I - menor preco;

II - maior desconto;

11T - melhor técnica ou contetdo artistico;

IV - técnica e prego;

V - maior lance, no caso de leildo;

VI - maior retorno econémico.

Art. 34. O julgamento por menor preco ou maior desconto e, quando couber, por técnica e preco considerara
o menor dispéndio para a Administracdo, atendidos os parametros minimos de qualidade definidos no edital

de licitacao

§ 1° Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutencao, utilizacdo, reposicao, depreciacao e

impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderdo ser

4de 11



UASG 343026 Estudo Técnico Preliminar 46/2022

considerados para a definicio do menor dispéndio, sempre que objetivamente mensuraveis, conforme

disposto em regulamento.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

Art. 3° Nao serdo objeto de execugdo indireta na administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional, os

servicos:

1 - que envolvam a tomada de decisdo ou posicionamento institucional nas areas de planejamento, coordenagao,

supervisdo e controle;

II - que sejam considerados estratégicos para o 6rgdo ou a entidade, cuja terceirizagdo possa colocar em risco o

controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;

IIT - que estejam relacionados ao poder de policia, de regulagdo, de outorga de servigos publicos e de aplicagdo de

sangao; e

IV - que sejam inerentes as categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do 6rgdo ou da entidade, exceto
disposigdo legal em contrario ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no ambito do quadro geral

de pessoal.

§ 1° Os servigos auxiliares, instrumentais ou acessérios de que tratam os incisos do caput poderdo ser executados
de forma indireta, vedada a transferéncia de responsabilidade para a realizacdo de atos administrativos ou a tomada

de decisdo para o contratado.

§ 2° Os servigos auxiliares, instrumentais ou acessorios de fiscalizagdo e consentimento relacionados ao exercicio

do poder de policia nédo serdo objeto de execucdo indireta.

A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo Contratante,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

Os servigos especificados compreendem:
DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E PREDITIVA

Manutencdo Preventiva devera ser executada em datas agendadas com a FISCALIZAGAO, no horédrio de expediente. A
Manutencio Preventiva também poderd ser executada fora do expediente normal, desde que a FISCALIZACAO solicite
previamente ou a CONTRATADA firme acordo com a FISCALIZACAO por meio de notificagio oficial.

A CONTRATADA deve apresentar 8 FISCALIZACAO as rotinas e periodicidades que compordo o plano de manutengio
preventiva a ser adotado para garantir o bom funcionamento dos equipamentos e a seguranca dos usudrios. Essas rotinas e o
plano de manutenco deveréo ser previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Sempre que for necessario atualizar o plano de manutencdo, a CONTRATADA deverd informar e apresenta-lo a
FISCALIZAGAO.

A CONTRATADA deve adaptar o plano de manutengdo para que se considerem falhas previsiveis, como aquelas devido ao
tempo de uso, deterioracao, etc.

O plano de manutencdo deve ser compativel com a instalagdo para que o tempo de manutencgdo seja reduzido o méaximo possivel
sem reduzir a seguranca das pessoas, para minimizar o tempo ndo operacional da instalagdo.

DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA

A manutencdo corretiva sera executada sempre que houver necessidade de consertos e reparos para restaurar o perfeito
funcionamento dos elevadores, ou quando requerida pela FISCALIZACAO.

A manutencdo corretiva deverd ser executada por meio de abertura de Ordem de Servico, que pode ser feita por telefone que a
CONTRATADA deve disponibilizar 8 FISCALIZAGAO.

A CONTRATADA deve prover servico de resgate de pessoas 24 horas por dia, todos os dias do ano, conforme exigido pela NBR
16083:2012.
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Os servigos de resgate deverdo receber chamados telefonicos da fiscalizagdo, registrd-los e apresentar em seu relatério de
Servicos.

A CONTRATADA dever4, portanto, disponibilizar um ntimero de telefone para abertura de chamados quando do inicio da
prestagdo dos servicos.

A CONTRATADA deve manter registro dos resultados de cada intervengao. Esses registros devem conter:

a. Identificacdo do elevador;

b. Identificacdo do funcionério responsavel pela execucdo dos servicos;

c. Data e horério de abertura do chamado;

d. Data e horario de encerramento/solucdo do chamado;

e. Tempo em indisponibilidade do elevador, considerado a partir da abertura do chamado;

f. Informacdo do status da ocorréncia (se o equipamento ficou fora de funcionamento ou ndo);

g. Descricdo da ocorréncia indicando os itens verificados, as correcdes realizadas e se houve substitui¢do de pecas; e
h.Outras informagoes que a CONTRATADA julgar pertinente.

Ao término de cada servico de manutencdo corretiva, o(s) profissional(is) que executaram a atividade, devera(do) apresentar o
referido registro/ordem de servico ao responséavel indicado pela FISCALIZACAO que deveré receber uma via do documento.

Ainda que os reparos nao possam ser concluidos no dia da visita/abertura do chamado, seja por falta de peca ou por outra razdo
qualquer, a CONTRATADA devera realizar o registro e apresenté-lo ao responsavel indicado pela FISCALIZACAO que devera
receber uma via do documento.

O atendimento das Ordens de Servigo deve ocorrer dentro dos seguintes limites:

® a)Em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabine, o prazo maximo para inicio de atendimento, apds o
encaminhamento da Ordem de Servigo, deverd ser de 40 (quarenta) minutos corridos;

® b)Nos demais casos, 0 prazo maximo para inicio de atendimento devera ser de 6 (seis) horas tteis, contadas a partir do
encaminhamento da Ordem de Servico;

® ¢)Em qualquer dos casos, a CONTRATADA fica obrigada a colocar os elevadores em perfeito estado de funcionamento
no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas tteis, contadas a partir da comunicacdao a CONTRATADA;

® d)Caso o reparo exija a substituicdo de pecas, o prazo para colocar o elevador em funcionamento sera de 18 (dezoito)
horas tteis;

® d.1) Em casos excepcionais de avaria de peca de dificil substitui¢do ou aquisi¢do, mediante relatério justificado assinado
pelo engenheiro supervisor e aceito pelo fiscal do contrato, o prazo estabelecido podera ser dilatado para até 10 (dez)
dias uteis, contados da abertura do chamado.

Em casos excepcionais, a FISCALIZACAO solicitard 8 CONTRATADA que disponibilize um técnico para que fique a
disposicdo, nas dependéncias do Iphan para atendimentos, reparos e resgates. Nesses casos, a FISCALIZACAO notificara a
CONTRATADA com antecedéncia de 2 (dois) dias titeis e informara periodo e data que o profissional sera necessario.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Contratacdo de pessoa juridica para execugdo dos servicos de manutencdo preventiva, preditiva e corretiva em 06 (seis)
elevadores e 01 (uma) plataforma de acessibilidade instalados nas dependéncias do Edificio Empresarial Brasilia 50, em Brasilia,
pelo periodo de 12 (doze) meses, com fornecimento de toda a méo de obra, materiais de consumo, pecas de reposi¢do (genuinas),
componentes, ferramentas e equipamentos, necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, conforme descrito abaixo:

UNIDADE QTD
ITEM ESPECIFICACOES DE
MEDIDA (| ELEVADORES

Manutencdo preventiva e corretiva com fornecimento de pecas
de 06 elevadores da marca Atlas Schindler modelo Schindler
3300 (sem casa de maquinas) carga 770 kg, Velocidade 1,
Capacidade de pessoas 11 e Paradas 9, abertura lateral: 80 cm,

velocidade nominal até 1,6m/s, tipo de comando:
01 MES 12
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microprocessado automatico coletivo e seletivo na subida e
descida, dotado de inversor de frequéncia para motores
sincronos, maquina sem engrenagem e variador de velocidade
e frequéncia, com motor de ima permanente, cabina em A¢o
Inoxiddvel com piso em granito.

Manuteng¢do preventiva e corretiva com fornecimento de pecas
de Plataforma Elevatoria, marca Montele modelo

PL200 carga de 275 kg, Velocidade até 6m/min, Capacidade
de pessoal 2.

02

As caracteristicas técnicas dos elevadores existentes estdo elencadas nas Especificacdes Técnicas dos Manuais dos Elevadores e
Plataforma Elevatoria, anexo deste estudo.

10. Estimativa do Valor da Contratacao

O custo estimado da contratagdo é de R$ 69.832,63 (sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e trés
centavos).

Pesquisa de Preco

As pesquisas de precos foram realizadas conforme as normas estabelecidas pela Instru¢do Normativa do Ministério da
Economia/Secretaria Especial de Desburocratizacdo. Gestdo e Governo Digital/Secretaria de Gestdo n° 65, de 7 de julho de
2021, que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para a aquisicdo de bens e
contratacdo de servigos em geral, no ambito da Administracdo Publica Autarquica e Fundacional.

Conforme o Art. 3° dessa IN, segue informagdes minimas necessarias sobre a pesquisa de precos que integra esse processo:

Foi designado ao servidor Mario Alves Jtinior, Matricula STAPE n° 1150503, como o agente responsavel pela cotagdo, por
conhecer as especificidades do objeto a ser contratado;

A pesquisa de preco foi realizada considerando os parametros dispostos no art. 5°, paragrafos II, IIT e IV, da Instrucdo
Normativa n° 65, de 7 de julho de 2021, do Ministério da Economia, empregados de forma combinada: prioritariamente,
foram consultados os pregos através do sitio “Painel de Precos”, uma ferramenta informatizada, cuja pesquisa baseia-se
em resultados de licitacdes adjudicadas e/ou homologadas realizadas pela administracdo publica. Depois foi realizada
a pesquisa de mercado de empresas do ramo de engenharia em que as propostas foram enviadas via e-mail no ambito da
Coordenacao- COREL. e apensadas no processo.

Visando boas praticas, foi adotado o critério de consultar fornecedores do ramo de atuacdo compativel com o objeto
pesquisado, além de fornecedores participantes das ultimas licitagdes no 6rgdo. Ainda buscou realizar uma avaliagdo mais
critica e criteriosa dos precos coletados. Desta forma , foram consultados formalmente fornecedores, através de e-mail
contendo detalhes do objeto a serem licitados e estabelecendo regras quanto ao prazo de resposta, validade da proposta e todas
as diretrizes para formacédo de pregos. O documento ainda explicava que se tratava de solicitagdo de pesquisa para formacdo
de preco para futura contratacdo, mediante pregdo, assim deixando transparente que o 6rgdo apenas fazia uma consulta de
mercado e ndo estava se comprometendo (vinculando) a contratar a empresa.

Os comprovantes das pesquisas de precos coletados integram este processo como documento anexo, em formato PDF, vide a
seguir: RLV Engenharia - ME (4020661); MDA Manutencdo de Elevadores Eireli (4020679), EXCEL Elevadores
LTDA (4020670) e Elevadores OK (4030781) e propostas recebidas via e-mail no dambito da Coordenacdo - COREL, das
empresas One Elevadores DF LTDA (4020644) e Over Elevadores Eireli (4020655). Estas informacdes subsidiaram a
elaboracdo do Mapa de Precos, no qual constam as médias das cotacdes de precos para o estabelecimento dos valores
maximos a serem licitados, conforme tabela abaixo:

Item 1, Objeto, Termo de Referéncia (Elevadores)

Proposta ONE Elevadores Proposta OVE Elevadores( Elevadores OK (Pregao 05
(Pesquisa de Mercado) Pesquisa de Mercado) /2022 UASG 160218)
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Pesquisa RLV Engenharia -
ME (Pregao 18/2022
UASG110161)
Preco Preco Preco Preco Preco Preco Preco
Preco Preco Preco Preco Preco
por Total por Total por Total por
Mensal Mensal Mensal Mensal Anual
Elevador Anual | Elevador Anual | Elevador Anual | Elevador
RS R$ RS R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ R$ RS
1.100,00 | 6.600,00 | 79.200,00 | 1.166,67 | 7.000,00 | 84.000,00 | 734,16 | 4.404,96 | 52.859,52 | 425,00 | 2.550,00 | 30.600,00

Item 2, Objeto , Termo de Referéncia (Plataforma Elevatéria)
Proposta Ol\jiE Elevad:res . OVER Elevad . R ) Pesquisa EXCEL
P i M roposta evadores esquisa anutengdo
(Pesquisa de Mercado) P _ ‘} ¢ ELEVADORES (Pregio 03
(Pesquisa de Mercado) (Pregao 02/2022 UASG 158286)
/2022 UASG 200044)
Preco Preco Preco Preco
Preco por Preco Preco Preco por Preco Preco por | Preco Preco
Total por Total Total
Plataforma Mensal Mensal Elevador | Mensal Elevador | Mensal Total
Anual Elevador Anual Anual
R$ R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ R$
R$ 700,00 R$ 350,00 R$ 672,58
700,00 8.400,00 1.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 350,00 | 4.200,00 672,58 | 8.071,00
PESQUISA DE PRECO (MAPA COMPARATIVO ELEVADORES)
Pesquisa 1 Pesquisa 2 Pesquisa 3 Pesquisa 4 ,
VALOR TOTAL DA MEDIA DAS
PESQUISA PESQUISA
ONE OVER RLV Elevadores
(P1+P2 +P3+P4) (P1 + P2 + P3+P4)
ELEVADORES ELEVADORES ENGENHARIA OK
R$ 79.200,00 R$ 84.000,00 R$ 52.859,52 R$ 30.600,00 R$ 246.659,52 R$ 61.664,88

PESQUISA DE PRECO (MAPA COMPARATIVO PLATAFORMA ELEVATORIA)

Pesquisa 1 Pesquisa 2 Pesquisa 3 Pesquisa 4 ,
VALOR TOTAL DA MEDIA DAS
PESQUISA PESQUISA
ONE OVER MDA EXCEL
(P1+P2+P3+P4) (P1+ P2 +P3 + P4)
ELEVADORES ELEVADORES ELEVADORES ELEVADORES
R$ 8.400,00 R$ 12.000,00 R$ 4.200,00 R$ 8.071,00 R$ 32.671,00 R$ 8.167,75
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A metodologia para obtencdo do preco estimado foi realizada conforme determina o art. 6 da Instru¢do Normativa n° 65, de 7
de julho de 2021, optando pela média das pesquisas.

Art. 6° Serdo utilizados, como métodos para obtencdo do preco estimado, a média, a mediana ou
o menor dos valores obtidos na pesquisa de precos, desde que o calculo incida sobre um
conjunto de trés ou mais precos, oriundos de um ou mais dos pardmetros de que trata o art. 5°,
desconsiderados os valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

ANALISE CRITICA DOS PRECOS PESQUISADOS

Declaramos que foi feita andlise critica dos precos coletados, observou-se que os valores das proposta apresentaram uma
pequena variacao dos precos da pesquisa de mercado e do painel de precos. Assim, buscou-se, dentro do conhecimento do objeto
a ser contratado, estabelecer um preco de referéncia condizente com o praticado no mercado. O mapa de preco foi composto de
04 (quatro) pesquisas validas.

11. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao

A recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido é a realizacdo da licitacdo por itens, de forma fracionada, sempre que
econdmica e tecnicamente viavel, em consonancia com os preceitos inseridos na Stimula 247 da referida Corte.

A despeito da orientacdo, ou seja, a divisdo por itens, tantos quanto possiveis, a formagdo de grupos pode e deve ser utilizada,
quando a natureza do objeto da licitacdo condiciona tecnicamente a contratacdo de forma conjunta ou que possibilite maiores
vantagens econdmicas em funcgdo da escala.

Nesse sentido, do ponto de vista de viabilidade técnica, é viavel realizar contratacdes do objeto deste estudo de forma s
separadas, visto que a presente solugdo comporta parcelamento (por itens) sem que haja comprometimento do seu conjunto,
tendo em vista serem equipamentos de tecnologia distintas.

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nado serdo necessaria contratagdes correlatas e/ou interdependente

13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Nos termos do inciso IX, art. 7°, IN 40/2020 e em de acordo com o demonstrado nos itens descritos acima, a referida contragdo se
faz necessaria para atender de forma abrangente e necesséria as necessidades da Sede do Iphan/Ipea constando do Planejamento
de 2022/2023.
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14. Resultados Pretendidos

A manutencdo e conservacdo do patriménio puiblico é essencial para que as atividades sejam executadas pelos servidores. A
interrupcéo dos servigos de manutencdo dos elevadores certamente resultara em transtornos no desenvolvimento dos trabalhos,
além de comprometer o bem-estar, seguranga e principalmente a satide dos servidores que ali exercem seus oficios, assim como
dos contribuintes que utilizam os servigos prestados pelo 6rgao.

A contratacdo atende ao principio da economicidade, tendo em vista a frequéncia da necessidade de servigos preventivos e
corretivos, tanto na edificagdo, quanto nos sistemas elétricos, hidraulicos, etc. Assim, optar por contratagdes distintas seria mais
oneroso para a Administragdo, além da contratagdo anual permitir maior controle e planejamento dos gastos.

Nos quadros atuais da Administracdo Publica inexistem servidores concursados para desenvolver tais atividades. Assim, a
alternativa da terceirizacdo vem-se traduzindo como a solucdo cabivel, em consonancia com o disposto no art. 2° da Lei 9.632 de
07 de maio de 1998, paragrafo 1° do art. 1° do Decreto 2.271 de 07 de julho de 1997 e IN 02/SLTI-MP de 30/04/2008 (D.O.U., 23
/05/2008 - Secdo 1), que possibilita a contratacdo indireta de servicos.

Em relacdo a impactos ambientais positivos, faz parte das rotinas de manutencdo a inspecdo programada da operagdo das
instalacoes elétricas, instalacdes hidraulicas, ar condicionado, ELEVADORES e outros, visando acompanhar e sanar possiveis
falhas que possam gerar perdas e comprometer o funcionamento normal dos sistemas instalados

15. Providencias a serem Adotadas

Como providéncias a serem adotadas serdo realizados acompanhamento e fiscalizacdo da execucéo dos servigos, visando garantir
a adequada manutencdo dos equipamentos, tendo em vista que a empresa responsavel pela manutencdo das maquinas ird dar
garantia pelos servigos prestados, além da garantia das pecas fornecidas pelos fabricantes.

16. Possiveis Impactos Ambientais

Os servigos a serem contratados devem possuir critérios e praticas de sustentabilidade em relagdo aos materiais e produtos a
serem empregados, bem como a previsdo da adequada execugdo a fim de atender as demandas sem infringir a legislacdo
ambiental aplicavel.

A Contratada deverda racionalizar o uso de substdncias potencialmente t6xicas ou poluentes, informando, se for o caso, o
tratamento adotado para o recolhimento dos residuos; substituir as substdncias toxicas por outras atoxicas ou de menor
toxicidade; os materiais empregados pela empresa deverdo atender a melhor relacdo entre custo beneficio, considerando os
impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

Além disso, a Licitante vencedora deverd seguir medidas mitigadoras que estdo em consondncia com as praticas de
sustentabilidade ambiental e buscar seguir conforme algumas orientagdes, como a:

® Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010;

® GUIA NACIONAL DE CONTRATACOES SUSTENTAVEIS — Camara Nacional de Sustentabilidlade — CNDECOR
/CGU/AGU an02020;

Resolucdo CONAMA n° 362, de 23 de junho de 2005;

Resolu¢do CONAMA n° 450, de 06 de margo de 2012;

Resolucdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999;

Lei n® 12.305/10 (Politica Nacional de Residuos Sélidos).

17. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.
17.1. Justificativa da Viabilidade

Diante a necessidade de prover solucdo para a manutencdo dos elevadores do Edificio Sede do Iphan/Ip, e considerando que nao
existem nos quadros de servidores para desempenho de tal atividade, ap6s a pesquisa na forma requeria pela multireferida
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instrucdo normativa, verificou-se que a contratacdo pretendida é técnica e economicamente viavel. A contratagdo pretendida visa
a garantia de seguranca dos usuarios da edificacdo na utilizagdo do transporte vertical. O presente Estudo foi elaborado em
harmonia com a Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 40, de 22 de maio de 2020, bem como em conformidade com os requisitos
técnicos necessarios ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisi¢do. No mais, atende adequadamente as demandas de
negocio formuladas, os beneficios pretendidos sdo adequados, os custos previstos sdo compativeis e caracterizam a
economicidade. Por fim, a area requisitante priorizard o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessarios a
consecucao dos beneficios pretendidos.

18. Responsaveis

Portaria DPA/IPHAN N° 106, de 27 de Julho de 2022.

GIANNINI VERAS MAGALHAES

Equipe de Planejamento

Portaria DPA/IPHAN N° 106, de 27 de Julho de 2022.

JULIANA CANDIDO TONIDANDEL

Equipe de Planejamento

Portaria DPA/IPHAN N° 106, de 27 de Julho de 2022.

MARIO ALVES JUNIOR

Equipe de Planejamento
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BAE — Boletim Administrativo Eletrénico do IPHAN n2 1.557 — Edicdo Semanal de 18 de dezembro de 2020

Atos do Departamento de Planejamento e Administracao

PORTARIA DPA N¢ 148, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAGCAO DO INSTITUTO DO
PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL — IPHAN, no uso das atribuicdes que lhe confere o art. 19
do Anexo | do Decreto n? 9.238, de 15 de dezembro de 2017, a Portaria MTur n2 341, de 15 de junho de
2020, publicada no DOU de 16 de junho de 2020, e o Processo SEI n? 01450.002506/2018-55 resolve:

Art. 12 Designar os servidores, Andressa Araujo Duraes, SIAPE n? 2080821, Giannini Veras
Magalhaes, SIAPE n2 3126950, Luciano Siqueira Cortez, SIAPE n2 1226521 e Marcio Goulart Borges, SIAPE n?
95442, para atuarem como integrantes da Equipe Permanente de Planejamento para as contratacdes de
servicos e processos de aquisicio de bens no ambito da Coordenacdo-Geral de Logistica, Convénios e
Contratos — CGLOG do Departamento de Planejamento e Administracdo - DPA, nos termos da Instrugdo
Normativa n? 05, de 26 de maio de 2017.

Art. 22 Fica revogada a Portaria DPA n2 52, de 14 de maio de 2018, publicada no Boletim
Administrativo Eletronico do IPHAN n2 1.352 - Edicdo Semanal de 18/05/2018.

Art. 32 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicac¢do.
ARTHUR LAZARO LAUDANO BREGUNCI

Diretor do Departamento de Planejamento e Administracao

INSTITLT Do
PaTRIMONI
HistoRico &
ARTISTICD
MaCionAL
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Montele Elevadores, pioneira em acessibilidade no Brasil.
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DESIGN DE PORTOES

Os portdes das plataformas Montele estao disponiveis nos mesmos acabamentos das cabines.

AR e 1

PORTAO 1,10 METRO PORTAO 2 METROS

*** 0O portdo de 1,10 metro pode ser usado somente no desembarque
em plataformas com percurso de até 2 metros.

4000.1044 / montele.com.br MONT!
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A Plataforma Elevatoria Montele € o equipamento para vencer desniveis de até 4 metros.

CAPACIDADE

275 ou 340 kg

VELOCIDADE

até 6 m/min

PL200 ..

Desniveis de até 4 metros

NORMAS ABNT

1ISO 9386-1

4000.1044 / montele.com.br
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Enclausuramento Montele resolve completamente o desafio da obra.

Resisténcia e

Robustez

Fabricada em aluminio, a estrutura é leve, compacta e
resistente a intempéries. A torre é fixada no mesmo ponto
da coluna, proporcionando robustez e seguranga, com
poucas intervencgdes civis.

Adaptavel a
Diversos ambientes

Apresentamos uma superficie interna completamente
lisa, com op¢des de revestimento em chapa metélica ou
placas de vidro laminado, com vérias op¢des de cores
para complementar o acabamento da plataforma.

Instalagao

Simples e segura

Projetada para oferecer praticidade, a necessidade do
rebaixo de piso e a instalacéo elétrica foram simplificadas.
O enclausuramento também estd disponivel para
modernizar a sua plataforma Montele ja existente.

4000.1044 / montele.com.br
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ACM ALUMINIO ESCOVADO
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CABINE CAIXA

NUMERO DE LARGURA | COMPRIMENTO | ORIENTAGAO | REBAIXO | LARGURA | PROFUNDIDADE ULTIMO
MODELO PASSAGEIROS CAPACIDADE (P) (S) DE ACESSO | OU RAMPA (LO) (co) PE DIREITO

1 CADEIRANTE QU

PUBLICA 2 PASSAGEIROS | 275 kgou340kg | 90cm 140 cm ML*/LO 140 cm 150 cm
12cm 230 cm™*
1 CADEIRANTE E ADJACENTE
160 cm 150 cm
EXTRA 1 ACOMPANHANTE 340 kg 110cm 140 cm THLATERAL
*Percursos acima de 220 cm **Percursos acima de 200 cm
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CCIFICACO

Il INSTALAGAO COM ENCLAUSURAMENTO MONTELE

PLATAFORMA

CABINE CAIXA

NUMERO DE LARGURA| COMPRIMENTO | ORIENTAGAO | REBAIXO | LARGURA | PROFUNDIDADE ULTIMO
MODELO PASSAGEIROS CAPACIDADE (P) (S) DE ACESSO | OU RAMPA (LO) (CO) PE DIREITO
. 1 CADEIRANTE OU . 165
PUBLICA 2 PASSAGEIROS | 275 kgou340kg| 90cm 140 cm ML*/LO 155 cm cm
12cm 230 cm
1 CADEIRANTE E ADJACENTE
175 cm 165 cm
EXTRA |1 ACOMPANHANTE 340 kg 1 em 140.cm TRILATERAL
*Percursos acima de 220 cm
/ VISTA DAS PLANTAS / VISTA DE CORTE LATERAL
*Percursos acima de 220 cm
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INFORMACOES PARA PROJETO 8 I ‘
% I
+ Ndo necessita de poco, apenas rebaixo de 12 cm no primeiro pavimento o i
{
+ O piso do rebaixo deve suportar cargas estaticas a seguir: }
PL até 2 m acesso lados opostos: 1040 kgf e com torre 1620 kgf ! |
PL até 4 m acesso lados opostos: 1300 kgf e com torre 2230 kgf ‘ {
PL até 4 m acesso mesmo lado: 1300 kgf e com torre 2250 kgf I |
PL até 2 m acessos lados adjacentes e trilateral: 1300 kgf e com torre 1940 kgf N
PL até 4 m acessos lados adjacentes e trilateral: 1500 kgf e com torre 2520 kgf |
+ A posicao da coluna e sentido de abertura dos portées podem ser alterados para Q 4
atender ao projeto arquiteténico g: =
w
o

- Instalagédo elétrica bifasica ou trifasica

+ Fixacdo do equipamento: exige pontos de fixacdo na estrutura

Fale com nossa equipe.

4000.1044 / montele.com.br
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Sobre este manual

Simbolos e definicdes

Perigo
Este simbolo chama a atencdo para um alto risco de
ferimentos a pessoas. Sempre deve ser obedecido.

Adverténcia
Este simbolo chama a atencdo para informacdes que, se ndo
forem observadas, podem provocar ferimentos a pessoas ou
grandes danos ao equipamento. As adverténcias sempre
devem ser observadas.

Cuidado

@ Este simbolo chama a atencdo para informacdes com
importantes instru¢des de uso. A ndo-observancia das
instrucdes pode causar danos e falhas.

Equipamento
Consiste em um ou mais elevadores, incluindo as areas da cabina e
da caixa do elevador.

Finalidade do equipamento

O equipamento descrito neste manual destina-se ao transporte
de passageiros.

Manual do Proprietario |



Proprietario do equipamento

A pessoa fisica ou juridica que, além de deter a propriedade do
equipamento, é responsavel por sua conservacao e pelo seu uso
correto, respeitando sua finalidade.

Pessoas habilitadas

Pessoas que foram treinadas e capacitadas para realizar operagdes
de manutencdo no equipamento. Assim, devem possuir amplo
conhecimento técnico sobre o equipamento, dispor de ferramentas
apropriadas e de material auxiliar, e estar cientes dos possiveis
perigos para si e para 0s outros.

Técnico de manutencao
Pessoa que foi treinada por empresa de manutencdo e, portanto,
capacitada para realizar a manutencdo no equipamento.

Entrega do equipamento
O momento em que o fabricante libera o uso do equipamento
para 0s usuarios.

OEM
Fabricante do equipamento original (elevadores ou componentes).

Operacoes de manutencao
Acbes que envolvem a realizacdo de manutengdes preventiva e
corretiva e de reparos.

Fabricante
Pessoa juridica responsavel pelo projeto, pela fabricacao, pela
instalacdo e pelo funcionamento do equipamento.

| Manual do Proprietario

Emergéncia
Situacdo em que 0s passageiros ficam retidos na cabina.

Reparo
Substituicdo ou conserto de componentes com falhas e/ou gastos.

Componentes de seguranca
Freio da maquina, freio da cabina, limitador de velocidade, circuitos
de seguranca, trincos de porta e protecdo porta da cabina.

Falha
Estado operacional em que o funcionamento do equipamento
esteja comprometido.

Empresa de manutencao
Empresa que presta servicos de assisténcia técnica (manutencao/
conservagao) no equipamento.

Manutencao preventiva
Realizagdo das tarefas necessarias para garantir a operagao
segura e correta do equipamento.

Manutencao corretiva

Realizagao das tarefas necessarias para corrigir e deixar
que o equipamento volte a operagao segura e correta
para o seu funcionamento.



Deveres do proprietario

O proprietario do equipamento é responsavel por sua conservacao,
pelo seu funcionamento seguro e pelo seu uso correto, respeitando
sua finalidade (transporte de passageiros).

Disponibilidade do manual de instrucoes do equipamento
E responsabilidade do proprietério do equipamento assegurar que
este manual esteja disponivel e acessivel em quaisquer ocasides e
para qualquer pessoa, fisica ou juridica (por exemplo, usuarios,
empresa de manutencao etc.).

Inspecoes periddicas
Inspecdes periddicas devem ser realizadas de acordo
& com normas especificas vigentes. Se ndo houver normas
especificas, o proprietario do equipamento deve
assegurar que as inspecoes periodicas sejam realizadas
por pessoa habilitada, de acordo com a norma em vigor
(Resolucao de CREA/CONFEA).

Retorno a operacao normal

Se 0 equipamento entrou em operacdao, mas foi indevidamente
utilizado para facilitar a realizacdo de servicos de construcao
(desvio de sua finalidade), ou se ficou fora de operacdo por um
longo periodo de tempo, em qualquer um dos casos, antes que
volte a operagdo normal, os servicos abaixo relacionados

deverao ser executados por uma pessoa habilitada:
» Verificacdo do componentes de seguranca;

+ Limpeza e lubrificacdo do equipamento;

« Substituicdo dos componentes danificados.

Além disso, o proprietario do equipamento deve fornecer a empresa
de manutencéo todas as informagdes disponiveis, referentes ao
equipamento, especialmente, se tiver sido modificado.

Obrigacoes de manutencao

O equipamento descrito neste manual esta em conformidade com
0s padroes de qualidade do Grupo Schindler. Ele foi fabricado com a
utilizacdo de recursos ultra modernos e de acordo com padrdes de
seguranca mundialmente reconhecidos. Portanto, a fim de garantir a
operacao segura e eficaz do equipamento apds a sua entrega, o
elevador devera ser regularmente inspecionado por pessoas habilitadas.

Manutencao corretiva
O proprietario do equipamento deve notificar a empresa de
& manutencao sempre que forem observadas irregularidades
no equipamento (por exemplo, degraus, ruidos, vibragoes,
iluminacao inadequada da cabina etc.), ou que tenha
ocorrido uma emergéncia (por exemplo, pessoas retidas
na cabina, acidente etc.).
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Acesso ao edificio e ao equipamento

Para o atendimento de emergéncias, para a realizacdo de manutencao,
ou para qualquer outra situacdo, deve ser garantido um acesso
seguro ao edificio e ao equipamento para o técnico. O acesso ao
painel de comando deve ser restrito e mantido trancado a chave,
a qual somente pode ser disponibilizada as pessoas habilitadas
ou ao Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil.

Acesso em caso de halls exclusivos

Em caso de paralisacdo do equipamento em edificios dotados de halls
exclusivos, e que ocorra a inviabilidade de movimentacdo manual do
elevador, o Cliente se obriga a garantir o acesso livre e desimpedido as
instalacdes e halls, ficando certo e ajustado que o referido acesso, se
necessario o ingresso em unidade autbnoma em que nao haja
proprietario presente, somente se dard com acompanhamento de
autoridade competente, bem como de responsavel pelo Condominio,
para resgates emergenciais de usuarios.

Operacoes de manutencao

O proprietario do equipamento deve cumprir e é responsavel por
fazer cumprir as recomendagdes dispostas no capitulo “Informacdes
sobre Manutencao - Pré-requisitos”.

Notificacao ao fabricante
Apds a entrega do equipamento, o proprietario deve
informar o instalador sobre qualquer dano ou sobre a
possivel existéncia de irregularidades no equipamento.
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Como enfrentar emergéncias
No caso de uma emergéncia em que nao haja resposta
de quem possa estar dentro do elevador, deve-se presumir
que a pessoa retida na cabina esteja com dificuldades
para comunicar-se. Nessa hipotese, através de abertura de
chamado emergencial, deve haver intervencao imediata
de uma pessoa habilitada.

Recomendacdes para o proprietario

O proprietario do equipamento tem a oportunidade de intervir na
seguranga dos usuarios (passageiros e profissionais da manutencao),
investindo na manutencao do equipamento, atendendo as
normas especificas, bem como as recomendagdes do fabricante
suavizando, assim, sua propria responsabilidade sobre eventuais
ocorréncias. Nesse sentido, seguem, para conhecimento do
proprietario, as principais regras sobre manutengao:

Regras selecionadas

A manutencao inclui todos os procedimentos necessarios para
garantir o funcionamento seguro e eficaz do equipamento apds
a conclusao da instalacdo e durante todo seu ciclo de vida.

Somente com a manutengdo correta e preventiva, realizada por
uma empresa de manutencao devidamente capacitada e com
uma estrutura adequada, pode garantir o funcionamento seguro
e eficaz do equipamento.



O proprietario deve, portanto, optar por uma empresa que
atenda as exigéncias dos érgdos de fiscalizacdo competentes, a
legislagdo local vigente, bem como possua cobertura de apdlice
de seguro adequada e apropriada e seja capaz de fornecer as
pegas de reposicao adequadas e homologadas para a execugao
de quaisquer reparos que forem necessarios.

O equipamento deve ser mantido em funcionamento de acordo
com as instrucdes do fabricante. Assim, sua manutencdo deve
ser realizada regularmente, a fim de garantir o funcionamento
seguro e eficaz do equipamento.

A empresa de manutencao deve realizar a manutencao preventiva
periddica determinando a frequéncia das intervencdes, levando
em conta a seguinte lista exemplificativa de critérios:

- frequéncia determinada pela legislacdo local ou pelas normas
especificas;

numero de viagens por ano, periodo operacional e periodo de
tempo nao-operacional;

idade e condicdes do equipamento;

localizacdo e tipo de edificio em que o equipamento esta
instalado, além das necessidades dos usuarios e/ou tipo de
mercadorias transportadas;

fatores climaticos em que o equipamento esta instalado (por
exemplo, condi¢des do tempo: chuva, calor, frio, etc.).

Com base nesses critérios, a empresa de manutencao devera
elaborar um plano de manutengdo preventiva que seja adequado
ao equipamento e, ao mesmo tempo, otimize o tempo de
manutencdo, sem, contudo, reduzir a seguranca dos usuarios e
aumentar o tempo nao-operacional do equipamento.

Nota: Nao é permitido agregar qualquer sobrepeso a cabina, como

piso de pedra natural, sobre-revestimento de painéis ou alteracdes no
teto da cabina.
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Instrucoes de
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uso

Leitores-alvo

Protecao

Conformidade

O manual de instrucoes deve ser lido:
+ Pelo proprietario do equipamento;
+ Por pessoas habilitadas;

+ Pelos usuarios, quando solicitado.

O proprietario do equipamento deve garantir
que este manual esteja disponivel em todos
0s momentos e que seja de livre acesso a
todas as pessoas interessadas, inclusive a
empresa responsavel pela manutencao

do elevador.

Este Manual estd em conformidade

com as normas:

« NBR NM 313:2007 - Requisitos particulares
para acessabilidade das pessoas, incluindo
pessoas com deficiéncia.

+ NBR NM 207:1999 - com excecao da
Casa de Maquinas porque 0s equipamentos
descritos nesse manual ndo possuem casa
de maquinas.



Proposito e escopo

Escopo

O propdsito deste manual é trazer informacdes completas sobre o
equipamento aqui descrito, com especial destaque a seguranga
que o elevador e seus componentes devem apresentar.

Propésito do manual de instrucoes

Fornece ao proprietario do elevador, aos usuarios e as pessoas
habilitadas, entre elas, a empresa responsavel pela manutencdo do
equipamento, importantes informagdes sobre operagdo segura, uso
correto, manutencao adequada e medidas de emergéncia apropriadas.

Entrega obrigatoria

Este manual é relativo aos elevadores aqui especificados. Portanto, na
entrega do elevador, o fabricante deve obrigatoriamente entregar
este manual de instru¢des para o proprietario.

Uso pretendido
O elevador aqui descrito destina-se ao transporte de
passageiros. Os avisos exibidos no elevador devem ser
rigorosamente respeitados.

Se o elevador for usado para o transporte de mercadorias, 0s
pontos a sequir devem ser rigorosamente observados:

- Carga permitida: carregar a cabina acima do peso
maximo permitido é proibido. Sempre considere o
peso da pessoa que esta sendo transportada.

- Distribuicdo da carga: a carga deve ser distribuida por
igual pelo piso da cabina. Uma Unica carga pesada que seja
levada a cabina de uma so6 vez pode danificar o elevador.

ol I

O elevador é projetado de acordo com as caracteristicas do
& edificio onde serd instalado, observadas por ocasido da

compra. O nimero de viagens por hora é um dado que faz

parte da especificacdo do elevador (detalhes na pag. 36).

Portanto, se o elevador for utilizado além desse limite, seu funciona-
mento podera ficar comprometido. Se isto ocorrer com frequéncia,
a empresa de manutencdo devera ser imediatamente informada
para inspecionar o elevador e, se necessario, propor modificagdes.
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Se o elevador for utilizado em desacordo
com as caracteristicas do edificio, ou se as
condicdes de manutencdo especificadas
pelo fabricante ndo forem observadas,
havera um desvio de finalidade (uso
pretendido). Nessas hipoteses, o fabricante
nao respondera por quaisquer danos
(morais ou materiais) decorrentes do uso
ou manutencado inadequados do elevador.
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Descricao dos equipamentos

Schindler 3100 / 3300 / 5300 (A)
Schindler 3300 New Edition

Schindler 3600 (B)

@)

@)



Painel de comando

Projetada em tamanho reduzido, a unidade de controle esta
instalada diretamente no batente da porta do Ultimo pavimento
para as linhas Schindler 3100 / 3300 / 5300 / Schindler 3300 New
Edition (A) e na casa de maquinas para a linha Schindler 3600 (B).

Transmissao de energia

Monitorado pelo controle (1) o motor (2) aciona a polia de
tracdo (3), que transmite a forca a cabina (4) pelos elementos
de tracao (5) e contrapeso (6).

Componentes de seguranca

O freio de seguranca (7) do elevador para a cabina (4) se
esta viajar na direcao de descida com velocidade excessiva.
O freio de seguranca (7) é acionado pelo limitador de
velocidade (8).

O freio de seguranca no contrapeso (9), quando aplicado, para o
contrapeso na direcao para baixo se o elemento de tracao da
cabina ficar frouxo.

O freio (10) do motor para o elevador alinhado ao pavimento.
Os amortecedores (11) param a cabina (4) ou o contrapeso (6)

na eventualidade de excesso de velocidade rumo o poco da
caixa do elevador.

O engate da porta (12) impede que as portas dos andares (13)
abram durante o percurso e quando estiverem fora da zona do
engate. A porta do elevador (14) protege a entrada do mesmo
durante o percurso e quando fora dos andares.

Linha de seguranca

A linha de seguranca monitora todos os elementos de
seguranca elétrica. Sempre que um elemento de seguranca
elétrica ndo funcionar corretamente, o inicio de uma viagem
sera impedido ou, se ja estiver em curso, sera interrompida
imediatamente.
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Operacao do equipamento
Modo de operacao
Fung¢bes de controle padrdo

- Controle coletivo de descida
Em qualquer momento, o controle registra chamadas
provenientes dos andares e chamadas provenientes da cabina.
A medida que o elevador viajar na direcio de descida, ele
atende as chamadas em sua sequencia natural. As chamadas
dos andares sao atendidas apenas na direcdo de descida (que
estejam acima do subsolo).

Controle coletivo seletivo

Em qualguer momento, o controle registra as chamadas

para cima e para baixo provenientes dos andares, bem como
as chamadas provenientes da cabina. A medida que o elevador
viaja para baixo ou para cima, ele atende as chamadas da
cabina em sua sequencia natural e as chamadas dos andares
na mesma direcéo.

Duplex do controle de grupo

O duplex do controle de grupo combina dois elevadores em
um Unico sistema de controle. Isto otimiza a distribuicdo das
chamadas dos andares entre os elevadores.
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« Controle de excesso de carga
O controle do excesso de carga impede as viagens com o
elevador sobrecarregado. O elevador permanece no andar
com a porta aberta. Um sinal acustico e visual chama a
atencao dos passageiros.

Resgate automadtico de passageiros (opcional)

Deslocamento automatico até o piso mais proximo na falta de
energia. O retorno a operagdo apos a falta de energia se da
apos a realizacdo automatica da viagem da cabina até o piso
extremo inferior e superior, onde sensores identificam a localizagao
da cabina e possibilita o reinicio do funcionamento normal do
elevador. Essa é uma forma de garantir uma operacdo segura e
precisa aos usuarios no atendimento as chamadas realizadas.

Opcoes de controle

Dependendo da configuracdo da instalacdo especifica, opcdes de

controle adicionais podem estar presentes.

Controle do bombeiro
A (de acordo com os regulamentos nacionais)
Controles de emergéncia contra fogo (BR1).
O controle de emergéncia contra fogo leva imediatamente a cabina

(dois elevadores, se duplex) ao andar de recolhimento, onde a(s)
cabina(s) permanece(m) bloqueado(s) com a(s) porta(s) aberta(s).



O controle do bombeiro é ligado ou desligado:
« Pelo interruptor de emergéncia contra fogo, localizado no
andar principal, o andar que da acesso a rua (BR1).

« Controle independente (reserva da cabina)
Quando a chave de reserva da cabina é ligada, a cabina é
reservada para uso exclusivo, como a limpeza do seu interior.
As chamadas dos andares sao ignoradas (atribuidas ao outro
elevador, se duplex). Essa chave esta instalada abaixo da
botoeira da cabina, nos interruptores de chaves, e seu acesso
é de responsabilidade do condominio.

Chave fora de servico
Instalada no batente do andar principal. Tem a funcdo de
paralisar, temporariamente, o elevador.

Pré-abertura de porta

Abertura automatica da porta de cabina com a aproximagdo
do hall de destino, agilizando o tempo de viagem (opcional
sempre acompanhado do Renivelamento Automatico).

Setas de indicacdo com/sem sinal acustico
(Controle coletivo) (opcional)
Indicagcao aos passageiros da direcdo em que a cabina ira viajar

em sequida, usando as setas indicadoras para cima ou para baixo.

Luz automdtica da cabina
Quando a cabina nao é usada por um periodo mais longo e
estiver com a porta fechada, sua luz é desligada.

« Retorno automdtico ao andar principal a partir de todos
os andares (opcional)
A cabina é enviada automaticamente para o andar principal
apos um periodo de inatividade (configuragdo original, 2min)
e permanece com a porta fechada.

Retorno automdtico para o andar principal quando a cabina
permanece abaixo do andar principal (opcional)

A cabina é enviada automaticamente para o andar principal
apods 5seg de inatividade abaixo do andar principal. Ali ele
permanece com a porta fechada.

Digital Voice (opcional)
Sinal acustico que indica os proximos andares.

Instalacdo de circuito interno de TV-Video (Opcional)

A instalacdo do cabeamento necessario a conexao de
cameras de TV-Video entre a cabina e a casa de maquinas
devera ser objeto de proposta especifica. Os equipamentos
(cameras, monitores e cabeamento entre a casa de maquinas
e a portaria / recepcao do edificio) ndo estao inclusos no
fornecimento acima descrito.

Gerador de emergéncia (Opcional)

O funcionamento do elevador, em caso de falta de energia
elétrica, podera ser efetivado por meio da instalagdo de
gerador a diesel, a ser realizado pelo administrador do
edificio, para elevadores que tenham sido contratados com
esta funcionalidade.
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Elementos de controle do elevador

Botoeira de cabina:

(5)
(6)
)
m
@
@

@)

Imagem ilustrativa
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« (1) Botoeira de cabina micromovimento - é usada para
selecionar o andar de destino. Assim que um botdo é
acionado, um bipe curto local é gerado e o andar de
destino é exibido no indicador do display.

(2) O botdo de abertura da porta - é usado para manter a
porta aberta ou para reabrir uma porta que se fecha.

(3) Intercomunicador - possibilita a conexdo com a portaria
do edificio e com painel de controle do sistema instalado no
ultimo pavimento.

(4) O botdo de alarme - faz soar uma campainha de alarme,
quando acionado.

(5) Indicador de posicdo - exibe a posicdo do elevador
naquele momento.

(6) Setas de direcdo - indicam a direcao em que o elevador
esta viajando naquele momento.

(7) Interruptor de chave - instalado abaixo da botoeira de
cabina, para servigos de reservacao e bombeiros.



Elementos de controle nos pavimentos

Botoeira de pavimento
Com acionamento micromovimento, com ou sem indicador de
posicdo, tem a funcdo de chamar o elevador.

Q

schindier Schindier Schindler

Schindtor

Imagens ilustrativas

O painel operacional inclui botdes de subir e descer para o
controle coletivo e seletivo (opcionalmente, no andar principal
para controle coletivo).

Indicador de pavimento

Imagens ilustrativas

Comunicacao exclusiva com os passageiros
Pictogramas orientam, nas botoeiras e sinalizacdes, de forma
grafica, os usuarios sobre o status de operacdo dos elevadores.

w Operagao de emergéncia em caso de incéndio

Q Fora de servico

|""| Sobrecarga

"—.l Servico independente (Reservagao)
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Funcoes da porta

Dispositivos de abertura de portas

Cortina luminosa, botdo de abertura das portas na botoeira de
cabina e limitadores: interrompem o fechamento das portas e
as reabrem imediatamente quando ativados.

Cortina luminosa
Sistema eletronico de feixes de luz infravermelha, que interrompe o
fechamento da porta assim que qualquer pessoa ou objeto saia
ou entre na cabina.
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Guia para a operacao segura do(s) equipamento(s)

Seguranca na area da porta

Portas automaticas dispdem de equipamentos como limitadores de
velocidade e cortina luminosa, os quais asseguram que passageiros
ou objetos nao figuem presos. Entretanto, a deteccao de
objetos pequenos como correias de caes e bengalas ndao pode
ser garantida.

Por este motivo, a area das portas deve ser liberada imediatamente
apos se entrar ou sair no elevador.

Soleira da porta e piso do elevador
Os roletes de empilhadeiras ou de equipamento similar podem
danificar a soleira da porta e/ou o piso do elevador.



Diferencas de nivel Comportamento do usuario

Dependendo da carga, o elevador pode parar acima ou abaixo Os passageiros devem ficar parados enquanto o elevador estiver se
do nivel do andar de desembarque. Deve-se tomar cuidado ao movendo. E proibido pular ou balangar. As instrucdes exibidas
entrar e sair do elevador de forma a evitar tropecos. na cabina devem ser seguidas.

i
%L\ v X

O elevador somente pode ser usado se a luz interna estiver acesa.
Também é preciso prestar atencao a distancia entre o elevador
e a soleira da porta ao entrar e sair do elevador. ™ ™

Assisténcia
Pessoas impossibilitadas de utilizar os controles do elevador &
somente devem fazé-lo acompanhadas.
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N&o jogue objetos no vao entre a porta e a soleira, especialmente
fosforos ou cigarros.

Posicionamento de mercadorias

Produtos transportados na cabina devem ser posicionados de
forma a ndo se movimentarem. Devem ser seguidas as instrucoes
de transporte de mercadoria, que se encontram no capitulo de
Instrucdes de Uso deste manual.
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Situacoes especiais
Em caso de incéndio, fumaca, excesso de dgua etc. é
estritamente proibido o uso do elevador.

“ /8

Em caso de incéndio, devido a interrupcao do fornecimento de
energia ou a outro dano causado pelo fogo, o elevador podera
parar em uma posicao em que se torna impossivel a saida dos
passageiros, havendo riscos de queimaduras e/ou sufocacao.

Entrega das chaves de emergéncia

(? O fabricante deve entregar as chaves de destravamento de
emergéncia das portas dos andares e do painel de controle ao
proprietario do elevador, devendo guarda-la em local seguro
e ndo acessivel ao publico. A entrega deve ser acompanhada
de instrucdes de uso, detalhando as precaugdes essenciais a
serem adotadas, a fim de se evitar acidentes.

Uso das chaves de emergéncia
O uso da chave de emergéncia de destravamento das
portas dos andares e da chave do painel de controle
deve ser restrito a empresa de manutencao contratada
ou ao Corpo de Bombeiros da Policia Militar ou 6rgao
da Defesa Civil.



Cuidados especificos para pessoas portadoras

de necessidades especiais.

C? Se portadores de necessidades especiais constituirem a
maioria dos usudrios do elevador, o fabricante ou a
empresa de manutencao deve ser contatado para realizar
modificagdes adequadas no elevador.

As medidas a seguir devem ser adotadas para melhor
atendimento aos portadores de deficiéncia:
+ Os tempos de abertura e fechamento da porta devem
ser ajustados;
+ Instalacao de botoeiras de cabina apropriadas;

+ Ajustes dos sinais sonoros.

Emergéncia

Sistema de alarme
A Norma ABNT NM207 prevé a utilizacdo do sistema de alarme
no caso do usudrio ficar preso na cabina do elevador.

Operacao de Resgate

Os passageiros devem aguardar o resgate que sera feito por
técnicos da empresa de manutencao contratada ou pelo Corpo de
Bombeiros da Policia Militar ou Defesa Civil. A cabina do elevador
sera nivelada com o pavimento mais adequado de modo que os
passageiros possam ser resgatados com seguranga.

Deveres do proprietario

Como fabricante do elevador, a Atlas Schindler informa o proprietario

os deveres que deve cumprir, segundo a Norma ABNT NM207:

+ manter constantemente o sistema de alarme em perfeitas
condigbes operacionais, a fim de proporcionar comunicacao
bidirecional com o aparelho de resgate;

- desligar o elevador quando a comunicacao bidirecional nao
estiver funcionando;

+ testar, periodicamente, (pelo proprietario ou pela empresa responsavel
pela manutencdo), a resposta de voz procedente do aparelho de
resgate, utilizando dispositivo de inicializacdo do sistema de alarme;

- acatar as orientacdes da empresa de manutencao quando
constituir alertas relativos a sequranca do elevador.

O proprietario do elevador deve prestar a empresa responsavel
pela manutencdo as seguintes informagdes:

+ qualquer risco relativo a entrada no edificio e/ou ao acesso
ao elevador;

instrugdes gerais do fabricante do sistema de alarme;
instrucdes fornecidas pelo fabricante sobre como realizar
interface com o sistema de alarme;

necessidade de estabelecer constantemente comunicacao
bilateral com o usuario, a fim de manté-lo informado sobre
os procedimentos de resgate;

necessidade de realizar verificacdes e testes periodicos no
sistema de alarme;

limite de tempo para o fornecimento de energia de
emergéncia para o sistema de alarme.
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Informacoes sobre manutencao

Pré-requisitos

Principio basico

Operagao segura, manutencao eficiente e resposta rapida em
emergéncias podem ser garantidas desde que os pontos a seguir
forem observados e cumpridos pelo proprietario:

Acesso restrito

Apenas a empresa de manutencao contratada pelo proprietario é
autorizada a acessar o painel de comando, caixa, pogo e demais
dependéncias correlatas do equipamento.

Precaucoes de seguranca
Os acessos ao painel de comando e a caixa do equipamento
devem ser restritos e mantidos trancados a chave.

Um acesso seguro ao painel de comando, caixa, poco e demais
dependéncias correlatas do equipamento devem estar disponiveis.

As rotas de acesso a esses locais devem sempre estar desimpedidas.
Se uma ou mais rotas de acesso estiverem blogueadas, o equipamento
deve ser desligado.

lluminacao
O pogo do elevador e as rotas de acesso devem, obrigatoriamente,
possuir uma iluminagao adequada.
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Temperatura e ventilacao

O proprietério do equipamento deve assegurar que a temperatura
na caixa do elevador seja mantida entre +5°C e +40°C. A caixa
do elevador deve ser adequadamente ventilada e ndo deve ser
usada para ventilar espacos ndo vinculados ao equipamento.

Utilizacdo do poco do elevador

O pogo do elevador ndo deve ser usado para outro fim que ndo o da
instalacdo do elevador. Portanto, deve permanecer livre e desimpedido,
nao sendo permitido depdsito de materiais estranhos a sua finalidade.

Dicas de limpeza do elevador

A limpeza interna da cabina, das portas e batentes do equipamento
e dos pavimentos, das botoeiras e das sinalizacdes deve ser feita
pelo préprio Condominio.

O poco e as demais dependéncias correlatas do equipamento sao
de responsabilidade da empresa de manutencao.

Deve-se atentar para que a agua nao escorra para a
soleira, pois isto pode prejudicar o funcionamento
do elevador.

Aco inoxidavel
O aco inoxidavel é um material de facil conservacdo. Através da
limpeza adequada e rotineira do elevador, é possivel manter

inalteradas suas caracteristicas originais. Entretanto, o segredo da
limpeza e manutencéo esta no uso de produtos e procedimentos
corretos e no cuidado no tratamento do produto. Mesmo nos
casos de sujeiras mais resistentes, sempre experimente comecar a
limpeza com o método mais suave.

Limpeza de Rotina

Os melhores produtos para conservar o ago inoxidavel sao a agua,
0 sabdo, os detergentes suaves e neutros e os removedores a base
de amdnia, diluidos em dgua morna.

Como limpar: Borrifar o produto em pano macio ou uma esponja
de nailon. Retirar os residuos dos produtos com agua morna e
passar 0 pano novamente para secar. Apos secagem, lustre com
um tecido de algodao limpo, seco e branco.

Atencdo:

« Para painéis em aco inoxidavel escovado, passar o pano
no sentido da escovacao (verificar o sentido no painel a
ser limpo).

+ A secagem é extremamente importante para evitar o
aparecimento de manchas na superficie dos painéis.

« E comum as pessoas optarem pela vaselina liquida para dar
mais brilho ao ago inoxidavel, porém, a vaselina podera
manchar roupas e o piso. Por isso, deve-se ter muito cuidado
em sua aplicacdo, utilizando somente uma pequena
quantidade, e retirando o excesso com pano limpo, seco, que
ndo solte fiapos, e sempre no sentido da escovacgdo do painel.
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Essa limpeza rotineira remove facilmente as sujeiras mais
comuns e seu Uso constante, quase sempre remove as sujeiras
mais intensas, fazendo com que as manchas da superficie
desaparecam completamente.

Sujeira moderada / Remocdo de sujeiras solidificadas

Para remocao de sujeira moderada, ou remocao de sujeiras
solidificadas, seguir os passos da limpeza de rotina, porém
utilizando solventes de lenta vaporizagdo, como benzina ou
querosene, para liberar a sujeira solidificada e, entdo, a retire
com uma escova. Se necessario, esfregue a sujeira solidificada
para solta-la.

Solucoes para alguns problemas mais comuns

Remocgdo de gorduras e dleos

Limpe os depdsitos grossos com um pano macio ou toalha de
papel. Depois, siga os procedimentos da limpeza de rotina,
porém utilizando solucdo morna de detergente ou amonia.

Remocdo de marcas de dedos

Remova com um pano macio ou toalha de papel umedecidos em
alcool isopropilico (encontrados em farmacia de manipulagao) ou
solvente organico (éter, benzina). Reduza ao minimo as chances
de uma nova ocorréncia, aplicando um polidor doméstico a base
de cera ou vaselina liquida sobre a superficie limpa e seca.
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Remoc¢do de manchas de ferrugem

Tais manchas, com uma auréola em seu contorno, indicam que
algum fragmento de aco comum ficou agarrado a superficie do
aco inoxidavel. Com um cotonete embebido em agua e acido
nitrico a 10%, faca aplicagbes topicas, mantendo o local umedecido
durante 20 a 30 minutos, repetindo a operacao se necessario.

Manchas mais acentuadas exigirdo que se esfregue vigorosamente
a superficie manchada, com uma pasta feita com um abrasivo
doméstico fino (sapolios), agua e acido nitrico a 10%, utilizando
uma bucha de polimento. O tratamento com acido devera
sempre ser sequido de um enxague em solu¢ao de amonia ou
de bicarbonato de sédio e limpeza de rotina.

As seguintes regras devem ser observadas:

Nunca use produtos de limpeza contendo solventes fortes
ou abrasivos.

Polidores e saponaceos abrasivos s6 devem ser utilizados

em casos extremos, pois podem prejudicar a superficie do
aco inoxidavel.

Nao deixe artigos de ago comum em contato com o inoxidavel,
especialmente se estiverem Umidos ou molhados. E o caso das
esponjas de aco, cuja ferrugem pode manchar o inoxidavel.
Nunca raspe a superficie do aco inoxidavel com laminas ou
espatulas.

Ao limpar materiais diferentes, sempre proceda levando em
conta 0 método de limpeza do material mais sensivel.



Luminarias
Limpe a superficie usando um pano umedecido em dgua morna
e sabdo (exceto detergente).

Botoes, indicadores e placas planas

Devem ser tratados de acordo com as instrucdes dos produtos
de limpeza recomendados para o material especifico, conforme
descrito nesta parte do manual.

Manutencao preventiva

A manutencao preventiva consiste na inspecao regular dos
equipamentos do painel de comando, caixa, poco e pavimentos,
bem como na verificacdo, limpeza, lubrificacdo, regulagem e
realizacdo de testes de seguranca, conforme legislacdo em vigor
e normas da empresa de manutencdo. A manutencao preventiva
normalmente ndo envolve a substituicdo de componentes.

Plano de manutencao preventiva

A manutencao preventiva é realizada de acordo com o plano de
manutencao estabelecido pela empresa de manutencao, de acordo
com as caracteristicas do elevador, das condicdes ambientais e
das normas e leis aplicaveis.

Responsabilidade

(i? Somente pessoas habilitadas podem executar servicos
de manutencao preventiva. Os dados da empresa de

manutencao devem estar afixados em local visivel,

dentro da cabina do elevador.

Precaucoes de seguranca
Antes de iniciar a manutencao preventiva, devem ser
tomadas precaugdes para eliminar os riscos de danos
Particularmente:

materiais e/ou pessoais.
- Observar rigorosamente os pré-requisitos estabelecidos no
capitulo “Informagdes sobre Manutencao”;
- Utilizar, sem excegdo, os avisos indicando que o elevador esta
fora de servico, qualquer que seja 0 motivo de sua paralisacdo;
« Relatar, de imediato, qualquer condicdo de real ou potencial falta
de seguranca ao proprietario.

Botoeira de manobra

Situada no topo do elevador, é utilizada pela empresa de manutengao
contratada e permite que o técnico seja transportado no teto do
elevador e realize seu trabalho com seguranca. Possibilita a manobra
da cabina em baixa velocidade para a realizacao das atividades de
manutencao. Com a utilizacdo da botoeira de manobra, as chamadas
de pavimento e cabina nao estarao disponiveis para 0s usuarios.
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Lubrificantes e dleos

Apenas os lubrificantes e dleos (6leo de engrenagens) listados
& neste manual (veja tabela na pag. 23) podem ser usados. O uso
de outros lubrificantes pode comprometer a seguranca e o
desempenho do elevador, levando a recorrente necessidade
de realizacdo de reparos dispendiosos.

Descarte
(? Os lubrificantes e os dleos substituidos devem ser descartados

pela empresa de manutencao, de acordo com as normas e
regras aplicaveis. Lubrificantes, 6leos de motor e hidraulicos,
pertencem a classe de materiais que causam altos niveis de

poluicdo ao meio ambiente (Instrucdo de descarte na pag. 29).

Reparos

Em geral, os servicos de reparos consistem no conserto ou na
substituicao de componentes do elevador.

Responsabilidade
Apenas pessoas habilitadas podem realizar servigos
de reparos.

Precaucoes de seguranca

(i? Antes de iniciar servicos de reparos, devem ser tomadas
precaucdes para eliminar os riscos de danos materiais

e/ou pessoais.
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Particularmente:

- Observar rigorosamente os pré-requisitos estabelecidos no
capitulo “Informagdes sobre Manutenc¢do”;

« Utilizar, sem excecdo, os avisos indicando que o elevador
esta fora de servico, qualquer que seja o motivo de
sua paralisacao;

- Relatar, de imediato, qualquer condicao de real ou potencial
falta de seguranca ao proprietario.

Substituicdo de componentes de seguranca
Componentes de seguranga, quando necessario, deverao
& ser substituidos por originais, com procedéncia e qualidade
comprovadas. Componentes nao originais podem
comprometer a seguranca, o desempenho e o tempo
de vida util do elevador.

Substituicao de outros componentes

Os componentes que compdem o elevador foram, especialmente,
projetados para ele. Portanto, uma atencdo especifica deve ser
dada ao fato de que componentes ndo originais ndo foram
testados, nem aprovados pelo fabricante. O uso e instalagdo de
componentes ndo originais podem comprometer a seguranga, o
desempenho e o tempo de vida Util do elevador, além de
comprometer a garantia do equipamento.



Garantia de pecas de reposicio Lista de Lubrificantes
A Atlas Schindler garante a disponibilidade de pegas de

reposicao pelo prazo de 10 (dez) anos apos a instalacao Componente Lubrificante Comentarios
do elevador. Motor sem engrenagens - - - - Néo requer lubrificagdo
Elevador e trilhos guias i) HLP68 Para paises frios
Registro no Livro de Registros i) HH150 Para paises quentes
Todos os registros de manutengao sao anotados no Livro Elemento de tragdo .- Proibida a lubrificago!
de Registros, disponivel na portaria do condominio (detalhes Limitador de ---- Proibida a lubrificacdo!
na pag. 24). velocidade
Sistema de portas (portas - - - - Nenhuma lubrificacdo é necessaria
do elevador e andares)
Roldanas de desvio .- Nenhuma lubrificacdo é necessaria

Intervencoes nao-autorizadas

Intervencdes ou manipulacbes nao-autorizadas podem causar
danos ou acidentes graves, sendo de responsabilidade do
proprietario impedir o ingresso e intervencao de terceiros em
qualquer parte das instalacoes.

Responsabilidade

O fabricante ndo se responsabiliza por dano decorrente do uso
de pecas nao originais ou recondicionadas que nao tenham sido
testadas e aprovadas pelo fabricante.
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Exames e testes periodicos apos modificacdes e
incidentes significativos

A inspecao periodica consiste na verificacdo de seguranca do
elevador. O propdsito de uma inspecdo ap6s modificagdes
significativas ou um incidente é assegurar que o elevador se
adeque aos regulamentos vigentes.

Responsabilidade
Um Orgéo competente, assim considerado por
regulamentos locais e/ou nacionais, deve realizar
todo o tipo de inspecio. Na auséncia de tal Orgao,
o proprietario do elevador deve solicitar que uma
empresa de manutencao o faca.

Precaucoes de seguranca
Antes de iniciar uma inspecao periddica ou especial,
& devem ser tomadas precaugdes para eliminar os riscos
de danos materiais e/ou pessoais.

Particularmente:

+ Observar rigorosamente os pré-requisitos estabelecidos no
capitulo “Informagdes sobre Manutencdo”;

- Utilizar, sem excecao, os avisos indicando que o elevador
esta fora de servico, qualquer que seja o motivo de
sua paralisacao;

- Relatar, de imediato, qualquer condicao de real ou potencial
falta de seguranca ao proprietario.
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Score Card

O Score Card Atlas Schindler é a ferramenta mundial do Grupo
Schindler para acompanhamento on-line das manutencoes e
disponibilidade dos seus equipamentos. Com o Score Card, o
proprietario do elevador tera acesso a todas as informagdes
sobre o seu desempenho, chamados efetuados, pecas trocadas,
entre outras, no seu computador.

Para saber mais informacdes sobre Score Card Atlas Schindler, o
proprietario deve entrar em contato com a equipe do Atendimento
Avancado Atlas Schindler de sua regido.

Livro de Registros de Atendimento

O objetivo deste material é tornar ainda mais transparente o
relacionamento entre o Atendimento Avancado Atlas Schindler
e nossos clientes. O Livro de Registros de Atendimento permite
que a cada manutencao, preventiva ou corretiva, 0 proprietario
tenha acesso rapido as informagdes sobre as atividades que foram
realizadas, acompanhando o dia-a-dia do seu equipamento.

O Livro de Registros de Atendimento ainda possui um espaco
reservado aos clientes, para sugestdes, criticas e informagdes
relacionadas ao desempenho dos equipamentos.



Modernizacao

Mesmo que hoje seu elevador seja novo, chegara o dia em que
precisara ser modernizado. Ao modernizar seu elevador, vocé
protege seu investimento e preserva o valor de sua instalagao.
A intensidade e o tipo de uso do elevador afetam a vida esperada
dos componentes e dos sistemas nele utilizados.

Conformidade com os requerimentos legais
Mudangas nos regulamentos podem tornar necessario substituir
ou modificar componentes especificos do elevador.

Modernizacdo passo a passo

O conceito modular da instalacdo do elevador torna a
modernizagao passo a passo possivel. A modernizagdo passo a
passo preserva o valor do elevador, chegando a aumenta-lo.
Ao mesmo tempo, o elevador serd adaptado continuamente
aos mais recentes regulamentos de segurancga e avangos
tecnologicos. A substituicdo a tempo de pecas gastas evita
falhas e o nivel de disponibilidade é mantido elevado,
fazendo com que o elevador tenha o mesmo desempenho e
aparéncia de um elevador novo.

Atualizando a documentacao do elevador

Quando uma modernizacdo altera a forma de funcionamento
do elevador, sua documentacao deve ser atualizada pela empresa
responsavel pela modernizacao e entregue ao cliente.

Por exemplo, se o sistema de controle foi modificado, os diagramas
esquematicos da fiacdo devem ser atualizados.
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Diversos

Seu parceiro na modernizacao

Com base em muitos anos de experiéncia, a Atlas Schindler, a
fabricante original da instalacdo analisa o equipamento e
identifica a melhor opgao de modernizagdo, garantindo uma
modernizagao rapida e profissional.

Uma modernizacao de qualquer tipo sempre requer grandes
demandas de todos os envolvidos e um alto nivel de cooperacéo.
Para manter o tempo de inatividade a um minimo e atender as
expectativas dos clientes, recomenda-se incisivamente que a
modernizagao seja preparada e realizada pela empresa fabricante ou
instaladora original com a qual o contrato foi firmado inicialmente.
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Componentes de s

Schindler 3100 / 3300 / 5300 e Schindler 3300 New Edition

eguranca

Schindler 3600

Componente de seguranca elétrica
SUET3.Q

NL.03.400.1002.004.30

Orgao certificador
Liftinstituut

Componente de seguranca elétrica
SUET3.Q

NL.03.400.1002.004.30

Orgao certificador
Liftinstituut

Movimento nao intencional do carro
Ucmp

NL.10.400.1002.004.51

Orgaéo certificador
Liftinstituut

Movimento nao intencional do carro
Ucmp

NL.10.400.1002.004.51

Orgao certificador
Liftinstituut

Para-choque da cabina
SA AC (ACLA) 300401

SA AC (ACLA) 300411

SA AC (ACLA) 300413

SA OLE LSB 16.8B

08/208/AP001/300401
08/208/AP002/300411
08/208/AP002/300413
BSI-LB-570095

Orgao certificador
TOV CERT

TOV CERT

TUV CERT

BSI

Para-choque da cabina
SA HDF YH72B
SA HDF YH73A
SA HDF YH74A
SA HDF YH75A

Depois de 22/04/2015
BSI-LB-622214
BSI-LB-622218
BSI-LB-622221
BSI-LB-622222

Antes de 22/04/2015
BSI-LB-585391
BSI-LB-585392
BSI-LB-585393
BSI-LB-585394

Para-choque do contrapeso
SA AC (ACLA) 300401

SA AC (ACLA) 300411

SA AC (ACLA) 300413

SAOLE LSB 16.B

08/208/AP001/300401
08/208/AP002/300411
08/208/AP002/300413
BSI-LB-570095

Orgao certificador
TUV CERT

TOV CERT

TUV CERT

BSI

Para-choque do contrapeso
SA HDF YH72B
SA HDF YH73A
SA HDF YH74A
SA HDF YH75A

Depois de 22/04/2015
BSI-LB-622214
BSI-LB-622218
BSI-LB-622221
BSI-LB-622222

Antes de 22/04/2015
BSI-LB-585391
BSI-LB-585392
BSI-LB-585393
BSI-LB-585394

Trinco da porta de pavimento
3215 - AUGUSTA TIPO: C (DO WIA-LA)
3215 - AUGUSTA TIPO: R (DO WIA-LA)
DO WIA-LA (LD WITTUR EVO) C2

DO WIA-LA (LD WITTUR EVO) T2
C30A_FE (DO WIA-LA)

T30A_FE (DO WIA-LA)

ATV 616
ATV 617
ATV 802
ATV 801
ATV 711
ATV 710

Orgao certificador
TOV sUD
TUV sUD
TOV SUD
TOV sUD
TUV SUD
TUV sUp

Trinco da porta de pavimento
3215 - AUGUSTA TIPO: C (DO WIA-LA)
3215 - AUGUSTA TIPO: R (DO WIA-LA)
DO WIA-LA (LD WITTUR EVO) C2

DO WIA-LA (LD WITTUR EVO) T2
C30A FE (DO WIA-LA)

T30A FE (DO WIA-LA)

ATV 616
ATV 617
ATV 802
ATV 801
ATV 711
ATV 710

Orgao certificador
10V SUD
1OV SUD
TOV SUD
10V SUD
TOV SUD
TUV SUD

Porta de pavimento-teste de resisténci
DO WIA-LA (LD WITTUR EVO) C2
DO WIA-LA (LD WITTUR EVO) T2

ia ao fogo
RT N.1.066.128-203
RT N.1.062.383-203

Orgao certificador
ABNT Certificadora
ABNT Certificadora

Porta de pavimento-teste de resisténcia ao fogo
DO WIA-LA (LD WITTUR EVO) C2
DO WIA-LA (LD WITTUR EVO) T2

RT N.1.066.128-203
RT N.1.062.383-203

Orgao certificador
ABNT Certificadora
ABNT Certificadora

Limitador de velocidade

Orgao certificador

SA GBP 201 AGB 081 TOV SUD
Freio de seguranca da cabina Orgao certificador
SA GED 10/AS ABFV 489 TUV sUD
SA GED 10/BS ABFV 489 TUV sUD
SA GED 20/8S ABFV 491 TUV SUD

Limitador de velocidade
SA GBP 201

SA WOL 35 (SA OL35)

SA WOL 35M (SA OL35M)

AGB 081
TUV-A-AT-1/98/101 CEGB
TUV-A-AT-1/98/101 CEGB

Orgao certificador
TOV SUD

TOV Austria

TOV Austria

Freio de seguranca da cabina
SA GED 10/AS
SA GED 10/BS

ABFV 489
ABFV 489

Orgao certificador
T0V SUD
TOV SUD

Freio de seguranca do contrapeso (quando contratado)

RF 0002

AFV750 / AFV765

Orgao certificador

SLC Sautter Lift Components
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Descarte do material

Legislacdo e Regulamentos

A legislagao e os regulamentos relativos ao descartes dos componentes
do elevador e eventuais agentes utilizados devem ser rigorosamente
observados, respeitando as normas locais.

Responsabilidades

O proprietario do elevador e, portanto, dos componentes que o compdem,
é responsavel pelo seu descarte, de acordo com as regras ambiental e
legalmente aplicaveis.

Manutencao e Modernizacao

A destinacdo dos componentes substituidos deve ser definida entre o
proprietario do elevador e a empresa de manutencao ou de modernizacao.
Nos casos em que efetua a manutencdo e a modernizagdo, a Atlas Schindler
busca uma solucdo apropriada para o destino dos componentes, juntamente
com o proprietario do elevador.

Substancias e materias perigosos

Devem ser, via de regra, descartados pela empresa de manutencéo.

Se o proprietario do elevador assumir a responsabilidade pelo descarte
deverd fazé-lo de acordo com os requerimentos legais, garantindo que
seguira as instrugdes da empresa de manutencao.

Desmontagem do elevador

Quando um elevador for totalmente substituido, o destino do elevador
antigo deve ser definido entre o proprietario do elevador e a empresa
responsavel pela substituicdo. Nos casos em que executa a substituicdo,
a Atlas Schindler providenciara o devido destino da instalagao antiga.
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Instrucoes gerais sobre descarte

Refugos perigosos

Por exemplo: 6leos, baterias, capacitores e ldampadas, entre outros, devem ser
removidos antes da desmontagem do elevador e descartados apropriadamente.

Separagdo do material

A adequada separacao de materiais permite uma reciclagem de alta qualidade.
A separacao preliminar do material removido, entre substancias perigosas e
outras matérias-primas (equipamentos elétricos e eletrdnicos, sucata de
aluminio, sucata de ago ndo-magnético, sucata de ago magnético e de ferro,
sucata contendo cobre, sucata de latdo, sucata de chumbo, refugos minerais e
refugos para incineragao), deve ser efetuada durante a desmontagem.

Contrapesos

Contrapesos, concreto ou outro material devem ser entregues em
separado a empresa de reciclagem. Se nao, ha alto risco de que nao sejam
mais distinguidos entre outros metais refugados (grandes quantidades de
chumbo danificam a fornalha).

Sucata de metal

A sucata de metal deve ser liberada,tanto quanto possivel, de impurezas
(borracha, oleos e graxas, madeira, vidro, lixo, panos de limpeza), que causem
um aumento da escoria, poeira e consumo de energia e, finalmente, um
aumento nos custos e no impacto ao meio ambiente durante o novo
derretimento.

Corpos ocos em sucata metal

Corpos ocos em sucata de metal devem ser cortados (a empresa de
reciclagem deve ser avisada) e esvaziados de seus liquidos, isto é, agua
e ¢leo, ja que podem causar explosdes durante o derretimento, ferindo
pessoas e danificando instalagdes.



Instrucoes especificas sobre descarte

* Categoria: REU = reuso, RC = reciclavel, NRC = ndo-reciclavel, RP = refugo perigoso

Subsistema Categoria Instrucoes Tipo de Riscos de um Foto
Componentes de descarte descarte descarte incorreto/
Pecas/Materiais Impactos
Baterias e RP * Recolher Reciclagem Perigo a saude e ao
acumuladores separadamente. por empresa meio-ambiente devido
contendo metais « Retornar a especializada a metal pesado e liquido
pesados, ex.: estacdo de autorizada. caustico, ex.: cadmio,
« Dispositivos de coleta, fabricante chumbo, mercurio, acidos
energia de emerg. ou empresa e alcalis dispostos
(NSG) especializada. indevidamente.
« Placas de circuitos « Ndo descartar
impressos (placas, com o lixo.
PCB's) « Ndo descarte
em aterro.
Oleos e graxas RP « Recolher Regeneragao Ecologicamente perigoso
separadamente. 1 barril de dleo (200I)
« Retornar a Incineracao contamina 30m3 de solo.
a estacdo por queima
coletora, industrial Oleos hidraulicos antigos
fabricante ou HWP. (antes de 1980) podem
ou empresa conter bifenil

especializada.
Proibido entrar
em contato com
4gua e solo.

policlorado toxico.
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Subsistema Categoria Instrucoes Tipo de Riscos de um Foto
Componentes de descarte descarte descarte incorreto/
Pecas/Materiais Impactos
Tubos de RP + Recolher Reciclagem Perigo a saude e ao
lampadas separadamente. por empresa meio-ambiente devido -
fluorescentes N&o devem ser autorizada. a metal pesado ex.: cadmio,
e lampadas danificadas mercurio, se as lampadas
econdmicas durante a coleta se quebrarem ou forem
e o transporte. dispostas indevidamente.
« Retornar a estacao
de coleta, fabricante
ou empresa
especializada.
+ Ndo descartar
com o lixo.
+ N&o descartar
em aterro.
Ndo-metais, ex.: RC « Se possivel separar, Reciclagem. Material estranho —
« plasticos, recolher e reciclar nao-metalico é M
+ borracha por tipos. indesejado durante =
« vidro + Ndo misturar a reciclagem do aco. !
com sucata
de ferro. Risco a saude e ao o
meio-ambiente devido
ao descarte impréprio de
plasticos contendo metais
pesados e halogénio.
NRC « Ndo misturar Incineracao
com sucata com EFGT.
de ferro.
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Subsistema Categoria Instrucoes Tipo de Riscos de um Foto
Componentes de descarte descarte descarte incorreto/

Pecas/Materiais Impactos

Cobre e suas RC + Recolher e Reciclagem O cobre é prejudiciais as

ligas (bronze, latéo, reciclar sucata em usina de propriedades mecanicas

niquel, prata) ex.: de ferro em fundicdo do aco e assim de forma

+ Motores separado. de separacéo, alguma é desejado em

elétricos (bobina)
« Fios e cabos
«+ Cabo de comando
« Chaves
« Coroa-sem-fim

fundicoes de

bronze e cobre.

sucata de ferro.

Matéria-prima
secundaria valiosa.

Aluminio RC + Recolher e Reciclagem em Matéria-prima
« Soleiras de portas reciclar em fundicoes de secundaria valiosa.
« Varias partes separado da aluminio.

sucata de ferro.
Sucata de material RC « Recolher Reciclagem e Mistura complexa de pecas
elétrico e eletronico, separadamente. descarte por contendo material prejudicial
como chaves, « Devolver a empresa ex.. plasticos estabilizados por
transformadores, estacdo de especializada metais pesados, retardantes
relés, chaves coleta, fabricante e autorizada. de chamas halogenados em
eletromagnéticas, ou empresa caixas e placas de circuitos
capacitores, especializada. impressos. Capacitores antigos
encontrados em: + Nao descartar (antes de 1980) podem conter
- Controle com o lixo. bifenil policlorado toxico.
+ Conv. de frequencia + N&o descartar
« Botoeiras de pavimento em aterro.

+ Botoeira de cabina
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Subsistema Categoria Instrucoes Tipo de Riscos de um Foto
Componentes de descarte descarte descarte incorreto/
Pecas/Materiais Impactos
Placas de circuitos RC * Recolher Reciclagem e Mistura complexa de pecas
impressos (Placas, PCB's) separadamente. descarte por contendo material prejudicial,
encontrados em: « Retornar a empresa ex.. plasticos estabilizados por
« Controle estacdo de especializada metais pesados, retardantes
» Conversor coleta, fabricante e autorizada. de chamas halogenados em
de frequencia ou empresa caixas e placas de circuitos

« Nas botoeiras
de pavimento

especializada.
N&o descartar

Devolver a
Atlas Schindler.

impressos. Capacitores antigos
(antes de 1980) podem conter

« Nas botoeiras com o lixo. bifenil policlorado téxico.

de cabina + Ndo descartar Favor indicar na

em aterro. caixa "Descarte
de Material”.

Aco de alta liga RC « Recolher e reciclar Reciclagem Se sucata de ago sem ligas
(aco inoxidavel) em separado em usina de for usada para a producao de
+ Revestimento sucata de ferro aco para agos aco sem liga, a sucata de aco

interior e acessorios sem liga ou de alta liga. sem liga deve estar livre de

de elevadores feitos baixa liga. cromo, niquel e milibdénio.

de aco-cromo
« Portas das cabinas
e do pavimento
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secundaria valiosa.




Subsistema Categoria Instrucées Tipo de Riscos de um Foto
Componentes de descarte descarte descarte incorreto/

Pecas/Materiais Impactos

Aco sem liga e baixa RC « Recolher e reciclar Reciclagem Se sucata de aco sem ligas

liga, por exemplo: em separado da em usina de aco  for usada para a producéo de

« Guias sucata de ferro de com filtro. aco sem liga, a sucata de aco

« Cabos alta liga. sem liga deve estar livre de

« Aco perfilado
(ex., estrutura das
maquinas)

« Painéis da cabina
das portas

« imas permanentes
(Cuidado: magnetismol)

« Painéis, caixas,
estruturas

« Ferro fundido, ex.:

« Limitador de velocidade

« Cubo de coroa

« Polia de tracdo

« Polia de desvio

« Tambor de freio

cromo, niguel e molibdénio.

Durante a incineracdo de
plastico antigo contendo cloro
ou camadas pintadas, dioxinas
e furfurol sdo produzidos
quando os gases esfriam.

O zinco a partir de sucata
de aco galvanizado se une
ao gas de descarga no filtro
da usina de aco.

Guias, REU
Enchimento
de contrapeso

« Se possivel recupere
ou reutilize.

« Verifique a possibilidade
da Atlas Schindler
receber de volta.
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Subsistema Categoria Instrucoes Tipo de Riscos de um
Componentes de descarte descarte descarte incorreto/
Pecas/Materiais Impactos
Guias RC « Enchimento do Reciclagem O chumbo é prejudicial a
Enchimento contrapeso feito em fundicdes reciclagem de sucata de
do contrapeso de chumbo e de chumbo e ferro e, portanto,definitivamente
concreto a ser usinas de nao desejado na sucata de ferro.
separado e coletado  reciclagem O mesmo se aplica ao concreto.
tipo por tipo (hunca  de concreto.
misturar com
sucata de ferro).
RC « Enchimento do Reciclagem em Emissdes pesadas de gas

contrapeso de
"Gussolith” deve
ser separado e
coletado tipo por
tipo (ndo misture
com sucata de ago
ou ferro fundido).

« Informe o revendedor
de sucata.

usina de ago.

HWIP: Usina de incineracao de residuos perigosos
EFGT: Tratamento do gas com chaminés
PAH:  Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos. Algumas destas substancias, ex., benzopireno, sdo cancerigenas
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e emissdes de ar toxico
(ex., PAH) devido ao alcatrdao
como agente de ligagdo.



Fale conosco

Servico de Atendimento ao Cliente Atlas Schindler (SAC)

A Atlas Schindler sabe como é importante manter um
relacionamento aberto com seus clientes. Por isto nés prezamos
muito pelos contatos recebidos: para dar total atencdo a vocé.

O SAC é formado por uma central, que atende todo o Brasil
(0800 055 1918), e por centrais regionais, que tratam dos
assuntos localmente. As centrais contam com profissionais
treinados e capacitados para garantir que todas as solicitagdes,
duavidas e sugestdes sejam atendidas o mais rapido possivel.

Lembre-se de que sua opiniao é sempre muito importante para
a Atlas Schindler, que tera sempre o maior prazer em ouvi-la e
entendé-la para oferecer produtos e servicos com as qualidades
e beneficios que vocé espera. E para isso que existe 0 SAC.
Entre em contato sempre que precisar.

Veja como ¢é facil entrar em contato
com o SAC Atlas Schindler

Telefone: 0800 055 1918
E-mail: sac.brasil@br.schindler.com

Endereco: Av. do Estado, 6116 - Cambuci - 01516-900 - Sao Paulo - SP
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Tipo de Usuario: passageiros

Ne° do(s) equipamento(s):

Percurso: N° paradas:

Capacidade: .......... ... ....... ()7/525kg
() 8/600kg
()9/675kg
() 11/825kg
() 137975kg

Velocidade:

()0,750m/s () 1,00m/s ()1,50m/s () 1,60m/s ()1,75m/s () 2,00m/s () 2,50m/s

Ne partidas por hora: . ............. () 120-3100 com KA

() 180 - 3300 com KS
Tensdo de alimentacdo: ............ (1)208V ( )220V ( )380V
Tensao de iluminagdo: ............. ()127V () 220V
FreqUénciaderede: ............... 60Hz

Quantidade de elementos de tracdo:
() 2(S3100 /53300 / S3300 New Edition) () 3 (S3600)
()4 (S5300 /S3300 New Edition)

Seguranga no contrapeso? .. ........ ()Sim () Nao

Motor:

« Schindler 3100 / 3300 / 5300 / 3300 New Edition: Localizado dentro da
caixa do elevador, montado sobre suporte metalico.

« Schindler 3600: Localizado na casa de maquinas.

Acionamento:

Maquina sem engrenagem e variador de velocidade e frequéncia.

| Manual do Proprietario

Caracteristica(s) do(s) equipamento(s)

Tipo de Usuario: passageiros

N° do(s) equipamento(s):

Percurso: N° paradas

Capacidade: .................... ()7/525kg
() 8/600kg
() 9/675kg
() 11/825kg
(1)13/975kg

Velocidade:

()0,750m/s () 1,00m/s () 1,50m/i () 1,60mis () 1,75mis () 2,00m/s () 2,50m/s

N° partidas por hora: .............. () 120 -3100 com KA

() 180 - 3300 com KS
Tensdo de alimentacéo: ............ ()208vV ( )220V ( )380V
Tensdo de iluminagdo: ............. ()127v () 220V
FreqUénciaderede: ............... 60Hz

Quantidade de elementos de tracao:
() 2(S3100 /53300 / S3300 New Edition) ( ) 3 (S3600)
()4 (S5300 /S3300 New Edition)

Seguranga no contrapeso? ... ....... ()Sim () Néo

Motor:

« Schindler 3100 / 3300 / 5300 / 3300 New Edition: Localizado dentro da
caixa do elevador, montado sobre suporte metdlico.

« Schindler 3600: Localizado na casa de maquinas.

Acionamento:
Maquina sem engrenagem e variador de velocidade e frequéncia.



Tipo de Usuario: passageiros

Ne° do(s) equipamento(s):

Percurso: N° paradas:

Capacidade: .......... ... ....... ()7/525kg
() 8/600kg
()9/675kg
() 117/825kg
() 137975kg

Velocidade:

()0,750m/s () 1,00m/s ()1,50m/s () 1,60m/s ()1,75m/s () 2,00m/s () 2,50m/s

Ne partidas por hora: . ............. () 120-3100 com KA

() 180 - 3300 com KS
Tensdo de alimentacdo: ............ ()208V ( )220V ( )380V
Tensao de iluminagdo: ............. ()127V () 220V
FreqUénciaderede: ............... 60Hz

Quantidade de elementos de tracdo:
() 2(S3100 /53300 / S3300 New Edition) () 3 (S3600)
()4 (S5300 /S3300 New Edition)

Seguranga no contrapeso? .. ........ ()Sim () Nao

Motor:

« Schindler 3100 / 3300 / 5300 / 3300 New Edition: Localizado dentro da
caixa do elevador, montado sobre suporte metalico.

« Schindler 3600: Localizado na casa de maquinas.

Acionamento:
Maquina sem engrenagem e variador de velocidade e frequéncia.

Tipo de Usuario: passageiros

N° do(s) equipamento(s):

Percurso N° paradas

Capacidade: .................... ()7/525kg
() 8/600kg
() 9/675kg
() 11/825kg
(1)13/975kg

Velocidade:

()0,750m/s () 1,00m/s () 1,50m/i () 1,60mis () 1,75m/is () 2,00m/s () 2,50m/s

N° partidas por hora: .............. () 120 -3100 com KA

() 180 - 3300 com KS
Tensdo de alimentacéo: ............ ()208vV ( )220V ( )380V
Tensdo de iluminagdo: ............. ()127v () 220V
FreqUénciaderede: ............... 60Hz

Quantidade de elementos de tracao:
() 2(S3100 /53300 / S3300 New Edition) ( ) 3 (S3600)
()4 (S5300 /S3300 New Edition)

Seguranga no contrapeso? ... ....... ()Sim () Néo

Motor:

« Schindler 3100 / 3300 / 5300 / 3300 New Edition: Localizado dentro da
caixa do elevador, montado sobre suporte metalico.

« Schindler 3600: Localizado na casa de maquinas.

Acionamento:
Maquina sem engrenagem e variador de velocidade e frequéncia.



Elevadores Atlas Schindler Ltda.
Avenida do Estado, 6116 - Cambuci
01516-900 - Sao Paulo - SP

SAC 0800 055 1918
www.atlas.schindler.com

Atlas Schindler
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Estudo Técnico Preliminar 46/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 01450004964/2022-13

2. Introducgao

As contratagoes devem ser precedidas de Estudos Preliminares para anélise da sua viabilidade e o levantamento dos elementos
essenciais que servirdo para compor Termo de Referéncia ou Projeto Bésico, de forma que melhor atenda as necessidades da
Administracdo.

A Equipe de Planejamento, designada pela Portaria n° 106, de 27 de julho de 2022, elaborou os Estudos Preliminares para a
contratacdo em tela, para andlise da sua viabilidade e levantamento dos elementos essenciais que servirdao para compor o Termo
de Referéncia, em conformidade com a Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 40, de 22 de maio de 2020, dispde sobre a elaboragédo
dos Estudos Técnicos Preliminares, e sobre o Sistema ETP digital.

O presente estudo tem o objetivo de estabelecer as bases e diretrizes para o planejamento da contratacdo de empresa para
prestacdo de servicos comuns de engenharia de manutengdo preventiva, preditiva e corretiva de todos os sistemas de elevadores e
plataforma de acessibilidade instalados nas dependéncias do Edificio Empresarial Brasilia 50, Sede do Iphan/Ipea, em Brasilia,
com fornecimento de toda a mdo-de-obra, materiais e equipamentos necessarios a execucao dos servigos.

3. Diretrizes Gerais

Partindo do principio da Legalidade, que sempre deve nortear as agdes da Administragdo Publica, foram analisados,
principalmente, os Instrumentos Legais abaixo relacionados:

Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021: Lei estabelece normas gerais de licitagdo e contratacdo para as Administrages
Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;

Decreto n? 9.507, de 21 de setembro de 2018: Dispde sobre a execugao indireta, mediante contratagdo, de servigos da
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e das empresas publicas e das sociedades de economia mista
controladas pela Uniao;

Instrucao Normativa n? 01, de 19 de janeiro de 2010 MPDG: Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisi¢ao de bens, contratagdo de servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da

outras providéncias;

Instrucdao Normativa SEGES/ME n¢? 65, de 7 de julho de 2021: Dispée sobre o procedimento administrativo para a
realizagdo de pesquisa de pregos para aquisicdo de bens e contratagdo de servigos em geral, no ambito da administragao
publica federal direta, autarquica e fundacional,

Instrucao Normativa SEGES/ME n¢ 67, de 8 de julho de 2021: Dispde sobre a dispensa de licitagdo, na forma eletrénica,
de que trata a Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e institui o Sistema de Dispensa Eletrénica, no ambito da Administragao
Publica federal direta, autarquica e fundacional;

Manual de Obras Publicas — Edificagc6es — Praticas da SEAP — Pratica Geral de Manutencéo;

Normas da Associacgao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

Normas do Instituto Nacional de Metrologia — Inmetro;
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4. Descricao da necessidade

Considerando que o quadro de servidores do Iphan compde-se de servidores de carreira, com atribui¢oes especificas previstas em
lei, ndo existindo, portanto, no Iphan, quadro funcional de servidores habilitados a execucdo dos servicos de manutencdo
preventiva e corretiva em elevadores e plataforma de acessibilidade.

Justifica-se, entdo, a contratacio de EMPRESA ESPECIALIZADA em prestacdo de Servicos de Manutencdo Preventiva,
Corretiva e Emergencial, com fornecimento total de pegas, para o correto funcionamento de 06 (seis) Elevadores e 01 (uma)
plataforma de acessibilidade no edificio Empresarial Brasilia 50, localizada no endereco SEPS 702/902, Bloco C, Centro
Empresarial Brasilia 50, Asa Sul, Brasilia - DF, 70390-025, para a seguranga dos usudrios (servidores e publico em geral).

Em virtude da utilizacdo ostensiva do elevador e da plataforma, o emprego de servigos de manutengdo de padrdes minimos de
seguranca na sua utilizagdo, pressupde a continua aplicacédo de testes de seguranca, a verificacdo dos componentes, sua limpeza e
ajustes; a substituicdo de pecas desgastadas pelo uso, dentre outras medidas. A empresa a ser contratada para prestar 0s Servicos
de Manutengao Preventiva, Corretiva e Emergencial, com fornecimento total de pecas, devera observar as legislacoes vigentes, as
normas do edital e contrato, e primordialmente, as normas técnicas inerentes a manutencdo/conservacao de elevadores e
plataforma de acessibilidade, os manuais do fabricante, e demais esclarecimentos fornecidos pela administragao.

A contratacdo se justifica ainda pela necessidade da continuidade dos servigos ptblicos, pois, com a eventual interrup¢do do
funcionamento do elevador e da paltaforma estarad prejudicado o cumprimento do que preceitua a Lei de Acessibilidade dos
Prédios Publicos.

A vistoria no local é facultativa e permitira um valor adequado aos servicos sem que haja um locupletamento, ressaltando que a
propria disputa pelo objeto, entre as interessadas, conduzird a uma avaliagcdo mais precisa dos custos com redugdo do lucro
pretendido e, por consequéncia, a uma economia para a administracao.

A vida til do elevador, plataforma de acessibilidade e de todas as pecas relacionadas a este estdo diretamente ligadas a

regularidade e a qualidade de uma manutencdo preventiva, cujo maior objetivo é evitar problemas com os equipamentos,
acarretando gastos maiores do que a propria manutengao e transtornos secundarios que podem ser evitados.

5. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacdo de Recursos Logisiticos Giannini Veras Magalhdes

6. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Elencar os requisitos necessarios ao atendimento da necessidade:

Natureza do objeto a ser contratado: O objeto é comum de engenharia e trata-se de contratacdo de servigos de natureza
continuada sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra.

Considerando que o Conselho Regional de Engenhariae Agronomia prevé que a execugdo dos servicos objeto desta contratacao
envolve a alocacdo de profissionais habilitados como engenheiro mecanico, ou eletricista; de tecnélogo, modalidade mecénica e
/ou eletricista; e de técnico de segundo grau, modalidade mecénica e/ou eletricista.

Com base na Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 para efeito de qualificacdo técnica de empresas licitantes, a Administragdo deve
exigir atestados referentes a sua capacitacdo técnica, com vistas a comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo como também a comprovagdo da
capacitagdo técnico profissional.

Como trata-se de manutengdo preventiva e corretiva com fornecimento total de pecas para o perfeito funcionamento dos
elevadores e plataforma de acessibilidade, que transportam pessoas, e para que operem com seguranga, confiabilidade, da certeza
de estarmos contratando uma empresa que tenha capacidade técnica e com estrutura operacional para executar o servico de forma
satisfatéria, de garantirmos o principio da seguranca juridica para a administracao.
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Préticas de sustentabilidade: A contratada deverd cumprir os critérios de sustentabilidade ambiental disciplinados pela Instrucao
Normativa n° 1 de 19/01/2010, bem como Normas Brasileiras — NBR, publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sélidos e o Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012.

Os materiais empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relagdo entre custos e beneficios, considerando-se os
impactos ambientais, positivos e negativos, a eles associados.

A qualquer tempo a CONTRATANTE poderd solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de relacdo com as marcas e
fabricantes dos materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substitui¢do de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade,
considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

A CONTRATADA deve conduzir suas a¢des em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicdveis, observando
também a legislacdo ambiental para a prevencdo de adversidades ao meio ambiente e a satide dos trabalhadores e envolvidos na
prestacido dos servicos.

Os residuos produzidos durante a execugdo dos servicos serdo gerenciados de acordo com a Resolucdo n° 307, de 5 de julho de
2002 e Resolucdo n° 469, de 29 de julho de 2015, do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, assim como outras
afetas ao tema.

Na gestdo e gerenciamento de residuos sélidos, devera ser observada a seguinte ordem de prioridade: ndo geragdo, reducdo,
reutilizacdo, reciclagem, tratamento dos residuos sélidos e disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos.

No caso de servicos, definir e justificar se o servico possui natureza continuada ou ndao:

Como justificativa da natureza continuada para esta contratacdo, referimos a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido que
indica a essencialidade como um dos requisitos para enquadramento do servico no conceito de natureza continuada. Sobre os
pressupostos para caracterizagdo do servico de natureza continua, o TCU se manifesta nos seguintes termos:

"A definigdo como servigo de carater continuo devera ser efetivada a partir da andlise de cada caso concreto e de acordo com caracteristicas e

necessidades da instituicdo contratante”. Acérddo 4614-2008 — Segunda Camara.

"O cardter continuo de um servigo (art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993) é determinado por sua essencialidade para assegurar a integridade do
patrimonio publico de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do ente administrativo, de modo que
sua interrupgdo possa comprometer a prestagdo de um servico publico ou o cumprimento da missdo institucional." Acérddo 10138-2017 — Segunda

Camara.

Dessa forma, pela essencialidade do servico objeto desta licitagdo para o funcionamento das atividades finalisticas do Iphan, esta
sendo especificada a contratacdo de natureza continuada na forma estabelecida no Termo de Referéncia que compde o Edital de
Licitacdo.

Incluir, se possivel, critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificacdo técnica do objeto ou
como obrigacdo da contratada:

No que se aplicar, serdo utilizados como critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o que se segue:

® Serdo observados os critérios de sustentabilidade de acordo com o Decreto 7.746/12, Lei 12.305/10 — Politica Nacional
de Residuos Sélidos e Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, no que couber;

® Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, at6xico, biodegradavel, conforme ABNT
NBR -15448-1 e 15448-2.

® Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em
relacdo aos seus similares.
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7. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi feito abrangendo no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotagdo e a
pesquisa no sitio de compras governamentais, na plataforma Painel de Precos e demais entes da Administracdo Publica, a partir
dos quais foi feito o estudo de editais, atas de pregdes de contratagdes similares e de contratos vigentes.

Com base nesse levantamento, a solucdo de contratacdo que mais se encaixa a atual necessidade do Iphan é a contratacdo de
empresa especializada para prestagdo de servigos de manutencdio preventiva, preditiva e corretiva de todos os sistemas de
elevadores e plataforma de acessibilidade instalados na nova Sede do Iphan.

Objetivando-se manter o perfeito funcionamento dos 6 (seis) elevadores e 01 (uma) plataforma de acessibilidade da nova sede
instalados no edificio empresaria Brasilia 50, no endereco SEPS 702/902, Bloco C, Centro Empresarial Brasilia 50, Asa Sul,
Brasilia - DF, 70390-025, que sdo equipamentos e madquinas que apresentam alta complexidade e por isso, exigem
conhecimentos técnicos especializados em engenharia e manutencdo de elevadores, de forma, também, a garantir o
funcionamento dos mesmos sem interrupgoes.

8. Descricao da solucao como um todo

O objeto desta licitagio é a contratacio de empresa de Prestacio de servigos continuos de MANUTENGAO PREVENTIVA,
CORRETIVA E EMERGENCIAL , com cobertura total de pecas, em 06 (seis) Elevadores, e 01 (uma) plataforma de
acessibilidade do edificio Brasilia 50 para a seguranca dos usuarios (servidores e publico em geral).

Trata-se de servico comum de engenharia descontinuado e sem fornecimento de mao de obra em regime de dedicacéo exclusiva,
a ser contratado mediante a modalidade de dispensa de licitacdo, na forma eletrdnica, obedecendo aos limites de valores impostos
no Art. 75, Inciso I da Lei n°® 14.133 de 1° de Abril de 2021 e o art. ® da Instru¢do Normativa n° 67, de 08 de julho de 2021.
Devendo ser preferencialmente precedida de divulgacdo em sitio conforme orienta § 3°, Art. 75 da Lei n® 14.133 de 1° de Abril
de 2021.

Art. 75. E dispensavel a licitagio:

I - para contratagdo que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e servigos de

engenharia ou de servigos de manutengdo de veiculos automotores;

§ 3° As contratagdes de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serdo preferencialmente precedidas de
divulgacdo de aviso em sitio eletronico oficial, pelo prazo minimo de 3 (trés) dias tteis, com a especificagdo do
objeto pretendido e com a manifestagdo de interesse da Administracdo em obter propostas adicionais de eventuais

interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

O critério de escolha se dard conforme determinar o inciso I, art. 33 da Lei n° 14.133, de 1° de Abril de 2021, atendendo o menor
dispéndio para a Administragao.

Art. 33. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com os seguintes critérios:
I - menor preco;

II - maior desconto;

11T - melhor técnica ou contetdo artistico;

IV - técnica e prego;

V - maior lance, no caso de leildo;

VI - maior retorno econémico.

Art. 34. O julgamento por menor preco ou maior desconto e, quando couber, por técnica e preco considerara
o menor dispéndio para a Administracdo, atendidos os parametros minimos de qualidade definidos no edital

de licitacao

§ 1° Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutencao, utilizacdo, reposicao, depreciacao e

impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderdo ser
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considerados para a definicio do menor dispéndio, sempre que objetivamente mensuraveis, conforme

disposto em regulamento.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

Art. 3° Nao serdo objeto de execugdo indireta na administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional, os

servicos:

1 - que envolvam a tomada de decisdo ou posicionamento institucional nas areas de planejamento, coordenagao,

supervisdo e controle;

II - que sejam considerados estratégicos para o 6rgdo ou a entidade, cuja terceirizagdo possa colocar em risco o

controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;

IIT - que estejam relacionados ao poder de policia, de regulagdo, de outorga de servigos publicos e de aplicagdo de

sangao; e

IV - que sejam inerentes as categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do 6rgdo ou da entidade, exceto
disposigdo legal em contrario ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no ambito do quadro geral

de pessoal.

§ 1° Os servigos auxiliares, instrumentais ou acessérios de que tratam os incisos do caput poderdo ser executados
de forma indireta, vedada a transferéncia de responsabilidade para a realizacdo de atos administrativos ou a tomada

de decisdo para o contratado.

§ 2° Os servigos auxiliares, instrumentais ou acessorios de fiscalizagdo e consentimento relacionados ao exercicio

do poder de policia nédo serdo objeto de execucdo indireta.

A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo Contratante,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

Os servigos especificados compreendem:
DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E PREDITIVA

Manutencdo Preventiva devera ser executada em datas agendadas com a FISCALIZAGAO, no horédrio de expediente. A
Manutencio Preventiva também poderd ser executada fora do expediente normal, desde que a FISCALIZACAO solicite
previamente ou a CONTRATADA firme acordo com a FISCALIZACAO por meio de notificagio oficial.

A CONTRATADA deve apresentar 8 FISCALIZACAO as rotinas e periodicidades que compordo o plano de manutengio
preventiva a ser adotado para garantir o bom funcionamento dos equipamentos e a seguranca dos usudrios. Essas rotinas e o
plano de manutenco deveréo ser previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Sempre que for necessario atualizar o plano de manutencdo, a CONTRATADA deverd informar e apresenta-lo a
FISCALIZAGAO.

A CONTRATADA deve adaptar o plano de manutengdo para que se considerem falhas previsiveis, como aquelas devido ao
tempo de uso, deterioracao, etc.

O plano de manutencdo deve ser compativel com a instalagdo para que o tempo de manutencgdo seja reduzido o méaximo possivel
sem reduzir a seguranca das pessoas, para minimizar o tempo ndo operacional da instalagdo.

DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA

A manutencdo corretiva sera executada sempre que houver necessidade de consertos e reparos para restaurar o perfeito
funcionamento dos elevadores, ou quando requerida pela FISCALIZACAO.

A manutencdo corretiva deverd ser executada por meio de abertura de Ordem de Servico, que pode ser feita por telefone que a
CONTRATADA deve disponibilizar 8 FISCALIZAGAO.

A CONTRATADA deve prover servico de resgate de pessoas 24 horas por dia, todos os dias do ano, conforme exigido pela NBR
16083:2012.
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Os servigos de resgate deverdo receber chamados telefonicos da fiscalizagdo, registrd-los e apresentar em seu relatério de
Servicos.

A CONTRATADA dever4, portanto, disponibilizar um ntimero de telefone para abertura de chamados quando do inicio da
prestagdo dos servicos.

A CONTRATADA deve manter registro dos resultados de cada intervengao. Esses registros devem conter:

a. Identificacdo do elevador;

b. Identificacdo do funcionério responsavel pela execucdo dos servicos;

c. Data e horério de abertura do chamado;

d. Data e horario de encerramento/solucdo do chamado;

e. Tempo em indisponibilidade do elevador, considerado a partir da abertura do chamado;

f. Informacdo do status da ocorréncia (se o equipamento ficou fora de funcionamento ou ndo);

g. Descricdo da ocorréncia indicando os itens verificados, as correcdes realizadas e se houve substitui¢do de pecas; e
h.Outras informagoes que a CONTRATADA julgar pertinente.

Ao término de cada servico de manutencdo corretiva, o(s) profissional(is) que executaram a atividade, devera(do) apresentar o
referido registro/ordem de servico ao responséavel indicado pela FISCALIZACAO que deveré receber uma via do documento.

Ainda que os reparos nao possam ser concluidos no dia da visita/abertura do chamado, seja por falta de peca ou por outra razdo
qualquer, a CONTRATADA devera realizar o registro e apresenté-lo ao responsavel indicado pela FISCALIZACAO que devera
receber uma via do documento.

O atendimento das Ordens de Servigo deve ocorrer dentro dos seguintes limites:

® a)Em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabine, o prazo maximo para inicio de atendimento, apds o
encaminhamento da Ordem de Servigo, deverd ser de 40 (quarenta) minutos corridos;

® b)Nos demais casos, 0 prazo maximo para inicio de atendimento devera ser de 6 (seis) horas tteis, contadas a partir do
encaminhamento da Ordem de Servico;

® ¢)Em qualquer dos casos, a CONTRATADA fica obrigada a colocar os elevadores em perfeito estado de funcionamento
no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas tteis, contadas a partir da comunicacdao a CONTRATADA;

® d)Caso o reparo exija a substituicdo de pecas, o prazo para colocar o elevador em funcionamento sera de 18 (dezoito)
horas tteis;

® d.1) Em casos excepcionais de avaria de peca de dificil substitui¢do ou aquisi¢do, mediante relatério justificado assinado
pelo engenheiro supervisor e aceito pelo fiscal do contrato, o prazo estabelecido podera ser dilatado para até 10 (dez)
dias uteis, contados da abertura do chamado.

Em casos excepcionais, a FISCALIZACAO solicitard 8 CONTRATADA que disponibilize um técnico para que fique a
disposicdo, nas dependéncias do Iphan para atendimentos, reparos e resgates. Nesses casos, a FISCALIZACAO notificara a
CONTRATADA com antecedéncia de 2 (dois) dias titeis e informara periodo e data que o profissional sera necessario.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Contratacdo de pessoa juridica para execugdo dos servicos de manutencdo preventiva, preditiva e corretiva em 06 (seis)
elevadores e 01 (uma) plataforma de acessibilidade instalados nas dependéncias do Edificio Empresarial Brasilia 50, em Brasilia,
pelo periodo de 12 (doze) meses, com fornecimento de toda a méo de obra, materiais de consumo, pecas de reposi¢do (genuinas),
componentes, ferramentas e equipamentos, necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, conforme descrito abaixo:

UNIDADE QTD
ITEM ESPECIFICACOES DE
MEDIDA (| ELEVADORES

Manutencdo preventiva e corretiva com fornecimento de pecas
de 06 elevadores da marca Atlas Schindler modelo Schindler
3300 (sem casa de maquinas) carga 770 kg, Velocidade 1,
Capacidade de pessoas 11 e Paradas 9, abertura lateral: 80 cm,

velocidade nominal até 1,6m/s, tipo de comando:
01 MES 12
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microprocessado automatico coletivo e seletivo na subida e
descida, dotado de inversor de frequéncia para motores
sincronos, maquina sem engrenagem e variador de velocidade
e frequéncia, com motor de ima permanente, cabina em A¢o
Inoxiddvel com piso em granito.

Manuteng¢do preventiva e corretiva com fornecimento de pecas
de Plataforma Elevatoria, marca Montele modelo

PL200 carga de 275 kg, Velocidade até 6m/min, Capacidade
de pessoal 2.

02

As caracteristicas técnicas dos elevadores existentes estdo elencadas nas Especificacdes Técnicas dos Manuais dos Elevadores e
Plataforma Elevatoria, anexo deste estudo.

10. Estimativa do Valor da Contratacao

O custo estimado da contratagdo é de R$ 69.832,63 (sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e trés
centavos).

Pesquisa de Preco

As pesquisas de precos foram realizadas conforme as normas estabelecidas pela Instru¢do Normativa do Ministério da
Economia/Secretaria Especial de Desburocratizacdo. Gestdo e Governo Digital/Secretaria de Gestdo n° 65, de 7 de julho de
2021, que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para a aquisicdo de bens e
contratacdo de servigos em geral, no ambito da Administracdo Publica Autarquica e Fundacional.

Conforme o Art. 3° dessa IN, segue informagdes minimas necessarias sobre a pesquisa de precos que integra esse processo:

Foi designado ao servidor Mario Alves Jtinior, Matricula STAPE n° 1150503, como o agente responsavel pela cotagdo, por
conhecer as especificidades do objeto a ser contratado;

A pesquisa de preco foi realizada considerando os parametros dispostos no art. 5°, paragrafos II, IIT e IV, da Instrucdo
Normativa n° 65, de 7 de julho de 2021, do Ministério da Economia, empregados de forma combinada: prioritariamente,
foram consultados os pregos através do sitio “Painel de Precos”, uma ferramenta informatizada, cuja pesquisa baseia-se
em resultados de licitacdes adjudicadas e/ou homologadas realizadas pela administracdo publica. Depois foi realizada
a pesquisa de mercado de empresas do ramo de engenharia em que as propostas foram enviadas via e-mail no ambito da
Coordenacao- COREL. e apensadas no processo.

Visando boas praticas, foi adotado o critério de consultar fornecedores do ramo de atuacdo compativel com o objeto
pesquisado, além de fornecedores participantes das ultimas licitagdes no 6rgdo. Ainda buscou realizar uma avaliagdo mais
critica e criteriosa dos precos coletados. Desta forma , foram consultados formalmente fornecedores, através de e-mail
contendo detalhes do objeto a serem licitados e estabelecendo regras quanto ao prazo de resposta, validade da proposta e todas
as diretrizes para formacédo de pregos. O documento ainda explicava que se tratava de solicitagdo de pesquisa para formacdo
de preco para futura contratacdo, mediante pregdo, assim deixando transparente que o 6rgdo apenas fazia uma consulta de
mercado e ndo estava se comprometendo (vinculando) a contratar a empresa.

Os comprovantes das pesquisas de precos coletados integram este processo como documento anexo, em formato PDF, vide a
seguir: RLV Engenharia - ME (4020661); MDA Manutencdo de Elevadores Eireli (4020679), EXCEL Elevadores
LTDA (4020670) e Elevadores OK (4030781) e propostas recebidas via e-mail no dambito da Coordenacdo - COREL, das
empresas One Elevadores DF LTDA (4020644) e Over Elevadores Eireli (4020655). Estas informacdes subsidiaram a
elaboracdo do Mapa de Precos, no qual constam as médias das cotacdes de precos para o estabelecimento dos valores
maximos a serem licitados, conforme tabela abaixo:

Item 1, Objeto, Termo de Referéncia (Elevadores)

Proposta ONE Elevadores Proposta OVE Elevadores( Elevadores OK (Pregao 05
(Pesquisa de Mercado) Pesquisa de Mercado) /2022 UASG 160218)
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Pesquisa RLV Engenharia -
ME (Pregao 18/2022
UASG110161)
Preco Preco Preco Preco Preco Preco Preco
Preco Preco Preco Preco Preco
por Total por Total por Total por
Mensal Mensal Mensal Mensal Anual
Elevador Anual | Elevador Anual | Elevador Anual | Elevador
RS R$ RS R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ R$ RS
1.100,00 | 6.600,00 | 79.200,00 | 1.166,67 | 7.000,00 | 84.000,00 | 734,16 | 4.404,96 | 52.859,52 | 425,00 | 2.550,00 | 30.600,00

Item 2, Objeto , Termo de Referéncia (Plataforma Elevatéria)
Proposta Ol\jiE Elevad:res . OVER Elevad . R ) Pesquisa EXCEL
P i M roposta evadores esquisa anutengdo
(Pesquisa de Mercado) P _ ‘} ¢ ELEVADORES (Pregio 03
(Pesquisa de Mercado) (Pregao 02/2022 UASG 158286)
/2022 UASG 200044)
Preco Preco Preco Preco
Preco por Preco Preco Preco por Preco Preco por | Preco Preco
Total por Total Total
Plataforma Mensal Mensal Elevador | Mensal Elevador | Mensal Total
Anual Elevador Anual Anual
R$ R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ R$
R$ 700,00 R$ 350,00 R$ 672,58
700,00 8.400,00 1.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 350,00 | 4.200,00 672,58 | 8.071,00
PESQUISA DE PRECO (MAPA COMPARATIVO ELEVADORES)
Pesquisa 1 Pesquisa 2 Pesquisa 3 Pesquisa 4 ,
VALOR TOTAL DA MEDIA DAS
PESQUISA PESQUISA
ONE OVER RLV Elevadores
(P1+P2 +P3+P4) (P1 + P2 + P3+P4)
ELEVADORES ELEVADORES ENGENHARIA OK
R$ 79.200,00 R$ 84.000,00 R$ 52.859,52 R$ 30.600,00 R$ 246.659,52 R$ 61.664,88

PESQUISA DE PRECO (MAPA COMPARATIVO PLATAFORMA ELEVATORIA)

Pesquisa 1 Pesquisa 2 Pesquisa 3 Pesquisa 4 ,
VALOR TOTAL DA MEDIA DAS
PESQUISA PESQUISA
ONE OVER MDA EXCEL
(P1+P2+P3+P4) (P1+ P2 +P3 + P4)
ELEVADORES ELEVADORES ELEVADORES ELEVADORES
R$ 8.400,00 R$ 12.000,00 R$ 4.200,00 R$ 8.071,00 R$ 32.671,00 R$ 8.167,75
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A metodologia para obtencdo do preco estimado foi realizada conforme determina o art. 6 da Instru¢do Normativa n° 65, de 7
de julho de 2021, optando pela média das pesquisas.

Art. 6° Serdo utilizados, como métodos para obtencdo do preco estimado, a média, a mediana ou
o menor dos valores obtidos na pesquisa de precos, desde que o calculo incida sobre um
conjunto de trés ou mais precos, oriundos de um ou mais dos pardmetros de que trata o art. 5°,
desconsiderados os valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

ANALISE CRITICA DOS PRECOS PESQUISADOS

Declaramos que foi feita andlise critica dos precos coletados, observou-se que os valores das proposta apresentaram uma
pequena variacao dos precos da pesquisa de mercado e do painel de precos. Assim, buscou-se, dentro do conhecimento do objeto
a ser contratado, estabelecer um preco de referéncia condizente com o praticado no mercado. O mapa de preco foi composto de
04 (quatro) pesquisas validas.

11. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao

A recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido é a realizacdo da licitacdo por itens, de forma fracionada, sempre que
econdmica e tecnicamente viavel, em consonancia com os preceitos inseridos na Stimula 247 da referida Corte.

A despeito da orientacdo, ou seja, a divisdo por itens, tantos quanto possiveis, a formagdo de grupos pode e deve ser utilizada,
quando a natureza do objeto da licitacdo condiciona tecnicamente a contratacdo de forma conjunta ou que possibilite maiores
vantagens econdmicas em funcgdo da escala.

Nesse sentido, do ponto de vista de viabilidade técnica, é viavel realizar contratacdes do objeto deste estudo de forma s
separadas, visto que a presente solugdo comporta parcelamento (por itens) sem que haja comprometimento do seu conjunto,
tendo em vista serem equipamentos de tecnologia distintas.

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nado serdo necessaria contratagdes correlatas e/ou interdependente

13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Nos termos do inciso IX, art. 7°, IN 40/2020 e em de acordo com o demonstrado nos itens descritos acima, a referida contragdo se
faz necessaria para atender de forma abrangente e necesséria as necessidades da Sede do Iphan/Ipea constando do Planejamento
de 2022/2023.
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14. Resultados Pretendidos

A manutencdo e conservacdo do patriménio puiblico é essencial para que as atividades sejam executadas pelos servidores. A
interrupcéo dos servigos de manutencdo dos elevadores certamente resultara em transtornos no desenvolvimento dos trabalhos,
além de comprometer o bem-estar, seguranga e principalmente a satide dos servidores que ali exercem seus oficios, assim como
dos contribuintes que utilizam os servigos prestados pelo 6rgao.

A contratacdo atende ao principio da economicidade, tendo em vista a frequéncia da necessidade de servigos preventivos e
corretivos, tanto na edificagdo, quanto nos sistemas elétricos, hidraulicos, etc. Assim, optar por contratagdes distintas seria mais
oneroso para a Administragdo, além da contratagdo anual permitir maior controle e planejamento dos gastos.

Nos quadros atuais da Administracdo Publica inexistem servidores concursados para desenvolver tais atividades. Assim, a
alternativa da terceirizacdo vem-se traduzindo como a solucdo cabivel, em consonancia com o disposto no art. 2° da Lei 9.632 de
07 de maio de 1998, paragrafo 1° do art. 1° do Decreto 2.271 de 07 de julho de 1997 e IN 02/SLTI-MP de 30/04/2008 (D.O.U., 23
/05/2008 - Secdo 1), que possibilita a contratacdo indireta de servicos.

Em relacdo a impactos ambientais positivos, faz parte das rotinas de manutencdo a inspecdo programada da operagdo das
instalacoes elétricas, instalacdes hidraulicas, ar condicionado, ELEVADORES e outros, visando acompanhar e sanar possiveis
falhas que possam gerar perdas e comprometer o funcionamento normal dos sistemas instalados

15. Providencias a serem Adotadas

Como providéncias a serem adotadas serdo realizados acompanhamento e fiscalizacdo da execucéo dos servigos, visando garantir
a adequada manutencdo dos equipamentos, tendo em vista que a empresa responsavel pela manutencdo das maquinas ird dar
garantia pelos servigos prestados, além da garantia das pecas fornecidas pelos fabricantes.

16. Possiveis Impactos Ambientais

Os servigos a serem contratados devem possuir critérios e praticas de sustentabilidade em relagdo aos materiais e produtos a
serem empregados, bem como a previsdo da adequada execugdo a fim de atender as demandas sem infringir a legislacdo
ambiental aplicavel.

A Contratada deverda racionalizar o uso de substdncias potencialmente t6xicas ou poluentes, informando, se for o caso, o
tratamento adotado para o recolhimento dos residuos; substituir as substdncias toxicas por outras atoxicas ou de menor
toxicidade; os materiais empregados pela empresa deverdo atender a melhor relacdo entre custo beneficio, considerando os
impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

Além disso, a Licitante vencedora deverd seguir medidas mitigadoras que estdo em consondncia com as praticas de
sustentabilidade ambiental e buscar seguir conforme algumas orientagdes, como a:

® Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010;

® GUIA NACIONAL DE CONTRATACOES SUSTENTAVEIS — Camara Nacional de Sustentabilidlade — CNDECOR
/CGU/AGU an02020;

Resolucdo CONAMA n° 362, de 23 de junho de 2005;

Resolu¢do CONAMA n° 450, de 06 de margo de 2012;

Resolucdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999;

Lei n® 12.305/10 (Politica Nacional de Residuos Sélidos).

17. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.
17.1. Justificativa da Viabilidade

Diante a necessidade de prover solucdo para a manutencdo dos elevadores do Edificio Sede do Iphan/Ip, e considerando que nao
existem nos quadros de servidores para desempenho de tal atividade, ap6s a pesquisa na forma requeria pela multireferida
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instrucdo normativa, verificou-se que a contratacdo pretendida é técnica e economicamente viavel. A contratagdo pretendida visa
a garantia de seguranca dos usuarios da edificacdo na utilizagdo do transporte vertical. O presente Estudo foi elaborado em
harmonia com a Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 40, de 22 de maio de 2020, bem como em conformidade com os requisitos
técnicos necessarios ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisi¢do. No mais, atende adequadamente as demandas de
negocio formuladas, os beneficios pretendidos sdo adequados, os custos previstos sdo compativeis e caracterizam a
economicidade. Por fim, a area requisitante priorizard o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessarios a
consecucao dos beneficios pretendidos.

18. Responsaveis

Portaria DPA/IPHAN N° 106, de 27 de Julho de 2022.

GIANNINI VERAS MAGALHAES

Equipe de Planejamento

Portaria DPA/IPHAN N° 106, de 27 de Julho de 2022.

JULIANA CANDIDO TONIDANDEL

Equipe de Planejamento

Portaria DPA/IPHAN N° 106, de 27 de Julho de 2022.

MARIO ALVES JUNIOR

Equipe de Planejamento
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
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BAE — Boletim Administrativo Eletrénico do IPHAN n2 1.557 — Edicdo Semanal de 18 de dezembro de 2020

Atos do Departamento de Planejamento e Administracao

PORTARIA DPA N¢ 148, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAGCAO DO INSTITUTO DO
PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL — IPHAN, no uso das atribuicdes que lhe confere o art. 19
do Anexo | do Decreto n? 9.238, de 15 de dezembro de 2017, a Portaria MTur n2 341, de 15 de junho de
2020, publicada no DOU de 16 de junho de 2020, e o Processo SEI n? 01450.002506/2018-55 resolve:

Art. 12 Designar os servidores, Andressa Araujo Duraes, SIAPE n? 2080821, Giannini Veras
Magalhaes, SIAPE n2 3126950, Luciano Siqueira Cortez, SIAPE n2 1226521 e Marcio Goulart Borges, SIAPE n?
95442, para atuarem como integrantes da Equipe Permanente de Planejamento para as contratacdes de
servicos e processos de aquisicio de bens no ambito da Coordenacdo-Geral de Logistica, Convénios e
Contratos — CGLOG do Departamento de Planejamento e Administracdo - DPA, nos termos da Instrugdo
Normativa n? 05, de 26 de maio de 2017.

Art. 22 Fica revogada a Portaria DPA n2 52, de 14 de maio de 2018, publicada no Boletim
Administrativo Eletronico do IPHAN n2 1.352 - Edicdo Semanal de 18/05/2018.

Art. 32 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicac¢do.
ARTHUR LAZARO LAUDANO BREGUNCI

Diretor do Departamento de Planejamento e Administracao

INSTITLT Do
PaTRIMONI
HistoRico &
ARTISTICD
MaCionAL
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Montele Elevadores, pioneira em acessibilidade no Brasil.
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DESIGN DE PORTOES

Os portdes das plataformas Montele estao disponiveis nos mesmos acabamentos das cabines.

AR e 1

PORTAO 1,10 METRO PORTAO 2 METROS

*** 0O portdo de 1,10 metro pode ser usado somente no desembarque
em plataformas com percurso de até 2 metros.

4000.1044 / montele.com.br MONT!
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A Plataforma Elevatoria Montele € o equipamento para vencer desniveis de até 4 metros.

CAPACIDADE

275 ou 340 kg

VELOCIDADE

até 6 m/min

PL200 ..

Desniveis de até 4 metros

NORMAS ABNT

1ISO 9386-1

4000.1044 / montele.com.br
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Enclausuramento Montele resolve completamente o desafio da obra.

Resisténcia e

Robustez

Fabricada em aluminio, a estrutura é leve, compacta e
resistente a intempéries. A torre é fixada no mesmo ponto
da coluna, proporcionando robustez e seguranga, com
poucas intervencgdes civis.

Adaptavel a
Diversos ambientes

Apresentamos uma superficie interna completamente
lisa, com op¢des de revestimento em chapa metélica ou
placas de vidro laminado, com vérias op¢des de cores
para complementar o acabamento da plataforma.

Instalagao

Simples e segura

Projetada para oferecer praticidade, a necessidade do
rebaixo de piso e a instalacéo elétrica foram simplificadas.
O enclausuramento também estd disponivel para
modernizar a sua plataforma Montele ja existente.

4000.1044 / montele.com.br

7 PLATAFORMA
L L



D

A Montele oferece equipamentos com design exclusivo e estrutura em aco inox.
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- CABIN

GALVALUME BRANCO

7 PLATAFORMA

ACM ALUMINIO ESCOVADO
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FSPECIFICACOE

CABINE CAIXA

NUMERO DE LARGURA | COMPRIMENTO | ORIENTAGAO | REBAIXO | LARGURA | PROFUNDIDADE ULTIMO
MODELO PASSAGEIROS CAPACIDADE (P) (S) DE ACESSO | OU RAMPA (LO) (co) PE DIREITO

1 CADEIRANTE QU

PUBLICA 2 PASSAGEIROS | 275 kgou340kg | 90cm 140 cm ML*/LO 140 cm 150 cm
12cm 230 cm™*
1 CADEIRANTE E ADJACENTE
160 cm 150 cm
EXTRA 1 ACOMPANHANTE 340 kg 110cm 140 cm THLATERAL
*Percursos acima de 220 cm **Percursos acima de 200 cm
/ VISTA DE CORTE LATERAL - ATE 4 METROS / VISTA DAS PLANTAS

*Percursos acima de 220 cm
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CCIFICACO

Il INSTALAGAO COM ENCLAUSURAMENTO MONTELE

PLATAFORMA

CABINE CAIXA

NUMERO DE LARGURA| COMPRIMENTO | ORIENTAGAO | REBAIXO | LARGURA | PROFUNDIDADE ULTIMO
MODELO PASSAGEIROS CAPACIDADE (P) (S) DE ACESSO | OU RAMPA (LO) (CO) PE DIREITO
. 1 CADEIRANTE OU . 165
PUBLICA 2 PASSAGEIROS | 275 kgou340kg| 90cm 140 cm ML*/LO 155 cm cm
12cm 230 cm
1 CADEIRANTE E ADJACENTE
175 cm 165 cm
EXTRA |1 ACOMPANHANTE 340 kg 1 em 140.cm TRILATERAL
*Percursos acima de 220 cm
/ VISTA DAS PLANTAS / VISTA DE CORTE LATERAL
*Percursos acima de 220 cm
o 1o ————
* 90 i
!
3 3 = ‘ji
s s [
HIE ] 8 ] 2 |
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INFORMACOES PARA PROJETO 8 I ‘
% I
+ Ndo necessita de poco, apenas rebaixo de 12 cm no primeiro pavimento o i
{
+ O piso do rebaixo deve suportar cargas estaticas a seguir: }
PL até 2 m acesso lados opostos: 1040 kgf e com torre 1620 kgf ! |
PL até 4 m acesso lados opostos: 1300 kgf e com torre 2230 kgf ‘ {
PL até 4 m acesso mesmo lado: 1300 kgf e com torre 2250 kgf I |
PL até 2 m acessos lados adjacentes e trilateral: 1300 kgf e com torre 1940 kgf N
PL até 4 m acessos lados adjacentes e trilateral: 1500 kgf e com torre 2520 kgf |
+ A posicao da coluna e sentido de abertura dos portées podem ser alterados para Q 4
atender ao projeto arquiteténico g: =
w
o

- Instalagédo elétrica bifasica ou trifasica

+ Fixacdo do equipamento: exige pontos de fixacdo na estrutura

Fale com nossa equipe.

4000.1044 / montele.com.br
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WWW.MONTELE.COM.BR

Montele Elevadores, pioneira em acessibilidade no Brasil.
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Sobre este manual

Simbolos e definicdes

Perigo
Este simbolo chama a atencdo para um alto risco de
ferimentos a pessoas. Sempre deve ser obedecido.

Adverténcia
Este simbolo chama a atencdo para informacdes que, se ndo
forem observadas, podem provocar ferimentos a pessoas ou
grandes danos ao equipamento. As adverténcias sempre
devem ser observadas.

Cuidado

@ Este simbolo chama a atencdo para informacdes com
importantes instru¢des de uso. A ndo-observancia das
instrucdes pode causar danos e falhas.

Equipamento
Consiste em um ou mais elevadores, incluindo as areas da cabina e
da caixa do elevador.

Finalidade do equipamento

O equipamento descrito neste manual destina-se ao transporte
de passageiros.

Manual do Proprietario |



Proprietario do equipamento

A pessoa fisica ou juridica que, além de deter a propriedade do
equipamento, é responsavel por sua conservacao e pelo seu uso
correto, respeitando sua finalidade.

Pessoas habilitadas

Pessoas que foram treinadas e capacitadas para realizar operagdes
de manutencdo no equipamento. Assim, devem possuir amplo
conhecimento técnico sobre o equipamento, dispor de ferramentas
apropriadas e de material auxiliar, e estar cientes dos possiveis
perigos para si e para 0s outros.

Técnico de manutencao
Pessoa que foi treinada por empresa de manutencdo e, portanto,
capacitada para realizar a manutencdo no equipamento.

Entrega do equipamento
O momento em que o fabricante libera o uso do equipamento
para 0s usuarios.

OEM
Fabricante do equipamento original (elevadores ou componentes).

Operacoes de manutencao
Acbes que envolvem a realizacdo de manutengdes preventiva e
corretiva e de reparos.

Fabricante
Pessoa juridica responsavel pelo projeto, pela fabricacao, pela
instalacdo e pelo funcionamento do equipamento.

| Manual do Proprietario

Emergéncia
Situacdo em que 0s passageiros ficam retidos na cabina.

Reparo
Substituicdo ou conserto de componentes com falhas e/ou gastos.

Componentes de seguranca
Freio da maquina, freio da cabina, limitador de velocidade, circuitos
de seguranca, trincos de porta e protecdo porta da cabina.

Falha
Estado operacional em que o funcionamento do equipamento
esteja comprometido.

Empresa de manutencao
Empresa que presta servicos de assisténcia técnica (manutencao/
conservagao) no equipamento.

Manutencao preventiva
Realizagdo das tarefas necessarias para garantir a operagao
segura e correta do equipamento.

Manutencao corretiva

Realizagao das tarefas necessarias para corrigir e deixar
que o equipamento volte a operagao segura e correta
para o seu funcionamento.



Deveres do proprietario

O proprietario do equipamento é responsavel por sua conservacao,
pelo seu funcionamento seguro e pelo seu uso correto, respeitando
sua finalidade (transporte de passageiros).

Disponibilidade do manual de instrucoes do equipamento
E responsabilidade do proprietério do equipamento assegurar que
este manual esteja disponivel e acessivel em quaisquer ocasides e
para qualquer pessoa, fisica ou juridica (por exemplo, usuarios,
empresa de manutencao etc.).

Inspecoes periddicas
Inspecdes periddicas devem ser realizadas de acordo
& com normas especificas vigentes. Se ndo houver normas
especificas, o proprietario do equipamento deve
assegurar que as inspecoes periodicas sejam realizadas
por pessoa habilitada, de acordo com a norma em vigor
(Resolucao de CREA/CONFEA).

Retorno a operacao normal

Se 0 equipamento entrou em operacdao, mas foi indevidamente
utilizado para facilitar a realizacdo de servicos de construcao
(desvio de sua finalidade), ou se ficou fora de operacdo por um
longo periodo de tempo, em qualquer um dos casos, antes que
volte a operagdo normal, os servicos abaixo relacionados

deverao ser executados por uma pessoa habilitada:
» Verificacdo do componentes de seguranca;

+ Limpeza e lubrificacdo do equipamento;

« Substituicdo dos componentes danificados.

Além disso, o proprietario do equipamento deve fornecer a empresa
de manutencéo todas as informagdes disponiveis, referentes ao
equipamento, especialmente, se tiver sido modificado.

Obrigacoes de manutencao

O equipamento descrito neste manual esta em conformidade com
0s padroes de qualidade do Grupo Schindler. Ele foi fabricado com a
utilizacdo de recursos ultra modernos e de acordo com padrdes de
seguranca mundialmente reconhecidos. Portanto, a fim de garantir a
operacao segura e eficaz do equipamento apds a sua entrega, o
elevador devera ser regularmente inspecionado por pessoas habilitadas.

Manutencao corretiva
O proprietario do equipamento deve notificar a empresa de
& manutencao sempre que forem observadas irregularidades
no equipamento (por exemplo, degraus, ruidos, vibragoes,
iluminacao inadequada da cabina etc.), ou que tenha
ocorrido uma emergéncia (por exemplo, pessoas retidas
na cabina, acidente etc.).
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Acesso ao edificio e ao equipamento

Para o atendimento de emergéncias, para a realizacdo de manutencao,
ou para qualquer outra situacdo, deve ser garantido um acesso
seguro ao edificio e ao equipamento para o técnico. O acesso ao
painel de comando deve ser restrito e mantido trancado a chave,
a qual somente pode ser disponibilizada as pessoas habilitadas
ou ao Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil.

Acesso em caso de halls exclusivos

Em caso de paralisacdo do equipamento em edificios dotados de halls
exclusivos, e que ocorra a inviabilidade de movimentacdo manual do
elevador, o Cliente se obriga a garantir o acesso livre e desimpedido as
instalacdes e halls, ficando certo e ajustado que o referido acesso, se
necessario o ingresso em unidade autbnoma em que nao haja
proprietario presente, somente se dard com acompanhamento de
autoridade competente, bem como de responsavel pelo Condominio,
para resgates emergenciais de usuarios.

Operacoes de manutencao

O proprietario do equipamento deve cumprir e é responsavel por
fazer cumprir as recomendagdes dispostas no capitulo “Informacdes
sobre Manutencao - Pré-requisitos”.

Notificacao ao fabricante
Apds a entrega do equipamento, o proprietario deve
informar o instalador sobre qualquer dano ou sobre a
possivel existéncia de irregularidades no equipamento.
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Como enfrentar emergéncias
No caso de uma emergéncia em que nao haja resposta
de quem possa estar dentro do elevador, deve-se presumir
que a pessoa retida na cabina esteja com dificuldades
para comunicar-se. Nessa hipotese, através de abertura de
chamado emergencial, deve haver intervencao imediata
de uma pessoa habilitada.

Recomendacdes para o proprietario

O proprietario do equipamento tem a oportunidade de intervir na
seguranga dos usuarios (passageiros e profissionais da manutencao),
investindo na manutencao do equipamento, atendendo as
normas especificas, bem como as recomendagdes do fabricante
suavizando, assim, sua propria responsabilidade sobre eventuais
ocorréncias. Nesse sentido, seguem, para conhecimento do
proprietario, as principais regras sobre manutengao:

Regras selecionadas

A manutencao inclui todos os procedimentos necessarios para
garantir o funcionamento seguro e eficaz do equipamento apds
a conclusao da instalacdo e durante todo seu ciclo de vida.

Somente com a manutengdo correta e preventiva, realizada por
uma empresa de manutencao devidamente capacitada e com
uma estrutura adequada, pode garantir o funcionamento seguro
e eficaz do equipamento.



O proprietario deve, portanto, optar por uma empresa que
atenda as exigéncias dos érgdos de fiscalizacdo competentes, a
legislagdo local vigente, bem como possua cobertura de apdlice
de seguro adequada e apropriada e seja capaz de fornecer as
pegas de reposicao adequadas e homologadas para a execugao
de quaisquer reparos que forem necessarios.

O equipamento deve ser mantido em funcionamento de acordo
com as instrucdes do fabricante. Assim, sua manutencdo deve
ser realizada regularmente, a fim de garantir o funcionamento
seguro e eficaz do equipamento.

A empresa de manutencao deve realizar a manutencao preventiva
periddica determinando a frequéncia das intervencdes, levando
em conta a seguinte lista exemplificativa de critérios:

- frequéncia determinada pela legislacdo local ou pelas normas
especificas;

numero de viagens por ano, periodo operacional e periodo de
tempo nao-operacional;

idade e condicdes do equipamento;

localizacdo e tipo de edificio em que o equipamento esta
instalado, além das necessidades dos usuarios e/ou tipo de
mercadorias transportadas;

fatores climaticos em que o equipamento esta instalado (por
exemplo, condi¢des do tempo: chuva, calor, frio, etc.).

Com base nesses critérios, a empresa de manutencao devera
elaborar um plano de manutengdo preventiva que seja adequado
ao equipamento e, ao mesmo tempo, otimize o tempo de
manutencdo, sem, contudo, reduzir a seguranca dos usuarios e
aumentar o tempo nao-operacional do equipamento.

Nota: Nao é permitido agregar qualquer sobrepeso a cabina, como

piso de pedra natural, sobre-revestimento de painéis ou alteracdes no
teto da cabina.
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Instrucoes de
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uso

Leitores-alvo

Protecao

Conformidade

O manual de instrucoes deve ser lido:
+ Pelo proprietario do equipamento;
+ Por pessoas habilitadas;

+ Pelos usuarios, quando solicitado.

O proprietario do equipamento deve garantir
que este manual esteja disponivel em todos
0s momentos e que seja de livre acesso a
todas as pessoas interessadas, inclusive a
empresa responsavel pela manutencao

do elevador.

Este Manual estd em conformidade

com as normas:

« NBR NM 313:2007 - Requisitos particulares
para acessabilidade das pessoas, incluindo
pessoas com deficiéncia.

+ NBR NM 207:1999 - com excecao da
Casa de Maquinas porque 0s equipamentos
descritos nesse manual ndo possuem casa
de maquinas.



Proposito e escopo

Escopo

O propdsito deste manual é trazer informacdes completas sobre o
equipamento aqui descrito, com especial destaque a seguranga
que o elevador e seus componentes devem apresentar.

Propésito do manual de instrucoes

Fornece ao proprietario do elevador, aos usuarios e as pessoas
habilitadas, entre elas, a empresa responsavel pela manutencdo do
equipamento, importantes informagdes sobre operagdo segura, uso
correto, manutencao adequada e medidas de emergéncia apropriadas.

Entrega obrigatoria

Este manual é relativo aos elevadores aqui especificados. Portanto, na
entrega do elevador, o fabricante deve obrigatoriamente entregar
este manual de instru¢des para o proprietario.

Uso pretendido
O elevador aqui descrito destina-se ao transporte de
passageiros. Os avisos exibidos no elevador devem ser
rigorosamente respeitados.

Se o elevador for usado para o transporte de mercadorias, 0s
pontos a sequir devem ser rigorosamente observados:

- Carga permitida: carregar a cabina acima do peso
maximo permitido é proibido. Sempre considere o
peso da pessoa que esta sendo transportada.

- Distribuicdo da carga: a carga deve ser distribuida por
igual pelo piso da cabina. Uma Unica carga pesada que seja
levada a cabina de uma so6 vez pode danificar o elevador.

ol I

O elevador é projetado de acordo com as caracteristicas do
& edificio onde serd instalado, observadas por ocasido da

compra. O nimero de viagens por hora é um dado que faz

parte da especificacdo do elevador (detalhes na pag. 36).

Portanto, se o elevador for utilizado além desse limite, seu funciona-
mento podera ficar comprometido. Se isto ocorrer com frequéncia,
a empresa de manutencdo devera ser imediatamente informada
para inspecionar o elevador e, se necessario, propor modificagdes.
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Se o elevador for utilizado em desacordo
com as caracteristicas do edificio, ou se as
condicdes de manutencdo especificadas
pelo fabricante ndo forem observadas,
havera um desvio de finalidade (uso
pretendido). Nessas hipoteses, o fabricante
nao respondera por quaisquer danos
(morais ou materiais) decorrentes do uso
ou manutencado inadequados do elevador.
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Descricao dos equipamentos

Schindler 3100 / 3300 / 5300 (A)
Schindler 3300 New Edition

Schindler 3600 (B)

@)

@)



Painel de comando

Projetada em tamanho reduzido, a unidade de controle esta
instalada diretamente no batente da porta do Ultimo pavimento
para as linhas Schindler 3100 / 3300 / 5300 / Schindler 3300 New
Edition (A) e na casa de maquinas para a linha Schindler 3600 (B).

Transmissao de energia

Monitorado pelo controle (1) o motor (2) aciona a polia de
tracdo (3), que transmite a forca a cabina (4) pelos elementos
de tracao (5) e contrapeso (6).

Componentes de seguranca

O freio de seguranca (7) do elevador para a cabina (4) se
esta viajar na direcao de descida com velocidade excessiva.
O freio de seguranca (7) é acionado pelo limitador de
velocidade (8).

O freio de seguranca no contrapeso (9), quando aplicado, para o
contrapeso na direcao para baixo se o elemento de tracao da
cabina ficar frouxo.

O freio (10) do motor para o elevador alinhado ao pavimento.
Os amortecedores (11) param a cabina (4) ou o contrapeso (6)

na eventualidade de excesso de velocidade rumo o poco da
caixa do elevador.

O engate da porta (12) impede que as portas dos andares (13)
abram durante o percurso e quando estiverem fora da zona do
engate. A porta do elevador (14) protege a entrada do mesmo
durante o percurso e quando fora dos andares.

Linha de seguranca

A linha de seguranca monitora todos os elementos de
seguranca elétrica. Sempre que um elemento de seguranca
elétrica ndo funcionar corretamente, o inicio de uma viagem
sera impedido ou, se ja estiver em curso, sera interrompida
imediatamente.
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Operacao do equipamento
Modo de operacao
Fung¢bes de controle padrdo

- Controle coletivo de descida
Em qualquer momento, o controle registra chamadas
provenientes dos andares e chamadas provenientes da cabina.
A medida que o elevador viajar na direcio de descida, ele
atende as chamadas em sua sequencia natural. As chamadas
dos andares sao atendidas apenas na direcdo de descida (que
estejam acima do subsolo).

Controle coletivo seletivo

Em qualguer momento, o controle registra as chamadas

para cima e para baixo provenientes dos andares, bem como
as chamadas provenientes da cabina. A medida que o elevador
viaja para baixo ou para cima, ele atende as chamadas da
cabina em sua sequencia natural e as chamadas dos andares
na mesma direcéo.

Duplex do controle de grupo

O duplex do controle de grupo combina dois elevadores em
um Unico sistema de controle. Isto otimiza a distribuicdo das
chamadas dos andares entre os elevadores.
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« Controle de excesso de carga
O controle do excesso de carga impede as viagens com o
elevador sobrecarregado. O elevador permanece no andar
com a porta aberta. Um sinal acustico e visual chama a
atencao dos passageiros.

Resgate automadtico de passageiros (opcional)

Deslocamento automatico até o piso mais proximo na falta de
energia. O retorno a operagdo apos a falta de energia se da
apos a realizacdo automatica da viagem da cabina até o piso
extremo inferior e superior, onde sensores identificam a localizagao
da cabina e possibilita o reinicio do funcionamento normal do
elevador. Essa é uma forma de garantir uma operacdo segura e
precisa aos usuarios no atendimento as chamadas realizadas.

Opcoes de controle

Dependendo da configuracdo da instalacdo especifica, opcdes de

controle adicionais podem estar presentes.

Controle do bombeiro
A (de acordo com os regulamentos nacionais)
Controles de emergéncia contra fogo (BR1).
O controle de emergéncia contra fogo leva imediatamente a cabina

(dois elevadores, se duplex) ao andar de recolhimento, onde a(s)
cabina(s) permanece(m) bloqueado(s) com a(s) porta(s) aberta(s).



O controle do bombeiro é ligado ou desligado:
« Pelo interruptor de emergéncia contra fogo, localizado no
andar principal, o andar que da acesso a rua (BR1).

« Controle independente (reserva da cabina)
Quando a chave de reserva da cabina é ligada, a cabina é
reservada para uso exclusivo, como a limpeza do seu interior.
As chamadas dos andares sao ignoradas (atribuidas ao outro
elevador, se duplex). Essa chave esta instalada abaixo da
botoeira da cabina, nos interruptores de chaves, e seu acesso
é de responsabilidade do condominio.

Chave fora de servico
Instalada no batente do andar principal. Tem a funcdo de
paralisar, temporariamente, o elevador.

Pré-abertura de porta

Abertura automatica da porta de cabina com a aproximagdo
do hall de destino, agilizando o tempo de viagem (opcional
sempre acompanhado do Renivelamento Automatico).

Setas de indicacdo com/sem sinal acustico
(Controle coletivo) (opcional)
Indicagcao aos passageiros da direcdo em que a cabina ira viajar

em sequida, usando as setas indicadoras para cima ou para baixo.

Luz automdtica da cabina
Quando a cabina nao é usada por um periodo mais longo e
estiver com a porta fechada, sua luz é desligada.

« Retorno automdtico ao andar principal a partir de todos
os andares (opcional)
A cabina é enviada automaticamente para o andar principal
apos um periodo de inatividade (configuragdo original, 2min)
e permanece com a porta fechada.

Retorno automdtico para o andar principal quando a cabina
permanece abaixo do andar principal (opcional)

A cabina é enviada automaticamente para o andar principal
apods 5seg de inatividade abaixo do andar principal. Ali ele
permanece com a porta fechada.

Digital Voice (opcional)
Sinal acustico que indica os proximos andares.

Instalacdo de circuito interno de TV-Video (Opcional)

A instalacdo do cabeamento necessario a conexao de
cameras de TV-Video entre a cabina e a casa de maquinas
devera ser objeto de proposta especifica. Os equipamentos
(cameras, monitores e cabeamento entre a casa de maquinas
e a portaria / recepcao do edificio) ndo estao inclusos no
fornecimento acima descrito.

Gerador de emergéncia (Opcional)

O funcionamento do elevador, em caso de falta de energia
elétrica, podera ser efetivado por meio da instalagdo de
gerador a diesel, a ser realizado pelo administrador do
edificio, para elevadores que tenham sido contratados com
esta funcionalidade.
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Elementos de controle do elevador

Botoeira de cabina:

(5)
(6)
)
m
@
@

@)

Imagem ilustrativa

| Manual do Proprietario

« (1) Botoeira de cabina micromovimento - é usada para
selecionar o andar de destino. Assim que um botdo é
acionado, um bipe curto local é gerado e o andar de
destino é exibido no indicador do display.

(2) O botdo de abertura da porta - é usado para manter a
porta aberta ou para reabrir uma porta que se fecha.

(3) Intercomunicador - possibilita a conexdo com a portaria
do edificio e com painel de controle do sistema instalado no
ultimo pavimento.

(4) O botdo de alarme - faz soar uma campainha de alarme,
quando acionado.

(5) Indicador de posicdo - exibe a posicdo do elevador
naquele momento.

(6) Setas de direcdo - indicam a direcao em que o elevador
esta viajando naquele momento.

(7) Interruptor de chave - instalado abaixo da botoeira de
cabina, para servigos de reservacao e bombeiros.



Elementos de controle nos pavimentos

Botoeira de pavimento
Com acionamento micromovimento, com ou sem indicador de
posicdo, tem a funcdo de chamar o elevador.

Q

schindier Schindier Schindler

Schindtor

Imagens ilustrativas

O painel operacional inclui botdes de subir e descer para o
controle coletivo e seletivo (opcionalmente, no andar principal
para controle coletivo).

Indicador de pavimento

Imagens ilustrativas

Comunicacao exclusiva com os passageiros
Pictogramas orientam, nas botoeiras e sinalizacdes, de forma
grafica, os usuarios sobre o status de operacdo dos elevadores.

w Operagao de emergéncia em caso de incéndio

Q Fora de servico

|""| Sobrecarga

"—.l Servico independente (Reservagao)
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Funcoes da porta

Dispositivos de abertura de portas

Cortina luminosa, botdo de abertura das portas na botoeira de
cabina e limitadores: interrompem o fechamento das portas e
as reabrem imediatamente quando ativados.

Cortina luminosa
Sistema eletronico de feixes de luz infravermelha, que interrompe o
fechamento da porta assim que qualquer pessoa ou objeto saia
ou entre na cabina.

| Manual do Proprietario

Guia para a operacao segura do(s) equipamento(s)

Seguranca na area da porta

Portas automaticas dispdem de equipamentos como limitadores de
velocidade e cortina luminosa, os quais asseguram que passageiros
ou objetos nao figuem presos. Entretanto, a deteccao de
objetos pequenos como correias de caes e bengalas ndao pode
ser garantida.

Por este motivo, a area das portas deve ser liberada imediatamente
apos se entrar ou sair no elevador.

Soleira da porta e piso do elevador
Os roletes de empilhadeiras ou de equipamento similar podem
danificar a soleira da porta e/ou o piso do elevador.



Diferencas de nivel Comportamento do usuario

Dependendo da carga, o elevador pode parar acima ou abaixo Os passageiros devem ficar parados enquanto o elevador estiver se
do nivel do andar de desembarque. Deve-se tomar cuidado ao movendo. E proibido pular ou balangar. As instrucdes exibidas
entrar e sair do elevador de forma a evitar tropecos. na cabina devem ser seguidas.

i
%L\ v X

O elevador somente pode ser usado se a luz interna estiver acesa.
Também é preciso prestar atencao a distancia entre o elevador
e a soleira da porta ao entrar e sair do elevador. ™ ™

Assisténcia
Pessoas impossibilitadas de utilizar os controles do elevador &
somente devem fazé-lo acompanhadas.
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N&o jogue objetos no vao entre a porta e a soleira, especialmente
fosforos ou cigarros.

Posicionamento de mercadorias

Produtos transportados na cabina devem ser posicionados de
forma a ndo se movimentarem. Devem ser seguidas as instrucoes
de transporte de mercadoria, que se encontram no capitulo de
Instrucdes de Uso deste manual.
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Situacoes especiais
Em caso de incéndio, fumaca, excesso de dgua etc. é
estritamente proibido o uso do elevador.

“ /8

Em caso de incéndio, devido a interrupcao do fornecimento de
energia ou a outro dano causado pelo fogo, o elevador podera
parar em uma posicao em que se torna impossivel a saida dos
passageiros, havendo riscos de queimaduras e/ou sufocacao.

Entrega das chaves de emergéncia

(? O fabricante deve entregar as chaves de destravamento de
emergéncia das portas dos andares e do painel de controle ao
proprietario do elevador, devendo guarda-la em local seguro
e ndo acessivel ao publico. A entrega deve ser acompanhada
de instrucdes de uso, detalhando as precaugdes essenciais a
serem adotadas, a fim de se evitar acidentes.

Uso das chaves de emergéncia
O uso da chave de emergéncia de destravamento das
portas dos andares e da chave do painel de controle
deve ser restrito a empresa de manutencao contratada
ou ao Corpo de Bombeiros da Policia Militar ou 6rgao
da Defesa Civil.



Cuidados especificos para pessoas portadoras

de necessidades especiais.

C? Se portadores de necessidades especiais constituirem a
maioria dos usudrios do elevador, o fabricante ou a
empresa de manutencao deve ser contatado para realizar
modificagdes adequadas no elevador.

As medidas a seguir devem ser adotadas para melhor
atendimento aos portadores de deficiéncia:
+ Os tempos de abertura e fechamento da porta devem
ser ajustados;
+ Instalacao de botoeiras de cabina apropriadas;

+ Ajustes dos sinais sonoros.

Emergéncia

Sistema de alarme
A Norma ABNT NM207 prevé a utilizacdo do sistema de alarme
no caso do usudrio ficar preso na cabina do elevador.

Operacao de Resgate

Os passageiros devem aguardar o resgate que sera feito por
técnicos da empresa de manutencao contratada ou pelo Corpo de
Bombeiros da Policia Militar ou Defesa Civil. A cabina do elevador
sera nivelada com o pavimento mais adequado de modo que os
passageiros possam ser resgatados com seguranga.

Deveres do proprietario

Como fabricante do elevador, a Atlas Schindler informa o proprietario

os deveres que deve cumprir, segundo a Norma ABNT NM207:

+ manter constantemente o sistema de alarme em perfeitas
condigbes operacionais, a fim de proporcionar comunicacao
bidirecional com o aparelho de resgate;

- desligar o elevador quando a comunicacao bidirecional nao
estiver funcionando;

+ testar, periodicamente, (pelo proprietario ou pela empresa responsavel
pela manutencdo), a resposta de voz procedente do aparelho de
resgate, utilizando dispositivo de inicializacdo do sistema de alarme;

- acatar as orientacdes da empresa de manutencao quando
constituir alertas relativos a sequranca do elevador.

O proprietario do elevador deve prestar a empresa responsavel
pela manutencdo as seguintes informagdes:

+ qualquer risco relativo a entrada no edificio e/ou ao acesso
ao elevador;

instrugdes gerais do fabricante do sistema de alarme;
instrucdes fornecidas pelo fabricante sobre como realizar
interface com o sistema de alarme;

necessidade de estabelecer constantemente comunicacao
bilateral com o usuario, a fim de manté-lo informado sobre
os procedimentos de resgate;

necessidade de realizar verificacdes e testes periodicos no
sistema de alarme;

limite de tempo para o fornecimento de energia de
emergéncia para o sistema de alarme.
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Informacoes sobre manutencao

Pré-requisitos

Principio basico

Operagao segura, manutencao eficiente e resposta rapida em
emergéncias podem ser garantidas desde que os pontos a seguir
forem observados e cumpridos pelo proprietario:

Acesso restrito

Apenas a empresa de manutencao contratada pelo proprietario é
autorizada a acessar o painel de comando, caixa, pogo e demais
dependéncias correlatas do equipamento.

Precaucoes de seguranca
Os acessos ao painel de comando e a caixa do equipamento
devem ser restritos e mantidos trancados a chave.

Um acesso seguro ao painel de comando, caixa, poco e demais
dependéncias correlatas do equipamento devem estar disponiveis.

As rotas de acesso a esses locais devem sempre estar desimpedidas.
Se uma ou mais rotas de acesso estiverem blogueadas, o equipamento
deve ser desligado.

lluminacao
O pogo do elevador e as rotas de acesso devem, obrigatoriamente,
possuir uma iluminagao adequada.

18 | Manual do Proprietario



Temperatura e ventilacao

O proprietério do equipamento deve assegurar que a temperatura
na caixa do elevador seja mantida entre +5°C e +40°C. A caixa
do elevador deve ser adequadamente ventilada e ndo deve ser
usada para ventilar espacos ndo vinculados ao equipamento.

Utilizacdo do poco do elevador

O pogo do elevador ndo deve ser usado para outro fim que ndo o da
instalacdo do elevador. Portanto, deve permanecer livre e desimpedido,
nao sendo permitido depdsito de materiais estranhos a sua finalidade.

Dicas de limpeza do elevador

A limpeza interna da cabina, das portas e batentes do equipamento
e dos pavimentos, das botoeiras e das sinalizacdes deve ser feita
pelo préprio Condominio.

O poco e as demais dependéncias correlatas do equipamento sao
de responsabilidade da empresa de manutencao.

Deve-se atentar para que a agua nao escorra para a
soleira, pois isto pode prejudicar o funcionamento
do elevador.

Aco inoxidavel
O aco inoxidavel é um material de facil conservacdo. Através da
limpeza adequada e rotineira do elevador, é possivel manter

inalteradas suas caracteristicas originais. Entretanto, o segredo da
limpeza e manutencéo esta no uso de produtos e procedimentos
corretos e no cuidado no tratamento do produto. Mesmo nos
casos de sujeiras mais resistentes, sempre experimente comecar a
limpeza com o método mais suave.

Limpeza de Rotina

Os melhores produtos para conservar o ago inoxidavel sao a agua,
0 sabdo, os detergentes suaves e neutros e os removedores a base
de amdnia, diluidos em dgua morna.

Como limpar: Borrifar o produto em pano macio ou uma esponja
de nailon. Retirar os residuos dos produtos com agua morna e
passar 0 pano novamente para secar. Apos secagem, lustre com
um tecido de algodao limpo, seco e branco.

Atencdo:

« Para painéis em aco inoxidavel escovado, passar o pano
no sentido da escovacao (verificar o sentido no painel a
ser limpo).

+ A secagem é extremamente importante para evitar o
aparecimento de manchas na superficie dos painéis.

« E comum as pessoas optarem pela vaselina liquida para dar
mais brilho ao ago inoxidavel, porém, a vaselina podera
manchar roupas e o piso. Por isso, deve-se ter muito cuidado
em sua aplicacdo, utilizando somente uma pequena
quantidade, e retirando o excesso com pano limpo, seco, que
ndo solte fiapos, e sempre no sentido da escovacgdo do painel.
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Essa limpeza rotineira remove facilmente as sujeiras mais
comuns e seu Uso constante, quase sempre remove as sujeiras
mais intensas, fazendo com que as manchas da superficie
desaparecam completamente.

Sujeira moderada / Remocdo de sujeiras solidificadas

Para remocao de sujeira moderada, ou remocao de sujeiras
solidificadas, seguir os passos da limpeza de rotina, porém
utilizando solventes de lenta vaporizagdo, como benzina ou
querosene, para liberar a sujeira solidificada e, entdo, a retire
com uma escova. Se necessario, esfregue a sujeira solidificada
para solta-la.

Solucoes para alguns problemas mais comuns

Remocgdo de gorduras e dleos

Limpe os depdsitos grossos com um pano macio ou toalha de
papel. Depois, siga os procedimentos da limpeza de rotina,
porém utilizando solucdo morna de detergente ou amonia.

Remocdo de marcas de dedos

Remova com um pano macio ou toalha de papel umedecidos em
alcool isopropilico (encontrados em farmacia de manipulagao) ou
solvente organico (éter, benzina). Reduza ao minimo as chances
de uma nova ocorréncia, aplicando um polidor doméstico a base
de cera ou vaselina liquida sobre a superficie limpa e seca.
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Remoc¢do de manchas de ferrugem

Tais manchas, com uma auréola em seu contorno, indicam que
algum fragmento de aco comum ficou agarrado a superficie do
aco inoxidavel. Com um cotonete embebido em agua e acido
nitrico a 10%, faca aplicagbes topicas, mantendo o local umedecido
durante 20 a 30 minutos, repetindo a operacao se necessario.

Manchas mais acentuadas exigirdo que se esfregue vigorosamente
a superficie manchada, com uma pasta feita com um abrasivo
doméstico fino (sapolios), agua e acido nitrico a 10%, utilizando
uma bucha de polimento. O tratamento com acido devera
sempre ser sequido de um enxague em solu¢ao de amonia ou
de bicarbonato de sédio e limpeza de rotina.

As seguintes regras devem ser observadas:

Nunca use produtos de limpeza contendo solventes fortes
ou abrasivos.

Polidores e saponaceos abrasivos s6 devem ser utilizados

em casos extremos, pois podem prejudicar a superficie do
aco inoxidavel.

Nao deixe artigos de ago comum em contato com o inoxidavel,
especialmente se estiverem Umidos ou molhados. E o caso das
esponjas de aco, cuja ferrugem pode manchar o inoxidavel.
Nunca raspe a superficie do aco inoxidavel com laminas ou
espatulas.

Ao limpar materiais diferentes, sempre proceda levando em
conta 0 método de limpeza do material mais sensivel.



Luminarias
Limpe a superficie usando um pano umedecido em dgua morna
e sabdo (exceto detergente).

Botoes, indicadores e placas planas

Devem ser tratados de acordo com as instrucdes dos produtos
de limpeza recomendados para o material especifico, conforme
descrito nesta parte do manual.

Manutencao preventiva

A manutencao preventiva consiste na inspecao regular dos
equipamentos do painel de comando, caixa, poco e pavimentos,
bem como na verificacdo, limpeza, lubrificacdo, regulagem e
realizacdo de testes de seguranca, conforme legislacdo em vigor
e normas da empresa de manutencdo. A manutencao preventiva
normalmente ndo envolve a substituicdo de componentes.

Plano de manutencao preventiva

A manutencao preventiva é realizada de acordo com o plano de
manutencao estabelecido pela empresa de manutencao, de acordo
com as caracteristicas do elevador, das condicdes ambientais e
das normas e leis aplicaveis.

Responsabilidade

(i? Somente pessoas habilitadas podem executar servicos
de manutencao preventiva. Os dados da empresa de

manutencao devem estar afixados em local visivel,

dentro da cabina do elevador.

Precaucoes de seguranca
Antes de iniciar a manutencao preventiva, devem ser
tomadas precaugdes para eliminar os riscos de danos
Particularmente:

materiais e/ou pessoais.
- Observar rigorosamente os pré-requisitos estabelecidos no
capitulo “Informagdes sobre Manutencao”;
- Utilizar, sem excegdo, os avisos indicando que o elevador esta
fora de servico, qualquer que seja 0 motivo de sua paralisacdo;
« Relatar, de imediato, qualquer condicdo de real ou potencial falta
de seguranca ao proprietario.

Botoeira de manobra

Situada no topo do elevador, é utilizada pela empresa de manutengao
contratada e permite que o técnico seja transportado no teto do
elevador e realize seu trabalho com seguranca. Possibilita a manobra
da cabina em baixa velocidade para a realizacao das atividades de
manutencao. Com a utilizacdo da botoeira de manobra, as chamadas
de pavimento e cabina nao estarao disponiveis para 0s usuarios.
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Lubrificantes e dleos

Apenas os lubrificantes e dleos (6leo de engrenagens) listados
& neste manual (veja tabela na pag. 23) podem ser usados. O uso
de outros lubrificantes pode comprometer a seguranca e o
desempenho do elevador, levando a recorrente necessidade
de realizacdo de reparos dispendiosos.

Descarte
(? Os lubrificantes e os dleos substituidos devem ser descartados

pela empresa de manutencao, de acordo com as normas e
regras aplicaveis. Lubrificantes, 6leos de motor e hidraulicos,
pertencem a classe de materiais que causam altos niveis de

poluicdo ao meio ambiente (Instrucdo de descarte na pag. 29).

Reparos

Em geral, os servicos de reparos consistem no conserto ou na
substituicao de componentes do elevador.

Responsabilidade
Apenas pessoas habilitadas podem realizar servigos
de reparos.

Precaucoes de seguranca

(i? Antes de iniciar servicos de reparos, devem ser tomadas
precaucdes para eliminar os riscos de danos materiais

e/ou pessoais.
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Particularmente:

- Observar rigorosamente os pré-requisitos estabelecidos no
capitulo “Informagdes sobre Manutenc¢do”;

« Utilizar, sem excecdo, os avisos indicando que o elevador
esta fora de servico, qualquer que seja o motivo de
sua paralisacao;

- Relatar, de imediato, qualquer condicao de real ou potencial
falta de seguranca ao proprietario.

Substituicdo de componentes de seguranca
Componentes de seguranga, quando necessario, deverao
& ser substituidos por originais, com procedéncia e qualidade
comprovadas. Componentes nao originais podem
comprometer a seguranca, o desempenho e o tempo
de vida util do elevador.

Substituicao de outros componentes

Os componentes que compdem o elevador foram, especialmente,
projetados para ele. Portanto, uma atencdo especifica deve ser
dada ao fato de que componentes ndo originais ndo foram
testados, nem aprovados pelo fabricante. O uso e instalagdo de
componentes ndo originais podem comprometer a seguranga, o
desempenho e o tempo de vida Util do elevador, além de
comprometer a garantia do equipamento.



Garantia de pecas de reposicio Lista de Lubrificantes
A Atlas Schindler garante a disponibilidade de pegas de

reposicao pelo prazo de 10 (dez) anos apos a instalacao Componente Lubrificante Comentarios
do elevador. Motor sem engrenagens - - - - Néo requer lubrificagdo
Elevador e trilhos guias i) HLP68 Para paises frios
Registro no Livro de Registros i) HH150 Para paises quentes
Todos os registros de manutengao sao anotados no Livro Elemento de tragdo .- Proibida a lubrificago!
de Registros, disponivel na portaria do condominio (detalhes Limitador de ---- Proibida a lubrificacdo!
na pag. 24). velocidade
Sistema de portas (portas - - - - Nenhuma lubrificacdo é necessaria
do elevador e andares)
Roldanas de desvio .- Nenhuma lubrificacdo é necessaria

Intervencoes nao-autorizadas

Intervencdes ou manipulacbes nao-autorizadas podem causar
danos ou acidentes graves, sendo de responsabilidade do
proprietario impedir o ingresso e intervencao de terceiros em
qualquer parte das instalacoes.

Responsabilidade

O fabricante ndo se responsabiliza por dano decorrente do uso
de pecas nao originais ou recondicionadas que nao tenham sido
testadas e aprovadas pelo fabricante.
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Exames e testes periodicos apos modificacdes e
incidentes significativos

A inspecao periodica consiste na verificacdo de seguranca do
elevador. O propdsito de uma inspecdo ap6s modificagdes
significativas ou um incidente é assegurar que o elevador se
adeque aos regulamentos vigentes.

Responsabilidade
Um Orgéo competente, assim considerado por
regulamentos locais e/ou nacionais, deve realizar
todo o tipo de inspecio. Na auséncia de tal Orgao,
o proprietario do elevador deve solicitar que uma
empresa de manutencao o faca.

Precaucoes de seguranca
Antes de iniciar uma inspecao periddica ou especial,
& devem ser tomadas precaugdes para eliminar os riscos
de danos materiais e/ou pessoais.

Particularmente:

+ Observar rigorosamente os pré-requisitos estabelecidos no
capitulo “Informagdes sobre Manutencdo”;

- Utilizar, sem excecao, os avisos indicando que o elevador
esta fora de servico, qualquer que seja o motivo de
sua paralisacao;

- Relatar, de imediato, qualquer condicao de real ou potencial
falta de seguranca ao proprietario.
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Score Card

O Score Card Atlas Schindler é a ferramenta mundial do Grupo
Schindler para acompanhamento on-line das manutencoes e
disponibilidade dos seus equipamentos. Com o Score Card, o
proprietario do elevador tera acesso a todas as informagdes
sobre o seu desempenho, chamados efetuados, pecas trocadas,
entre outras, no seu computador.

Para saber mais informacdes sobre Score Card Atlas Schindler, o
proprietario deve entrar em contato com a equipe do Atendimento
Avancado Atlas Schindler de sua regido.

Livro de Registros de Atendimento

O objetivo deste material é tornar ainda mais transparente o
relacionamento entre o Atendimento Avancado Atlas Schindler
e nossos clientes. O Livro de Registros de Atendimento permite
que a cada manutencao, preventiva ou corretiva, 0 proprietario
tenha acesso rapido as informagdes sobre as atividades que foram
realizadas, acompanhando o dia-a-dia do seu equipamento.

O Livro de Registros de Atendimento ainda possui um espaco
reservado aos clientes, para sugestdes, criticas e informagdes
relacionadas ao desempenho dos equipamentos.



Modernizacao

Mesmo que hoje seu elevador seja novo, chegara o dia em que
precisara ser modernizado. Ao modernizar seu elevador, vocé
protege seu investimento e preserva o valor de sua instalagao.
A intensidade e o tipo de uso do elevador afetam a vida esperada
dos componentes e dos sistemas nele utilizados.

Conformidade com os requerimentos legais
Mudangas nos regulamentos podem tornar necessario substituir
ou modificar componentes especificos do elevador.

Modernizacdo passo a passo

O conceito modular da instalacdo do elevador torna a
modernizagao passo a passo possivel. A modernizagdo passo a
passo preserva o valor do elevador, chegando a aumenta-lo.
Ao mesmo tempo, o elevador serd adaptado continuamente
aos mais recentes regulamentos de segurancga e avangos
tecnologicos. A substituicdo a tempo de pecas gastas evita
falhas e o nivel de disponibilidade é mantido elevado,
fazendo com que o elevador tenha o mesmo desempenho e
aparéncia de um elevador novo.

Atualizando a documentacao do elevador

Quando uma modernizacdo altera a forma de funcionamento
do elevador, sua documentacao deve ser atualizada pela empresa
responsavel pela modernizacao e entregue ao cliente.

Por exemplo, se o sistema de controle foi modificado, os diagramas
esquematicos da fiacdo devem ser atualizados.
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Diversos

Seu parceiro na modernizacao

Com base em muitos anos de experiéncia, a Atlas Schindler, a
fabricante original da instalacdo analisa o equipamento e
identifica a melhor opgao de modernizagdo, garantindo uma
modernizagao rapida e profissional.

Uma modernizacao de qualquer tipo sempre requer grandes
demandas de todos os envolvidos e um alto nivel de cooperacéo.
Para manter o tempo de inatividade a um minimo e atender as
expectativas dos clientes, recomenda-se incisivamente que a
modernizagao seja preparada e realizada pela empresa fabricante ou
instaladora original com a qual o contrato foi firmado inicialmente.
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Componentes de s

Schindler 3100 / 3300 / 5300 e Schindler 3300 New Edition

eguranca

Schindler 3600

Componente de seguranca elétrica
SUET3.Q

NL.03.400.1002.004.30

Orgao certificador
Liftinstituut

Componente de seguranca elétrica
SUET3.Q

NL.03.400.1002.004.30

Orgao certificador
Liftinstituut

Movimento nao intencional do carro
Ucmp

NL.10.400.1002.004.51

Orgaéo certificador
Liftinstituut

Movimento nao intencional do carro
Ucmp

NL.10.400.1002.004.51

Orgao certificador
Liftinstituut

Para-choque da cabina
SA AC (ACLA) 300401

SA AC (ACLA) 300411

SA AC (ACLA) 300413

SA OLE LSB 16.8B

08/208/AP001/300401
08/208/AP002/300411
08/208/AP002/300413
BSI-LB-570095

Orgao certificador
TOV CERT

TOV CERT

TUV CERT

BSI

Para-choque da cabina
SA HDF YH72B
SA HDF YH73A
SA HDF YH74A
SA HDF YH75A

Depois de 22/04/2015
BSI-LB-622214
BSI-LB-622218
BSI-LB-622221
BSI-LB-622222

Antes de 22/04/2015
BSI-LB-585391
BSI-LB-585392
BSI-LB-585393
BSI-LB-585394

Para-choque do contrapeso
SA AC (ACLA) 300401

SA AC (ACLA) 300411

SA AC (ACLA) 300413

SAOLE LSB 16.B

08/208/AP001/300401
08/208/AP002/300411
08/208/AP002/300413
BSI-LB-570095

Orgao certificador
TUV CERT

TOV CERT

TUV CERT

BSI

Para-choque do contrapeso
SA HDF YH72B
SA HDF YH73A
SA HDF YH74A
SA HDF YH75A

Depois de 22/04/2015
BSI-LB-622214
BSI-LB-622218
BSI-LB-622221
BSI-LB-622222

Antes de 22/04/2015
BSI-LB-585391
BSI-LB-585392
BSI-LB-585393
BSI-LB-585394

Trinco da porta de pavimento
3215 - AUGUSTA TIPO: C (DO WIA-LA)
3215 - AUGUSTA TIPO: R (DO WIA-LA)
DO WIA-LA (LD WITTUR EVO) C2

DO WIA-LA (LD WITTUR EVO) T2
C30A_FE (DO WIA-LA)

T30A_FE (DO WIA-LA)

ATV 616
ATV 617
ATV 802
ATV 801
ATV 711
ATV 710

Orgao certificador
TOV sUD
TUV sUD
TOV SUD
TOV sUD
TUV SUD
TUV sUp

Trinco da porta de pavimento
3215 - AUGUSTA TIPO: C (DO WIA-LA)
3215 - AUGUSTA TIPO: R (DO WIA-LA)
DO WIA-LA (LD WITTUR EVO) C2

DO WIA-LA (LD WITTUR EVO) T2
C30A FE (DO WIA-LA)

T30A FE (DO WIA-LA)

ATV 616
ATV 617
ATV 802
ATV 801
ATV 711
ATV 710

Orgao certificador
10V SUD
1OV SUD
TOV SUD
10V SUD
TOV SUD
TUV SUD

Porta de pavimento-teste de resisténci
DO WIA-LA (LD WITTUR EVO) C2
DO WIA-LA (LD WITTUR EVO) T2

ia ao fogo
RT N.1.066.128-203
RT N.1.062.383-203

Orgao certificador
ABNT Certificadora
ABNT Certificadora

Porta de pavimento-teste de resisténcia ao fogo
DO WIA-LA (LD WITTUR EVO) C2
DO WIA-LA (LD WITTUR EVO) T2

RT N.1.066.128-203
RT N.1.062.383-203

Orgao certificador
ABNT Certificadora
ABNT Certificadora

Limitador de velocidade

Orgao certificador

SA GBP 201 AGB 081 TOV SUD
Freio de seguranca da cabina Orgao certificador
SA GED 10/AS ABFV 489 TUV sUD
SA GED 10/BS ABFV 489 TUV sUD
SA GED 20/8S ABFV 491 TUV SUD

Limitador de velocidade
SA GBP 201

SA WOL 35 (SA OL35)

SA WOL 35M (SA OL35M)

AGB 081
TUV-A-AT-1/98/101 CEGB
TUV-A-AT-1/98/101 CEGB

Orgao certificador
TOV SUD

TOV Austria

TOV Austria

Freio de seguranca da cabina
SA GED 10/AS
SA GED 10/BS

ABFV 489
ABFV 489

Orgao certificador
T0V SUD
TOV SUD

Freio de seguranca do contrapeso (quando contratado)

RF 0002

AFV750 / AFV765

Orgao certificador

SLC Sautter Lift Components
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Descarte do material

Legislacdo e Regulamentos

A legislagao e os regulamentos relativos ao descartes dos componentes
do elevador e eventuais agentes utilizados devem ser rigorosamente
observados, respeitando as normas locais.

Responsabilidades

O proprietario do elevador e, portanto, dos componentes que o compdem,
é responsavel pelo seu descarte, de acordo com as regras ambiental e
legalmente aplicaveis.

Manutencao e Modernizacao

A destinacdo dos componentes substituidos deve ser definida entre o
proprietario do elevador e a empresa de manutencao ou de modernizacao.
Nos casos em que efetua a manutencdo e a modernizagdo, a Atlas Schindler
busca uma solucdo apropriada para o destino dos componentes, juntamente
com o proprietario do elevador.

Substancias e materias perigosos

Devem ser, via de regra, descartados pela empresa de manutencéo.

Se o proprietario do elevador assumir a responsabilidade pelo descarte
deverd fazé-lo de acordo com os requerimentos legais, garantindo que
seguira as instrugdes da empresa de manutencao.

Desmontagem do elevador

Quando um elevador for totalmente substituido, o destino do elevador
antigo deve ser definido entre o proprietario do elevador e a empresa
responsavel pela substituicdo. Nos casos em que executa a substituicdo,
a Atlas Schindler providenciara o devido destino da instalagao antiga.

| Manual do Proprietario

Instrucoes gerais sobre descarte

Refugos perigosos

Por exemplo: 6leos, baterias, capacitores e ldampadas, entre outros, devem ser
removidos antes da desmontagem do elevador e descartados apropriadamente.

Separagdo do material

A adequada separacao de materiais permite uma reciclagem de alta qualidade.
A separacao preliminar do material removido, entre substancias perigosas e
outras matérias-primas (equipamentos elétricos e eletrdnicos, sucata de
aluminio, sucata de ago ndo-magnético, sucata de ago magnético e de ferro,
sucata contendo cobre, sucata de latdo, sucata de chumbo, refugos minerais e
refugos para incineragao), deve ser efetuada durante a desmontagem.

Contrapesos

Contrapesos, concreto ou outro material devem ser entregues em
separado a empresa de reciclagem. Se nao, ha alto risco de que nao sejam
mais distinguidos entre outros metais refugados (grandes quantidades de
chumbo danificam a fornalha).

Sucata de metal

A sucata de metal deve ser liberada,tanto quanto possivel, de impurezas
(borracha, oleos e graxas, madeira, vidro, lixo, panos de limpeza), que causem
um aumento da escoria, poeira e consumo de energia e, finalmente, um
aumento nos custos e no impacto ao meio ambiente durante o novo
derretimento.

Corpos ocos em sucata metal

Corpos ocos em sucata de metal devem ser cortados (a empresa de
reciclagem deve ser avisada) e esvaziados de seus liquidos, isto é, agua
e ¢leo, ja que podem causar explosdes durante o derretimento, ferindo
pessoas e danificando instalagdes.



Instrucoes especificas sobre descarte

* Categoria: REU = reuso, RC = reciclavel, NRC = ndo-reciclavel, RP = refugo perigoso

Subsistema Categoria Instrucoes Tipo de Riscos de um Foto
Componentes de descarte descarte descarte incorreto/
Pecas/Materiais Impactos
Baterias e RP * Recolher Reciclagem Perigo a saude e ao
acumuladores separadamente. por empresa meio-ambiente devido
contendo metais « Retornar a especializada a metal pesado e liquido
pesados, ex.: estacdo de autorizada. caustico, ex.: cadmio,
« Dispositivos de coleta, fabricante chumbo, mercurio, acidos
energia de emerg. ou empresa e alcalis dispostos
(NSG) especializada. indevidamente.
« Placas de circuitos « Ndo descartar
impressos (placas, com o lixo.
PCB's) « Ndo descarte
em aterro.
Oleos e graxas RP « Recolher Regeneragao Ecologicamente perigoso
separadamente. 1 barril de dleo (200I)
« Retornar a Incineracao contamina 30m3 de solo.
a estacdo por queima
coletora, industrial Oleos hidraulicos antigos
fabricante ou HWP. (antes de 1980) podem
ou empresa conter bifenil

especializada.
Proibido entrar
em contato com
4gua e solo.

policlorado toxico.
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Subsistema Categoria Instrucoes Tipo de Riscos de um Foto
Componentes de descarte descarte descarte incorreto/
Pecas/Materiais Impactos
Tubos de RP + Recolher Reciclagem Perigo a saude e ao
lampadas separadamente. por empresa meio-ambiente devido -
fluorescentes N&o devem ser autorizada. a metal pesado ex.: cadmio,
e lampadas danificadas mercurio, se as lampadas
econdmicas durante a coleta se quebrarem ou forem
e o transporte. dispostas indevidamente.
« Retornar a estacao
de coleta, fabricante
ou empresa
especializada.
+ Ndo descartar
com o lixo.
+ N&o descartar
em aterro.
Ndo-metais, ex.: RC « Se possivel separar, Reciclagem. Material estranho —
« plasticos, recolher e reciclar nao-metalico é M
+ borracha por tipos. indesejado durante =
« vidro + Ndo misturar a reciclagem do aco. !
com sucata
de ferro. Risco a saude e ao o
meio-ambiente devido
ao descarte impréprio de
plasticos contendo metais
pesados e halogénio.
NRC « Ndo misturar Incineracao
com sucata com EFGT.
de ferro.
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Subsistema Categoria Instrucoes Tipo de Riscos de um Foto
Componentes de descarte descarte descarte incorreto/

Pecas/Materiais Impactos

Cobre e suas RC + Recolher e Reciclagem O cobre é prejudiciais as

ligas (bronze, latéo, reciclar sucata em usina de propriedades mecanicas

niquel, prata) ex.: de ferro em fundicdo do aco e assim de forma

+ Motores separado. de separacéo, alguma é desejado em

elétricos (bobina)
« Fios e cabos
«+ Cabo de comando
« Chaves
« Coroa-sem-fim

fundicoes de

bronze e cobre.

sucata de ferro.

Matéria-prima
secundaria valiosa.

Aluminio RC + Recolher e Reciclagem em Matéria-prima
« Soleiras de portas reciclar em fundicoes de secundaria valiosa.
« Varias partes separado da aluminio.

sucata de ferro.
Sucata de material RC « Recolher Reciclagem e Mistura complexa de pecas
elétrico e eletronico, separadamente. descarte por contendo material prejudicial
como chaves, « Devolver a empresa ex.. plasticos estabilizados por
transformadores, estacdo de especializada metais pesados, retardantes
relés, chaves coleta, fabricante e autorizada. de chamas halogenados em
eletromagnéticas, ou empresa caixas e placas de circuitos
capacitores, especializada. impressos. Capacitores antigos
encontrados em: + Nao descartar (antes de 1980) podem conter
- Controle com o lixo. bifenil policlorado toxico.
+ Conv. de frequencia + N&o descartar
« Botoeiras de pavimento em aterro.

+ Botoeira de cabina
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Subsistema Categoria Instrucoes Tipo de Riscos de um Foto
Componentes de descarte descarte descarte incorreto/
Pecas/Materiais Impactos
Placas de circuitos RC * Recolher Reciclagem e Mistura complexa de pecas
impressos (Placas, PCB's) separadamente. descarte por contendo material prejudicial,
encontrados em: « Retornar a empresa ex.. plasticos estabilizados por
« Controle estacdo de especializada metais pesados, retardantes
» Conversor coleta, fabricante e autorizada. de chamas halogenados em
de frequencia ou empresa caixas e placas de circuitos

« Nas botoeiras
de pavimento

especializada.
N&o descartar

Devolver a
Atlas Schindler.

impressos. Capacitores antigos
(antes de 1980) podem conter

« Nas botoeiras com o lixo. bifenil policlorado téxico.

de cabina + Ndo descartar Favor indicar na

em aterro. caixa "Descarte
de Material”.

Aco de alta liga RC « Recolher e reciclar Reciclagem Se sucata de ago sem ligas
(aco inoxidavel) em separado em usina de for usada para a producao de
+ Revestimento sucata de ferro aco para agos aco sem liga, a sucata de aco

interior e acessorios sem liga ou de alta liga. sem liga deve estar livre de

de elevadores feitos baixa liga. cromo, niquel e milibdénio.

de aco-cromo
« Portas das cabinas
e do pavimento
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Matéria-prima
secundaria valiosa.




Subsistema Categoria Instrucées Tipo de Riscos de um Foto
Componentes de descarte descarte descarte incorreto/

Pecas/Materiais Impactos

Aco sem liga e baixa RC « Recolher e reciclar Reciclagem Se sucata de aco sem ligas

liga, por exemplo: em separado da em usina de aco  for usada para a producéo de

« Guias sucata de ferro de com filtro. aco sem liga, a sucata de aco

« Cabos alta liga. sem liga deve estar livre de

« Aco perfilado
(ex., estrutura das
maquinas)

« Painéis da cabina
das portas

« imas permanentes
(Cuidado: magnetismol)

« Painéis, caixas,
estruturas

« Ferro fundido, ex.:

« Limitador de velocidade

« Cubo de coroa

« Polia de tracdo

« Polia de desvio

« Tambor de freio

cromo, niguel e molibdénio.

Durante a incineracdo de
plastico antigo contendo cloro
ou camadas pintadas, dioxinas
e furfurol sdo produzidos
quando os gases esfriam.

O zinco a partir de sucata
de aco galvanizado se une
ao gas de descarga no filtro
da usina de aco.

Guias, REU
Enchimento
de contrapeso

« Se possivel recupere
ou reutilize.

« Verifique a possibilidade
da Atlas Schindler
receber de volta.
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Subsistema Categoria Instrucoes Tipo de Riscos de um
Componentes de descarte descarte descarte incorreto/
Pecas/Materiais Impactos
Guias RC « Enchimento do Reciclagem O chumbo é prejudicial a
Enchimento contrapeso feito em fundicdes reciclagem de sucata de
do contrapeso de chumbo e de chumbo e ferro e, portanto,definitivamente
concreto a ser usinas de nao desejado na sucata de ferro.
separado e coletado  reciclagem O mesmo se aplica ao concreto.
tipo por tipo (hunca  de concreto.
misturar com
sucata de ferro).
RC « Enchimento do Reciclagem em Emissdes pesadas de gas

contrapeso de
"Gussolith” deve
ser separado e
coletado tipo por
tipo (ndo misture
com sucata de ago
ou ferro fundido).

« Informe o revendedor
de sucata.

usina de ago.

HWIP: Usina de incineracao de residuos perigosos
EFGT: Tratamento do gas com chaminés
PAH:  Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos. Algumas destas substancias, ex., benzopireno, sdo cancerigenas
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e emissdes de ar toxico
(ex., PAH) devido ao alcatrdao
como agente de ligagdo.



Fale conosco

Servico de Atendimento ao Cliente Atlas Schindler (SAC)

A Atlas Schindler sabe como é importante manter um
relacionamento aberto com seus clientes. Por isto nés prezamos
muito pelos contatos recebidos: para dar total atencdo a vocé.

O SAC é formado por uma central, que atende todo o Brasil
(0800 055 1918), e por centrais regionais, que tratam dos
assuntos localmente. As centrais contam com profissionais
treinados e capacitados para garantir que todas as solicitagdes,
duavidas e sugestdes sejam atendidas o mais rapido possivel.

Lembre-se de que sua opiniao é sempre muito importante para
a Atlas Schindler, que tera sempre o maior prazer em ouvi-la e
entendé-la para oferecer produtos e servicos com as qualidades
e beneficios que vocé espera. E para isso que existe 0 SAC.
Entre em contato sempre que precisar.

Veja como ¢é facil entrar em contato
com o SAC Atlas Schindler

Telefone: 0800 055 1918
E-mail: sac.brasil@br.schindler.com

Endereco: Av. do Estado, 6116 - Cambuci - 01516-900 - Sao Paulo - SP
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Tipo de Usuario: passageiros

Ne° do(s) equipamento(s):

Percurso: N° paradas:

Capacidade: .......... ... ....... ()7/525kg
() 8/600kg
()9/675kg
() 11/825kg
() 137975kg

Velocidade:

()0,750m/s () 1,00m/s ()1,50m/s () 1,60m/s ()1,75m/s () 2,00m/s () 2,50m/s

Ne partidas por hora: . ............. () 120-3100 com KA

() 180 - 3300 com KS
Tensdo de alimentacdo: ............ (1)208V ( )220V ( )380V
Tensao de iluminagdo: ............. ()127V () 220V
FreqUénciaderede: ............... 60Hz

Quantidade de elementos de tracdo:
() 2(S3100 /53300 / S3300 New Edition) () 3 (S3600)
()4 (S5300 /S3300 New Edition)

Seguranga no contrapeso? .. ........ ()Sim () Nao

Motor:

« Schindler 3100 / 3300 / 5300 / 3300 New Edition: Localizado dentro da
caixa do elevador, montado sobre suporte metalico.

« Schindler 3600: Localizado na casa de maquinas.

Acionamento:

Maquina sem engrenagem e variador de velocidade e frequéncia.
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Caracteristica(s) do(s) equipamento(s)

Tipo de Usuario: passageiros

N° do(s) equipamento(s):

Percurso: N° paradas

Capacidade: .................... ()7/525kg
() 8/600kg
() 9/675kg
() 11/825kg
(1)13/975kg

Velocidade:

()0,750m/s () 1,00m/s () 1,50m/i () 1,60mis () 1,75mis () 2,00m/s () 2,50m/s

N° partidas por hora: .............. () 120 -3100 com KA

() 180 - 3300 com KS
Tensdo de alimentacéo: ............ ()208vV ( )220V ( )380V
Tensdo de iluminagdo: ............. ()127v () 220V
FreqUénciaderede: ............... 60Hz

Quantidade de elementos de tracao:
() 2(S3100 /53300 / S3300 New Edition) ( ) 3 (S3600)
()4 (S5300 /S3300 New Edition)

Seguranga no contrapeso? ... ....... ()Sim () Néo

Motor:

« Schindler 3100 / 3300 / 5300 / 3300 New Edition: Localizado dentro da
caixa do elevador, montado sobre suporte metdlico.

« Schindler 3600: Localizado na casa de maquinas.

Acionamento:
Maquina sem engrenagem e variador de velocidade e frequéncia.



Tipo de Usuario: passageiros

Ne° do(s) equipamento(s):

Percurso: N° paradas:

Capacidade: .......... ... ....... ()7/525kg
() 8/600kg
()9/675kg
() 117/825kg
() 137975kg

Velocidade:

()0,750m/s () 1,00m/s ()1,50m/s () 1,60m/s ()1,75m/s () 2,00m/s () 2,50m/s

Ne partidas por hora: . ............. () 120-3100 com KA

() 180 - 3300 com KS
Tensdo de alimentacdo: ............ ()208V ( )220V ( )380V
Tensao de iluminagdo: ............. ()127V () 220V
FreqUénciaderede: ............... 60Hz

Quantidade de elementos de tracdo:
() 2(S3100 /53300 / S3300 New Edition) () 3 (S3600)
()4 (S5300 /S3300 New Edition)

Seguranga no contrapeso? .. ........ ()Sim () Nao

Motor:

« Schindler 3100 / 3300 / 5300 / 3300 New Edition: Localizado dentro da
caixa do elevador, montado sobre suporte metalico.

« Schindler 3600: Localizado na casa de maquinas.

Acionamento:
Maquina sem engrenagem e variador de velocidade e frequéncia.

Tipo de Usuario: passageiros

N° do(s) equipamento(s):

Percurso N° paradas

Capacidade: .................... ()7/525kg
() 8/600kg
() 9/675kg
() 11/825kg
(1)13/975kg

Velocidade:

()0,750m/s () 1,00m/s () 1,50m/i () 1,60mis () 1,75m/is () 2,00m/s () 2,50m/s

N° partidas por hora: .............. () 120 -3100 com KA

() 180 - 3300 com KS
Tensdo de alimentacéo: ............ ()208vV ( )220V ( )380V
Tensdo de iluminagdo: ............. ()127v () 220V
FreqUénciaderede: ............... 60Hz

Quantidade de elementos de tracao:
() 2(S3100 /53300 / S3300 New Edition) ( ) 3 (S3600)
()4 (S5300 /S3300 New Edition)

Seguranga no contrapeso? ... ....... ()Sim () Néo

Motor:

« Schindler 3100 / 3300 / 5300 / 3300 New Edition: Localizado dentro da
caixa do elevador, montado sobre suporte metalico.

« Schindler 3600: Localizado na casa de maquinas.

Acionamento:
Maquina sem engrenagem e variador de velocidade e frequéncia.



Elevadores Atlas Schindler Ltda.
Avenida do Estado, 6116 - Cambuci
01516-900 - Sao Paulo - SP

SAC 0800 055 1918
www.atlas.schindler.com

Atlas Schindler

004765 V8



MINISTERIO DO TURISMO
SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA
Instituto do Patrimoénio Histdrico e Artistico Nacional

ANEXO VI DO TERMO DE REFERENCIA

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR

Processo ne XXXXXXXXXXX/20201 Pregao ne XXXXXXX/2021 A empresa
(razdo social da empresa) inscrito no CNPJ n2 XX.XXX.XXX/XXXX-
xx com sede (endereco completo) por intermédio de ser representante legal
(nome representante legal ou procurador,) infra-assinado,
portador da Carteira de Identidade n2 XXXXXXX e CPF n2 XXXXXXXX, para fins do presente
processo licitatério em consonancia com o artigo 72 do Decreto n2 7.203, de 04 de junho de
2010, DECLARA, sob as penas da lei, que ndo utilizara, na execuc¢ao do contrato, mao-de-obra
de cénjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanglinidade ou
afinidade, até o terceiro grau, de agente publico que exerce cargo em comissdo ou funcdo de
confianca no ambito do Instituto de Patrimonio e Artistico Nacional-IPHAN.
(Local), _de de

(Assinatura do Representante Legal ou procurador)
Nome do representante legal ou procurador

Observacdes:
1) Esta declaragdo devera ser emitida em papel que identifique a licitante.

2) Esta declaragdo servird apenas como modelo, o declarante devera elaborar a sua contendo
todos os dados constantes da presente

Por fim, sugerimos incluir no Termo de Referéncia os anexos abaixo, inerente a contratagdo de
servigo continuado de mao de obra terceirizada:



MINISTERIO DO TURISMO
SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA
Instituto do Patrimdnio Historico e Artistico Nacional

MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

DECLARO para fins de participagdo na presente licitagdo que o (a)

Sr.(a): técnico qualificado

daempresa: ,

CNPJ/MFn° , ~compareceu no dia
/ / , erealizou a  vistoria  nas instalagdes  do (a)

, em Brasilia—DF, onde serdo realizados

o0s servigos objeto da licitagdo em epigrafe.

Brasilia-DF, de de 2022.

Identificacdo e assinatura do representante do Iphan

DECLARACAO DE CONCORDANCIA

DECLARAMOS nossa concordancia com os termos da Declaragdo de Vistoria acima,
dando-nos por satisfeitos com as informagdes obtidas e plenamente capacitados a elaborar
nossa proposta para a licitacdo acima referenciada.

Brasilia-DF, de de 2022.

Assinatura do técnico da empresa proponente responsavel pela vistoria
RGn°




MINISTERIO DO TURISMO
SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA
Instituto do Patrimdnio Historico e Artistico Nacional

MODELO DE DECLARACAO DE NAO VISTORIA

DECLARAMOS, em atendimento ao previsto no Termo de Referéncia, que por intermédio
do Sr. portador do RG n° e CPF:
, responsavel técnico da empresa , que, sob
as penalidades da Lei, que tem conhecimento das condig¢des e particularidades inerentes a
natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que nao
o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou
financeiras com este 6rgao publico federal .

Declaramos, ainda, que ndo alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes
a época da vistoria para solicitar qualquer alteragdo de valor do contrato que viermos a
celebrar, caso a nossa empresa seja vencedora.

Brasilia,  de de 2022.

Assinatura



MINISTERIO DO TURISMO
SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA
Instituto do Patrimoénio Histdrico e Artistico Nacional

ANEXO IX DO TERMO DE REFERENCIA

DECLARAGCAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E/OU A
ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaramos que esta empresa , inscrita no
CNPJ (MF) n@ , inscricdo estadual n2 ,
estabelecida em possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa
privada e administracdo publica: Nome do Orgdo/Empresa N2/Ano do Contrato Valor Total do
Contrato Valor Total dos Contratos RS:

Local e data Assinatura e carimbo do emissor

Observacao:

Notal: Além dos nomes dos 6rgdos/empresas, o licitante devera informar também o endereco
completo dos drgdos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

Nota 2: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.



ANEXO - MODELO DE DECLARAGAO DE ESCRITORIO NA LOCALIDADE

A empresa , inscrita no CNPJ n.2 , por intermédio de seu
representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a) (home representante legal ou procurador)
portador(a) da Carteira de Identidade n.° e do CPF. n.
,DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasido da contratacdo
do Pregdo Eletronico _ / possui/instalard escritério em Brasilia com capacidade
operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administracao, a ser comprovado
no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da vigéncia do contrato.

(Local), _de de

(Assinatura do representante legal ou procurador)

Nome do representante legal ou procurador

Observacao: Esta declaracdo devera ser feita preferencialmente em papel timbrado da empresa.
Outrossim, sugere-se a insercdo de clausula que demonstre a inexisténcia de vinculo familiar
por parte da licitante. Nesse norte, segue o modelo de declaracdo para juntar aos Anexos do
Termo de Referéncia: modelo de declaracdo para juntar aos Anexos do Termo de Referéncia:



Ministério do Turismo
Secretaria Especial da Cultura
Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional

MODELO DE ACORDO DE NiVEIS DE SERVICO

1.INFORMAGOES GERAIS

1.1. O Instrumento de Acordo de Nivéis de Servico - ANS é o ajuste escrito anexo ao contrato
entre oprovedor de servigos e o 6rgao contratante, que define, em bases compreensiveis, tangiveis,
objetivamente observaveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestacdo do servico e
respectivas adequacdes de pagamento.

1.2. Objetivo a atingir: Prestacdo do servico em elevados niveis de qualidade.

1.3. Forma de avaliacao: Definicdo de situagdes que caracterizem o ndo atingimento do objetivo,
e atribuicdo de descontos no valor de pagamento devido.

1.4. Sanc¢des: embora a aplicacdo de indices de desconto seja instrumento de gestdo contratual,
nao configurando sangdo, a Contratante podera, pela qualidade insuficiente, aplicar as penalidades
previstas em contrato.

2.CONDICOES GERAIS

2.1. Para o acompanhamento e avaliagdo dos servicos da Contratada sera estabelecido e
utilizado o Instrumento de Acordo de Niveis de Servigo - ANS entre as partes, baseando-se em indicadores
e metas definidos neste documento.

2.2. A andlise dos resultados destas avaliagOes pela Contratante podera resultar em penalidades,
conforme prevé o Processo de Aferigcdo, caso a Contratada ndo cumpra com 0s seus compromissos de
apresentacao, pontualidade, disponibilidade e de prestacdao do objeto contratual, conforme estabelecido
pelos indicadores.

2.3. O ANS deve ser considerado e entendido pela Contratada como um compromisso de
gualidade que assumird junto a Contratante. O ANS é um instrumento agil e objetivo de avaliacdo da
gualidade da execuc¢do contratual, associando o pagamento a qualidade efetivamente obtida.



2.4, Para o recebimento integral do valor contratado, a empresa
contratada devera cumprircom suas obrigacdes contratuais, em especial as dispostas
nos indicadores de desempenho.

2.5. O ANS serd implementado a partir da data de assinatura do contrato,
cabendo ao Fiscal do contrato avaliar mensalmente a execug¢do dos servicos
prestados.

2.6. Para consecucdo destes objetivos deverd ser adotado as regras e
metodologias de medi¢daode resultado descritas nos itens abaixo.

1. Se permitir a presenca de empregado sem uniforme, sem cracha, e ndo fornecer
equipamento EPI. Aplicar Grau (1) por empregado e por ocorréncia.

2. Executar servicos fora dos padrdes de qualidade e quantidade contratados e ndo corrigi-los no
prazo determinado pela FISCALIZACAO. (Por servico inadequado). Aplicar Grau (1) por

ocorréncia.

3. Sesuspender ou interromper, salvo por motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servigos
contratuais. Aplicar Grau (6) por dia.

4. Se destruir ou danificar equipamentos por culpa ou dolo de seus agentes. Aplicar Grau (3) por

ocorréncia

5. Se utilizar as dependéncias da Contratante para fins diversos do objeto contratado. Aplicar
Grau (5) por corréncia.

6. Serecusar-se a executar servico demandado pela Fiscalizagao, sem motivo justificado. Aplicar

Grau (5) por ocorréncia

7. Se deixar de manter a documentagdo de habilitagdo atualizada. Aplicar Grau (1) por item e
por ocorréncia.

8. Se deixar de cumprir determinac3o formal ou instru¢do complementar da FISCALIZACAO.
Aplicar Grau (2) por ocorréncia

Se deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos nao previstos nesta tabela,
apos reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO. Ent3o aplicar Grau (2) por item
e por ocorréncia.




10. N&o realizar a manutencdo Preventiva. Entdo aplicar Grau (2) por ocorréncia.

11. Nao realizar a manutencdo Corretiva. Entdo aplicar Grau (2) por ocorréncia.

2.7. Mecanismo de Calculo:

Cada problema sera verificado e classificado conforme abaixo:
Grau (01) — 1,00 ponto
Grau (02) — 1,50 ponto
Grau (03) — 2,00 ponto
Grau (04) — 2,50 ponto
Grau (05) — 3,00 ponto
Grau (06) — 4,00 ponto

3.CRITERIOS DOS ITENS AVALIADOS

3.1. De acordo com as ocorréncias constatadas na execugao do contrato e,
considerando os graus de cada itens, a pontuacdao mensal da contratada sera avaliada
da seguinte forma:

3.2 O resultado maximo da avaliacdo sera de 100 pontos.

3.3. Cada ocorréncia que houver serd deduzida da pontuac¢ao a quantidade
de pontos referenteao grau da ocorréncia.

3.4, Os servicos serdo considerados insatisfatorios abaixo de 80 pontos.

3.5. O primeiro més de contrato sera objeto apenas de notificacdo, de modo
a permitir o ajustee aperfeicoamento da qualidade do servico pela contratada.

3.6. A empresa podera apresentar justificativa para a prestacdo dos servicos
abaixo do nivel de

3.7. Satisfacdo, que podera ser aceita pela CONTRATANTE, desde que
comprovada aexcepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle da empresa.

4.FORMA DE DIMENSIONAMENTO DOS PAGAMENTOS

4.1. As adequacbes nos pagamentos estardo limitadas a seguinte faixa de
tolerancia:




Faixa de Pontuacao Obtida | Percentual de Desconto
100290 0%
89 a80 5%
Abaixo de 80 10%

4.2. Havera possibilidade de rescisdo contratual nas seguintes condi¢des:

4.2.1. Desconto de 10% por mais de seis vezes durante a vigéncia inicial
do Contrato ou nosultimos 12 meses, se houver prorrogacao;

4.2.2. Pontuacdo abaixo de 60 pontos.

5.DISPOSICOES FINAIS

5.1. Este instrumento define expectativas de servigos e responsabilidades entre
o INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL e a
empresa_, CNPJ
n° e, celebrado para prestacao de servigos de manutencao preventiva,
preditiva e corretiva de todos os sistemas de elevadores instalados nas dependéncias

do Iphan.

5.2. Além disso, o espirito deste instrumento é clarear e solidificar o
pactuado entre as partes, trabalhando juntos no provimento de servicos de qualidade
e com eficiéncia visando garantias para o interesse publico.

5.3. A assinatura deste instrumento indica que a as partes o revisaram e que,
em termos de necessidades, apresenta objetivos realizdveis e mensuradveis na
execucado dos servigos.

Brasilia/DF, de de 2023.

CONTRATANTE

CONTRATADA
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Ministério do Turismo
Secretaria Especial da Cultura
Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional

ANEXO V-B
MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

(Avaliagdo da qualidade dos servigos)

INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS - IMR

1. INFORMAGOES GERAIS

1.1. O Instrumento de Medicdo de Resultado — IMR é o ajuste escrito anexo ao contrato entre o provedor de servicos e o érgdo contratante, que
define, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observdveis e comprovdveis, os niveis esperados de qualidade da prestacdo do servico e
respectivas adequacdes de pagamento.

1.2. Objetivo a atingir: Prestacdo do servico em elevados niveis de qualidade.

1.3. Forma de avaliacdo: Definicdo de situacbes que caracterizem o ndo atingimento do objetivo, e atribuicdo de descontos no valor de
pagamento devido.

1.4. Sanc¢bes: embora a aplicagdo de indices de desconto seja instrumento de gestao contratual, ndo configurando sancdo, a Contratante podera,
pela qualidade insuficiente, aplicar as penalidades previstas em contrato.

2. CONDICOES GERAIS

https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4578557&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000192&infra_hash=c92cc... 1/6
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2.1. Para o acompanhamento e avaliacdo dos servicos da Contratada sera estabelecido e utilizado o Instrumento de Medi¢do de Resultado — IMR

entre as partes, baseando-se em indicadores e metas definidos neste documento.

2.2. A analise dos resultados destas avaliagdes pela Contratante podera resultar em penalidades, conforme prevé o Processo de Aferi¢ao, caso a
Contratada ndo cumpra com os seus compromissos de apresentacdo, pontualidade, disponibilidade e de prestacdo do objeto contratual, conforme

estabelecido pelos indicadores.

2.3. O IMR deve ser considerado e entendido pela Contratada como um compromisso de qualidade que assumird junto a Contratante. O IMR é
um instrumento agil e objetivo de avaliacdo da qualidade da execucdo contratual, associando o pagamento a qualidade efetivamente obtida.
2.4. Para o recebimento integral do valor contratado, a empresa contratada devera cumprir com suas obrigacdes contratuais, em especial as
dispostas nos indicadores de desempenho.
2.5. O IMR sera implementado a partir da primeira medi¢do da data de assinatura do contrato, cabendo ao Fiscal Técnico do contrato avaliar
mensalmente a execugdo dos servicos prestados.
2.6. Para consecucdo destes objetivos devera ser adotado as regras e metodologias de medicdo de resultado descritas nos itens abaixo.
Periodicidade Mensal
Faixas de
ajuste 1. Se permitir a presenc¢a de empregado mal apresentado e/ou sem cracha. Aplicar Grau (1) por empregado e por ocorréncia.
2. Se manter empregado sem qualificagdo para execugdo dos servigos. Aplicar Grau (1) por empregado e por ocorréncia.
3. Se suspender ou interromper, salvo por motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais. Aplicar Grau (6) por dia e por tarefa
designada.
4. Se destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. Aplicar Grau (3) por ocorréncia
5. Se utilizar as dependéncias da Contratante para fins diversos do objeto contratado. Aplicar Grau (5) por ocorréncia.
6. Se recusar-se a executar servico demandado pela Fiscalizagdo, sem motivo justificado. Aplicar Grau (5) por ocorréncia

https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4578557&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000192&infra_hash=c92cc...
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7. se permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais. Aplicar Grau (6) por ocorréncia.

8. Se retirar empregados do servico durante o expediente, sem anuéncia prévia da Contratante. Aplicar Grau (4) por empregado e por dia.

9. Se deixar de registrar e controlar diariamente a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal. Aplicar Grau (1) por empregado e por dia.

10. se deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribui¢des. Aplicar Grau (1) por empregado e por dia

11. Se deixar de manter a documentacdo de habilitacdo atualizada. Aplicar Grau (1) por item e por ocorréncia.

12. Se deixar de cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou determinado pela fiscalizagdo. Aplicar Grau (1) por ocorréncia.

13. sedeixar de: Cumprir determinag3o da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus empregados. Entdo aplicar Grau (1) Por ocorréncia e por dia.

14. Se deixar de: Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO. Entdo aplicar Grau (2) Por ocorréncia.

15. Se deixar de: Efetuar a reposi¢do de funcionarios faltosos. Entdo aplicar Grau (2) Por ocorréncia.

16.  se deixar de: Efetuar pagamento de salarios, vales-transporte, vales- refei¢ao, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer
despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execug¢do do contrato, nas datas avencadas. Entdo aplicar Grau (2) Por ocorréncia e por dia.

17. Se deixar de: Indicar e manter PREPOSTO na forma prevista neste Termo. Entdo aplicar Grau (1) Por dia

https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4578557&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000192&infra_hash=c92cc... 3/6
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18. Se deixar de: Apresentar quando solicitada, documentacao fiscal, trabalhista e previdenciaria. Entdo aplicar Grau (2) Por ocorréncia e por dia

19. se deixar de: Creditar os salarios nas contas bancarias dos empregados, em agéncias situadas na localidade ou regido metropolitana em que ocorre a
prestacao dos servicos. Entdo aplicar Grau (1) Por ocorréncia e por dia.

20. se deixar de: Entregar ou entregar com atraso ou entregar incompleta, a documentacgdo exigida no Contrato. Entdo aplicar Grau (1) Por ocorréncia e

por dia.
21. Se deixar de: Efetuar reposi¢cdo de empregado faltoso. Entdo aplicar Grau (2) Por ocorréncia.
22. Se deixar de: Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos ndo previstos nesta tabela de multas. Entdo aplicar Grau (1) Por item e por

ocorréncia.

23.  Sedeixar de: Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada
pela FISCALIZACAO. Ent3o aplicar Grau (2) Por item e por ocorréncia.

2.7. Mecanismo de Calculo:

Cada problema sera verificado e classificado conforme abaixo:
Grau (01) 1 ponto
Grau (02) 1,5 ponto.
Grau (03) 2,00 pontos
Grau (04) 2,50 pontos
Grau (05) 3,00 pontos
Grau (06) 4,00 pontos

3. CRITERIOS DOS ITENS AVALIADOS

3.1. De acordo com as ocorréncias constatadas na execucdao do contrato e, considerando os graus de cada itens, a pontuacdo mensal da
contratada sera avaliada da seguinte forma:

https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4578557&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000192&infra_hash=c92cc... 4/6
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3.2 O resultado maximo da avaliacdo serd de 100 pontos.
3.3. Cada ocorréncia que houver serd deduzida da pontuacao a quantidade de pontos referente ao grau da ocorréncia.
3.4. Os servigos serdo considerados insatisfatérios abaixo de 80 pontos.
3.5. O primeiro més de contrato serd objeto apenas de notificacdo, de modo a permitir o ajuste e aperfeicoamento da qualidade do servico pela
contratada.
3.6. A empresa podera apresentar justificativa para a prestacao dos servicos abaixo do nivel de
3.7. Satisfacdo, que poderd ser aceita pela CONTRATANTE, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle da empresa.
4, FORMA DE DIMENSIONAMENTO DOS PAGAMENTOS
4.1. As adequagdes nos pagamentos estarao limitadas a seguinte faixa de tolerancia:
Faixa de Pontuacdo Obtida | Percentual de Desconto
100a 90 0%
89a 80 5%
Abaixo de 80 10%

4.2, Havera possibilidade de rescisdo contratual nas seguintes condicdes:
4.2.1. Desconto de 10% por mais de seis vezes durante a vigéncia inicial do Contrato ou nos ultimos 12 meses, se houver prorrogagao;
4.2.2. Pontuacdo abaixo de 60 pontos;
5. DISPOSICOES FINAIS
5.1. Este instrumento define expectativas de servicos e responsabilidades entre o INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO
NACIONAL e a empresa , CNPJ n° e, € parte integrante do contrato decorrente do Edital Pregao Eletrénico n2 /2022,

celebrado para presta¢do de servicos continuados de vigilancia armada.

5.2. Além disso, o espirito deste instrumento é clarear e solidificar o pactuado entre as partes, trabalhando juntos no provimento de servicos de
gualidade e com eficiéncia visando garantias para o interesse publico.

5.3. A assinatura deste instrumento indica que a as partes o revisaram e que, em termos de necessidades, apresenta objetivos realizaveis e
mensuraveis na execug¢ado dos servigos.

Brasilia/DF, de de 2022.

https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4578557&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000192&infra_hash=c92cc... 5/6
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CONTRATANTE

CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por Mario Alves Junior, Analista, em 16/12/2022, as 19:19, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
§ 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

1
SEeL =
pssinatura
eletrbnica

=~ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.iphan.gov.br/autenticidade, informando o cédigo verificador 4030833 e o codigo CRC
39E8D15A.
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PLANILHA DE COMPOSIGCAO DE CUSTOS- SERVICO DE ENGENHARIA

ITEM

DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO DO ITEM

Manutengdo preventiva e corretiva com fornecimento
de pecas de 06 elevadores da marca Atlas Schindler
modelo Schindler 3300 (sem casa de maquinas) carga
770 kg, Velocidade 1, Capacidade de pessoas 11 e
Paradas 9, abertura lateral: 80 cm, velocidade nominal
até 1,6m/s, tipo de comando: microprocessado
automatico coletivo e seletivo na subida e descida,
dotado de inversor de frequéncia para motores
sincronos, maquina sem engrenagem e variador de
velocidade e frequéncia, com motor de ima
permanente, cabina em Aco Inoxidavel com piso em
granito.

Manutengdo preventiva e corretiva com fornecimento
de pecas de Plataforma Elevatdria, marca Montele
modelo PL200 carga de 275 kg, Velocidade até
6m/min, Capacidade de pessoal 2.

CUSTO EM RS
CUSTO MATERIAIS/ INSUMOS
MAO DE OBRA
ALIMENTACAO
CUSTO OPERACIONAL
TOTAL (A)
IMPOSTOS E TAXAS (B)

PIS E COFINS (1,75%)

ICMS (2,05%)

I.R e CONTRIBUIGCAO SOCIAL (1,20%)

TOTAL (B)

TRANSPORTE — CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM RS ©

FRETE

TOTAL (C)

OUTROS CUSTOS EM R$ (D)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

LUCRO

TOTAL (D)

CUSTO TOTAL MENSAL DO ITEM (A+B+C+D

CUSTO ANUAL (R$ 00,00 X 12 MESES)
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INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL
Centro Empresarial Brasilia 50 - SEPS 702/902, Bloco C, Torre A, - Bairro Asa Sul, Brasilia/DF, CEP 70390-135
Telefone: 2024-6249 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.iphan.gov.br

MINUTA DE CONTRATO

Processo n2 01450.004964/2022-13

Unidade Gestora: 343026

CONTRATO N XX/2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
MANUTENCAO DE ELEVADORES E PLATAFORMA, QUE FAZEM ENTRE
SI, O INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO
NACIONAL - IPHAN E A EMPRESA ..uvevverrnererereneeeseesssens

O INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTiSTICO NACIONAL/IPHAN, com sede no SEPS 702/902, Bloco C, Torre A, - Bairro Asa Sul, Brasilia/DF, CEP
70390-025, inscrito no CNPJ sob o n? 26.474.056/0001-71, tendo em vista a sua natureza juridica de autarquia federal, a qual possui personalidade juridica
propria e autonomia para celebrar ajustes administrativos, nos termos do Decreto n? 9.238/2017, neste ato representado pela Senhora xxxx, Diretora do
Departamento de Planejamento e Administracao do IPHAN, nomeada pela Portaria n2 xxxx, de xx de xxxxx de 2023, publicada no Diario Oficial da Unidao em
xx de xxxxx de 2023, e em conformidade com as atribui¢cdes que lhe foram delegadas pela Portaria GAB-IPHAN/IPHAN n2 56, de 13 de dezembro de 2022,
publicada no Didrio Oficial da Unido n2 234, Secdo |, de 14 de dezembro de 2022, doravante denominada CONTRATANTE, e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ/MF sob o n2 XXXXXXXX, estabelecida no enderego XXXXXXX doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) XXXXXXXXXXX, tendo em vista o que consta no Processo n2 01450.004964/2022-13 e em observancia as disposi¢des da Lei n2 14.133,
de 2021 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 75, de 2021 e da Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 67, de 8 de julho de 2021, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitagdo n.03/2023., mediante as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
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1.1.

O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servicos de manutengdo preventiva, preditiva e corretiva de todos os sistemas de
elevadores instalados nas dependéncias do Centro Empresarial Brasilia 50, em Brasilia, com fornecimento de toda a mao-de-obra, materiais e equipamentos

SEI/IPHAN - 4171637 - Minuta de Contrato

necessarios a execugao dos servigos, nas condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia e seus anexos.

1.2. Objeto da contratagao:
UNIDADE
ITEM DESCRICAO DE QUANT \_Il_gl_}?_\f
MEDIDA
Manutencdo preventiva e corretiva com fornecimento de pecas de 06
elevadores da marca Atlas Schindler modelo Schindler 3300 (sem casa de
maquinas) carga 770 kg, Velocidade 1, Capacidade de pessoas 11 e Paradas
9, abertura lateral: 80 cm, velocidade nominal até 1,6m/s, tipo de comando: . .
1 . (o . . . . Més Servico
microprocessado automatico coletivo e seletivo na subida e descida, dotado
de inversor de frequéncia para motores sincronos, maquina sem
engrenagem e variador de velocidade e frequéncia, com motor de ima
permanente, cabina em Ago Inoxidavel com piso em granito
Manutengao preventiva e corretiva com fornecimento de pegas de
2 Plataforma Elevatéria, marca Montele modelo PL200 carga de 275 kg, Més Servigo
Velocidade até 6m/min, Capacidade de pessoal 2.
1.3. S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:
1.3.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratacdo e eventuais anexos;
1.3.2. Autorizacdo de Contratacdo Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletronica, caso existentes; e
1.3.3. A Proposta do Contratado e seus eventuais anexos.
1.4. O regime de execucgao é o de empreitada por prego global
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1. O prazo de vigéncia deste Contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, improrrogavel, na forma do artigo 105 da Lei n2

14.133/2021.
3.
3.1.

4,
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CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS

O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo, assim como os prazos e condi¢cdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento
definitivo constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

2/14



08/02/2023 12:36 SEI/IPHAN - 4171637 - Minuta de Contrato

4.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. PRECO

5.1.1. O valor mensal da contratagdo é de RS XXXXXXXXX, perfazendo o total de RS XXXXXXX

5.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou

impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao

cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento serd realizado em 12 (doze) parcelas mensais, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

5.2.1.1. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o 6rgao contratante atestar a execucdo do objeto do contrato.

5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdao atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realiza¢cdo, mediante aplica¢cdo do indice IGPM de correcdo monetaria.

5.4. CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serad precedida do recebimento definitivo do objeto da contratacdo, conforme disposto neste instrumento

e/ou no Termo de Referéncia.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do valor a ser pago, o contratante devera comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o

valor exato dimensionado.

5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e

essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissdo;
c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e
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f) eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

5.4.4, Havendo erro na apresentac¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado
até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizacao da
situagao, ndo acarretando qualquer 6nus para o contratante;

5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacado da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdao mencionada no
art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

5.4.6. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencdo das condic¢des de habilitacdo exigidas para a contratacao;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar
com o Poder Publico, bem como eventuais ocorréncias impeditivas indiretas.

5.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

5.4.8. N3do havendo regularizacdao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos érgaos responsaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.4.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.4.10. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

5.4.10.1. Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributdria prevista na legislagao aplicavel.

5.4.10.2. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na

legislacdo vigente.

5.4.11. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retencao
tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.5. CESSAO DE CREDITO

5.5.1. E admitida a cess3do fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tépico

5.5.1.1. As cessOes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovacao do contratante.
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5.5.2. A cessdo de crédito, de qualquer natureza, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo, dependera de comprovacao da regularidade
fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da certificacdo de que a cessiondria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

5.5.3. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratada) pela execugdo do objeto contratual, com o
desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo, sem prejuizo da utilizacdo de institutos tais como os da conta vinculada e do
pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n2 5, de 2017, caso aplicaveis.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis.

7. CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

7.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos

servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solu¢des por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

7.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio
as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

7.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao objeto executado, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente
Contrato, conforme cronograma fisico-financeiro;

7.7. Aplicar ao Contratado sanc¢des motivadas pela inexecucdo total ou parcial do Contrato e pelas demais infracdes administrativas sujeitas a
fiscalizacdao do Contratante;

7.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adoc¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigacGes pelo Contratado;

7.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes, inclusive de restabelecimento do reequilibrio econémico-financeiro, e reclamacgdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execuc¢do do ajuste (Lei n2 14.133/2021, art. 123, caput).

7.9.1. Concluida a instrucdo do requerimento, a Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por
igual periodo.

7.10. Notificar os emitentes das garantias contratuais quanto ao inicio de processo administrativo para apura¢do de descumprimento de clausulas
contratuais.
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7.11. Fornecer por escrito as informagées necessarias para o desenvolvimento dos servigcos objeto do contrato.

7.12. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

7.12.1. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

7.12.2. N3o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.12.3. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar dreas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio da sua execucao.

8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DO CONTRATADO

8.1. Cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto:

8.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, I, da Lei n2 14.133/2021).

8.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos

nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

8.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdao ou
terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

8.5. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao ou finalizagcdo do servico no prazo estabelecido,
para adocgdo de acGes de contingéncia cabiveis.

8.6. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021.

8.7. Entregar até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos ao setor responsavel pela fiscaliza¢do do
contrato, quando nao for possivel a verificacdo de sua regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital OU Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado;

d) certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
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8.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da

execucao do objeto contratual.

8.9. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo,

ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

8.10. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que n3o esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha

em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos,

mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

8.12. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as

especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

8.13. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze

anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

8.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as condicGes exigidas para habilitacdo

na licitacao, ou para qualificacdo, na contratacdo direta.

8.15. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado

da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei n? 14.133/2021).

8.16. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que

preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133/2021).

8.17. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

8.18. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o

atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n2 14.133, de 2021.

8.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante.

8.20. Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de

confianca no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

8.21. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos

e especificagbes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado.

8.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,

gualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendages aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

8.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
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8.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgao para a execugao do servigo.

8.25. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

8.26. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

8.27. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

8.28. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

8.29. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade.

8.30. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes

8.31. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.31.0.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou

fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugao CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

8.31.0.2. Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

8.31.0.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execuc¢do contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdao aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacdo de precos os custos correspondentes.

8.31.1. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
danos resultantes de defeitos ou incorreg¢des dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

9.1. As partes, caso seja aplicavel, deverdao cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no
procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

9.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os
principios do art. 62 da LGPD.

9.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.
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9.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperacao firmados ou que venham a

ser celebrados pelo Contratado.

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-los, com exce¢do das hipoteses do art. 16
da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou

contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

9.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.7. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cldusula, permanecendo

integralmente responsavel por garantir sua observancia.

9.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais

pedidos de comprovacdo formulados.

9.9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados

pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais,
devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,

hordrio e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdao, em caso de eventuais omissées, desvios ou abusos.

9.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela
Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

9.10.2. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade
competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacodes, editadas na forma da LGPD.

9.10.3. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUGCAO

10.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de 2021 em valor correspondente a 5 % (cinco por

cento)do valor inicial/total/anual do contrato.

10.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o

término da vigéncia contratual, e permanecera em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

10.3. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacbes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdao do

respectivo endosso pela seguradora.

10.4. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por

culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

10.5. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado ficard desobrigado de renovar a

garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢ao ou o adimplemento pela Administracao.
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10.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas.

10.6.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo Contratante ao Contratado. e

10.6.3. obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.7. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que
rege a matéria.

10.8. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcao
monetaria.

10.9. Caso a garantia seja mediante titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema

centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

10.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

10.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

10.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

10.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

10.14. Serd considerada extinta a garantia com a devolucdo da apodlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

10.15. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
san¢Oes ao Contratado.

10.16. A garantia de execucdo é independente da que eventualmente seja prevista no Termo de Referéncia especificamente para os itens entregues
e servigos executados.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o Contratado que:

11.1.1. der causa a inexecucgdo parcial do contrato;

11.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;
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11.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;

11.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida pelo contrato;

11.1.5. nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

11.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

11.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

11.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida ou prestar declaracao falsa durante a execucdo do contrato;

11.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

11.1.10. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.11. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes sangoes:

11.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nado se justificar a imposicdo de penalidade mais

grave (art. 156, §29, da Lei);

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administracdo Publica direta e indireta da Unido, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos,
guando praticadas as condutas descritas nos incisos Il a VIl acima, sempre que nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, §49, da Lei);

11.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos VIl a XI, bem como nas descritas
nos demais incisos que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, ficando o responsavel impedido de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §52, da Lei)

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. Compensatoria, para as infragdes descritas nos incisos VIl a Xl acima, de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato.

11.2.4.2. Compensatdria, para a inexecucdo total contrato prevista no inciso Il acima, a multa serd de 10.% (dez por cento) do valor do contrato.
11.2.4.3. Para infragdo descrita no inciso Il acima, a multa serd de 10.% (dez por cento) do valor do contrato.

11.2.4.4. Para infracGes descritas nos incisos IV a VII, a multa sera de 10.% (dez por cento) do valor do contrato.

11.2.4.5. Moratéria de 0.5.% (cinco décimos. por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

11.2.4.6. O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza o Contratante a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento

irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.3. A aplicacdo das san¢bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a
Contratante (art. 156, §92, da Lei n? 14.133/2021).
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11.4. Todas as sang¢0es previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §72, da Lei n? 14.133/2021).

11.5. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo (art.
157, da Lei n? 14.133/2021).

11.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao

Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2
14.133/2021).

11.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias,
a contar da data do recebimento da comunicag¢ao enviada pela autoridade competente.

11.8. A aplicacdo das sancoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado, observando-
se o0 procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n® 14.133/2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante
e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos 6rgdos de controle.

11.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracao
Pudblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n2 14.133/2021).

11.11. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Ges aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n2 14.133/2021).

11.12. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os
dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133/2021).

11.13. As sanc¢oes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma
do art. 163 da Lei n2 14.133/21.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL
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12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obriga¢des de
ambas as partes contraentes.

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

12.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e

12.4.3. Indenizacdes e multas

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste

exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:
[ - Gestdo/Unidade:
Il - Fonte de Recursos:

I - Programa de Trabalho:

IV - Elemento de Despesa:
V- Plano Interno:
VI - Nota de Empenho:
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n? 14.133, de 2021 e demais normas federais

aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais

dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES
15.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.
15.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do

valor inicial atualizado do termo de contrato.
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15.4. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdao de termo aditivo,
na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. 1.1. Incumbird 3 CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento nos termos e condi¢Bes previstas na Lei n2 14.133/21.

17. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

17.1. 1.1. E eleito o Foro da Justica Federal no Distrito Federal, Se¢do Judicidria de Brasilia para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo

deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §12 da Lei n® 14.133/21.

XXXXXXXXXXX
INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL
CONTRATANTE

CONTRATADA

Referéncia: Processo n2 01450.004964/2022-13 SEIn2 4171637
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