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Estudo Teécnico Preliminar - 11/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 00100.000798/2022-85

2. Descricao da necessidade

INFORMACOES BASICAS DO OBJETO:

Trata-se de Estudos Preliminares visando a contratacdo de empresa especializada na prestagcdo de servicos continuados de
manutencdo preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado, com reparos, fornecimento de insumos e materiais, pecas sob
demanda, sem dedicacdo exclusiva de mdo de obra, com a elaboracdo do plano de manutengao, operacdo e controle (PMOC),
bem como os servicos de instalacdo, desinstalagdo, reinstalacdo e remanejamento de aparelhos de ar condicionado, incluindo
materiais de limpeza, fornecimento de insumos e materiais necessarios para aparelhos condicionadores de ar de 9.000 Btu's
a 60.000 Btu’s e, ainda, os servicos de monitoramento on-line 24h/7 (vinte e quatro horas e sete dias por semana) dos
condicionadores de ar instalados no CPD, Shaft's e Nobreak's, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento, na sede do Instituto Nacional de Tecnologia da Informagdo - ITI/PR.

Historico do érgao

O Instituto Nacional de Tecnologia da Informagdo - ITT é uma autarquia federal, criada pelo art. 12 da Medida Proviséria n.°
2.202, de 24 de agosto de 2001, com sede e foro em Brasilia/DF, vinculada a Casa Civil da Presidéncia da Republica. O ITI tem
por missdo manter e executar as politicas da Infraestrutura de Chaves Ptiblicas Brasileira — ICP-Brasil e tem por competéncia ser
a primeira autoridade da cadeia de certificacao digital — AC Raiz.

O ITI tem como objetivo assegurar o pleno funcionamento do Sistema Nacional de Certificacdo Digital, que garante privacidade,
autenticidade, integridade, seguranca e validade juridica a transa¢oes e documentos eletrénicos.

E, dentre as competéncia do ITI estdo a de adotar as medidas necessarias e coordenar o funcionamento da ICP-Brasil; estabelecer
a politica, os critérios e as normas técnicas para o credenciamento das ACs, das ARs e dos demais prestadores de servico de
suporte a ICP-Brasil, em todos os niveis da cadeia de certificagdo; estabelecer a politica de certificacdo e as regras operacionais
da AC-Raiz; identificar e avaliar as politicas de ICP externas, negociar e aprovar acordos de certificacdo bilateral, regras de
interoperabilidade e outras formas de cooperacgdo internacional, certificar, quando for o caso, sua compatibilidade com a ICP-
Brasil, observado o disposto em tratados, acordos ou atos internacionais; atualizar, ajustar e revisar os procedimentos e as
praticas estabelecidas para a ICP-Brasil, garantir sua compatibilidade e promover a atualizacdo tecnoldgica do sistema e a sua
conformidade com as politicas de seguranga, entre outras.

A Divisdo de Recursos Logisticos - DILOG, como parte do 6rgido seccional denominada Coordenacdo-Geral de Planejamento,
Orcamento e Administracio - CGPOA, do ITI/PR, conforme Portaria n° 20, de 28 de fevereiro de 2018, (disponivel
em: https://www.gov.br/iti/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/regimento-interno) compete:

I - executar e controlar as atividades relacionadas a:

. patriménio;

. almoxarifado;

. concessdo de diérias e passagens;

. servicos de transporte de pessoas e materiais;

. vigilancia;

. limpeza;

. protocolo e arquivos;

. administracdo predial;

. demais servigos administrativos de apoio logistico;
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II - realizar outras atividades determinadas pelo Coordenador-Geral da CGPOA do ITI.
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Consideradas estas competéncias, esta Divisdao apresenta os Estudos Preliminares necessarios para viabilizar o processo de
licitacdo para a contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigos continuados de manutengdo preventiva
e corretiva do sistema de ar condicionado, com reparos e fornecimento de insumos e materiais, pecas sob demanda, sem
dedicacdo exclusiva de mdo de obra, com a elaboracdo do plano de manutencdo, operacdo e controle (PMOC), bem
como servicos de instalacdo, desinstalacdo, reinstalagdo e remanejamento de aparelhos de ar condicionado, incluindo materiais de
limpeza, fornecimento e reposicdo de pecas e, ainda, os servigos de monitoramento on-line dos condicionadores de ar instalados
no CPD, Shafts e Nobreaks, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento, na sede do Instituto
Nacional de Tecnologia da Informacdo - ITI/CASA CIVIL/PR.

Justificativa e Objetivo da Contratacdao

O Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao necessita assegurar a continuidade do atendimento dos servigos manutengao
preventiva e corretiva, com reparos e fornecimento de insumos e materiais, pecas sob demanda, com a elaboracdo do plano de
manutencao, operacao e controle (PMOC) para os 69 (sessenta e nove) aparelhos de ar condicionado, bem como servigco de
instalagdo, desinstalacdo, reinstalagdo e remanejamento de aparelhos de ar condicionado, incluindo materiais de limpeza,
fornecimento e reposicdo de pecas e ainda os servicos de monitoramento on-line dos condicionadores de ar instalados no CPD,
Shafts e Nobreaks - 24h00/7 (vinte e quatro horas e sete dias por semana), conforme condic¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento, na sede do Instituto Nacional de Tecnologia da Informacéo - ITI/CASA CIVIL/PR.

Os servigos tem como objetivo garantir confiabilidade e seguranca aos usudrios da qualidade do ar condicionado, observando as
normas fiscalizadoras vigentes e demais exigéncias legais, ampla e irrestritas, sob pena de responsabilidade e indenizacao
devidas a administragdo e a terceiros, decorrentes de eventuais danos materiais e/ou humanos, seja por comissao e/ou omissao,
culpa e/ou dolo, sem prejuizo das devidas ac¢des cabiveis, administrativas e judiciais, ndo sendo possivel importar ao poder
puiblico qualquer das responsabilidades onde era cabivel e necessério o dever de agir com a contratagdo preventiva e corretiva.

Cabe informar que interrupcao dos servicos de manutencdo podem comprometer as instalagcdes fisicas dos equipamentos,
implicando, assim, em sérios transtornos e comprometimento do funcionamento regular do equipamento, por isso, faz-se
necessdria a contratagdo de empresa para a execucao dos servicos, visto que a atual empresa ndo apresentou interesse em
continuar com o contrato atual n° 08/2020, o qual vence em 17 de julho de 2022, apresentou documento, com consta nos autos
SEI n° 0543318, informando que ndo possui interesse em prorrogar o contrato, mesmo estando dentro dos termos legais, haja
vista que o limite de 60 meses ainda ndo havia expirado, dada a limitagdo legal fulcro ao inc. II do art. 57 da Lei n.° 8.666/1993.

Entretanto, como instrui o anexo IX da vigéncia e da Prorrogacdo, na IN 05/2017:

Nas contratacdes de servicos continuados, o contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogagdo
contratual que objetiva a obtengdo de pregos e condi¢des mais vantajosas para a Administragdo,
podendo ser prorrogados, a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que a
instrucdo processual contemple:

a) estar formalmente demonstrado que a forma de prestacdo dos servigos tem natureza continuada;

b) relatdrio que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que os servicos tenham sido
prestados regularmente;

¢) justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na realizacdo do servico;
d) comprovagao de que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administracao;
e) manifestacdo expressa da contratada informando o interesse na prorrogacao; e

f) comprovacéo de que o contratado mantém as condigdes iniciais de habilitagdo.

Diante da manifestacdo expressa da contratada informando que ndo possui interesse na prorrogagdo (SEI n° 0543318) e
haja visto que os servigos sdo considerados essenciais para o funcionamento dos aparelhos de ar condicionado, faz-se necessaria
a realizagdo de licitagdo para contratagdo dos referidos servigos.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada. A prestacdo dos
servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo Contratante, vedando-se qualquer
relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

Ademais, o corpo funcional do ITI ndo é constituido por carreira prépria, ou seja, ndo hé categorias inseridas em plano de cargos,
sendo esse corpo funcional formado por servidores, empregados e militares cedidos ou requisitados, conforme a Medida
Proviséria de sua criacdo, o ITT conta com os servigos terceirizados, os quais, ndo envolvem a tomada de decisdo e no caso dos
servicos ora proposto, esses encontram-se regulados pela Portaria n.° 443/2018.

Assim, conclui-se que ndo existindo mdo de obra especializada no quadro existente para solucionar tal necessidade e sendo
inviavel a prorrogacdo contratual diante das justificativa apresentadas pelo atual fornecedor, como segue no doc. SEI
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n° 0543318 anexo nos autos, entende-se como necessdria e justificada a contratacdo de nova empresa especializada na prestacao
de forma continua para os servicos ora proposto no objeto desse estudo.

Sabe-se que a contratacdo dos servigos sdo de extrema importancia, visto que, contribuem indiretamente, para a melhoria das
condicdes de climatizacdo para os servidores e demais colaboradores e usuédrios em geral, indiretamente, também, para os
equipamentos que necessitam de refrigeracdo constante nos CPD, SHAFT's e NOBREAK'S do ITI/PR, que, em ocasido de
eventual interrupcao dos servigos existiria o0 comprometimento das atividades hoje em execucédo de forma continuada, colocando
em risco as atividades essenciais de sua competéncia, bem como o comprometimento ao patriménio publico e ensejando em mais
custos com a reposicdo de equipamentos de informética, por exemplo.

Portanto, a contratacdo se faz necessaria considerando ainda que a qualidade do ar é diretamente afetada pelo estado de
conservacdo dos equipamentos do sistema de climatizacdo, tencionando-se, com isso, uma manutencao preventiva, planejada e

procedida por pessoas qualificadas.

Analise das Contratagdes Anteriores e Contratagdes Vigentes

No que diz respeito as contratacdes anteriores e contratagcdes vigentes, cumpre mencionar que o Processo n° 00100.000034/2020-
28, resultante do Pregdo n° 03/2020, esta regido pelas disposi¢des da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e subsequentes
alteragdes, bem como pela Instru¢cdo Normativa n° 07, de 20 de setembro de 2018, Decreto n° 9.507 de 21/09/2018 e demais leis
que disciplinam a matéria e o Edital do Pregdo.

Dado o decurso dos prazos foi gerado o 1° Termo Aditivo, prorrogando o objeto do contrato 08/2020, por mais 12
meses, com vigéncia periodo de 17/07/2021 a 17/07/2022. Neste, ndo havendo possibilidade de sua prorrogacdo a partir do dia 17
/07/2022, dada a solicitacdo manifesta pela empresa RCO em ndo prorrogar o contrato, como normatiza da IN 05/2017 e Lei n°®
8.666/1993.

N.° do
IN° do Senbal Obieto |[Empresa |Ultimo Termo
|Processo SEI . ) Contratada IAditivo ao Contrato
Servicos
RCO
SOLUCOES EM
[Prestacdo de servicos continuados ENGENHARIA
00100.000034 08/2020 |de margluten ao rgventiva corretiva LTDA 1° TERMO
2020-28 diti g P dici ’ d ADITIVO (0499447)
e preditiva de ar condicionado. CNPJ n°:
24.131.569
00001-54
?rle (,) € stimativa de custos para o periodo de vigéncia 2022
lVigéncia
|Inicio[TérminofValor Mensal 'Valor Anual
17/07 |17/07  |R$ 3.792,14 (Trés mil setecentos e R$ 47.130,82 (Quarenta e sete mil cento e
20212022  |noventa e dois reais e quatorze centavos). |trinta reais e oitenta e dois centavos).

Nessa senda, objetivando a contratagdo em questdo, motivada e justificada pelas razoes anteriormente expostas, entende-se como
indispensavel a continuidade dos servicos de manutencdo preventiva, corretiva e preditiva do sistema de ar condicionado,
com reparos e fornecimento de insumos e materiais, pegas sob demanda, sem dedicacdo exclusiva de mdo de obra, com a
elaboracado do plano de manutencao, operacdo e controle (PMOC), bem como servigos de instalagdo, desinstalagdo, reinstalagdo e
remanejamento de aparelhos de ar condicionado, incluindo materiais de limpeza, fornecimento e reposicdo de pegas e, ainda, os
servicos de monitoramento on-line 24h/7 (vinte e quatro horas e sete dias por semana) dos condicionadores de ar instalados no
CPD, Shafts e Nobreaks, conforme condi¢Ges, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e no TR, a fim de que
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sejam garantidos a prestacdo dos atuais servigos, zelando pelas condi¢des adequadas aos usudrios que diariamente trabalham e
procuram o ITT; e, sobretudo, cumprir as orientagdes da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n.° 05, de 26 de maio de 2017.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Divisdo de Recursos Logisticos - DILOG/ITI Tlza da Silva Quixabeira Sampaio — Matricula/STAPE 094458

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Trata-se de contratacdo de servico de cardter comum de empresa especializada na prestacdo de servicos continuados de
manutencdo preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado, com reparos e fornecimento de insumos e materiais, pecas sob
demanda, sem dedicacdo exclusiva de mdo de obra, com a elaboracdo do plano de manutengéo, operacdo e controle (PMOC),
bem como os servicos de instalacdo, desinstalagdo, reinstalacdo e remanejamento de aparelhos de ar condicionado, incluindo
materiais de limpeza, fornecimento e reposicdo de pecas em aparelhos condicionadores de ar de 9.000 Btu's a 60.000 Btu’s e,
ainda, os servicos de monitoramento on-line 24h/7 (vinte e quatro horas e sete dias por semana) dos condicionadores de ar
instalados no CPD, Shaft's e Nobreak's, conforme condi¢oes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento, na sede
do Instituto Nacional de Tecnologia da Informagéo - ITI/PR.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 2018, constituindo-se em atividades
materiais acessorias, instrumentais ou complementares a 4rea de competéncia legal do 6rgdo licitante, ndo inerentes as categorias
funcionais abrangidas pelo ITI.

Pela natureza do servigo continuado podera haver a prorrogacao de até 60 (sessenta) meses, de acordo com o art. 57, Inciso 11, da
Lei n° 8.666/1993, sendo que a prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

Outrossim, esses servicos serdo prestados de forma continuada, sem dedicacédo exclusiva de médo de obra, em conformidade com
o art. 15 da IN/SEGES/ME 05/2017, os quais, sdo aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender a necessidade ptiblica de
forma permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do patriménio publico ou o
funcionamento das atividades finalisticas do érgdo ou entidade, de modo que sua interrupgdo possa comprometer a prestacdo de
um servigo ptiblico ou o cumprimento da missdo institucional, observando o disposto no art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

Requisitos Legais:

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 — Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, institui normas para licitacoes
e contratos da Administracdo Publica e da outras providéncias — com suas alteracGes posteriores.

Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 — Institui, no &mbito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art.
37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, modalidade de licitagdo denominada pregdo, para aquisicdo de bens e servigos comuns,
e dé outras providéncias.

Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 - Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte; altera dispositivos das Leis n® 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, da Lei n° 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar n
0 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999, e suas
alteracdes.

Lei n.° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais).

Lei n° 13.589, de 4 de janeiro de 2018 — Dispde sobre a manutencgdo de instalacdes e equipamentos de sistemas de climatizacdo
de ambientes.

Decreto 3.555/2000 — Aprova o Regulamento para a modalidade de licitacdo denominada pregdo, para aquisicao de bens e
servicos comuns.

Decreto n° 3.722, de 9 de janeiro de 2001 — Regulamenta o art. 34 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispde sobre o
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.
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Decreto 7.746/2012 — Regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios e praticas para a
promocdo do desenvolvimento nacional sustentdvel nas contratagdes realizadas pela administragcdo publica federal direta,
autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de Sustentabilidade na
Administragdo Publica — CISAP. Redagdo dada pelo Decreto n° 9.178, de 2017.

Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018 — Dispde sobre a execuc¢do indireta, mediante contratagdo, de servigos da
administracdo ptiblica federal direta, autarquica e fundacional e das empresas ptblicas e das sociedades de economia mista
controladas pela Unido.

Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019 — Regulamenta licitacdo, na modalidade pregdo de forma eletronica para a aquisicao
de bens e a contratacdo de servigos comuns, incluidos os servicos de engenharia, e dispde sobre o uso da dispensa eletronica, no
ambito da administragdo publica federal.

Portaria n° 3.523/GM, de 28 de agosto de 1998 - Qualidade do Ar de Interiores em ambientes climatizados e a ampla e crescente
utilizagdo de sistemas de ar condicionado no pais, em fungdo das condic¢ées climaticas.

Portaria n.° 443, de 27 de dezembro de 2018, que estabelece os servigos que serdo preferencialmente objeto de execugdo indireta,
em atendimento ao disposto no art. 2° do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018.

Resolugdo — RE/ANVISA n° 9, de 16 de janeiro de 2003 - Referenciais de Qualidade do Ar Interior, em ambientes climatizados
artificialmente de uso publico e coletivo.

Instrugdo Normativa n° 05, de 26/05/2017 (SLTI-MPOG) — Dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacao
de servicos sob o regime de execucdo indireta no dambito da Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional.

Instrucdo Normativa SEGES/SGD-ME n.° 40, de 22 de maio de 2020 — Dispde sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos
Preliminares - ETP - para a aquisi¢do de bens e a contratagdo de servicos e obras, no ambito da Administracdo Publica federal
direta, autdrquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

Instru¢do Normativa SEGES/ME n.° 73, de 5 de agosto de 2020 - Dispde sobre o procedimento administrativo para a realizacao
de pesquisa de precos para a aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral, no dmbito da administracdo ptiblica federal
direta, autarquica e fundacional.

Planejamento Estratégico — PE-ITI (2019-2022), versdo revisada em 04/10/2019. Presidéncia da Republica, Casa Civil, Instituto
Nacional de Tecnologia da Informacao.

Guia Nacional de ContratagOes sustentaveis (Advocacia-Geral da Unido - AGU) - 4° edicdo agosto/2021.
Demais normas aplicadas subsidiariamente as elencadas acima.

Requisitos gerais da Contratacdo

Trata-se de servico comum, de carater continuado, sem dedicacdo exclusiva de mao de obra, a ser contratado mediante licitagdo,
na modalidade pregdo, em sua forma eletrénica.

Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva, bem como os servigos de instalacdo, desinstalagdo, reinstalacdo e
remanejamento de aparelhos de ar condicionado serdo executados no horério de expediente das 08:00 as 12:00 horas e das 14:00

as 18:00 horas, em dias tteis de segunda a sexta-feira.

J& os servicos de monitoramento on-line dos condicionadores de ar instalados no CPD, Shafts e Nobreaks para os 08 (oito)
aparelhos de ar condicionado, serdo na forma de 24h/7 (vinte e quatro horas e sete dias por semana).

Todos os servicos serdo executados nas instalagdes prediais do Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao, localizados em
Brasilia — DF, situado no Edificio ITI, no Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco E.

As despesas decorrentes da contratacdo serdo realizadas com base em dotagdo or¢amentaria programada e inclusa no conjunto de
demandas propostas pelo ITI para a composi¢do do Orcamento Geral da Unido para o exercicio de 2022.

As despesas dos exercicios subsequentes deverdo ser programadas nas composicdes de previsdo orcamentaria de cada ano.

Sera exigida a comprovacdo de qualificagdo técnica da licitante que ofertar a melhor proposta, considerando a realidade de
demandas e de estrutura do ITI.

Sera exigida a apresentacdo de certiddes cadastrais negativas, além de habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, bem como de
qualificagdo econémico-financeira da licitante que apresentar a melhor proposta.
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A garantia contratual podera ser exigida, na forma prevista no Termo de Referéncia.
Declaracéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestacdo do servigo.

A contratada devera declarar que possuird sede administrativa ou filial na cidade de Brasilia-DF, em um raio aproximado de
60 (sessenta) km da cidade a qual ira ocorrer a prestacao de servicos e mantera a instalacdo com aparelhamento e pessoal
técnico considerados essenciais para a plena execugdo contratual, na época da assinatura do contrato. A comprovagdo de
endereco da sede administrativa ou filial devera ocorrer no momento da assinatura do contrato administrativo.

Requisitos Técnicos:

1. Profissionais com formac&o, habilidades e conhecimentos minimos previstos dentro da Classificacdo Brasileira de
Ocupagdes (CBO 3141-15).

2. Habilitacdo profissional: registro junto ao conselho competente conforme disposto na Resolucdo n° 473, de 26 de
novembro de 2002, e Resolugdo n° 1.057, de 31 de julho de 2014, do CONFEA.

3. A comprovagdo da experiéncia dos profissionais devera ser feita por meio da apresentacdo da carteira de trabalho
(CTPS) ou documento equivalente, ou ainda, declaragdo valida emitida por pessoas juridicas de direito publico ou
privado.

4. A empresa devera apresentar atestados de capacidade compativeis com o objeto desse Estudo Preliminar e do Termo
de Referéncia, ou seja, comprovar aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas e
quantidades, tais quais, da pretensa contratacdo, demonstrando que a licitante administra ou administrou servigos de
manutengdo preventiva e corretiva de ar condicionado.

5. A empresa deverd disponibilizar profissional detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo
CREA demonstrando sua aptiddo por ja ter sido responsavel técnico por atividades compativeis em caracteristicas e
especificidades com o objeto dessa contratagdo, nas areas mecanicas e elétricas, conforme as parcelas de maior
relevancia do objeto deste instrumento.

6. A empresa a ser contratada deverd possuir em seu quadro técnico um Engenheiro especializado, conforme normas do
CONFEA, quem assumird a responsabilidade técnica pelos servicos de manutengdo, quando da assinatura do
contrato. Antes disso, serd aceita declaracdo de compromisso para apresentacdo do profissional em tela a época da
assinatura do contrato.

Da vigéncia do contrato:

A duracdo inicial do contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos periodos, até o
limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, II, da Lei 8.666/93.

Da necessidade de transferéncia de conhecimento:

Nao ha necessidade de transigdo gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

Pratica de Sustentabilidade:

O contratante deverd observar os critérios e praticas de sustentabilidade contidos na IN SLTI n° 1, de 19 de janeiro de 2010, e
Decreto n° 7.746, de 5 de junho de 2012 e alteragdes posteriores, na execug¢do dos servigos, naquilo que couber.

A Contratada na prestacdo dos servigos devera obedecer as disposi¢des da Resolugdo CONAMA n° 340/2003; os procedimentos
de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substancias que Destroem a Camada de Ozdnio — SDOs
abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), e também, as seguintes diretrizes:

1. ndo é permitida a libracdo intencional de substancia controlada na atmosfera durante as atividades que envolvam sua
comercializacdo, envase, recolhimento, regeneracdo, reciclagem, destinacdo final ou uso, assim como durante a
instalacdo, manutencdo, reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que utilizem essas substancias;

2. durante os processos de retirada de substancias controladas de equipamentos ou sistemas é obrigatério que as
substancias controladas sejam recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros de regeneracao e/ou de incineragdo;

3. é obrigatdria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes de sua destinacao final ou
disposigdo final;

4. as substancias a que se refere este subitem devem ser acondicionadas adequadamente em recipientes que atendam a
norma aplicavel;

5. é vedado o uso cilindros pressurizados descartaveis que ndo estejam em conformidade com as especificacdes da citada
Resolucdo, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes para o
acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos
Halons H-1211, H-1301 e H-2402;
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6. quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutengao, reparos ou recarga,
ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberagdo de tais substancias na atmosfera,
devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes especficas
do artigo 2° e paragrafos da citada Resolugdo;

7. a SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizagdo de equipamento projetado para tal fim que possua
dispositivo de controle automédtico antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a
unidades de reciclagem ou centros de incineragdo, licenciados pelo érgdo ambiental competente:

7.1) quando a SDO recolhida for o CF-12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos centros
regionais de regeneracéo de refrigerante licenciados pelo 6rgdo ambiental competente, ou aos centros de coleta
e acumulacdo associados as centrais de regeneracao.

7.2) é obrigatoéria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes de sua
destinac@o final ou disposicdo final.

Seguir as orientagdes internas do ITI a respeito das boas praticas de sustentabilidade e de racionalizacdo do uso de materiais e
servicos contidas no Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel, nos termos Decreto n.° 7.746, de junho de 2012 e demais Planos
da Administracdo que empreguem essa tematica.

Seguir as orientagdes determinadas pela CONTRATANTE no que diz respeito ao Plano de Logistica Sustentdvel e demais
normas internas do ITI.

A licitante que for CONTRATADA devera seguir, no que couber, o disposto no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da
Advocacia-Geral da Unido no que diz respeito as boas praticas de otimizacdo de recursos, reducao de desperdicios e reducdo de
indices de poluigdo.

As pecas, equipamentos e materiais devem ser certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares; Ser
preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais
reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e 0 armazenamento.

Ser livres de substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como merctrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs),
éteres difenil-polibromados (PBDEs), disponivel em pagina da internet: https://antigo.mma.gov.br/images/arquivos/imagem1rohs.

5. Levantamento de Mercado

Os servigos objetivados sdo comuns ao mercado. Em termos gerais, as caracteristicas do objeto especificado podem ser
observadas em contratacOes similares, realizadas por outras entidades da Administracdo Publica Federal, que foram adotadas
como pardmetros, N0 que concerne aos servicos em apreco, vislumbram-se algumas solu¢des de alternativas de contratacao,
tendo em vista a realidade do mercado e os modelos de contratagdo adotados por outros 6rgdos publicos:

Solucdo 1: Contratacao de servicos sem dedicacao exclusiva de mao de obra, com fornecimento de pecas e materiais.

Ao se tratar de uma contratacdo de servigo sem dedicacdo exclusiva de médo de obra, logo, ndo ha necessidade de alocacdo
continua de empregados da contratada nas dependéncias do érgdo e nem dedicacgdo exclusiva.

Os servicos de manutencdo corretiva dos aparelhos de ar condicionado serdo solicitados por Ordens de Servigos, contendo prazos
para solucdo do problema apresentado.

A demanda sera informada pela Contratante, a qual devera ser atendida pela Contratada que terd que encaminhar um profissional
ao ITI/PR a fim de executar os servigos de forma a contento.

Os servigos serdo executados conforme o plano de manutengdo elaborado para os equipamentos ou sistema de ar condicionado,
segundo determina a metodologia, com discriminagdo pormenorizada dos servigos de manutengdo e suas respectivas etapas,
fases, sequéncias ou periodicidade e com previsdo das atividades de coordenacdo para execucdo desses servicos.
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A solugdo em questdo inclusive é o modelo utilizado atualmente pelo ITI no formato de contratagcdo de servigos continuados de
manutencdo preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado, com reparos e fornecimento de insumos e materiais, pecas sob
demanda, sem dedicacdo exclusiva de mdo de obra, engloba os servicos de instalacdo, desinstalacdo, reinstalacdo e
remanejamento de aparelhos de ar condicionado e, ainda, os servicos de monitoramento on-line (24h e 7 dias por semana) dos
condicionadores de ar instalados no CPD, Shafts e Nobreaks.

A solugdo “com fornecimento de pecas e materiais”, mostrou maior economicidade face as incertezas envolvidas e que esta
encontra respaldo na anélise dos diversos contratos mantidos.

A demanda seré informada pela Contratante, a qual devera ser atendida pela Contratada que terd que encaminhar um profissional
ao ITI/PR a fim de executar os servigos de forma a contento.

Portanto, a prestagdo do servico conforme demanda, mostra-se produtiva e atende o objetivo da contratagao.

Solucdo 2: Contratacdo de servico com dedicacdo exclusiva de mao de obra

A contratagdo com dedicacdo exclusiva de mdo de obra mostra-se inviavel e improdutivo.

Inviavel, pois ndo seria pertinente ter profissionais alocados para a prestacdo do servico inseridos nas dependéncias do 6rgéo, os
quais ndo necessitam tomar conhecimento das atividades atribuidas a cada setor, visto que a alocacao do profissional em posto
fixo, poderd caracterizar em alguns momentos uma improdutividade e ociosidade, uma vez que o profissional ndo terd que
atender diariamente a problemas que sdo sanados com a implementacdo de um cronograma de atividades-programas.

Portanto, a prestagdo de servicos com posto de trabalho fixo, ndo seria vantajoso para o contrato, tendo em que acarretaria
aumento na despesas do contrato, o que impossibilita uma avaliacdo precisa da execucdo do contrato, uma vez que nao ha

necessidade de estabelecer uma unidade de medida para a prestagdo do servico por posto de trabalho.

Consulta a Contratacoes similares realizadas por outros 6rgaos e entidades.

Com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendam as necessidades
da administragdo, consultou-se o site do COMPRASNET que demonstrou que os érgdos possuem contratages similares com o
objeto em questdo, como apresentados na tabela abaixo, documento SEI n° 0551471.

ITEM DESCRICAO DO SERVICO ORGAOS / ENTIDADES

1. MINISTERIO DA JUSTIGA - DEPARTAMENTO
PENITENCIARIO NACIONAL- DEPEN E A

MANUTENCAO PREVENTIVA E EMPRESA LVX COMERCIO E SERVICOS
CORRETIVA, COM REPAROS E LTDA - SEGUNDO TERMO DE
" FORNECIMENTO DE INSUMOS E APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.° 60/ 2019
MATERIAIS, PECAS SOB DEMANDA EM —ITENS:1,3 e 5.
GERAL POR UNIDADE DE APARELHOS DE 2. MINISTERIO DA DEFESA EXERCITO
AR CONDICIONADO BRASILEIRO - PREGAO N°01/2021 - GRUPO 5 —
Participante: Estado Maior do Exército (EME) —
UASG: 160085 - ITENS 232 E 243.
REMANEJANMENTO’ COMPREEI\IDENDO 1. MINISTERIO DA DEFESA - COMANDO DA
INSTALACAO E DESINSTALACAO POR AERONAUTICA - GABINETE DO
UNIDADE DE APARELHOS DE AR COMANDANTE DA AERONAUTICA - EDITAL
CONDICIONADO, COM REPAROS GERAL E PREGAO N° 31/2021.
ES(I;AN;ECSJE\%E]ID\E\S[) ;ﬁSDiN]I)OI\SZSRI\gigigI}?IS 2. MINISTER}O DA JUSTICA - DEPARTAMENTO
2 PENITENCIARIO NACIONAL- DEPENE A

EMPRESA LVX COMERCIO E SERVIGOS
LTDA - SEGUNDO TERMO DE
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UNIDADE DE APARELHOS DE AR

SER POR DEMANDA

CONDICIONADO. O CHAMADO DEVERA

Estudo Técnico Preliminar 11/2022

APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.° 60/ 2019
—ITENS:1,3eb5.

MONITORAMENTO ON-

E NOBREAKS - 24H/7 (VINTE E
QUATRO HORAS E SETE DIAS POR
SEMANA)

LINE DOS CONDICIONADORES DE AR
INSTALADOS NAS SALAS DO CPD, SHAFTS

1. NAO ENCONTRADO.

Pesquisa de mercado com alguns fornecedores, documento SEI n° 0552524:

FORNECIMENTO INSUMOS E
MATERIAIS, PECAS SOB DEMANDA,
DIVERSAS POR UNIDADE DE
APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
O CHAMADO DEVERA SER POR
IDEMANDA

- CNPJ n° 25.276.467
0001-90

MONITORAMENTO ON-LINE
DOS CONDICIONADORES DE AR
INSTALADOS NAS SALAS DO CPD,
SHAFTS E NOBREAKS - 24H/7 (VINTE
E QUATRO HORAS E SETE DIAS POR
SEMANA)

0001-03

EMPRESAS/ CNPJ | EMPRESAS/ CNPJ | EMPRESAS/ CNPJ
ITEM DESCRICAO DO SERVICO
) @ )
MANUTENGCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, COM REPAROS GERAL
) E FORNECIMENTO INSUMOS E
MATERIAIS, PECAS SOB DEMANDA
EM GERAL POR UNIDADE DE
APARELHOS DE AR CONDICIONADO
REMANEJAMENTO,
COMPREENDENDO INSTALACAO E EMPRESA 3R EMPRESA RCO
DESINSTALACAO POR UNIDADE DE  [-Presa NEVOAR — JCOMERCIO E SOLUCOES EM
APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SS&?ESISODEE Iif;gé?ﬁiffm}\ ENGENHARIA
COM REPAROS GERAL E . EIRELI
[REFRIGERACAO  [CNPJ: 20.838.277

CNPJ: 24.131.569
0001-54

Solucdo a ser contratada:

Solucgdo viavel para a contratacdo pretendida, com base no histérico das tltimas contratagdes do ITI e observando as solugdes
postas, ponderando-se os encargos de cada uma delas, assim como os preceitos legais implicitos em cada uma das opgdes,
entende-se como formato mais adequado o apresentado pela solugdo 1.
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A solugdo 1, mostra-se vidvel uma vez que atende as determinagdes legais da IN n° 05/2017 — MPDG, bem como ha uma maior
efetividade na prestacdo dos servicos, havendo desta forma uma economia na execucdo do contrato, permitindo
melhor alinhamento entre as necessidades da organizacgdo e a qualidade dos servigos que estdo sendo prestado.

Para a contratacdo dos servigos de manutencdo preventiva e corretiva para os equipamentos de ar condicionado os 6rgdo publicos
citados na tabela acima, os quais j& efetivaram a contratacdo de forma semelhante a que se pretende-se adotar, cumpriu as
respectivas exigéncias legais, normativas e editalicias.

Destarte, entende-se que o modelo proposto mostra-se adequado para o atendimento da demanda institucional ora apresentada.
Justificativa sobre o aumento dos valores estimados:

Esse aumento nos insumos foi constato pelas noticias disponiveis em sites de midia especializada da Internet de livre
acesso como disposto no doc. SEI n° 0552718, inseridos nos autos, que informa sobre esse aumento significativo que os
insumos sofreram desde do inicio da Pandemia por causa do Covid-19, demonstrando que como consequéncia da Pandemia
houve um aumento na escassez de matérias-primas originado gargalos logisticos, os quais ocasionaram o encarecimento dos
insumos de refrigeracao, diante disso, houveram registros de aumento no custo da matéria-prima de 100% a 250%, pois, grande
parte dos produtos utilizados em territorio nacional sdo importados, e este seria um outro motivo para essa alavancagem, o
aumento na taxa de embarque de contéiner. Essas questdes sdo alguns dos fatos que elevaram de foram espantosa os custos para
o campo da refrigeracdo.

Tais motivos impactaram no atual contrato da empresa RCO Solucdes prestadora do objeto da pretensa contratacdo, a qual teve
que optar pela ndo continuidade da prestacdo dos servicos, pelas circunstdncias por ela mesmo citada em seu documento anexo
nos autos SEI (0543318), o que converge com as informacgdes disponiveis nos Sites eletronicos especializados, conforme
documentos disponiveis no processo SEI n° 0552718, os documentos foram inseridos no processo como controle dos fatos
histéricos que demonstram o aumentos dos insumos que impactaram diretamente na refrigeracdo e consequentemente na
prestagdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado.

Os valores estimados para contratagdo estdo colecionados no Mapa Comparativo de Pregos (0552133).

6. Descricao da solucao como um todo

Servigos continuados de manutencdo preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado, com reparos e fornecimento de
insumos e materiais, pecas sob demanda, sem dedicagdo exclusiva de méao de obra, com a elaboracdo do plano de manutengdo,
operacdo e controle (PMOC), bem como os servi¢os de instalacdo, desinstalacdo, reinstalacdo e remanejamento de aparelhos de
ar condicionado, incluindo materiais de limpeza, fornecimento e reposicdo de pecas em aparelhos condicionadores de ar de 9.000
Btu's a 60.000 Btu’s e, ainda, os servi¢os de monitoramento on-line 24h/7 (vinte e quatro horas e sete dias por semana) dos
condicionadores de ar instalados no CPD, Shaft's e Nobreak's, conforme condic¢Ges, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento, na sede do Instituto Nacional de Tecnologia da Informacédo - ITI/PR..

Os servigos manutencdo preventiva e corretiva, com reparos e fornecimento de insumos e materiais, pecas sob demanda, com a
elaboracdo do plano de manutencdo, operacdo e controle (PMOC) para os 69 (sessenta e nove) aparelhos de ar condicionado
disponiveis nesse Instituto do tipo Split, conforme marcas, fabricantes, poténcias relacionados abaixo:

Tabela - 1

RELACAO DOS CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NO ITI/PR

ITENS LOCAIS DE INSTALACAO FABRICANTES N° CONDICIONADOR PO'(I';;‘LC)IA ANDAR
1 CGAFI (DIRETORIA) FUJITSU AR-36 9000 1° Andar
2 GABINETE (CHEFE GABINETE) |FUJITSU AR-60 9000 2° Andar

10 de 29



UASG 243001 Estudo Técnico Preliminar 11/2022
3 PFESP (RECEPCAO) FUJITSU AR-56 9000 2° Andar
4 SHAFT 2° ANDAR f‘l:l]:l:riIt‘fimento) AR-54 9000 2° Andar
5 SALA MOTORISTA FUJITSU AR-2 9000 SUBSOLO
6 COLIC FUJITSU AR-25 9000 TERREO
7 TELEFONIA FUJITSU AR-24 9000 TERREO
8 COPOM FUJITSU AR-20 9000 TERREO
9 COTIC FUJITSU AR-18 9000 TERREO
10 SALA REUNIAO I FUJITSU AR-8 9000 TERREO
11 SALA REUNIAO1 FUJITSU AR-7 9000 TERREO
12 SALA REUNIAO I LG AR-5 9000 TERREO
13 DAFN (RECEPCAO) SPRINGER AR-64 11500 2° Andar
14 CGOPE(DIRETORIA) FUJITSU AR-47 12000 1° Andar
15 CGOPE (LABORATORIO) FUJITSU AR-46 12000 1° Andar
16 ASESP FUJITSU AR-42 12000 1° Andar
17 CGNPE (DIRETORIA) FUJITSU AR-41 12000 1° Andar
18 CGNPE (RECEPCAO) FUJITSU AR-39 12000 1° Andar
19 CGNPE (SHAFT) fl:lJ:liirIt‘:imento) AR-39 12000 1° Andar
20 CGNPE (SHAFT) fl:lJ:liirIt‘:imento) AR-38 12000 1° Andar
21 COAUD FUJITSU AR-68 12000 2° Andar
22 DINFRA (RECEPGAO) FUJITSU AR-67 12000 2° Andar
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23 DINFRA (DIRETORIA) FUJITSU AR-66 12000 2° Andar
24 DINFRA FUJITSU AR-65 12000 2° Andar
25 DILOG FUJITSU AR-29 12000 TERREO
26 SEGEP FUJITSU AR-12 12000 TERREO
27 PFESP (DIRETORIA) FUJITSU AR-55 18000 2° Andar
28 SALA REUNIAO II FUJITSU AR-6 18000 TERREO
29 COPA FUJITSU AR-30 23000 1° Andar
30 DAFN FUJITSU AR-63 23000 2° Andar
31 DAFN (DIRETORIA) FUJITSU AR-62 23000 2° Andar
32 GABINETE (RECEPCAO) FUJITSU AR-61 23000 2° Andar
33 NOBREAK fl::lll;[t‘:imento) AR-3 23000 SUBSOLO
34 PROTOCOLO FUJITSU AR-23 23000 TERREO
35 CGPOA (RECEPCAO) FUJITSU AR-22 23000 TERREO
36 COTIC (CPD) fn?:;;l’;flgmento) AR-14 23000 TERREO
37 CGISI LG AR-53 24000 1° Andar
38 CGISI LG AR-52 24000 1° Andar
39 CGISI(DIRETORIA) LG AR-51 24000 1° Andar
40 CGISI (LABORATORIO) FUJITSU AR-49 24000 1° Andar
41 CGOPE LG AR-49 24000 1° Andar
42 CGOPE LG AR-48 24000 1° Andar
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43 ASCOM LG AR-45 24000 1° Andar
44 ASCOM LG AR-44 24000 1° Andar
45 ASESP LG AR-43 24000 1° Andar
46 CGNPE (RECEPGAO) LG AR-40 24000 1° Andar
47 CGAFI (LABORATORIO) LG AR-37 24000 1° Andar
48 CGAFI LG AR-35 24000 1° Andar
49 CGAFI LG AR-34 24000 1° Andar
50 CGAFI LG AR-33 24000 1° Andar
51 CGAFI(COORDENADOR) LG AR-32 24000 1° Andar
52 SALA REUNIAO 1° ANDAR LG AR-31 24000 1° Andar
53 GABINETE (SALA DE REUNIAO) |[MIDEA AR-58 24000 2° Andar
54 PFESP (PROCURADORIA) MIDEA AR-57 24000 2° Andar
55 ALMOXARIFADO LG AR-1 24000 SUBSOLO
56 DILOG LG AR-28 24000 TERREO
57 COLIC LC AR-27 24000 TERREO
58 COLIC LG AR-26 24000 TERREO
59 CGPOA (COORD. GERAL) LG AR-21 24000 TERREO
60 COTIC LG AR-19 24000 TERREO
61 COTIC LG AR-17 24000 TERREO
62 SEGEP LG5 AR-13 24000 TERREO
63 COEFI LG AR-11 24000 TERREO

13 de 29



UASG 243001 Estudo Técnico Preliminar 11/2022

64 SALA REUNIAO I LG AR-10 24000 TERREO
65 SALA REUNIAO I LG AR-9 24000 TERREO
66 GABINETE (PRESIDENTE) FUJITSU AR-59 27000 2° Andar
67 NOBREAK COO,LIX AR-4 60000 SUBSOLO
(monitoramento)
ELGIN ,
68 COTIC (CPD) . AR-16 60000 TERREO
(monitoramento)
ELGIN ,
69 COTIC (CPD) . AR-15 60000 TERREO
(monitoramento)

Local de prestacao dos servicos:

Os servicos serdo executados nas instalagdes prediais do Instituto Nacional de Tecnologia da Informacdo - ITI, localizado em
Brasilia - DF, a saber:

® FEdificio Sede do ITI, situado no Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 2, bloco E, Asa Norte.

Os servicos serdo executados em consonancia com o hordrio de funcionamento das atividades administrativas no ITI e
devidamente ajustados entre CONTRATANTE e CONTRATADA.

Sao obrigacdes técnico-operacionais da Contratada:

Efetuar, pelo menos, uma visita mensal para a prestagdo dos servigos manutencdo preventiva e corretiva do sistema de ar
condicionado.

Atender as demandas quando solicitado dos servicos de instalagdo, desinstalagdo, reinstalacdo e remanejamento de aparelhos de
ar condicionado.

Efetuar o monitoramento on-line (24h e 7 dias por semana) dos condicionadores de ar instalados no CPD, Shafts e Nobreaks,
conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Efetuar visitas e intervengOes tantas quantas forem necessarias para as manutencdes preventivas e corretivas do sistema de ar
condicionado, sem 6nus adicional para a Contratante.

Fornecer sem Onus para a Contratante, pecas, acessorios, componentes, materiais para serem empregados na prestagdo dos
servigos, os quais deverdo receber prévia aprovacdo da Contratante, que se reserva o direito de recusa-los caso ndo satisfacam aos
padrdes especificados. Inspecionar, periodicamente, através do responsavel técnico (engenheiro mecanico) ou supervisor técnico
a prestagdo dos servigos ou como recomendado pela boa técnica e, sempre que necessario, elaborando “registro de inspe¢do” e
repassando-o a Contratante.

Todas as manutengdes preventivas e corretivas devem ser registradas por meio da ordem de servico, sinalizando sempre
os servicos executados, a ocorréncias/irregularidades, solucdo aplicada, status final do servico, seguido sempre de assinatura

datada do técnico da Contratada e da Contratante.

Seguranca e Higiene do Trabalho:

As pessoas designadas pela empresa Contratada, deverdo se apresentar no local de trabalho, devidamente uniformizados e em
satisfatorias condicdes de higiene pessoal, portando os EPIs necessédrios para execucdo dos servicos e identidade funcional
/crachd, no qual devera constar, no minimo: razdo social da Contratada, nome completo do funcionério.
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A Contratada obriga-se a cumprir integralmente o que prescreve a legislacdo em vigor, relacionada com a seguranca, a higiene e
medicina do trabalho.

A Contratada assumird inteira responsabilidade por danos ou desvios causados ao patriménio do ITI, ou de terceiros, por acdo ou
omissdo de seus empregados ou propostos, na area de prestacdo de servigos, mesmo que fora do exercicio das atribui¢des
previstas no contrato.

O ITT solicitara a Contratada a suspensdo de qualquer servico que estiver sendo realizado contra as normas legais vigentes sobre
seguranca do trabalho e no qual se evidenciar a existéncia de risco pessoal do executante ou de terceiros, bem como de
equipamentos, riscos esses, diretos ou indiretos. O servico, quando paralisado, s6 poderd ser reiniciado apds sanadas as
deficiéncias encontradas. As suspensdes dos trabalhos, motivados por condigdes inseguras e, consequentemente, a nao
observancia da legislacdo em vigor, ndo eximem a Contratada das obrigacdes e penalidades.

A Contratada devera fornecer, a seus empregados, os equipamentos basicos de protecdo, para o desempenho da fungdo.

A Contratada devera seguir o que diz a Norma Regulamentadora n°. 10, Portaria 3214, do Ministério do Trabalho, com relacdo
aos servicos de eletricidade. Todo e qualquer empregado da Contratada, que venha a instalar, operar, inspecionar ou reparar
instalagdes elétricas, deverd estar devidamente qualificado, conforme determina o subitem 10.4.1. da NR n°. 10, Instalagdes
Elétricas de equipamentos e maquinas, deverdo ser do conhecimento do representante da Contratada, responséavel pela frente de
servigo, o que devera estar familiarizado com as normas de seguranca sobre o assunto.

Definicoes padronizadas para a prestacdo dos servicos:

Sistema: conjunto, equipamentos, periféricos, acessérios, elementos ou materiais ou componentes, ligados fisicamente ou ndo, os
quais, através do desempenho individual, contribuem para uma mesma fungdo.

Defeito: ocorréncia que nao impede o funcionamento do equipamento do ar condicionado ou sistema afetado, todavia, pode a
curto ou longo prazo, acarretar a sua indisponibilidade pela ocorréncia de falha.

Falha: anormalidade com a interrupcdo da capacidade de desempenhar sua fungdo, ainda que precariamente.

Manutencao: conjunto de atividades exercidas objetivando assegurar plena capacidade e condigdes de funcionamento continuo,
seguro e confiavel do equipamento do ar condicionado, ndo se incluindo nesta denominagdo servicos que impliquem na
ampliacdo, modernizacdo ou modificacdo de projetos e especificagdes originais.

Manutencao preventiva: conjunto de agdes desenvolvidas sobre um equipamento com programacao antecipada e efetuada
dentro de uma periodicidade através de inspec¢do sistematica, deteccdo e de medidas necessarias para evitar falhas com o objetivo
de manté-lo operando ou em condi¢cdes de operar dentro das especificagdes do fabricante, podendo, dentre essas
atividades preventivas, incluir-se ensaios, testes, ajustes, limpeza geral, pintura, reconstituicdo de partes com caracteristicas
alteradas, substituicdo de pecas ou componentes desgastados, reorganizacdo interna e externa de componentes e cablagem,
adaptages de componentes, entre outras.

Manutencdo corretiva: conjunto de a¢des desenvolvidas com o objetivo de fazer retornar as condigbes especificadas, o
equipamento apds a ocorréncia de defeitos ou falhas.

Plano de manutencdo: elaborado para cada equipamento do ar condicionado ou para cada sistema, segundo
determinada metodologia, com discriminacdo pormenorizada dos servicos de manutengdo e suas respectivas etapas,
fases, sequéncias ou periodicidade e com previsdo das atividades de coordenagdo para execucdo desses servicos. Dos servicos a
serem executados:

A Contratada devera conduzir com a elaboracéo e a implantacdo do plano de manutengdo, operacéo e controle (PMOC) adotado
para o sistema de climatizagdo, considerando os normativos descritos neste instrumento e a Portaria 3.523/98 do Ministério da
Satde e seus anexos.

Este PMOC deve conter a identificagdo do Contratada, a descri¢do das atividades a serem executadas, o cronograma, possiveis
acOes de contingéncias e os demais requisitos exigidos pela legislacdo, o qual, serd submetido a Contratante para seguir com sua
analise e aprovacdo.

O PMOC de manutengdo para condicionadores de ar do tipo split, deve conter ainda as recomendagdes a serem adotadas em
situacBes de falha do equipamento e de emergéncia, as metas de contingenciamento deve garantir a seguranca do sistema de
climatizacdo e outras de interesse, conforme NBR n.° 13.971/14, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
Portaria n° 3523, de 28/08/1998, do Ministério da Satde, sobretudo para os equipamentos que estdo sobre monitoria on-line.
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Caso haja aquisicdes de novos equipamentos de ar condicionado em substitui¢cdo de algum (uns) aparelho (s) listados na Tabela
1, estes novos equipamentos serdo inclusos no rol da tabela -1 para manutengdo preventiva, desde que estes novos equipamentos
sejam sobrepostos no local de origem do antigo equipamento, de modo que o numero de manutencdes preventivas ou de
equipamentos ndo ultrapassem o quantitativo previamente estipulado como disposto na tabela 1, sendo o niimero de 69 (sessenta
e nove) unidades o limite de equipamentos a serem previstos no PMOC.

A execucdo dos servicos sera iniciada em até 20 (vinte) dias da assinatura do contrato, mediante apresentacdo, entrega e
aprovacao do Plano de Manutencdao Operacdo e Controle (PMOC) e operacao do sistema de monitoramentos on-line, na
forma que consta neste instrumento.

MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

A primeira manutencdo preventiva serd executada no dia subsequente ao da apresentacdao do PMOC.

As manutencdes preventivas serdo realizadas mensalmente.

A manutencdo corretiva deverd ser realizada sempre que necessdria para sanear os defeitos ou falhas do equipamento.

As visitas deverdo ser previamente agendadas com a fiscalizacdo e os procedimentos realizados deverdo seguir com
fidelidade o Plano de Manutencdo Operacdo e Controle (PMOC), adequando-se as novas tecnologias em
equipamentos de ar condicionado, elaborado pela empresa adjudicataria, levando-se como base a Portaria 3.523/98 do
Ministério da Satde e seus anexos.

Mobilizar nimero suficiente de pessoal, de ferramentais e equipamentos e aparelhos auxiliares de modo a proporcionar a
prestacdo dos servigos nos niveis exigidos, na periodicidade e qualidade especificadas, na quantidade compativel com o
volume de servigos a serem executados.

Para cada aparelho de ar condicionado, conforme tabela-1, deve-se aplicar o PMOC, apresentado dentro do plano de
manutencdes a periodicidade das manutengdes (mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual, quando for o caso),
conforme legislacdo vigente.

Rotina de manutencao preventiva

A Manutengdo Preventiva deverd obrigatoriamente conter os servigos descritos abaixo da tabela - 2 e somente sera realizada
conforme cronograma:

Tabela - 2
MANUTENCAO PREVENTIVA
ITENS DE VERIFICACAO E EXECUCAO
01 |Inspecdo geral na instalagdo do equipamento;
02 |[Verificar a instalagdo elétrica, desde o disjuntor de protecdo;
03 ||Lavar e secar os filtros de ar;
04 |[Medir a tenséo e corrente de funcionamento, de cada fase, e comparar com anominal. (____ V) (___A);
05 |[Verificar obstrucdo de sujeira e aletas amassadas;
06 |[Efetuar a limpeza no aletado do evaporador e condensador;
07 |[Efetuar a limpeza e reparo no sistema de drenagem;
08 |[Lavar a bandeja e serpentina com remocdo do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e
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09 |Efetuar a limpeza das hélices ou turbina;
10 [[Efetuar a limpeza nos gabinetes;
11 [[Medir o diferencial de temperatura. (T entrada ____ oC) (T saida___oC);
12 ||Verificar folgas nos eixos dos motores ou rotores;
13 ||Verificar a fixagdo e o balanceamento da hélice ou turbina;
14 ||Verificar ruidos e vibragdes anormais, procedendo aos ajustes e corre¢des necessarios;
15 [[Medir e registrar as pressdes de alta e de baixa;
16 ||Verificar a existéncia de vazamento no circuito de gas refrigerante ou necessidade de recarregamento;
17 ||Verificar o isolamento térmico do gabinete e tubulagdes;
18 ||Certificar-se de que todas as vedagGes e protecdes dos equipamentos estejam devidamente fixadas.
19 ||Efetuar os apertos em todos os terminais elétricos, para evitar maus contatos;
20 ||Medir a tensdo com o rotor travado e observar a queda de tensdo até que o protetor desligue. (___V);
21 |[Verificar a lubrificacdo dos mancais e rolamentos, e lubrificar quando necessério;
22 |fVerificar o funcionamento dos termostatos, pressostatos, umidostatos, sensores eletrénicos e protetores térmicos;
23 |[Efetuar a eliminacdo dos pontos de corrosdo dos gabinetes, se houver;
24 |[Trocar o filtro de ar, quando necessério;
25 |[Verificar o funcionamento da vélvula de reversao
26 ||Desmontagem e limpeza geral com lava-jato dos evaporadores e condensadores, quando necessario;

Apds a manutengao preventiva realizada, deverdo ser gerados relatérios ou ordem de servicos que indiquem, no minimo, a data
de manutencdo e nome do técnico responsavel, por equipamento, que indiquem os procedimentos realizados, as irregularidades
verificadas e corrigidas.
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Caso o equipamento, comprovadamente, necessite ser deslocado para a oficina da Contratada a fim de receber manutencao
corretiva, devera retornar ao local de origem em perfeitas condi¢des de uso no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar
da data do atendimento ao chamado. A Contratada deverd apresentar justificativa por escrito, sempre que o conserto dos
equipamentos, partes ou pecas removidas, exija prazo superior ao disposto neste Termo.

No caso de retirada do equipamento de ar condicionado para a oficina da Contratada a fim de receber manutengdo corretiva, a
Contratada devera no ato da retirada, fornecer outro equipamento igual ou similar, até que o equipamento retirado seja restituido
ao local de origem.

No caso de necessidade de instalacdo de novos equipamentos ou, de reinstalacdo em local diferente do que hoje se encontram
instalados, as substituicdes/complementacdes de pecas, serdo executadas pela Contratada, mediante autorizacdo expressa do
Contratante.

DOS SERVICO DE INSTALACAOQ, DESINSTALACAO, REINSTALACAO E REMANEJAMENTO

Os servico de instalacdo, desinstalacdo, reinstalacdo e remanejamento de aparelhos de ar condicionado, incluindo materiais de
limpeza, fornecimento e reposicdo de pecas, consistem em 10 (dez) servigos anuais, conforme demanda do Contratante.

A instalagdo seré realizada pela CONTRATADA, bem como a montagem dos equipamentos e seus acessorios. Os materiais a
serem fornecidos pela Contratada, deverd seguir as normas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, sendo
também respeitadas as normas e manuais de instalacdo fornecidos pelos fabricantes.

Os materiais a serem instalados deverdo ser novos, de qualidade adequada e deverdo estar de acordo com as tltimas revisdes dos
padroes da ABNT.

Todos os servicos de instalacdo devem estar de acordo com o manual técnico de instalagdo do produto.

Durante a vigéncia do contrato, a Contratada podera ser acionada para realizar instalacdo, desinstalacdo ou remanejamento de
aparelhos de ar condicionado portateis tipo split, no prédio do Instituto.

Em funcdo de pequenas altera¢des de leiaute o ITT podera solicitar a Contratada, sem 6nus, a realocacdo de equipamentos, dutos
e acessorios.

Os servicos ao serem realizados ndo deverdo danificar o material existente como estrutura metalica, vidros e gesso. Contudo, no
caso da necessidade de adaptagcdo no gesso, a sua recomposicao sera efetuada pela Contratante, desde que acordado o servigo
previamente.

MONITORAMENTO ON-LINE

Os servicos de monitoramento on-line dos equipamentos de ar condicionados de ar tipo split, localizado nas salas do CPD
/SHAFTS/NOBREAK, deverdo ser adstritos aos equipamentos apresentados em negrito constantes na Tabela -1, os quais, sdo
também ratificados e relacionados nos itens: 4, 19, 20, 33, 36, 67, 68 e 69.

Os aparelhos indicados acima deverdo ser monitorados na forma de 24h/7 (vinte e quatro horas e sete dias por semana) pela
Contratada, por meio de um sistema que deve atender o desenvolvimento de uma interface de controle através de um aplicativo
para smartphone e computador que forneca informagdes a Contratada e a Contratante por meio de Whatsapp, SMS, aplicativos, e-
mail e outros, capaz de transmitir informacdes através de comandos para uma interface instalada nos aparelhos de climatizacdo
(ar condicionado).

Essa interface serd composta por placa de circuito impresso, microcontrolada, preparada para receber as informag¢des na forma de
variaveis de controle minuto a minuto, comunicando-se instantaneamente com o servidor de dados.

Dessa forma, os respectivos aparelhos que necessitam impreterivelmente permanecerem ligados e, as informagoes
disponibilizadas a Contratada e a Contratante em tempo real, por meio de sistema web e aplicativos monitorados pela equipe de
manutencdo da CONTRATADA.

O sistema de monitoramento on-line deve estar disponivel e instalado em estagdes de trabalho e celulares do pessoal da
Administragdo, a fim de que as informagdes possam ser acompanhadas e certificadas pela Contratante.

Cabe reforcar que o sistema a ser fornecido e instalado pela Contratada nos aparelhos localizados no CPD, Shafts e Nobreaks,
devem possuir monitoramento 24h e 7 dias por semana, para que no caso de falhas, a CONTRATADA seja acionada em tempo

real via celular para execugdo dos servicos de manutencdo, ocorrendo simultaneamente o alerta a Contratante para que autorize
os técnicos a entrarem no ITT para corregdo e resolugdo do problema que afete diretamente os equipamentos.

O Sistema a ser instalado nos aparelhos devem dispor em sua ferramenta as principais funcionalidade:
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. Monitorar em tempo real do sistema 24h e 7 dias na semana;

. Monitorar remotamente todos os equipamentos e ambientes;

. Sistema para TV's e monitores para centros de controle critico;

. Disparar alarmes em tempo real 24h e 7 dias na semana em caso de falha dos equipamentos;
. Emitir notificacdes e alertas por Whatsapp, SMS, aplicativos e e-mail;

. Emitir relatérios personalizados e automatizados por e-mail;

. Emitir relatérios gerenciais de controle no padrdo;

. A solucdo ndo podera ser invasiva, de modo que nao afeta a garantia dos equipamentos;
. Exportar dados para sistemas ja existentes;

10. Possuir gestdo de responsabilidades e hierarquia de acesso;

11. Disponivel para conexao sem fio (Wi-Fi) e Internet;

12. Possuir suporte técnico remoto e presencial;

13. Possuir sistema de backup automatizado e;

14. Possuir aplicativos iOS e Android disponiveis nas lojas oficiais dos fabricantes.

© 0O N Ul WN -

Ressalta-se que os aparelhos a serem monitorados permanecem ligados 24h e 7 dias por semana, em razdo de resfriamento dos
equipamentos e acessorios existentes nas salas do CPD/SHAFTS/NOBREAK.

Os aparelhos que se encontram no CPD, SHAFT's e Nobreaks, contabilizam ao todo 08 (oito) aparelhos de ar condicionado
e possuem as seguintes caracteristicas técnicas, conforme segue:

1. 02 (duas) unidades de 60.000 BTU, 380 Vca, fabricacdo ELGIN (CPD localizado no térreo);

2. 01 (uma) unidade de 23.000 BTU, tipo inverter de 220 Vca, fabricacdo Fujitsu (CPD localizado no térreo);

3. 02 (duas) unidade de 12000 BTU, fabricacdo Fujitsu (Shaft localizado no 1° andar);

4. 01 (uma) unidade de 12000 BTU, fabricacado Fujitsu (Shaft localizado no 2° andar);

5. 02 (dois) unidades de 60000 e 23000 BTU, unidades de fabricagdo Coolix e Fujitsu (localizado no subsolo e térreo).

O sistema de monitoramento on-line serdo instalados nos locais como apontados acima e estardo sujeitos a aprovacdo prévia pela
Contratada.

Todos os equipamentos ou sistemas deverdo ser fornecidos pela Contratante que se responsabilizard pelo fornecimentos de
materiais e acessorios para sua instalagdo e manutencdo durante todo periodo de vigéncia do contrato.

O fornecedor devera, também, promover treinamento especifico para os servigos de operagdo do sistema de monitoramento on-
line para Contratada.

Apobs Start-up do sistema de monitoramento on-line, fornecido pela Contratada, até o fim do contrato, a Contratante podera
solicitar a Contratada orientacdo na operagdo do sistema.

Serd de responsabilidade da Contratada, disponibilizar equipe técnica para orientagdo na operagdo sistema.

Cabe ao fornecedor a operacdo e manutencdo dos servigos os quais, havendo necessidade, poderdo ser executados em dias nao
Uteis, bem como em horérios noturno e de madrugada, sem 6nus para o ITI.

Todas as atividades dentro das Instalagdes do ITI devem ser previamente agendadas e autorizadas. Todas as atividades
desenvolvidas devem ser registradas e acompanhadas de relatério ou ordem de servicos.

E de responsabilidade da CONTRATADA avisar a qualquer tempo a CONTRATANTE sobre quaisquer inoperancia e problemas
que comprometa o funcionamento do sistema de monitoramento on-line.

DAS SITUACOES DE FALHA DO EQUIPAMENTO E DE EMERGENCIA

Em caso de situacdes de falha do equipamento e de emergéncia deverdo observar ao prazo maximo de prioridade a partir do
momento em que Contratada for acionada, seja pelo sistema de monitoramento on-line, e-mail, telefone ou similar.

O atendimento a essas situagdes de emergéncia se dara sem 6nus para a Contratante, com funcionamento 24h (vinte quatro horas)
e 7 (sete) dias por semana.
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O prazo maximo para o atendimento das chamadas de emergéncia serdo os atribuidos no quadro abaixo, conforme a classificacao
da gravidade e acdo a ser empregada para atendimento dos chamados, como apresentado:

Classificagdo
. Prazo | da gravidade
Chamadas de emergéncia - 2 .
maximo| e acdo a ser
empregada
Providenciar manutengdo corretiva nos equipamentos para a solucao de Acdo imediata,
problema que acarretou paralisacdo/suspensdo da operacionalidade dos equipamentos |2 horas |por agravar
localizados no CPD, SHAFT's e Nobreaks. rapidamente.
. . ~ . . ~ Precisa de
Providenciar manutengdo corretiva nos equipamentos para solucdo de problema por Acio répida
. s eA e . . . . . rapi
inconsisténcias na operacionalidade dos equipamentos localizados no CPD, SHAFT's e 24 horas azrava pica,
Nobreaks. ;
gradativamente.
. . ~ . . ~ Precisa de
Providenciar manutengdo corretiva nos equipamentos para solucdo de problema por acio
inconsisténcias na operacionalidade de quaisquer dos equipamentos relacionados na 48 nfo derada
tabela 1 ou quando forem detectados problemas pelo técnico da Contratada quando da horas agrava ’
realizacdo das manutengdes preventivas. .
gradativamente.

A CONTRATADA deverd fornecer nimero telefénico e/ou outro meio para contato e registro de ocorréncias sobre o
funcionamento do servi¢o contratado, com funcionamento 24h (vinte quatro horas) e 7 (sete) dias por semana, a fim de que seja
possivel solicitar e registrar chamados para atendimentos de solugdes emergéncias de manutencdo ou reclamagdes sobre o
funcionamento do servico contratado, com o objetivo de oferecer a CONTRATANTE suporte técnico e esclarecimentos.

Atender com rapidez e prontiddo aos chamados da Contratante para regularizacdo de anormalidades de funcionamento dos
equipamentos de ar condicionados, mantendo os servigos de atendimentos de chamadas emergenciais, ndo sendo o prazo para
atendimento em tais situacGes superiores aos discriminados no quadro acima, a depender da classificacdo da gravidade e acéo a
ser empregada.

Serdo considerados chamados de emergéncias os casos de paralisagdo, suspensdo ou inconsisténcias na operacionalidade dos
sistemas de ar condicionado, de modo que tais incidéncias deverdo ser atendidos com presteza e agilidade, a contar da solicitacdo
da CONTRATADA, do alerta (e-mail, SMS ou similar) emitido pelo Sistema de Monitoramento On-line e outros.

Os chamados para manutengdo corretiva ndo considerados como de emergéncias devem ser atendidos no prazo maximo de até
48 (quarenta e oito) horas ap6s o chamado.

Os servicos poderdo ser executados apds o expediente normal do ITI e nos sdbados, domingos e feriados, quando se fizerem
necessdrios, sem 6nus adicional. Esses servicos deverdo ser previamente autorizadas e acompanhadas pelo Contratante.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades tem como premissa a prestacdo de servigos continuados, sem dedicacdo exclusiva de mao de obra,
de manutengdo preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado, com reparos e fornecimento de insumos e materiais, pegas
sob demanda, sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra, com a elaboracdo do plano de manutencao, operagdo e controle (PMOC),
bem como os servigos de instalacdo, desinstalacdo, reinstalagdo e remanejamento de aparelhos de ar condicionado, incluindo
materiais de limpeza, fornecimento e reposicdo de pecas em aparelhos condicionadores de ar de 9.000 Btu's a 60.000 Btu’s e,
ainda, os servicos de monitoramento on-line 24h/7 (vinte e quatro horas e sete dias por semana) dos condicionadores de ar
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instalados no CPD, Shaft's e Nobreak's, conforme condi¢Oes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento, na sede
do Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI/PR.

A Contratada deveré prestar os servigos, conforme descritos no Grupo 1 dos itens agrupados abaixo, nas quantidades e unidades
pretendidas para os 69 (sessenta e nove) aparelhos de ar condicionado:

[UNIDADE
[TTENS|Catser DESCRICAO DOS SERVICOS DE |[QUANTIDADE
MEDIDA

Manutencdo preventiva e corretiva, com reparos e fornecimento de insumos

e materiais, pecas sob demanda, com a elaboracgdo do plano de manutencao, Servico 69 (sessenta e
01 | 3492 ~
operacdo e controle (PMOC) para os 69 (sessenta e nove) aparelhos de ar nove) aparelhos
lGupo condicionado.
1

Servico de instalacdo, desinstalacdo, reinstalacdao e remanejamento de
02 | 2020 |aparelhos de ar condicionado, incluindo materiais de limpeza, fornecimento | Servigo
e reposicdo de pegas.

10 (dez)
servicos anuais

Monitoramento on-line dos condicionadores de ar instalados nas salas
03 004740} do CPD, Shafts e Nobreaks - 24h/7 (vinte e quatro horas e sete dias por Servico
semana)

08
(oito) aparelhos

Relagdo dos aparelhos de ar condicionado do tipo split, conforme marcas, fabricantes e poténcia descriminado na tabela 1, desse
ETP.

Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessdrios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario
e conforme relacdo de Insumo e Pecgas anexo deste instrumento

Fornecer todos os produtos necessarios e suficientes para a execucdo dos servicos, conforme descrito do presente Termo de
Referéncia.

Os servicos de manutencdo preventiva e de manutencao corretiva serdo prestados com o fornecimento, pela empresa, de todo o
material necessario para execugdo dos servigos.

Em relacdo aos equipamentos, ferramentas e materiais basicos/consumo e lubrificacdo, necessarios a perfeita operacdo e
funcionamento dos equipamentos/sistemas, ou recomendados nos manuais dos fabricantes, a contratada assumird a
responsabilidade e o 6nus pelo fornecimento, sendo que seus custos deverdo estar previsto nos custos dos servigos de
manutengao.

Para a prestacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva, bem como o remanejo, a instalacao e a reinstalacao de
aparelhos de ar condicionado na sede do Instituto, inclui o fornecimento de materiais, pecas, equipamentos
de medicoes e ferramentas necessarias para cumprimento dos servicos de rotina e manutencdes, que pode compreender
os itens Listado na Tabela 3 "INSUMOS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO" e Tabela 4 "LISTA DE
PECAS SOB DEMANDA PARA AR CONDICIONADO", conforme seguem abaixo, e dentre outros produtos, materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios que se fizerem necessarios para o cumprimento dos servicos, em conformidade

com os aparelhos descritos na tabela 1, do item 3, deste TR.

Tabela-3

INSUMOS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO
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~ =~ UNIDADE DE |[QUANTIDADE
ITEM DESCRICAO/ ESPECIFICACAO CATMAT MEDIDA Q ANUAL

1 Cabo pp 4 x 4,00 mm 336154 Metro 20
2 Cabo pp 4 x 2,5 mm 415378 Metro 50
3 Curva em cobre 1/2" - 90 422673 KG

4 Curva em cobre 3/4" - 90 231524 KG

5 Curva em cobre 3/8" - 90 252237 KG

6 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 " com acessérios 231524 Metro 20
7 Fio de cobre, solido, classe 1, isolacaq em pvc/a, antichama bwf-b, 450 939154 Metro 100

/750v, secao nominal 2,5 mm?2
8 Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao .em pvc/a, antichama bwf-b, 450 237830 Metro 100
/750v, secao nominal 4 mm?2
9 Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao .em pvc/a, antichama bwf-b, 450 239153 Metro 100
/750v, secao nominal 6 mm?2
10 Fita adesiva “silvertape” 48 mm 50 mts 449828 unidade 10
11 Fita aluminizada 48 mm x 45 mts 399943 unidade 50
12 Fita isolante adesiva antichama, usI(]J1 ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 419864 unidade 20
13 Fita pvc s/ adesivo rolo 100 mm x 10mt 418896 unidade 100
14 Filtro secador 1/2 dml 164 rosca 150180 unidade 10
15 Géas R22 - 13,6 Kg 377651 unidade 12
16 Géas R410 400047 unidade 12
17 Luva padrdo 3/4 244752 unidade 10
18 Luva padrdo 1/2 317607 unidade 10
19 Mangueira cristal p/ dreno split 1/2 x2mm 441838 Metro 30
20 Solda foscoper, 2,4 x 4.60mm 18260 KG 1
21 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 357198 unidade 30
70 kg, bra

22 Cano cobre flexivel, d = 1/2" 371616 Metro 15
23 Cano cobre flexivel, d=1/4" 371620 Metro 15
24 Cano cobre flexivel, d =3/4 " 371623 Metro 15
25 Cano cobre flexivel, d =3/8 " 338624 Metro 15
26 Cano cobre flexivel, d =5/8 " 371613 Metro 15
27 Tubo isolante 1/4 polipex plus 388660 Metro 15
28 Tubo isolante 1/2 polipex plus 387604 Metro 15
29 Tubo isolante 3/4 polipex plus 387605 Metro 15
30 Tubo isolante 3/8 polipex plus 387608 Metro 15
31 Tubo isolante 5/8 polipex plus 388659 Metro 15
32 Tubo de pvc para dreno 75469 Metro 10
33 Gés 141B - 13,6Kg 299362 unidade 2
34 Recarga de Nitrogénio 1 m3 376255 Metro 3 1

A Contratada deverda manter os equipamentos nas condi¢des de operacdo determinadas pelo fabricante (pressdo de gas,
temperatura de insuframento e temperaturas das linhas de liquido e de solucdo, medidas elétricas de seus componentes).

Devem ser observadas as determinagdes relacionadas no artigo 5° da Portaria n°® 3.523/GM-MS, para que o sistema de
climatizagdo se mantenha em condi¢des adequadas de limpeza, manutengdo, operacdo e controle, visando a prevencao de riscos a
satide dos ocupantes da unidade administrativa:
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Manter limpos os componentes do sistema de climatizagdo, tais como: bandejas, serpentinas, umidificadores, hélices tangenciais,
hélices radiais, de forma a evitar a difusdo e multiplicacdo de agentes nocivos a saide humana e manter a boa qualidade do ar
interno;

Utilizar, na limpeza dos componentes do sistema, produtos biodegradaveis devidamente registrados no Ministério da Saide para
esse fim;

Verificar periodicamente as condicdes fisicas dos filtros e manté-los em condicdes de operagdo, promovendo a sua substituicdo
quando necessaria.

DAS PECAS DE REPOSICAO E SOB DEMANDA:

A CONTRATADA serd responsavel pelo fornecimento de todas as pecas, bem como pelas pecas de reposi¢do ndo cobertas pela
manutencgdo preventiva e corretiva, citadas na Tabela 3 e Tabela 4.

Todas as pecas a serem substituidas deverdo ser novas e originais, conforme descricdo do fabricante.

Os custos com a instalacdo das pecas, deverdo correr por conta da CONTRATADA, ndo podendo cobrar “servigos extras” e/ou
alterar a composicao dos pregos unitarios .

Para o fornecimento de pecas consideradas de alto custo, as quais seguem listadas na Tabela 4 - Lista de pegas sob demanda para
ar condicionado, apresentada abaixo, a quantidade anual estimada para troca das pecas se deu pelo percentual minimo
das quantidade de aparelhos, entretanto, havendo necessidade, devidamente justificado por relatdrio técnico e, somente as pecas
descriminadas na tabela 4, poderdo sofrer alteracdo nas quantidades estimada, desde que ndo ultrapasse o custo total estimado.

A Lista de pecas sob demanda ou ndo cobertas pela manutencdo preventiva e corretiva sdo listados a seguir:

Tabela-4
LISTA DE PECAS SOB DEMANDA PARA AR CONDICIONADO
ITEM DESCRICAO/ ESPECIFICACAO CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE ANUAL
1 Capacitor fase 35 + 5 f x 380v ¢/ terminal 64262 unidade 10
2 Compressor Rotativo 9.000 btus 134570 unidade 1
3 Compressor Rotativo 12.000 btus 134570 unidade 2
4 Compressor Rotativo 18.000 btus 134570 unidade 1
5 Compressor Rotativo 24.000 btus 134570 unidade 5
6 Compressor Rotativo 30.000 btus 134570 unidade 1
7 Compressor Rotativo 60.000 btus 134570 unidade 2
8 Controle remoto universal 390407 unidade 5
9 Hélice de condensador split de 9.000 btus 469612 unidade 1
10 Hélice de condensador split de 24.000 btus 469612 unidade 1
11 Hélice de condensador split de 30000 btus 469612 unidade 1
12 Hélice de condensador split de 60000 btus 469612 unidade 1
13 Motor ventilador condensadora 9.000 btus 459829 Unidade 1
14 Motor ventilador condensadora 12.000 btus 459829 unidade 1
15 Motor ventilador condensadora 18.000 btus 459829 unidade 1
16 Motor ventilador condensadora 24.000 btus 459829 unidade 2
17 Motor ventilador condensadora 30.000 btus 459829 unidade 1
18 Motor ventilador condensadora 60.000 btus 459829 unidade 1
19 Motor ventilador evaporadora 9.000 btus 459829 unidade 1
20 Motor ventilador evaporadora 12.000 btus 459829 unidade 1
21 Motor ventilador evaporadora 18.000 btus 459829 unidade 1
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22 Motor ventilador evaporadora 24.000 btus 459829 unidade 1
23 Motor ventilador evaporadora 30.000 btus 459829 unidade 1
24 Motor ventilador evaporadora 60.000 btus 459829 unidade 1
25 Placa Eletronica de 9000 Btus 134570 unidade 1
26 Placa Eletronica de 12000 Btus 134570 unidade 1
27 Placa Eletronica de 18000 Btus 134570 unidade 1
28 Placa Eletronica de 24000 Btus 134570 unidade 5
29 Placa Eletrénica de 60000 Btus 134570 unidade 2
30 Sensor de temperatura tubo degelo 459872 unidade 20

TOTAL 74

Caso se constate, na manuten¢do corretiva, a necessidade de substituir quaisquer pecas e/ou componentes, estas deverdao ser
definitivamente substituidas pela Contratada;

A aprovacdo dos servigos serd de responsabilidade do Fiscal Técnico, que podera solicitar os esclarecimentos complementares
necessarios;

Quando ocorrer a necessidade de manutengoes corretivas estas deveram ser acompanhadas de um relatério técnico cumulativo
(em que conterd o histérico de cada equipamento), um do PMOC e outro da manutencdo corretiva, identificando os
equipamentos, as devidas pecas substituidas e as respectivas datas de registro.

Constatada a necessidade de reposicdo de pecas que ndo estejam cobertas pela garantia do fabricante dos equipamentos, devera a
Contratada apresentar a Contratante, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas apés o atendimento técnico que lhe deu
origem, um orcamento detalhado e quantificado por unidade, com clareza nas especificagdes.

A CONTRATADA devera observar a seguinte rotina de procedimento quando da necessidade de substituicao das pecas sob
demanda:

A solicitacdo das pegas sob demanda para manutencgdo preventiva e corretiva como disposto na tabela 4, devera ser formalizada
pela CONTRATADA, para aprovacao da fiscalizacdo.

O fiscal do contrato devera autorizar o fornecimento da peca, que deveré ser fornecida no mesmo valor ofertado na licitacdo,
encaminhando 8 CONTRATADA para que sejam tomadas as medidas e providéncias cabiveis.

Para o pagamento dos gastos com as pecas relacionadas no deste Termo de Referéncia item 9.11.5, disposto na tabela 4, a
CONTRATADA devera emitir/apresentar nota fiscal de venda de material/pecas. Os valores devem estar em
conformidade com os valores licitados.

As pecas substituidas deverao ser entregues diretamente ao fiscal do contrato para fins de conferéncia, juntamente com a nota
fiscal, para o devido atesto de recebimento pela fiscalizagdo, as quais poderdo ser devolvidas para que a CONTRATADA preveja
a destinacdo ambiental adequada das pegas.

As pecas relacionadas no subitem 9.11.5 deste TR, na Tabela 4 - lista de pecas sob demanda para ar condicionado,
previamente aprovadas pelo fiscal do contrato, deverdo ser fornecidas no prazo maximo de 2 (dois) dias tteis, contados da data
da autorizagdo concedida pelo fiscal do contrato.

Caso haja impossibilidade de apresentagdo das pecas no prazo indicado no item anterior, a CONTRATADA devera apresentar

documento, assinado pelo responséavel técnico, justificando a impossibilidade do fornecimento e da instalacdo, podendo ser
prorrogado o prazo de entrega desde que aceito pela CONTRATANTE.

Podera haver ainda a substituicao de pecas nao acobertadas pelo contrato o qual obedecera ao seguinte procedimento:

A Contratada devera apresentar Laudo Técnico justificando a necessidade da substituicdo, bem como 03 (trés) orcamentos dos
materiais que deverdo ser trocados a Contratante;

A Contratante providenciara a compra das pecas e assim que tais objetos forem adquiridos, serdo disponibilizados para a empresa
Contratada para que esta os instale, sem 6nus adicional para a Contratante;
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A(s) peca(s) danificada(s) s6 poderd(dao) ser substituida(s) por outra nova, com garantia e em conformidade com as
recomendagoes do fabricante;

Na auséncia no mercado de materiais ou pecas originais e diante de uma situacdo de extrema necessidade de uso de equipamento,
a aplicagdo ou substituicdo por outros considerados similares devera ser precedida de comunicacdo escrita a Contratante para a
devida autorizacao, a qual sera dada por escrito.

Os precos dos insumos e/ou materiais necessarios a execugdo dos servigcos serdo os precos constantes das Tabelas do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil —SINAPI, que sdo divulgadas e disponibilizadas gratuitamente e
mensalmente no site da Caixa Econdmica Federal.

Serd utilizada a tabela do SINAPI no més a assinatura do contrato, quando da realizacdo dos pagamentos ao longo da vigéncia do
contrato e, somente serd utilizada uma nova tabela apés decorridos 12 meses.

Os precos das pecas/componentes de reposicdo a serem trocados deverdo estar de acordo com aqueles praticados no mercado.
Para tanto, o Fiscal do Contrato podera exigir da Contratada a fonte de geracdo dos mesmos, bem como solicitar e/ou realizar
pesquisa de mercado.

Os custos administrativos para a aquisicdo dos materiais, bem como os eventuais custos com impostos para o
fornecimento e faturamento dos mesmos, deverao ser incluidos no valor mensal da manutencgao.

O conserto e troca de pecas/componentes de reposicdo dos equipamentos deverdo ser realizados pelo profissional técnico que
ficard nas dependéncias da Contratante.

Excepcionalmente admitir-se-a a utilizagdo de pecas similares as existentes previamente autorizada pelo fiscal do contrato.
As pecas substituidas deverdo ser entregues ao fiscal do contrato por ocasido da substitui¢do.

Todas as despesas relativas a mao de obra para o conserto e troca de pecas/componentes de reposicao dos equipamentos e
outras despesas previstas, serdo integralmente cobertas pelo valor mensal da manutencao preventiva e corretiva, sem
qualquer onus adicional para a Contratante.

Os materiais a serem utilizados na execugao dos servicos de manutencdo deverdo ser novos (sem uso) e de primeira qualidade, da
mesma marca e modelo a do equipamento a ser consertado. Caso os equipamentos estejam fora de linha e/ou fabricacao, os fatos
deverao ser apresentados ao Fiscal Técnico do contrato para a devida andlise e aprovacao.

Todas as pegas a serem substituidas deverdo ser novas e originais, conforme descricdo do
fabricante.

Garantia de pecas e servigos:

O prazo de garantia das pecas, componentes e acessorios sera de acordo com a garantia oferecida pelo fabricante. Quando néo
especificada, a empresa devera oferecer garantia de no minimo 03 (trés) meses.

Os servigos de garantia abrangem as manutengOes corretivas e preventivas, com a cobertura contra todo e qualquer defeito, nao
decorrente de uso inadequado dos equipamentos, incluindo o reparo de qualquer defeito, fornecimento e substituicdo de pecas,
partes e componente, sem que haja quaisquer 6nus adicionais para o Contratante.

A garantia inclui todo o servi¢o destinado a remover os defeitos apresentados no objeto ou na instalagdo, compreendendo, nesse
caso, a substituicdo de pecas, ajustes, reparos e correcoes necessarias.

Durante o prazo de garantia dos equipamentos, sera atribuida a CONTRATADA a responsabilidade por eventuais procedimentos
ou omissdes que contribuam para a extin¢do da garantia determinada pelo fabricante.

Todas as pecgas, componentes ou materiais porventura substituidos deverdo ser entregues pela CONTRATADA ao gestor do
contrato, ndo sendo permitido que as mesmas sejam deixadas nas dependéncias do ITI de forma aleatdria. Deve ser indicado pelo
gestor o local apropriado para guarda dos mesmos.
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Em casos de falta de manutencdo adequada, impericia, descuido, incompeténcia ou quaisquer outros atos comprovados que
levem a induzir ou provocar dano de qualquer natureza aos sistemas, toda a recuperagdo e/ou reparos necessarios serao de inteira
e exclusiva responsabilidade da Empresa CONTRATADA, a fim de recoloca-los nas condi¢des adequadas de funcionamento,
inclusive a substitui¢do de maquinas, equipamentos ou instalagdes, caso isso se faca necessario.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 229.880,15

O custo estimado da contratacdo é de R$ 229.880,15 (duzentos e vinte e nove mil e oitocentos e oitenta reais e quinze
centavos) para o periodo de 12 meses.

A pesquisa de preco foi realizada com fulcro no art. 5° da Instru¢do Normativa N° 73, de 5 de agosto de 2020, da SGSEDGGD
/ME, que trata sobre pesquisa em contrata¢Oes puiblicas similares de servi¢o de manutencdo de elevador. O método para obtengado
do preco estimado foi a média e a mediana dos valores obtidos na pesquisa em contrata¢des publicas similares e fornecedores do
ramo.

Portanto, para finalidade de custo estimado da contratacdo devera ser considerando na forma que se segue:

UNIDADE Valor Anual
IITENS|Catser DESCRICAO DOS SERVICOS DE |QUANTIDADE| Maximo
MEDIDA Aceitavel

69 (sessenta e

Manutencdo preventiva e corretiva, com fornecimento de insumos,
nove) aparelhos

01 | 3492 |materiais e ferramentas necesséarias em geral por unidade de aparelhos | Servico
de ar condicionado de ar de 9.000 Btu's a 60.000 Btu’s.

R$ 165,600,0

S
Remanejamento, compreendendo instalagdo e desinstalagdo por . R$ 5.268,10
. - . 10 (trinta)
02 | 2020 Junidade de aparelhos de ar condicionado, com reparos geral e Servico . .
servicos anuais
fornecimento de insumos e materiais necessérios por unidade de
aparelhos de ar condicionado. O chamado devera ser por demanda.
Monitoramento on-line dos condicionadores de ar instalados no CPD, . 08 (oito)
03 1004740 S RS$ 38.400,
Shafts e Nobreaks - 24h/7 (vinte e quatro horas e sete dias da semana) ervico aparelhos $ 38.400,00
Fornecimento de Pecas sob demanda originais e de primeiro uso
Conforme

04 (ndo recondicionadas), compativeis com os aparelhos condicionadores | Unidade tabela 4 R$ 20.612,05
de ar de 9.000 Btu's a 60.000 Btu’s.

TOTAL RS$ 229.880,1
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A justificativa em tela visa atender recomendag¢do do Tribunal de Contas da Unido que orienta a realizagdo de licitacdo por itens
sempre que econdmica e tecnicamente viavel, em consonancia com os preceitos inseridos na Simula 247 da referida Corte.

Em que pese a regra ser o fracionamento, ou seja, a divisdo por itens, tantos quanto possiveis, a formacdo de grupos pode e deve
ser utilizada quando a natureza do objeto licitatério condiciona tecnicamente a contratacdo de forma conjunta ou que possibilite
maiores vantagens econdmicas em fungao da escala.

O presente procedimento licitatério visa prestacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva de aparelhos de ar
condicionados instalados na sede do Instituto Nacional de Tecnologia da Informac&o - ITI, conforme discriminado no termo de
referéncia (do objeto). A contratacdo serd realizada por meio de um tunico grupo de acordo com estudos especificos, que
contemplara itens de manutencdo preventiva e corretiva, com reparos e fornecimento de insumos e materiais, pecas sob demanda,
desinstalagdo/instalag0es por unidade de aparelhos de ar condicionado e monitoramento on-line dos equipamentos instalados no
CPD e SHAFT, necessdrios para realizacdo de manutengdo cuja natureza condicionar tecnicamente a contratacao de forma
conjunta, bem como indicar ser economicamente mais viavel. Destarte, os itens foram agrupados por exigéncias técnicas e
econdmicas.

Os grupos comportam servicos que poderdo ser executados de forma estreitamente vinculadas entre si, cuja harmonia e
compatibilizacdo dos mesmos sdo pressupostos basicos para o adequado funcionamento das instalagdes que sofrerdo os servigcos
de manutengdo, desinstalacdo e instalacdo dos aparelhos de ar condicionado. Sendo assim, se os servi¢os ndo fossem agrupados,
poderiamos ter varias empresas para executarem, ao mesmo tempo. Ora, ndo ha ddvidas que tal fato poderia gerar complicaces e
comprometer o resultado final dos trabalhos. Ademais, haveria significativa dificuldade para a garantia dos servigos executados,
uma vez que cada contratado iria tentar se eximir de suas responsabilidades, argumentando que sua execucdo foi prejudicada
/comprometida pela interferéncia dos servigos prestados por outro contratado.

A contratacdo de itens em grupo também possibilitard uma razoavel economia de precos a administragdo, pois a contratacao dos
varios itens que compde o grupo permitird aos licitantes o oferecimento de maiores descontos em relacdo ao prego estimado,
devido a economia de escala.

De fato, tendo em vista as argumentagdes acima apresentadas, a formagdo de grupos para a realizacdo do presente certame é a
solucdo contratual que melhor atende aos interesses da Administracdo Publica.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao hé contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

No contexto de alinhamento entre a contratacdo e o planejamento do ITI, preliminarmente, tem-se que é uma contratagdo de
extrema relevancia a atuagdo do ITI e do interesse ptiblico, uma vez que, pela sua essencialidade, visam atender a demanda e
necessidade que se impde e se mantém de forma continua, permanente, por mais de um exercicio financeiro, para o
desenvolvimento das atividades do corpo funcional do ITI.

As atividades da contratacdo em pauta visam assegurar as condi¢cdes essenciais para o funcionamento e o exercicio das
atividades da CONTRATANTE, as quais, caso sejam interrompidas podem trazer dificuldades ou comprometer o cumprimento
da missdo institucional.

Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva para ar condicionado, encontram-se registrados no Plano Anual de

Contratagdes para o ano corrente, cadastrados como item 27, tipo do item: Manutencdo de Ar Condicionado, cédigo do item:
3492.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
A Administragdo verifica que este tipo de contratacdo trara os seguintes beneficios diretos e indiretos:

® Maior economia, pois estaremos remunerando somente o que foi realmente executado, evitando-se pagamentos
indevidos por tempo disponivel (equipe permanente);

® Maior eficécia e eficiéncia, visto que a Administracdo esta planejando a contratagdo antes do encerramento do contrato
existente e fazendo exigéncia de habilitagcdo técnica, bem como estabelecendo diligéncias para constatar a dindmica
operacional da futura contratada;

® Escopo de contratacdo mais bem definido, uma vez que a licitacdo foi elaborada de forma que os recursos de materiais,
equipamentos e humanos (méao de obra) observassem os critérios de produtividade entre todas as possiveis contratagoes; e

® TImplementacdo das técnicas sustentaveis de acordo com o Guia Nacional de Licitagcdes Sustentaveis da Advocacia-Geral
da Unido, sem prejuizo das demais normas incidentes sobre o tema.

13. Providencias a serem Adotadas

Néo ha nenhuma necessidade de adaptagdo direta ao ambiente fisico para inicio das atividades desta tipologia de servigos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Néo vislumbramos grandes riscos potenciais de impactos ambientais para a referida contratacdo, desde que

rigorosamente observadas as precaucdes abaixo elencadas, que deverdo ser observadas e seguidas. Deverd a CONTRATADA
selecionar os métodos de remocgdo dos poluentes que deixem o sistema limpo, adotando as seguintes praticas de sustentabilidade
ambiental na execucdo dos servicos:

Adotar medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido pela legislacdo do tema.
Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugao de servigos.
Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos.

® Os oleos utilizados como lubrificantes apds seu uso, deverdo ser recolhidos e armazenados em recipientes adequados e
resistentes a vazamentos, adotando as medidas necessérias para evitar que venham a serem misturados com produtos
quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem. Apo6s isso, devera ser
providenciada sua coleta através de empresa devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdo competentes, ou entrega-
lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo
e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final ambientalmente adequada. Exclusivamente quando se
tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado ndo reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada,
devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental competente.

® Os materiais utilizados para manuten¢ao dos equipamentos de ar condicionado deverdo ser aprovados nos 6rgaos
fiscalizadores.

® Adotar boas praticas consoante a legislacdo da matéria, visando a implementa¢do de melhorias e o alcance da eficiente
prestacdo dos servicos.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base no levantamento, na necessidade e no registro feito nesse instrumento que destacam a relevancia, a necessidade e o
interesse publico, esta Equipe de Planejamento da Contratacdo declara a viabilidade da contratacdo dos servigos ora descritos,
ratificando a sua essencialidade para o Instituto.

A Equipe de Planejamento da Contratagdo foi instituida pela Portaria n.° 16, de 08 de abril de 2022 (SEI n° 0544020).
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Em cumprimento ao disposto no art. 24 da Instru¢do Normativa n.° 5, de 26 de maio de 2017, emitida pela Secretaria de Gestao
do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo (Ministério da Economia), segue assinado pelos integrantes requisitante,
técnico e administrativo.

16. Responsaveis

Conforme Portaria ITI/PR n° 115, de 27 de julho de 2022. ILZA DA SILVA Assinado deforma digital
por ILZA DA SILVA

QUIXABEIRA  QUIXABEIRA SAMPAIO

Dados: 2022.08.09

1LzA DA SILVA QUIXRBMRAQ A ntp Atesos o200

Integrante Requisitante

Assinado de forma

Conforme Portaria ITI/PR n° 115, de 27 de julho de 2022.  jORGE LUIS digital por JORGE
ODRIGUES

LUIS R
RODRIGUES bados: 2022.08.10

09:06:01 -03'00"

JORGE LUIS RODRIGUES

Integrante Técnico

Conforme Portaria ITI/PR n° 115, de 27 de julho de 2022.

Assinado de forma digital por GILTON SABACK

GILTON SABACK MALTEZ maurez
Dados: 2022.08.10 16:15:49 -03'00"

GILTON SABACK MALTEZ

Integrante Administrativo

RICARDO FERRI CONZATTI

Coordenador-Geral de Planejamento, Or¢camento e Administragdo CGPOA

Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO

CARLOS ROBERTO FORTNER Former

Dados: 2022.08.30 13:55:33 -03'00'
CARLOS ROBERTO FORTNER

Diretor-Presidente
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