



COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA/MDH

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00013/2019

Às 17:06 horas do dia 17 de fevereiro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LUCIANO ANGELO SEFFRIN BRAGAGNOLO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 00135218344201966, Pregão nº 00013/2019.

Resultado da Homologação**GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 502.614,5400**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ML PROJETOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 177.422,9400 .**Itens do grupo:**

- 1 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia
- 2 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia
- 3 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia
- 4 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Item: 1 - GRUPO 1**Descrição:** Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**Descrição Complementar:** Projetos Executivos de Revisão/Atualização/Adequação do Projeto Executivo Padrão da Casa da Mulher Brasileira de 3.671,86 m² - Tipo I**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 126.877,4500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 100,00**Adjudicado para:** ML PROJETOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 44.787,7400 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/02/2020 12:29:54	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ML PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF:21.268.022/0001-07, Melhor lance : R\$ 44.787,7400
Cancelamento de Adjudicação	11/02/2020 12:22:20	-	Cancelamento em grupo da adjudicação da proposta. Fornecedor: ML PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.268.022/0001-07, Melhor lance: R\$ 44.787,7400, Motivo: As intenções de recursos foram submetidas a análise da área técnica para maior consistência no processo.
Adjudicado	11/02/2020 12:26:27	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ML PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF:21.268.022/0001-07, Melhor lance : R\$ 44.787,7400
Homologado	17/02/2020 17:06:33	LUCIANO ANGELO SEFFRIN BRAGAGNOLO	

Item: 2 - GRUPO 1**Descrição:** Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**Descrição Complementar:** Projetos Executivos Padrão, a partir dos estudos preliminares de cada uma das outras 3 tipologias da Casa da Mulher Brasileira -Tipo II - 1.186,00 m²**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 253.888,9800**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 100,00**Adjudicado para:** ML PROJETOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 89.622,8100 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/02/2020 12:29:54	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ML PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF:21.268.022/0001-07, Melhor lance : R\$ 89.622,8100
Cancelamento de Adjudicação	11/02/2020 12:22:20	-	Cancelamento em grupo da adjudicação da proposta. Fornecedor: ML PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.268.022/0001-07, Melhor lance: R\$ 89.622,8100, Motivo: As intenções de recursos foram submetidas a análise da área técnica para maior consistência no processo.
Adjudicado	11/02/2020 12:26:27	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ML PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF:21.268.022/0001-07, Melhor lance : R\$ 89.622,8100
Homologado	17/02/2020 17:06:34	LUCIANO ANGELO SEFFRIN BRAGAGNOLO	

Item: 3 - GRUPO 1**Descrição:** Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**Descrição Complementar:** Projetos Executivos Padrão, a partir dos estudos preliminares de cada uma das outras 3 tipologias da Casa da Mulher Brasileira - Tipo III - 269,19 m²**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 75.763,3100**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 100,00**Adjudicado para:** ML PROJETOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 26.744,4500 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/02/2020 12:29:54	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ML PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF:21.268.022/0001-07, Melhor lance : R\$ 26.744,4500
Cancelamento de Adjudicação	11/02/2020 12:22:20	-	Cancelamento em grupo da adjudicação da proposta. Fornecedor: ML PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.268.022/0001-07, Melhor lance: R\$ 26.744,4500, Motivo: As intenções de recursos foram submetidas a análise da área técnica para maior consistência no processo.
Adjudicado	11/02/2020 12:26:27	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ML PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF:21.268.022/0001-07, Melhor lance : R\$ 26.744,4500
Homologado	17/02/2020 17:06:34	LUCIANO ANGELO SEFFRIN BRAGAGNOLO	

Item: 4 - GRUPO 1**Descrição:** Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**Descrição Complementar:** Projetos Executivos Padrão, a partir dos estudos preliminares de cada uma das outras 3 tipologias da Casa da Mulher Brasileira - Tipo VI -162,21 m²**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 46.084,8000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 100,00**Adjudicado para:** ML PROJETOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 16.267,9400 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/02/2020 12:29:54	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ML PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF:21.268.022/0001-07, Melhor lance : R\$ 16.267,9400
Cancelamento de Adjudicação	11/02/2020 12:22:20	-	Cancelamento em grupo da adjudicação da proposta. Fornecedor: ML PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.268.022/0001-07, Melhor lance: R\$ 16.267,9400, Motivo: As intenções de recursos foram submetidas a análise da área técnica para maior consistência no processo.

18/02/2020

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Adjudicado	11/02/2020 12:26:27	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ML PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF:21.268.022/0001-07, Melhor lance : R\$ 16.267,9400
Homologado	17/02/2020 17:06:34	LUCIANO ANGELO SEFFRIN BRAGAGNOLO	

Fim do documento