

## Pregão Eletrônico

280101.182018 .59917 .4395 .184571435105



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
Gabinete do Ministro  
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00018/2018

Às 10:01 horas do dia 12 de dezembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 835-SEI de 14/05/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 52007100265201888, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2018. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 5.569.232,3000**Unidade de fornecimento:** MESES**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, pelo melhor lance de R\$ 3.788.902,0000 e com valor negociado a R\$ 3.779.428,7700 .**Histórico****Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.013.943/0001-06	MULTIPLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	Sim	Sim	12	R\$ 450.000,0000	R\$ 5.400.000,0000	11/12/2018 09:59:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
68.287.143/0001-60	ACTIVE ENGENHARIA LTDA	Não	Não	12	R\$ 464.083,3300	R\$ 5.568.999,9600	11/12/2018 15:24:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	Não	Não	12	R\$ 464.102,6800	R\$ 5.569.232,1600	07/12/2018 09:04:54
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 464.102,6900	R\$ 5.569.232,2800	30/11/2018 23:22:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	12	R\$ 464.102,6900	R\$ 5.569.232,2800	04/12/2018 17:16:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
16.099.194/0001-64	ELETRONATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	12	R\$ 464.102,6900	R\$ 5.569.232,2800	07/12/2018 11:52:50
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
00.899.223/0001-32	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Não	Não	12	R\$ 464.102,6900	R\$ 5.569.232,2800	11/12/2018 11:31:20
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento							

e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

38.056.040/0001-28	ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDEIMENTOS S/A	Não	Não	12	R\$ 464.102,6900	R\$ 5.569.232,2800	11/12/2018 18:04:47
--------------------	---	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

28.061.914/0001-81	PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 464.102,6900	R\$ 5.569.232,2800	11/12/2018 23:13:16
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	12	R\$ 464.102,6900	R\$ 5.569.232,2800	12/12/2018 09:27:51
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

07.290.167/0001-83	CONSTRUTORA OURO BRANCO LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 464.102,7000	R\$ 5.569.232,4000	06/12/2018 15:15:17
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

09.366.582/0001-07	TVA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Não	12	R\$ 464.102,7000	R\$ 5.569.232,4000	12/12/2018 08:57:23
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos


24.784.167/0002-30	ALMEIDA FRANCA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	12	R\$ 464.102,7000	R\$ 5.569.232,4000	12/12/2018 09:25:22
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC.

04.744.995/0001-56	TOP SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 464.500,0000	R\$ 5.574.000,0000	11/12/2018 17:09:49
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

00.578.617/0001-99	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	12	R\$ 465.919,8200	R\$ 5.591.037,8400	
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	--



11/12/2018  
14:58:26

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.	Sim	Sim	12	R\$ 500.000,0000	R\$ 6.000.000,0000	30/11/2018 10:51:34
--------------------	---	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

04.762.861/0001-68	ENGEPRO ENGENHARIA LTDA	Não	Não	12	R\$ 500.000,0000	R\$ 6.000.000,0000	04/12/2018 14:59:41
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

17.298.685/0001-05	GB CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Não	12	R\$ 649.743,7684	R\$ 7.796.925,2208	11/12/2018 11:59:13
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

26.483.321/0001-88	STARK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Não	Não	12	R\$ 688.777,6800	R\$ 8.265.332,1600	05/12/2018 15:07:50
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

21.746.218/0001-60	KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 2.000.000,0000	R\$ 24.000.000,0000	12/12/2018 07:44:28
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	--------------------	---------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico, hidráulico, lógico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalação de peças e materiais e fornecimento de mão de obra nos sistemas prediais, bem como serviços sob demanda relacionados a estes sistemas, visando atender às necessidades deste Ministério, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. propostas valida por 90 dias


**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24.000.000,0000	21.746.218/0001-60	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 8.265.332,1600	26.483.321/0001-88	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 7.796.925,2208	17.298.685/0001-05	12/12/2018 10:01:18:240

R\$ 6.000.000,0000	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 6.000.000,0000	11.545.051/0001-15	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 5.591.037,8400	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 5.574.000,0000	04.744.995/0001-56	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 5.569.232,4000	09.366.582/0001-07	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 5.569.232,4000	24.784.167/0002-30	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 5.569.232,4000	07.290.167/0001-83	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 5.569.232,2800	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 5.569.232,2800	72.581.283/0001-13	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 5.569.232,2800	16.099.194/0001-64	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 5.569.232,2800	00.899.223/0001-32	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 5.569.232,2800	38.056.040/0001-28	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 5.569.232,2800	28.061.914/0001-81	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 5.569.232,2800	07.275.203/0001-30	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 5.569.232,1600	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 5.568.999,9600	68.287.143/0001-60	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 5.400.000,0000	07.013.943/0001-06	12/12/2018 10:01:18:240
R\$ 5.395.000,0000	26.483.321/0001-88	12/12/2018 10:20:10:637
R\$ 5.395.001,0000	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:22:01:833
R\$ 5.300.000,0000	17.298.685/0001-05	12/12/2018 10:23:51:183
R\$ 5.570.000,0000	11.545.051/0001-15	12/12/2018 10:24:03:543
R\$ 5.569.000,0000	21.746.218/0001-60	12/12/2018 10:24:18:827
R\$ 5.300.000,0100	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:24:26:360
R\$ 5.295.000,0000	26.483.321/0001-88	12/12/2018 10:25:14:207
R\$ 5.295.000,0100	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:26:27:867
R\$ 5.296.000,0000	00.899.223/0001-32	12/12/2018 10:29:41:430
R\$ 5.400.000,0000	11.545.051/0001-15	12/12/2018 10:31:07:390
R\$ 5.399.999,9900	16.099.194/0001-64	12/12/2018 10:36:05:037
R\$ 5.299.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:37:34:870
R\$ 5.296.000,0000	68.287.143/0001-60	12/12/2018 10:38:07:547
R\$ 5.290.000,0000	68.287.143/0001-60	12/12/2018 10:39:53:787
R\$ 5.265.238,5100	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:40:16:540
R\$ 5.265.199,4600	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:40:40:260
R\$ 5.243.925,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:40:44:713
R\$ 5.265.238,5200	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:40:47:243



R\$ 5.264.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:41:00:153
R\$ 5.243.888,3300	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:41:02:183
R\$ 5.222.727,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:41:07:420
R\$ 5.294.000,0000	16.099.194/0001-64	12/12/2018 10:41:17:293
R\$ 5.222.681,3700	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:41:23:247
R\$ 5.201.671,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:41:27:747
R\$ 5.201.634,7100	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:41:44:407
R\$ 5.178.007,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:41:48:220
R\$ 5.300.000,0000	38.056.040/0001-28	12/12/2018 10:41:54:233
R\$ 5.256.024,2000	26.483.321/0001-88	12/12/2018 10:41:54:373
R\$ 5.200.000,0000	68.287.143/0001-60	12/12/2018 10:41:59:330
R\$ 5.264.000,0000	11.545.051/0001-15	12/12/2018 10:42:03:360
R\$ 5.150.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:42:04:330
R\$ 5.149.951,8100	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:42:08:203
R\$ 5.125.635,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:42:11:390
R\$ 5.250.000,0000	38.056.040/0001-28	12/12/2018 10:42:15:453
R\$ 5.150.000,0000	68.287.143/0001-60	12/12/2018 10:42:22:660
R\$ 5.120.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:42:25:813
R\$ 5.135.800,0000	26.483.321/0001-88	12/12/2018 10:42:30:393
R\$ 5.097.890,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:42:31:643
R\$ 5.178.006,0000	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:42:32:033
R\$ 5.097.840,5200	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:42:41:783
R\$ 5.050.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:42:48:253
R\$ 5.190.000,0000	38.056.040/0001-28	12/12/2018 10:42:49:503
R\$ 5.029.557,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:42:51:893
R\$ 5.050.350,0000	26.483.321/0001-88	12/12/2018 10:43:03:630
R\$ 5.097.880,0000	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:43:10:270
R\$ 5.029.517,3200	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:43:12:007
R\$ 5.006.591,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:43:15:413
R\$ 5.019.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:43:25:540
R\$ 5.120.000,0000	38.056.040/0001-28	12/12/2018 10:43:26:350
R\$ 5.006.559,0800	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:43:32:383
R\$ 4.973.348,2800	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:43:35:617
R\$ 5.006.591,0000	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:43:46:837
R\$ 5.090.000,0000	38.056.040/0001-28	12/12/2018 10:43:50:570



R\$ 4.958.350,0000	26.483.321/0001-88	12/12/2018 10:43:51:010
R\$ 5.179.999,9800	16.099.194/0001-64	12/12/2018 10:43:53:353
R\$ 4.985.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:43:54:510
R\$ 4.936.659,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:43:56:243
R\$ 4.958.311,7800	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:43:56:820
R\$ 5.295.000,0000	00.899.223/0001-32	12/12/2018 10:44:08:870
R\$ 5.016.513,5500	68.287.143/0001-60	12/12/2018 10:44:17:103
R\$ 4.935.690,0000	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:44:18:247
R\$ 4.936.620,1800	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:44:20:557
R\$ 5.259.900,0000	11.545.051/0001-15	12/12/2018 10:44:20:713
R\$ 4.914.351,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:44:21:480
R\$ 4.910.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:44:34:060
R\$ 4.887.122,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:44:42:043
R\$ 4.909.955,8900	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:44:42:293
R\$ 4.885.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:44:59:530
R\$ 4.884.969,6300	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:45:05:937
R\$ 4.850.561,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:45:09:547
R\$ 4.887.121,0000	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:45:12:123
R\$ 4.850.513,6200	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:45:26:813
R\$ 4.818.680,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:45:30:377
R\$ 4.850.430,0000	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:45:35:313
R\$ 4.849.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:45:35:377
R\$ 4.850.300,0000	26.483.321/0001-88	12/12/2018 10:45:48:813
R\$ 4.818.635,1700	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:45:50:940
R\$ 4.788.097,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:45:54:220
R\$ 5.250.000,0000	11.545.051/0001-15	12/12/2018 10:46:02:643
R\$ 4.817.000,0000	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:46:06:737
R\$ 4.785.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:46:11:143
R\$ 4.788.054,1800	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:46:11:550
R\$ 4.752.383,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:46:14:583
R\$ 4.798.350,0000	26.483.321/0001-88	12/12/2018 10:46:14:770
R\$ 4.788.092,0000	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:46:28:910
R\$ 4.752.336,2800	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:46:33:427
R\$ 4.745.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:46:36:960
R\$ 4.711.100,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:46:40:223



R\$ 4.752.383,0000	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:46:51:287
R\$ 4.650.450,0000	26.483.321/0001-88	12/12/2018 10:46:51:413
R\$ 4.650.401,0000	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:46:54:943
R\$ 4.615.938,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:47:00:490
R\$ 4.650.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:47:07:930
R\$ 4.990.000,0000	38.056.040/0001-28	12/12/2018 10:47:18:243
R\$ 4.615.906,2500	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:47:22:040
R\$ 4.575.334,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:47:25:243
R\$ 4.599.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:47:29:667
R\$ 4.615.800,0000	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:47:32:480
R\$ 4.575.284,2200	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:47:42:493
R\$ 4.940.022,2000	00.899.223/0001-32	12/12/2018 10:47:44:450
R\$ 4.565.227,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:47:45:793
R\$ 4.575.200,0000	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:47:54:213
R\$ 4.550.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:48:01:247
R\$ 4.549.955,0900	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:48:05:700
R\$ 5.199.900,0000	11.545.051/0001-15	12/12/2018 10:48:07:340
R\$ 4.539.191,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:48:09:370
R\$ 4.450.322,0000	26.483.321/0001-88	12/12/2018 10:48:19:700
R\$ 4.535.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:48:22:043
R\$ 4.450.290,7200	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:48:29:297
R\$ 4.438.924,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:48:32:623
R\$ 4.565.227,0000	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:48:42:577
R\$ 4.425.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:48:48:517
R\$ 4.414.014,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:48:52:733
R\$ 4.413.969,6800	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:48:56:157
R\$ 4.402.800,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:49:12:847
R\$ 4.402.760,7700	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:49:22:487
R\$ 4.800.000,0000	17.298.685/0001-05	12/12/2018 10:49:26:970
R\$ 4.412.969,0000	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:49:27:330
R\$ 4.400.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:49:30:830
R\$ 4.388.040,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:49:34:300
R\$ 4.388.002,3900	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:49:43:643
R\$ 4.400.250,3300	26.483.321/0001-88	12/12/2018 10:49:53:130
R\$ 4.376.423,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:49:54:443





R\$ 4.385.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:49:57:710
R\$ 4.400.000,0000	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:49:57:787
R\$ 4.376.391,5400	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:50:05:037
R\$ 4.355.628,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:50:14:553
R\$ 4.350.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:50:18:100
R\$ 4.351.234,2200	26.483.321/0001-88	12/12/2018 10:50:25:133
R\$ 4.349.959,1200	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:50:28:257
R\$ 4.329.608,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:50:34:773
R\$ 4.345.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:50:39:697
R\$ 5.200.000,0000	07.013.943/0001-06	12/12/2018 10:50:41:837
R\$ 4.329.570,1600	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:50:49:197
R\$ 4.355.628,0000	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:50:54:070
R\$ 4.305.990,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:50:54:900
R\$ 4.301.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:51:09:057
R\$ 4.280.602,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:51:15:057
R\$ 4.300.000,0000	26.483.321/0001-88	12/12/2018 10:51:15:527
R\$ 4.300.965,5300	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:51:15:667
R\$ 4.279.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:51:35:573
R\$ 4.254.986,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:51:39:700
R\$ 4.278.954,1800	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:51:40:433
R\$ 4.256.024,8800	26.483.321/0001-88	12/12/2018 10:51:53:420
R\$ 4.239.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:52:03:547
R\$ 4.217.219,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:52:07:390
R\$ 4.217.174,7100	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:52:11:983
R\$ 4.254.986,0000	63.777.718/0001-09	12/12/2018 10:52:20:313
R\$ 4.196.347,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:52:27:530
R\$ 4.205.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:52:30:940
R\$ 4.196.314,0300	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:52:35:657
R\$ 4.175.463,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:52:47:673
R\$ 4.175.426,1400	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:52:58:707
R\$ 4.151.940,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:53:07:863
R\$ 5.100.000,0000	07.013.943/0001-06	12/12/2018 10:53:08:690
R\$ 4.150.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:53:12:787
R\$ 4.149.968,7000	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:53:19:770
R\$ 4.126.459,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:53:28:083



R\$ 4.120.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:53:40:710
R\$ 4.126.413,9800	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:53:41:163
R\$ 4.097.721,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:53:48:193
R\$ 4.770.000,0000	38.056.040/0001-28	12/12/2018 10:54:04:633
R\$ 4.095.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:54:04:803
R\$ 4.094.968,9800	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:54:08:337
R\$ 4.074.928,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:54:11:867
R\$ 4.087.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:54:26:930
R\$ 4.074.882,2600	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:54:29:180
R\$ 4.050.463,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:54:32:603
R\$ 4.050.418,5500	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:54:50:310
R\$ 4.800.000,0000	07.013.943/0001-06	12/12/2018 10:54:53:260
R\$ 4.026.342,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:54:53:573
R\$ 4.019.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:55:04:887
R\$ 4.018.957,3000	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:55:11:030
R\$ 4.017.957,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:55:19:420
R\$ 4.017.915,9300	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:55:31:810
R\$ 4.009.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:55:37:123
R\$ 4.008.000,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:55:40:657
R\$ 4.007.951,4800	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:55:52:640
R\$ 4.000.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:55:57:313
R\$ 3.975.732,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:56:02:440
R\$ 3.975.688,1500	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:56:13:207
R\$ 3.970.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:56:23:770
R\$ 3.952.198,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:56:27:707
R\$ 3.952.157,3600	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:56:33:643
R\$ 3.927.925,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:56:47:927
R\$ 3.949.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:56:50:287
R\$ 3.927.884,7200	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:56:54:397
R\$ 3.902.986,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:57:08:367
R\$ 3.902.955,9400	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:57:15:820
R\$ 3.900.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:57:19:930
R\$ 3.876.768,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:57:28:650
R\$ 3.900.000,0000	04.762.861/0001-68	12/12/2018 10:57:51:917
R\$ 3.872.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:57:55:167



R\$ 3.847.844,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:57:58:463
R\$ 3.845.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:58:20:323
R\$ 3.844.000,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:58:26:183
R\$ 3.841.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:58:41:420
R\$ 3.840.000,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:58:46:403
R\$ 3.838.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:59:09:267
R\$ 3.837.000,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:59:12:953
R\$ 3.835.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 10:59:32:250
R\$ 3.834.000,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 10:59:35:533
R\$ 3.833.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:00:08:223
R\$ 3.832.000,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:00:12:427
R\$ 3.831.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:00:31:397
R\$ 3.830.000,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:00:34:677
R\$ 3.829.999,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:00:54:227
R\$ 3.828.999,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:00:57:413
R\$ 3.828.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:01:27:590
R\$ 3.827.000,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:01:30:900
R\$ 3.826.999,9900	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:01:47:700
R\$ 3.826.000,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:01:51:073
R\$ 3.825.990,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:02:22:327
R\$ 3.824.990,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:02:25:610
R\$ 3.823.900,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:02:46:267
R\$ 3.822.900,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:02:49:547
R\$ 3.821.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:03:09:033
R\$ 5.120.900,0000	11.545.051/0001-15	12/12/2018 11:03:11:783
R\$ 3.820.000,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:03:12:423
R\$ 4.500.000,0000	38.056.040/0001-28	12/12/2018 11:03:25:427
R\$ 3.819.990,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:03:36:503
R\$ 3.818.990,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:03:39:690
R\$ 3.817.990,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:04:04:803
R\$ 3.816.990,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:04:08:083
R\$ 5.099.920,0000	11.545.051/0001-15	12/12/2018 11:04:17:943
R\$ 3.815.500,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:04:27:477
R\$ 4.700.000,0000	07.013.943/0001-06	12/12/2018 11:04:29:947
R\$ 3.814.500,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:04:30:697




R\$ 3.813.500,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:04:51:883
R\$ 3.812.500,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:04:55:323
R\$ 3.811.900,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:05:15:700
R\$ 3.810.799,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:05:19:293
R\$ 3.808.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:05:41:390
R\$ 5.044.999,0000	11.545.051/0001-15	12/12/2018 11:05:41:687
R\$ 4.600.000,0000	07.013.943/0001-06	12/12/2018 11:05:42:780
R\$ 3.806.980,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:05:44:780
R\$ 3.804.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:06:09:470
R\$ 3.802.998,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:06:12:797
R\$ 4.500.000,0000	07.013.943/0001-06	12/12/2018 11:06:20:390
R\$ 4.999.890,0000	11.545.051/0001-15	12/12/2018 11:06:21:017
R\$ 3.801.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:06:34:127
R\$ 3.799.892,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:06:37:360
R\$ 3.798.999,9900	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:06:57:067
R\$ 3.797.926,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:07:00:597
R\$ 3.796.900,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:07:19:287
R\$ 3.795.876,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:07:22:693
R\$ 3.794.900,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:07:47:163
R\$ 3.793.705,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:07:50:413
R\$ 3.792.900,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:08:21:260
R\$ 3.791.842,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:08:24:917
R\$ 3.790.000,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:09:38:080
R\$ 3.788.902,0000	01.011.976/0001-22	12/12/2018 11:09:41:593
R\$ 3.787.900,0000	00.578.617/0001-99	12/12/2018 11:10:10:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/12/2018 10:15:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/12/2018 10:20:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 10:40:38.
Encerrado	12/12/2018 11:10:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2018 14:06:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.



Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2018 15:11:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2018 15:16:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2018 15:18:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2018 15:22:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2018 15:26:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2018 15:28:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2018 15:32:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2018 15:34:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2018 15:34:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2018 15:36:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2018 15:43:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2018 15:46:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2018 15:47:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 14:05:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 14:10:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 15:33:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 16:01:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Aceite	18/12/2018 16:08:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 3.787.900,0000 e com valor negociado a R\$ 3.787.414,3300. Motivo: Ajustado após diligências
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 16:16:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 16:31:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.



Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2018 09:04:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2018 09:35:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99.
Recusa	21/12/2018 10:09:22	Recusa da proposta. Fornecedor: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 3.787.900,0000 e com valor negociado a R\$ 3.787.414,3300. Motivo: Proposta recusada, pois a licitante não atendeu aos requisitos de habilitação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2018 10:14:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 01.011.976/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2018 12:41:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 01.011.976/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2018 15:02:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 01.011.976/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/12/2018 15:53:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 01.011.976/0001-22.
Aceite	26/12/2018 16:51:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 01.011.976/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 3.788.902,0000 e com valor negociado a R\$ 3.779.428,7700. Motivo: Após ajustes, a proposta foi aceita.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/12/2018 09:14:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 01.011.976/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/12/2018 09:22:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 01.011.976/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/12/2018 14:12:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 01.011.976/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/12/2018 16:39:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 01.011.976/0001-22.
Habilitado	07/01/2019 14:42:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 01.011.976/0001-22
Registro Intenção de Recurso	07/01/2019 14:52:50	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ENGEPROM ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 04762861000168. Motivo: Registramos nossa intenção de recurso contra a empresa habilitada.
Intenção de Recurso Aceita	07/01/2019 15:14:13	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ENGEPROM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04762861000168. Motivo: Intenção aceita. Favor observar os prazo para Razão.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
04.762.861/0001-68	07/01/2019 14:52	07/01/2019 15:14	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Registramos nossa intenção de recurso contra a empresa habilitada.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Intenção aceita. Favor observar os prazo para Razão.			



**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Pregoeiro	12/12/2018 10:01:26	Prezados Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	12/12/2018 10:03:28	Damos início à sessão do Pregão Eletrônico nº 18/2018, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza continuada para manutenção predial conforme as definições do Edital e Termo de Referência.
Pregoeiro	12/12/2018 10:04:20	Antes de iniciarmos a fase de lances, informo que recebemos na data de ontem, 11/12/2018, solicitação de esclarecimento.
Pregoeiro	12/12/2018 10:05:06	Mesmo sendo intempestivo, o Ministério tem por padrão analisar todas as manifestações e proceder com as devidas comunicações, primando pelo bom andamento do certame.
Pregoeiro	12/12/2018 10:05:38	Assim, o esclarecimento foi registrado no Comprasnet hoje pela manhã.
Pregoeiro	12/12/2018 10:06:38	Antes de darmos início a fase de lances, aguardarei alguns instantes para que possam verificar qual situação foi levantada e a resposta fornecida.
Pregoeiro	12/12/2018 10:08:11	Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	12/12/2018 10:09:35	Solicitamos a todos que estejam atentos às mensagens, às solicitações e às demais operações desta sessão, ficando sob a responsabilidade das licitantes o atendimento a essas solicitações nos respectivos prazos, conforme disposições do Instrumento Convocatório e seus anexos.
Pregoeiro	12/12/2018 10:09:49	Todos, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que CONHECEM as disposições contidas nos editais que participam
Pregoeiro	12/12/2018 10:10:00	Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Pregoeiro	12/12/2018 10:10:50	Dessa maneira, estaremos evitando procedimentos constantes do item 20 do instrumento convocatório
Pregoeiro	12/12/2018 10:11:43	Lembramos que ao final da etapa de lances, a licitante de menor preço deverá encaminhar sua proposta de preços exigida no item 5, devidamente ajustada, conforme prevê o item 10 do Edital.
Pregoeiro	12/12/2018 10:13:50	Em instantes, darei início à fase de lances
Pregoeiro	12/12/2018 10:14:02	Boa sorte a todos!
Pregoeiro	12/12/2018 10:16:01	Informo que o item está aberto para lances.
Pregoeiro	12/12/2018 10:20:06	ATENÇÃO: farei o registro do prazo de 20 minutos de iminência, no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Sistema	12/12/2018 10:20:38	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:40 de 12/12/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	12/12/2018 10:36:15	Prezados Licitantes, estamos nos aproximando do encerramento aleatório. Continuem dando seus melhores lances.
Pregoeiro	12/12/2018 10:40:13	Prezados, a qualquer momento o pregão poderá se encerrar. Continuem dando os seus melhores lances para o item.
Pregoeiro	12/12/2018 10:55:38	Senhores, como podemos visualizar, existe um bom interesse no objeto que estamos licitando.
Pregoeiro	12/12/2018 10:56:02	Continuem a dar os melhores lances. Boa sorte.
Sistema	12/12/2018 11:10:30	



		Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	12/12/2018 11:13:27	Senhores licitantes, encerrada a fase de lances, informo-lhes que suspenderei esta sessão e reabrirei para a fase de ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS hoje, 12/12/2018, às 14h.
Pregoeiro	12/12/2018 11:14:02	Aproveito para informar que para o momento de convocação da proposta, somente será necessário o envio da proposta devidamente ajustada.
Pregoeiro	12/12/2018 11:14:47	Os demais documentos, serão solicitados em momento oportuno. Dessa forma, primamos pela agilidade do certame, uma vez que será necessária a análise de todos os documentos encaminhados em seu devido momento.
Pregoeiro	12/12/2018 11:15:08	Agradeço a atenção de todos. Até mais tarde.
Pregoeiro	12/12/2018 14:01:14	Prezadas licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	12/12/2018 14:01:27	Reabrimos a sessão do pregão nº 18/2018.
Pregoeiro	12/12/2018 14:04:24	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Uma vez finalizada a etapa competitiva de lance, solicitamos à licitante PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, que registrou o menor lance, que envie sua proposta de preços de que trata o item 10 do Edital, devidamente ajustada aos valores dos lances, no prazo máximo de 03 (três) horas, conforme previsto no subitem 10.1 do Edital.
Pregoeiro	12/12/2018 14:06:35	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Favor atentar-se a todas as observações necessárias para o encaminhamento da proposta conforme Edital e Termo de Referência, em atenção especial ao item 5.4 deste último.
Sistema	12/12/2018 14:06:55	Senhor fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
00.578.617/0001-99	12/12/2018 14:09:28	Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde. Favor abrir campo para enviemos a proposta juntamente com a documentação de habilitação. Como este arquivo, mesmo compactado, é muito grande, gostaríamos de saber qual o tamanho limite que o sistema comporta para envio. Obrigado.
Pregoeiro	12/12/2018 14:12:24	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezado, sugiro que divida a documentação em arquivos menores. Dessa forma, farei a convocação quantas vezes forem necessárias.
Pregoeiro	12/12/2018 14:13:58	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - O tamanho permitido é de 20mb.
00.578.617/0001-99	12/12/2018 14:15:05	De acordo Sr. Pregoeiro, estaremos enviando os documentos fracionadamente.
Pregoeiro	12/12/2018 14:19:33	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Perfeito. Assim que for recebendo os anexos, abrirei novas convocações.
Sistema	12/12/2018 15:11:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, enviou o anexo para o item 1.
00.578.617/0001-99	12/12/2018 15:12:53	Prezado Sr. Pregoeiro, favor abrir campo de envio novamente. Serão enviados mais 6 anexos.
Sistema	12/12/2018 15:16:33	Senhor fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	12/12/2018 15:18:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, enviou o anexo para o item 1.
00.578.617/0001-99	12/12/2018 15:20:27	Prezado Sr. pregoeiro, favor campo de envio novamente.
Sistema	12/12/2018 15:22:46	Senhor fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	12/12/2018 15:26:01	






		Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, enviou o anexo para o item 1.
00.578.617/0001-99	12/12/2018 15:26:35	Prezado Sr. Pregoeiro, favor abrir campo de envio novamente.
Sistema	12/12/2018 15:28:27	Senhor fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	12/12/2018 15:32:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, enviou o anexo para o item 1.
00.578.617/0001-99	12/12/2018 15:32:54	Prezado Sr. Pregoeiro, favor abrir campo de envio novamente.
Sistema	12/12/2018 15:34:18	Senhor fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	12/12/2018 15:34:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, enviou o anexo para o item 1.
00.578.617/0001-99	12/12/2018 15:35:22	Prezado Sr. Pregoeiro, favor abrir campo de envio novamente.
Sistema	12/12/2018 15:36:18	Senhor fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	12/12/2018 15:43:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, enviou o anexo para o item 1.
00.578.617/0001-99	12/12/2018 15:43:55	Prezado Sr. Pregoeiro, favor abrir campo de envio novamente.
Sistema	12/12/2018 15:46:00	Senhor fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	12/12/2018 15:47:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, enviou o anexo para o item 1.
00.578.617/0001-99	12/12/2018 15:49:33	Prezado Sr. Pregoeiro, finalizamos o envio dos documentos. Obrigado.
Pregoeiro	12/12/2018 15:49:53	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Será necessária mais alguma convocação?
Pregoeiro	12/12/2018 15:49:59	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Ok.
Pregoeiro	12/12/2018 15:50:19	Solicitamos que aguardem a análise dos arquivos enviados.
Pregoeiro	12/12/2018 16:55:05	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada Licitante, analisando preliminarmente a documentação encaminhada, especificamente aquela relacionada a proposta, não foram localizadas inconsistências conforme itens específicos do Edital e do Termo de Referência.
Pregoeiro	12/12/2018 16:58:44	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - A análise preliminar serve apenas para verificar se foram atendidos os pontos básicos solicitados no instrumento convocatório e demais anexos.
Pregoeiro	12/12/2018 17:00:23	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Para uma análise minuciosa, em conjunto com a área demandante, suspenderei a sessão retornando-a no dia 14/12/2018, às 09:00.
Pregoeiro	12/12/2018 17:00:42	É necessário que todos continuem acompanhando os desdobramentos deste certame.
Pregoeiro	12/12/2018 17:01:09	Agradeço a participação de todos e tenham uma boa tarde.
Pregoeiro	14/12/2018 09:00:32	Prezadas licitantes, bom dia.
Pregoeiro	14/12/2018 09:00:40	Reabrimos a sessão do pregão nº 18/2018.
Pregoeiro	14/12/2018 09:00:57	Informamos que ainda estamos analisando as planilhas encaminhadas pela empresa PROCLIMA.
Pregoeiro	14/12/2018 09:01:17	Dessa forma, solicito aguardarem as próximas comunicações.



Pregoeiro	14/12/2018 09:29:13	Prezadas licitantes, após deliberação em conjunto com a Equipe de Apoio, decidimos suspender a licitação para uma melhor análise da proposta encaminhada.
Pregoeiro	14/12/2018 09:29:49	Suspenderei o pregão, retornando às 14:00, do dia 17/12/2018.
Pregoeiro	14/12/2018 09:29:57	Obrigado pela participação e paciência de todos.
Pregoeiro	17/12/2018 14:01:57	Prezadas licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	17/12/2018 14:02:03	Reabrimos a sessão do pregão nº 18/2018.
Pregoeiro	17/12/2018 14:02:24	Estamos finalizando a análise dos artefatos.
Pregoeiro	17/12/2018 14:02:38	Solicitamos aguardarem os próximos comunicados.
Pregoeiro	17/12/2018 15:01:02	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada licitante, boa tarde.
Pregoeiro	17/12/2018 15:01:28	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - A Equipe de Apoio está finalizando algumas análises dentro da Proposta encaminhada.
Pregoeiro	17/12/2018 15:02:52	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Porém, eu já posso ir adiantando alguns pontos que serão necessárias diligências. Caso sejam necessários esclarecimentos, podemos ir fazendo ponto a ponto. O que for necessário ajustes, deixaremos para o final, com abertura de prazo para saneamento, ok?
00.578.617/0001-99	17/12/2018 15:04:44	Prezado Pregoeiro, boa tarde. Estamos a disposição dos senhores.
00.578.617/0001-99	17/12/2018 15:06:03	Aguardando os pontos a serem diligenciados.
Pregoeiro	17/12/2018 15:13:07	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Vou dar início às diligências.
Pregoeiro	17/12/2018 15:37:28	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezadas, devido a assuntos administrativos internos, não tive a possibilidade de iniciar as diligências. Peço aguardar novo comunicado.
00.578.617/0001-99	17/12/2018 15:39:55	Ficamos aguardando a manifestação dos senhores.
Pregoeiro	17/12/2018 15:51:57	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada licitante, seguem os pontos. A cada manifestação solicito ciência ou explicação. Ao final, daremos os comandos para iniciarmos os ajustes.
00.578.617/0001-99	17/12/2018 15:52:42	Perfeito
Pregoeiro	17/12/2018 15:53:59	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Na planilha denominada MAPA COPLI: Verificar os itens 531 a 533, 1007, 1025 a 1029, 1031, 1179, 1312. Os valores não estão sendo somados ao montante OU as equações estão incorretas.
00.578.617/0001-99	17/12/2018 15:55:19	Vamos verificar
Pregoeiro	17/12/2018 15:59:09	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - 2) Na planilha MAPA COPLI o BDI está superior ao determinado no item 5.4.8 do Termo de Referência.
Pregoeiro	17/12/2018 16:04:26	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Cliente?
Pregoeiro	17/12/2018 16:07:42	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada Licitante, posso continuar com as observações?
Pregoeiro	17/12/2018 16:13:29	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada, está acompanhado a sessão? Para evitarmos um desencontro de informações, necessito da ciência nas questões diligenciadas.
00.578.617/0001-99	17/12/2018 16:20:07	Prezado Sr. Pregoeiro, informamos que efetuiremos as correções necessárias nos itens citados, sem majoração do preço total do item e da proposta. Faremos ainda, a correção do valor do BDI para adequá-lo ao valor máximo permitido, também sem nenhum acréscimo aos preços propostos.
Pregoeiro	17/12/2018 16:21:56	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Perfeito. Porém peço apenas que vá acompanhando item a item, pois são vários.
Pregoeiro	17/12/2018 16:22:37	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Posso passar ao próximo item?



00.578.617/0001-99 17/12/2018 16:24:12 De acordo Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 17/12/2018 17:01:41 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - 3) Conforme item 7.3 do Edital, a licitante deverá cumprir as convenções coletivas utilizadas na formulação das propostas. A Administração, porém, não obriga a utilização de nenhuma convenção. Dito isto, a empresa está ciente de todas as obrigações inerentes às convenções utilizadas, bem como dos direitos e deveres que são por elas determinadas?

00.578.617/0001-99 17/12/2018 17:02:59 Estamos cientes Sr. Pregoeiro

Pregoeiro 17/12/2018 17:06:48 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - 4) Referente à Planilha 01 – Submódulo 2.3 A – Valor do vale transporte está negativo.

Pregoeiro 17/12/2018 17:09:12 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - 5) Referente à Planilha 01 Submódulo 2.3 B - O valor do auxílio está superior ao da CCT utilizada.

Pregoeiro 17/12/2018 17:10:14 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - 6) Referente à Planilha 01 Módulo 5 - O valor do Uniforme está divergente ao que foi cotado na Planilha Uniforme.

Pregoeiro 17/12/2018 17:12:15 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada licitante, para que possamos dar continuidade às diligências amanhã, dia 18/12, solicito ciência quanto aos itens 4, 5 e 6 levantados.

00.578.617/0001-99 17/12/2018 17:14:21 Cientes Sr. Pregoeiro

Pregoeiro 17/12/2018 17:15:25 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Obrigado.

Pregoeiro 17/12/2018 17:16:54 Prezados, primeiramente, peço desculpas pelos inconvenientes causados com alguns intervalos de tempo maiores do que o costumeiro para a licitação. Infelizmente, alguns problemas administrativos demandaram resolução imediata por parte deste Pregoeiro. Ainda assim, agradeço a atenção e paciência nesta data.

Pregoeiro 17/12/2018 17:18:12 Informo que suspenderei a sessão, reabrindo amanhã, 18/12/2018, às 09:00h para continuarmos com as deliberações da proposta apresentada pela Licitante PROCLIMA.

Pregoeiro 17/12/2018 17:18:27 Boa tarde.

Pregoeiro 18/12/2018 09:00:31 Prezadas licitantes, bom dia.

Pregoeiro 18/12/2018 09:00:37 Reabrimos a sessão do pregão nº 18/2018.

Pregoeiro 18/12/2018 09:02:58 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada, bom dia. Podemos dar continuidade às diligências?

00.578.617/0001-99 18/12/2018 09:03:48 Bom dia Sr. Pregoeiro. Podemos sim.

Pregoeiro 18/12/2018 09:15:01 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Inicialmente, gostaria de fazer uma retificação em um dos itens diligenciados ontem.

Pregoeiro 18/12/2018 09:16:27 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - No item "5" - afirmo que o valor da Planilha 01 Submódulo 2.3 B - estaria superior a da CCT encaminhada. Porém fui alertado pela Equipe de Apoio que a empresa deverá pagar os benefícios de acordo com a CCT de sua atividade preponderante.

Pregoeiro 18/12/2018 09:17:57 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Neste caso, para sanarmos essa questão, gostaria de confirmar a informação quanto ao valor utilizado para a Planilha 01, R\$ 19,00, tendo sido utilizado a CCT SIMEB, como preponderante. Proceder?

Pregoeiro 18/12/2018 09:21:25 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada, entendeu o questionamento?


00.578.617/0001-99 18/12/2018 09:24:47 A convenção preponderante é o SIMEB, com valor de vale refeição diário de 19,00 reais sim. Devemos mantê-lo então?

Pregoeiro 18/12/2018 09:28:12 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Sim, conforme já foi matéria de recurso por este Ministério, levando-se em consideração a CLT artigos 511, § 3º, 577 e 581 §2º. Obrigado.

00.578.617/0001-99 18/12/2018 09:29:49 Esclarecido, manteremos o valor.



Pregoeiro	18/12/2018 09:29:56	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - 7) Planilha 11 - Módulo 05 - O valor do uniforme está divergente do que foi orçado pela empresa.
Pregoeiro	18/12/2018 09:31:25	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - 08) Planilha 12 - Itens 2.3 A e B - Quantidade de dias está incorreta, uma vez que o Ajudante de Manutenção trabalha 220h/mês. Assim devem ser cotados para 22 dias e não 15.
Pregoeiro	18/12/2018 09:32:49	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - 09) Planilha 14 - Itens 2.3 A e B - Quantidade de dias está incorreta, uma vez que o Plantonista Noturno trabalha na escala 12x36. Assim devem ser cotados para 15 dias e não 22.
Pregoeiro	18/12/2018 09:33:18	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Ciente dessas 3 ultimas diligências?
00.578.617/0001-99	18/12/2018 09:33:59	Cientes
Pregoeiro	18/12/2018 09:34:38	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Aguarde 1 minuto, por favor.
Pregoeiro	18/12/2018 09:41:01	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada licitante, poderia explicar porque a empresa não cotou o valor do INSS?
00.578.617/0001-99	18/12/2018 09:51:27	Prezado Sr, Pregoeiro, a empresa recolhe CPRB em substituição as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento, conforme Lei nº 12.546/2011 e IN nº 1436/2013.
Pregoeiro	18/12/2018 09:53:28	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Perfeito. Obrigado.
Pregoeiro	18/12/2018 09:56:09	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Referente ao SAT, a empresa confirma o percentual utilizado conforme cadastrado na base de dados da Previdência Social em 1,5%?
00.578.617/0001-99	18/12/2018 09:57:10	Confirmamos.
Pregoeiro	18/12/2018 09:58:24	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Obrigado.
Pregoeiro	18/12/2018 10:07:07	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada, não localizei nas declarações enviadas aquela que menciona que "a licitante...manterá no(s) edifício(s) as ferramentas e materiais mínimos necessários à execução, conforme relação constante do Anexo IV, conforme item 5.4.9.
Pregoeiro	18/12/2018 10:07:34	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Mesmo o item não ter sido solicitado no Edital e não gerar desclassificação, podemos utilizar o chat para sanar essa questão. Poderia se pronunciar?
00.578.617/0001-99	18/12/2018 10:14:49	Assumimos que manteremos as ferramentas e materiais mínimos necessários à execução, conforme relação do anexo IV.
Pregoeiro	18/12/2018 10:19:25	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada, as diligências foram essas. Restou alguma dúvida?
00.578.617/0001-99	18/12/2018 10:21:29	Não senhor.
Pregoeiro	18/12/2018 10:24:11	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Sobre os ajustes, será necessário prazo maior do que 1:00h?
00.578.617/0001-99	18/12/2018 10:25:29	Poderiam ser duas?
Pregoeiro	18/12/2018 10:28:17	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Para o período da manhã ficaria inviável, mas não tem problema. Suspenderei a sessão e retornaremos as 14:00 de hoje, 18/12/2018.
Pregoeiro	18/12/2018 10:29:18	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Peço que analise cuidadosamente todos as diligências levantadas. Qualquer esclarecimento ou justificativa, poderá fazê-lo em momento oportuno, via chat.
Pregoeiro	18/12/2018 10:30:31	Prezados, suspenderei a sessão, retornando hoje, 18/12/2018, às 14:00h
Pregoeiro	18/12/2018 10:30:39	Agradeço a paciência e atenção de todos.
Pregoeiro	18/12/2018 14:00:22	Prezados Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	18/12/2018 14:00:29	Reabrimos a sessão do pregão nº 18/2018.
Pregoeiro	18/12/2018 14:01:51	



Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada Licitante, boa tarde. Farei a convocação para envio da planilha ajustada.

Pregoeiro 18/12/2018 14:03:00 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Será necessário algum prazo maior do que 1:00h para envio?

00.578.617/0001-99 18/12/2018 14:04:59 Não senhor.

Pregoeiro 18/12/2018 14:05:10 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Farei a convocação então.

Sistema 18/12/2018 14:05:20 Senhor fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Sistema 18/12/2018 14:10:44 Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro 18/12/2018 14:13:12 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Peço que aguardem para que eu possa verificar se os ajustes foram feitos.

00.578.617/0001-99 18/12/2018 14:14:12 Ok

Pregoeiro 18/12/2018 15:24:53 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, verificamos que todas as alterações solicitadas foram promovidas e a proposta ajustada está de acordo com todos os requisitos do Edital.

Pregoeiro 18/12/2018 15:26:00 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Valendo-me o item 7.10 do Edital, questiono-lhe sobre a possibilidade de desconto adicional na proposta apresentada.

00.578.617/0001-99 18/12/2018 15:31:38 Prezado Sr. Pregoeiro, infelizmente nosso valor está no limite da exequibilidade para a boa prestação dos serviços a serem contratados, não sendo possível a concessão do desconto solicitado.

Pregoeiro 18/12/2018 15:32:36 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Ok. Agradeço

Pregoeiro 18/12/2018 15:33:13 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Dessa forma farei a abertura do anexo para envio da proposta ajustada à última planilha encaminhada.

Sistema 18/12/2018 15:33:23 Senhor fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

00.578.617/0001-99 18/12/2018 15:39:30 Prezado Sr. Pregoeiro, estamos trabalhando no ajuste da proposta.

Sistema 18/12/2018 16:01:45 Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro 18/12/2018 16:07:03 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada, informo que a sua proposta foi aceita.

Pregoeiro 18/12/2018 16:08:56 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Passaremos agora à fase de Habilitação.

Pregoeiro 18/12/2018 16:09:51 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Como é possível perceber dos arquivos enviados no momento da proposta, constam documentos referentes à fase para qual passaremos agora.

Pregoeiro 18/12/2018 16:10:49 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Nesse sentido, questiono se haverá a necessidade de encaminhamento de algum outro documento referente ao item 8 do Edital - Habilitação.

00.578.617/0001-99 18/12/2018 16:13:50 Solicito que abra o campo para o envio de mais um documento por favor.

Sistema 18/12/2018 16:16:38 Senhor fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1.


Sistema 18/12/2018 16:31:38 Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, enviou o anexo para o item 1.

00.578.617/0001-99 18/12/2018 16:31:57 Documentação encaminhada.

Pregoeiro 18/12/2018 16:32:12 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Aguarde um momento

Pregoeiro 18/12/2018 16:39:16 Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Foram encaminhados apenas 2 arquivos, correto?

00.578.617/0001-99	18/12/2018 16:41:43	Correto, os demais encaminhamos anteriormente.
Pregoeiro	18/12/2018 16:43:01	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Será necessária nova convocação?
00.578.617/0001-99	18/12/2018 16:50:18	Não senhor, foi tudo enviado.
Pregoeiro	18/12/2018 16:50:33	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada licitante?
Pregoeiro	18/12/2018 16:50:43	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Ok. Obrigado.
Pregoeiro	18/12/2018 16:51:29	Informo que suspenderei o pregão para análise dos documentos de habilitação, retomando-o amanhã, dia 19/12/2018, às 14:00h.
Pregoeiro	18/12/2018 16:51:39	Obrigado pela atenção e paciência de todos.
Pregoeiro	19/12/2018 14:01:02	Prezadas licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	19/12/2018 14:01:07	Reabrimos a sessão do pregão nº 18/2018.
Pregoeiro	19/12/2018 14:01:43	Peço aguardarem alguns instantes, pois estamos finalizando a análise dos documentos encaminhados pela licitante PROCLIMA
Pregoeiro	19/12/2018 14:38:06	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada licitante, boa tarde.
00.578.617/0001-99	19/12/2018 14:41:46	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	19/12/2018 14:43:09	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Ainda estamos finalizando a análise dos documentos de habilitação, porém nossa equipe de apoio já relatou algumas inconsistências quanto à habilitação técnica. Solicito auxílio para localizar algumas certidões.
00.578.617/0001-99	19/12/2018 14:45:02	Estamos à disposição para auxiliá-los.
Pregoeiro	19/12/2018 14:53:15	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Não conseguimos localizar as declarações às seguintes habilitações: Edital (Operacional): 8.6.4.b; 8.6.4.c; 8.6.4.h; 8.6.4.k; 8.6.4.l e 8.6.4.m; Edital (Profissional): 8.6.5.c; 8.6.5.h; 8.6.5.i; 8.6.5.j; 8.6.5.l; 8.6.5.m. e 8.6.5.n
Pregoeiro	19/12/2018 15:11:13	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Como cada item refere-se a uma comprovação, solicito que seja feita a referência item x NOME DO ARQUIVO ENVIADO, quando da resposta, para facilitar a análise.
00.578.617/0001-99	19/12/2018 15:24:02	Senhor Pregoeiro, estamos providenciando as informações solicitadas
Pregoeiro	19/12/2018 16:05:27	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada Licitante, qual o prazo necessário para envio das respostas?
00.578.617/0001-99	19/12/2018 16:15:14	Prezado Pregoeiro, segue a relação dos contratos a serem observados em relação aos itens demandados: 8.6.4.b - Polícia Federal, Universidade dos Correios e Ministério da Integração; 8.6.4.c - Caixa Econômica de Goiânia; 8.6.4.h - Banco do Brasil e Procuradoria Geral da República; 8.6.4.k - Caixa Econômica de Goiânia e Procuradoria Geral da República;
00.578.617/0001-99	19/12/2018 16:15:54	8.6.4.l - Universidade dos Correios e Caixa Econômica de Goiânia; 8.6.4.m - Correios Edifício Sede Brasília; 8.6.5.c - Caixa Econômica de Goiânia; 8.6.5.h - Banco do Brasil e Procuradoria Geral da República; 8.6.5.i - Ministério da Integração e CONFEA; 8.6.5.j - Ministério da Integração; 8.6.5.l - Caixa Econômica de Goiânia e Procuradoria Geral da República;
00.578.617/0001-99	19/12/2018 16:16:10	8.6.5.m - Ministério da Integração, Universidade dos Correios e Universidade dos Correios; 8.6.5.n - Correios Edifício Sede Brasília;
Pregoeiro	19/12/2018 16:19:15	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Peço aguardarem um momento.
Pregoeiro	19/12/2018 16:27:15	Prezados, como será necessário um tempo maior para a análise dos atestados indicados, informo que suspenderei o pregão, reabrindo amanhã, 20/12/2018, às 14:00h.
Pregoeiro	19/12/2018 16:27:24	Agradeço a atenção e paciência de todos.



Pregoeiro	20/12/2018 14:01:37	Prezadas licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	20/12/2018 14:01:46	Reabrimos a sessão do pregão nº 18/2018.
Pregoeiro	20/12/2018 14:02:08	Peço aguardarem alguns instantes, pois estamos finalizando a análise dos documentos encaminhados pela licitante PROCLIMA
Pregoeiro	20/12/2018 15:12:23	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada Licitante, boa tarde.
00.578.617/0001-99	20/12/2018 15:14:15	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	20/12/2018 15:14:18	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Ainda estamos finalizando a análise das referências encaminhadas na última sessão, porém já tenho algumas considerações/diligências a fazer.
00.578.617/0001-99	20/12/2018 15:16:50	Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.
Pregoeiro	20/12/2018 15:21:06	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Referente ao item 8.6.4.b - Atestado Polícia Federal - Poderia ser mais específica, pois não localizamos o item. Atestado Universidade dos Correios - A quantidade está apagada e o atestado refere-se a um período referente ao 4º Termo Aditivo. Para comprovação, poderia encaminhar o contrato que resultou no atestado? (CONTINUA NO PRÓXIMO TEXTO)
Pregoeiro	20/12/2018 15:21:58	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - (CONTINUAÇÃO) - Item 8.6.4.b - Ministério da Integração - Poderia ser mais específica para localizarmos o item?
Pregoeiro	20/12/2018 15:25:11	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Referente ao Item 8.6.4.c - Caixa Econômica de Goiânia - Como no atestado não é possível concluir sobre a rede estruturada ou certificação com emissão de relatórios, poderia encaminhar o contrato ou qualquer documento que comprove tal solicitação?
00.578.617/0001-99	20/12/2018 15:26:16	Senhor Pregoeiro, Estamos verificando e iremos responder.
Pregoeiro	20/12/2018 15:29:05	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Referente ao Item 8.6.4.h - Banco do Brasil e Procuradoria Geral da República - Como no atestado não é possível concluir sobre a o trabalho dos grupos geradores trabalham em paralelo redundante, poderia encaminhar o contrato ou qualquer documento que comprove tal solicitação?
Pregoeiro	20/12/2018 15:30:10	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Item 8.6.4.k Mesma situação do item h - Necessária a comprovação do paralelo redundante com contrato ou documento equivalente.
Pregoeiro	20/12/2018 15:31:43	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Referente ao Item 8.6.4.m - Correios Edifício Sede Brasília - Como no atestado não é possível concluir sobre a análise de qualidade e emissão de laudos, necessária a comprovação com contrato ou documento equivalente.
Pregoeiro	20/12/2018 15:33:07	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Item 8.6.5.c - Caixa Econômica de Goiânia - Como no atestado não é possível concluir sobre a emissão de relatórios de testes conforme norma, necessária a comprovação com contrato ou documento equivalente.
Pregoeiro	20/12/2018 15:35:37	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Item 8.6.5.j - Ministério da Integração: Poderia ser mais específica, pois não localizamos o item.
Pregoeiro	20/12/2018 15:38:37	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Essas são algumas das considerações iniciais. Assim que possível, encaminharei novas diligências.
Pregoeiro	20/12/2018 16:45:12	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada licitante, levando em consideração que as diligências suscitadas demandam o envio de contratos para comprovação dos atestados, conforme item 8.6.10 do Edital e levando em consideração o avançar do horário, suspenderei a sessão, retornado amanhã, 21/12/2018, às 09:00, para darmos continuidade.
Pregoeiro	20/12/2018 16:45:30	Peço a todos que continuem acompanhando o certame e todas as mensagens aqui postadas.
Pregoeiro	20/12/2018 16:45:42	Agradeço a paciência e atenção de todos.
Pregoeiro	21/12/2018 09:00:26	Prezados Licitantes, bom dia.

Pregoeiro	21/12/2018 09:00:34	Reabrimos a sessão do pregão nº 18/2018.
Pregoeiro	21/12/2018 09:01:05	Daremos continuidade às tratativas referentes às diligências solicitadas ontem, 20/12.
Pregoeiro	21/12/2018 09:01:16	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada Licitante, bom dia.
Pregoeiro	21/12/2018 09:03:18	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Farei a convocação do anexo. Darei o prazo de 1 (uma) hora para envio dos documentos. Lembrando que caso seja necessário, a licitante deve solicitar a dilatação do prazo para análise desse pregoeiro, bem como a necessidade de convocações de anexos extras.
Sistema	21/12/2018 09:04:23	Senhor fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
00.578.617/0001-99	21/12/2018 09:05:30	Bom dia Sr. Pregoeiro.
00.578.617/0001-99	21/12/2018 09:05:47	Ok.
Sistema	21/12/2018 09:35:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	21/12/2018 09:36:43	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Será necessária outra convocação?
00.578.617/0001-99	21/12/2018 09:38:28	Encaminhamos o atestado da eletronorte, que contem a limpeza de dutos e o outro arquivo com o relatório termográfico. Em relação aos outros questionamentos solicitados informamos:
00.578.617/0001-99	21/12/2018 09:39:01	Item 8.6.4.b - Analisar no atestado do Ministério da Integração, no final do item EQUIPAMENTO ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS e no atestado da Caixa Econômica de Goiás no item 3.3; Item 8.6.4.c - Analisar no atestado da Caixa Econômica de Goiás, no item 3.2, que trata que os serviços eram certificados;
00.578.617/0001-99	21/12/2018 09:39:52	Item 8.6.4.h - Analisar o atestado do Polícia Federal, item GRUPOS GERADORES; Item 8.6.4.m - Solicito que se abra o sistema para enviarmos o relatório de termografia solicitado; Item 8.6.5.c - Analisar os mesmos itens de 8.6.4,c; Item 8.6.5.j - Solicitamos que se abra o sistema para o envio de mais um atestado;
00.578.617/0001-99	21/12/2018 09:41:34	Errata, não solicitamos a abertura para envio de novos atestados, enviamos todos que cremos necessários.
Pregoeiro	21/12/2018 09:47:50	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada licitante, informamos que não é permitido a inclusão de documentos novos, apenas documentos que comprovem os atestados encaminhados (Contratos, Termo de Referencia, etc)
00.578.617/0001-99	21/12/2018 09:51:32	Pedimos desculpas e compreendemos.
Pregoeiro	21/12/2018 09:54:36	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Prezada, os documentos encaminhados serão desconsiderados.
Pregoeiro	21/12/2018 09:57:28	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Dito isto e levando em consideração que a necessidade de atendimento do edital deve ser completa e objetiva, salvo as possibilidades de diligências permitidas em lei, levando em consideração que o item 8.6.5 - J é item essencial para classificação, bem como os demais, solicito informar se dentre os documentos/atestados inicialmente enviados (CONTINUA...)
Pregoeiro	21/12/2018 09:58:43	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - (CONTINUAÇÃO) existe a comprovação de limpeza robotizada de dutos? Não analisarei os demais itens por enquanto, pois o não atendimento de apenas 1 item já é passível de desclassificação da empresa.
00.578.617/0001-99	21/12/2018 10:02:26	Nos atestados encaminhados realmente não possuímos, somente no da Eletronorte.
Pregoeiro	21/12/2018 10:03:28	Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Dessa forma, informo que procederei com vossa inabilitação por não atender às especificações do Edital.
Pregoeiro	21/12/2018 10:04:11	Assim, passaremos a licitante que ofereceu o segundo menor valor. Peço que aguardem um instante.
Pregoeiro	21/12/2018 10:09:57	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezada Licitante, bom dia.
01.011.976/0001-22	21/12/2018 10:11:34	bom dia





Pregoeiro	21/12/2018 10:13:15	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Solicito que envie sua proposta de preços de que trata o item 10 do Edital, devidamente ajustada aos valores dos lances, no prazo máximo de 03 (três) horas, conforme previsto no subitem 10.1 do Edital.
Pregoeiro	21/12/2018 10:13:26	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Favor atentar-se a todas as observações necessárias para o encaminhamento da proposta conforme Edital e Termo de Referência, em atenção especial ao item 5.4 deste último.
Pregoeiro	21/12/2018 10:14:19	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Informo que para esse momento basta apenas o envio da proposta. Para o envio da documentação de habilitação haverá um novo prazo.
Sistema	21/12/2018 10:14:35	Senhor fornecedor ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 01.011.976/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
01.011.976/0001-22	21/12/2018 10:15:09	ok..estaremos enviando dentro do prazo
Pregoeiro	21/12/2018 10:33:08	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezada licitante, de antemão, gostaria de me desculpar pela solicitação de convocação extrapolando o intervalo intrajornada. Não me atentei ao horário solicitado no momento de abertura. De toda sorte, seu tempo será respeitado.
01.011.976/0001-22	21/12/2018 10:51:41	Sr. pregoeiro, qual é o nosso horário final? Seria as 14:15?
Pregoeiro	21/12/2018 10:56:02	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - As 13:15h
01.011.976/0001-22	21/12/2018 10:56:51	OK
Pregoeiro	21/12/2018 10:57:28	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Lembrando que para esse momento, basta o envio da proposta ajustada ao lance. Os documentos que forem encaminhados juntamente com a proposta não serão analisados nessa etapa, sendo o seu envio desnecessário.
Pregoeiro	21/12/2018 10:58:15	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Para "documentos que forem encaminhados juntamente..." leia-se documentos referentes à etapa de habilitação.
01.011.976/0001-22	21/12/2018 10:59:34	OK...ENVIAREMOS APENAS A PROPOSTA
Pregoeiro	21/12/2018 12:15:28	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezada, informo que resta apenas 1 hora para o envio da proposta ajustada.
Sistema	21/12/2018 12:41:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 01.011.976/0001-22, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	21/12/2018 12:44:18	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Peço aguardarem um instante para verificar os documentos encaminhados.
01.011.976/0001-22	21/12/2018 12:47:37	ok
Pregoeiro	21/12/2018 13:03:37	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezada Licitante, analisando preliminarmente a documentação encaminhada, especificamente aquela relacionada a proposta, não foram localizadas inconsistências conforme itens específicos do Edital e do Termo de Referência.
Pregoeiro	21/12/2018 13:03:57	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - A análise preliminar serve apenas para verificar se foram atendidos os pontos básicos solicitados no instrumento convocatório e demais anexos.
Pregoeiro	21/12/2018 13:05:31	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Para uma análise minuciosa, em conjunto com a área demandante, suspenderei a sessão retornando-a no dia 26/12/2018, às 14:00h.
Pregoeiro	21/12/2018 13:05:50	É necessário que todos continuem acompanhando os desdobramentos deste certame.
Pregoeiro	21/12/2018 13:06:36	Agradeço a atenção e paciência. Desejo um ótimo Natal a todos. Bom descanso e um bom final de semana.
Pregoeiro	26/12/2018 14:00:34	Prezadas licitantes, boa tarde.

Pregoeiro	26/12/2018 14:02:57	Reabrimos a sessão do pregão nº 18/2018.
Pregoeiro	26/12/2018 14:03:57	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezada licitante, boa tarde.
Pregoeiro	26/12/2018 14:04:17	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Finalizamos a análise da proposta encaminhada.
01.011.976/0001-22	26/12/2018 14:06:04	Boa tarde
Pregoeiro	26/12/2018 14:06:21	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - A título de esclarecimento, bem como possíveis ajustes, farei algumas diligências.
Pregoeiro	26/12/2018 14:06:41	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Farei ponto a ponto. O que for necessário ajustes, deixaremos para o final, com abertura de prazo para saneamento, ok?
01.011.976/0001-22	26/12/2018 14:07:27	ok
Pregoeiro	26/12/2018 14:08:29	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Vou dar início às diligências.
Pregoeiro	26/12/2018 14:10:48	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - 1) - Na planilha MAPA COPLI, célula I1927 não está sendo somada na célula do subtotal, célula I1965.
Pregoeiro	26/12/2018 14:18:12	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - 2) Os itens Item 378, 392, 437, 495, 496, 525, 528, 537, 605 a 608, 1176, 1263 e 1759 da mesma planilha estão superiores ao estimado pelo MDIC. Poderia nos informar o motivo?
Pregoeiro	26/12/2018 14:21:42	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - 3) Nas planilhas de formação de preços, não consta o desconto de 6% referente ao vale transporte. Sabendo que esse item não é compulsório, a licitante está ciente da escolha, devendo arcar com os ônus decorrente dela?
Pregoeiro	26/12/2018 14:23:42	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - 4) Nas planilhas onde existe a possibilidade, de acordo com a CCT, de descontar 10% referente ao auxilia alimentação, os valores estão sendo somados e não subtraídos. Poderia verificar?
Pregoeiro	26/12/2018 14:33:33	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - 5) Referente ao SAT, a empresa confirma o percentual de 2,73%?
Pregoeiro	26/12/2018 14:34:26	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezadas, esses foram os apontamentos. Alguma consideração que possa ser respondida via chat?
01.011.976/0001-22	26/12/2018 14:42:42	Sr. Pregoeiro, apresentamos preliminarmente, as seguintes considerações:
01.011.976/0001-22	26/12/2018 14:43:03	1) Ok. Procederemos com o ajuste da fórmula.
01.011.976/0001-22	26/12/2018 14:43:43	2) Iremos avaliar todos os itens apontados e proceder com os devidos ajustes necessários.
01.011.976/0001-22	26/12/2018 14:44:40	3) Ok. Estamos cientes.
01.011.976/0001-22	26/12/2018 14:49:06	4) Verificamos preliminarmente como amostragem na planilha 2.0 (encarregado). O valor do desconto está sendo devidamente subtraído. Segue breve memória de cálculo visando auxiliar no esclarecimento deste ponto: R\$ 220,00 (transporte) + R\$ 426,14 (alimentação) - R\$ 34,65 (desconto) + R\$ 12,25 (seguro) = R\$ 623,74 (total)
01.011.976/0001-22	26/12/2018 14:50:12	4 - (continuação) - Contudo, iremos proceder com a checagem dessa fórmula específica em todas as planilhas para dirimir qualquer equívoco.
01.011.976/0001-22	26/12/2018 14:50:57	5) Confirmamos.
Pregoeiro	26/12/2018 14:55:43	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezada, quanto ao item 4, agradeço a explicação. Foi um equívoco que cometi na análise da fórmula. Peço desculpas.
Pregoeiro	26/12/2018 14:56:10	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Porém, a checagem será válida em toda planilha naquilo que for necessário.



Pregoeiro	26/12/2018 14:57:43	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Para os ajustes, será necessário prazo maior do que 1 hora?
01.011.976/0001-22	26/12/2018 15:01:13	Tendo em vista a necessidade de, após as devidas correções, procedermos uma checagem geral na planilha, solicitamos a gentileza de nos conceder 2 horas. Comprometemo-nos de, finalizada a checagem anteriormente ao prazo solicitado, enviar de imediato a planilha corrigida.
Pregoeiro	26/12/2018 15:02:32	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Perfeito. Farei a convocação do Anexo.
Sistema	26/12/2018 15:02:49	Senhor fornecedor ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 01.011.976/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	26/12/2018 15:53:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 01.011.976/0001-22, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	26/12/2018 15:57:27	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezado, peço aguardarem a conferência do arquivo enviado.
Pregoeiro	26/12/2018 16:40:05	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Senhor licitante, verificamos que todas as alterações solicitadas foram promovidas e a proposta ajustada está de acordo com todos os requisitos do Edital.
Pregoeiro	26/12/2018 16:40:33	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Valendo-me o item 7.10 do Edital, questiono-lhe sobre a possibilidade de desconto adicional na proposta apresentada.
01.011.976/0001-22	26/12/2018 16:45:53	Prezado Sr. Pregoeiro, a proposta encaminhada já apresentou desconto em relação a oferta mais baixa na etapa de lances. Informamos que a última oferta encaminhada representa a melhor proposta para a prestação dos serviços.
Pregoeiro	26/12/2018 16:47:17	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Ok. Agradeço
Pregoeiro	26/12/2018 16:47:47	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezada, informo que a sua proposta foi aceita.
Pregoeiro	26/12/2018 16:49:01	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Farei o aceite no sistema. De toda sorte, dado o avançar do horário, suspenderei o pregão reabrindo-o amanhã, 27/12/2018, às 09:00, para darmos início a fase de habilitação.
Pregoeiro	26/12/2018 16:50:29	Obrigado a todos pela atenção e paciência.
Pregoeiro	26/12/2018 16:50:40	Tenham um bom descanso e até amanhã.
Pregoeiro	27/12/2018 09:04:30	Bom dia a todos.
Pregoeiro	27/12/2018 09:04:39	Reabrimos a sessão do pregão nº 18/2018.
Pregoeiro	27/12/2018 09:05:46	Daremos continuidade ao certame, passando a fase de convocação dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	27/12/2018 09:07:29	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezada Licitante, bom dia.
01.011.976/0001-22	27/12/2018 09:07:54	Bom dia
Pregoeiro	27/12/2018 09:08:50	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	27/12/2018 09:09:32	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Como sugestão, inclusive para evitar problemas no envio dos documentos, divida os arquivos para que tenhamos maior agilidade no envio.
Pregoeiro	27/12/2018 09:09:51	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Farei quantas convocações forem necessárias, bastando solicitar a abertura de novo anexo.
Pregoeiro	27/12/2018 09:10:32	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - O prazo para envio da documentação é de até 3(três) horas após solicitação do pregoeiro.



01.011.976/0001-22 27/12/2018 09:12:22 ok

Sistema 27/12/2018 09:14:47 Senhor fornecedor ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 01.011.976/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Sistema 27/12/2018 09:22:36 Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 01.011.976/0001-22, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro 27/12/2018 09:24:21 Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Será necessária nova convocação?

01.011.976/0001-22 27/12/2018 09:28:44 Sr. pregoeiro todos os documentos foram enviados...não será necessária nova convocação....

Pregoeiro 27/12/2018 09:32:13 Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Ok.

Pregoeiro 27/12/2018 09:32:27 Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Peço aguardarem a análise da documentação.

Pregoeiro 27/12/2018 09:45:16 Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezada os documentos foram analisados previamente e não houve nenhum arquivo corrompido.

Pregoeiro 27/12/2018 09:46:09 Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Assim, providerei a suspensão do pregão, reabrindo hoje, dia 27/12/2018, às 14:00.

Pregoeiro 27/12/2018 09:46:38 Agradeço a atenção e paciência de todos.

Pregoeiro 27/12/2018 14:00:48 Prezadas licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 27/12/2018 14:01:01 Reabrimos a sessão do pregão nº 18/2018.

Pregoeiro 27/12/2018 14:01:38 Peço aguardarem alguns instantes, pois estamos finalizando a análise dos documentos encaminhados pela licitante ORION

Pregoeiro 27/12/2018 16:31:00 Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezada boa tarde.

Pregoeiro 27/12/2018 16:31:35 Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Para finalizarmos as análises, serão necessárias algumas diligências sobre os documentos encaminhados.

Pregoeiro 27/12/2018 16:33:57 Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Não localizamos nos atestados alguns itens. Poderia sinalizar nos arquivos enviados para facilitar a visualização?

Pregoeiro 27/12/2018 16:40:15 Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - 1) Item 8.6.4, "g"; 2) 8.6.4, "h" e 3) 8.6.5 "j"

Pregoeiro 27/12/2018 16:45:10 Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezada, ciente das diligências?

01.011.976/0001-22 27/12/2018 16:45:48 boa tarde

01.011.976/0001-22 27/12/2018 16:45:58 ciente

01.011.976/0001-22 27/12/2018 16:47:23 Sobre o questionamento encaminhado, sinalizaremos de forma a esclarecer.

01.011.976/0001-22 27/12/2018 16:51:24 3) arquivo 8.5 - CAT 0720150001561 - página 4 - serviços de limpeza e higienização da rede de dutos incluindo filmagem simultânea com robô de inspeção


01.011.976/0001-22 27/12/2018 16:54:52 2) arquivo 8 - 0720160001071 - página 10 - serviços de manutenção em 3 (três) GMG de 500kVA em paralelo 2N+1 totalizando 1.500kVA

01.011.976/0001-22 27/12/2018 16:57:15 2) arquivo 8.1\*

Pregoeiro 27/12/2018 17:07:53 Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Para o item 1, qual seria o arquivo?

01.011.976/0001-22 27/12/2018 17:09:25 estamos terminando de escrever.....quando o sistema atualiza, é apagado o texto do chat

01.011.976/0001-22 27/12/2018 17:14:32 1) arquivo 8.1 - CAT 0720160001071 - páginas 6/12 (rede de dados e voz - telefonia); arquivo 8.4 - CAT 02582013 - páginas 3/4/14 (rede de dados e voz - telefonia); arquivo 8.6 - CAT 105906 - páginas 4/9/11/12



		(serviços de manutenção, realocação de pontos lógicos, dados e de telefonia VoIP); arquivo 8.7 – CAT 2620150002685 – páginas 49/53/71
Pregoeiro	27/12/2018 17:15:30	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Agradeço as informações prestadas.
Pregoeiro	27/12/2018 17:16:03	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Suspenderei a sessão para análise das informações e reabrirei o certame, amanhã, dia 28/12/2018 às 09:00h.
Pregoeiro	27/12/2018 17:16:25	Agradeço a atenção e paciência de todos.
Pregoeiro	28/12/2018 09:03:31	Prezados Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	28/12/2018 09:03:36	Reabrimos a sessão do pregão nº 18/2018.
Pregoeiro	28/12/2018 09:03:57	Solicito que aguardem alguns instantes para continuidade do certame.
Pregoeiro	28/12/2018 10:28:30	Prezados, informo que ainda estou procedendo algumas diligências com a Equipe de Apoio sobre os atestados apresentados. Solicito aguardarem mais alguns instantes.
Pregoeiro	28/12/2018 10:37:30	Informo que dentre as respostas às diligências realizadas, restou dúvida apenas sobre o item 8.6.5, alínea J. Entretanto já estamos apurando junto ao emissor do atestado para prosseguimento do certame.
Pregoeiro	28/12/2018 11:14:05	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezada licitante, bom dia.
01.011.976/0001-22	28/12/2018 11:16:52	Bom dia
Pregoeiro	28/12/2018 11:17:27	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Após tratativas com a equipe de apoio e diligência junto ao Ministério da Saúde, este pregoeiro não chegou a uma conclusão sobre o serviço de limpeza robotizada de dutos. Dessa forma, solicito que seja providenciado algum documento complementar que comprove a limpeza robotizada, pois (CONTINUA)
Pregoeiro	28/12/2018 11:20:26	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - (CONT.) o texto do atestado apresentado, ao tratarmos da questão estritamente interpretativa, demonstra que o robô faz apenas a inspeção pós limpeza. No texto presente no edital, a limpeza deverá ser feita por um robô. Inclusive, o Termo de Referência menciona " inspeção visual e limpeza robotizada dos dutos..." entendendo serem 2 atividades distintas
Pregoeiro	28/12/2018 11:22:50	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Para o envio da documentação será necessário um tempo maior do que 30 minutos?
01.011.976/0001-22	28/12/2018 11:26:48	Sim. Solicitamos 3 horas.
Pregoeiro	28/12/2018 11:28:11	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Dessa forma, suspenderei o pregão, reabrindo às 14:00h de hoje, 28/12/2018, para darmos continuidade ao certame.
Pregoeiro	28/12/2018 11:28:27	Agradeço a atenção e paciência de todos.
Pregoeiro	28/12/2018 14:00:45	Prezados boa tarde.
Pregoeiro	28/12/2018 14:00:56	Reabrimos o Pregão nº 18/2018
Pregoeiro	28/12/2018 14:03:27	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezada, boa tarde.
Pregoeiro	28/12/2018 14:04:00	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Antes de solicitar o anexo, gostaria de saber se vossa senhoria entendeu a questão levantada.
01.011.976/0001-22	28/12/2018 14:10:02	Sim.
Pregoeiro	28/12/2018 14:12:03	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Então farei a convocação de novo anexo. Lembrando que não é permitido a inclusão de documento novo, apenas aqueles relacionados ao atestado encaminhado e referente à diligência feita.
Sistema	28/12/2018 14:12:37	

		Senhor fornecedor ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 01.011.976/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	28/12/2018 14:14:36	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Conforme solicitado, o prazo para envio será de até 3 (três) horas.
01.011.976/0001-22	28/12/2018 14:25:06	ok...
Pregoeiro	28/12/2018 15:15:05	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezada, Informo que faltam menos de 2 horas para o envio da documentação.
01.011.976/0001-22	28/12/2018 15:30:08	Estamos preparando o documento em breve encaminharemos..
Pregoeiro	28/12/2018 16:19:16	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezada, informo que faltam menos de 1 hora para o envio da documentação.
Sistema	28/12/2018 16:39:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 01.011.976/0001-22, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/12/2018 16:41:22	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Peço aguardarem a análise da documentação encaminhada.
Pregoeiro	28/12/2018 16:52:51	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezada, a explicação do documento está condizente com o esperado. Entretanto, é necessário encaminhar o Termo de Referência do qual foi extraído a informação do item 4.2.3, para comprovação. Poderia encaminhar?
01.011.976/0001-22	28/12/2018 16:54:40	Sim. Encaminharemos agora.
01.011.976/0001-22	28/12/2018 16:55:05	Favor abrir o campo para anexo. Grato.
Pregoeiro	28/12/2018 16:55:13	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezada só um instante
Pregoeiro	28/12/2018 16:59:23	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Acabo de perceber que a informação referente ao item 4.2.3 mencionada por vossa senhoria refere-se ao Termo de Referência do MDIC. Em uma primeira leitura eu achei que era um texto extraído do Termo de Referência do Ministério da Saúde, que originou o Contrato 44-2014.
Pregoeiro	28/12/2018 17:01:41	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Por isso a solicitação de encaminhamento inicial. O documento encaminhado apenas explica o que seria a limpeza robotizada de dutos. A questão em voga é que o atestado de capacidade técnica apresentado (8.5) menciona em seu texto apenas a filmagem.
Pregoeiro	28/12/2018 17:03:27	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Como vossa senhoria bem mencionou, a apresentação está do atestado está sintetizada, podendo levar a diversas interpretações. Por isso a possibilidade de diligências por parte do pregoeiro.
Pregoeiro	28/12/2018 17:05:15	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - A equipe técnica foi consultada e manifestou-se apenas que a "função do robô é entrar no duto para realizar a filmagem da limpeza para comprovação". Reitero que limpeza robotizada e inspeção por robô (apenas) são atividades distintas.
Pregoeiro	28/12/2018 17:07:15	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Necessário seria a comprovação do item 8.6.5, alínea j, com documentos relacionados à emissão do atestado (contrato, termo de referência, etc), pois neles a apresentação poderia estar mais completa, permitindo o saneamento da dúvida por parte do pregoeiro.
01.011.976/0001-22	28/12/2018 17:11:17	O contrato consta da documentação encaminhada juntamente com o Atestado Técnico.
Pregoeiro	28/12/2018 17:11:27	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Entretanto, peço aguardar um instante para deliberações internas.
Pregoeiro	28/12/2018 17:19:34	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Prezados, após reunião com Equipe de Apoio, decidimos que será necessário um maior tempo para apurarmos as informações prestadas.

01.011.976/0001-22	28/12/2018 17:20:56	Sr. Pregoeiro, conforme explicitado por V.Sas., a citada manifestação da equipe técnica consultada está correta. Uma das etapas do processo de LIMPEZA ROBOTIZADA DE DUTOS é exatamente a inspeção realizada pelo robô. O processo completo envolve as demais etapas de ESCOVAÇÃO, SUCÇÃO e posterior INSPEÇÃO final para aferição da eficiência do serviço, sendo este
01.011.976/0001-22	28/12/2018 17:21:11	....conjunto de etapas, o mais eficiente com vias a atender a Resolução nº 09 de 16/01/2003 da ANVISA, conforme preconizado no presente Edital.
Pregoeiro	28/12/2018 17:24:36	Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Dessa forma, iremos suspender a sessão com retorno previsto para o dia 07/01/2019, às 14:00h, uma vez que o membro da equipe técnica deste processo estará em licença na semana do dia 31 a 4/01/2019.
Pregoeiro	28/12/2018 17:24:56	Tenham todos um excelente final de semana e boa festas.
Pregoeiro	07/01/2019 14:01:03	Prezadas licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	07/01/2019 14:01:08	Reabrimos a sessão do pregão nº 18/2018.
Pregoeiro	07/01/2019 14:02:16	Após deliberações com a Equipe de Apoio e Equipe Técnica, temos alguns pontos a relatar.
Pregoeiro	07/01/2019 14:16:46	Após a última diligência feita a empresa Orion, buscando sanar a dúvida sobre o atestado de capacidade técnico-profissional, especificamente sobre o item 8.6.5, "j", foi apresentado um documento explicando o que seria a "limpeza robotizada de dutos".
Pregoeiro	07/01/2019 14:20:47	Esse documento, apesar de explicar como seria a limpeza, não atendia à diligência sobre o atestado (especificamente), que seria comprovar a execução da atividade, visto que seria a primeira vez que a limpeza de dutos é exigida para o MDIC, conforme informação prestada pela área técnica.
Pregoeiro	07/01/2019 14:26:20	Dessa forma, este pregoeiro procedeu com a diligência junto ao Ministério da Saúde, buscando entender como o serviço era prestado naquela Pasta. Em uma primeira resposta, que constará dos autos, fomos informados que a empresa apenas executava a filmagem dos dutos e não a limpeza, suscitando ainda mais dúvidas.
Pregoeiro	07/01/2019 14:27:45	Após diligenciar com a área técnica a resposta foi semelhante, ou seja apenas a filmagem. Inclusive, na resposta da área técnica há a Informação que essa atividade é novidade no MDIC.
Pregoeiro	07/01/2019 14:33:48	Assim, para fechar todos os entendimentos, este pregoeiro acessou o Edital nº 09/2014, no qual constava o Termo de Referência detalhando a atividade de limpeza do dutos.
Pregoeiro	07/01/2019 14:36:19	Foi possível perceber que o atestado do Ministério da Saúde, por ser bem sintetizado, não constavam informações que, apesar de óbvias, não eram claras. Sabemos que o julgamento do pregão deve ser objetivo e não interpretativo. Não pode o pregoeiro, ao bel prazer, interpretar uma questão por ela ser, por exemplo, impossível de ser realizada por um funcionário
Pregoeiro	07/01/2019 14:38:15	Em conclusão, afirmamos que a empresa Orion tem capacidade para suprir o item de habilitação solicitado, mesmo que o atestado deixe margem para várias interpretações, sejam leigas ou técnicas.
Pregoeiro	07/01/2019 14:38:44	Todos os documentos sobre esse item constarão dos autos e serão disponibilizados para vistas, caso solicitados.
Pregoeiro	07/01/2019 14:40:58	Após análise da documentação, concluímos pelo atendimento dos requisitos estabelecidos em edital.
Pregoeiro	07/01/2019 14:42:01	A partir da habilitação via sistema, abrirei o prazo para recurso, conforme item 11 do Edital.
Sistema	07/01/2019 14:42:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	07/01/2019 14:43:48	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/01/2019 às 15:13:00.
Pregoeiro	07/01/2019 15:17:41	Prezado, informamos que houve intenção de recurso.
Pregoeiro	07/01/2019 15:24:47	

Para ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A - Conforme item 8.8 do Edital, a licitante declarada vencedora dispõe do prazo de 03 (três) dias para encaminhar os originais da proposta de preços e da documentação de habilitação apresentadas neste certame.

Pregoeiro 07/01/2019 15:25:10 Informamos que os interessados poderão acompanhar a fase de recursos por meio do site Comprasnet.  
 Pregoeiro 07/01/2019 15:26:16 Quanto ao prazo recursal e de contra-razão, os mesmos estão definidos no subitem 11.2.3 do Edital.  
 Pregoeiro 07/01/2019 15:26:30 Os autos permanecem com vistas franqueadas aos interessados, estando os elementos do certame licitatório disponíveis também no Portal de Compras.  
 Pregoeiro 07/01/2019 15:26:39 Nada mais havendo a tratar, encerramos a presente sessão, agradecendo a participação de todos.

# Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	12/12/2018 11:16:00	Previsão de Reabertura: 12/12/2018 14:00:00. Motivo: Devido o avançar do horário, impossibilitando o recebimento da proposta ajustada, reabrimos às 14:00h
Reativado	12/12/2018 14:00:07	
Suspensão Administrativa	12/12/2018 17:01:49	Previsão de Reabertura: 14/12/2018 09:00:00. Motivo: Para análise da proposta de preços apresentada.
Reativado	14/12/2018 09:00:14	
Suspensão Administrativa	14/12/2018 09:31:44	Previsão de Reabertura: 17/12/2018 14:00:00. Motivo: Necessidade de uma avaliação mais criteriosa na proposta apresentada.
Reativado	17/12/2018 14:01:42	
Suspensão Administrativa	17/12/2018 17:19:03	Previsão de Reabertura: 18/12/2018 09:00:00. Motivo: Para continuar analisando a proposta encaminhada pela licitante PROCLIMA
Reativado	18/12/2018 09:00:16	
Suspensão Administrativa	18/12/2018 10:31:23	Previsão de Reabertura: 18/12/2018 14:00:00. Motivo: Suspensão para que a empresa proceda os ajustes na planilha de formação de preços.
Reativado	18/12/2018 14:00:04	
Suspensão Administrativa	18/12/2018 16:52:10	Previsão de Reabertura: 19/12/2018 14:00:00. Motivo: Para análise dos documentos de habilitação.
Reativado	19/12/2018 14:00:47	
Suspensão Administrativa	19/12/2018 16:28:08	Previsão de Reabertura: 20/12/2018 14:00:00. Motivo: Necessário para continuarmos a análise dos documentos de habilitação.
Reativado	20/12/2018 14:01:24	



Suspensão Administrativa	20/12/2018 16:46:34	Previsão de Reabertura: 21/12/2018 09:00:00. Motivo: Suspensão para que a empresa possa analisar as diligências levantadas.
Reativado	21/12/2018 09:00:07	
Suspensão Administrativa	21/12/2018 13:07:17	Previsão de Reabertura: 26/12/2018 14:00:00. Motivo: Suspensão para análise da proposta encaminhada.
Reativado	26/12/2018 14:00:17	
Suspensão Administrativa	26/12/2018 16:51:53	Previsão de Reabertura: 27/12/2018 09:00:00. Motivo: Proposta aceita. Necessária a suspensão para obedecer ao prazo de envio dos documentos de habilitação (3 horas)
Reativado	27/12/2018 09:03:44	
Suspensão Administrativa	27/12/2018 09:47:07	Previsão de Reabertura: 27/12/2018 14:00:00. Motivo: Suspensão para análise da documentação de habilitação.
Reativado	27/12/2018 14:00:38	
Suspensão Administrativa	27/12/2018 17:17:18	Previsão de Reabertura: 28/12/2018 09:00:00. Motivo: Suspensão para análise das informações prestadas referentes às diligências feitas pelo pregoeiro.
Reativado	28/12/2018 09:03:20	
Suspensão Administrativa	28/12/2018 11:29:18	Previsão de Reabertura: 28/12/2018 14:00:00. Motivo: Suspensão para continuidade das diligências suscitadas no momento do Pregão.
Reativado	28/12/2018 14:00:09	
Suspensão Administrativa	28/12/2018 17:25:38	Previsão de Reabertura: 07/01/2019 14:00:00. Motivo: Necessária a suspensão para apuração de informações prestadas pela licitante.
Reativado	07/01/2019 14:00:50	
Abertura de Prazo	07/01/2019 14:42:59	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	07/01/2019 14:43:48	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/01/2019 às 15:13:00.


Data limite para registro de recurso: 10/01/2019.

Data limite para registro de contra-razão: 15/01/2019.


Data limite para registro de decisão: 22/01/2019.


Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:28 horas do dia 07 de janeiro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.



  
PAULO VICTOR WIGNERÓN TURRA BASTOS  
**Pregoeiro Oficial**

  
LUCAS CAVALCANTE DE ALENCAR  
**Equipe de Apoio**

  
REGINA CELIA DALVI DE SOUZA  
**Equipe de Apoio**

  
GUILHERME SOUTO DA CUNHA LEITE ARAUJO  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

