

**ANEXO I****Demonstrativo de capacidade gerencial, técnica e operacional para instituições privadas**

- Equipe responsável pelo GERENCIAMENTO DO PROJETO\*

<b>Estrutura gerencial do projeto</b>	<b>Nome</b>	<b>Vínculo com a instituição proponente</b>	<b>Formação Profissional</b>	<b>Experiência em gerenciamento de Projeto**</b>
<b>Coordenação geral</b>	Alba Orli de Oliveira Cordeiro	Proprietária	Bióloga, Mestrado em Ecologia e Doutorado em Restauração Ecológica	- Coordenação de campo de projeto de Monitoramento da vegetação - Supervisora de projeto da cadeia de produção de sementes nativas - Coordenadora de projetos restauração de áreas degradadas
<b>Coordenação Técnica/financeira</b>	Camila Prado Motta	Consultora	Bióloga, Mestrado em Ecologia	Coordenação técnica de projeto

I - Corpo técnico da instituição proponente\*

<b>Nome</b>	<b>Vínculo com a instituição proponente</b>	<b>Formação Profissional</b>	<b>Meta e/ou Etapa da proposta em que atuará</b>	<b>Atividade que executará no projeto</b>
Claudio de Almeida Cortes	Consultor	-	Metas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8	Acompanhamento de todas as atividades
Anderson Jalles Carvalho	Consultor	Geógrafo	Metas 1, 2, 3, 4 e 8	Acompanhamento de todas as atividades
Giselle Lopes Moreira	Consultor	Bióloga	Meta 7	Educação ambiental
Camila Mota Mendes	Consultor	Eng. Florestal	Metas 1 e 3 etapa 4	Geoprocessamento
Jaqueline Orlando	Consultor	Bióloga	Meta 5	Acompanhamento da produção de sementes
Mariana Nardi Furtado	Consultor	Eng. Florestal	Meta 6	Monitoramento

## II -Instalações

Sede: ( ) Própria ( x ) Alugada ( ) Cedida ( ) inexistente Endereço (conforme discriminado no CNPJ): Rua Buritis, n. 56. Centro. Alto Paraíso de Goiás- GO

## III – Infraestrutura material existente

GPS, Camionete, veículos, computadores, tablets, notebook, impressora, tendas, ferramentas de campo, escritório completo.

## IV- Portfólio da instituição proponente\*

Projetos em andamento:		
Objeto	Início e término da vigência	Fonte de financiamento
Restauração ecológica no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Goiás	Início: janeiro de 2019 Término: dezembro de 2021	Transenergia Goiás - TGO
Manutenção de áreas em restauração no Lago Descoberto – Distrito Federal	Início: outubro de 2019 Término: março de 2022	Transmissora de Energia Vale São Bartolomeu
Restauração áreas de empréstimo – Minaçu – Goiás	Início: outubro de 2020 Término: outubro de 2021	Furnas Centrais Elétricas
Projetos concluídos:		
Objeto	Início e término da vigência	Fonte de financiamento
Restauração ecológica Brazlândia e Planaltina - DF	Início: maio de 2018 Término: fevereiro de 2019	WWF
Gestão projeto Mercado de sementes de espécies nativas	Início: jan de 2018 Término: dezembro de 2018	Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF)
Restauração ecológica Floresta Nacional - DF	Início: jan de 2018 Término: dezembro de 2018	Geológica

- V- Instituições parceiras\*

<b>Nome da Instituição que integrará a Rede</b>	<b>Atividade que executará no projeto</b>	<b>Território do projeto em que atuará</b>
Rede de Sementes do Cerrado	Organização da produção de sementes	Região da Chapada dos Veadeiros
Associação de Coletores Cerrado de Pé	Coleta de sementes nativas	Região da Chapada dos Veadeiros
Prefeitura Municipal de Minaçu- GO	Comunicação com proprietários rurais	Região de Minaçu
Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás- GO	Comunicação com proprietários rurais	Região de Alto Paraíso de Goiás