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AXIA ENERGIA

1. CONTEXTUALIZACAO

A regido hidrografica do rio Parnaiba apresenta grande relevancia hidrolégica no
contexto territorial do Nordeste, se fundamentando como a segunda principal
bacia hidrografica da regido em termos de disponibilidade hidrica, atras apenas
da bacia do rio Sdo Francisco. O principal curso de agua, o rio Parnaiba, possui
1.400 km de extensao sob condicOes perenes, com suas nhascentes mais

relevantes alocadas na Chapada das Mangabeiras, sul do Piaui.

N3o obstante, sua relevancia transpassa a componente ambiental atingindo o
meio socioeconémico, uma vez que a bacia abrange uma area de 331 mil km2,
englobando 282 municipios com uma populacdo estimada de 5 milhdes de
pessoas. Ainda no contexto econdmico, o rio Parnaiba apresenta grande potencial

para navegacao, especialmente para transportar granéis sélidos, como a soja.

Apesar de sua importdncia em diferentes aspectos, conforme mencionado
anteriormente, a bacia hidrografica do rio Parnaiba sofre com ameacas de
degradacao, sobretudo, em relagcao a expansao agricola, especialmente na regido
do MATOPIBA, entre Bahia, Piaui, Tocantins e Maranhao.

Além da expansao agropecuaria como vetor de degradacdo, a bacia hidrogréfica
do rio Parnaiba apresenta propensao a poluicao hidrica e assoreamento por conta
da descarga de efluentes sanitarios e residuos sélidos em seus cursos hidricos,
ja que uma parcela consideravel de habitantes reside dentro dos limites da bacia
hidrografica. A mata ciliar, que atua como uma barreira natural contra a erosao
do solo e o assoreamento dos corpos d'agua, tem sofrido uma reducao
significativa, comprometendo a qualidade da &agua e a estabilidade dos

ecossistemas locais.

De modo a reverter e/ou minimizar possiveis interferéncias antrdpicas nas
intermediacdes das nascentes do rio Parnaiba, garantindo-se a qualidade e
quantidade de recursos hidricos na bacia, propde-se a elaboracao e execugao de
um Plano de Recuperacao de Nascentes do rio Parnaiba é fundamental para
garantir a preservagcdo ambiental, o desenvolvimento socioecondmico e a
resiliéncia climatica da regiao.

A recomposicdo florestal da mata ciliar do Rio Parnaiba representa um

compromisso com a preservacao ambiental e o desenvolvimento sustentavel,
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AXIA ENERGIA

garantindo um futuro mais equilibrado e saudavel para as geracgdes presentes e
futuras e a revitalizacdo das suas nascentes é fundamental para assegurar a
perenidade dos cursos d’agua e fomentar a seguranca hidrica da bacia em termos

guanti-qualitativos.

2. OBJETIVOS

2.1. Geral

Desenvolver propostas de recuperacao de areas de preservacdo permanente,

notadamente, nascentes da bacia hidrografica do rio Parnaiba.

2.2. Especificos

e Mobilizar e engajar os proprietarios de terras com acompanhamento das
Prefeituras Municipais;

e Inspecionar, confirmar e delimitar os locais indicados como prioritarios para
recuperacao da vegetacao nativa;

e Elaborar projetos técnicos individuais por propriedade, para restauracdo da
vegetacdo nativa nas areas indicadas como prioritarias para recuperagao;

e Apresentar os projetos técnicos elaborados para os proprietarios de terras e
coletar os respectivos termos de aceite, conforme padrao AXIA.

3. DETALHAMENTO DO ESCOPO

A Contratada deverd conduzir levantamentos técnicos, analises, dialogos,
elaboracdo de documentos técnicos, conforme descrito na Estrutura Analitica do

Projeto (EAP), na tabela a seguir apresentada.
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Item Atividade
1.0 Meta 1: Planejamento
1.1 Plano de Trabalho
Meta 2: Mobilizacao e
2.0 . A
Engajamento dos Proprietarios
Visita nas prefeituras dos municipios
2.1 com areas prioritarias para
restauracao de vegetacdo
2.2 Mobilizagdo e Engajamento
2.3 Cadastro Técnico
2.4 Inspecdo das areas priorizadas
2.5 Georreferenciamento das areas
’ inspecionadas
Meta 3: Elaboracao dos projetos
3.0 individuais por propriedade para
restauracao da vegetacao nativa
3.1 Definicdo da concepgao técnica de
' restauracdo das areas levantadas
3.2 Memorial descritivo
3.3 Planilhas orcamentarias e
' cronogramas executivos
Desenhos técnicos e material
3.4 ot
cartografico
4.0 Meta 4: Termos de aceite
4.1 Coleta de assinaturas
5.0 Meta 5: Consolidagao dos
' resultados
5.1 Projeto consolidado e data room
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Descricao

Detalhamento da metodologia, cronograma e

comprovacao de mobilizacdo dos recursos
necessarios.

Realizar a primeira interlocucdo junto ao
representante do Executivo Municipal para

comunicar o proposito do projeto.

Fazer o primeiro contato com os proprietarios de
terras em areas prioritdrias e solicitar a sua
anuéncia para inspecionar os locais a partir de
técnicas de sensibilizacdo para mobilizagdo e
engajamento.

Por meio de formuldrio modelo fornecido pelo
Contratante devera ser realizado o cadastro
técnico da propriedade a ser diagnosticada.
Realizar inspegdo nas areas priorizadas e realizar
diagndstico da cobertura vegetal, da superficie e
seu entorno, com uso técnicas apropriadas,
profissional habilitada e registros fotograficos.
Apos inspecionadas realizar georreferenciamento
dos locais, por meio de instrumental apropriado,
com profissional habilitado e  registros
fotograficos.

Em cada propriedade, estabelecer as melhores
técnicas de restauragao (cercamento,
bebedouros, plantio de adensamento, plantio
total, sistema agroflorestal (SAF), etc.).
Dimensionar os quantitativos, os recursos e
insumos necessarios e detalhar os métodos
executivos a serem empregados em cada
propriedade a fim de restaurar as dreas
levantadas.

Elaborar pecas orgamentarias por propriedade e
planilha consolidada para todas as propriedades,
a partir de metodologia recomendada pelo TCU.
Elaborar os desenhos técnicos referentes aos
servicos a serem implantados e elaborar mapas
em escala adequada para as intervengdes em
cada propriedade e mapas consolidados por
regiao.

Apresentacdo da proposta e coleta de termos de
aceite dos proprietdrios com as areas
contempladas com projetos de restauragao
florestal.

Consolidar todos os documentos previamente
elaborados pela Contratada a fim estabelecer
processo de contratacao futura.

MD-EEFNE-2026-003
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AXIA ENERGIA

4. AREAS A SEREM LEVANTADAS VISANDO A RESTAURACAO DE
NASCENTES

Dentre as nascentes dos tributarios que desdguam nos rios principais, priorizou-
se, sempre que possivel, aquelas localidades que tém nascentes com algum grau
de perturbacao e/ou degradacdo, por meio da utilizacdo de dados geograficos do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em relacdo as areas de

desmatamento nos biomas de cerrado e caatinga.

Foram pré-selecionadas 13 (treze) nascentes alocadas nas sub-bacias: Gurguéia,
Itaueira, Canindé, Poti, Difusas Alto Parnaiba, Difusas da UHE Boa Esperanca,

Difusas do Litoral, Difusas do Médio, Difusas do Baixo, Balsas e Urugui-Preto.

A seguir é apresentado o mapa tematico com a posicdo aproximada das nascentes

priorizadas para protecao e restauragao, a serem diagnosticadas pela Contratada.
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AXIA ENERGIA

Na tabela a seguir é apresentada aproximada das nascentes priorizadas para

protecao e restauracdao, a serem diagnosticadas pela Contratada.

Coordenadas . .
Nascentes Lon (°) Lat (°) Municipio/UF
Urucgui-Preto -45,461 -9,460 Gilbués/PI
Gurguéia -45,497 -10,256 Sao Goncalo do Gurguéia/PI
Itaueira -43,420 -9,150 Caracol/PI
Canindé -40,833 -8,354 Acaud/PI
Piranji -41,172 -3,509 Vigosa do Ceara/CE
Alto Longa -42,097 -5,249 Alto Longa/PI
Poti -40,140 -5,004 Tamboril/CE
Difusas do Alto Parnaiba -45,822 -10,256 Barreiras do Piaui/PI
Difusas da Boa Esperanca -44,198 -7,660 Urugui/PI
Difusas Litoral -41,540 -3,328 Cocal/PI
Difusas Médio -42,773 -5,802 Sao Pedro do Piaui/PI
Difusas Baixo -42,501 -4,986 Altos/PI
Balsas -46,648 -9,364 Balsas/MA

5. METODOLOGIA

A seguir sao pormenorizadas as especificacdes e metodologia a serem observadas

pela Contratada para o cumprimento do escopo contratual.

5.1. Visitas de reconhecimento

Com o conhecimento prévio dos lotes e areas de nascentes a serem levantadas, a
Contratada devera realizar visitas de apresentacao e alinhamento institucional nas

Prefeituras dos municipios contemplados pelo projeto.

Sugere-se que 0s primeiros contatos sejam realizados a partir de apoio prévio de
mobilizacdo por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos
do Piaui (SEMAR - PI), onde se encontra o maior numero de municipios
contemplados e que podera preliminarmente fazer os primeiros contatos, além do
fato da SEMAR - PI ja ter desenvolvido outros trabalhos de cunho semelhante na
bacia hidrografica do rio Parnaiba. Nos municipios do estado do Ceara e Maranhao,
sugere-se que as incursoes se iniciem junto as Secretarias afetas ao tema, como

por exemplo: Meio Ambiente, Agricultura, Obras, etc.

Os municipios possuem papel fundamental na conservacao dos recursos naturais,
conforme preconizado na Constituicdo Federal. Uma gestdo ambiental sélida

permite aos cidadaos do municipio desfrutarem de um meio ambiente equilibrado
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e, quando ocorre o contrario, os gestores municipais podem se ver diante de
problemas que comprometem a qualidade de vida dos seus cidadaos, ocasionando
muitas vezes prejuizos ao erario publico, no sentido de ter que prestar assisténcia

a populacao acometida por adversidades de ordem ambiental.

Entende-se que os interesses de recuperacdo e conservacdo de nascentes e rios
que este projeto foca, converge com os anseios da populacdo naqueles municipios

diretamente contemplados.

As visitas tém como objetivo apresentar a proposta de recuperacdo e protecao de
nascentes junto ao Executivo local e solicitar seu apoio institucional e/ou facilitar
o contato junto aos proprietarios de terras, a fim de que os futuros beneficiarios
se solidarizem com o projeto e compreendam a sua importancia no processo de

transformacao local e para a bacia hidrografica de forma geral.

5.2. Cadastro técnico de propriedades

Deverd ser realizado o cadastramento georreferenciado das propriedades rurais
gue estejam inseridas nas areas de interesse deste projeto e que poderao receber
intervencdes de protecdo/recuperacao de nascentes, conforme apresentado no

item 4.1 deste documento.

A Contratada podera se apoiar em dados ja existentes na definicao dos limites das
propriedades a serem cadastradas, a exemplo daqueles disponiveis no SICAR
(Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural) ou ainda, dados disponiveis no
sistema de acervo fundiario do INCRA. O emprego de imagens de satélite ou de

aerolevantamento, também podera auxiliar nesta etapa do trabalho.

Deverao ser identificados os vértices das propriedades, que constituirdo o banco
de dados geograficos do projeto e deverdo ser levantadas caracteristicas técnicas
de cada propriedade e seus respectivos proprietarios ou ocupantes das terras, a
partir de um modelo de formuldrio cadastral, disponibilizado a seguir neste

documento.

Os vértices dos limites da propriedade devem ser verificados em campo para a
elaboracao de um mapa individual de cada propriedade, a ser apresentado junto

ao Contratante. Mesmo que a propriedade conste no CAR, recomenda-se a
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realizacdao da confirmacao de seus limites, com o acompanhamento do proprietario

ou algum funcionario local.

As informagoes obtidas nos cadastros devem ser apresentadas na forma de banco
de dados geograficos, com a consolidacao de todas as informacdes. A coleta das
informacdes podera ser realizada por meio de aplicativos de survey conectados a

receptores GNSS de tablets ou smartphones.

Além dos limites das propriedades, o entorno de nascentes deve também passar
por processo de georreferenciamento a fim de constar no banco de dados

vinculados a cada propriedade cadastrada.

Antes de iniciar o cadastro técnico, a Contratada devera apresentar ao Contratante

a _minuta da estrutura de banco de dados geograficos gue pretende utilizar,

devendo esta ser aprovada previamente ao inicio das coletas de campo.

A ficha modelo de cadastro de propriedades é apresentada na sequéncia.

Classificagdo: Publica
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1. IDENTIFICAGAO DA PROPRIEDADE

Codigo:

Nome do proprietario/responsavel:

Fone: RG proprietario:

Nome da propriedade: Area da propriedade (ha):
Municipio:

Coordenadas referéncia: [ x: [ v:

Documento de posse: _ Proprietario _ Posseiro _ Meeiro _ Arrendatario _ Representante

Qutro:

E agricultor familiar, com D.A.P. ativa?

O imével possui CAR? _ Sim _N&o Ndmero de Registro (se possuir):

Possui Reserva Legal? _ Sim _Nao Situagdo da _ Desnuda _ Pastagem _ Floresta
vegetagdo do _ Silvicultura _ Campo _ Outra:
Situagao da Reserva Legal: entorno da RL:
_ Averbada _ Nao Averbada
_ Preservada _ Nao Preservada
Pontos GPS (RL):
Registros fotograficos (georreferenciados e com selo de identificacdo):
Tipo de propriedade: _ familiar _ chacara _ pecuarista _ agricultura intensiva
Principais Atividades Econdmicas da _ Pecuaria de corte  _ Avicultura _Suinocultura _ Lazer
propriedade. _ Pecuéria leiteira _ Viveirista _ Apicultura _ Outros
Se outros, qual: _ Fruticultura _ Horticultura _ Piscicultura
Rebanho/Criagao Bovinos Suinos Caprino/Ovino Equinos
Quantidade de animais
Rebanho/Criagao Aves Peixes Outros:
Quantidade de animais
Cultivos Perenes
Area (ha):
Cultivos Anuais
Area (ha):
A propriedade possui energia elétrica da rede publica? _ Sim _N&o
Ha disponibilidade de servicos de internet? _ Sim _Nao
O proprietario recebe algum beneficio social (ex.: Bolsa Familia)? _ Sim _N&o
2. NASCENTES
2.1. Existem nascentes dentro do imével? Sim _ Nao
Quantidade de nascentes (se existentes):
Descrever abaixo as condigdes do entorno de cada nascente:
Nascente 1 (inserir quantas forem necessarias)
Ponto GPS (X e Y): Nome curso d’agua (se houver):
Situacdo da vegetacao do _ Desnuda _ Pastagem _ Floresta
entorno: _ Silvicultura _ Campo nativo _ Outra:
Presenca de animais domésticos em APP: _ sim _ ndo
Existem acGes referentes a protecdo e/ou recuperagao da nascente? _ Sim _ N&do
Se positivo, qual? _ Cercamento _ Revegetacao _ Outro:
Existe necessidade de Protecdo/Restauragdo? _ Sim _ Nao
Se positivo, qual? _ Cercamento _ Revegetacao (reflorestamento) _ Revegetacdo (enriquecimento)
Outro:
Captacado de agua no local? _ Sim _ Nao
Caso positivo, qual a finalidade? _ Consumo Humano _ Criacdo animal _ Irrigacdo _ Industrial _ Lazer
Outros:
Registros fotograficos (georreferenciados e com selo de identificacdo):
Classificagdo: Publica
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5.3. Elaboracao de projetos individuais por propriedade para
restauracao da vegetacao nativa

Embasados nas informacdes levantadas em campo, a Contratada devera elaborar
Projetos Individuais para cada uma das propriedades cadastradas na etapa

anterior, comumente chamados de PIP’s.

Os PIP’s descrevem as principais caracteristicas da propriedade, com foco no ativo
ambiental de vegetacao nativa e nos passivos ambientais de vegetacao nativa que
precisam ser corrigidos para que a propriedade esteja adequada ao cumprimento

da legislagao florestal vigente no Brasil.

A seguir é sugerido um conteddo minimo do PIP de cada propriedade cadastrada:
1. IDENTIFICACAO DA PROPRIEDADE
2. CARACTERIZACAO GERAL DA PROPRIEDADE
2.1. MAPA DO PERIMETRO DA PROPRIEDADE;

2.2. RESUMO DAS INFORMACOES GERAIS OBTIDAS NO CADASTRO (USO
E OCUPAGCAO DO SOLO, APP'S, RL, CONSERVAGAO DO SOLO, ECONOMIA,
INFRAESTRUTURA, PRESERVACAO, ETC.);

2.3. TABELA COM QUANTIFICACAO DAS AREAS DE APP PRESERVADA E
DEGRADADA, E AREA DE MATA NATIVA PRESERVADA NO INTERIOR DA
PROPRIEDADE (INCLUINDO E DIFERENCIANDO RL);

3. IDENTIFICACAO DE PASSIVOS AMBIENTAIS E CARACTERIZACAO DA
APP DEGRADADA (SE HOUVER), CONSTANDO SUAS PRINCIPAIS
CARACTERISTICAS;

4. INDICACAO DAS INTERVENCOES PROPOSTAS PARA PROTECAO OU
RECUPERACAOQ DA APP DA PROPRIEDADE, CONSTANDO:

4.1. QUANTIFICAGAO DAS INTERVENCOES (EM HECTARES A SEREM
PLANTADOS, METROS DE CERCAMENTO, SISTEMA AGROFLORESTAL, ETC)

4.2. LOCALIZACAO DAS INTERVENCOES (PLANTA GEORREFERENCIADA)

4.3. ESPECIFICACOES TECNICAS PARA IMPLANTACAO DAS
INTERVENCOES

4.4, PLANO DE MANUTENCAO DAS AREAS RECUPERADAS

Classificagdo: Publica
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5. PLANILHA ORCAMENTARIA DA IMPLANTAGAO DAS INTERVENCOES
6. CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS INTERVENCOES
7. CONSIDERACOES GERAIS

8. TERMO DE ACEITE DAS INTERVENCOES PREVISTAS ASSINADO PELO
PROPRIETARIO

9. ANEXOS
9.1. ACERVO FOTOGRAFICO

Para elaboracdo de pecas orcamentarias, os custos para execugao dos servigos de
protecao e recuperacao ambiental devem ser calculados, e apresentada planilha
orcamentaria detalhada para a posterior contratacdao da execucdo dos servigos
propostos, a qual devera seguir metodologia preconizada pelo Tribunal de Contas
da Unido (TCU), embasada em planilhas de custos unitarios, preferencialmente,
SINAPI (Caixa Econbmica Federal) e/ou SICRO (DNIT).

O contelldo minimo da peca orcamentaria a ser apresentada sera:

a) Orcamento sintético dos servicos ambientais a serem realizados em cada

propriedade e/ou instalacao fisica;
b) Aba de planilha orgamentaria com consolidagdao, agrupando todos os
orcamentos sintéticos;

c) Memodria de calculo analitica dos quantitativos dos servicos;

d) Orgcamento analitico formado por composicdes de custo unitario de todos os
servigos existentes no orcamento sintético e de eventuais composicdes de custo

unitario de servigos auxiliares;

e) Demonstrativo analitico de encargos sociais utilizados para a mao de obra

horista e mensalista;
f) Demonstrativo analitico das taxas de BDI;

g) Memorial com as premissas e justificativas para os custos com a mao de

obra;

h) Memorial contendo as distdncias médias de transporte dos diversos
materiais utilizados na obra, informando também, se houver necessidade, as

velocidades médias de transporte consideradas;

Classificagdo: Publica
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i) Demonstrativo detalhado dos custos com mobilizagao/desmobilizagao,
administracdao local da obra, instalacdo e manutencdo do canteiro de obras,

baseados em histogramas de mao de obra e de equipamentos;
1) Curva ABC (mao-de-obra e materiais);

k) Memorial com as cotagOes realizadas junto aos fornecedores dos insumos a
serem utilizados na obra e com as pesquisas realizadas em sistemas referenciais

de custos ou publicagdes especializadas (se for o caso).

Para as nascentes alocadas em unidades de conservagao do grupo protecao
integral (Gurguéia, Alto Parnaiba e Itaueira) considerou-se que as APPs mantém
suas caracteristicas originais e, portanto, ha evidéncias de que encontram-se
conservadas, logo, deverao ser alvo de agdes nao estruturantes, como mobilizagao
dos entes e capacitagdes, contudo, cabera visita e confirmacdo da situacao

ambiental destas nascentes.

5.4. Coleta de assinatura dos termos de aceite

Uma vez elaborados os PIP’s, a Contratada devera retornar em cada propriedade
e apresentar aos respectivos proprietarios qual é a proposta de restauracao e/ou
protecao a ser implantada no local. Apds apresentada e discutida, devera ser
coletada a assinatura do proprietario no respectivo termo de aceite, que devera

encaminhado para o Contratante.

Eventualmente algum proprietario podera recusar a participacao no projeto, o que
devera ser registrado (data e hora) pela Contratada e informado também o motivo
da recusa do mesmo, para que possam ser verificadas alternativas futuras em

beneficio da bacia hidrografica.

O modelo de termo de aceite a ser empregado sera fornecido pelo Contratante

apos a emissao da Ordem de Servico.

5.5. Consolidacao dos resultados

Concluidas as etapas anteriores, a Contratada deverda consolidar todos os
documentos e dados coletados em um data room, que sera fornecido ao

Contratante como parte de suas responsabilidades contratuais.
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