

PROPOSTAS DE PREÇOS

Nº	PRODUTO / SERVIÇO		QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)				MÉDIA (R\$)
				CAPACITÀ	MCHECON	MONUMENTA	TERRUÁ	
1	Diagnóstico e Planejamento Semestral	Baixa	2	R\$ 200.000,00	R\$ 36.834,43	R\$ 34.500,00	R\$ 34.500,00	R\$ 76.458,61
		Média	2	R\$ 300.000,00	R\$ 70.981,27	R\$ 48.500,00	R\$ 48.800,00	R\$ 117.070,32
		Alta	2	R\$ 380.000,00	R\$ 105.919,08	R\$ 67.500,00	R\$ 88.000,00	R\$ 160.354,77
2	Adaptação do Diagnóstico e Planejamento Semestral	Baixa	2	R\$ 200.000,00	R\$ 14.727,06	R\$ 24.150,00	R\$ 17.250,00	R\$ 64.031,77
		Média	2	R\$ 300.000,00	R\$ 26.646,78	R\$ 33.950,00	R\$ 24.400,00	R\$ 96.249,20
		Alta	2	R\$ 500.000,00	R\$ 36.741,52	R\$ 47.250,00	R\$ 44.000,00	R\$ 156.997,88
3	Planejamento de Projeto	Baixa	80	R\$ 22.200,00	R\$ 18.650,00	R\$ 18.000,00	R\$ 19.500,00	R\$ 19.587,50
		Média	40	R\$ 30.720,00	R\$ 35.731,37	R\$ 30.000,00	R\$ 37.800,00	R\$ 33.562,84
		Alta	15	R\$ 57.600,00	R\$ 62.721,19	R\$ 45.000,00	R\$ 60.500,00	R\$ 56.455,30
4	Projeto Executivo	Baixa	80	R\$ 15.000,00	R\$ 13.400,00	R\$ 12.000,00	R\$ 14.400,00	R\$ 13.700,00
		Média	40	R\$ 16.000,00	R\$ 21.434,92	R\$ 18.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 19.608,73
		Alta	15	R\$ 26.400,00	R\$ 35.346,40	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.436,60
5	Viabilização Legal da Ação	Baixa	80	R\$ 12.600,00	R\$ 12.511,74	R\$ 25.000,00	R\$ 7.100,00	R\$ 14.302,94
		Média	40	R\$ 14.400,00	R\$ 24.429,19	R\$ 35.000,00	R\$ 11.300,00	R\$ 21.282,30
		Alta	15	R\$ 22.800,00	R\$ 38.589,50	R\$ 45.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 30.847,38
6	Criação de Identidade Visual para a Ação	Baixa	80	R\$ 16.400,00	R\$ 12.744,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 17.286,00
		Média	40	R\$ 25.500,00	R\$ 20.852,32	R\$ 30.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 26.713,08
		Alta	15	R\$ 38.000,00	R\$ 30.115,61	R\$ 38.250,00	R\$ 40.000,00	R\$ 36.591,40
7	Adaptação de peças para a Ação	Baixa	80	R\$ 10.000,00	R\$ 5.538,02	R\$ 8.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 8.384,51
		Média	40	R\$ 14.000,00	R\$ 8.501,82	R\$ 15.650,00	R\$ 15.000,00	R\$ 13.287,96
		Alta	15	R\$ 17.000,00	R\$ 10.176,69	R\$ 24.250,00	R\$ 20.000,00	R\$ 17.856,67
8	Monitoramento e Medição dos Resultados da Ação	Baixa	80	R\$ 10.000,00	R\$ 10.250,00	R\$ 18.000,00	R\$ 10.500,00	R\$ 12.187,50
		Média	40	R\$ 14.000,00	R\$ 13.375,00	R\$ 28.500,00	R\$ 18.900,00	R\$ 18.693,75
		Alta	15	R\$ 17.000,00	R\$ 21.600,00	R\$ 40.250,00	R\$ 27.700,00	R\$ 26.637,50
TOTAL				R\$ 2.259.620,00	R\$ 687.817,91	R\$ 737.250,00	R\$ 669.650,00	R\$ 1.088.584,48