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Ministério da Educagdo
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edificio Anexo Il - 22 Andar, Brasilia/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-7402 e - http://www.mec.gov.br

PROJETO BASICO

PROCESSO N2 23000.017142/2020-63
1. OBJETO DA CONTRATACAO

Contratacdo de empresa de engenharia ou arquitetura para elaboragdo de planilhas de precos de pegas, equipamentos, ferramentas e
acessorios; de planilhas de precos de maos de obra fixas, mensais; e dos cadernos das especificagGes técnicas correspondentes,
referente aos servigos de:

1.1. ManutengGes preventiva e corretiva e assisténcia técnica, com mao de obra fixa, mensal, especializada, sem dedicagdo exclusiva,
para 18 (dezoito) elevadores, sendo: 09 (nove) unidades no Edificio-Sede, incluindo 01 (uma) unidade do tipo PNE, modelo hidraulico;
06 (seis) unidades nos Edificios-Anexo | e Il, e 03 (trés) unidades no edificio do Conselho Nacional de Educagdo (CNE), conforme
condi¢Ges, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

1.2. Todos os documentos deverdo ser assinados por profissional competente e registrados no respectivo érgdo de classe (CREA ou
CAU);

1.3. O objeto da contratagdo tem natureza de servigo ndo comum de engenharia;

1.4. Os tipos, sistemas, quantitativos e respectivos cédigos dos itens assim como o cronograma de execugdo, estdo discriminados na
Planilha de Pregos (Anexo ll, Excel, abas), deste Projeto Basico;

1.5. O contrato tera prazo de execugdo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da Ordem de Servigo emitida
pela fiscalizagdo, e prazo de vigéncia de 120 (cento e vinte) dias, ndo sendo prorrogavel, na forma do art. 57, Il, da Lei de LicitagGes;

1.6. Trata-se de Dispensa de Licitagdo com regime de execugao do contrato do tipo empreitada por prego global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAC/':\O
2.1. Dos sistemas de elevadores:

2.1.1. O transporte vertical de usuarios do Ministério da Educacgdo, inclusive o de portadores de necessidades especiais, atualmente é
composto de 18 (dezoito) elevadores, conforme descrito no subitem (1.1) do Objeto;

2.1.2. Com o intenso e didrio uso dos elevadores, tornam-se imprescindiveis as manuten¢des preventiva e corretiva desses
elevadores, o que implica na necessidade de disponibilizagdo de pegas, ferramentas, equipamentos e acessérios basicos, originais, e
do uso de mao de obra especializada, fixa, mensal, sem dedicagdo exclusiva, visando a realizagdo de um trabalho seguro, confidvel e
que atenda prontamente as necessidades oriundas do ritmo e da intensidade de uso a que os elevadores sdo submetidos;

2.1.3. Essas manutengdes sdao de extrema necessidade para permitir a continuidade da operagdo dos equipamentos, manter a
seguran¢a dos usudrios e permitir boa acessibilidade nos prédios e o bom funcionamento das atividades desenvolvidas nesses
edificios. Atualmente essas manutencgGes estdo sendo prestadas pela mesma empresa contratada para o servico de modernizagdo dos
elevadores, que, portanto, ocorrerd apenas durante o periodo de execugdo do contrato, com prazo para encerramento em 06 de
outubro de 2020, e vigéncia até 31 de dezembro de 2020;

2.1.4. Entretanto, o Ministério da Educacdo nao dispde de pecas, ferramentas, equipamentos e acessorios, e nem de mao de obra
qualificada, que fornecam as condigBes técnicas necessdrias para executar esses servicos de manutengdes, mediante na forma de
execucdo direta, tdo pouco dispée no seu quadro técnico de profissionais com formagdo e capacitagdo adequadas, que possam
elaborar os documentos técnicos citados no objeto.

2.2. Os documentos técnicos de que trata o item 1 Objeto da contratagdo, serdo utilizados como referéncia técnica de pregos, de
quantidades, de especificagdes técnicas e de efetivo de pessoal para a contratagdo futura da empresa especializada para a prestagao
dos servicos de manutengdo de que trata o subitem 1.1.

2.3. Conforme os fatos expostos, fica evidenciada e justificada a necessidade da contratagdo de empresa de engenharia ou
arquitetura especializada, que possua no seu quadro técnico profissional ou profissionais com formacdo e capacitagdo técnicas
necessarias para a elaboracdo dos documentos citados no objeto.
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3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

3.1. A Dispensa de Licitag3do esta legalmente amparada no art. 24, Inciso |, ¢/c o art. 23, Inciso |, alinea “a”, todos da Lei n.2 8.666/93.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. Em se tratando de érgdo publico, considera-se que a forma mais adequada para viabilizar a contrata¢do de que trata este Projeto
Basico, e que esteja alinhada e fundamentada pela Instrugdo Normativa 05/2017, pela Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos -
Lei n.2 8.666/93, decretos e acérddos relacionados, de modo a possibilitar que seja contratada empresa do ramo adequado e cujas
atividades sejam compativeis com os servicos apresentados no objeto deste Projeto Basico, de forma a garantir o cumprimento total
do contrato, a execugdo de todos os servigos e a seguranga dos usuarios dos edificios, seja por Dispensa de Licitagdo, na forma de
execugdo indireta e no regime de empreitada por prego global.

4.2. A solugdo buscada é a elaboragdo dos documentos técnicos descritos no item 1 Objeto da contratacdo, cujo objetivo é dar
subsidios para a contratagdo dos servigos posteriores de manutengGes preventiva e corretiva, nos moldes do que descrevem o préprio
item 1 Objeto da contratagdo e o item 2 Justificativa e objetivo da contrata¢do, deste Projeto Basico.

4.3. O resultado esperado com a contratagdo é a elaboragdo e entrega pela contratada de cada item dos documentos técnicos
referidos no objeto da contratagdo: planilhas de precos de pegas, ferramentas e acessorios; planilhas de precos de mao de obras fixas,
mensais, sem dedica¢do exclusiva (subitem 1.1), assim como, dos cadernos de especificagGes técnicas correspondentes, que serdo
utilizados como referéncias técnicas de pregos, de quantidades, de especificagbes técnicas e de efetivo de pessoal para
a contratagdo futura de empresa especializada para a prestagdo dos servigos de manutencdo de que trata o subitem 1.1.

4.4. A terceirizagdo pode ser compreendida como uma técnica de gestdo administrativa em que as atividades ndo essenciais de uma
organiza¢do sdo transferidas para uma empresa especializada na prestacdo do servico. Na Administracdo Publica a terceirizagdo
ocorre, dentre outros motivos, para impedir o crescimento desmensurado da maquina administrativa, bem como, em razdo da busca

pela eficiéncia e especializagdo de suas atividades finalisticas (1),

(1) IN ne 5, de 2017. Instrugdo Normativa de Servigos, 1.2 — 0 que é a terceirizagdo na Administragao Publica?
Disponivel em: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/in-servico-faq#P1.2
Acesso em: 08 mai. 2019,15:14.

5. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.1. Trata-se de servigos nao comuns de engenharia a serem contratados mediante Dispensa de Licitagdo, ndo havendo, portanto,
necessidade de prorrogacdo contratual para além da vigéncia prevista, havendo, entretanto, possibilidade de prorrogacdo apenas do
prazo para a conclusdo do objeto, desde que fundamentadamente justificada, observadas as hipdteses previstas no § 12 do Art. 57 da
Lei n2 8.666/1993 e no inciso 2.1 Declara¢do do objeto, alinea a.3 do Anexo V da IN n2 05/2017.

5.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

5.3. A execugdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se
qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta com a Administragao.

5.4. A caracterizagdo do objeto como servigos nao comuns de engenharia, item 5.1, acima, tem fulcro na resolugdo CONFEA n.2 218,
de 29 de junho de 1973, conforme o seguinte:
O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), por meio da Resolugdo n.2 218, de 29 de junho de 1973,

CONSIDERANDO que o Art. 72 da Lei n.2 5.194/66 refere-se as atividades profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro
agronomo, em termos genéricos;

CONSIDERANDO a necessidade de discriminar atividades das diferentes modalidades profissionais da Engnharia, Arquitetura e
Agronomia em nivel superior e em nivel médio, para fins da fiscalizagdo de seu exercicio profissional, e atendendo ao disposto na
alinea "b" do artigo 62 e paragrafo Unico do artigo 84 da Lei n.2 5.194, de 24 de dezembro de 1966,

RESOLVE:

Art. 12 - Para efeito de fiscalizagdo do exercicio profissional correspondente a diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia em nivel superior e em nivel médio, ficam designadas as seguintes atividades:

ATIVIDADE 01 - Supervisdo, coordenagdo e orientagdo técnica;
ATIVIDADE 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificagdo;
ATIVIDADE 03 - Estudo de viabilidade técnico-econémica;
ATIVIDADE 04 - Assisténcia, assessoria e consultoria;
ATIVIDADE 05 - Diregdo de obra e servigo técnico;

ATIVIDADE 06 - Vistoria, pericia, avaliagdo, arbitramento, laudo e parecer técnico;
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ATIVIDADE 07 - Desempenho de cargo e fungdo técnica;

ATIVIDADE 08 - Ensino, pesquisa, analise, experimentacdo, ensaio e divulgagdo técnica; extensdo;
ATIVIDADE 09 - Elaboragdo de or¢gamento;

ATIVIDADE 10 - Padronizagdo, mensuragdo e controle de qualidade;

ATIVIDADE 11 - execugdo de obra e servigo técnico;

ATIVIDADE 12 - Fiscalizagdo de obra e servigo técnico;

ATIVIDADE 13 - Producdo técnica e especializada;

ATIVIDADE 14 - Condugdo de trabalho técnico;

ATIVIDADE 15 - Condugdo de equipe de instalagdo, montagem, operagdo, reparo ou manutengao;
ATIVIDADE 16 - Execugdo de instalagdo, montagem e reparro;

ATIVIDADE 17 - Operagdo e manutengdo de equipamento e instalagdo;

ATIVIDADE 18 - Execugdo de desenho técnico.

Art. 12:

"Compete ao ENGENHEIRO MECANICO ou ao ENGENHEIRO MECANICO E DE AUTOMOVEIS ou ao ENGENHEIRO MECANICO DE
ARMAMENTO ou ao ENGENHEIRO DE AUTOMOVEIS ou ao ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE MECANICA: | - o desempenho das
atividades 01 a 18 do artigo 1.2 desta resolugdo, referentes a processos mecanicos em geral; instalagdes industriais e mecanicas;
equipamentos mecanicos e eletro-mecanicos; veiculos automotores; sistemas de produgdo de transmissdo e de utilizagdo do calor;
sistemas de refrigeragdo e de ar condicionado; seus servigos afins e correlatos."

Art. 25:

"Nenhum profissional podera desempenhar atividades além daquelas que lhe competem, pelas caracteristicas de seu curriculo
escolar, consideradas em cada caso, apenas, as disciplinas que contribuem para a graduagdo profissional, salvo outras que Ihe sejam
acrescidas em cursos de pds-graduagdo, na mesma modalidade."

5.5. O objeto desta contratagdo trata de servicos compostos por equipamentos e sistemas que realmente requerem conhecimentos
especificos quanto as caracteristicas, especificacbes e composi¢cdes técnicas tanto individuais como de forma sistémica de cada
equipamento; dos sistemas de montagens e desmontagens; da necessidade e forma de uso, bem como, do tempo em que se fazem
necessdrias as manutangoes seja corretiva ou preditiva, considerando que a manutencgado corretiva ocorre mais em func¢do de fatores
externos e diversos. Portanto, o profissional precisa, de fato, ter "conhecimento especifico" que o habilite e o permita definir tipo de
pecas, prever tempo de obsoletismo ou para a ocorréncia de defeitos nas mesma ou no sistema; definir quantidades necessarias ao
longo de um determinado tempo etc. Assim sendo, enetende-se nao restar duvidas de que tais exigéncias ndo seriam necessarias
caso tratasse-se de servigos comuns.

5.6. O item (1.1) do objeto da contratagdo mostra um resumo dos tipos de equipamentos que compdem o sistema, mostra a natureza
de cada sistema/equipamento e as especificidades de cada um, entendeno-se estarem demonstradas as caracteristicas especiais de
cada um.

5.7. Pelo exposto, os artigos 12 e 25 da Resolugdo 218/CONFEA, citados, ddo amparo legal a caracterizagdo dos servicos como servigos
ndo comuns de engenharia (item 5.1).

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Os servigos enquadram-se nos Catdlogos de Servigos (Catser) do Sistema de Servigos Gerais (Sisg), nos seguintes cédigos: codigo
809 — Consultoria/Assessoria — Engenharia; codigo 13781 — Consultoria Técnica — Documentacéo.

6.2. A natureza e tipo dos servigos a serem contratados permitem uma abrangéncia satisfatdria de empresas com as qualificagdes
técnicas necessdrias e que possam garantir a ocorréncia do certame licitatorio.

6.3. Trata-se da prestagdo de servigos de natureza técnica, que atendem a diretrizes e critérios normatizados e guiados por normas
técnicas especificas.

6.4. A execugdo dos servigos referentes ao objeto da contratagdo devera seguir as recomendagGes das normas técnicas especificas
vigentes, as recomendac¢des dos fabricantes e as informagGes coletadas “in loco” e, ainda, levar em consideragdo as particularidades
dos vdrios locais onde serdo eles serdo prestados.

6.5. O prazo para execuc¢do do objeto é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento da Ordem de Servigo, a
qual sera emitida pela fiscalizacdo em até 03 (trés) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

6.6. O prazo de vigéncia contratual é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato.

6.7. As quantidades e os pregos dos servicos constam da planilha de pregos (quantidades e pregos), conforme Anexo Il (planilha
Excel, abas).

6.8. Qualificagdo técnica: a Contratada devera comprovar que possui as condi¢cdes técnicas operacional e profissional exigidas no item
20 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR, abaixo.

6.9. A Contratada eligida na Dispensa de Licitacdo, podera emitir Declaragdo de que tem pleno conhecimento das condigGes
necessarias para a prestagao dos servigos.
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6.10. Os locais de prestagdo dos servigos estdo descritos no item 01 — Objeto.

6.11. As obriga¢Ges da Contratante e da Contratada estdo previstas neste Projeto Basico, em tdpico especifico.

7. VISTORIA

7.1. A participacdo da empresa na presente Dispensa de Licitagdo, também pressupde o pleno conhecimento de todas as condigGes
exigidas para a execugdo do objeto, constantes do Projeto Basico e dos demais documentos técnicos que o integram.

7.2. A Contratada eligida na Dispensa de Licitagdo, podera emitir Declara¢do nos moldes do item (6.9), acima.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. A Contratada devera apresentar Cronograma Fisico-Financeiro adequado e a respectiva Rede PERT-CPM, inclusive seu caminho
critico, tomando como referéncia o Cronograma Fisico-Financeiro sugerido na Planilha de Pregos (Anexo Il, Excel, abas), no prazo de
até 05 (cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento da Ordem de Servico (OS) emitida pela fiscalizacdo do contrato, que
ocorrera em até 03 (trés) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

8.2. A Contratada devera iniciar a execugao dos servigos (elaboragdo dos documentos técnicos) em até 07 (sete) dias corridos apds o
recebimento da Ordem de Servigos emitida pela fiscaliza¢do do contrato.

8.3. A Contratada obriga-se a elaborar os documentos a que se refere o objeto da contratagdo obedecendo, integral e rigorosamente,
as normas técnicas gerais e especificas da ABNT e outras normas complementares pertinentes.

8.4. Para o cumprimento do prazo estabelecido para execugdo do objeto, a Contratada devera executar os servigos em fiel acordo ao
Cronograma Fisico-Financeiro, adequado e fornecido pela prépria Contratada, conforme se refere o item 8.1.

8.5. De acordo com o art. 69 da Lei 8.666/93, a Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, os servicos/ documentos objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da concepgdo ou do emprego de normas inadequadas.

8.6. Baseada no art. 76 da Lei 8.666/93, a Contratante rejeitard, no todo ou em parte, a entrega de quaisquer itens do objeto
contratado em desacordo com o contrato ou com este Projeto Bdsico.

8.7. Os servigos/documentos rejeitados deverdo ser corrigidos ou readequados pela Contratada, de forma a atender as normas
técnicas especificas e aos parametros definidos neste Projeto Basico, sendo que, todos os custos provenientes do resservigo correrdao
as suas expensas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis, no que se aplicar.

8.8. O recebimento dos servigos/documentos técnicos estara condicionado a apresentacdo da respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada junto ao 6rgdo de classe (CREA ou CAU), o que se aplicar.

8.9. O modelo de Ordem de Servico que serd utilizado para a autoriza¢do da execugdo do objeto, estd disponivel no Anexo IX, deste
Projeto Basico.

8.10. Em razdo da natureza e caracteristicas dos documentos técnicos que compdem o objeto da contratacdo, e com base no art. 72
da Lei n? 8.666/1993, n3o sera permitida a subcontratac¢do parcial ou total do objeto.

8.11. Pela mesma razdo a que se refere o item anterior, também ndo sera permitida a participagdo de empresas em consorcio.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

9.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da prestacdo dos
servicos, em atendimento as normas técnicas gerais e especificas vigentes, da aplicagdo dos materiais, das técnicas e dos
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, o que podera ser exercido por representantes da

Contratante especialmente designados, na forma dos artigos n.2* 67 e 73, da Lei n.2 8.666/1993.

9.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessdria para o acompanhamento e controle da execu¢cdo dos
servigos e do contrato.

9.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo dos servicos devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.
9.4. Dos atores que participardo da gestdo de contrato:

9.4.1. Fiscal (ais) técnico (s);

9.4.2. Gestor (es) de contrato;

9.5. Os atores mencionados poderdo ser alterados a critério da Contratante ou por impossibilidade desses na permanéncia da funcao,
por meio de portaria de nomeacdo especifica.

9.6. Durante a execu¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos e o
atendimento as normas técnicas, devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo dos erros, falhas, irregularidades ou
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desconformidades constatadas.

9.7. As planilhas a serem confeccionadas, deverdo estar em conformidade com as pegas, técnicas e ferramentas a serem utilizados na
execucdo dos servicos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, e deverdo, ainda, disponibilizar informagGes, como
quantidades, especificagdes técnicas, normas técnicas de execugdo e de procedimentos, marcas, qualidade e forma de uso etc.

9.8. A comunicagdo entre Contratante e Contratada serd realizada por meio eletronico, via e-mail, telefone, WhatsApp,
correspondéncia impressa, e ainda, presencial, caso necessario.

9.9. O pagamento sera realizado em parcela Unica, apds o recebimento, analise e aprovagao pelo fiscal do contrato de todos os
itens que compGem o objeto da contratagdo.

9.9.1. Os itens a que se refere o caput sdo aquelas constantes da Planilha de Pregos (Anexo Il).

9.9.2. A forma de aferi¢do/medicdo dos servigos sera baseada no prazo de atendimento da demanda, por meio de Ordem de Servico
(0S), e pelo resultado da analise técnica pelo fiscal do contrato, dos documentos que compdem o objeto da contratagdo, para o que
serd adotado o modelo de Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), constante do Anexo V-B, da IN n.2 05/2017.

9.10. O fiscal técnico deverd promover o registro das ocorréncias constatadas, adotando as providéncias necessdrias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n.2 8.666/1993.

9.11. A fiscalizagdo técnica da execugdo registrar quaisquer ocorréncias, tomando as devidas medidas para a solugdo ou penalizagdo
referente as mesmas;

9.12. A fiscalizagdo técnica da execu¢do acompanhara e fiscalizarda o cumprimento das cldusulas previstas em lei e normas, neste
Projeto Basico e demais documentos complementares que abranjam o objeto contratado.

9.13. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execuc¢do do contrato devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou por Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des fique
assegurada a distingao dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agGes
relacionadas a gestdo do contrato.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagGes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de
sua proposta.

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por meio de servidor ou comissao especialmente designada, anotando
em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10.3. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugGes por ela propostas sejam as mais
adequadas.

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servi¢o, conforme cronograma fisico-financeiro, na forma do subitem
“9.9”, deste Projeto Basico.

10.5. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI,
Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017.

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis
por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagcdo previr o atendimento direto, tais como nos servi¢os de recepgdo e apoio ao
usuario;

10.6.2. Direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado, no
que se aplicar; e

10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela
contratacao, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

10.7. Fornecer, por escrito, as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

10.8. Analisar os documentos técnicos recebidos, objetos da contratagdo, nos moldes do subitem (9.9.2), deste Projeto Basico, para
autorizagdo da emissdo da fatura e Nota Fiscal, e posterior pagamento.

10.9. Cientificar o 6rgdo de representac¢do judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela Contratada.
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10.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢Ges técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes expedidas, laudos técnicos,
resultados e relatérios de ensaios e testes tecnoldgicos etc., no que couber.

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢do como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo de
objeto, quando for o caso:

10.11.1. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

10.11.2. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante
no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor);

10.11.3. Outros documentos inerentes ao objeto da contratagdo.

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art.
39, § 52, da Lei n? 8.666, de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA
11.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico.

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos/obras/documentos executados/elaborados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc¢do ou
dos materiais empregados.

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.4. Realizar os servigos contratados em conformidade com as normas técnicas e determinagGes em vigor.

11.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao
ou fungdo de confianca no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

11.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.

11.7. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Contratante ou pela sua fiscalizagdo-a respeito dos documentos
técnicos, objetos da contratagao.

11.8. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

11.9. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagbes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina, no que se aplicar.

11.10. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que
fujam as especificagdes do memorial descritivo ou do caderno de especificagdes técnicas.

11.11. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de
guatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as condi¢bes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas em lei.

11.13. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

11.14. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

11.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
Contratante.

11.17. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagGes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo.
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11,18. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

11.18.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagGes e atualizagdes que
vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e
utilizar os mesmos sem limitagdes, quando aplicavel;

11.18.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagGes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de
todos os demais produtos gerados na execug¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e
penais cabiveis.

11.19. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a execugao do
servigo.

11.20. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacdo de servico para representa-la na execug¢do do
contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos.

11.21. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as AnotacBes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n.2° 6.496/77 e 12.378/2010).

11.22. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagOes exigiveis,
na forma da legislacdo aplicavel, no que couber.

11.23. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto
Basico e seus anexos.

11.24. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato.

11.25. Em se tratando do regime empreitada com adjudicagdo por item a participagdo na Dispensa de Licitagdo, assim como, a
assinatura do contrato, implica na concordancia da participante ou contratada com a adequagdo de todos os projetos e/ou
documentos anexos ao Projeto Basico, de modo que eventuais alegagGes de falhas ou omissGes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

11.26. Em se tratando de atividades que envolvam servi¢cos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, a contratada
devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das
obrigagGes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o
fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes
das areas que executardo os servigos contratados.

12. DA SUBCONTRATACAO
12.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto desta Dispensa de Licitagao
13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. N3o serd admitido o consércio do objeto desta Dispensa de Licitagdo.

13.2. N3o sera permitida alteracdo contratual em virtude da sua curta vigéncia - de 30 dias.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execug¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestacdo dos
servigos, das pecas, ferramentas, acessorios e técnicas empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666,
de 1993.

14.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos
servigos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequagdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdao dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666,
de 1993.
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14.5. A conformidade das pecas/técnica/ferramenta/acessérios/documentos a serem utilizados na execu¢do dos servigos devera ser
verificada, juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso, normas técnicas etc.

14.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias
ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, ensejara a aplicacdo de
san¢Oes administrativas previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.9. A fiscalizagdo técnica do contrato avaliard constantemente a execugdo do objeto e utilizard o Instrumento de Medigdo de
Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo V-B, disponivel no Anexo da IN n.2 05/2017 ou outro instrumento substituto,
para afericdo da qualidade da prestagdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a Contratada:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo ou utilizd-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

14.10. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

14.11. Durante a execug¢do do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a
sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a Contratada a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.12. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execuc¢do do objeto ou, se for o caso, a avaliagao
de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

14.13. Em hipdtese alguma sera admitido que a prépria Contratada materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos realizada.

14.14. A Contratada poderd apresentar justificativa para a presta¢cdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser
aceita pelo fiscal técnico desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis
e alheios ao controle do prestador.

14.15. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem
como, quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangOes a Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.16. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar
ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

14.16.1. No que tange aos documentos técnicos objetos da contratacdo, estes, apds elaborados pela Contratada, deverdo ser
encaminhados a fiscalizagdo do contrato para analise e avaliagdo de conteudo;

14.16.2. A fiscalizagdo, caso encontre inconsisténcias técnicas nos documentos técnicos apresentados constantes do objeto da
contratagdo, encaminharad documento solicitando da Contratada os devidos esclarecimentos e justificativas técnicas a respeito das
mesmas.

14.17. A conformidade das pecas, ferramentas e acessérios a serem utilizados na execugdo dos servigos (elaboragdo dos
documentos), devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com
o estabelecido neste Projeto Bdsico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagGes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

14.18. As disposicOes previstas nesta cladusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de
2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

14.19. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993, naquilo que se aplicar.

14.20. Sao fungdes do fiscal técnico:
a) representar o Ministério da Educacdo no local da execugdo dos servicos;

b) conhecer a descrigdo dos servigos a serem executados (tipos de servigos, prazos, locais, materiais a ser empregados etc.);
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c) realizar o acompanhamento e a fiscalizagdo de acordo com as normas vigentes;

d) acompanhar a execuc¢do dos servicos, verificando a correta utilizacdo dos materiais, equipamentos, contingente em quantidades
suficientes para que seja mantida sua qualidade, propondo, sempre que cabivel, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar as
atividades;

e) solicitar, quando for o caso, o refazimento ou substituicdo dos servigos por inadequagado ou vicios apresentados;

f) acompanhar a execuc¢do dos servicos verificando o cumprimento do controle de qualidade e do cronograma fisico;

g) acompanhar a execugdo dos servicos, verificando se estdo em conformidade com as especificagGes técnicas do Projeto Basico;

h) realizar juntamente com a Contratada as medigdes dos servigos nas datas estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas
fiscais;

i) responder as solicitagGes técnicas demandadas pela Contratada;

j) realizar vistorias nos trabalhos de campo verificando o cumprimento das orientagcGes técnicas e das indicagdes de seguranca;

k) emitir relatdrios, laudos e pareceres técnicos sobre os resultados das fiscaliza¢Ges efetuadas;

I) anotar todas as ocorréncias relacionadas com a execu¢do do contrato, informando ao gestor aquelas que dependam de
providéncias, com vistas a regularizacdo das falhas ou defeitos observados;

m) formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu preposto, adotando todas as medidas que permitam
compatibilizar as obrigacGes bilaterais;

n) manter o controle nominal dos empregados da Contratada vinculados ao contrato, exigir que se apresentem uniformizados e com
cracha de identificagdo e tenham bom comportamento;

o) avaliar constantemente a eficacia da execugdo contratual;

p) acompanhar os descartes adequados dos produtos ao fim de sua vida util, em observancia a Politica Nacional de Residuos Sdlidos —
Lei n.2 12.305/2010;

q) determinar a reparacgdo, corre¢do, remocdo, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da Contratada, no todo ou em parte,
quando forem verificados vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes da execugdo dos servicos contratados ou de materiais
empregados;

r) emitir Termo de Recebimento Provisério de obras e servigos.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBIJETO
15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos, nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdao
prévia dos servicos executados, através de planilha e memdria de célculo detalhada;

15.1.2. O contrato sera considerado efetivamente concluido quando todos os servigcos contratados, de acordo com a Planilha de
Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢cdo/medi¢do Unica, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execu¢do contratual, quando for o caso;

15.1.4. A contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados ou documentos elaborados (planilha de pregos,
caderno de especificagdes técnicas etc.), assim como, a existéncia da ART, por meio de do fiscal técnico do contrato ou da equipe de
fiscalizacdo, acompanhados ou ndo dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagdo dos
servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessdrios;

15.1.5. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da Contratada, o fiscal técnico do contrato
ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar relatdrio circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor
do contrato;

15.1.6. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto/documento em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes da execugdo ou ndo utilizagdo de normas e
especificacBes técnicas adequadas, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no relatério circunstanciado;

15.1.7. O recebimento definitivo sera realizado pelo gestor do contrato, apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

15.1.7.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento definitivo com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

15.1.7.2. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
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15.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da entrega do relatdrio circunstanciado pelo fiscal técnico, ou na hipdtese do
subitem anterior, o gestor do contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execuc¢do dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.2.1. Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito,
as respectivas corregoes;

15.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas; e

15.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

15.3. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forgca das disposi¢des
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto
Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto Basico.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio
de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou
a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias
previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. O prazo de validade;

16.4.2. A data da emissao;

16.4.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

16.4.4. O periodo de presta¢do dos servicos;

16.4.5. O valor a pagar; e

16.4.6. Eventual destaque do valor de retengses tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovacao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no
pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. Nao produziu os resultados acordados;
16.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

16.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou
quantidade inferior a demandada;

16.6.4. A glosa sera efetuada com base nos parametros de mensuragdo do percentual do pagamento devido, definidos,
objetivamente, no IMR ou instrumento equivalente, em razdo dos niveis esperados de qualidade da prestagdo do servigo ou de outras
irregularidades que Ilhe deram causa.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenc¢do das condigGes de
habilitacdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagao, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
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16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragcdo devera realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 3,
de 26 de abril de 2018.

16.11. Nado havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos 6érgaos
responsdveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus
créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

16.13.1. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranc¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl
da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu quadro societério
servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto,
fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

1 =0,00016438
I=(TX) | I=(6/100) | TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. SANGOES ADMINISTRATIVAS
17.1. Com fundamento na Portaria MEC n2 120/2016, ficard impedida de licitar e contratar com a Unido e serd descredenciada no
SICAF e no cadastro de fornecedores do MEC, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo das multas
previstas neste Projeto Basico e demais cominagdes legais o Fornecedor que:

e Apresentar documentagao falsa;

e Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

e Falhar ou fraudar na execu¢do do do objeto;

e Deixar de entregar a documentacgado exigida no Projeto Basico;

¢ N&o mantiver a proposta e nao retirar a nota de empenho;

e Comportar-se de modo inidéneo;

e Fizer declaracgdo falsa;

e Cometer fraude fiscal; ou

e Incorrer em qualquer pratica vedada pela Portaria MEC n2 120/2016.
17.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste Projeto Bdsico, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragado
podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93.
17.3. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensdo de licitar, o Fornecedor deverd ser

descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Projeto Basico e das demais cominagdes legais.
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17.4. As sangBes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do
mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da
notificacdo a empresa.

17.5. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangGes sera assegurado ao Fornecedor o contraditério e a ampla defesa.

17.6. Sem prejuizo das sangbes previstas no item anterior, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n2 8.666/93, o
Fornecedor ficard sujeito, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administragdo, inexecugdo parcial ou inexecugao
total da obrigacdo, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:

e Adverténcia;
e Multa de:

o 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado
sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde até trinta dias de atraso;

o 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em cardter excepcional, e a
critério do MEC, quando o atraso ultrapassar trinta dias;

o 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo de demais
sangoes;

o 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em retirar a nota de empenho, dentro do prazo
estabelecido pela administracdo, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato/nota de empenho, calculado
sobre a parte inadimplente; e

o 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela inexecugdo total do contrato.

e Suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com o MEC, pelo prazo de até 2 (dois)
anos.

e Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir o MEC pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da
sancdo aplicada.

“ n

e No caso de ocorréncia concomitante das multas previstas nas alineas “a” e “b” com as da alinea “c”, o percentual aplicado nao
podera ultrapassar a 7% (sete por cento).

e AssancgOes de adverténcia, suspensdo tempordria do direito de contratar com a Administragdo e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

e No caso de multa, cuja apuracdo ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, o MEC podera fazer a
retengdo do valor correspondente a multa, até a decisdo final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita
parcialmente, pelo MEC, o valor retido correspondente sera depositado em favor da licitante vencedora, em até 5 (cinco) dias
Uteis a contar da data da decisdo final da defesa apresentada.

17.7. As sang¢Oes de adverténcia, suspensdo temporaria do direito de contratar com a Administragdo e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

17.8. No caso de multa, cuja apuragdo ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, o MEC podera fazer a
retencdo do valor correspondente a multa, até a decisdo final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita
parcialmente, pelo MEC, o valor retido correspondente sera depositado em favor da licitante vencedora, em até 5 (cinco) dias Uteis a
contar da data da decisdo final da defesa apresentada.

17.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo com rito estabelecido na Portaria n?
120/2016, observando-se regras gerais previstas na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

19.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

18. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

18.1. Habilitagdo Técnica: Para a habilitagcdo e comprovagdo da qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional, a contratada
devera apresentar os documentos especificados a seguir:

18.1.1. Referentes a Qualificagdo Técnico-Profissional

18.1.1.1. Documentos que comprovem no ato da assinatura do contrato, que a mesma possui em seu quadro permanente
profissionais de nivel superior Engenheiro (a) Civil e/ou Arquiteto (a), ou outro devidamente reconhecido pelas entidades de classes
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competentes — CREA/CAU, detentores de atestados de responsabilidades técnicas por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da contratacdo, conforme
art. 30, § 19, inciso | da Lei n.2 8.666/93;

18.1.1.2. A comprovagdo do vinculo do profissional com a contratada devera ser feita por meio da apresentagdo da copia da Carteira
de Trabalho (CTPS) ou da ficha de registro de empregado, que comprove que o mesmo pertence ao quadro permanente da
contratada, ou por meio de contrato social que demonstre a condi¢do de sécio do profissional ou de declaragdo de contratagao futura
do profissional, com anuéncia deste, ou, ainda, por meio de contrato de prestagdo de servigos sem vinculo trabalhista e regido pela
legislagdo civil comum;

18.1.1.3. Conforme art. 30, § 10, da Lei n.2 8.666/93, o profissional indicado pela contratada, para fins de comprovagdo da
capacitagdo técnico-profissional de que trata o item 18.1.1.1, devera participar da execugdo da obra ou do servico objeto da
contratacdo, admitindo-se a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administrac¢do;

18.1.1.4. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de
sua execugao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

18.1.2. Referente a Qualificagdo Técnico-Operacional

18.1.2.1. Comprovante de registro ou inscricdo na entidade profissional competente — CREA/CAU, da jurisdicdo da empresa,
comprovando atividade relacionada com o objeto licitado, conforme art. 30, inc. | da Lei 8.666/93;

18.1.2.2. Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da contratagdo, e indicagdo das instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizagdo do objeto da contratacdo, bem como, da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara
pelos trabalhos (art. 30, inc. Il, Lei n? 8.666/93);

18.1.2.3. Com fulcro no § 12, c/c os §§ 22 e 59, art. 30 da Lei n® 8.666/93, para comprovacido da aptiddo técnica do profissional de que
trata o item 18.1.2.2, a contratada devera apresentar atestado (s) devidamente registrado (s) na entidade profissional competente —
CREA/CAU, da regido onde os servicos foram executados, acompanhado (s) da (s) respectiva (s) Certiddo (6es) de Acervo Técnico
(CATs) expedida (s) por aquela entidade, que comprovem que o profissional executou ou esteja executando para pessoa juridica de
direito publico (6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal) ou
de direito privado, servicos de caracteristicas similares e de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, nos
moldes do objeto desta contratagdo e em conformidade com os Anexos | e |l, deste Projeto Basico;

18.1.2.4. As caracteristicas similares de complexidade tecnolédgica e operacional de que trata o item 18.1.2.3, devem permitir
estabelecer, por proximidade de caracteristicas funcionais, técnicas, dimensionais e qualitativas, comparagcdo entre os servigos
objetos da contratagdo e os realizados pela contratada em outras edificagGes;

18.1.2.5. Sera aceito o somatdrio de atestados para a comprovacgdo da capacidade técnico-operacional da contratada (TCU: Acérddo
n? 1.983/2014-Plenario; Acérddo n2 1.231/2012-Plenario e Acérdido n2 1.890/2006-Plendrio);

18.1.2.6. O somatério dos atestados a que se refere o item 18.1.2.5, deverd comprovar a execugdo concomitante entre os servicos de
cada atestado como se de uma Unica contratagdo fossem e que demonstrem que ha identidade entre o somatério dos objetos de
cada atestado e o objeto da contratagdo ou que tenham sido executados em espago de tempo tal, entre eles, que possibilite a mesma
consideragdo (Acorddo n? 2.387/2014, Plenario, Rel. Ministro Benjamin Zymler, j. em 10.09.2014);

18.1.2.7. As quantidades a que se refere o item 18.1.2.2, a contratada devera comprova-las por meio de atestado (s) e da (s)
respectiva (s) certiddo (Oes), que executou servigos relacionados com o objeto da contratagdo nas quantidades minimas
correspondentes a até 50% das parcelas de maior relevancia e valor significativo a seguir descritas, guardada a devida coeréncia com
a dimens3do e complexidade que o objeto exige: (Simula 263/2011 — TCU; Acérddos 1.284/2.003; 2.088/2004; 2.656/2007; 608/2008;
2.215/2008; 2.147/2009; 1.432/2010, todos Plenario);

18.1.2.8. Nao ha na planilha de pregos (Anexo Il) da contratagdo, parcelas de maior relevancia e valor significativo, portanto, os
atestados deverdao contemplar todos os servigos constantes da planilha de pregos.

18.2. Critérios de Aceitabilidade de Pregos
18.2.1. Valor global da contratacdo: R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais);
18.2.2. Valores unitarios: conforme Planilha de Precos (Anexo Il);

18.2.3. Sera desclassificada a proposta na qual se verifique que qualquer um dos seus pregos unitarios supera o correspondente pre¢o
unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos;

18.2.4. O critério de julgamento da proposta é o de menor prego por item;

18.2.5. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no Projeto Bdasico.

19. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS DE REFERENCIAS
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19.1. O valor estimado da contratacdo é de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), constante da Planilha de Pregos (Anexo Il).
19.2. Os servigos relacionados na Planilha de Pregos serdo executados em consonancia com as normas técnicas vigentes.

19.3. O Decreto 7.983/2013 estabelece regras e critérios para a elabora¢do do orcamento de referéncia de obras e servicos de
engenharia, contratados e executados com recursos do Orgamento da Unido, e dispde que o custo de referéncia de obras e servigos

de engenharia, exceto os servigos de obras de infraestrutura de transporte(z), serd obtido a partir de composi¢ées de custos unitarios
menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Indices da Construgdo Civil - Sinapi.

19.4. Considerando-se que circunstancialmente os servigos a serem orgados ndo estardo contemplados na referida tabela, o Decreto
7.983/2013 prevé que, no caso de inviabilidade da defini¢do dos custos pelo Sinapi (ou Sicro), poderdo ser utilizados dados contidos
em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgdos ou entidades da administracdo publica federal, em publicaces técnicas
especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

19.5. Nesse sentido, para a formagdo dos pregos e elaboragcdo do orgamento de referéncia dos servicos de que trata este Projeto
Basico, foram utilizadas as tabelas referenciais de custos, como SINAPI, SBC/BSA, SEINFRA/CE, Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras da Prefeitura de S3o Paulo (SPO) e ORSE/SE, em consonancia e seguindo os critérios estabelecidos pelo Acérdido TCU
3.272/2011 - Plenério, disponiveis no Manual de Orienta¢Bes para Elaboracdo de Planilhas Or¢camentarias de Obras Publicas do

TCU(3), de tal forma que se possibilite alcancar os resultados pretendidos e atender a necessidade da contratagdo, levando-se em
consideragdo os aspectos da economicidade, da eficacia, da eficiéncia e da padronizagdo.

19.6. Complementar e prioritariamente, com fulcro nos Decretos n.2 8189/2014 e 1094/94, e na Lei n.2 8.666/93, a Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, determinou o procedimento
administrativo para a realizagdo de pesquisas de precos para a aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito dos
orgdos e entidades integrantes do Sistema de Servicos Gerais (SISG), por meio de parametros da Instru¢cdo Normativa n.2 5, de 27 de
junho de 2014 e suas alteragGes. Dentre esses parametros, o Painel de Pregos disponivel no endereco eletronico
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br (Inciso I, Art. 2.2, da IN n.2 5/2014). Desta forma, essa foi a metodologia prioritéria
adotada para as pesquisas desta contratagdo.

(2) 0 custo de referéncia dos servicos de obras de infraestrutura de transporte é obtido a partir das composi¢des dos custos unitarios
da tabela Sicro, cuja manutencdo e divulgacdo é a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

) link: https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/orientacoes-para-elaboracao-de-planilhas-orcamentarias-de-obras-publicas.htm

20. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

20.1 Os recursos para cobertura das despesas decorrentes do objeto deste Projeto Basico, serdo provenientes do Programa de
Trabalho consignado no Orcamento do Ministério da Educacao, elemento de despesa 33.90.39.

21. GARANTIA TECNICA DOS SERVICOS

21.1. A garantia dos servigos consiste na prestacdo pela empresa Contratada, de todas as obrigacdes previstas na Lei n.2 8.078, de
11/09/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor e suas alteragdes.

21.2. O registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) nos devidos Conselhos define, para os efeitos legais, os Responsaveis
Técnicos pela execugao dos projetos, das obras e dos servigos de engenharia, sendo a ultima condi¢do o objeto desta contratagdo. No
que diz respeito ao profissional, esta é a garantia de que o projeto ou a obra ou o servigo estdo sendo realizados por profissionais
registrados e habilitados para essas atividades, conforme indicado no art. 2.2 da Lei 6.496/1977, que institui a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART na prestacdo de servicos de engenharia.

21.3. Quanto ao autor do projeto, no caso em que se aplicar, sua responsabilidade administrativa perante o Poder Publico cessa com a
aprovacao de seu trabalho, mormente a imposicdo de modificagdes do projeto originario em ajuste as exigéncias técnicas e legais da
obra projetada, do qual tem a obrigacdo de realizar as adapta¢Ges necessarias a aprovagdo, sem o que ndo se considera concluido o
projeto e findos os seus encargos profissionais perante o proprietario da obra, ndo se admitindo, do ponto de vista ético, que outro

profissional passe a alterar o projeto alheio, sem a autorizagdo do autor @),

21.4. A garantia da execu¢do dos demais servicos do objeto da contratacdo deverd atender ao estipulado na legislagdo vigente a
contar do Termo de Recebimento Definitivo.

(4) Hely Lopes Meireles (1996).

22. DISPOSIGCOES FINAIS
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22.1. Quaisquer etapas dos servigos involuntariamente ndo explicitadas neste Projeto Basico, mas necessarias a execugdo total dos
servigos serdo de responsabilidade da Contratada.

22.2. Consultas a respeito deste Projeto Basico poderdo ser formuladas pelo correio eletrénico institucional dicorp@mec.gov.br,
subsidiada pelo setor técnico demandante.

22.3. A simples apresentagdo de proposta indica, e fica assim entendido, que a empresa da plena concordancia a todas as condigGes
estabelecidas neste Projeto Basico.

22.4. Todos os quesitos inerentes aos servigos involuntariamente ndo explicitados neste Projeto Basico, mas necessarios a execugdo
total dos servigos e ao seu perfeito acabamento serdo de responsabilidade da Contratada.

22.5. O Foro para dirimir quaisquer litigios oriundos do presente Projeto Basico é o da Justica Federal, Se¢do Judicidria de Brasilia/DF.

-

JEII L‘j Documento assinado eletronicamente por Jorge Antonio de Souza Filho, Servidor(a), em 27/10/2020, as 16:35, conforme horario
assinatura oficial de Brasilia, com fundamento da Portaria n2 1.042/2015 do Ministério da Educag3o.

' eletronica

-

JEII L‘j Documento assinado eletronicamente por Clemente Pires Ferreira, Servidor(a), em 29/10/2020, as 08:32, conforme horario oficial
assinatura de Brasilia, com fundamento da Portaria n? 1.042/2015 do Ministério da Educag3o.

' eletronica

-

JEII L‘j Documento assinado eletronicamente por Paulo Ronaldo dos Santos, Servidor(a), em 05/11/2020, as 17:43, conforme horario
assinatura oficial de Brasilia, com fundamento da Portaria n2 1.042/2015 do Ministério da Educag3o.

' eletrénica

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

¢ Anexo [ — Caderno de Especificagdes Técnicas;

¢ Anexo II — Planilha de Precos e Cronograma Fisico-Financeiro;
¢ Anexo III — Planilha de Composi¢do de BDI;

e Anexo IV — Tabela 1A — Comparativo de Pregos;

e Anexo V — Tabela 1B — Comparativo de Pregos;

¢ Anexo VI — Pesquisas Painel de Precos — Elev;

¢ Anexo VII — Pesquisa mercadologica — Elev;

e Anexo VIII - Propostas elevadores;

¢ Anexo IX — Modelo de Ordem de Servigo;

¢ Anexo X — Modelo de Declaragdo de Vistoria;

¢ Anexo XI — Declaragdo de parentesco;

¢ Anexo XII — Modelo de Termo de Recebimento Definitivo.

Referéncia: Processo n? 23000.017142/2020-63 SEI n2 2308934
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