
 

 

 

À  

Comissão de Licitações do Ministério da Justiça e Cidadania 

Att.: Coordenadora Geral de Licitações e Contratos  

Edital Tomada de preço nº 01/2016 

Processo Nº 08004.000187/2016-99 

 

 

AS Neto Engenharia EIRELI-ME, empresa de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob n. 11.896.697/0001-47, com sede à Alameda das Orquídeas, 393, Vale dos Pinheiros, 

São Lourenço-MG, CEP 37.470-000, neste ao representado por seu sócio diretor Alvaro 

Sardinha Neto, CPF nº 765.828.507-25, engenheiro civil inscrito no CREA/RJ sob o nº. 

87100245-1, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, COMPROVAR VIABILIDADE 

DOS PREÇOS CONSTANTES EM SUA PROPOSTA, nos termos do sub item 11.12.6.2 do 

edital, na forma seguinte: 

 

I. Da Tempestividade  

A divulgação dos preços ofertados pelas licitantes ocorreu no dia 06/09/2016, 

sendo o prazo estipulado no edital para comprovar a viabilidade dos preços ofertados de 2 dias, 

ou seja, até o dia 09/09/2016, haja vista o feriado de 07/09/2016.  

 

II. Da Comprovação da viabilidade dos preços constantes na proposta 

 

O caderno de especificações do edital determina que devam ser apresentados 

minimamente os seguintes requisitos, sem estabelecer quantidades: 

 

a) Levantamento de dados que permita a emissão do laudo técnico conclusivo 

b) Assegurar: 

I.  Inclusão de fotográficas de cada elemento periciado; 

II. Execução de croqui de situação individualizada; 



 

 

 

III. Descrição sumária dos elementos em seus aspectos; 

IV. Indicação e perfeita caracterização de danos e outros eventos, por 

elemento, apontando as prováveis causas e consequências; 

V. Comprovante e resultado de ensaios laboratoriais, sendo que os 

testes devem verificar a resistência à compressão do concreto; 

análise do estado de contaminação, resistividade, integridade com 

ultrassom, corrosão com utilização de semi-pilha, pH e 

posicionamento e camada de recobrimento das armaduras, entre 

outras. 

 

Especificando que os ensaios deverão ser realizados em 10 pontos na face 

inferior da borda da laje de cobertura, onde há desplacamentos e que nas vigas 

que compõe o pergulado deveriam ser realizados ensaios em pelo menos três 

pontos das mesmas, sendo um desses pontos, obrigatoriamente, onde apresenta 

fissura. 

 

Na leitura do edital nossa equipe técnica levantou dúvidas quanto à quantidade 

e tipo de ensaios que se pretendia, haja vista os termos do edital, ressaltando 

que dependendo da interpretação do texto diferenças expressivas de custos 

ocorreriam, sendo assim formulamos em 27/07/2016 questionamentos a esse 

respeito, tendo obtido os seguintes esclarecimentos em 28/07/2016, conforme 

adiante reproduzido: 

 

“Questionamento: 

 

Com relação aos ensaios requeridos para investigação das patologias favor 

esclarecer, no que tange ao item 4.5.1.5 do Anexo 1 do edital se os ensaios nas 

vigas deverão ser feitos em apenas uma delas ou nas cinco vigas que 

apresentam anomalias ou em todas as 22 vigas que compõe o pergulado? 

 

Resposta: 

 

Segue posicionamento da Subcomissão Técnica, acerca do questionamento 

acima, nos termos da Nota Técnica nº 31/2016/CGAE/SAA/SE: 

 

Os ensaios deverão ser realizados nas 5 (cinco) vigas que apresentam fissura 

Conforme dispõe o Edital (2666746) nos itens 4.5.1.4, 4.5.1.5 e 4.5.1.11, como 

segue: 

 



 

 

 

"4.5.1.4. Na face inferior da borda da laje de cobertura, onde há 

desplacamento, Devem ser realizados ensaios minimamente em 10 pontos 

distintos. 

 

4.5.1.5. Nas vigas que compõem o pergolado do Jardim de Inverno os ensaios 

devem ser realizados minimamente em 3 pontos da viga, sendo um desses 

pontos,  obrigatoriamente, onde apresenta fissura. 

 

4.5.1.11. As patologias aparentes são percebidas em 5 (cinco) das vigas mais 

longas, conforme imagens contidas no Anexo III. Na face inferior da borda da 

laje de cobertura que possui, aproximadamente, 127m de perímetro e o 

desplacamento é percebido, visualmente, na extensão avarandada da laje por 

aproximadamente 0,80 m de largura conforme imagens contidas no Anexo III." 

 

Desse modo, os ensaios deverão ser feitos em 3 (três) pontos das 5 vigas (que 

apresentam fissura) totalizando 15 pontos de ensaio nas vigas.” GN 

 

Questionamento: 

 

Interessados em participar e diante da insuficiência de informações 

quanto ao tipo e quantidade de ensaios previstos nos elementos de 

concreto, vimos solicitar seja disponibilizada a planilha orçamentária 

que orientou na formulação do valor estimado desta TP. 

 

Importante tal informação pois, por exemplo: 

No pedido de analise do estado de contaminação do concreto não esta 

claro qual ou quais contaminações dever-se-á analisar, nem qual ou 

quais os ensaios previstos e respectivas quantidades de pontos a serem 

analisados.  

 

Entendemos que a analise de contaminação deva ser relativa a íons 

cloreto e poderíamos realizar ensaio em apenas 2 pontos da estrutura, 

que seriam representativos do todo, no entanto há dúvida no edital 

quanto a este procedimento.  

 

Caso não seja possível o envio da retro mencionada planilha de custos, 

favor especificar os ensaios e Respectivos locais e quantidades para 

analise de contaminação do concreto. 

 

Resposta: 

 

Segue posicionamento da Subcomissão Técnica, acerca do questionamento 

acima, nos termos da Nota Técnica nº 31/2016/CGAE/SAA/SE: 

 

Quanto aos tipos de ensaios, conforme descrito no Anexo I, Item 4.5.1.3 do 

Edital de Licitação estão elencados os testes e análises solicitas, como segue: 

 

"4.5.1.3. Os testes e análises na estrutura devem verificar a resistência à 

compressão do concreto armado; análise do estado de contaminação do 

concreto, análise da resistividade do concreto, análise da integridade do 



 

 

 

concreto com ultrassom, análise do estado de corrosão com a utilização de 

semipilha, análise do pH do concreto, análise do posicionamento e camada de 

recobrimento das armaduras, entre outras análises que se fizerem necessárias, 

conforme será apontado pelo responsável em emitir o laudo." 

 
Quanto à quantidade de ensaios estão elencadas nos itens 4.5.1.4, 4.5.1.5 e 

4.5.1.11 do Edital e Anexo, como segue: 

 

"4.5.1.4. Na face inferior da borda da laje de cobertura, onde há 

desplacamento, devem ser realizados ensaios minimamente em 10 pontos 

distintos. 

 

4.5.1.5. Nas vigas que compõem o pergolado do Jardim de Inverno os ensaios 

devem ser realizados minimamente em 3 pontos da viga, sendo um desses 

pontos, obrigatoriamente, onde apresenta fissura. 

 

2.5.1.11. As patologias aparentes são percebidas em 5 (cinco) das vigas 

mais longas, conforme imagens contidas no Anexo III. Na face inferior da 

borda da laje de cobertura que possui, aproximadamente, 127m de perímetro e 

o desplacamento é percebido, visualmente, na extensão avarandada da laje por 

aproximadamente 0,80 m de largura conforme imagens contidas no Anexo III." 

 

Desse modo, o Edital define a quantidade mínima de pontos de ensaio nas 

peças estruturais como sendo: 3 pontos em cada uma das vigas que 

apresentam sinais visíveis de patologia e 10 pontos na laje de cobertura, onde 

também há sinais visíveis de patologias. Cabe aos proponentes avaliar o tipo e 

a quantidade de ensaios cabíveis em cada ponto, levando em consideração os 

sinais aparentes detectados na vistoria. GN 

 

Referente à solicitação da disponibilização da planilha orçamentária, 

esclarecemos que o Ministério da Justiça e Cidadania optou por não 

disponibilizar uma planilha orçamentária para orientação do valor estimado 

desta Tomada de Preços. A Pesquisa de Preço, realizada em fase anterior a 

publicação do Edital, foi feita por meio de solicitação de propostas 

orçamentárias para 2 (dois) itens, quais sejam "Laudo Técnico" e "Projeto".” 

 

 

Com base nos esclarecimentos prestados formulamos nossa proposta 

considerando os seguintes preceitos técnicos: 

 

DOS ENSAIOS 

 

O serviço licitado tem por objeto contratação de laudo técnico conclusivo 

contendo diagnóstico, diretrizes e proposta de solução para a recuperação estrutural da face 

inferior da borda da laje de cobertura e das vigas que compõem o pergolado do Jardim de 



 

 

 

Inverno do Palácio da Justiça Raymundo Faoro e Projeto de recuperação dessas estruturas com 

base no Laudo Técnico Conclusivo composto de: a) projeto básico e b) projeto executivo; 

 

Os ensaios a se realizar têm como objetivo fundamentar o diagnóstico das 

anomalias, bem como auxiliar na determinação das medidas de intervenção necessárias à suas 

correções; 

 

A resistência do concreto e sua resistividade variam em razão do traço, fator 

água cimento, vibração no lançamento, condições climáticas e processo de cura; 

 

 Logo, quanto à verificação da resistência à compressão do concreto e a 

resistividade, consideramos que para as vigas um ensaio em cada uma daquelas que apresentam 

anomalias seria suficiente, haja vista que suas respectivas concretagens ocorreram de uma única 

vez, utilizando-se a, respectivamente a cada uma, a mesma betonada, bem como que o processo 

de cura e lançamento foi o mesmo em toda a extensão de cada uma delas; no caso da laje 

consideramos a necessidade de três ensaios, haja vista que por suas dimensões sua concretagem, 

processo de cura e condição climática e vibração no lançamento podem ter ocorrido em 

momentos distintos e com material distinto; 

 

Quanto à eventual contaminação (cloretos e sulfatos), a mesma poderia ter 

ocorrido no momento da fabricação da argamassa ou, posteriormente, por agente externo. No 

primeiro caso os elementos estruturais deveriam responder igualmente e no segundo, dependeria 

de sua porosidade, traço e intensidade da contaminação. Desta forma, entendemos necessária a 

verificação em dois pontos em cada uma das vigas que apresentam deteriorização e em três 

pontos da laje, pelas mesmas razões elencadas anteriormente; 

 

No que tange a verificação da integridade com ultrassom consideramos 

necessária à verificação nos três pontos de cada uma das 5 vigas e em 10 pontos da laje, onde 

ocorrem as anomalias, haja vista que o ensaio tem por objetivo verificar homogeneidade do 

concreto, falhas internas de concretagem, além de apontar outros defeitos e fissuras. Salientamos 

que o ultrassom será realizado preliminarmente aos demais ensaios de forma a orientar o melhor 

ponto de execuções de cada outro ensaio; 

 



 

 

 

Para o ensaio de verificação de corrosão (potencial de corrosão) entendemos 

que nas vigas onde já se tem manifesta ocorrência de corrosão o mesmo não se justificaria, pois 

este ensaio tem por objetivo monitorar, para fins de manutenção preventiva os elementos da 

estrutura, mesmo assim, para não deixar de atender aos termos do edital e dos esclarecimentos 

fornecidos, consideramos a realização de um ensaio em cada uma das vigas deterioradas e ainda 

outros 3 ensaios em vigas que ainda não apresentaram anomalias, correspondente a uma amostra 

de 17,6% da parte sã, bem como em 4 pontos da laje, sendo 2 nos locais onde ocorrem 

deteriorizações e 2 em locais ainda íntegros visualmente; 

 

Quanto a verificação do pH do concreto e a verificação do posicionamento e 

espessura de recobrimento das armaduras, consideramos a realização de ensaio em 2 pontos em 

cada uma das 5 vigas deterioradas, bem como em quatro pontos da laje, pelas mesmas razões 

elencadas na seleção do ensaio de corpo de prova; 

 

Quanto a medição do cobrimento e posicionamento das armaduras prevemos 

realização de ensaio em três pontos das 5  vigas e em 10 pontos da laje, onde ocorrem 

deteriorizações aparentes e, apesar de não solicitado, em outros 5 pontos da estrutura onde não 

ocorrem anomalias aparentes; 

 

Além dos ensaios anteriormente descritos consideramos promover a medição 

da profundidade da frente de carbonatação em 8 vigas e 4 pontos em lajes e ainda ensaio de 

esclerometria em 10 vigas e 4 pontos da laje, em locais que não apresentam anomalias aparentes. 

 

DA VISTORIA E LAUDO TÉCNICO 

 

Considerando-se a área da estrutura a ser vistoriada e periciada consideramos 

carga horária de 312 horas de engenheiro, distribuídas entre vistoria, ensaios e elaboração do 

laudo técnico, projeto de recuperação, especificações e orçamento, 80 horas de 

cadista/desenhista, 48 horas de auxiliar técnico e 48 horas de pedreiro e 48 horas de servente, 

com base em trabalhos anteriores, realizados entre os anos de 2014 e 2016, adiante identificados: 

 

1- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, em 4 

prédios de até dois pavimentos do Campus Sorocaba/SP, referente ao 



 

 

 

contrato 031/2015, totalizando 3.641,57 m², contemplando a) inspeção 

geral com elaboração de “as-built” de arquitetura, estrutura e instalações 

hidrosanitárias e elétricas, b) identificação das anomalias com fotografia e 

apontamento em planta, c) execução de ensaio de carbonatação e de 

esclerometria em 4 pontos, d) emissão de relatório técnico descritivo da 

situação encontrada com diagnóstico e e) elaboração de projeto de 

recuperação, dentre outras atividades, conforme planilha orçamentária 

adiante reproduzida: 

 

 

 

2- Universidade de Arquitetura da USP – Universidade de São Paulo, em 

prédio de 2 pavimentos, referente ao contrato 00033/2013, com área total 

de 2.590 m², onde foram realizadas as seguintes atividades técnicas, 

conforme escopo de trabalho, item 2 do Edital: a) inspeção geral com 

elaboração de as-built, b) identificação das anomalias com fotografia e 

apontamento em planta, c) execução de ensaio de carbonatação em 12 

pontos e de contaminação por cloretos em 4 amostras e ensaio de 

esclerometria em 4 pontos, d) emissão de relatório técnico descritivo da 

situação encontrada com diagnóstico e e) elaboração de projeto de 

recuperação com análise da capacidade portante; 

 



 

 

 

 
 

3- Tribunal de Justiça de Minas Gerias, em prédio de 15 pavimentos, relativo 

ao contrato 400/2014, com área total de 7.321 m², onde foram realizadas as 

seguintes atividades técnicas: a) inspeção geral da estrutura com elaboração 

de croqui, b) identificação das anomalias com fotografia e apontamento em 

planta, c) execução de ensaio de carbonatação e esclerometria, d) emissão 

de relatório técnico descritivo da situação encontrada com diagnóstico e e) 

elaboração de projeto de recuperação com orçamento das obras de 

intervenção; 

 

 

 

4- INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, em prédio de 9 pavimentos, 

relativo ao contrato  001/2014, com área total de 860 m², onde foram 



 

 

 

realizadas as seguintes atividades técnicas: a) inspeção geral da estrutura 

com elaboração de projeto “as-built” de arquitetura e estrutura, b) 

identificação das anomalias com fotografia e apontamento em planta, c) 

execução de ensaio de carbonatação e resistência à compressão de corpo de 

prova em 18 pontos e de esclerometria em 60 pontos, d) emissão de 

relatório técnico descritivo da situação encontrada com diagnóstico e e) 

elaboração de projeto de recuperação com orçamento das obras de 

intervenção com orçamento: 

 

 

 
 

 
 

 

5- CESAN – Companhia Espirito Santense de Saneamento, em estação de 

tratamento de água e prédio de escritórios e laboratórios, relativo a 

autorização de serviço 0004/2015, com 6 pavimentos e área total de 3.500 

m², onde foram realizadas as seguintes atividades técnicas: a) inspeção 

geral da estrutura com elaboração de “as-built” da estrutura, b) 

identificação das anomalias com fotografia e apontamento em planta, c) 

execução de ensaio de carbonatação, esclerometria e de potencial de 

corrosão em 10 pontos, d) emissão de relatório técnico descritivo da 



 

 

 

situação encontrada com diagnóstico e e) elaboração de projeto de 

recuperação com orçamento das obras de intervenção: 

 

 

 

6- EMOP – Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro, em prédio de 2 

pavimentos, relativo a TP-003/2014, com área total de 4.500 m², onde 

foram realizadas as seguintes atividades técnicas: a) inspeção geral da 

estrutura com elaboração de “as-built” da estrutura, b) identificação das 

anomalias com fotografia e apontamento em planta, c) execução de ensaio 

de carbonatação e esclerometria, d) emissão de relatório técnico descritivo 

da situação encontrada com diagnóstico e e) elaboração de projeto de 

recuperação com orçamento das obras de intervenção: 

 



 

 

 

 

 

OUTRAS DESPESAS 

 

Além dos custos de mão de obra e mobilização para realização da vistoria, 

elaboração dos laudos, projetos, orçamentos, ensaios de laboratório e “in-situ”, consideramos em 

nosso orçamento as seguintes despesas diretas: 

 

1- Passagens de avião, estadia, transporte - cotação pela internet, em anexo, 

para até 4 profissionais durante 5 dias; 

2- Passagem de avião para até duas reuniões com o corpo técnico do 

contratante; 

3- Aluguel de duas torres de andaimes (NR-18) com 15 metros cada uma, 

com os equipamentos de segurança e proteção individual (SINAPI); 

4- Custo de impressão de documentos e plantas; 



 

 

 

5- Custo com envio de documentos e plantas (Correios).  

6- Fretes e combustível. 

 

PLANILHA DE CUSTOS 

 

Considerando-se os preços médios dos serviços similares executados pela 

empresa nos últimos 2 anos, custos e coeficientes da tabela SINAPI,  valores unitários e de 

mobilização de três propostas de laboratórios e cotações de preço transporte e estadia em anexo, 

sobrelevando-se o fato de que a empresa possui os equipamentos para elaboração do ensaio de 

potencial de corrosão, esclerometria e pacometria, temos a seguinte planilha de custos 

estimativos que orientou nossa proposta: 

 

 



 

 

 

DO DIREITO 

 

Desta forma, nos termos do edital e da legislação atual, corroborada pela súmula nº. 262/2010 do 

TCU, adiante transcrita, restou comprovada a exequibilidade dos preços propostos, haja vista que 

a presunção de inexequibilidade do artigo 48, inciso II da lei 8666/93 é relativa: 

 

Súmula 262/2010 - TCU 

O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma 

presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a 

oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. 
 

Cabe ainda considerar que alguns dos valores constantes de nossa planilha de custos poderiam 

ser reduzidos significativamente nos termos do parágrafo 3º do artigo 44 da Lei 8666/1993, 

adiante reproduzido, porquanto a empresa AS Neto Engenharia é proprietária dos equipamentos 

necessários à realização dos ensaios de medição de frente de esclerometria, profundidade da 

frente de carbonatação, pacometria e potencial de corrosão:  

 

Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos 

definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por 

esta Lei. 

§ 3
o
  Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  
 

No que tange a comprovação de exiquibilidade, temos a jurisprudência do TJ-ES – 

AGR:100080026485 ES 100080026485 de 20/11/2008, in verbis: 

 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇAO. 

PREÇO INEXEQUÍVEL. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO NAO PROVIDO. 1. 

Prescreve o art. 48 da Lei 8.666/93 [...] que serão desclassificadas as propostas com valor global 

superior ao limite estabelecido ou com não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas 

necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. (RMS 17658/SC, Rel. Ministro LUIZ 

FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 28/09/2006 p. 188) 2. Assim sendo, a presunção 

estabelecida no art. 48, II, parágrafo 1º, letras 'a' e 'b' da Lei 8666/93 é relativa, admitindo prova em 

contrário. 3. Recurso não provido. 

(TJ-ES - AGR: 100080026485 ES 100080026485, Relator: JORGE GÓES COUTINHO, Data de 

Julgamento: 20/11/2008,  TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 09/12/2008) 

 



 

 

 

Diante de todo o exposto, a empresa licitante comprovou a exiquibilidade de seu preço, calcada 

em: 

 

a) Experiência anterior comprovada – inclusive com fornecimento de cópia de alguns dos 

contratos citados à administração e desde já disponibilizando os outros para eventual 

diligência acaso julgado necessário;  

b) Valores e coeficientes da Tabela SINAPI e  

c) Apresentação de mais de dois orçamentos de mercado para itens não contemplados nas 

tabelas de referência.  

 

Brasília, 08 de setembro de 2016. 

 

AS Neto Engenharia EIRELI-ME 

 

_________________________ 

Alvaro Sardinha Neto 

Engenheiro civil 

CREA/RJ 78100245-1 com visto no CREA/DF 



 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 

 

COTAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS 

 



 

 

 

COTAÇÃO DE DIÁRIAS DE HOTAL 

 

 



 

 

 

 

 

COTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

 

 



 

 

 

 

 

COTACÕES DE ENSAIOS DE LABORATÓRIOS 



 
Furos, Cortes e Fixações em Concreto 

FUROFIX ENGENHARIA LTDA__________________________________________________________________ 
Rua Camélias 79 Bairro Nova Suíça - Belo Horizonte -  MG - CEP 30.460-150 -  Telefax (031) 3372.1816  www.furofix.com.br  

  

 

 

Belo Horizonte, 28 de julho de 2016. 
 

Ao 

Engo Álvaro Sardinha Neto 
asneto62@hotmail.com 

(31) 99303.0101 

 

Ref.:PF – 137/16 

        
Em atendimento à sua solicitação apresentamos proposta de preços e condições 

para a extração de testemunhos em estruturas de concreto armado, com ferramentas 
diamantadas, na obra em Brasília/DF. 

 

1- Preços :   

Item Descrição Unidade Quantidade 
Preço   (R$) 

Unitário Total 

1.1 
Extração de testemunho Ø 3" ou 4" em 
vigas e lajes de concreto.  
Tamponamento do furo com grout. 

CP 25 100,00 2.500,00 

1.2 Mobilização Verba 1 2.300,00 2.300,00 

1.3 Total do serviço R$ --- --- 4.800,00 

 

OBS.: 1 - Informamos que o valor da Mão-de-obra corresponde a 35% do total dos serviços/Nota Fiscal. 
Para cálculo da retenção, a título de seguridade social, prevista na O.S. nº 209, de 20/05/99, do 

INSS, deve-se aplicar a alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor da mão-de-obra. 

 

2- Medição:  
A medição será realizada ao termino do serviço, calculada considerando os quantitativos 

efetivamente executados. Será enviada por e-mail para conferência e aprovação, caso não haja 

manifestação nos (3) três dias subseqüentes será considerada aprovada e emitida a NF 

correspondente.  

 

3- Pagamento: 

21 (vinte e um) dias após a realização da Medição dos serviços. 

 

4- Validade da Proposta: 
Esta proposta terá validade por 30 dias da data de apresentação. 

 

5- Prazo de Execução: 
Serviço previsto para execução em 2 dias de trabalhos. 

 

 

 

 



 
Furos, Cortes e Fixações em Concreto 

FUROFIX ENGENHARIA LTDA__________________________________________________________________ 
Rua Camélias 79 Bairro Nova Suíça - Belo Horizonte -  MG - CEP 30.460-150 -  Telefax (031) 3372.1816  www.furofix.com.br  

  

 

6- Responsabilidades da FUROFIX: 

 Mão de obra especializada para uma perfeita execução dos serviços; 

 Equipamentos e ferramentas necessários aos serviços; 

 Impostos e taxas referentes a prestação dos serviços contratados; 

 Encargos sociais e trabalhistas dos funcionários alocados na prestação do serviço; 

 EPI’s necessários; 

 Transporte, hospedagem e alimentação da equipe; 

 Fornecimento do grout para tamponamento dos furos; 

 Remoção do entulho gerado; 

 

7- Responsabilidade do Contratante: 

 Análise dos projetos estrutural, hidráulico, elétrico e telefonia para autorização dos serviços; 

 Deliberação das áreas de serviços com providências de segurança e acesso; 

 Isolamento no local dos furos; 

 Demarcação dos furos; 

 Fornecimento de água e energia elétrica (220V) a no máximo 30m do ponto de serviço; 

 Fornecimento e montagem de andaimes quando necessário ou plataforma móvel. 

 Fornecimento de EPI especiais, caso necessário. 

 

8- Aspectos gerais: 

  Os preços apresentados foram calculados em jornada diurna de trabalho. Serviços realizados aos 

domingos, feriados ou noturno serão majorados em 25%. 

 

 

No aguardo de vosso pronunciamento, colocamo-nos a disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________ 

FUROFIX ENGENHARIA LTDA 

Engº Márcio José Gonçalves Teodoro 
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ULTRALAB ENGENHARIA DIAGNÓSTICA E 

CONSULTORIA LTDA 

Prop.: 1626G A/16 

Belo Horizonte, 29 de julho de 2016. 

 

À 

ÁLVARO SARDINHA NETO ENGENHARIA – ME 

CNPJ: 11.896.697/0001-47 

Rua Alameda das Orquídeas, 393 

Bairro Centro 

São Lourenço, MG 

CEP.: 37.470-000 

Tel.: (35) 3331-5642 

 

Obra: Palácio da Justiça - DF 

 

Att.: Engº. Álvaro Sardinha Neto 

 

 

Prezado Sr., 

 

Atendendo à solicitação, apresentamos proposta de serviços e preços, conforme as seguintes 

condições: 

 

1. DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 

 

1.1 Elaboração de ensaios não destrutivos de ultrassonografia em 15 pontos 

distribuídos em 5 vigas (3 pontos por viga) e 10 pontos na borda de uma laje. 

1.2 Elaboração de ensaio de avaliação do potencial de corrosão das armaduras em 15 

regiões distribuídas em 5 vigas (3 regiões por viga) de concreto armado. 

1.3 Elaboração de ensaios de resistividade elétrica e medição do pH do concreto em 15 

testemunhos de concreto extraídos das regiões onde foram realizados os ensaios de 

potencial de corrosão das armaduras.  

 

As estruturas a serem ensaiadas, nos itens 1.1, 1.2 e 1.3, estão localizadas nas 

dependências do Palácio da Justiça, na cidade de Brasília, no Distrito Federal.   
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A seguir é apresentado um breve descritivo do ensaio de ultrassonografia. 

 

• Ultrassonografia (Ultrasonic Pulse Velocity): ensaio utilizado para avaliar 

a compacidade do concreto, isto é, a presença ou ausência de falhas no 

interior das estruturas de concreto. Dentre os três métodos existentes 

para emprego da ultrassonografia (direto, indireto e semi-direto), os 

métodos direto e indireto são os mais comuns. O primeiro é o mais 

preciso e é utilizado quando se tem acesso às duas superfícies da 

estrutura a ser analisada, de forma que os transdutores (sensores 

metálicos que farão o ensaio e estarão em contato com a estrutura) 

estejam um de frente para o outro, conforme mostrado na Figura 1. O 

método indireto, no entanto, deve ser empregado quando não se tem 

acesso às duas faces da estrutura ensaiada como, por exemplo, lajes e 

paredes, como pode ser visto na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1: Desenho esquemático utilizando método direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Desenho esquemático utilizando o método indireto 

 

Todavia, cada um dos métodos tem suas limitações. No caso do 

método direto, o fator limitador é a envergadura do operador, isto é, a 

abertura máxima dos braços que o operador tem condições de executar, 

tendo em vista que não é, em momento algum, aconselhável que dois 

operadores executem simultaneamente o ensaio, com cada um 

segurando um transdutor. Já no caso do método indireto, o fator limitante 

é a largura e/ou espessura da peça estrutural a ser ensaiada, tendo em 

vista que a profundidade máxima que a onda alcança é de 
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aproximadamente 10cm. Desta forma, peças estruturais com mais de 

20cm de largura e/ou espessura não seriam ensaiadas em sua plenitude. 

Para o trabalho em questão sugere-se, nos casos que se fizerem 

necessários, a utilização de um braço biônico, desenvolvido pela UltraLab 

Engenharia Diagnóstica e, devidamente patenteado, para a realização do 

método direto em estruturas que sejam grande o suficiente para 

impossibilitar o ensaio pelo método direto e que tenham largura superior 

a 20cm, que impossibilitariam a realização da ultrassonografia pelo 

método indireto. 

 

• Resistividade Elétrica do Concreto: o concreto oferece dois tipos de proteção ao 

aço: física e química. A primeira ocorre, por si só, devido ao fato do concreto 

envolver a armadura. A segunda caracteriza-se pelos componentes químicos 

formados durante o processo de pega do concreto. Parte destes componentes 

como, por exemplo, o hidróxido de cálcio [(Ca(OH)2], participam da formação da 

camada passivadora que envolve o aço, outros já contribuem para a manutenção 

do pH do concreto em patamares entre 11,5 e 14. Desta forma, o ensaio de 

resistividade elétrica do concreto é utilizado para avaliar a capacidade resistiva 

do concreto à formação do ambiente propício ao desenvolvimento do processo 

corrosivo das armaduras, isto é, avaliando se o concreto está propenso à 

formação do processo corrosivo das armaduras ou se apresenta condições que 

favorecem sua durabilidade. 

 

• Potencial de Corrosão das Armaduras: ensaio utilizado para determinar o 

potencial de corrosão das armaduras, isto é, se as armaduras se apresentam ou 

não em estado de corrosão. Este ensaio trabalha em consonância com o ensaio 

de resistividade elétrica do concreto. Para sua realização é necessário a 

escarificação de uma região do concreto para a fixação de um “conector” na 

armadura, conforme apresentado na figura abaixo.  

 

 

 

 

 

Figura 3: “Conector” fixado à armadura na realização do ensaio de determinação do 

potencial de corrosão das armaduras 
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• Ensaio de Determinação do pH do concreto: a aspersão de fenolftaleína pode 

indicar, com a coloração carmim, que o concreto não está carbonatado. No 

entanto, sabe-se atualmente, que apenas o ensaio de fenolftaleína não é 

suficiente para determinar a integridade (“saúde”) do concreto. O pH do 

concreto pode estar inferior a 11,5, mesmo apresentando a coloração carmim 

após o ensaio de aspersão de fenolftaleína, indicando que o concreto não está 

carbonatado. Tendo em vista, que o pH de uma estrutura de concreto armado 

sadia deve variar entre 12 e 14 e o pH mínimo para a manutenção da sua 

integridade é 11,5, o ensaio de pH passa a ter importância significativa para a 

análise da durabilidade das estruturas. 

 

 

2. PREÇO DO TRABALHO 

 

2.1 O preço para o desenvolvimento dos trabalhos definidos no escopo desta proposta 

está discriminado na Tabela 1, abaixo: 

 

Tabela 1: Ensaios e quantitativo de preços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 O número de estruturas ensaiadas poderá ser revisto para mais ou para menos, 

durante o desenvolvimento dos trabalhos, em função dos resultados obtidos. Caso 

isso ocorra, novos quantitativos deverão ser negociados. 

 

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

3.1 25% do valor do item 2.1 no aceite desta proposta. 

3.2 O valor complementar do item 2, na contra apresentação do relatório técnico final. 

 

 

 

Item Objeto Quantidade Tempo 
Preço 

Unitário 
Preço 
Final 

(UN) (dias) (R$) (R$) 

1 Potencial de Corrosão das Armaduras 15 3 3.500,00 10.500,00 

2 pH do concreto 15 1 1.800,00 1.800,00 

3 Resistividade elétrica do concreto 15 1 2.500,00 2.500,00 

4 Ultrassonografia na borda da laje 10 2 3.000,00 6.000,00 

5 Ultrassonografia nas 5 vigas 15 2 3.000,00 6.000,00 

6 Relatórios 4 5 1.000,00 5.000,00 

7 Treinamento/Reuniões (se houver) - 1 1.000,00 1.000,00 

TOTAL 32.800,00 
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4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

4.1 Fornecimento de local seguro para a guarda dos equipamentos e ferramentas. 

4.2 Liberação das áreas de serviços, com providências de segurança e acesso, para os 

funcionários da UltraLab Engenharia Diagnóstica e Consultoria Ltda. 

4.3 Providenciar liberação de acesso às áreas de trabalho. 

4.4 Fornecer andaimes ou condições de acesso a todas as regiões a serem ensaiadas. 

4.5 Transportes aéreo, local e traslados e hospedagem. 

4.6 Fornecimento de todas as informações disponíveis a respeito das estruturas 

inspecionadas (projetos, memórias de cálculo, relatórios, fotos, etc). 

4.7 Disponibilização de um funcionário da CONTRATANTE durante todo o período de 

trabalho para auxiliar nas atividades necessárias e funcionários para montagem e 

desmontagem de qualquer equipamento que seja necessário para acessar os locais a 

serem ensaiados. 

4.8 A CONTRATANTE deverá elaborar trabalhos de limpeza e preparo das superfícies a 

serem ensaiadas, conforme especificações da UltraLab. 

4.9 A localização dos pontos a serem ensaiados deverão ser definidos pela 

CONTRATANTE. 

4.10 Limpeza das estruturas após a realização dos ensaios. 

4.11 Disponibilidade de funcionários para montagem e desmontagem de qualquer 

equipamento que seja necessário para acessar as estruturas a serem ensaiadas. Caso 

seja utilizado outro equipamento para acessar as estruturas a serem ensaiadas, este 

equipamento e seu operador ficam a cargo da CONTRATANTE. 

4.12 Para a realização dos ensaios de resistividade elétrica do concreto e medição do 

pH é necessário que os testemunhos sejam submersos em água, por um período 

superior a 12 horas. No caso do ensaio de medição do pH é necessário que esta água 

seja destilada. Além disso, cuidados adicionais devem ser tomados com tais 

testemunhos. Desta forma, é necessário o transporte destes testemunhos para as 

dependências da UltraLab, em Belo Horizonte, para a realização dos ensaios. 

4.13 Disponibilizar equipe para escarificar regiões localizadas das estruturas para 

ensaios de avaliação do potencial de corrosão das armaduras, para que seja possível 

o grampeamento de “conector” (Figura 3) nos pontos de cruzamento de armaduras 

principais com os estribos. A recomposição da área escarificada ficará a cargo da 

CONTRATANTE. 

4.14 A recomposição das regiões escarificadas nas vigas, para a realização dos ensaios 

de avaliação do potencial de corrosão das armaduras, é de responsabilidade da 

CONTRATANTE. 

4.15 Despesas com o excesso de peso da bagagem, para o transporte dos 

testemunhos de concreto para Belo Horizonte. 
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4.16 Fornecimento de água para a realização dos ensaios de avaliação do potencial de 

corrosão das armaduras. 

4.17 Será de responsabilidade da CONTRATANTE a extração, o manuseio, a 

identificação, o transporte e a guarda dos testemunhos de concreto que deverão ser 

extraídos para a realização do ensaio de medição do pH do concreto e resistividade 

elétrica do concreto. 

4.18 A limpeza das estruturas após a realização dos ensaios é de responsabilidade da 

CONTRATANTE. 

 

5. RESPONSABILIDADES DA ULTRALAB ENGENHARIA DIAGNÓSTICA E CONSULTORIA LTDA 

 

5.1 Mão-de-obra especializada para uma perfeita execução dos serviços. 

5.2 Execução dos ensaios realizada por engenheiro civil, não havendo, em nenhum 

momento, a realização dos ensaios por meio de técnicos e/ou terceiros. 

5.3 Equipamentos e ferramentas necessários aos serviços. 

5.4 Impostos e taxas referentes à prestação dos serviços contratados. 

5.5 Encargos sociais e trabalhistas dos funcionários alocados na prestação do serviço. 

5.6 Limpeza e fornecimento dos equipamentos. 

 

6 OBSERVAÇÕES 

 

6.1 Os serviços deverão ser agendados com o Eng. Rodrigo Moysés Costa, com no 

mínimo 72 horas de antecedência, pelos telefones (31)3213-4891 e (31)99801-4444. 

6.2 O relatório será entregue em 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via por e-mail, com o 

arquivo no formato PDF, em aproximadamente 10 dias após a data de chegada a 

Belo Horizonte. 

 

7 CONDIÇÕES GERAIS 

 

7.1 Validade da proposta: 30 dias após o recebimento da mesma. 

7.2 Faturamento: será efetuado por meio de pagamento de boleto bancário com 

emissão da nota fiscal de serviço. 

7.3 A proposta sendo aceita passará a ter valor de contrato, devendo ser assinada e 

enviada para o endereço eletrônico rodrigo@ultralabengenharia.com.br . 

7.4 Para a realização dos ensaios de ultrassonografia, as superfícies dos concretos a 

serem ensaiados deverão estar secas e planas. 

7.5 No caso de aprovação da proposta, sugerimos a necessidade do desenvolvimento de 

um plano logístico para a execução dos serviços. Vale salientar que nos colocamos no 

direito de declinarmos da proposta caso a logística/segurança na execução dos 

serviços não sejam aprovadas. 
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8 RESCISÃO CONTRATUAL 

 

Caso haja suspensão total ou parcial dos trabalhos objeto do escopo desta Proposta, o 

CONTRATADO fará jus ao valor respectivo dos honorários profissionais equivalentes a 

25% do valor total do item 2 desta Proposta, resguardado o valor inicial já recebido, 

não havendo obrigatoriedade de qualquer tipo de reembolso no caso da parcela já 

recebida, inclusive em caso fortuito ou força maior. 

 

9 FORO 

 

As partes acordam que toda e qualquer controvérsia que surgir da interpretação do 

presente contrato será resolvida de forma definitiva, por meio de Arbitragem, de 

acordo com as normas do Regulamento de Arbitragem da Câmara Mineira de Mediação 

e Arbitragem, CAMINAS, com sede em Belo Horizonte, por um ou mais árbitros 

nomeados de acordo com o referido Regulamento. A Arbitragem estará sujeita às leis 

do Brasil e será conduzida no idioma português. 

Quanto à execução do presente contrato, no que se refere à títulos executivos, fica 

eleito o foro desta Capital, com renúncia a qualquer outro. 

 

 

        _______________________________________________ 

Eng.o  Rodrigo Moysés Costa, Dr. 

UltraLab Engenharia Diagnóstica e Consultoria Ltda. 

 

 

 De acordo: 

 

 

______________________________________________________________ 

Representante da A.S. NETO ENGENHARIA 



  
 

IPMATE – Instituto de Pesquisas Tecnológicas em Materiais da Construção Civil e Estruturas e Produtos 
TECMIX – Centro Tecnológico de Controle da Qualidade                                                                                                                                               

Rua Prof. Vicente Silveira 278 – Vila União – Fone / Fax - (85)3245-2041 C.N.P.J. - 07.576.334/0001-57 - CEP 60.410-672 - Fortaleza - CE. 
  contato@ipmate.com.br   contato@tecmixlaboratorio.com.br  

Filiais: Norte/Nordeste/Sul/Sudeste/Centro Oeste 

 

                                                            

 

DADOS DO CLIENTE:                                                                                                                                                                                                            

XXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                      

ATT: Sr (a): Alvaro Neto                                                                                                                                                                                                       

Obra: Brasília / Fernando de Noronha                                                                                                                                                                     

Ref.: ENSAIOS DESTINADO AO CONCRETO ENDURECIDO  

Prezados Senhores, 

Conforme solicitado de V.Sas. Estamos apresentando nossa proposta Técnica Comercial para execução de serviços 

especializados conforme adiante. 

A IPMATE sente-se honrada com o convite formulado por V.Sas. e coloca-se a disposição para quaisquer 

esclarecimentos necessários . 

Atenciosamente,                                                                                                          Fortaleza, 19 de Agosto de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Proposta nº 3.5692/2016 

 
Cristiano de Aguiar Bezerra                                                    

Diretor Executivo Registro: 000038995-0                            
 

 
Marina Tavares de Paiva e Silva                  

Engenheira Civil CREA RNP 060183099-7 
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1) CONDIÇÕES COMERCIAIS 

1.1 Preços 

Proposta nº 01 

Contaminação cloretos e sulfatos......................................................................................R$ 120,00 (unidade)   

Extração de Testemunho de concreto .........................................................................R$ 160,00 (unidade)                 

Resistência á compressão do Testemunho de concreto..................................................R$ 35,00 (unidade)                                  

Carbonatação....................................................................................................................R$ 80.00 (unidade)                                        

Potencial de corrosão........................................................................................................R$ 90.00 (unidade) 

Resistividade do concreto..................................................................................................R$ 70.00( unidade)     

Mobilização/Desmobilização/Estadia/Alimentação (Fernando de Noronha)......................R$   5.500.00 (verba)                         

Mobilização/Desmobilização/Estadia/Alimentação (Brasília)..............................................R$   6.500.00 (verba)          

Relatórios/ART dos serviços...............................................................................................R$  1.500.00 (verba)                

Nota:  A mobilização sairá de Fortaleza equipes disponível da central – Laboratório Regional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os serviços serão cobrados quando da apresentação do Certificado/Relatório contendo as informações técnicas da obra 

e os resultados dos rompimentos à compressão dos corpos de prova, aos 28(vinte e oito) dias, de acordo com as 

normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. O Contrato se inicia na 1ª moldagem na obra e termina 

no último rompimento do corpo de prova. 

 

Os serviços só serão iniciados após o envio deste contrato assinado. 

 

Sem mais, ficamos a vossa disposição para maiores esclarecimentos e desde já agradecemos a confiança em nós 

depositada.                                                                                                             

Atenciosamente, 

 

De Acordo: 

_________________________________ 

 

  Fortaleza, 19 de Agosto de 2016. 
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