
A) Atestado Prefeitura Municipal de Barreiras (Projeto executivo de combate a incêndio e 

pânico/ SPDA da obra de requalificação do centro histórico de Barreiras - BA - Mercado 

Municipal Caparrosa). Verifica-se que o contrato relativo ao serviço atestado é do ano 

de 2017 (contrato nº 58/2017), tendo sido o mesmo realizado entre os dias 04/03/2019 

e 06/03/2019, portanto 03 (três) dias. Desse modo, solicita-se esclarecimentos e/ou 

apresentação de documentos que esclareçam acerca do prazo de execução do serviço.  

 

Na realidade o serviço foi executado em 2017, e protocolado no 17º GBM do corpo de 

bombeiros (encontramos o protocolo do projeto), porém, nunca havia sido solicitada a 

atestação e registro no Crea do atestado. Quando do pedido de registro de atestado, foi 

necessário elaborar uma nova ART. Com a Elaboração de uma Nova ART, o inicio da prestação 

de serviços teve de ser colocada compatível com a data de registro da anotação (pois em caso 

de incompatibilidade de datas, prazos, valores ou qualquer outro dado, o Crea não acerva o 

atestado), assim o atestado teve que “bater” com a art e foi levada até a secretaria de 

infraestrutura que entendeu a necessidade e atestou a prestação de serviço. Como é um 

processo muito antigo, não foram localizados os arquivos eletrônicos elaborados para envio. 

Teríamos que abrir solicitação de busca no corpo de bombeiros ou na própria prefeitura para 

encontrar as vias impressas e escanea-las para enviar. O que foi localizado, dado o tempo, em 

nossos arquivos foi o PROTOCOLO de entrada no projeto ACP (atestado de conformidade de 

projeto). 

 

B) Atestado Euma Hotéis LTDA (Elaboração e compatibilização de projetos para 

construção do hotel Ibis Sweet Room de Luís Eduardo Magalhães - BA). Solicita-se 

esclarecimentos e/ou apresentação de outros documentos que demonstrem o prazo 

de execução dos serviços, visto que, conforme documentos apresentados, os mesmos 

foram realizados em apenas 15 (quinze) dias. 

Aqui o motivo de a atestação estar distorcida foi o fato de a ART inicial do contrato não ter sido 

ELABORADA quando da assinatura do contrato, pois não possuíamos as características 

necessárias para elaboração da ART ( quais as responsabilidades seriam necessárias, dados 

básicos de projetos inseridos na ART) com isso, pelo mesmo motivo explanado anteriormente, 

a data de inicio da atividade deve coincidir com a data de elaboração da ART, pois caso contrário, 

quando do registro do acervo, este sempre é negado, conforme instrução normativa do CREA. 

Em anexo, contrato com a PEROLI ENGENHARIA, terceirizada da EUMA Hotéis que realizou a 

contratação e atestação e ainda as folhas do projeto referentes a chuveiros automáticos e 

hidrantes (como são muitas folhas, não foi possível enviar todo o PPCI). 

 

C) Atestado WF Empreendimentos (Projeto de prevenção e combate a incêndios sob comando 

e sistema de prevenção contra descargas atmosféricas do condomínio residencial Beira Rio II). 

O atestado demonstra a execução de projeto de incêndio e SPDA em imóvel, entretanto não 

há informações quanto aos serviços descritos no item 8.9.3.2. do edital. Desse modo, solicita-

se apresentação de contrato e/ou outros documentos que descrevam os serviços realizados. 

 



Este atestado foi inserido apenas para demonstrar a experiência da empresa com o objeto da 

licitação, conforme solicita o item 8.9.2. – Entendemos aqui que a experiência deveria ser 

comprovada no ramo de PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO/ SPDA COM “AS 

BUILT” DE EDIFICAÇÃO. ESTE REPRESENTA EXPERIENCIA NO ANO DE 2016. MAS ALEM DISSO 

COMPROVA EXPERIENCIA, ATESTADA E REGISTRADA NO CREA COM SPDA: 8.9.3.2. tabela 9 

Projeto do Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (S.P.D.A.) 4.600,00 m². 

  

D) Atestado Samara Tatiane Gorgen (Projetos complementares (fundações, estrutural, 

hidráulico, elétrico, sanitário, proteção contra incêndio e pânico e SPDA): O atestado 

demonstra a execução de projeto de incêndio e SPDA em imóvel, entretanto não há 

informações quanto aos serviços descritos no item 8.9.3.2. do Edital. Desse modo, solicita-se 

apresentação de contrato e/ou outros documentos que descrevam os serviços realizados. 

 

Este atestado foi inserido apenas para demonstrar a experiência da empresa com o objeto da 

licitação, conforme solicita o item 8.9.2. – Entendemos aqui que a experiência deveria ser 

comprovada no ramo de PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO/ SPDA COM “AS BUILT” 

DE EDIFICAÇÃO. ESTE REPRESENTA EXPERIENCIA NO ANO DE 2017. 

 

E) Atestado Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul de Minas Gerais - Campus 

Muzambinho (Projeto de proteção contra incêndio e catástrofes): O atestado demonstra a 

execução de projeto de incêndio e SPDA em imóvel, entretanto não há informações quanto 

aos serviços descritos no item 8.9.3.2. do Edital. Desse modo, solicita-se apresentação de 

contrato e/ou outros documentos que descrevam os serviços realizados. 

 

Este atestado foi inserido apenas para demonstrar a experiência da empresa com o objeto da 

licitação, conforme solicita o item 8.9.2. – Entendemos aqui que a experiência deveria ser 

comprovada no ramo de PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO/ SPDA COM “AS 

BUILT” DE EDIFICAÇÃO. ESTE REPRESENTA EXPERIENCIA NOS ANOS DE 2015 A 2018. 

 

MAS ALEM DISSO COMPROVA EXPERIENCIA, ATESTADA E REGISTRADA NO CREA COM 

PROJETOS DE HIDRANTES, ALARME E DETACÇÃO CONFORME PEDE O ITEM : 8.9.3.2. tabela . 

FOI ANEXADO O FORMULÁRIO TÉCNICO DE PROJETO. 

 

F) Atestado Gundrin Auto Posto (Projeto de proteção contra incêndio e catástrofes): Trata-se 

de atestado parcial, uma vez que o serviço contratado ainda não foi executado em sua 

totalidade. Desse modo, demonstrar se os serviços atestados no documento referem-se aos 

descritos no item 8.9.3.2 do Edital. 

 

Este atestado foi inserido apenas para demonstrar a experiência da empresa com o objeto da 

licitação, conforme solicita o item 8.9.2. – Entendemos aqui que a experiência deveria ser 



comprovada no ramo de PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO/ SPDA COM “AS 

BUILT” DE EDIFICAÇÃO. ESTE REPRESENTA EXPERIENCIA NO ANO DE 2018. A PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA 

 

G) Atestado Conviza Veículos LTDA (Projeto preventivo de combate a incêndio e pânico, 

levantamento cadastral do imóvel incluindo As Built da edificação e instalações e projeto de 

SPDA). O atestado demonstra a execução de projeto de incêndio e SPDA, entretanto, há 

divergência entre a data de início e finalização dos projetos constantes no atestado e na CAT. 

Da mesma forma, o documento não informa se foram realizados todos os serviços descritos na 

tabela do item 8.9.3.2. do edital. Assim sendo, solicita-se os esclarecimentos devidos quanto 

aos pontos levantados, por meio da apresentação de contrato e/ou outros documentos 

comprobatórios. 

 

Este atestado foi inserido apenas para demonstrar a experiência da empresa com o objeto da 

licitação, conforme solicita o item 8.9.2. – Entendemos aqui que a experiência deveria ser 

comprovada no ramo de PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO/ SPDA COM “AS 

BUILT” DE EDIFICAÇÃO. ESTE REPRESENTA EXPERIENCIA NO ANO DE 2015. 

 

OBSERVAR APROVAÇÃO ELETRÔNICA DO PROJETO DA EMBRAPA MILHO E SORGO, CONSTA, AS 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO “CHUVEIROS AUTOMÁTICOS, HIDRANTES, DETECÇÃO, ALARME”, 

PÁGINA 4. (CAT 218742) 

 


