A) Atestado Prefeitura Municipal de Barreiras (Projeto executivo de combate a incéndio e
panico/ SPDA da obra de requalificagcdo do centro histdrico de Barreiras - BA - Mercado
Municipal Caparrosa). Verifica-se que o contrato relativo ao servigo atestado é do ano
de 2017 (contrato n2 58/2017), tendo sido o mesmo realizado entre os dias 04/03/2019
e 06/03/2019, portanto 03 (trés) dias. Desse modo, solicita-se esclarecimentos e/ou
apresentacdo de documentos que esclarecam acerca do prazo de execucdo do servico.

Na realidade o servico foi executado em 2017, e protocolado no 172 GBM do corpo de
bombeiros (encontramos o protocolo do projeto), porém, nunca havia sido solicitada a
atestacdo e registro no Crea do atestado. Quando do pedido de registro de atestado, foi
necessario elaborar uma nova ART. Com a Elaboracdo de uma Nova ART, o inicio da prestacdo
de servicos teve de ser colocada compativel com a data de registro da anotacdo (pois em caso
de incompatibilidade de datas, prazos, valores ou qualquer outro dado, o Crea ndo acerva o
atestado), assim o atestado teve que “bater” com a art e foi levada até a secretaria de
infraestrutura que entendeu a necessidade e atestou a prestacdo de servico. Como é um
processo muito antigo, ndao foram localizados os arquivos eletrénicos elaborados para envio.
Teriamos que abrir solicitagdo de busca no corpo de bombeiros ou na prépria prefeitura para
encontrar as vias impressas e escanea-las para enviar. O que foi localizado, dado o tempo, em
nossos arquivos foi o PROTOCOLO de entrada no projeto ACP (atestado de conformidade de
projeto).

B) Atestado Euma Hotéis LTDA (Elaboracdo e compatibilizacdo de projetos para
construcdo do hotel Ibis Sweet Room de Luis Eduardo Magalh3es - BA). Solicita-se
esclarecimentos e/ou apresentagdo de outros documentos que demonstrem o prazo
de execugdo dos servigos, visto que, conforme documentos apresentados, os mesmos
foram realizados em apenas 15 (quinze) dias.

Aqui o motivo de a atestacdo estar distorcida foi o fato de a ART inicial do contrato nao ter sido
ELABORADA quando da assinatura do contrato, pois ndo possuiamos as caracteristicas
necessarias para elaboracdo da ART ( quais as responsabilidades seriam necessarias, dados
basicos de projetos inseridos na ART) com isso, pelo mesmo motivo explanado anteriormente,
a data deinicio da atividade deve coincidir com a data de elaborac¢do da ART, pois caso contrario,
guando do registro do acervo, este sempre é negado, conforme instrucdao normativa do CREA.
Em anexo, contrato com a PEROLI ENGENHARIA, terceirizada da EUMA Hotéis que realizou a
contratacdo e atestacdo e ainda as folhas do projeto referentes a chuveiros automaticos e
hidrantes (como sdo muitas folhas, ndo foi possivel enviar todo o PPCI).

C) Atestado WF Empreendimentos (Projeto de prevencdo e combate a incéndios sob comando
e sistema de prevencgdo contra descargas atmosféricas do condominio residencial Beira Rio ).
O atestado demonstra a execuc¢do de projeto de incéndio e SPDA em imével, entretanto ndo
ha informacgbes quanto aos servigos descritos no item 8.9.3.2. do edital. Desse modo, solicita-
se apresentacdo de contrato e/ou outros documentos que descrevam os servicos realizados.



Este atestado foi inserido apenas para demonstrar a experiéncia da empresa com o objeto da
licitacdo, conforme solicita o item 8.9.2. — Entendemos aqui que a experiéncia deveria ser
comprovada no ramo de PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO E PANICO/ SPDA COM “AS
BUILT” DE EDIFICACAOQ. ESTE REPRESENTA EXPERIENCIA NO ANO DE 2016. MAS ALEM DISSO
COMPROVA EXPERIENCIA, ATESTADA E REGISTRADA NO CREA COM SPDA: 8.9.3.2. tabela 9
Projeto do Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (S.P.D.A.) 4.600,00 m?2.

D) Atestado Samara Tatiane Gorgen (Projetos complementares (fundages, estrutural,
hidraulico, elétrico, sanitdrio, prote¢do contra incéndio e panico e SPDA): O atestado
demonstra a execugdo de projeto de incéndio e SPDA em imdvel, entretanto ndo ha
informagdes quanto aos servigos descritos no item 8.9.3.2. do Edital. Desse modo, solicita-se
apresentacdo de contrato e/ou outros documentos que descrevam os servicos realizados.

Este atestado foi inserido apenas para demonstrar a experiéncia da empresa com o objeto da
licitagdao, conforme solicita o item 8.9.2. — Entendemos aqui que a experiéncia deveria ser
comprovada no ramo de PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO E PANICO/ SPDA COM “AS BUILT”
DE EDIFICACAO. ESTE REPRESENTA EXPERIENCIA NO ANO DE 2017.

E) Atestado Instituto Federal de Educacgdo, Ciéncia e Tecnologia Sul de Minas Gerais - Campus
Muzambinho (Projeto de protec¢do contra incéndio e catastrofes): O atestado demonstra a
execucdo de projeto de incéndio e SPDA em imével, entretanto ndo ha informagdes quanto
aos servigcos descritos no item 8.9.3.2. do Edital. Desse modo, solicita-se apresentac¢do de
contrato e/ou outros documentos que descrevam os servicos realizados.

Este atestado foi inserido apenas para demonstrar a experiéncia da empresa com o objeto da
licitagdo, conforme solicita o item 8.9.2. — Entendemos aqui que a experiéncia deveria ser
comprovada no ramo de PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO E PANICO/ SPDA COM “AS
BUILT” DE EDIFICAGCAO. ESTE REPRESENTA EXPERIENCIA NOS ANOS DE 2015 A 2018.

MAS ALEM DISSO COMPROVA EXPERIENCIA, ATESTADA E REGISTRADA NO CREA COM
PROJETOS DE HIDRANTES, ALARME E DETACCAO CONFORME PEDE O ITEM : 8.9.3.2. tabela..
FOI ANEXADO O FORMULARIO TECNICO DE PROJETO.

F) Atestado Gundrin Auto Posto (Projeto de protecdo contra incéndio e catastrofes): Trata-se
de atestado parcial, uma vez que o servico contratado ainda ndo foi executado em sua
totalidade. Desse modo, demonstrar se os servigos atestados no documento referem-se aos
descritos no item 8.9.3.2 do Edital.

Este atestado foi inserido apenas para demonstrar a experiéncia da empresa com o objeto da
licitagdo, conforme solicita o item 8.9.2. — Entendemos aqui que a experiéncia deveria ser



comprovada no ramo de PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO E PANICO/ SPDA COM “AS
BUILT” DE EDIFICACAO. ESTE REPRESENTA EXPERIENCIA NO ANO DE 2018. A PLANILHA
ORCAMENTARIA

G) Atestado Conviza Veiculos LTDA (Projeto preventivo de combate a incéndio e panico,
levantamento cadastral do imdvel incluindo As Built da edificacdo e instalagdes e projeto de
SPDA). O atestado demonstra a execugdo de projeto de incéndio e SPDA, entretanto, ha
divergéncia entre a data de inicio e finalizacdo dos projetos constantes no atestado e na CAT.
Da mesma forma, o documento nao informa se foram realizados todos os servigos descritos na
tabela do item 8.9.3.2. do edital. Assim sendo, solicita-se os esclarecimentos devidos quanto
aos pontos levantados, por meio da apresentacdo de contrato e/ou outros documentos
comprobatérios.

Este atestado foi inserido apenas para demonstrar a experiéncia da empresa com o objeto da
licitagao, conforme solicita o item 8.9.2. — Entendemos aqui que a experiéncia deveria ser
comprovada no ramo de PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO E PANICO/ SPDA COM “AS
BUILT” DE EDIFICACAO. ESTE REPRESENTA EXPERIENCIA NO ANO DE 2015.

OBSERVAR APROVAGAO ELETRONICA DO PROJETO DA EMBRAPA MILHO E SORGO, CONSTA, AS
MEDIDAS DE PROTECAO “CHUVEIROS AUTOMATICOS, HIDRANTES, DETECCAO, ALARME”,
PAGINA 4. (CAT 218742)



