


MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS

DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 91/2012

Contratação de pessoa jurídica na modalidade seleção baseada na qualidade e custo (SBQC) das 
diretrizes do BIRD para Suporte Jurídico no processo de formalização do Instituto Virtual (Painel 

Brasileiro de Biodiversidade) - PROBIO II

1.  OBJETIVOS
 

Contratação de pessoa jurídica para dar suporte jurídico ao processo de formalização do 
Painel Brasileiro de Biodiversidade – PainelBio (anteriormente nomeado como Instituto Virtual), 
no âmbito do Projeto Nacional de Ações Público-privadas para Biodiversidade – PROBIO II. Como 
objetivos específicos esperam-se a realização das seguintes atividades:

a.  Realização  de  estudos  de  benchmark da  Conabio  (Comisión  Nacional  para  el  
Conocimiento  y  Uso  de  la  Biodiversidad)  do  México  e  outras  instituições  de  referência  em 
biodiversidade quanto à governança e o modelo operacional

b. Elaboração de Contrato Civil Inominado “guarda-chuva” e demais peças jurídicas que 
permitam  o  adequado  funcionamento  operacional  do  PainelBio,  de  acordo  com  os 
encaminhamentos da Fase 1 do IVB;

c.  Apoio em questões jurídicas nas relações bilaterais  com as instituições que venham a 
compor a rede e o conselho diretivo do PainelBio; 

2.  CONTEXTO

  O Projeto Nacional de Ações Integradas Público-Privadas para Biodiversidade - Probio II, 
foi desenhado para integrar e potencializar as iniciativas em curso no país, devendo ser executado 
ao longo de seis anos por uma parceria estabelecida entre o Ministério do Meio Ambiente - MMA, 
com papel de Coordenador, o FUNBIO, responsável por levar o projeto ao setor privado e a Caixa 
Econômica Federal – CAIXA, como agente financeiro que viabiliza esta implementação. Também 
foram  estabelecidas  parcerias  estratégicas  com  o  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e 
Abastecimento - MAPA; o Ministério da Saúde - MS; o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT; 
a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz; o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 
ICMBio;  o  Jardim  Botânico  do  Rio  de  Janeiro  –  JBRJ  e  a  Empresa  Brasileira  de  Pesquisa 
Agropecuária - Embrapa. O Projeto tem apoio financeiro de US$ 22 milhões do Fundo Mundial 
para  o  Meio  Ambiente  –  GEF,  além  de  US$  75  milhões  de  contrapartida,  tanto  de  fontes 
governamentais quanto do setor privado. O Acordo de Doação TF 91515 firmado entre o Banco 
Mundial,  CAIXA  e  FUNBIO  em 14  de  abril  de  2008,  é  o  instrumento  legal  que  viabiliza  a 
implementação do Projeto.
 

O Componente 3 deste Projeto apresenta como objetivos o Fortalecimento Institucional e a 
Geração de Informação sobre Biodiversidade e prevê a criação do Instituto Virtual Brasileiro da 
Biodiversidade. Este Instituto terá papel fundamental na consolidação de uma rede coordenada de 



instituições  brasileiras  trabalhando  com  temas  em  biodiversidade  e  produzindo  informações 
relevantes para o desenvolvimento e implementação de políticas de biodiversidade. Deverá ser um 
"centro  de  informações",  permitindo  o  compartilhamento  de  informações  entre  as  instituições 
participantes, favorecendo a colaboração e criando sinergias.

Na primeira fase para proposição de modelo do Instituto Virtual, foi firmado contrato entre 
este Ministério e a IUCN. A proposta apresentada foi baseada em entrevistas com atores chaves na 
conservação da biodiversidade e por meio de seminário consultivo, realizado no dia 8 de maio de 
2012. Uma das sugestões oriundas do seminário foi a mudança do nome de IVB para “Painel Brasi-
leiro de Biodiversidade – PainelBio”.

Como objetivo geral (Missão do PainelBio) foi definido: 

“Contribuir para a conservação e uso sustentado da biodiversidade brasileira, promovendo 
sinergias entre instituições e áreas de conhecimento, disponibilizando informação científica  
para a sociedade, fomentando capacitações em diversos níveis e subsidiando tomadas de 
decisão e políticas públicas.”

Em  relação  ao  modelo  operacional  do  PainelBio,  foi  sugerido  que  a  partir  de  “uma 
associação  civil  existente  ou  a  ser  criada (organização  âncora)  se  estabelecerá  uma rede  de 
membros com instituições  dos diferentes  setores: academia,  instituições  de pesquisa,  governos,  
empresas e organizações de base social.”  Foi indicada a   figura jurídica de constituição por 
rede. A rede ou plataforma é a forma societária desenvolvida originalmente pelo Direito Mercantil, 
aplicável  tanto  às  sociedades  empresárias  –  os  consórcios,  como  às  sociedades  civis  sem fins 
lucrativos, não constituindo uma nova pessoa jurídica com personalidade jurídica própria, mas com 
a finalidade  de uni-las  em torno  da realização  de objetivos  comuns.   Na realidade,  a  rede,  ou 
plataforma, é um contrato civil inominado e pode assim ser pactuado para o fim de criação de uma 
rede de associações civis sem fins lucrativos para realizarem em conjunto, atividades estabelecidas 
previamente  em  contrato.  O  contrato  que  estabelece  a  rede/plataforma  deve  eleger  em  suas 
cláusulas a entidade líder, que será responsável pela administração das atividades da rede, assim 
como pela escrituração contábil e guarda dos livros e documentos comprobatórios das operações. 
Os recursos obtidos devem ser administrados observando o estabelecido no contrato e as finalidades 
estatutárias das entidades consorciadas.

 Outros pontos destacados no produto apresentado pela IUCN, que corroboram a criação de 
uma rede por meio de “contrato inominado” são:

 Através do contrato inominado, determinado número de organizações formaliza uma as-
sociação de interesses, visando a criar obrigações recíprocas e específicas que permitem 
atingir determinada finalidade comum, a qual não seria alcançada através da capacida-
de individual de cada uma das organizações, seja por motivo técnico ou econômico-fi-
nanceiro. 

 Não há subordinação entre as organizações que constituem a plataforma, mas conjuga-
ção de esforços e cooperação administrativa. O contrato deve estabelecer uma forma es-
pecífica quanto às deliberações coletivas, definindo o modo de operar. 

O relatório (IUCN) define, como modelo ideal “uma associação sem fins lucrativos – já  
existente – notadamente para o estágio inicial do PainelBio com agilidade e possibilidade de con-
tar com parceiros – pessoas físicas ou jurídicas – bem como estabelecer parcerias com o poder pú-
blico e receber fundos públicos. Deve-se aprofundar os requisitos para a qualificação como OS-
CIP, bem como as possibilidades de convênios, contratos de gestão e termos de parceria. 



O relatório informa que a base legal desta proposta está prevista na Lei das Sociedades Anô-
nimas - Lei n. 6.404/1976 – que estabelece em seu art. 278 que “As companhias e quaisquer outras 
sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado 
empreendimento”. Os consórcios viabilizam, portanto, a integração por cooperação.  

A questão fundamental, levantada no relatório apresentado, será a da elaboração do contra-
to contendo as obrigações e responsabilidades de cada uma das partes, inclusive a questão dos  
custos e despesas e as condições para a realização dos objetivos em comum. É informado ainda que 
“o contrato deve prever o sistema de governança do PainelBio, o qual pode indicar expressamente  
em suas clausulas as organizações indicadas para a composição do Conselho Diretivo, podendo 
tomar parte do processo as organizações que assim forem entendidas como fundamentais para a  
estruturação, consolidação e funcionamento do PainelBio, tal como instituições públicas. 

Em relação à governança, o relatório propõe a existência de uma Instituição âncora, que 
exerceria as funções de secretaria executiva responsável pela administração das atividades do con-
sórcio/rede, assim como pela escrituração contábil e guarda dos livros e documentos comprobatóri-
os das operações; a existência de um Conselho diretivo, que seria formado pelas organizações que 
compõem oficialmente a rede/consórcio ou que estejam indicadas no contrato e a existência de Nú-
cleos temáticos consultivos, de caráter eminentemente técnico/científico, em número ampliado, res-
ponsáveis por produzir orientações e sugestões para o alcance dos objetivos do consórcio/rede nas 
diferentes áreas.

3. JUSTIFICATIVA

Embora tenha sido apresentado o “modelo” do instituto na primeira fase de estudos, nesta 
segunda  fase  faz-se  necessária  a  elaboração  de  um contrato,  com definições  das  obrigações  e 
responsabilidades  de cada uma das partes,  para ser assinado pelas instituições  que comporão o 
PainelBio.

 
O PainelBio deverá dar suporte à tomada de decisão nas questões relativas à conservação da 

biodiversidade.  As principais justificativas para a sua criação são:
 Necessidade  de  mobilizar  as  capacidades  técnicas  de  várias  organizações  nacionais 

envolvidas em conservação e uso sustentável da biodiversidade brasileira, dando agilidade 
na implementação de políticas e ações;

 Necessidade de compartilhar informações e recursos entre as instituições para dar agilidade 
na tomada de decisão, especialmente considerando a taxa de perda da biodiversidade;

 Agilidade na execução de estudos técnicos a partir do estabelecimento de parcerias entre 
instituições;

 Aproveitamento  da  capacidade  técnica  nacional  relativa  ao  tema  biodiversidade,  que 
atualmente  encontra-se  de  forma  dispersa,  tanto  no  setor  governamental,  quanto  não 
governamental e organizações de pesquisas;

  Necessidade de incluir o tema biodiversidade na agenda de outros setores do governo e do 
setor privado, promovendo a sua conservação e utilização sustentável.

É esperado que o PainelBio desempenhe um considerável papel em apoiar a consolidação do 
complexo  e  diverso  setor  de  biodiversidade  no  Brasil,  promovendo  a  sinergia  entre  projetos  e 
programas que estejam sendo implementados pelos diversos setores.

Um  pequeno  grupo  administrativo  será  responsável  pelo  processo  de  coordenação, 
administração das tarefas definidas e supervisão das atividades. O PainelBio deve ser instituído de 
tal forma que permaneça em operação após o período de financiamento do Probio II.

A necessidade de contratação de empresa jurídica justifica-se pelo fato de que a Secretaria 
de Biodiversidade e Florestas não conta com uma equipe com a diversidade de formação necessária 



para a coordenação deste processo e articulação com os diversos setores que atuam na conservação 
e uso sustentável da biodiversidade.

Este Termo de Referência – TdR diz respeito ao Suporte Jurídico  à segunda fase de 
trabalhos no processo de constituição do IVB, agora renomeado pelo conjunto de atores envolvidos 
no processo como Painel Brasileiro de Biodiversidade – PainelBio.  Esta fase terá como principal 
objetivo a formalização do PainelBio e terá curso durante o segundo semestre de 2012, conforme 
detalhado nas seções seguintes deste TdR.

4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

O  trabalho  terá  foco  nas  questões  jurídicas  relacionadas  à  formalização  e  criação  do 
PainelBio, devendo ser conduzido em estreita coordenação com os trabalhos de facilitação e reunião 
de  atores  chave  que  é  objeto  de  contratação  do   TdR90/2012,  que  será  executado 
concomitantemente com o presente.

As atividades centrais que serão desenvolvidas para o alcance do objetivo deste TdR são:

1. Participação de reuniões presenciais em Brasília.

2. Participação com exposição dos resultados do trabalho nos dois eventos da Fase 2 do 
PainelBio, a serem realizados no segundo semestre de 2012. 

3.  Aprofundamento  na análise  sobre o formato  jurídico  do PainelBio  que se  definiu  no 
último  evento  da  Fase  1  desta  iniciativa  (Produto  3,  Contrato  16/2011,  Probio  II 
MMA/UICN  -  anexo),  destacando  as  características  de  leveza  e  rapidez  operacional, 
governança  transparente  e  democrática,  integração  de  instituições  de  vários  setores, 
execução de tarefas como cursos de capacitação e realização de estudos e capacidade de 
planejamento adaptativo.

4.  Realização  de  estudos  de  benchmark da  Conabio  (Comisión  Nacional  para  el  
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) do México e outras instituições de referência em 
biodiversidade quanto à governança e o modelo operacional.

5. Indicação com clareza do conteúdo jurídico (artigo, parágrafo, etc.) que o estatuto de uma 
instituição existente, ou a ser criada, deve conter para ter capacidade de abrigar o PainelBio 
em seu CNPJ.

6. Orientações jurídicas sobre aspectos relacionados ao financiamento do PainelBio, tanto no 
que  tange  ao  recebimento  de fundos de diferentes  origens  (público,  privado;  nacional  e 
internacional) quanto ao repasse de recursos financeiros às instituições que compõem a rede 
para a execução de tarefas específicas.

7. Sugestão do formato dos processos de auditoria aos quais o PainelBio poderia se submeter 
para fortalecimento da transparência.

8. Indicação de mecanismos de solução de conflitos que eventualmente venham a ocorrer na 
rede e no Conselho Diretivo do PainelBio.

9. Sugestão de protocolo de ingresso ou saída de instituições na rede e no Conselho Diretivo 
do Painelbio.



10.  Preparação de modelo de  Contrato Civil Inominado “guarda-chuva” que será utilizado 
como base para as discussões entre atores chave em um evento no segundo semestre de 
2012.

11.  Ajustes  do  modelo  de  Contrato  Civil  Inominado  “guarda-chuva”  de  acordo com as 
sugestões (encaminhamentos) das instituições participantes do primeiro evento da Fase 2 da 
presente iniciativa.

12. Suporte jurídico para esclarecimento de dúvidas quanto ao texto do modelo de Contrato 
Civil  Inominado,  recolhendo  sugestões  de  aprimoramento  e  críticas  vindas  dos  atores 
envolvidos,  e  promovendo  de  forma  acordada  com  o  MMA  os  ajustes  necessários  à 
adequação do Contrato.

13.   Redigir  formato  final  do  modelo  de  Contrato  Civil  Inominado,  seguindo  aos 
encaminhamentos do segundo evento desta Fase 2 de criação do PainelBio.

14. Elaborar modelos/formatos de contratos que darão suporte às relações do PainelBio com 
atores externos (pessoas físicas e jurídicas), incluindo: modelo para contratação de serviços 
de pessoas físicas e jurídicas, modelo de resilição contratual com pessoas físicas e jurídicas, 
formato padrão de Termos de Cooperação, etc.

5. ABRANGÊNCIA

Trata-se de um processo nacional liderado a partir do MMA, com envolvimento amplo de 
todos os setores da sociedade brasileira com relevantes trabalhos em biodiversidade.

6. PRODUTOS

Produto 1 – Relatório contendo minuta de modelo  de Contrato Civil Inominado “guarda-chuva”, 
estudos  de  benchmark  da  Conabio/México  quanto  à  governança  e  modelo  operacional 
(correspondentes aos resultados das atividades 1,  3 a 10 mencionadas na seção 4 deste TdR).

Produto  2  – Relatório  contendo  minuta  de  modelo  de  Contrato  Civil  Inominado  revisado  (de 
acordo com as sugestões dos participantes da primeira oficina – TdR90/2012) e modelos/formatos 
de contratos que darão suporte às relações do PainelBio com atores externos (correspondentes aos 
resultados das atividades 1, 2,  5 a 9, 11, 12 e 14  mencionadas na seção 4 deste TdR).

Produto  3  –  Relatório  contendo  o  modelo  final  de  Contrato  Civil  Inominado  e  modelos  de 
contratos que darão suporte às relações  do PainelBio com atores externos (correspondentes aos 
resultados da atividade 2, 5 a 9, 12 a 14 da seção 4).

6.1 FORMA DE APRESENTAÇÃO

Os relatórios deverão ser apresentados em língua portuguesa e deverão ser objetivos, com 
linguagem  clara  para  perfeita  compreensão,  fazendo  referência  às  atividades  realizadas  em 
consonância com este Termo de Referência e cronograma de trabalho estabelecidos no contrato, de 
maneira que a execução das atividades possa ser avaliada.



Os relatórios deverão ser apresentados em 1 (uma) via, sob a forma de minuta e, uma vez 
aprovados  pelo  Departamento  de  Conservação  da  Biodiversidade  DCBio,  após  reunião  com a 
contratada, deverão ser apresentados em sua forma definitiva em duas vias. Os relatórios devem ser 
apresentados  também  em  meio  digital,  nos  softwares definidos  pelo  DCBio  por  ocasião  da 
assinatura do contrato.

7. PRAZO

As atividades acima deverão ser desenvolvidas no período de até 8 (oito) meses.

Produtos Prazo
1 – Relatório Parcial 1 30 dias após assinatura do 

contrato
2 - Relatório Parcial 2  140 dias após assinatura do 

contrato
3 – Relatório Final 180 dias após assinatura do 

contrato

8. QUALIFICAÇÃO

A Instituição (pessoa jurídica) a ser contratada deverá preencher os seguintes requisitos:
-  Mínimo  de  5  anos  de  experiência  em questões  relacionadas  ao  direito  ambiental  e  a 

aspectos jurídicos de instituições do terceiro setor, em especial com a conformação de redes.
- Equipe com no mínimo:

• 1  profissional  de  nível  superior  na  área  de  direito,  com pelo  menos  5  anos  de 
experiência  na  elaboração  de  contratos  (e  processos  jurídicos  relacionados  a 
conformação de redes).

• 1  profissional  de  nível  superior  com  pelo  menos  5  anos  de  experiência  na 
coordenação de projetos na área ambiental, preferencialmente com conhecimento na 
área de Tecnologia da Informação.

9. ELEMENTOS DISPONÍVEIS
 

O DCBio/MMA facilitará o acesso a documentos necessários à execução dos serviços que 
estiverem  no  âmbito  deste  Ministério,  além  das  informação  referentes  ao  PROBIO  II.  Será 
facilitado  também o acesso a  instituições  parceiras  que também possam dispor de informações 
necessárias à execução do trabalho.

10. SUPERVISÃO

A supervisão será realizada pela DCBIO/SBF/MMA.
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