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TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 02000.014360/2019-32
1. OBJETO
1.1. Trata-se de contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores, com fornecimento de
peças de reposição novas e originais, visando atender as necessidades do Bloco “B”
da Esplanada dos Ministérios onde funcionam o Ministério do Meio Ambiente - MMA e
a Secretaria Especial da Cultura, em Brasília/DF.
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. As manutenções, corretiva e preventiva, nos equipamentos de
transporte vertical que servem ao Ministério do Meio Ambiente - MMA e a Secretaria
Especial da Cultura são necessárias para que os equipamentos possam operar em
perfeitas condições de uso, sem interrupções por falta de condições técnicas,
garantindo assim que os usuários possam transitar facilmente com a sua integridade
física preservada.
2.2. Outra razão para a contratação dos serviços de manutenção preventiva
e corretiva se justifica por não ser uma atividade inerente à categoria funcional
abrangida pelo plano de cargos deste órgão, assim definida no seu plano de cargos e
salários, no âmbito do quadro geral de pessoal em virtude da vedação contida no
Artigo 9º da IN Nº 05/2017 - MPOG, de 26 de maio de 2017, razão pela qual se
enquadram nos pressupostos do Decreto Nº 9.507, de 21 de setembro de 2018,
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou
complementares à área de competência legal do Ministério de Meio Ambiente, não
inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
2.3. A Portaria Interministerial Nº 271, de 10 de julho de 2013, que dispõe
sobre o compartilhamento do uso do Bloco B da Esplanada dos Ministérios, em
Brasília, Distrito Federal; no seu Artigo 3º, Parágrafo Único; estabelece que “Caberá
ao Ministério do Meio Ambiente prover os meios necessários ao funcionamento, à
segurança e conservação das instalações, dos bens e serviços de uso comum do
prédio”.
2.4. O serviço está relacionado no Artigo 1º, Inciso XXVIII da Portaria Nº 116,
de 24 de junho de 2015, do Ministério do Meio Ambiente, publicada no Boletim de
Serviço de 29 de junho de 2015.
2.5. Ademais, o Ministério do Meio Ambiente – MMA, criado em novembro de
1992, passou por uma reestruturação em 2019, onde ocorreram mudanças de
secretárias e dos espaços físicos de acordo com o novo  DECRETO Nº 9.672, DE 2
DE JANEIRO DE 2019,  que mudou a Estrutura Regimental do Ministério do Meio
Ambiente, em razão da qual o Órgão  passou a buscar maior economicidade e
automatização dos espaços, trazendo de seu antigo anexo na 505 Norte mais de
380 servidores e colaboradores, o que significou um aumento de quase 40% das
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atividades dos elevadores, tornando primordial ações preventivas e corretivas
eficientes.
3.   DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
3.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos
Estudos Preliminares, abrange a prestação do serviço serviços de manutenção
preventiva e corretiva em elevadores, com fornecimento de peças de reposição
novas e originais, visando atender as necessidades do Bloco “B” da Esplanada dos
Ministérios onde funcionam o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria Especial da
Cultura, em Brasília/DF.
4.  DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO
FORNECEDOR
4.1. Trata-se de serviço comum de caráter continuado, sem fornecimento de
mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação,
na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.
4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do
Decreto Nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer
das atividades, previstas no Art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é
vedada. 
4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os
empregados da CONTRATADA e a Administração CONTRATANTE, vedando-se
qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem
o seguinte: 

5.1.1. O serviço a ser contratado pode ser caracterizado
como "comum" por ter padrão de desempenho e qualidade objetivamente
definido neste documento, por meio de especificações usuais do mercado, não
exigindo habilitação especial para a sua execução, razão pela qual se propõe a
modalidade pregão para o processo licitatório, conforme termos do parágrafo
único, do Artigo 1°, da Lei Nº 10.520/2002 e Decreto Nº 10.024/2019, Artigo 2º
Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços
comuns.

5.1.1.1. Apesar de ser possível classificar a prestação de serviços de
“manutenção de elevadores” como “serviço comum” nos termos do Artigo
1º do Decreto Nº 10.024/2019, este tipo de atividade só deve ser prestado
por empresas de comprovada capacitação técnica e experiência nas
atividades Objeto deste TR.

5.1.2. O serviço tem natureza continuada, sem dedicação exclusiva de
mão de obra, e visa o atendimento das necessidades do Ministério, de forma
contínua e por mais de um exercício financeiro, no que se refere à contratação,
em item único, de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva
em 05 (cinco) equipamentos de Transporte Vertical, com fornecimento de peças,
para atender os serviços solicitados no Ministério do Meio Ambiente - MMA e na
Secretaria Especial da Cultura, em Brasília/DF, cuja interrupção poderia
comprometer a qualidade dos serviços prestados.
5.1.3. A CONTRATADA deverá observar, no que couber, durante a
execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade.

5.1.3.1. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as
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orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em
especial as contidas no Artigo 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG Nº 01,
de 19 de janeiro de 2010, e no Decreto Nº 7.746/2012, da Casa Civil, da
Presidência da República, no que couber.
5.1.3.2. Deverão ser observadas, também, durante a execução dos
serviços, as orientações dos programas do MMA voltados para as práticas
sustentáveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

a) Economia de energia;
b)Economia em materiais como copos e talheres plásticos
descartáveis;
c) Economia de água;
d)Reciclagem de lixo (separação do lixo conforme indicação do MMA);
e) Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como
pilhas, lâmpadas fluorescentes, equipamentos eletrônicos, dentre
outros semelhantes.
f) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de
reduzir a impressão de documentos.

5.1.3.3. Em caso de necessidade de envio de documentos à
CONTRATANTE, usar preferencialmente a função “duplex” (frente e verso),
bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
5.1.3.4. A contratação seguirá os critérios de sustentabilidade Visando a
efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à
inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação
promovidos pela Administração Pública e em atendimento aos artigos 5º e
6º e seus incisos da Instrução Normativa nº 01/2010 da
SLTI/MPOG, quando da aquisição de bens, poderá exigir os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental.

I - Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em
embalagem individual adequada com o menor volume possível, que
utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção
durante o transporte e o armazenamento.
II - Que os bens não contenham substâncias perigosas em
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS
(RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
III - Realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando
couber, nos termos da IN/MARE Nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do
Decreto Nº 5.940, de 25 de outubro de 2006.

5.1.3.5. Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.
5.1.3.6. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se
sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e
prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a
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prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a
geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de
responsabilidade ambiental adotadas pelo CONTRATANTE.
5.1.3.7. A adjudicatária, no cumprimento das obrigações assumidas,
além de atender a todas as obrigações advindas deste TR e de seus anexos,
deverá, ainda, adotar as práticas de sustentabilidade ambiental dispostas no
art. 5º do Capítulo III da Instrução Normativa Nº 01, de 19 de janeiro de
2010 e no Decreto Nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da
República, no que couber.

5.1.4. A duração inicial do contrato a ser celebrado deverá ser de 12
(doze) meses, seguindo os termos do inciso II do artigo 57 da Lei Nº 8.666/93.
5.1.5. Pelas características dos serviços, uma vez que não há transferência
de conhecimento, tecnologia ou técnicas empregadas, não há a necessidade
de transição contratual.

5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições
necessárias para a prestação do serviço.
5.3.  Para fins de manutenção corretiva e preventiva em elevadores, a
exigência de fornecimento de peças de reposição novas e originais é plenamente
justificada pelo fato de que tais equipamentos precisam funcionar com alta
confiabilidade, segurança e disponibilidade. Os principais fabricantes de elevadores
não recomendam a utilização de peças recondicionadas ou não originais (comumente
chamadas de 2ª mão, mercado paralelo) e seu uso, aumenta a probabilidade de falha
dos equipamentos.
6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o
licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda-feira à sexta-feira,
das 09:00 horas às 17:00 horas.
6.2. Recomenda-se que a vistoria de que trata o item 6.1 seja realizada para
evitar a elaboração de propostas subestimadas ou superestimadas.
6.3. Na vistoria a LICITANTE deverá conferir as condições reais dos
equipamentos e instalações, validando e complementando as informações dos
equipamentos contidas neste Termo de Referência - TR.
6.4. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do
Edital, estendendo-se até o dia útil anterior a data prevista da para a abertura da
sessão pública.
6.5. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
6.6. Caso a empresa opte pela vistoria, deverá agendar a visita pelo e-
mail: CODAP@MMA.GOV.BR.
6.7. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação.
6.8. A não realização da vistoria, não poderá embasar posteriores alegações
de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir
os ônus dos serviços decorrentes.
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6.9. Os modelos das declarações citadas nos subitens 6.7 e 6.8 constam dos
Anexos I e II, deste TR.
7. MODELO  DE EXECUÇÃO DO OBJETO
7.1. Os serviços serão executados no Bloco B da Esplanada dos Ministérios e
terão início na data de vigência do contrato.
7.2. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

7.2.1. Após a assinatura do contrato será realizada reunião inicial, com
participação da Equipe de FISCALIZAÇÃO e a representantes da CONTRATADA,
para apresentação do representante legal da CONTRATADA e o preposto, bem
como esclarecer questões operacionais, administrativas e de gerenciamento do
contrato.
7.2.2. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a
FISCALIZAÇÃO do Ministério, antes da execução dos serviços correspondentes. 
7.2.3. Os serviços executados e os materiais empregados deverão
obedecer a todos os normativos atinentes ao objeto deste TR, existentes ou que
venham a ser editados.
7.2.4. Os profissionais da CONTRATADA deverão apresentar-se a
FISCALIZAÇÃO antes da realização de qualquer intervenção devidamente
uniformizados e identificados por meio de crachás. 
7.2.5. A CONTRATADA deverá entregar para a CONTRATANTE, em no
máximo 30 (trinta) dias úteis após a assinatura do Contrato, Laudo Técnico
contendo informações sobre as condições em que se encontram as casas de
máquina e poços dos elevadores.
7.2.6. O Laudo Técnico deve fazer uma descrição clara e detalhada das não
conformidades existentes e as ações necessárias para adequação às Normas
Técnicas vigentes e aplicáveis (citar Normas Técnicas), envolvendo condições de
acessos, iluminação, segurança, sinalização, instalações elétricas, etc.
7.2.7. Para a perfeita caracterização dos fatos, o Laudo Técnico deve
conter fotos ilustrativas acompanhadas de informações sobre os equipamentos
e instalações envolvidos.
7.2.8. O Laudo Técnico deve estar em conformidade com a Decisão
Normativa CONFEA Nº 0036/199.

7.3. Da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.
7.3.1. A CONTRATADA deverá registrar no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal, o Contrato proveniente
deste certame assim como a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
pelos serviços Objeto deste TR, em nome de Engenheiro Mecânico pertencente
ao seu quadro técnico permanente e devidamente qualificado para esse fim.

7.4. Da Qualificação Técnica da Mão-De-Obra:
7.4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessárias à execução dos serviços Objeto deste TR.
7.4.2. A CONTRATADA antes de iniciar a prestação dos serviços
contratados, deverá comprovar para a FISCALIZAÇÃO, a qualificação e
habilidade, no mínimo, dos seguintes profissionais, referenciados na
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO e cujas atribuições, podem ser
encontradas no Anexo III deste TR:
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7.4.2.1. Eletromecânico de Manutenção de Elevadores (CBO
9101-05): Profissional com ensino médio completo ou equivalente,
com curso técnico específico em manutenção de elevadores, com
certificado de capacitação, fornecido pelo fabricante ou empresa
credenciada do mesmo, para os equipamentos objeto deste TR, com
registro no CREA e experiência em suas respectivas áreas,
comprovada na carteira de trabalho ou atestado de capacidade
técnica; e
7.4.2.2. Engenheiro Mecânico (CBO 2144-05): Profissional
formado(s) em Engenharia Mecânica, com cursos específicos em
manutenção de elevadores, com certificado de capacitação, fornecido
pelo fabricante ou empresa credenciada do mesmo, para os
equipamentos objeto deste TR, com registro no CREA e experiência em
suas respectivas áreas comprovada mediante Certidão de Acervo
técnico. O Engenheiro Mecânico será o Responsável Técnico e
o coordenador dos trabalhos.

7.4.3. Com relação aos técnicos, a comprovação mínima aceitável de
qualificação a que se refere o item 7.4.2 poderá ser realizada pela
apresentação, à FISCALIZAÇÃO, dos certificados de conclusão de cursos
de manutenção em elevadores e das cópias das carteiras de trabalho dos
técnicos que executarão as manutenções, atestando que os referidos
profissionais prestam ou já prestaram serviços de manutenção de
elevadores e tenham os conhecimentos necessários para realizá-las. A
comprovação poderá ser realizada ainda por meio da apresentação de
outros documentos reconhecidos pelo CREA/CONFEA ou entidades e
organizações relacionadas explicitamente a manutenção de elevadores.
7.4.4. Com relação ao Engenheiro Mecânico, além daquelas
comprovações exigidas para os técnicos, a apresentação de Certidão de
Acervo Técnico e ART, conforme estabelecido no item 7.3, é obrigatória.
7.4.5. É recomendável que a CONTRATADA utilize na designação de
cargos, terminologia empregada na CBO, todavia, se a CONTRATADA
empregar termos diferentes, ainda assim, deverá comprovar a equivalência
de atribuições, competências e habilidades exigidas neste TR.
7.4.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar para a FISCALIZAÇÃO  e
manter sempre atualizada, a relação de profissionais do seu quadro
permanente que executarão os serviços objeto deste TR.

7.5. Da Manutenção Preventiva:
7.5.1. Os serviços de manutenção preventiva devem ser executados,
tomando como referência de conteúdo, o "Plano de Manutenção Preventiva" de
Elevadores - PMP e respectivo detalhamento do Anexo IV deste TR. 
7.5.2. O "Plano de Manutenção Preventiva" dos Elevadores (Anexo IV do
TR) seguem as diretrizes gerais da Norma Técnica ABNT NBR 16083:2012 e
podem ser complementados com as  prescrições dos fabricantes ou da própria
CONTRATADA e ajustados aos modelos de elevadores. Inclui-se nesta revisão,
eventuais ajustes de terminologia (jargão técnico), sendo vedado o uso de
termos imprecisos ou não condizentes com o Objeto deste TR.
7.5.3. O “Plano de Manutenção Preventiva” para os elevadores devem ter o
seguinte conteúdo mínimo:

a) Nome do cliente;
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b)Número do Contrato;
c) Tipo de equipamento (elevador);
d)Locais de Manutenção Preventiva - MP (ex. poço, passadiço, casa de
máquinas, cabina, etc);
e) Itens de MP (ex.guias do carro,contrapeso, motor de acionamento,
etc );
f) Cronograma anual com a frequência de MP de cada item
(mensal.,bimestral, etc);
g)Campo para Indicação de Previsto x Realizado; e
h)Campo para data , nome e assinatura do técnico que fez a MP.

7.5.4. O “Plano de Manutenção Preventiva” de que trata o item 7.5.3, desta
Seção, deve vir acompanhado de anexo contendo o detalhamento claro das
atividades de manutenção preventiva. Por questões de praticidade, este
detalhamento pode estar inserido no próprio “Plano de Manutenção Preventiva”,
desde que não haja comprometimento do conteúdo previsto no item 7.5.2.
7.5.5. Caso a CONTRATADA já possua “Plano de Manutenção Preventiva”
que atenda o disposto nos itens 7.5.1 a 7.5.4, desta Seção, poderá utilizá-lo. 
7.5.6. Observado o disposto nos itens 7.5.1 a 7.5.5, a empresa sagrada
vencedora da Licitação deverá apresentar, no ato da assinatura do Contrato,
uma proposta de “Plano de Manutenção Preventiva”.
7.5.7. O documento original de que trata o item 7.5.6, deste TR, deve ser
encaminhado à FISCALIZAÇÃO para verificação do nível de adequação do
documento e posterior monitoramento e controle dos serviços.
7.5.8. CONTRATANTE reserva-se o direito, mas de comum acordo com a
CONTRATADA, de proceder aos ajustes que julgar necessário no “Plano de
Manutenção Preventiva” apresentado.
7.5.9. A CONTRATADA deve manter uma cópia atualizada do "Plano de
Manutenção Preventiva" em todos os lugares onde serão realizadas atividades de
manutenção preventiva (ex. casa de máquinas, poço).
7.5.10. A CONTRATADA deverá comunicar, previamente a FISCALIZAÇÃO,
através de e-mail, os dias e horas em que suas equipes realizarão as atividades
de manutenção preventiva programadas.
7.5.11. A manutenção preventiva deverá ser efetuada durante o expediente
normal de trabalho, ou seja, das 8:00 às 18:00 horas.
7.5.12. A Manutenção Preventiva também poderá ser executada fora do
expediente normal do MMA, desde que a FISCALIZAÇÃO solicite previamente ou a
CONTRATADA firme acordo com a FISCALIZAÇÃO através de notificação formal.
7.5.13. No primeiro mês de vigência do Contrato, a CONTRATADA deverá
realizar uma manutenção preventiva completa que contemple todos os itens do
"Plano de Manutenção Preventiva" dos elevadores Objeto deste TR e implementar
as medidas preventivas necessárias, incluindo troca de peças, quando aplicável.
A partir do segundo mês de vigência do Contrato, deverá seguir o cronograma
normal (frequência) previsto no "Plano de Manutenção Preventiva".
7.5.14. Após a realização da Manutenção Preventiva, a equipe de
manutenção da CONTRATADA deve preencher o "Registro de Manutenção
Preventiva" - RMP e no "Plano de Manutenção Preventiva", assinalar nos campos
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apropriados, que a atividade foi realizada bem como, assinar e colocar a data em
que a atividade foi efetuada.

7.6. Da Manutenção Corretiva:
7.6.1. A manutenção corretiva deverá ser efetuada mediante chamada, nas
seguintes condições:

7.6.1.1. No horário normal de expediente, ou seja, das 08:00 às 18:00
horas, qualquer que seja a anormalidade verificada nos elevadores.
7.6.1.2. Até as 22:00 horas de cada dia, para reparo nos elevadores que
estejam parados ou apresentem riscos de funcionamento.
7.6.1.3. Das 22:00 às 08:00 horas, do dia seguinte, para casos
eventuais de pessoas presas na cabina ou de acidentes.
7.6.1.4. O prazo máximo de atendimento para qualquer chamada será
de 60 (sessenta) minutos.
7.6.1.5. Em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabine, o
atendimento deve ser feito no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, em
qualquer dia da semana e horário, diurno ou noturno.
7.6.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a colocar os elevadores em
perfeito estado de funcionamento no prazo máximo de 03 (três) dias
corridos, contados a partir da comunicação à CONTRATADA.
7.6.1.7. Levando-se em conta casos fortuitos ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados pela CONTRATADA,
a FISCALIZAÇÃO poderá conceder um prazo maior para a regularização dos
serviços de que trata o item 7.6.1.6, desta Seção.
7.6.1.8. Observado o disposto nos itens 7.6.1.5 e 7.6.1.6 desta Seção,
sem que o atendimento tenha sido efetuado, fica a CONTRATANTE
autorizada a contratar os serviços de outra empresa e a cobrar da
CONTRATADA os respectivos custos sem que tal fato acarrete qualquer
perda quanto à garantia dos equipamentos e materiais ofertados.
7.6.1.9. A CONTRATADA deverá manter, sempre, de prontidão, uma
equipe de manutenção que seja capaz de cumprir os prazos contratuais
aqui estabelecidos.
7.6.1.10. O CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO lista
atualizada dos profissionais que atenderão a CONTRATANTE em fins de
semana, feriados e períodos noturnos nos casos de falha no sistema que
caracterizem situação emergencial.

7.7. Das Disposições Gerais sobre a Manutenção Preventiva e
Corretiva.

7.7.1. As equipes de manutenção preventiva e corretiva da CONTRATADA
devem estar sempre acompanhadas pela Brigada de Incêndio onde o serviço
será executado.
7.7.2. Os serviços devem ser executados pela empresa adjudicada, não se
admitindo recusa da parte desta em decorrência de sobrecarga na sua
capacidade instalada.
7.7.3. Caberá à CONTRATADA, o fornecimento de uniformes e
equipamentos de proteção individual à sua equipe técnica.
7.7.4. A CONTRATADA deve fornecer todos os materiais, equipamentos,
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insumos, ferramentas, peças e componentes de reposição, original do fabricante
ou autorizadas por este, com observância às recomendações aceitas pela boa
prática de manutenção, Normas Técnicas da ABNT e legislações pertinentes,
sendo vedado em qualquer hipótese o uso de peças recondicionadas ou de
segunda mão.
7.7.5. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas com
transporte, fretes, passagens, hospedagens, diárias ou quaisquer outras afins,
necessárias ao desempenho das obrigações Objeto deste TR.
7.7.6. No caso de materiais, equipamentos ou serviços cobertos por
garantias de terceiros (fabricantes ou instaladores), a CONTRATADA deve
diligenciar todas as ações para a pronta solução do problema, dando ciência à
CONTRATANTE sobre tais ações, acionando os responsáveis pela garantia.
7.7.7. A CONTRATADA cuidará para que toda a área sob sua
responsabilidade (ex.casas de máquinas e poço) permaneça sempre limpa e
organizada.
7.7.8. As máquinas e os equipamentos que a CONTRATADA levar para o
local dos serviços somente poderão ser retirados das dependências do MMA de
acordo com as regras e procedimentos internos do MMA.
7.7.9. Se, para execução dos serviços Objeto deste TR, a CONTRATADA
necessitar de desenhos, esquemas e diagramas elétricos, etc, deverá fazê-lo às
suas expensas exclusivas.
7.7.10. A CONTRATADA deverá manter, em todas as casas de máquina, nos
painéis de comando, os esquemas e diagramas elétricos aplicáveis e, na ausência
destes, deverá providência-los junto aos fabricantes dos equipamentos.
7.7.11. À CONTRATANTE reserva-se o direito de a qualquer tempo,
implementar medidas que visem a modernização dos equipamentos Objeto deste
TR, tais como, tecnologias de controle regenerativo e de melhoria da segurança,
conforto e acessibilidade de elevadores incluindo, a implementação das medidas
citadas no Laudo Técnico de que trata o item 7.2.6 desta Seção. Em todos os
casos, a CONTRATANTE compromete-se a consultar previamente a
CONTRATADA para eventual adequação técnica ou contratual.
7.7.12. Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de
maneira a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços.

7.8. Dos Registros de Manutenção Preventiva ou Corretiva
7.8.1. A CONTRATADA deve registrar as atividades de manutenção
preventiva e corretiva em documento apropriado para esta finalidade. Caso não o
possua, pode utilizar como referência o modelo de “Registro de Manutenção
Preventiva e Corretiva - RMPC” do Anexo V. 
7.8.2. O “RMPC” ou documento similar, deve ser confeccionado em papel
timbrado da CONTRATADA e conter as seguintes informações:

a) Campo Número do RMPC: Número de controle do RMPC utilizado pela
CONTRATADA;
b)Campo Dados do cliente: Informar o nome do cliente, nºdo Contrato e
o endereço  onde o serviço será executado;
c) Campo Manutenção Preventiva: Informar a frequência de MP, a data
da MP, a hora de entrada da equipe de manutenção, equipamentos
envolvidos, serviços efetuados e, quando aplicável, as peças de resposição
utilizadas, descrevendo marca, modelo, nº de série/lote de fabricação e Nota
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utilizadas, descrevendo marca, modelo, nº de série/lote de fabricação e Nota
Fiscal das referidas peças;
d)Campo Manutenção Corretiva: Informar dia e hora em que o cliente
acionou a CONTRATADA, a data da MC, a hora de entrada da equipe de
manutenção, tipo de ocorrência, equipamentos envolvidos, marca dos
equipamentos, causa do(s) problema(s), ação(ões) corretiva(s), e quando
aplicável, as peças de reposição utilizadas, descrevendo marca, modelo, nº
de série/lote de fabricação e Nota Fiscal das referidas peças;
e) Campo Condição Final do Equipamento: Assinalar se o equipamento
após a MP / MC está operando normalmente, se está operando com
pendências ou se continuará parado. Nestes casos, deve-se assinalar os
motivos pelos quais o equipamento continuará a não funcionar
adequadamente ou permanecerá parado. O responsável pela execução dos
serviços deve assinar o documento, citando sua identificação funcional, a
data e a hora de saída da equipe de manutenção.
f) Campo de Validação do Cliente: A FISCALIZAÇÃO e, na
impossibilidade desta, o Administrador, servidor da Divisão de Serviços
Gerais - DSG ou a Brigada de Incêndio, deve assinar, datar e indicar a hora
em que os serviços foram fiscalizados. Como resultado da fiscalização, deve
indicar se aprova, se aprova com ressalvas ou ainda, se rejeita os serviços.
Em  caso de aprovação com ressalvas ou rejeição, deve-se indicar os
motivos da não aprovação integral ou rejeição dos serviços.
g)Rodapé: Razão social, CNPJ, I.E, endereço, nº telefones, e-mail, endereço
do site da empresa.

7.8.3.  Caso a CONTRATADA já possua formulário de “RMPC” ou
documento similar que permita o registro das atividades de manutenção e que
atenda o disposto no item 7.8.2, poderá apresentá-lo para a CONTRATANTE no
ato da assinatura do Contrato.
7.8.4. O documento de que trata o item 7.8.2 desta Seção, deve ser
encaminhado à FISCALIZAÇÃO para verificação do nível de adequação do
documento.
7.8.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito, mas de comum acordo com a
CONTRATADA, de proceder aos ajustes que julgar necessário no modelo de
“RPMC” ou documento equivalente de registro das atividades de manutenção
apresentado pela CONTRATADA.

7.9. Das Peças de Reposição.
7.9.1. Se na manutenção preventiva ou corretiva houver necessidade de
troca de peças, as peças de reposição devem ser novas e originais, sendo
vedado, em qualquer hipótese, o uso de peças recondicionadas ou de segunda
mão. Peças consideradas similares só poderão ser utilizadas se tiverem sido
expressamente autorizadas pelo fabricante dos equipamentos, devendo esta
autorização ser comprovada para fins de fiscalização.
7.9.2. A procedência das peças de reposição de que trata o artigo 7.9.1,
deverá ser comprovada por meio de Nota Fiscal anexada ao “RMPC”, com a
indicação do número de série ou lote de fabricação da(s) peça(s) de reposição
utilizada(s).
7.9.3. Todas as peças de reposição aplicáveis para execução dos serviços,
devem ser fornecidas pela CONTRATADA, sem custo adicional para a
CONTRATANTE, devendo este custo ser estimado previamente pela
CONTRATADA.
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7.9.4. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo
fornecimento de todos os equipamentos, peças e materiais de consumo, de
desgaste, lubrificação, reposição, baterias, motores, cabos, e outros,
necessários à perfeita operação e funcionamento de equipamentos e instalações,
ou recomendados nos manuais dos fabricantes.
7.9.5. Está inclusa nas obrigações da CONTRATADA, a responsabilidade
pelo fornecimento de: reatores, disjuntores, fusíveis, soquetes, lâmpadas, fios,
condutores, retentores, lubrificantes, reparos, filtros, correias, tubos, conexões
e outros materiais e equipamentos necessários na manutenção do perfeito
funcionamento dos elevadores.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO:
8.1. O contrato será acompanhado por servidor ou servidores formalmente
designados pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA, nos termos da Lei Nº
8.666/1993 e da Instrução Normativa Nº 05, de 25/05/2017, da Secretária de Gestão
do MPOG, para atuarem como Gestor, Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo.
8.2. Caracterização de atores que participarão da gestão do contrato:

8.2.1. CONTRATANTE - Ministério do Meio Ambiente.
8.2.2. CONTRATADA - empresa proponente vencedora do certame licitação
com a qual se assinou o contrato.
8.2.3. Gestor da Execução do Contrato - coordenador das atividades
relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e pelo público usuário, se for o
caso, bem como dos aotos preparatórios à instrução processual e ao
encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para
formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a
prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções,
extinção dos contratos, dentre outros.
8.2.4. Fiscal Técnico do Contrato - representante da administração,
especialmente designado, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei Nº 8.666/93, para
acompanhar e avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o
caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços
estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho
estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o
resultado.
8.2.5. Fiscal Administrativo - representante da administração, especialmente
designado, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei Nº 8.666/93, para verificar as
rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP Nº 5/2017, no que forem
aplicáveis à presente contratação, emitindo relatório que será encaminhado ao
gestor do contrato. 
8.2.6. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
8.2.7. ART - Anotação de Responsabilidade Técnica.
8.2.8. CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
8.2.9. Os meios de comunicação que serão utilizados para o contato entre
CONTRATANTE e CONTRATADA serão os seguintes, por ordem de preferência:
ofícios, mensagens eletrônicas, reuniões registradas em ata e telefone.
8.2.10. A CONTRATADA deverá enviar mensalmente um relatório com o
detalhamento das atividades preventivas e corretivas com todas as informações
pertinentes e necessárias ao correto entendimento por parte do CONTRATANTE
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acerca da real situação operacional dos equipamentos. Inclusive deverá ser
resumido os serviços previstos e não executados, com indicação das
pendências, das razões de sua existência e das ações mitigatórias. 
8.2.11. A CONTRATADA deverá enviar anualmente o Relatório de Inspeção
Anual que, para ser realizado, demandará vistoria do responsável técnico, para
realização inspeção completa dos quesitos de segurança, integridade,
funcionamento e outros, conforme normativos técnicos e exigências legais de
cada unidade da federação.
8.2.12. Juntamente com os relatórios mensais e anual, deve ser anexada
cópia da ART do Engenheiro responsável pelos serviços de manutenção.
8.2.13. A Fiscalização Técnica do contrato avaliará constantemente a
execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado - IMR, com
base no Anexo VI - Metodologia de Avaliação dos Serviços, ou outro instrumento
substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver
o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos,
sempre que a CONTRATADA:

a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar
com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
b)Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade
inferior à demandada.

8.2.14. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros
mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
8.2.15. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar
constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,
devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

8.3. As demais informações estão presentes nas obrigações da
CONTRATADA. 
9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 
9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá
disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas
quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Anexo VII - Lista de Peças dos
Elevadores, promovendo sua substituição quando necessário.
10. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA.
10.1. Os equipamentos que serão objeto deste contrato possuem as
características técnicas conforme abaixo:

Quantidade
Sociais :    03
Serviço:    01
Privativo:  01

Localização
Esplanada dos Ministérios, Bloco B,
Brasília, DF, Cep: 70.068-900 – Sede

do MMA / SECULT
Máquina CE 357 A

Fabricante Atlas Schindler – Fábrica de Londrina - PR
Potência Sociais: 40 CV

Serviço / Privativo: 25 CV

Termo de Referência DISEG 0565171         SEI 02000.014360/2019-32 / pg. 12



Tensão 380 V
Corrente Sociais: 57,9 A

Serviço / Privativo: 37,6 A
Efeito 1:1
Fases 03

Frequência 60 Hz

Capacidade
Sociais: 1.400 Kg  / 20 passageiros
Serviço / Privativo: 1.120 Kg / 16
passageiros

Velocidade 1,75 m/s
 Cabos Sociais: 6 x 12,7 mm

Serviço / Privativo: 5 x 12,7 mm
Comando VVVF EX BB, microprocessado

Operador de Porta
Sociais: SELCON –
abert.lat.esq/esq/dir
Serviço / Privativo: SELCON –
abert.central

Quantidade de Paradas

Sociais:    09 (Térreo, 1º ao 8º
andar)
Serviço:   11 (SS, Térreo, 1º ao 9º
andar)
Privativo: 10 (Térreo, 1º ao 9º
andar)

Percurso 48 m (aprox.)

Nº Obra
Sociais: 11.316 BR / 11.317 BR /
11.318 BR
Serviço: 11.319 BR / Privativo:
11.612 BR

10.2. A proposta deverá ser enviada contendo informações com base no
modelo apresentado no Anexo VIII deste TR.
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
11.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela
propostas sejam as mais adequadas.
11.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no
prazo e condições estabelecidas neste TR.
11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota
Fiscal/Fatura da CONTRATADA, no que couber, em conformidade com o item 6 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
11.6. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais
como:

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados,
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exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como
nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
11.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
11.6.3. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores
eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação,
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento
dos serviços objeto do contrato.
11.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu
recebimento.
11.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União
para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela
CONTRATADA.
11.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações
técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de
inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.
11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA
houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei Nº 8.666,
de 1993.
12.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. Executar os serviços conforme especificações deste TR e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas
especificadas neste TR e em sua proposta.
12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados.
12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal,
devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em
vigor.
12.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança
no órgão CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto N° 7.203, de 2010.
12.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa CONTRATADA deverá entregar ao
setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao
da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à
Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda
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Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade
do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme
alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP Nº 5/2017.
12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em
Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE.
12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
12.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
12.10. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que
não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros.
12.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
12.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificações que integram este TR, no prazo determinado.
12.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e
disciplina.
12.14. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às
especificações do memorial descritivo.
12.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze)
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
12.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
12.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a
CONTRATADA houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei Nº 13.146,
de 2015.
12.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato.
12.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei Nº
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8.666, de 1993.
12.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual
ou municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE.
12.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa
técnica, normas e legislação.
12.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no
subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP Nº 5, de
25/05/2017:

12.22.1. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações
técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais
produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista
autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das
sanções civis e penais cabíveis.

12.23. A CONTRATADA obriga-se, comprovadamente, a manter, sem qualquer
ônus adicional para o Ministério do Meio Ambiente, todo o ferramental necessário à
execução dos serviços; sendo exigido, no mínimo:

a) Osciloscópio;
b)Multímetro digital;
c) Alicate amperímetro;
d)Tacômetro;
e) Terrômetro;
f) Kit de ferramentas de reparo para vedação de máquinas;
g)Kit de ferramentas de reparo para encurtamento de cabos de
tração;
h)Kit de ferramentas de reparo para substituição de cabos de tração;
i) Kit de ferramentas de reparo para equalização de cabos de tração;
j) Kit de ferramentas de reparo para substituição do cabo limitador;
k) Kit de ferramentas de reparo para substituição da coroa sem fim;
l) Kit de ferramentas de reparo para substituição do cabo de manobra.

12.24. A comprovação de que trata o item 12.23, desta Seção, deverá se dar
pela apresentação,no ato da assinatura do Contrato, da relação de equipamentos e
ferramental aplicáveis ao Objeto deste TR, rastreáveis a número de patrimônio da
CONTRATADA sendo que, uma cópia deste documento, deve ser entregue para a
FISCALIZAÇÃO.
12.25. Justificar quando a realização de serviços exigir paralisação do elevador
por prazo superior a 12 (doze) horas, contados a partir da solicitação de reparo, não
podendo esta paralisação exceder a 72 (setenta e duas ) horas.
12.26. Encaminhar à CONTRATANTE, relatório sobre o histórico de falhas
ocorridas no período, devidamente estratificado por equipamento, demonstrando os
principais tipos de falhas, causas das falhas, peças trocadas, frequências de
ocorrência, estatísticas , gráficos (exemplo Pareto).
12.27. O relatório que trata o item 12.26 desta Seção, deve atender à  Decisão
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O relatório que trata o item 12.26 desta Seção, deve atender à  Decisão
Normativa CONFEA Nº 0036/199 e estar assinado pelo Responsável Técnico da
CONTRATADA.
12.28. Encaminhar à CONTRATANTE, se necessário, justificativas relativas aos
serviços que envolvam atualização tecnológica dos elevadores.
12.29. Fornecer nomes e dados para contato (fone/cel/emails) do
Representante Legal, Responsável Técnico, Gerente Operacional e equipe de apoio,
afim de atender as solicitações da FISCALIZAÇÃO, Ministério do Meio Ambiente, em
Brasília-DF.
13. DA SUBCONTRATAÇÃO 
13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos
os requisitos de habilitação exigidos na licitação original, sejam mantidas as demais
cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo à execução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
15.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem
na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serão exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei Nº 8.666, de 1993.
15.2. O representante da CONTRATANTE deverá ter a qualificação necessária
para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
15.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada
com base nos critérios previstos neste TR.
15.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual
à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei Nº 8.666, de 1993.
15.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da
CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste TR, informando as respectivas quantidades e especificações
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
15.6. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Nº
8.666, de 1993.
15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas,
previstas neste TR e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei Nº 8.666, de 1993.
15.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas
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atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de
trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão
do Contrato.
15.9. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizada.
15.10. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA
materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizada.
15.11. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do
serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente
de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
15.12. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da
prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatório.
15.13. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal,
desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
15.14. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços
deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha
sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste TR e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso
15.15. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no
Anexo VIII da Instrução Normativa SLTI/MP Nº 05, de 2017, aplicável no que for
pertinente à contratação.
15.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei Nº 8.666, de 1993.
16.  DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  
16.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos serviços, nos termos abaixo.
16.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a
CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do
cumprimento da obrigação contratual. 
16.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, após a
entrega da documentação acima, da seguinte forma:

16.3.1. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a
adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões finais que se fizerem necessários.
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16.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada
período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado
das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA registrando
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
16.3.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a
última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisório.
16.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível,
à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e
Instruções exigíveis.

16.3.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá
elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e
encaminhá-lo ao gestor do contrato.

16.3.2.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o
relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão
acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários,
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
16.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com
a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do último.
16.3.2.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo
anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

16.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório
dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo,
ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes
diretrizes:

16.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação
apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a
liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
16.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações
apresentadas; e
16.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição
de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

16.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução
do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
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responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor.
16.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste TR e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da
CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
17. PAGAMENTO
17.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

17.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei Nº 8.666, de 1993,
deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei Nº 8.666,
de 1993.

17.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo
do serviço, conforme este TR.
17.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei Nº 8.666,
de 1993.

17.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do
art. 31 da Instrução Normativa Nº 3, de 26 de abril de 2018.

17.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do
documento, tais como:

17.4.1. O prazo de validade;
17.4.2. A data da emissão;
17.4.3. Os dados do contrato e do órgão CONTRATANTE;
17.4.4. O período de prestação dos serviços;
17.4.5. O valor a pagar; e 
17.4.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

17.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância
que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
17.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa
SEGES/MP Nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento,
proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se
constate que a CONTRATADA:

17.6.1. Não produziu os resultados acordados;
17.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou
com a qualidade mínima exigida; e

Termo de Referência DISEG 0565171         SEI 02000.014360/2019-32 / pg. 20



17.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada.

17.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancária para pagamento.
17.8. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao
SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da
CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
CONTRATANTE.
17.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa Nº 3, de 26 de abril de
2018.
17.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada
improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
17.12. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.
17.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não
regularize sua situação junto ao SICAF.

17.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional
ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela máxima autoridade da CONTRATANTE.

17.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei nº 8.212, de 1993, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP Nº 5/2017, quando couber.
17.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à
empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do
órgão CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
17.16.   Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante
a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
 

I = (TX) I = ( 6 / 100 )
I = 0,00016438
 
TX = Percentual da taxa anual = 6%

 
18. REAJUSTE
18.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.

18.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
CONTRATADA, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno
de um ano, aplicando-se o índice IPCA, exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade,  ou por outro índice que o
venha a substituir, como segue:

R = V x I - Io,

               Io

Onde:

 R = Valor do reajuste procurado;

 V = Valor contratual do serviço a ser reajustado;

 I = Índice relativo à data do reajuste;

 Io = Índice inicial - refere-se ao índice de preços correspondente à data fixada para
entrega da proposta na licitação.

18.2. A contratada deverá apresentar à contratante, na confirmação da
intenção de prorrogação da vigência contratual, o pedido de reajuste do valor
praticado, com a devida memória de cálculo, para os 12 (doze) meses subsequentes,
sob pena de preclusão.
18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
18.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente
ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
18.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será,
obrigatoriamente, o definitivo.
18.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que
vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
18.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.
18.8. O reajuste será realizado por apostilamento.
19. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
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19.1. A CONTRATADA prestará garantia de execução do contrato, nos moldes
do art. 56 da Lei Nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e
por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
19.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período,
a critério do CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA
deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por
caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

19.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
19.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei Nº 8.666
de 1993.

19.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP Nº 5/2017.
19.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

19.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do
não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
19.4.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;
19.4.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
CONTRATADA; e 
19.4.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e
para com o FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

19.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
19.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE,
em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
19.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
19.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
19.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os
mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
19.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
19.11. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação
que rege a matéria.
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19.12. Será considerada extinta a garantia:
19.12.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado,
de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato.
19.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do
contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando
o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na
alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP Nº 05/2017.

19.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar
sanções à CONTRATADA.
19.14. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei Nº 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas
em decorrência da contratação;
20.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; e
20.1.5. Cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

20.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de
quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço
contratado;
20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos
serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e
a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral
da avença;
20.2.2.2.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;
20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; 
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20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE
a promover a rescisão do contrato; e
20.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.

20.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
20.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades
da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 05
(cinco) anos.
20.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade,que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

20.3. As sanções previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados. 
20.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou conseqüências letais, por ocorrência; 05

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados,
por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e
por dia; 02

20.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei Nº 8.666,
de 1993, as empresas ou profissionais que:

20.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
20.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação; e
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20.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

20.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei Nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei Nº 9.784, de 1999.
20.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa
da União e cobrados judicialmente.

20.7.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.

20.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos
causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
20.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
20.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos
termos da Lei Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.
20.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
21. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
21.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista
são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
21.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo
fornecedor estão previstos no edital.
21.3. A qualificação técnica deverá ser comprovada por meio da apresentação
dos documentos abaixo:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional(is), expedido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s)
no Conselho de Classe competente, que comprove(m) que a Licitante
executou ou está executando serviços com características
compatíveis com o objeto desta Licitação, nos quais constem em
referência as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo,
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referência as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo,
a saber: serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevadores,
com fornecimento de peças originais de reposição;

21.3.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de
sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social
vigente;
21.3.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto
se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MP Nº 5/2017;
21.3.3. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços
executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos
termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP Nº 5/2017;
21.3.4. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 03 (três)
anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de
períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 03 anos serem
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG
Nº 5/2017;
21.3.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual da CONTRATANTE e local em que foram prestados os serviços, consoante
o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP Nº 5/2017;
21.3.6. Declaração de que instalará escritório no Distrito Federal, a ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência
do contrato, em cumprimento ao disposto no item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN
SEGES/MP Nº 05/2017. Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório
no local definido, deverá declarar a instalação/manutenção do escritório.

21.4. Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme
modelos citadas nos subitens 6.7 e 6.8  dos Anexos I e II deste TR.
21.5. Certidão expedida pelo CREA que comprove o registro ou inscrição
da empresa, em plena validade, com indicação do objeto social compatível com os
serviços a serem executados, de acordo com o disposto no Inciso I, do Art. 30 da
Lei 8.666/1993;
21.6. A não realização da vistoria, não poderá embasar posteriores alegações
de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir
os ônus dos serviços decorrentes.
21.7. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global anual estimado
de R$ 67.558,20 (Sessenta e sete mil quinhentos e cinquenta e oito reais).
21.8. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.
21.9. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.
22. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
22.1.  O custo estimado mensal da contratação de acordo com a Nota Técnica
443 SEI 0565089  é de R$ 5.629,86 (Cinco mil seiscentos e vinte e nove reais
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e oitenta e seis centavos), com o valor estimado anual de R$ 67.558,20
(Sessenta e sete mil quinhentos e cinquenta e oito reais), conforme
demonstrado a seguir:

ITEM Descrição Quantidade
Elevadores

Valor
Unitário  Por

Elevador
Valor

Mensal
Valor
Anual

1

Elevador de Serviço COD.
11.319 BR 1  R$         

1.065,97
 R$        
1.065,97

 R$  
12.791,64

Elevadores Sociais COD.
11.316 BR / 11.317 BR /

11.318 BR
3  R$         

1.165,97
 R$        
3.497,91

 R$  
41.974,92

Elevador de Privativo COD.
11.612 BR 1  R$         

1.065,97
 R$        
1.065,97

 R$  
12.791,64

TOTAL  R$        
5.629,86

 R$  
67.558,20

23. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
23.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste TR, correrão à
conta dos recursos consignados na Lei Orçamentária Anual de 2020.
24. ANEXOS
24.1. ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA (SEI nº 0565174)
24.2. ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA (SEI
nº 0565177) 
24.3. ANEXO III - ENGENHEIRO MECÂNICO E ELETROMECÂNICO DE
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES (SEI nº 0565179) 
24.4. ANEXO IV - PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES
(SEI nº 0565181)
24.5. ANEXO V - MODELO DE REGISTRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA - RMPC (SEI nº 0565182)
24.6. ANEXO VI - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS (SEI nº
0565189)
24.7. ANEXO VII - LISTA DE PEÇAS DOS ELEVADORES ATLAS SCHINDLER (SEI
nº 0565190)
24.8. ANEXO VIII - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  (SEI nº 0565192)
 

Assinatura Eletrônica
José Romilton Alves Ramos da Silva

 Matrícula SIAPE nº 2988874

Documento assinado eletronicamente por José Romilton Alves Ramos da
Silva, Agente Administrativo, em 22/04/2020, às 16:48, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Dantas de Oliveira,
Coordenador(a), em 23/04/2020, às 11:32, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0565171 e o código CRC 852A426E.

Referência: Processo nº 02000.014360/2019-32 SEI nº 0565171
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ANEXO I 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 
 
 
EMPRESA____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO_________________________________________________________________ 

CNPJ____________________________ TEL: _________________ FAX: ________________ 

REPRESENTANTE____________________________________________________________ 

CPF:_______________________________RG: _____________________________________ 

 

Declaro que, na presença de servidor designado pelo Ministério do Meio Ambiente, o profissional 

acima qualificado vistoriou os locais onde estão instalados os elevadores e plataforma Objeto do 

Edital de Pregão Eletrônico Nº _____________.  

Estamos cientes do padrão tecnológico e condições de conservação e funcionamento dos 

equipamentos e infra-estrutura disponíveis nos locais visitados e que, esta visita deve subsidiar a 

elaboração das proposta de prestação de serviços, Objeto do Edital e que, em nenhuma hipótese, 

poderemos alegar desconhecimento ou lapsos que venham a justificar omissões, ajustes ou 

qualquer outro tipo de transtorno ao certame licitatório.  

 

Brasília, ___________________de 2020 

 

 

__________________________________________ 
Representante da Empresa 

 

___________________________________________ 

Ministério do Meio Ambiente 

 



ANEXO II 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 
 
 
 

DECLARAÇÃO  
 
 

 

Declaro que, em ___/___/ 2020, a empresa __________________________________ 

________________________________________,CNPJ nº______________________________, 

sediada no endereço:____________________________________________________________, 

optou por não realizar vistoria nos locais e instalações referentes ao Objeto do Edital de Pregão 

Eletrônico nº _______________, e declara, sob qualquer hipótese,  estar ciente que não poderá 

alegar desconhecimento das condições dos equipamentos e locais de execução dos serviços como 

justificativa para deixar de cumprir com os termos do Edital de Licitação e respectivo Termo de 

Referência , bem como, do Contrato  advindo do certame licitatório. 

 
 

Brasília, ___ de ___________ de 2020. 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Representante da Empresa 



ANEXO  III    
 

ENGENHEIRO MECÂNICO E ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE 
ELEVADORES 

 
 
 
 
 

Item Classificação Brasileira de Ocupações 

1 

Engenheiro Mecânico (2144-05) 
 

Projetam sistemas e conjuntos mecânicos, componentes, ferramentas e 
materiais, especificando limites de referência para cálculo, calculando e 
desenhando. Implementam atividades de manutenção, testam sistemas, 
conjuntos mecânicos e componentes, desenvolvem atividades de 
fabricação de produtos e elaboram documentação técnica. Podem 
coordenar e assessorar atividades técnicas 

2 

Eletromecânico de Manutenção de Elevadores (9101-05) 
 

Instalam elevadores, escadas rolantes, portas e portões automáticos, 
organizando e execução de serviços e preparando locais para instalação 
dos equipamentos. Realizam manutenção preventiva e corretiva em 
sistemas e equipamentos. Redigem documentos técnicos, orçamentos, 
relatórios de serviços diários, solicitação de materiais e outros e trabalham 
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 
ambiente 

 



ANEXO IV 
PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES  

 
 
 

Local / Componentes/ Atividades Frequência 
POÇO  

 
Área do poço 

a) Verificar se há excesso de óleo e graxa nas extremidades 
das guias.  
b) Verificar se a área de poço está limpa, seca e livre de 
detritos.  
 

 
Mensal 

 
 
Para - choques 

a) Verificar o nível do óleo.  
b) Verificar a lubrificação 
c) Verificar o contato elétrico 
d)Verificar as fixações  
e)Verificar aspecto geral 
f) Verificar a operação 
 

 
 

Mensal 

CAIXA ( PASSADIÇO )  
 
Dispositivo antipulo da polia dos cabos 
de compensação  

a) Verificar se movimento e operação estão livres 
b) Verificar a tensão por igual dos cabos 
c) Verificar os contatos elétricos 
d) Verificar a lubrificação 
 

 
 

Mensal 

 
Guias do carro e do contrapeso  

a) Verificar a lubrificação onde necessário 
b) Verificar a fixação.  
c) Verificar a condição geral 
 

Mensal 

 
Corrediças do carro e do contrapeso 
 
 

a) Verificar o desgaste  
b) Verificar a fixação 
c) Verificar a lubrificação onde necessário 

Mensal 

Contrapeso a) Verificar e limpar  
 

Mensal 

CAIXA ( PASSADIÇO )  
Cabos de tração, correntes e/ou cabos 
de compensação 

a) Verificar aspecto geral  
b) Verificar o desgaste, o alongamento e a tensão  
c) Verificar a lubrificação (onde necessário) 

Trimestral 

Fixação de cabos e correntes  a) Verificar aspecto geral  
b) Verificar a fixação 

Trimestral 

Iluminação da caixa a) Verificar a operação (onde existente) 
 

Mensal 

 
Portas de inspeção e de emergência 

a) Verificar o travamento  
b) Verificar a operação do contato elétrico de segurança 

Mensal 

Limitador de percurso final  a) Verificar a operação Mensal 
CASA DE MÁQUINAS  

 
 
 
Motor de acionamento e gerador 

a) Verificar o desgaste dos mancais 
b) Verificar a lubrificação 
c) Verificar a condição do comutador e das escovas 
d) Verificar as correias 
e) Verificar a ventilação forçada 
f) Verificar os eixos, principalmente os três pontos de 
apoio, quanto à existência de trincas 
 

Trimestral 

Limitador de tempo de funcionamento 
do motor 

a) Verificar a operação 
 

Trimestral 



 
CASA DE MÁQUINAS  

 
 
Caixa de engrenagem (redutor) 

a) Verificar o desgaste da engrenagem 
b)Verificar as folgas 
c)Verificar os vazamentos  
d) Verificar a lubrificação e o nível de óleo 
e) Verificar os eixos principalmente os de três pontos de 
apoio quanto às existências de trincas  
 

Trimestral 

 
 
Polia de tração (motriz) e polias de 
desvio dos cabos de suspensão 

a) Verificar a condição e o desgaste das ranhuras 
b) Verificar se há ruído anormal e/ou vibração nos mancais 
c) Verificar proteções  
d) Verificar lubrificação  
e) Verificar eixos principalmente os de três pontos de 
apoio, quanto à existência de trincas 
 

Trimestral 

 
Freio Eletromecânico 

a) Verificar o sistema de frenagem  
b) Verificar o desgaste das partes 
c) Verificar a exatidão de parada 
d) Verificar os contatos elétricos 
 

Mensal 

Painel de comando (controle) 
 

a) Verificar se o painel está limpo, seco e livre de pó 
b) Verificar terminais e contatos diversos quanto a 
regulagem, pressão, integridade, desgaste, e alinhamento 
c) Verificar circuitos de proteção e corrigir problemas 
detectados 
d) Verificar a interface homem x máquina do 
microprocessador (código de falhas) e ajustar parâmetros, 
se necessário 

Mensal 

 
 
Limitador de velocidade, polia tensora 
e cabo do limitador 

a) Verificar o desgaste das partes móveis e se há 
movimento livre 
b) Verificar a operação 
c) Verificar os contatos elétricos  
d) Verificar o lacre de calibração do limitador  
e) Verificar as condições gerais do cabo 
f) Verificar a altura da polia tensora 
g)Verificar as fixações 
 

Mensal 

CASA DE MÁQUINAS  
 
Painel de Força (Fiação elétrica)  

a) Verificar as conexões  
b) Verificar o aspecto geral  
c) Verificar as identificações 
 

Mensal 

 
 
Dispositivos elétricos de segurança 

a) Verificar a operação 
b) Verificar a linha de segurança 
c) Verificar se os fusíveis e disjuntores são os 
especificados 
 

Mensal 

CABINA  
 
 
 
 
Carro do elevador 

a) Verificar os botões de operação, interruptores e 
sinalizações 
b) Verificar os avisos e instruções de operação 
c) Verificar a fixação e o aspecto geral dos painéis, teto e 
acessórios 
d) Verificar a iluminação da cabina 
e) Verificar a botoeira de inspeção no topo da cabina 
f) Verificar o dispositivo pesador de carga (onde 
necessário)  
 

Mensal 



 
 
Freio de segurança e meios de proteção 
da sobrevelocidade do carro ascendente  

a) Verificar o desgaste e se as partes móveis estão livres 
para movimento 
b) Verificar a lubrificação 
c) Verificar a fixação 
d) Verificar a operação 
e) Verificar os contatos elétricos  
 

Mensal 

CABINA  
 
 
 
 
Portas da Cabina 

a) Verificar o travamento das portas da cabina 
b) Verificar se as portas correm livremente 
c) Verificar as guias das portas 
d) Verificar as folgas das portas 
e) Verificar a integridade da suspensão 
f) Verificar os contatos elétricos 
g) Verificar o funcionamento do operador de porta 
h) Verificar os dispositivos de proteção durante a operação 
das portas  
i) Verificar a lubrificação 
 

Mensal 

 
 
 
Dispositivos de alarme e emergência 

a) Verificar a operação do intercomunicador  
b) Verificar a operação do botão e a sinalização do alarme 
c) Verificar a operação de iluminação de emergência da 
cabina 
d) Verificar a operação do botão de emergência no fundo 
do poço 
e) Verificar a operação do dispositivo de emergência em 
caso de incêndio (onde necessário) 
f) Verificar a operação de sistema de resgate 
 

Mensal 

 
 
Nivelamento 

 
 
a) Verificar a exatidão da parada 
 
 
 

Mensal 

PAVIMENTO  

 
 
 
 
Portas de Pavimento 

a) Verificar o travamento das portas de pavimento 
b) Verificar se as portas correm livremente  
c) Verificar as guias da portas 
d) Verificar as folgas das portas 
e) Verificar a integridade da suspensão 
f) Verificar fechamento autônomo 
g) Verificar o dispositivo de destravamento da porta 
h) Verificar os contatos elétricos  
i) Verificar a lubrificação 

Mensal 

Botoeiras de pavimento e sinalização a) Verificar a operação da botoeira 
b) Verificar a operação da sinalização 

Mensal 

 
DETALHAMENTO DAS ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 

ELEVADORES  
 
1. CABINA 

 Testar barra de proteção eletrônica, inspecionar nivelamento, aceleração, retardamento, vibração, ruído 
e folga. 

 Inspecionar sinalização, indicadores de posição e setas.  
 Inspecionar alinhamento, faceamento, livre movimentação e folhas de porta.  



 Testar interfone, intercomunicador, ventilador, iluminação, alarme e botões de chamada.  
 
1.1 Pavimento 

 Testar botão de chamada, inspecionar sinalização, indicador de posição, setas, tampão e ilhós.  
 
1.2 Porta de Pavimento 

 Testar fechador / ditador em todos os andares, inspecionar ponte de contato, contato, gancho (eixo 
vertical) 

 
2. CASA DE MÁQUINAS 

 Verificar as instalações da casa de máquinas, observando o estado da chave geral, iluminação, janelas, 
extintor, ventilação, infiltrações de água, pó e gases, objetos estranhos e quaisquer condições inseguras.  

 Efetuar limpeza geral no piso e em todo equipamento, inclusive grades de ventilação e parte interna do 
painel. 

 Lubrificar com óleo ou graxa as articulações e mancal  
 
2.1 Painel (Quadros de Comando) 

 Acessar interface homem-máquina,verificar os códigos de falha e fazer os ajustes aplicáveis. Testar 
circuito fuga à massa e inspecionar reles de segurança. 

 Conferir e inspecionar contator, contatos, acomodação das lâminas, fixação do bloco auxiliar.  
 Conferir a fixação das placas eletrônicas  
 Conferir fiação, reaperto parte potencia, tracionar demais fiações, fixação dos conectores. 
 Testar sistema de emergência. 
 Testar limites, atuação (superiores / inferiores)  

 
2.2 Limitador de velocidade 

 Testar contatos elétricos, inspecionar a polia, ruído, folga, desgaste e fixação do limitador.  
 Efetuar limpeza no canal da polia, inspecionar lacres.  

 
3. MÁQUINA DE TRAÇÃO 

 Inspeção na máquina de tração, observando regulagem do sistema de frenagem, nível de 
óleo,vazamentos, faiscamento, desgaste no coletor, vibrações e ruídos. 

 Conferir livre movimentação, escova, tencionamento, desgaste, trincas, correias, folga, coroa, sem fim 
e rolamento. Inspecionar ruído, folga, altura dos cabos, polia. 

 Reapertar fiação, potência, efetuar limpeza no canal da polia, tração e desvio.  
 Executar teste para verificação de confiabilidade e vibração através de acelerômetro, de acordo com as 

especificações do fabricante dos equipamentos, com emissão de relatório contendo as respectivas 
medições. 

 
 
3.1 Freio da Máquina de Tração 

 Inspecionar sistema de frenagem quanto a ruído, desgaste das sapatas, lona, tambor, pino, disco, 
terminais de ligação, abertura do freio, regulagem das molas, regulagem do percurso do núcleo, 
nivelamento na parada.  

 Executar teste nos freios das máquinas de tração com engrenagem, para verificação da funcionalidade 
e confiabilidade dos mesmos, de acordo com as especificações do fabricante dos equipamentos, com 
emissão de relatório contendo as respectivas medições. 

 Executar teste de freio de segurança e limitadores de velocidade para verificação da funcionalidade e 
confiabilidade dos mesmos, de acordo com as especificações do fabricante dos equipamentos, com 
emissão de relatório contendo as respectivas medições. 

 
3.2 Aparelho Seletor 

 Efetuar limpeza e conferir acoplamento GI e IGBV. 
 
4. CAIXA 

 Testar botoeiras de manobra, acesso e viagem no topo da cabina. 
 
4.1 Sobre a Cabina 

 Inspecionar contrapeso, verificando estado da polia, coxins, e limpeza geral, conferir equalização dos 
cabos de tração, lubrificar guias da cabina, guias do contra peso, polia. 

 Inspecionar posição do peso da fita seletora. 
 Inspecionar desgaste dos limites, limpar e conferir fixação Imãs, sensor informação poço,encoders, 

chave magnética e molas impulsoras, limpeza do canal da polia da cabina e do contra peso, conferir 



desgaste dos coxins, revestimento, corrediça a rolo da cabina e do contrapeso, lubrificar com graxa as 
polias da cabina e do contra peso, testar luz de emergência. 

 
4.2 Operador de Porta 

 Lubrificar com óleo as roldanas, articulações, inspecionar acoplamento, contato de porta da cabina, 
conferir movimentação, recolhimento, rampa, rampa Retrátil, arraste, inspecionar correia, corrente, 
cabinho de aço, roldanas, excêntrico, corrediça, limpeza da soleira na parte interna.  

 Limpeza geral dos operadores de porta. 
 Testar portas de pavimento, destravar trinco, fecho (todos os andares). 

 
4.3 Porta de Pavimento 

 Testar portas de pavimento, destravar trinco, fecho (todos os andares). 
 Inspecionar roldanas, roletes, alavancas, livre movimentação, dispositivo forçador (abertura 

simultânea), lubrificar, inspecionar contatos, ponte de contato (no gancho da porta), conferir desgaste, 
quebras, estiramento (pressão), corrediças, cabos, cordão nylon. 

 
5. POÇO 
 
5.1 Chave de proteção de acesso ao poço 

 Testar chave de proteção de acesso ao poço, limpeza geral do poço e todos os equipamentos.  
 Conferir deslize, distância contra peso para choque, conferir distancia da polia esticadora, cabo do 

limitador, distância corrente, Wipper Flex e cabo de compensação em relação ao piso. 
 Inspecionar desgaste dos limites e lubrificar com graxa as polias. 

 
5.2 Para choque 

 Conferir e inspecionar o nível de óleo, vazamento.  
 



ANEXO V 

  MODELO DE REGISTRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – RMPC 

 

Logotipo 

Empresa 

REGISTRO DE 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E 

CORRETIVA - RMPC 

Nº: 

Folha:      

1) DADOS DO CLIENTE 

 

1.1 – Nome:____________________________________________________________________________ 1.2 – Nº Contrato: ________________ 

 

1.3 – Endereço: _________________________________________________________________________________________________________ 

 

2 ) MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

2.1 – Frequência: (      ) Mensal (     ) Bim  (        ) Trim (        ) Sem  (       ) Anual     2.2 – Data: _____________  2.3 – Hora Entrada: ________ 

 

2.4 – Equipamentos : (      ) Elev.Social – Nº (s):__________(      ) Elev.Serviço – Nº(s):__________(      ) Elev.Privativo –Nº(s):______________    

 

(      ) Plataforma – Nº(s):___________  2.5 – Marca (s):_____________________________2.6 –  Houve troca de peças ?   (     ) Não  (      ) Sim. 

 

 Detalhar :_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

3 ) MANUTENÇÃO  CORRETIVA 

 

3.1 – Dia  / Hora da Chamada: ________________________________3.2 – Dia / Hora de Entrada: ___________________________________ 

 

3.3 – Ocorrência:    (        ) Eqpto. funcionando c/defeito     (        ) Eqpto. parado     (         ) Eqpto. com passageiro preso 

 

3.4 – Equipamentos : (      ) Elev.Social – Nº (s):__________(      ) Elev.Serviço – Nº(s):__________(      ) Elev.Privativo –Nº(s):_____________    

 

(      ) Plataforma – Nº(s):___________________  3.5 – Marca (s):________________________________________________________________ 

 

 

3.6  –  Causa(s)do Problema:______________________________________________________________________________________________ 

 

 

3.7  –  Ação (ões) Corretiva (as):__________________________________________________________________________________________ 

 

 



3.8 – Houve troca de peças?    (   ) Não  (     ) Sim. Detalhar:____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4 ) CONDIÇÃO FINAL DO EQUIPAMENTO 

 

4.1 - (      ) Op. Normalmente   4.2 - (       ) Op.c/ pendência. Motivo:_____________________________________________________________ 

 

4.3 - (       ) Parado. Motivo:_______________________________________________________________________________________________ 

 

4.4 – Responsável (eis):_____________________4.5 – Reg.Nº (s):_______________________ 4.6 – Data / Hora Saída:____________________ 

 

5) CLIENTE - VALIDAÇÃO 

 

5.1 - (    ) Aprov.  5.2 - (    )  – Ap. c/ressalva. Motivo:_____________________________5.3 - (      ) Rejeitado. Motivo:____________________ 

 

 

5.4 – Responsável:__________________________________________5.5 –  Data: ______________________ 5.6 – Hora: _________________ 

 

 



ANEXO VI 
 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Aos fatores de avaliação que irão compor o indicador de “Produtividade Combinada”, 

tais como: Qualidade, Tempo de Execução dos Serviços, Plano de Manutenções e Disponibilidade 
dos Equipamentos; serão atribuídas notas variando entre 0,1 e 1. 

A FISCALIZAÇÂO fará a avaliação dos itens por meio de rondas periódicas, análise dos 
“Registros de Manutenção Preventiva e Corretiva-RMPC” e análise do “Diário de Ocorrências” 
das Brigadas de Incêndio do Edifício Sede do MMA/SECULT. 

Cada item terá uma nota associada que será utilizada no cálculo da “Produtividade 
Combinada”. 

A cada não-conformidade detectada, será realizado o desconto referente ao item 
correspondente. Se, por ventura, houver reincidência em um mesmo equipamento de uma não-
conformidade, o valor do desconto será realizado em dobro.  

Diante do exposto, seguem-se as considerações: 
 

1- Qualidade (Q) 
 

A qualidade dos serviços será avaliada com base na execução dos serviços, na avaliação 
do usuário, além da qualificação dos funcionários e usos dos equipamentos de segurança. A cada 
quesito avaliado dentro do parâmetro qualidade será atribuída uma nota que comporá o valor final 
do parâmetro.  

 
Qualidade 

Q1 
Avaliação do usuário  

 Valor inicial  0,1 ponto 
Quesito de avaliação    Número de reclamações 
Evento Desconto por ocorrência 

Reclamação pertinente 0,01 
 

Q2 
Cabines 

Valor inicial 0,1 ponto 

Quesito de avaliação    Estado de conservação após manutenção programada 
Evento Desconto por ocorrência 

Lâmpadas queimadas 0,01 
Placas leitosas quebradas 0,02 

Aviso sonoro das cabines desativado 0,01 
Aviso vocal indicativo de pavimento desativado 0,01 

Soleiras sujas 0,01 
Porta emperrando ou com barulho não usual 0,03 

Ventilador inoperante 0,01 
 

Q3 
Pavimentos 

Valor inicial 0,1 ponto 

Quesito de avaliação    Estado de conservação 
Evento Desconto por ocorrência 

Sinalização inoperante 0,02 
Aviso de chegada visual e sonoro defeituoso 0,02 

 
Q4 

Casas de máquinas e quadros de comando 
Valor inicial 0,1 ponto 

Quesito de avaliação    Estado de conservação 
Evento Desconto por ocorrência 

Limpeza insuficiente ou inadequada 0,03 
Lâmpadas queimadas 0,02 
Fiação desorganizada 0,01 

Sinalização de segurança inadequada ou inexistente 0,02 
Soleiras sujas 0,01 



Porta emperrando ou com barulho não usual 0,03 

Q5 
E.P.I. 

Valor inicial 0,1 ponto 

Quesito de avaliação    Uso e fornecimento 
Evento Desconto por ocorrência 

Execução de serviços sem equipamentos de proteção 0,03 
Não fornecimento dos equipamentos de proteção 0,03 
Uso de equipamentos de proteção inadequados ou 

deteriorados 
0,03 

Q6 
Ocorrência de falhas 
Valor inicial 0,2 ponto 

Quesito de avaliação    Recorrência 
Evento Desconto por ocorrência 

Recorrência de falha com mesma causa em um 
equipamento por até 2(duas) vezes 

0,01 

Recorrência de falha com mesma causa em um 
equipamento por mais de 2(três) e menos de 5(cinco) 

vezes 
0,03 

Recorrência de falha com mesma causa em um mesmo 
equipamento por mais de 5(cinco) vezes 

0,05 

Q7 
Funcionários 

Valor inicial 0,1 ponto 

Quesito de avaliação    Qualificação e identificação  
Evento Desconto por ocorrência 

Utilização de funcionário desqualificado 0,03 
Falta de identificação 0,01 

Q8 
Serviços 

Valor inicial 0,2 pontos 

Quesito de avaliação    Execução 
Evento Desconto por ocorrência 

Execução incompleta, paliativa 0,03 
Fornecimento de informação incorreta 0,02 

Destruição ou danificação intencional de documentos 0,02 
Não indicação de preposto 0,02 

Dano a equipamentos 
 

0,05 

Falta de sinalização em caso de paralisação ou realização 
de manutenção 

0,03 

Descumprimento de prazos estabelecidos com a 
CONTRATANTE para execução dos serviços 

0,05 

Não preenchimento do RMPC 0,04 
Preenchimento incorreto do RMPC 0,02 

Emissão de relatórios fora do prazo estipulado 0,05 
Livro de ocorrências não preenchido ou preenchido de 

maneira incorreta 
0,03 

Inexistência de livro de ocorrências 0,03 
Relatórios não entregues 0,05 

 
𝑄 = 𝑄ଵ + 𝑄ଶ + 𝑄ଷ + 𝑄ସ + 𝑄ହ + 𝑄଺ + 𝑄଻ + 𝑄଼ 

 
2- Tempo de execução dos serviços (T) 

 
Na eventualidade de ocorrerem atrasos nos atendimentos aos chamados e conclusão dos 

serviços, serão aplicados descontos  conforme tabela a seguir: 
 



Tempo de execução dos serviços 
Valor inicial  1 ponto 

Quesito de avaliação    Prazo de execução 
T1 Atendimento aos chamados 

Evento Desconto por ocorrência 
Atraso de mais de 15 minutos  0,1 

Atraso de mais de 15 minutos e menos de 30 minutos 0,2 
Atraso de mais de 30 minutos e menos de 1 hora 0,3 

Atraso de mais de 1 hora 0,5 
T2 Conclusão dos serviços iniciados com um chamado 

Evento Desconto por ocorrência 
Atraso de mais de 1 hora 0,1 

Atraso de mais de 1 hora e menos de 3 horas 0,3 
Atraso de mais de 5 horas 0,5 

 
𝑇 = 𝑇ଵ + 𝑇ଶ 

 
Cabe ressaltar que o prazo para atendimento ao chamado passará a ser contabilizado a 

partir do momento da ciência da empresa a respeito da falha ocorrida, seja por meio telefônico ou 
eletrônico.  

O tempo de conclusão dos serviços será mensurado a partir da chegada do técnico ao local 
dos serviços e será considerado concluído no momento de assinatura do “RMPC” pela 
“FISCALIZAÇÃO” (ver itens 10.7 e 11.2 deste TR);  

As datas e horários de abertura dos chamados bem como, de chegada,deverão ser 
registrados no próprio RMPC, conforme item 10.7 deste TR. 

A FISCALIZAÇÃO poderá, a seu critério, verificar os horários de execução e atendimento 
da CONTRATADA 
 
3- Cumprimento do plano de manutenções (PM) 
 

A avaliação do plano de manutenções será efetuada mensalmente baseando-se no 
cumprimento dos itens do plano de manutenção apresentado pela CONTRATADA, no início da 
vigência contratual, assim como a periodicidade de realização das atividades.  

Entende-se por atividade, a realização de um serviço contido no plano de manutenção pré-
estabelecido. Todos os prazos de realização dos serviços serão contados a partir da assinatura do 
contrato. 

Caso a CONTRATADA deixe de realizar algum dos itens do plano de manutenção; não o 
faça nas datas previstas ou desacate, injustificadamente,  as indicações da FISCALIZAÇÃO, serão 
aplicados os seguintes descontos:  

 
Cumprimento do plano de manutenções 

Valor inicial  1 ponto 
Quesito de avaliação    Atenção ao plano de manutenções 

PM
1 

Itens do plano de manutenção 

Evento Desconto por ocorrência 
Descumprir 2 atividades 0,1 

Descumprir mais de 2 e menos de 5 atividades 0,3 
Descumprir mais de 5 atividades 0,5 

Realizar atividades em atraso com relação ao plano de 
manutenção 

0,3 

PM
2 

Adequação do plano de manutenção 

Evento Desconto por ocorrência 
Deixar de adequar plano de manutenção após 5 

manutenções corretivas consecutivas no período de um 
mês em um único equipamento 

0,5 



Desacatar injustificadamente instruções do fiscal ou gestor 
de contrato 

0,3 

 
𝑃𝑀 = 𝑃𝑀ଵ + 𝑃𝑀ଶ 

 
 
4- Disponibilidade (D) 

O item “Disponibilidade” será avaliado para cada equipamento baseando-se no conceito 
de “tempo útil” (descontando-se, sábados, domingos e feriados) em que cada um deles está 
disponível para uso no período de um mês. 

O período total útil considerará que o expediente a cada dia tem 12 horas úteis (Expediente 
normal de 7:00 às 19:00) e desconsidera sábados, domingos e feriados.  

Todo o período durante o qual um equipamento estiver parado seja para realizar uma 
manutenção corretiva ou preventiva será considerado tempo de uso indisponível. 
 Para o correto cálculo deste parâmetro é imprescindível o registro do início e fim de uma 
manutenção programada, assim como o registro do horário de abertura de um chamado ou 
constatação de um defeito e o horário de conclusão dos serviços nos “Registros de Manutenção 
Preventiva e Corretiva – RMPC” e nos “Diários de Ocorrências” das Brigadas de Incêndio. 
 O início de um período indisponível será considerado como sendo o momento no qual  for 
efetuado o isolamento de um equipamento (colocação de sinalização visual indicativa de 
manutenção que impeça o acesso das pessoas aos elevadores), para realização da manutenção  
preventiva e, no caso da manutenção corretiva, no momento de ciência da CONTRATADA com 
relação a um chamado. O fim do período indisponível será considerado como sendo o momento 
no qual o isolamento de um equipamento for retirado e o equipamento liberado para iniciar as 
operações. 
 

No âmbito deste termo de referência a “Disponibilidade” é definida como : 
 

𝐷(𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙
 

 
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =  𝐷 × 100 

 
 
Para compor o indicador de “Produtividade Combinada” será considerada a média das 

duas menores Disponibilidades dos elevadores (Lote 1)  e dos elevadores e plataforma, para o Lote 
2. 

Caso sejam abertos 3 chamados para um único equipamento, no período de um mês, será 
realizado um desconto de 0,01 na disponibilidade desse equipamento, a cada chamado adicional 
que exceder os 3 anteriores. 

 
5- Produtividade combinada (P) 
 

O indicador de “Produtividade Combinada” é obtido pela simples multiplicação dos 
itens anteriores, como demonstra a seguinte equação. 
 

𝑃 = 𝑄 × 𝑇 × 𝑃𝑀 × 𝐷 × 100 
 



ANEXO VII LISTA DE PEÇAS DOS ELEVADORES ATLAS CHINDLER 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

1 CONJUNTO PAINEL OMÉGA EXCEL-DCSCR  

1.1 BASE PARA FUSÍVEL UN 

1.2 BLOCO ADITIVO+2NA+2NF UN 

1.3 BLOCO ADITIVO 4NA UN 

1.4 CAPACITOR C3-2,2UF 250V UN 

1.5 CONJUNTO DAFFE UN 

1.6 CONJUNTO DE POTÊNCIA 50/60 HZ UN 

1.7 CONJUNTO SUPRESSOR UN 

1.8 CONTATOR PA/PF UN 

1.9 CONTATOR VM(VENT.DO MOTOR) UN 

1.10 CONVERSOR UN 

1.11 DIODO DO FREIO (D1) UN 

1.12 DISJUNTOR DJ3 UN 

1.13 DISJUNTOR DJ6 UN 

1.14 FONTE DE ALIMENTAÇÃO UN 

1.15 FUSÍVEL 0,5A  250V UN 

1.16 FUSÍVEL CONVERSOR 500V AC DC (HF4) UN 

1.17 FUSÍVEL CONVERSOR 600V AC(HF 1/2/3) UN 

1.18 FUSÍVEL PARA FREIO UN 

1.19 FUSÍVEL PARA OPERADOR DE PORTA UN 

1.20 ISOLANTE PARA RECEPTÁCULO UN 

1.21 PLACA CONTROLADORA DE FREIO UN 

1.22 PLACA DE SEGURANÇA UN 

1.23 PLACA ELETRÔNICA UN 



1.24 RELÉ MINIATURIZADO(ATLAS CODE) UN 

1.25 RESISTOR DE CONTROLE DE FREIO(RS) UN 

1.26 RESISTOR DO FREIO(RS) UN 

1.27 PONTE RETIFICADORA UN 

1.28 SOFTWARE EPROM(73473NA113) UN 

1.29 TERMINAL DE ENCAIXE UN 

1.30 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO (T6/T7) UN 

1.31 TRANSFORMADOR UN 

1.32 TRANSFORMADOR DE CAMPO DE FREIO (T10) UN 

1.33 TRANSFORMADOR (T19) UN 

1.34 TRASFORMADOR (T3) UN 

1.35 INTERFACE VCL DO DCSCR UN 

1.36 SENSOR OPTICO RNA/EXCELL UN 

2 CONJUNTO DE POTÊNCIA 50/60 HZ  

2.1 BASE PARA FUSÍVEL UN 

2.2 BLOCO ADITIVO UN 

2.3 CONJUNTO SUPRESSOR UN 

2.4 CONTATOR 25A 60HZ UN 

2.5 CONTATOR 32A 60HZ UN 

2.6 CONTATOR 50A 50HZ UN 

2.7 CONTATOR 50A 60HZ UN 

2.8 CONTATOR 65A 50HZ UN 

2.9 CONTATOR 65A 60HZ UN 

2.10 CONTATOR 80A 50HZ UN 

2.11 CONTATOR 80A 60HZ UN 



2.12 CONTATOR 115A 50HZ UN 

2.13 CONTATOR 115A 60HZ UN 

2.14 CONTATOR 150A 50HZ UN 

2.15 CONTATOR 150A 60HZ UN 

2.16 CONTATOR 185A 50HZ UN 

2.17 CONTATOR 185A 60HZ UN 

2.18 REGULADOR DE CAMPO UN 

2.19 RELE TÉRMICO 32-50A UN 

2.20 RELE TÉRMICO 63-90A UN 

2.21 RELE TÉRMICO 90-120A UN 

2.22 RELE TÉRMICO120-150A UN 

2.23 RELE TÉRMICO 150-180A UN 

2.24 RELE TÉRMICO 180-240A UN 

2.25 RELE REED SWICHT ¨HASCO¨ UN 

2.26 RESISTOR 100 OHMS-120W UN 

3 CONJUNTO DE PLACA ELETRÔNICA  

3.1 CINTA DE INTERLIGAÇÃO M 

3.2 MODULO CPU UN 

3.3 MODULOI/O UN 

4 CONJUNTO PAINEL ÓMEGA EXCEL - ADS  

4.1 CINTA DE LIGAÇÃO UN 

4.2 CONTATOR TETRAPOLAR M 

4.3 FILTRO DE LINHA M 

4.4 FUSÍVEL O,5A – 250V UN 

4.5 MINI DISJUNTOR M 



4.6 MÓDULO CPU BLED 220/380/440V UN 

4.7 MÓDULO CPU BME/TSE 220/380/440V UN 

4.8 MODÚLO FONTE UN 

4.9 SOFTWAR PARA DESPACHO UN 

4.10 SUPRESSOR UN 

4.11 TRANSFORMADOR 47VA UN 

4.12 TRANSFORMADOR 57VA UN 

4.13 TRANSFORMADOR 112VA UN 

4.14 BASE DE CONECTORES DESPACHO AV UN 

5 CONJUNTO PAINEL ÔMEGA EXCEL ADS AS  

5.1 CABO PLANO UN 

5.2 CONJUNTO MÓDULO DE PROCESSAMENTO UN 

5.3 DISJUNTOR TRIPOLAR UN 

5.4 FILTRO DE LINHA 250V UN 

5.5 FILTRO DE LINHA 380/440V UN 

5.6 FONTE DE VARREDURA UN 

5.7 PLACA BASE CONECTORES UN 

5.8 SOFTWARE PARA DESPACHO EPROM (73473NA113) UN 

5.9 TOMADA 250V UN 

5.10 TOMADA TELEFONE PARA MODEM UN 

5.11 TRAFO 150VA UN 

5.12 AUTO TRAFO 220VA 220V UN 

5.13 E2PRON- CI 2816 UN 

5.14 EPROM- CI 27C512 UN 

5.15 TRAFO 1PH 330 VA PR 220-415V UN 



6 CONJUNTO MÓDULO DE PROCESSAMENTO  

6.1 CPU UN 

6.2 FONTE UN 

6.3 PILHA DE LÍTIO UN 

6.4 PLACA ARCNET UN 

6.5 PLACA DE VARREDURA UN 

6.6 CONJUNTO PLACA LIGADA UN 

6.7 MÓDULO ÚNICO VERTICAL UN 

6.8 PLACA SENSOR OPTICO DE POSIÇÃO UN 

6.9 PLACA DE 12 BORNES UN 

6.10 PLACA DE RETENÇÃO UN 

6.11 PLACA DE SEGURANÇAII UN 

6.12 PLACA ELETRONICA FONTE PARA IGPS UN 

6.13 PLACA ELETRÔNICA CPU EXCEL 80C UN 

6.14 MICROMODEM LOCAL ASSINC – RS232 UN 

6.15 MICRORUTOR COM PINO UN 

6.16 MICRORUTOR MCPJ REF (M3J) UN 

7 CONJUNTO COM BASE COM PCI  

7.1 FONTE CHAVEADA UN 

7.2 PLACAELETRONICA IPD MATRICIAL UN 

7.3 IPD MATRICIAL(PAVIMENTO COM SETA E COM IPD) UN 

7.4 IPD MATRICIAL( PAVIMENTO COM SETA E COM IPD) UN 

7.5 IPD MATRICIAL( PAVIMENTO SEM SETA E COM IPD) UN 

7.6 FONTE CHAVEADA PARA IPD MATRICIAL UN 

8 CONJUNTO INTERCOMUNICADOR DE TOTEM  



8.1 BOTÃO ELETRÔNICO UN 

8.2 INTERCOMUNICADOR UN 

8.3 LÂMPADA 5W-12V BASS UN 

8.4 FONTE CHAVEADA UN 

8.5 FIO DE COBRE IS, PVC 0,75MM² AZUL UN 

8.6 FUSÍVEL VIDRO 10A/250V/NORMAL UN 

8.7 FUSÍVEL VIDRO 1A/250V/NORMAL P UN 

8.8 FUSÍVEL VIDRO 4A/250V/NORMAL UN 

8.9 FUSÍVEL VIDRO 5A/250V/NORMAL UN 

9 CONJUNTO TOTEM DA CABINA  

9.1 ALARME SONORO UN 

9.2 TECLA TOTEM ELETRÔNICO PCI TSE UN 

9.3 BOTÃO ABRE E FECHA A PORTA UN 

9.4 BOTÃO ALARME PARA CEGOS UN 

9.5 BOTÃO DC UN 

9.6 BOTÃO DE CHAMADA UN 

9.7 BOTÃO NS E ND UN 

9.8 BOTÃO PARTE E NÃO PARA UN 

9.9 BOTÃO SOBE E DESCE UN 

9.10 BOTÃO VENTILADOR E LUZ UN 

9.11 CHASSI INTERCOMUNICADOR E LUZ DE EMERGÊNCIA UN 

9.12 CONJUNTO ALARME SONORO UN 

9.13 CONJUNTO INDICADORES UN 

9.14 CONJUNTO SETAS PARA S/A UN 

9.15 ETIQUETA BRAILE ADESIVA UN 



9.16 PLACA CAPACIDADE CABINA UN 

9.17 FONTE PARA MICRO DE CABINA UN 

9.18 FUSÍVEL UN 

9.19 GARRA UN 

9.20 LED 8-12V UN 

9.21 MICRO DE CABINA KC-20 UN 

9.22 MÓDULO INTERFACE LOOP UN 

9.23 PAINEL INTERCOMUNICADOR E LUZ DE EMERGÊNCIA UN 

9.24 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO UN 

9.25 TAMPÃO UN 

9.26 VISOR PARA INDICADR DE POSIÇÃO UN 

9.27 VISOR SETA PARA S/A UN 

9.28 DISPLAY PLASMA UN 

9.29 BARREIRA DE SINALIZAÇÃO COM LOGO UN 

9.30 PCI- TECLA TOTEM MICRO CURSO UN 

9.31 PLACA ADESIVA ATENDIMENTO AVANÇADO UN 

9.32 VISOR DE ACRÍLICO VERMELHO UN 

9.33 COJUNTO SENSOR OPTICO DE POSIÇÃO UN 

10 OPERADOR DE PORTA APC 63  

10.1 TUBO ISOLANTE UN 

10.2 CONJUNTO PLACA UN 

10.3 ANEL TIPO E Ø14  UN 

10.4 AMORTECEDOR UN 

10.5 CONJUNTO MANCAL UN 

10.6 CONJUNTO CABO UN 



10.7 SUPORTE PARA GARRA TERM. UN 

10.8 PINO 9,52X32X10 UN 

10.9 CONJUNTO CAIXA UN 

10.10 POLIA UN 

10.11 BARRA COM 9 TERMINAIS UN 

10.12 CONTRA PINO 3,2X25,4 UN 

10.13 CONJUNTO CORRENTE UN 

10.14 EIXO DA BOMBA UN 

10.15 CONJUNTO BOMBA UN 

10.16 CHAVE DE LIGAÇÃO UN 

10.17 SUPORTE REDUTOR UN 

10.18 CONJUNTO REDUTOR UN 

10.19 RAMPA MOVEL DIR. APC-63CN UN 

10.20 ENGRENAGEM APC63 UN 

10.21 BUCHA PARA APC63 UN 

10.22 CALÇO UN 

10.23 AMORTECEDOR PARA CORRENTE APC-63 UN 

10.24 ALAVANCA PARA PORTA COR. TC-46 UN 

10.25 CONJUNTO REDUTOR (APC 63) UN 

10.26 CONJUNTO MANCAL APC1 UN 

11 LIMITADOR B22  

11.1 CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO UN 

11.2 DISTANCIADOR UN 

11.3 CONJUNTO CAIXA COM INTERRUPTOR UN 

11.4 CORREIA 194 DENTES UN 



11.5 CONUNTO GERAL UN 

11.6 CORREIA UN 

11.7 CONJUNTO POLIA UN 

11.8 MOLA UN 

11.9 CONJUNTO MOLA PRINCIPAL UN 

11.10 DISTANCIADOR Ø6,6X9,53X4,8 UN 

11.11 CONJUNTO SELETOR UN 

11.12 TAMPA UN 

11.13 CONJUNTO SENSOR UN 

11.14 CALHA PARA FIAÇÃO UN 

11.15 CAIXA DE LIGAÇÃO UN 

11.16 CONJUNTO SUPORTE UN 

11.17 CONJUNTO DISCO UN 

11.18 PLACA UN 

11.19 ETIQUETA UN 

11.20 CONJUNTO I ACRF UN 

11.21 EXCÊNTRICO UN 

11.22 CONTRAPINO 4,76X38,1 UN 

11.23 PINO 25X220X205 UN 

11.24 CONTRAPINO 2,38X25,4 UN 

11.25 ANEL ELÁSTICO RS5 UN 

11.26 PINO UN 

11.27 SUPORTE UN 

11.28 ALAVANCA DESENGATE UN 

11.29 EIXO UN 



11.30 TIRANTE DE MOLA UN 

11.31 TIRANTE UN 

11.32 ASSENTO DE MOLA UN 

11.33 GARRA FIXA UN 

11.34 CONJUNTO DE MOLA PRINCIPAL UN 

11.35 LATERAL UN 

11.36 CONJUNTO POLIA CATRACA UN 

11.37 CONJUNTO TAMPA UN 

12 LIMITADOR BASE  

12.1 CHUMBADOR 12,7X00 UN 

12.2 SUPORTE UN 

12.3 TIRANTE UN 

12.4 LIMITADOR DE VELOCIDADE UN 

12.5 MOLA UN 

12.6 PINO2,5X16 UN 

12.7 LACRE UN 

12.8 GUIA MOLA UN 

12.9 MOLA HELICOIDAL UN 

12.10 CONJUNTO DISCO UN 

12.11 DISTANCIADOR UN 

12.12 TIRANTE 7,94X120X65 UN 

12.13 PINO 6X20 UN 

12.14 PINO 3X24 UN 

12.15 GARRA MÓVEL UN 

12.16 EXCÊNTRICO UN 



12.17 PINO UN 

12.18 PLACA RETENTORA UN 

12.19 ANEL TIPO E Ø 13 UN 

12.20 CONJUNTO CATACRA UN 

12.21 CONJUNTO CAIXA UN 

12.22 SAPATA UN 

12.23 ANEL TIPO E Ø 15 UN 

12.24 PINO ELÁSTICO 6X40 UN 

12.25 CONJUNTO TIRANTE UN 

12.26 CONUNTO POLIA UN 

13 MAQUINA DE TRAÇÃO SES  

13.1 PLACA DE ADVERTÊNCIA UN 

13.2 GRADE DE PROTEÇÃO UN 

13.3 GRADE DE PROTEÇÃO COM FURO UN 

13.4 LUVA  UN 

13.5 CONECTOR BOX 90ª  UN 

13.6 CONECTOR BOX RETO UN 

13.7 ELETRODUTO UN 

13.8 DISTANCIADOR UN 

13.9 CONJUNTO GERADOR TACOMÊTRICO UN 

13.10 ANEL DE AJUSTAGEM UN 

13.11 GUARNIÇÃO UN 

13.12 ANEL DE VEDAÇÃO  UN 

13.13 ANEL DE VEDAÇÃO Ø 108X4,6 UN 

13.14 ANEL DE VEDAÇÃO Ø 117,5X4,76 UN 



13.15 ANEL DE VEDAÇÃO Ø 196,8X 6,35 UN 

13.16 TAMPA DE INSPEÇÃO UN 

13.17 ANEL PARA FIXAR ROLAMENTO UN 

13.18 CONJUNTO ARMADURA UN 

13.19 CONJUNTO TAMPA LADO COLETOR UN 

13.20 ANEL PARA CAIXA DE ROLAMENTO UN 

13.21 CORNJUNTO CONECTOR UN 

13.22 PINO ELÁSTICO Ø8X40 UN 

13.23 CONJUNTO TAMPA LADO POLIA UN 

13.24 CONJUNTO ELETROMAGNÉTICO UN 

13.25 CONJUNTO CARCAÇA UN 

13.26 CONJUNTO AMORTECEDOR UN 

13.27 ANEL PARA FIXAR ROLAMENTO UN 

13.28 CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO UN 

13.29 ESCOVA UN 

13.30 PORTA ESCOVA UN 

13.31 CONJUNTO ALAVANCA UN 

14 MAQUINA DE TRAÇÃO SE12  

14.1 PLACA DE ADVERTÊNCIA UN 

14.2 BASE PARA TRANSPORTE UN 

14.3 CONJUNTO CHAVE PARA SOLTAR FREIO UN 

14.4 CONJUNTO GERADOR TACÔMETRO UN 

14.5 CONJUNTO ARMADURA UN 

14.6 RETENTOR 140X170X19 UN 

14.7 TAMPA  PARA ROLAMENTO POLIA UN 



14.8 RETENTOR 120,6X146,05X12,5 UN 

14.9 TAMPA EXTERNA PARA ROLAMENTO- LADO COMUT. UN 

14.10 BUCHA PARA ELETRODUTO UN 

14.11 BUCHA UN 

14.12 CONDUÍTE UN 

14.13 DECALQUE UN 

14.14 CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO UN 

14.15 CONTRAPINO 6,35X76,2 UN 

14.16 DUJÃO Ø6 UN 

14.17 TAMPA PARA ROLAMENTO- LADO POLIA UN 

14.18 ANEL DE VEDAÇÃO Ø 272,65X3,18 UN 

14.19 ANEL DE VEDAÇÃO Ø 296X4 UN 

14.20 TAMPA- LADO POLIA UN 

14.21 CONJUNTO GRADE DE PROTEÇÃO UN 

14.22 TIRANTE 12,7X155X45 UN 

14.23 PRENDEDOR UN 

14.24 CONJUNTO SUPORTE DO TACÔMETRO UN 

14.25 ENGRAXADEIRA UN 

14.26 TAMPA - LADO COMUT. UN 

14.27 CONJUNTO ANEL PORTA ESCOVA UN 

14.28 ESCOVA UN 

14.29 CONJUNTO PORTA ESCOVA UN 

14.30 PINO COM ROSCA UN 

14.31 PINO PORTA ESCOVA PARA SE12 UN 

14.32 PORTA ESCOVA SE12 UN 



14.33 PLACA UN 

14.34 BARRA DE TERMINAIS UN 

14.35 CONJUNTO LIGAÇÃO UN 

14.36 CONJUNTO PLACAS DE TERMINAIS UN 

14.37 SEPARADOR UN 

14.38 CONJUNTO ALAVANCA DO FREIO UN 

14.39 CONJUNTO ELETROMAGNÉTICO UN 

14.40 CONJUNTO ARMADURA UN 

14.41 CONJUNTO ESTATOR UN 

15 MAQUINA DE TRAÇÃO CE365  

15.1 CONJUNTO SEM FIM UN 

15.2 ADITIVO UN 

15.3 ELEMENTOS DA MÁQUINA UN 

15.4 TAMPA PARA SENSOR UN 

15.5 CONJUNTO SENSOR BUFFER UN 

15.6 TAMPA PARA ROLAMENTO UN 

15.7 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO UN 

15.8 TAMPA GERADOR PULSO UN 

15.9 GERADOR DE PULSO UN 

15.10 PONTA DE EIXO UN 

15.11 TAMPA PARA ROLAMENTO UN 

15.12 CONJUNTO SEM FIM COM ROTOR BALANÇ. UN 

15.13 EIXO INTERMEDIÁRIO COM COROA UN 

15.14 POLIA DO REDUTOR UN 

15.15 EIXO UN 



15.16 ADESIVO UN 

15.17 ANEL DE AJUSTAGEM UN 

15.18 CONJUNTO SUPORTE COM TACÔMETRO UN 

15.19 CORREIA 0,7X15 UN 

15.20 RETENTOR 16X28X7 UN 

15.21 DISTANCIADOR UN 

15.22 ROLAMENTO 55X100X21 UN 

15.23 ÓLEO UN 

15.24 RETENTOR Ø70X85X8 UN 

15.25 TAMPA LADO POLIA UN 

15.26 BUCHA LADO POLIA UN 

15.27 CONJUNTO VARETA NÍVEL DE ÓLEO UN 

15.28 GUIA PARA VARETA NÍVEL DE ÓLEO UN 

15.29 TAMPA EXTERNA UN 

15.30 BUCHA PARA EIXO INTERMEDIÁRIO UN 

15.31 BUJÃO Ø10 UN 

15.32 ANEL DE VEDAÇÃO 108X4,6 UN 

15.33 TAMPA DE INSPEÇÃO UN 

15.34 ANEL DE VEDAÇÃO 130,2X3,18 UN 

15.35 TAMPA PARA ROLAMENTO UN 

15.36 BUJÃO Ø40 UN 

15.37 CONJUNTO CALHA UN 

15.38 OLHAL MI 6 UN 

15.39 ANEL DE VEDAÇÃO 123,8X4,76 UN 

15.40 CONJUNTO CAIXA UN 



16 CABINA  

16.1 ADAPTADOR BARRA ELETRICA .H=2030 UN 

16.2 ALAVANCA PARA POR.COR TC- 46 UN 

16.3 BARRA ELÉT.INFRA VERMELHO RX UN 

16.4 BARRA ELÉT.INFRA VERMELHO TX UN 

16.5 BARRA PROTEÇÃO UN 

16.6 CORREDIÇA INFERIOR PARA PORTA UN 

16.7 GARFO DE PORTA FPP UN 

16.8 LÂMPADA FLUORESCENTE 15W UN 

16.9 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W UN 

16.10 MICRO DE CABINA UN 

16.11 REATOR ELETRÔNICO 1X20W 110/220V UN 

16.12 REATOR MONOFÁSICO 2,0 mH- 15A UN 

16.13 SUPORTE PARA LÂMPADA COM TAMPA (EGI) UN 

16.14 UNIDADE DE CONTROLE BARRA ELETR. UN 

16.15 CABO MULTILAN EXTRA FLEX S-FIP CAT.6 BLINDADO M 

17 CONJUNTO GERAL DA MÁQUINA  

17.1 BLOCO SENSOR UN 

17.2 BOTÃO DE EMERGÊNCIA DE POÇO UN 

17.3 BUCHA BRONZE CIL: 24X32X114,5 UN 

17.4 CABO DE AÇO 8X19 12,7MM (1,2”) M 

17.5 CABO DE AÇO 8X19 15,9MM (5/8”) M 

17.6 CABO DE AÇO 8X19 9,53MM (3/8”) M 

17.7 CABO DE AÇO 6X19 AA 3,2 GALV. M 

17.8 CABO EXTENSOR 4M MEMCO RX632 M 



17.9 CABO EXTENSOR 4M MEMCO TX632 M 

17.10 CHAPA “Y” DA ALAVANCA UN 

17.11 CONJUNTO DE CARRETILHA SIMPLES UN 

17.12 CONJUNTO COLUNA UN 

17.13 CONJUNTO PL. MONT. CONTR. FREIO/MG UN 

17.14 CONJUNTO SUPORTE PARA CONTATO UN 

17.15 CORREDIÇA DE NYLON UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VIII 

MODELO DE PROPOSTA 

 

PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ELEVADORES 
ITEM 01 

Planilha de Custos e Preços – Elevadores 
I – Mão-de-obra 

Nº Descrição 

Elevador Social Elevador de 
Serviço Elevador Privativo 

Quantidade: 03 Quantidade: 01 Quantidade: 01 
Valor para 03 

elevadores [R$] 
Valor para 01 
elevador [R$] 

Valor para 01 
elevador [R$] 

01 Engenheiro Mecânico       

02 Eletromecânico(s) de 
Manutenção Mecânica       

Total de Mão-de-Obra       
II – Insumos e Materiais     

Nº Descrição Valor para 03 
elevadores [R$] 

Valor para 01 
elevador [R$] 

Valor para 01 
elevador [R$] 

01 Materiais de consumo       
02 Equipamentos e ferramentas       
03 Peças de reposição       
04 Transporte (Logística)       

Total de Insumos e Materiais       
III – Demais componentes     

Nº Descrição Valor para 03 
elevadores [R$] 

Valor para 01 
elevador [R$] 

Valor para 01 
elevador [R$] 

01 
Despesas Indiretas 

(Operacionais e 
Administrativas) 

      

02 Lucro antes do IRPJ e CSLL       
03 Tributos       

Total dos demais componentes       
Valor Total Mensal [R$/mês]       

        
Valor Total Anual para todos os 

elevadores[R$/ano]   

 


