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TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 02000.014360/2019-32
1. OBJETO

1.1. Trata-se de contratacao de empresa especializada na prestacao de
servicos de manutencao preventiva e corretiva em elevadores, com fornecimento de
pecas de reposicao novas e originais, visando atender as necessidades do Bloco “B”
da Esplanada dos Ministérios onde funcionam o Ministério do Meio Ambiente - MMA e
a Secretaria Especial da Cultura, em Brasilia/DF.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. As manutencbes, corretiva e preventiva, nos equipamentos de
transporte vertical que servem ao Ministério do Meio Ambiente - MMA e a Secretaria
Especial da Cultura sdao necessarias para que os equipamentos possam operar em
perfeitas condicdes de uso, sem interrupcdes por falta de condicdes técnicas,
garantindo assim que os usuarios possam transitar faciimente com a sua integridade
fisica preservada.

2.2. Outra razao para a contratacao dos servicos de manutencao preventiva
e corretiva se justifica por nao ser uma atividade inerente a categoria funcional
abrangida pelo plano de cargos deste 6rgao, assim definida no seu plano de cargos e
salarios, no ambito do quadro geral de pessoal em virtude da vedacao contida no
Artigo 92 da IN N2 05/2017 - MPOG, de 26 de maio de 2017, razao pela qual se
enquadram nos pressupostos do Decreto N2 9.507, de 21 de setembro de 2018,
constituindo-se em  atividades  materiais acessérias, instrumentais ou
complementares a area de competéncia legal do Ministério de Meio Ambiente, nao
inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

2.3. A Portaria Interministerial N2 271, de 10 de julho de 2013, que dispde
sobre o compartihamento do uso do Bloco B da Esplanada dos Ministérios, em
Brasilia, Distrito Federal; no seu Artigo 32, Pardgrafo Unico; estabelece que “Caberd
ao Ministério do Meio Ambiente prover os meios necessarios ao funcionamento, a
sequranca e conservacao das instalacées, dos bens e servicos de uso comum do
prédio”.

2.4. O servico esta relacionado no Artigo 19, Inciso XXVIII da Portaria N2 116,
de 24 de junho de 2015, do Ministério do Meio Ambiente, publicada no Boletim de
Servico de 29 de junho de 2015.

2.5. Ademais, o Ministério do Meio Ambiente - MMA, criado em novembro de
1992, passou por uma reestruturacao em 2019, onde ocorreram mudancas de
secretarias e dos espacos fisicos de acordo com o novo DECRETO N? 9.672, DE 2
DE JANEIRO DE 2019, que mudou a Estrutura Regimental do Ministério do Meio
Ambiente, em razdo da qual o Orgdo passou a buscar maior economicidade e
automatizacao dos espacos, trazendo de seu antigo anexo na 505 Norte mais de
380 servidores e colaboradores, o que significou um aumento de quase 40% das
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atividades dos elevadores, tornando primordial acdes preventivas e corretivas
eficientes.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricao da solucao como um todo, conforme minudenciado nos
Estudos Preliminares, abrange a prestacao do servico servicos de manutencao
preventiva e corretiva em elevadores, com fornecimento de pecas de reposicao
novas e originais, visando atender as necessidades do Bloco “B” da Esplanada dos
Ministérios onde funcionam o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria Especial da
Cultura, em Brasilia/DF.

4, DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR
4.1. Trata-se de servico comum de carater continuado, sem fornecimento de

mao de obra em regime de dedicacao exclusiva, a ser contratado mediante licitacao,
na modalidade pregao, em sua forma eletrénica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do
Decreto N2 9.507, de 21 de setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer
das atividades, previstas no Art. 32 do aludido decreto, cuja execucao indireta é
vedada.

4.3. A prestacao dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os
empregados da CONTRATADA e a Administracao CONTRATANTE, vedando-se
qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacao abrangem
0 seguinte:

5.1.1. O servico a ser contratado pode ser caracterizado

como "comum" por ter padrao de desempenho e qualidade objetivamente
definido neste documento, por meio de especificacdes usuais do mercado, nao
exigindo habilitacao especial para a sua execucao, razao pela qual se propde a
modalidade pregao para o processo licitatério, conforme termos do paragrafo
unico, do Artigo 1°, da Lei N 10.520/2002 e Decreto N2 10.024/2019, Artigo 2°
Regulamenta o pregao, na forma eletrénica, para aquisicao de bens e servicos
comuns.

5.1.1.1. Apesar de ser possivel classificar a prestacao de servicos de
“manutencao de elevadores” como “servico comum” nos termos do Artigo
12 do Decreto N2 10.024/2019, este tipo de atividade sé deve ser prestado
por empresas de comprovada capacitacdao técnica e experiéncia nas
atividades Objeto deste TR.

5.1.2. O servico tem natureza continuada, sem dedicacao exclusiva de
mao de obra, e visa o atendimento das necessidades do Ministério, de forma
continua e por mais de um exercicio financeiro, no que se refere a contratacao,
em item Unico, de empresa especializada em manutencao preventiva e corretiva
em 05 (cinco) equipamentos de Transporte Vertical, com fornecimento de pecas,
para atender os servicos solicitados no Ministério do Meio Ambiente - MMA e na
Secretaria Especial da Cultura, em Brasilia/DF, cuja interrupcao poderia
comprometer a qualidade dos servicos prestados.

5.1.3. A CONTRATADA deverd observar, no que couber, durante a
execucao contratual, critérios e praticas de sustentabilidade.

5.1.3.1. Os servicos deverao ser executados em conformidade com as



orientacdbes e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em
especial as contidas no Artigo 62 da Instrucao Normativa/SLTI/MPOG N¢ 01,
de 19 de janeiro de 2010, e no Decreto N2 7.746/2012, da Casa Civil, da
Presidéncia da Republica, no que couber.

5.1.3.2. Deverdao ser observadas, também, durante a execucao dos
servicos, as orientacdes dos programas do MMA voltados para as praticas
sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

a) Economia de enerqia;

b)Economia em materiais como copos e talheres plasticos
descartaveis;

c) Economia de agua;
d) Reciclagem de lixo (separacao do lixo conforme indicacao do MMA);

e) Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como
pilhas, lampadas fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre
outros semelhantes.

f) Dar preferéncia a envio de documentos na forma digital, a fim de
reduzir a impressao de documentos.

5.1.3.3. Em caso de necessidade de envio de documentos a
CONTRATANTE, usar preferencialmente a funcao “duplex” (frente e verso),
bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.

5.1.3.4. A contratacdo seguird os critérios de sustentabilidade Visando a
efetiva aplicacao de critérios, acdes ambientais e socioambientais quanto a
insercao de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitagao
promovidos pela Administracao Publica e em atendimento aos artigos 52 e
62 e seus incisos da Instrucao Normativa n2 01/2010 da
SLTI/MPOG, quando da aquisicao de bens, poderd exigir os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental.

| - Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em
embalagem individual adequada com o menor volume possivel, que
utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento.

- Que os bens nao contenham substancias perigosas em
concentracao acima da recomendada na diretiva RoHS
(RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercudrio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

i - Realize a separacao dos residuos reciclaveis descartados pelos
dérgaos e entidades da Administracdao Publica Federal direta, autarquica
e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinacao as associacoes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando
couber, nos termos da IN/MARE N2 6, de 3 de novembro de 1995 e do
Decreto N2 5.940, de 25 de outubro de 2006.

5.1.3.5. Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sdlidos.

5.1.3.6. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverao pautar-se
sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e
prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a



geragéo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de
responsabilidade ambiental adotadas pelo CONTRATANTE.

5.1.3.7. A adjudicatdria, no cumprimento das obrigacdes assumidas,
além de atender a todas as obrigacdes advindas deste TR e de seus anexos,
deverd, ainda, adotar as praticas de sustentabilidade ambiental dispostas no
art. 52 do Capitulo Ill da Instrucao Normativa N 01, de 19 de janeiro de
2010 e no Decreto N? 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidéncia da
Republica, no que couber.

5.1.4. A duracao inicial do contrato a ser celebrado devera ser de 12
(doze) meses, seguindo os termos do inciso Il do artigo 57 da Lei N2 8.666/93.

5.1.5. Pelas caracteristicas dos servicos, uma vez que nao ha transferéncia
de conhecimento, tecnologia ou técnicas empregadas, ndao ha a necessidade
de transicao contratual.

5.2. Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condicdes
necessarias para a prestacao do servico.

5.3. Para fins de manutencao corretiva e preventiva em elevadores, a
exigéncia de fornecimento de pecas de reposicdo novas e originais é plenamente
justificada pelo fato de que tais equipamentos precisam funcionar com alta
confiabilidade, seguranca e disponibilidade. Os principais fabricantes de elevadores
nao recomendam a utilizacao de pecas recondicionadas ou nao originais (comumente
chamadas de 22 mao, mercado paralelo) e seu uso, aumenta a probabilidade de falha
dos equipamentos.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o
licitante podera realizar vistoria nas instalacdes do local de execucao dos servicos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda-feira a sexta-feira,
das 09:00 horas as 17:00 horas.

6.2. Recomenda-se que a vistoria de que trata o item 6.1 seja realizada para
evitar a elaboracao de propostas subestimadas ou superestimadas.

6.3. Na vistoria a LICITANTE devera conferir as condicdes reais dos
equipamentos e instalacdes, validando e complementando as informacdes dos
equipamentos contidas neste Termo de Referéncia - TR.

6.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do
Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista da para a abertura da
sessao publica.

6.5. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a realizacao da vistoria.

6.6. Caso a empresa opte pela vistoria, devera agendar a visita pelo e-
mail: CODAP@MMA.GOV.BR.
6.7. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as

informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacao.

6.8. A nao realizacao da vistoria, ndo poderd embasar posteriores alegacdes
de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer

detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir
os 6nus dos servicos decorrentes.
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6.9.

Os modelos das declaracoes citadas nos subitens 6.7 e 6.8 constam dos

Anexos | e ll, deste TR.

7.
7.1.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Os servicos serao executados no Bloco B da Esplanada dos Ministérios e

terdo inicio na data de vigéncia do contrato.

7.2.

7.3.

7.4.

A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:

7.2.1. Apds a assinatura do contrato sera realizada reunido inicial, com
participacdo da Equipe de FISCALIZACAO e a representantes da CONTRATADA,
para apresentacao do representante legal da CONTRATADA e o preposto, bem
como esclarecer questdes operacionais, administrativas e de gerenciamento do
contrato.

7.2.2. Toda e qualquer duvida devera ser esclarecida previamente com a
FISCALIZACAO do Ministério, antes da execucao dos servicos correspondentes.

7.2.3. Os servicos executados e o0s materiais empregados deverao
obedecer a todos os normativos atinentes ao objeto deste TR, existentes ou que
venham a ser editados.

7.2.4. Os profissionais da CONTRATADA deverao apresentar-se a
FISCALIZACAO antes da realizacao de qualquer intervencao devidamente
uniformizados e identificados por meio de crachas.

7.2.5. A CONTRATADA deverad entregar para a CONTRATANTE, em no
maximo 30 (trinta) dias Uteis apds a assinatura do Contrato, Laudo Técnico
contendo informacdes sobre as condicbes em que se encontram as casas de
maquina e pocos dos elevadores.

7.2.6. O Laudo Técnico deve fazer uma descricao clara e detalhada das nao
conformidades existentes e as acdes necessadrias para adequacao as Normas
Técnicas vigentes e aplicaveis (citar Normas Técnicas), envolvendo condicdes de
acessos, iluminagao, seguranca, sinalizacao, instalagdes elétricas, etc.

7.2.7. Para a perfeita caracterizacao dos fatos, o Laudo Técnico deve
conter fotos ilustrativas acompanhadas de informacdes sobre os equipamentos
e instalacdes envolvidos.

7.2.8. O Laudo Técnico deve estar em conformidade com a Decisao
Normativa CONFEA N¢ 0036/199.

Da Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART.

7.3.1. A CONTRATADA devera registrar no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal, o Contrato proveniente
deste certame assim como a devida Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART)
pelos servicos Objeto deste TR, em nome de Engenheiro Mecanico pertencente
ao seu quadro técnico permanente e devidamente qualificado para esse fim.

Da Qualificacdao Técnica da Mao-De-Obra:

7.4.1. A CONTRATADA deverd disponibilizar profissionais
especializados e devidamente habiltados para desenvolverem as diversas
atividades necessdrias a execucao dos servicos Objeto deste TR.

7.4.2. A CONTRATADA antes de iniciar a prestacao dos servicos
contratados, deverd comprovar para a FISCALIZACAO, a qualificacdo e
habiidade, no minimo, dos seguintes profissionais, referenciados na
Classificacao Brasileira de Ocupacodes - CBO e cujas atribuicdoes, podem ser
encontradas no Anexo lll deste TR:



7.5.

7.4.2.1. Eletromecanico de Manutencao de Elevadores (CBO
9101-05): Profissional com ensino médio completo ou equivalente,
com curso técnico especifico em manutencao de elevadores, com
certificado de capacitacao, fornecido pelo fabricante ou empresa
credenciada do mesmo, para os equipamentos objeto deste TR, com
registro no CREA e experiéncia em suas respectivas areas,
comprovada nha carteira de trabalho ou atestado de capacidade
técnica; e

7.4.2.2. Engenheiro Mecanico (CBO 2144-05): Profissional
formado(s) em Engenharia Mecanica, com cursos especificos em
manutencao de elevadores, com certificado de capacitacao, fornecido
pelo fabricante ou empresa credenciada do mesmo, para o0s
equipamentos objeto deste TR, com registro no CREA e experiéncia em
suas respectivas dareas comprovada mediante Certiddo de Acervo
técnico. O Engenheiro Mecanico sera o Responsavel Técnico e
o coordenador dos trabalhos.

7.4.3. Com relacao aos técnicos, a comprovacao minima aceitavel de
qualificacao a que se refere o item 7.4.2 podera ser realizada pela
apresentacdo, a FISCALIZACAO, dos certificados de concluséo de cursos
de manutencao em elevadores e das cépias das carteiras de trabalho dos
técnicos que executarao as manutencdes, atestando que os referidos
profissionais prestam ou j& prestaram servicos de manutencao de
elevadores e tenham os conhecimentos necessarios para realiza-las. A
comprovacao poderd ser realizada ainda por meio da apresentacao de
outros documentos reconhecidos pelo CREA/CONFEA ou entidades e
organizacoes relacionadas explicitamente a manutencao de elevadores.

7.4.4. Com relacdgo ao Engenheiro Mecanico, além daquelas
comprovacOes exigidas para os técnicos, a apresentacao de Certidao de
Acervo Técnico e ART, conforme estabelecido no item 7.3, é obrigatéria.

7.4.5. E recomenddvel que a CONTRATADA utilize na designacdo de
cargos, terminologia empregada na CBO, todavia, se a CONTRATADA
empregar termos diferentes, ainda assim, devera comprovar a equivaléncia
de atribuicdes, competéncias e habilidades exigidas neste TR.

7.4.6. A CONTRATADA deverd disponibilizar para a FISCALIZACAO e
manter sempre atualizada, a relacao de profissionais do seu quadro
permanente que executarao 0s servicos objeto deste TR.

Da Manutencao Preventiva:

7.5.1. Os servicos de manutencao preventiva devem ser executados,
tomando como referéncia de conteldo, o "Plano de Manutencao Preventiva" de
Elevadores - PMP e respectivo detalhamento do Anexo IV deste TR.

7.5.2. O "Plano de Manutencao Preventiva" dos Elevadores (Anexo IV do
TR) seguem as diretrizes gerais da Norma Técnica ABNT NBR 16083:2012 e
podem ser complementados com as prescricdes dos fabricantes ou da prépria
CONTRATADA e ajustados aos modelos de elevadores. Inclui-se nesta revisao,
eventuais ajustes de terminologia (jargao técnico), sendo vedado o uso de
termos imprecisos ou nao condizentes com o Objeto deste TR.

7.5.3. O “Plano de Manutencao Preventiva” para os elevadores devem ter o
seguinte conteldo minimo:

a) Nome do cliente;



b) NUmero do Contrato;
¢) Tipo de equipamento (elevador);

d) Locais de Manutencao Preventiva - MP (ex. poco, passadico, casa de
maquinas, cabina, etc);

e) Itens de MP (ex.guias do carro,contrapeso, motor de acionamento,
etc );

f) Cronograma anual com a frequéncia de MP de cada item
(mensal.,bimestral, etc);

g) Campo para Indicacao de Previsto x Realizado; e
h) Campo para data , nome e assinatura do técnico que fez a MP.

7.5.4. O “Plano de Manutencao Preventiva” de que trata o item 7.5.3, desta
Secao, deve vir acompanhado de anexo contendo o detalhamento claro das
atividades de manutencao preventiva. Por questdes de praticidade, este
detalhamento pode estar inserido no préprio “Plano de Manutencao Preventiva”,
desde que nao haja comprometimento do conteudo previsto no item 7.5.2.

7.5.5. Caso a CONTRATADA ja possua “Plano de Manutencdo Preventiva”
gue atenda o disposto nos itens 7.5.1 a 7.5.4, desta Secdo, podera utiliza-lo.

7.5.6. Observado o disposto nos itens 7.5.1 a 7.5.5, a empresa sagrada
vencedora da Licitacao deverd apresentar, no ato da assinatura do Contrato,
uma proposta de “Plano de Manutencao Preventiva”.

7.5.7. O documento original de que trata o item 7.5.6, deste TR, deve ser
encaminhado a FISCALIZACAO para verificacao do nivel de adequacao do
documento e posterior monitoramento e controle dos servicos.

7.5.8. CONTRATANTE reserva-se o direito, mas de comum acordo com a
CONTRATADA, de proceder aos ajustes que julgar necessario no “Plano de
Manutencao Preventiva” apresentado.

7.5.9. A CONTRATADA deve manter uma copia atualizada do "Plano de
Manutencao Preventiva" em todos os lugares onde serao realizadas atividades de
manutencao preventiva (ex. casa de maquinas, poco).

7.5.10. A CONTRATADA deverd comunicar, previamente a FISCALIZACAO,
através de e-mail, os dias e horas em que suas equipes realizarao as atividades
de manutencao preventiva programadas.

7.5.11. A manutencao preventiva deverd ser efetuada durante o expediente
normal de trabalho, ou seja, das 8:00 as 18:00 horas.

7.5.12. A Manutengao Preventiva também podera ser executada fora do
expediente normal do MMA, desde que a FISCALIZACAO solicite previamente ou a
CONTRATADA firme acordo com a FISCALIZACAO através de notificagcdo formal.

7.5.13. No primeiro més de vigéncia do Contrato, a CONTRATADA devera
realizar uma manutencao preventiva completa que contemple todos os itens do
"Plano de Manutencao Preventiva" dos elevadores Objeto deste TR e implementar
as medidas preventivas necessarias, incluindo troca de pecas, quando aplicavel.
A partir do segundo més de vigéncia do Contrato, deverd seguir o cronograma
normal (frequéncia) previsto no "Plano de Manutencgao Preventiva".

7.5.14. Apdés a realizacdo da Manutencdo Preventiva, a equipe de
manutencao da CONTRATADA deve preencher o "Registro de Manutencao
Preventiva" - RMP e no "Plano de Manutencao Preventiva", assinalar nos campos



7.6.

7.7.

apropriados, que a atividade foi realizada bem como, assinar e colocar a data em
que a atividade foi efetuada.

Da Manutencao Corretiva:

7.6.1. A manutencao corretiva devera ser efetuada mediante chamada, nas
seguintes condicdes:

7.6.1.1. No hordrio normal de expediente, ou seja, das 08:00 as 18:00
horas, qualquer que seja a anormalidade verificada nos elevadores.

7.6.1.2. Até as 22:00 horas de cada dia, para reparo nos elevadores que
estejam parados ou apresentem riscos de funcionamento.

7.6.1.3. Das 22:00 as 08:00 horas, do dia seguinte, para casos
eventuais de pessoas presas na cabina ou de acidentes.

7.6.1.4. O prazo maximo de atendimento para qualguer chamada serd
de 60 (sessenta) minutos.

7.6.1.5. Em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabine, o
atendimento deve ser feito no prazo maximo de 30 (trinta) minutos, em
qualquer dia da semana e horario, diurno ou noturno.

7.6.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a colocar os elevadores em
perfeito estado de funcionamento no prazo maximo de 03 (trés) dias
corridos, contados a partir da comunicacao a CONTRATADA.

7.6.1.7. Levando-se em conta casos fortuitos ou de forca maior,
devidamente  justificados e comprovados pela  CONTRATADA,
a FISCALIZACAO podera conceder um prazo maior para a regularizacdo dos
servicos de que trata o item 7.6.1.6, desta Secao.

7.6.1.8. Observado o disposto nos itens 7.6.1.5 e 7.6.1.6 desta Secao,
sem que o atendimento tenha sido efetuado, fica a CONTRATANTE
autorizada a contratar os servicos de outra empresa e a cobrar da
CONTRATADA os respectivos custos sem que tal fato acarrete qualquer
perda quanto a garantia dos equipamentos e materiais ofertados.

7.6.1.9. A CONTRATADA devera manter, sempre, de prontidao, uma
equipe de manutencao que seja capaz de cumprir 0s prazos contratuais
aqui estabelecidos.

7.6.1.10. O CONTRATADA deverd fornecer a FISCALIZACAO Ilista
atualizada dos profissionais que atenderao a CONTRATANTE em fins de
semana, feriados e periodos noturnos nos casos de falha no sistema que
caracterizem situagao emergencial.

Das Disposicoes Gerais sobre a Manutencao Preventiva e

Corretiva.

7.7.1. As equipes de manutencao preventiva e corretiva da CONTRATADA
devem estar sempre acompanhadas pela Brigada de Incéndio onde o servico
sera executado.

7.7.2. Os servicos devem ser executados pela empresa adjudicada, nao se
admitindo recusa da parte desta em decorréncia de sobrecarga na sua
capacidade instalada.

7.7.3. Caberd a CONTRATADA, o fornecimento de uniformes e
equipamentos de protecao individual a sua equipe técnica.

7.7.4. A CONTRATADA deve fornecer todos os materiais, equipamentos,



7.8.

insumos, ferramentas, pecas e componentes de reposicao, original do fabricante
ou autorizadas por este, com observancia as recomendacdes aceitas pela boa
pratica de manutencao, Normas Técnicas da ABNT e legislacdes pertinentes,
sendo vedado em qualquer hipétese o uso de pecas recondicionadas ou de
segunda mao.

7.7.5. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas com
transporte, fretes, passagens, hospedagens, didrias ou quaisquer outras afins,
necessarias ao desempenho das obrigacdes Objeto deste TR.

7.7.6. No caso de materiais, equipamentos ou servicos cobertos por
garantias de terceiros (fabricantes ou instaladores), a CONTRATADA deve
diligenciar todas as acdes para a pronta solucao do problema, dando ciéncia a
CONTRATANTE sobre tais acdes, acionando os responsaveis pela garantia.

7.7.7. A CONTRATADA cuidara para que toda a area sob sua
responsabilidade (ex.casas de maquinas e poco) permaneca sempre limpa e
organizada.

7.7.8. As maquinas e os equipamentos que a CONTRATADA levar para o
local dos servicos somente poderao ser retirados das dependéncias do MMA de
acordo com as regras e procedimentos internos do MMA.

7.7.9. Se, para execucao dos servicos Objeto deste TR, a CONTRATADA
necessitar de desenhos, esquemas e diagramas elétricos, etc, devera fazé-lo as
suas expensas exclusivas.

7.7.10. A CONTRATADA deverd manter, em todas as casas de mdaquina, nos
painéis de comando, os esquemas e diagramas elétricos aplicaveis e, na auséncia
destes, devera providéncia-los junto aos fabricantes dos equipamentos.

7.7.11. A CONTRATANTE reserva-se o direito de a qualquer tempo,
implementar medidas que visem a modernizacao dos equipamentos Objeto deste
TR, tais como, tecnologias de controle regenerativo e de melhoria da seguranca,
conforto e acessibilidade de elevadores incluindo, a implementacao das medidas
citadas no Laudo Técnico de que trata o item 7.2.6 desta Secao. Em todos os
casos, a CONTRATANTE compromete-se a consultar previamente a
CONTRATADA para eventual adequacao técnica ou contratual.

7.7.12. Os casos nao abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de
maneira a manter o padrao de qualidade previsto para 0s servicos.

Dos Registros de Manutencao Preventiva ou Corretiva

7.8.1. A CONTRATADA deve registrar as atividades de manutencao
preventiva e corretiva em documento apropriado para esta finalidade. Caso nao o
possua, pode utilizar como referéncia o modelo de “Registro de Manutencao
Preventiva e Corretiva - RMPC” do Anexo V.

7.8.2. O “RMPC” ou documento similar, deve ser confeccionado em papel
timbrado da CONTRATADA e conter as seguintes informacoes:

a) Campo Numero do RMPC: Numero de controle do RMPC utilizado pela
CONTRATADA;

b) Campo Dados do cliente: Informar o nome do cliente, n2do Contrato e
o endereco onde o servico serd executado;

c) Campo Manutencao Preventiva: Informar a frequéncia de MP, a data
da MP, a hora de entrada da equipe de manutencao, equipamentos
envolvidos, servicos efetuados e, quando aplicavel, as pecas de resposicao
utilizadas, descrevendo marca, modelo, n? de sérig/lote de fabricacao e Nota



7.9.

Fiscal das referidas pecas;

d)Campo Manutencao Corretiva: Informar dia e hora em que o cliente
acionou a CONTRATADA, a data da MC, a hora de entrada da equipe de
manutencao, tipo de ocorréncia, equipamentos envolvidos, marca dos
equipamentos, causa do(s) problema(s), acao(des) corretiva(s), e quando
aplicavel, as pecas de reposicao utilizadas, descrevendo marca, modelo, n?
de série/lote de fabricacao e Nota Fiscal das referidas pecas;

e) Campo Condicao Final do Equipamento: Assinalar se o equipamento
apés a MP / MC estd operando normalmente, se estd operando com
pendéncias ou se continuard parado. Nestes casos, deve-se assinalar os
motivos pelos quais o0 equipamento continuard a nao funcionar
adequadamente ou permanecerd parado. O responsavel pela execucdo dos
servicos deve assinar o documento, citando sua identificacao funcional, a
data e a hora de saida da equipe de manutencao.

f) Campo de Validacdo do Cliente: A FISCALIZACAO e, na
impossibilidade desta, o Administrador, servidor da Divisao de Servicos
Gerais - DSG ou a Brigada de Incéndio, deve assinar, datar e indicar a hora
em que os servicos foram fiscalizados. Como resultado da fiscalizacao, deve
indicar se aprova, se aprova com ressalvas ou ainda, se rejeita 0s servicos.
Em caso de aprovacao com ressalvas ou rejeicao, deve-se indicar os
motivos da nao aprovacao integral ou rejeicao dos servicos.

g) Rodapé: Razao social, CNPJ, |I.E, endereco, n? telefones, e-mail, endereco
do site da empresa.

7.8.3. Caso a CONTRATADA ja possua formulario de “RMPC” ou
documento similar que permita o registro das atividades de manutencao e que
atenda o disposto no item 7.8.2, podera apresentd-lo para a CONTRATANTE no
ato da assinatura do Contrato.

7.8.4. O documento de que trata o item 7.8.2 desta Secgao, deve ser
encaminhado a FISCALIZACAO para verificacao do nivel de adequacao do
documento.

7.8.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito, mas de comum acordo com a
CONTRATADA, de proceder aos ajustes que julgar necessario no modelo de
“RPMC” ou documento equivalente de registro das atividades de manutencao
apresentado pela CONTRATADA.

Das Pecas de Reposicao.

7.9.1. Se na manutencao preventiva ou corretiva houver necessidade de
troca de pecas, as pecas de reposicao devem ser novas e originais, sendo
vedado, em qualquer hipétese, o uso de pecas recondicionadas ou de segunda
mao. Pecas consideradas similares sé poderdo ser utilizadas se tiverem sido
expressamente autorizadas pelo fabricante dos equipamentos, devendo esta
autorizacao ser comprovada para fins de fiscalizacao.

7.9.2. A procedéncia das pecas de reposicao de que trata o artigo 7.9.1,
devera ser comprovada por meio de Nota Fiscal anexada ao “RMPC”, com a
indicacao do nUmero de série ou lote de fabricacdao da(s) peca(s) de reposicao
utilizada(s).

7.9.3. Todas as pecas de reposicao aplicaveis para execucao dos servicos,
devem ser fornecidas pela CONTRATADA, sem custo adicional para a
CONTRATANTE, devendo este <custo ser estimado previamente pela
CONTRATADA.



8.
8.1.

7.9.4. A CONTRATADA assumird a responsabiidade e o Onus pelo
fornecimento de todos os equipamentos, pecas e materiais de consumo, de
desgaste, lubrificacao, reposicao, baterias, motores, cabos, e outros,
necessarios a perfeita operacao e funcionamento de equipamentos e instalacdes,
ou recomendados nos manuais dos fabricantes.

7.9.5. Esta inclusa nas obrigacbes da CONTRATADA, a responsabilidade
pelo fornecimento de: reatores, disjuntores, fusiveis, soquetes, lampadas, fios,
condutores, retentores, lubrificantes, reparos, filtros, correias, tubos, conexdes
e outros materiais e equipamentos necessarios na manutencao do perfeito
funcionamento dos elevadores.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:
O contrato serd acompanhado por servidor ou servidores formalmente

designados pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA, nos termos da Lei N©
8.666/1993 e da Instrucdao Normativa N2 05, de 25/05/2017, da Secretéria de Gestao
do MPOG, para atuarem como Gestor, Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo.

8.2.

Caracterizacao de atores que participarao da gestao do contrato:
8.2.1. CONTRATANTE - Ministério do Meio Ambiente.

8.2.2. CONTRATADA - empresa proponente vencedora do certame licitacao
com a qual se assinou o contrato.

8.2.3. Gestor da Execucao do Contrato - coordenador das atividades
relacionadas a fiscalizacdo técnica, administrativa e pelo publico usuario, se for o
caso, bem como dos aotos preparatérios a instrucao processual e ao
encaminhamento da documentacao pertinente ao setor de contratos para
formalizacao dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a
prorrogacao, alteracao, reequilibbrio, pagamento, eventual aplicacao de sancdes,
extincao dos contratos, dentre outros.

8.2.4. Fiscal Técnico do Contrato - representante da administragao,
especialmente designado, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei N© 8.666/93, para
acompanhar e avaliar a execucao do objeto nos moldes contratados e, se for o
caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestacao dos servicos
estdo compativeis com os indicadores de niveis minimos de desempenho
estipulados no ato convocatério, para efeito de pagamento conforme o
resultado.

8.2.5. Fiscal Administrativo - representante da administracao, especialmente
designado, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei N2 8.666/93, para verificar as
rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP N¢ 5/2017, no que forem
aplicaveis a presente contratacdo, emitindo relatério que serd encaminhado ao
gestor do contrato.

8.2.6. ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

8.2.7. ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica.

8.2.8. CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

8.2.9. Os meios de comunicacao que serao utilizados para o contato entre

CONTRATANTE e CONTRATADA serao os seguintes, por ordem de preferéncia:
oficios, mensagens eletronicas, reunides registradas em ata e telefone.

8.2.10. A CONTRATADA devera enviar mensalmente um relatério com o
detalhamento das atividades preventivas e corretivas com todas as informacdes
pertinentes e necessarias ao correto entendimento por parte do CONTRATANTE



acerca da real situacdao operacional dos equipamentos. Inclusive deverd ser
resumido 0Ss servicos previstos e nao executados, com indicacao das
pendéncias, das razdes de sua existéncia e das acdes mitigatdrias.

8.2.11. A CONTRATADA devera enviar anualmente o Relatério de Inspecao
Anual que, para ser realizado, demandara vistoria do responsavel técnico, para
realizacao inspecao completa dos quesitos de seguranca, integridade,
funcionamento e outros, conforme normativos técnicos e exigéncias legais de
cada unidade da federacao.

8.2.12. Juntamente com os relatérios mensais e anual, deve ser anexada
copia da ART do Engenheiro responséavel pelos servicos de manutencao.

8.2.13. A Fiscalizacao Técnica do contrato avaliard constantemente a
execucao do objeto e utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado - IMR, com
base no Anexo VI - Metodologia de Avaliacao dos Servicos, ou outro instrumento
substituto para afericao da qualidade da prestacao dos servicos, devendo haver
o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos,
sempre que a CONTRATADA:

a) Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar
com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

8.2.14. A utilizacao do IMR nao impede a aplicacao concomitante de outros
mecanismos para a avaliacao da prestacao dos servicos.

8.2.15. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

8.3. As demais informacdes estao presentes nas obrigacbes da
CONTRATADA.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera

disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Anexo VIl - Lista de Pecas dos
Elevadores, promovendo sua substituicao quando necessario.

10. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA.
10.1. Os equipamentos que serao objeto deste contrato possuem as
caracteristicas técnicas conforme abaixo:
Sociais: 03
Quantidade Servico: 01
Privativo: 01
Esplanada dos Ministérios, Bloco B,
Localizacao Brasilia, DF, Cep: 70.068-900 - Sede
do MMA / SECULT
Maquina CE 357 A
Fabricante Atlas Schindler - Fabrica de Londrina - PR
Poténcia Socigis: 40 .CV.
Servico / Privativo: 25 CV




Tensao 380V

Corrente SOCi?ﬁ'iS: 57’.9 A.
Servico / Privativo: 37,6 A
Efeito 1:1
Fases 03
Frequéncia 60 Hz
Sociais: 1.400 Kg / 20 passageiros
Capacidade Servico / Privativo: 1.120 Kg/ 16
passageiros
Velocidade 1,75 m/s
Sociais: 6 x 12,7 mm
Cabos

Servico / Privativo: 5 x 12,7 mm

Comando VVVF EX BB, microprocessado

Sociais: SELCON -
abert.lat.esg/esq/dir

Servico / Privativo: SELCON -
abert.central

Operador de Porta

Sociais: 09 (Térreo, 12 ao 89

andar)
Quantidade de Paradas Servico: 11 (SS, Térreo, 12 ao 9°
andar)
Privativo: 10 (Térreo, 1° ao 92
andar)
Percurso 48 m (aprox.)
Sociais: 11.316 BR/11.317 BR/
o 11.318 BR
N Obra Servico: 11.319 BR / Privativo:
11.612 BR
10.2. A proposta deverd ser enviada contendo informacdes com base no
modelo apresentado no Anexo VIII deste TR.
11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela

CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

11.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se que as solucdes por ela
propostas sejam as mais adequadas.

11.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacao do servico, no
prazo e condicdes estabelecidas neste TR.

11.5. Efetuar as retencbes tributdrias devidas sobre o valor da Nota
Fiscal/Fatura da CONTRATADA, no que couber, em conformidade com o item 6 do
Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017.

11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da CONTRATADA, tais
como:

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,



exceto quando o objeto da contratacao previr o atendimento direto, tais como
nos servicos de recepcao e apoio ao usuario;

11.6.2. Direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

11.6.3. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores
eventuais do préprio 6rgao ou entidade responsdvel pela contratacdo,
especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato.

11.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento.

11.9. Cientificar o érgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido
para adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
CONTRATADA.

11.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 592, da Lei N2 8.666,
de 1993.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servicos conforme especificacoes deste TR e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste TR e em sua proposta.

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados.

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal,
devendo ressarcir imediatamente a Administracao em sua integralidade, ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e determinacdes em
vigor.

12.5. Vedar a utilizacao, na execucao dos servicos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca
no érgao CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto N° 7.203, de 2010.

12.6. Quando ndo for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa CONTRATADA devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizacao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao
da prestacao dos servicos, 0os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda



Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade
do FGTS - CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme
alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP N¢ 5/2017.

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em
Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especffica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a CONTRATANTE.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

12.9. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

12.10. Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer atividade que
nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.11. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

12.12. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e
especificacdes que integram este TR, no prazo determinado.

12.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e
disciplina.

12.14. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo.

12.15. Nao permitir a utiizacao de qualquer trabalho do menor de 16
(dezesseis) anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze)
anos; nem permitir a utiizacao do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas na
licitacao.

12.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibiidade previstas na legislacao, quando a
CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei N2 13.146,
de 2015.

12.18. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

12.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o gquantitativo de
vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei N2



8.666, de 1993.

12.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da CONTRATANTE.

12.21. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao.

12.22. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no
subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl - F da Instrucao Normativa SEGES/MP N¢2 5, de
25/05/2017:

12.22.1. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utiizacao sem que exista
autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das
sancdes civis e penais cabiveis.

12.23. A CONTRATADA obriga-se, comprovadamente, a manter, sem qualquer
onus adicional para o Ministério do Meio Ambiente, todo o ferramental necessario a
execucado dos servicos; sendo exigido, no minimo:

a) Osciloscopio;

b) Multimetro digital;

c) Alicate amperimetro;

d) Tacometro;

e) Terrometro;

f) Kit de ferramentas de reparo para vedacao de maquinas;

g)Kit de ferramentas de reparo para encurtamento de cabos de
tracao;

h) Kit de ferramentas de reparo para substituicao de cabos de tracao;
i) Kit de ferramentas de reparo para equalizacao de cabos de tracao;

j) Kit de ferramentas de reparo para substituicao do cabo limitador;

k) Kit de ferramentas de reparo para substituicao da coroa sem fim;

[) Kit de ferramentas de reparo para substituicao do cabo de manobra.

12.24. A comprovacao de que trata o item 12.23, desta Secao, devera se dar
pela apresentacao,no ato da assinatura do Contrato, da relacao de equipamentos e
ferramental aplicaveis ao Objeto deste TR, rastredveis a nUmero de patriménio da
CONTRATADA sendo que, uma copia deste documento, deve ser entregue para a
FISCALIZACAO.

12.25. Justificar quando a realizacao de servicos exigir paralisacao do elevador
por prazo superior a 12 (doze) horas, contados a partir da solicitacao de reparo, nao
podendo esta paralisacao exceder a 72 (setenta e duas ) horas.

12.26. Encaminhar a CONTRATANTE, relatério sobre o histérico de falhas
ocorridas no periodo, devidamente estratificado por equipamento, demonstrando os
principais tipos de falhas, causas das falhas, pecas trocadas, frequéncias de
ocorréncia, estatisticas , graficos (exemplo Pareto).

12.27. O relatério que trata o item 12.26 desta Secao, deve atender a Decisao



Normativa CONFEA N2 0036/199 e estar assinado pelo Responséavel Técnico da
CONTRATADA.

12.28. Encaminhar a CONTRATANTE, se necessario, justificativas relativas aos
servicos que envolvam atualizacao tecnoldgica dos elevadores.

12.29. Fornecer nomes e dados para contato (fone/cel/lemails) do
Representante Legal, Responsavel Técnico, Gerente Operacional e equipe de apoio,
afim de atender as solicitacdes da FISCALIZACAO, Ministério do Meio Ambiente, em
Brasilia-DF.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatério.

14. ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em

outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos
0s requisitos de habilitacao exigidos na licitacao original, sejam mantidas as demais
cldusulas e condicdes do contrato, ndao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem
na verificacao da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
gque serao exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei N2 8.666, de 1993.

15.2. O representante da CONTRATANTE devera ter a qualificacdo necessaria
para o acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

15.3. A verificagcdo da adequacdo da prestacao do servico devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste TR.

15.4. A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos
valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei N2 8.666, de 1993.

15.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utiizado na
execucao dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
CONTRATADA que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste TR, informando as respectivas quantidades e especificacdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.6. O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei N2
8.666, de 1993.

15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA ensejard a aplicacdo de sancdes administrativas,
previstas neste TR e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisao contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei N2 8.666, de 1993.

15.8. As atividades de gestao e fiscalizacao da execucao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas



atribuicdes, figue assegurada a distincao dessas atividades e, em razao do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao
do Contrato.

15.9. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliacao da execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos realizada.

15.10. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria  CONTRATADA
materialize a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos
realizada.

15.11. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do
servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente
de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.12. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacao do servico em relacao a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatério.

15.13. O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal,
desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

15.14. A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha
sua relacao detalhada, de acordo com o estabelecido neste TR e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso

15.15. As disposicdes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no
Anexo VIIlI da Instrucao Normativa SLTI/MP N2 05, de 2017, aplicavel no que for
pertinente a contratacao.

15.16. A fiscalizacao de que trata esta cldusula ndao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irreqularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei N2 8.666, de 1993.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

16.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servicos, nos termos abaixo.

16.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a
CONTRATADA deverd entregar toda a documentacdo comprobatéria do
cumprimento da obrigacao contratual.

16.3. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico, apds a
entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

16.3.1. A CONTRATANTE realizard inspecao minuciosa de todos os servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retogues e
revisdes finais que se fizerem necessarios.



16.3.1.1. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada
periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado
das avaliacbes da execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualdade da prestacao dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.3.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a
Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

16.3.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel,
a conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

16.3.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao devera
elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicoes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

16.3.2.1. Quando a fiscalizacao for exercida por um uUnico servidor, o
relatério circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusao
acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacao a fiscalizacao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.3.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com
a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

16.3.2.3. Na hipdtese de a verificacao a que se refere o paragrafo
anterior nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

16.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério
dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo,
ato que concretiza o ateste da execucao dos servicos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

16.4.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao
apresentada pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a
liguidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

16.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentacdes
apresentadas; e

16.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacao, com base no Instrumento de Medicao
de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

16.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao

contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das



responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em
vigor.

16.6. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdbes constantes neste TR e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

17. PAGAMENTO

17.1. O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

17.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei N2 8.666, de 1993,
deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei N2 8.666,
de 1993.

17.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo
do servico, conforme este TR.

17.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 29 da Lei N2 8.666,
de 1993.

17.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do
fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instrucao Normativa N 3, de 26 de abril de 2018.

17.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

17.4.1. O prazo de validade;

17.4.2. A data da emissao;

17.4.3. Os dados do contrato e do 6rgao CONTRATANTE;

17.4.4. O periodo de prestacao dos servicos;

17.4.5. O valor a pagar; e

17.4.6. Eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

17.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia
gue impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacao da situacao, nao
acarretando qualgquer 6nus para a CONTRATANTE.

17.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucao Normativa
SEGES/MP N2 05, de 2017, sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento,

proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se
constate que a CONTRATADA:

17.6.1. Nao produziu os resultados acordados;

17.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou
com a qualidade minima exigida; e



17.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servico, ou utiizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

17.7. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

17.8. Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao
SICAF para verificar a manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no edital.

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da
CONTRATADA, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.

17.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracao deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participacao em licitacao, no ambito do érgao ou entidade, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrucao Normativa N2 3, de 26 de abril de
2018.

17.11. Nao havendo regularizacago ou sendo a defesa considerada
improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela
fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

17.12. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas
necessdarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

17.13. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.

17.13.1. Serd rescindido o contrato em execucdao com a CONTRATADA
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional
ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela méaxima autoridade da CONTRATANTE.

17.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacao aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei n® 8.212, de 1993, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP N¢ 5/2017, quando couber.

17.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a
empresa privada que tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do
6rgao CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentdrias vigente.

17.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela CONTRATANTE,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante
a aplicacao da seguinte férmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.



| = indice de compensacé&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

| =0,00016438
1= (TX)|1=1(6/100)|1x = percentual da taxa anual = 6%
18. REAJUSTE
18.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data

limite para a apresentacao das propostas.

18.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacao da
CONTRATADA, os precos contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno
de um ano, aplicando-se o indice IPCA, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, ou por outro indice que o
venha a substituir, como seqgue:

R=Vxl-lo,
lo
Onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual do servico a ser reajustado;
| = indice relativo a data do reajuste;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de precos correspondente & data fixada para
entrega da proposta na licitagao.

18.2. A contratada devera apresentar a contratante, na confirmacdao da
intencdo de prorrogacao da vigéncia contratual, o pedido de reajuste do valor
praticado, com a devida memodria de célculo, para os 12 (doze) meses subsequentes,
sob pena de preclusao.

18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

18.4. No caso de atraso ou nao divulgacdao do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variacao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdao logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de cdlculo referente
ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.5. Nas afericbes finais, o indice utiizado para reajuste ser3,
obrigatoriamente, o definitivo.

18.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualguer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdao, o que
vier a ser determinado pela legislacao entao em vigor.

18.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

18.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
19. DA GARANTIA DE EXECUCAO



19.1. A CONTRATADA prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes
do art. 56 da Lei N2 8.666, de 1993, com validade durante a execucao do contrato e
por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

19.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA
deverd apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por
caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

19.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia
acarretara a aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

19.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei N° 8.666
de 1993.

19.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP N2 5/2017.

19.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

19.4.1. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do
nao adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

19.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucao do contrato;

19.4.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a
CONTRATADA; e

19.4.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e
para com o FGTS, nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

19.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

19.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE,
em conta especifica na Caixa EconOmica Federal, com correcdo monetaria.

19.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econ6micos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

19.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar
expressa renlncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

19.9. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

19.10. Se o0 valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

19.11. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacao
que rege a matéria.



19.12. Serd considerada extinta a garantia:

19.12.1. Com a devolucdao da apdlice, carta fianca ou autorizacao para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracao da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado,
de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato.

19.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do
contrato, caso a Administracao nao comunigue a ocorréncia de sinistros, quando
0 prazo sera ampliado, nos termos da comunicacao, conforme estabelecido na
alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP N2 05/2017.

19.13. O garantidor ndao é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancoes a CONTRATADA.

19.14. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei N2 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas
em decorréncia da contratacao;

20.1.2. Ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;
20.1.3. Falhar ou fraudar na execuc¢ao do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; e

20.1.5. Cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administracao pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de
quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos
servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e
a critério da Administracdao, no caso de execucao com atraso, poderd
ocorrer a nao-aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese,
inexecucao total da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral
da avenca;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da
obrigacao assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacao assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;



20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasiao de
prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracao CONTRATANTE
a promover a rescisao do contrato; e

20.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

20.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 06rgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracao PUblica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

20.2.4. Sancao de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades
da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 05
(cinco) anos.

20.2.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou até que seja promovida a reabiltacao perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade,que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados.

20.3. As sancdes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5
poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao 05

corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os
2 ) . ) . ) 04
servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servicos contratados, 03
por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacao, por servico e 02
por dia;
20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei N2 8.666,

de 1993, as empresas ou profissionais que:

20.5.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao; e



20.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a
Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.

20.6. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei N2 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei N2 9.784, de 1999.

20.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniao, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa
da Uniao e cobrados judicialmente.

20.7.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

20.8. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

20.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

20.10. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdao administrativa tipificada pela Lei N2 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do
processo administrativo necessdrias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
Ciéncia e decisao sobre a eventual instauracao de investigacao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

20.11. A apuracao e o julgamento das demais infracbes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracdao Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei N2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na
unidade administrativa.

20.12. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacdao de agente publico.

20.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
21.1. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista

Sao as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificacao econOmica a serem atendidos pelo
fornecedor estao previstos no edital.

21.3. A qualificacao técnica devera ser comprovada por meio da apresentacao
dos documentos abaixo:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional(is), expedido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s)
no Conselho de Classe competente, que comprove(m) que a Licitante
executou ou estd executando servicos com caracteristicas
compativeis com o objeto desta Licitagcdo, nos quais constem em
referéncia as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo,



a saber: servico de manutencao preventiva e corretiva de elevadores,
com fornecimento de pecas originais de reposicao;

21.3.1. Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito de
sua atividade econ6mica principal ou secunddria especificadas no contrato social
vigente;

21.3.2. Somente serdo aceitos atestados expedidos apés a conclusdo do

contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucao, exceto
se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MP N2 5/2017;

21.3.3. Poderd ser admitida, para fins de comprovacao de quantitativo
minimo do servico, a apresentacao de diferentes atestados de servicos
executados de forma concomitante, pois essa situacao se equivale, para fins de
comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacao, nos
termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N2 5/2017;

21.3.4. Devera haver a comprovacao da experiéncia minima de 03 (trés)
anos na prestacdao dos servicos, sendo aceito o somatdrio de atestados de
periodos diferentes, ndao havendo obrigatoriedade de os 03 anos serem
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG
Ne 5/2017;

21.3.5. O licitante disponibilizard todas as informacdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco
atual da CONTRATANTE e local em que foram prestados 0s servicos, consoante
o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N2 5/2017;

21.3.6. Declaracdo de que instalara escritério no Distrito Federal, a ser
comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigéncia
do contrato, em cumprimento ao disposto no item 10.6, ‘a’, do anexo VIl da IN
SEGES/MP N2 05/2017. Caso a licitante ja disponha de matriz, filial ou escritério
no local definido, devera declarar a instalagdo/manutencao do escritério.

21.4. Declaracao de que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao, conforme
modelos citadas nos subitens 6.7 e 6.8 dos Anexos | e |l deste TR.

21.5. Certidao expedida pelo CREA que comprove o registro ou inscricao
da empresa, em plena validade, com indicacdo do objeto social compativel com os
servicos a serem executados, de acordo com o disposto no Inciso I, do Art. 30 da
Lei 8.666/1993;

21.6. A nado realizacao da vistoria, ndo poderd embasar posteriores alegacdes
de desconhecimento das instalacées, dldvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir
os 6nus dos servicos decorrentes.

21.7. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global anual estimado
de R$ 67.558,20 (Sessenta e sete mil quinhentos e cinquenta e oito reais).
21.8. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

21.9. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

22.1. O custo estimado mensal da contratacao de acordo com a Nota Técnica

443 SE|l 0565089 é de R$ 5.629,86 (Cinco mil seiscentos e vinte e nove reais



e oitenta e seis centavos), com o valor estimado anual de R$ 67.558,20
(Sessenta e sete mil quinhentos e cinquenta e oito reais), conforme
demonstrado a seguir:

. Valor
ITEM Descricao %If:,';t(;g?.g: Unitario Por I\)II ear:cs’gl Xﬁb‘;
Elevador
Elevador de Servico COD. 1 R$ R$ R$
11.319 BR 1.065,97 1.065,97112.791,64
Elevadores Sociais COD.
R$ R$ R$
1 11.316 BR/11.317 BR/ 3
11.318 BR 1.165,97 3.497,91|41.974,92
Elevador de Privativo COD. 1 R$ R$ R$
11.612 BR 1.065,97 1.065,97]112.791,64
R$ R$
TOTAL 5.629,86|67.558,20
23. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
23.1. As despesas decorrentes da contratacao, objeto deste TR, correrao a
conta dos recursos consignados na Lei Orcamentaria Anual de 2020.
24. ANEXOS
24.1. ANEXO | - MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA (SEI n? 0565174)
24.2. ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA (SEl
n2 0565177)
24.3. ANEXO 1lI - ENGENHEIRO MECANICO E ELETROMECANICO DE
MANUTENCAO DE ELEVADORES (SEI n® 0565179)
24.4. ANEXO IV - PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS ELEVADORES
(SEI n® 0565181)
24.5. ANEXO V - MODELO DE REGISTRO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA - RMPC (SEI n® 0565182)
24.6. ANEXO VI - METODOLOGIA DE AVALIACAO DOS SERVICOS (SEI ne
0565189)
24.7. ANEXO VII - LISTA DE PECAS DOS ELEVADORES ATLAS SCHINDLER (SEl
n2 0565190)
24.8. ANEXO VIl - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS (SEI n® 0565192)

José Romilton Alves Ramos da Silva
Matricula SIAPE n® 2988874

Documento assinado eletronicamente por José Romilton Alves Ramos da
Sep! |, Silva, Agente Administrativo, em 22/04/2020, as 16:48, conforme horario
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ANEXO1

MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

EMPRESA

ENDERECO

CNPJ TEL: FAX:
REPRESENTANTE

CPF: RG:

Declaro que, na presenca de servidor designado pelo Ministério do Meio Ambiente, o profissional
acima qualificado vistoriou os locais onde estdo instalados os elevadores e plataforma Objeto do

Edital de Pregdo Eletronico N°

Estamos cientes do padrdo tecnologico e condigcdes de conservacdo e funcionamento dos
equipamentos e infra-estrutura disponiveis nos locais visitados e que, esta visita deve subsidiar a
elaboragdo das proposta de prestacdo de servigos, Objeto do Edital e que, em nenhuma hipotese,
poderemos alegar desconhecimento ou lapsos que venham a justificar omissdes, ajustes ou

qualquer outro tipo de transtorno ao certame licitatorio.

Brasilia, de 2020

Representante da Empresa

Ministério do Meio Ambiente



ANEXO IT

MODELO DE DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

DECLARACAQ

Declaro que,em _ / /2020, a empresa

,CNPJ n° )

sediada no endereco: ,

optou por nao realizar vistoria nos locais e instalagdes referentes ao Objeto do Edital de Pregdo

Eletronico n° , € declara, sob qualquer hipdtese, estar ciente que ndo podera

alegar desconhecimento das condi¢des dos equipamentos e locais de execugdo dos servigos como
justificativa para deixar de cumprir com os termos do Edital de Licitag@o e respectivo Termo de

Referéncia , bem como, do Contrato advindo do certame licitatorio.

Brasilia,  de de 2020.

Representante da Empresa



ANEXO III

ENGENHEIRO MECANICO E ELETROMECANICO DE MANUTENCAO DE

ELEVADORES

Item

Classificacio Brasileira de Ocupacoes

Engenheiro Mecanico (2144-05)

Projetam sistemas e conjuntos mecanicos, componentes, ferramentas e
materiais, especificando limites de referéncia para calculo, calculando e
desenhando. Implementam atividades de manutencdo, testam sistemas,
conjuntos mecanicos € componentes, desenvolvem atividades de
fabricagdo de produtos e elaboram documentagdo técnica. Podem
coordenar e assessorar atividades técnicas

Eletromecanico de Manutencio de Elevadores (9101-05)

Instalam elevadores, escadas rolantes, portas e portdes automaticos,
organizando e execu¢ao de servicos e preparando locais para instalagao
dos equipamentos. Realizam manutencdo preventiva e corretiva em
sistemas e equipamentos. Redigem documentos técnicos, or¢camentos,
relatorios de servigos didrios, solicitagdo de materiais e outros e trabalham
seguindo normas de seguranga, higiene, qualidade e prote¢dao ao meio
ambiente




ANEXO IV

PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS ELEVADORES

Local / Componentes/ Atividades

Frequéncia

POCO

Area do pogo

a) Verificar se ha excesso de dleo e graxa nas extremidades
das guias.

b) Verificar se a area de poco esta limpa, seca e livre de
detritos.

Mensal

Para - choques

a) Verificar o nivel do 6leo.
b) Verificar a lubrifica¢do

¢) Verificar o contato elétrico
d)Verificar as fixagdes
e)Verificar aspecto geral

f) Verificar a operacdo

Mensal

CAIXA ( PASSADICO)

Dispositivo antipulo da polia dos cabos
de compensacao

a) Verificar se movimento e operagédo estdo livres
b) Verificar a tensdo por igual dos cabos

¢) Verificar os contatos elétricos

d) Verificar a lubrificacao

Mensal

Guias do carro e do contrapeso

a) Verificar a lubrificagdo onde necessario
b) Verificar a fixagao.
¢) Verificar a condi¢do geral

Mensal

Corredigas do carro e do contrapeso

a) Verificar o desgaste
b) Verificar a fixacao
¢) Verificar a lubrificagdo onde necessario

Mensal

Contrapeso

a) Verificar e limpar

Mensal

CAIXA ( PASSADICO)

Cabos de tragdo, correntes e/ou cabos
de compensacao

a) Verificar aspecto geral
b) Verificar o desgaste, o alongamento e a tensdo
¢) Verificar a lubrificacdo (onde necessario)

Trimestral

Fixacdo de cabos e correntes

a) Verificar aspecto geral
b) Verificar a fixagao

Trimestral

Iluminagdo da caixa

a) Verificar a operacdo (onde existente)

Mensal

Portas de inspecdo e de emergéncia

a) Verificar o travamento
b) Verificar a operacdo do contato elétrico de seguranga

Mensal

Limitador de percurso final

a) Verificar a operagdo

Mensal

CASA DE MAQUINAS

Motor de acionamento e gerador

a) Verificar o desgaste dos mancais

b) Verificar a lubrificagao

¢) Verificar a condi¢do do comutador e das escovas

d) Verificar as correias

e) Verificar a ventila¢ao forcada

f) Verificar os eixos, principalmente os trés pontos de
apoio, quanto a existéncia de trincas

Trimestral

Limitador de tempo de funcionamento
do motor

a) Verificar a operagdo

Trimestral




CASA DE MAQUINAS

Caixa de engrenagem (redutor)

a) Verificar o desgaste da engrenagem

b)Verificar as folgas

c)Verificar os vazamentos

d) Verificar a lubrificago e o nivel de 6leo

e) Verificar os eixos principalmente os de trés pontos de
apoio quanto as existéncias de trincas

Trimestral

Polia de tracdo (motriz) e polias de
desvio dos cabos de suspensao

a) Verificar a condi¢do e o desgaste das ranhuras

b) Verificar se hd ruido anormal e/ou vibragao nos mancais
¢) Verificar protegdes

d) Verificar lubrificagao

e) Verificar eixos principalmente os de trés pontos de
apoio, quanto a existéncia de trincas

Trimestral

Freio Eletromecanico

a) Verificar o sistema de frenagem
b) Verificar o desgaste das partes
¢) Verificar a exatiddo de parada
d) Verificar os contatos elétricos

Mensal

Painel de comando (controle)

a) Verificar se o painel esta limpo, seco e livre de pd

b) Verificar terminais e contatos diversos quanto a
regulagem, pressao, integridade, desgaste, e alinhamento
¢) Verificar circuitos de prote¢do e corrigir problemas
detectados

d) Verificar a interface homem x maquina do
microprocessador (c6digo de falhas) e ajustar parametros,
se necessario

Mensal

Limitador de velocidade, polia tensora
e cabo do limitador

a) Verificar o desgaste das partes moveis e se ha
movimento livre

b) Verificar a operagdo

¢) Verificar os contatos elétricos

d) Verificar o lacre de calibrag¢@o do limitador

e) Verificar as condigdes gerais do cabo

f) Verificar a altura da polia tensora

g)Verificar as fixa¢des

Mensal

CASA DE MAQUINAS

Painel de Forca (Fiagao elétrica)

a) Verificar as conexoes
b) Verificar o aspecto geral
¢) Verificar as identificacdes

Mensal

Dispositivos elétricos de seguranca

a) Verificar a operagdo

b) Verificar a linha de seguranca

¢) Verificar se os fusiveis e disjuntores sdo os
especificados

Mensal

CABINA

Carro do elevador

a) Verificar os botdes de operagdo, interruptores e
sinalizagdes

b) Verificar os avisos e instru¢des de operagao

¢) Verificar a fixacao e o aspecto geral dos painéis, teto e
acessorios

d) Verificar a iluminagao da cabina

e) Verificar a botoeira de inspe¢do no topo da cabina

f) Verificar o dispositivo pesador de carga (onde
necessario)

Mensal




Freio de seguranga e meios de protecdo
da sobrevelocidade do carro ascendente

a) Verificar o desgaste e se as partes moveis estdo livres
para movimento

b) Verificar a lubrifica¢do

¢) Verificar a fixagdo

d) Verificar a operacdo

e) Verificar os contatos elétricos

Mensal

CABINA

Portas da Cabina

a) Verificar o travamento das portas da cabina

b) Verificar se as portas correm livremente

¢) Verificar as guias das portas

d) Verificar as folgas das portas

e) Verificar a integridade da suspensao

f) Verificar os contatos elétricos

g) Verificar o funcionamento do operador de porta

h) Verificar os dispositivos de prote¢do durante a operagao
das portas

i) Verificar a lubrificagdo

Mensal

Dispositivos de alarme e emergéncia

a) Verificar a operagdo do intercomunicador

b) Verificar a operacdo do botdo e a sinalizagao do alarme
¢) Verificar a operacdo de iluminacdo de emergéncia da
cabina

d) Verificar a operacdo do botdo de emergéncia no fundo
do pogo

e) Verificar a operag@o do dispositivo de emergéncia em
caso de incéndio (onde necessario)

f) Verificar a operacdo de sistema de resgate

Mensal

Nivelamento

a) Verificar a exatiddo da parada

Mensal

PAVIMENTO

Portas de Pavimento

a) Verificar o travamento das portas de pavimento
b) Verificar se as portas correm livremente

¢) Verificar as guias da portas

d) Verificar as folgas das portas

e) Verificar a integridade da suspensdo

f) Verificar fechamento auténomo

g) Verificar o dispositivo de destravamento da porta
h) Verificar os contatos elétricos

i) Verificar a lubrificacao

Mensal

Botoeiras de pavimento e sinalizagao

a) Verificar a operacdo da botoeira
b) Verificar a operagdo da sinalizagdo

Mensal

DETALHAMENTO DAS ROTINAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE
ELEVADORES

1. CABINA

[J Testar barra de protegao eletronica, inspecionar nivelamento, aceleragdo, retardamento, vibragao, ruido

e folga.

[0 Inspecionar sinalizagdo, indicadores de posigdo e setas.
[J Inspecionar alinhamento, faceamento, livre movimentagao e folhas de porta.




[0 Testar interfone, intercomunicador, ventilador, iluminagao, alarme e botdes de chamada.

1.1 Pavimento
[J  Testar botdo de chamada, inspecionar sinaliza¢do, indicador de posicdo, setas, tampao e ilhos.

1.2 Porta de Pavimento
O Testar fechador / ditador em todos os andares, inspecionar ponte de contato, contato, gancho (eixo
vertical)

2. CASA DE MAQUINAS
[0 Verificar as instalagdes da casa de maquinas, observando o estado da chave geral, iluminagao, janelas,
extintor, ventilagdo, infiltragdes de agua, po e gases, objetos estranhos e quaisquer condigdes inseguras.
O  Efetuar limpeza geral no piso e em todo equipamento, inclusive grades de ventilagdo e parte interna do
painel.
0O  Lubrificar com 6leo ou graxa as articulagdes e mancal

2.1 Painel (Quadros de Comando)
[J  Acessar interface homem-maquina,verificar os codigos de falha e fazer os ajustes aplicaveis. Testar
circuito fuga a massa e inspecionar reles de seguranca.
Conferir e inspecionar contator, contatos, acomodac@o das laminas, fixagdo do bloco auxiliar.
Conferir a fixagdo das placas eletronicas
Conferir fiagdo, reaperto parte potencia, tracionar demais fiagdes, fixagdo dos conectores.
Testar sistema de emergéncia.
Testar limites, atuag@o (superiores / inferiores)

OoooOogo

2.2 Limitador de velocidade
[J Testar contatos elétricos, inspecionar a polia, ruido, folga, desgaste e fixacao do limitador.
[J  Efetuar limpeza no canal da polia, inspecionar lacres.

3. MAQUINA DE TRACAO

[J Inspecdo na maquina de tracdo, observando regulagem do sistema de frenagem, nivel de
6leo,vazamentos, faiscamento, desgaste no coletor, vibragdes e ruidos.

[1  Conferir livre movimentacdo, escova, tencionamento, desgaste, trincas, correias, folga, coroa, sem fim
e rolamento. Inspecionar ruido, folga, altura dos cabos, polia.

[J  Reapertar fiagdo, poténcia, efetuar limpeza no canal da polia, tragdo e desvio.

[0 Executar teste para verificacdo de confiabilidade e vibragao através de acelerdmetro, de acordo com as
especificagdes do fabricante dos equipamentos, com emissdo de relatorio contendo as respectivas
medigdes.

3.1 Freio da Maquina de Tracéo

[1 Inspecionar sistema de frenagem quanto a ruido, desgaste das sapatas, lona, tambor, pino, disco,
terminais de ligacdo, abertura do freio, regulagem das molas, regulagem do percurso do nucleo,
nivelamento na parada.

[J  Executar teste nos freios das maquinas de tracdo com engrenagem, para verificagao da funcionalidade
e confiabilidade dos mesmos, de acordo com as especifica¢des do fabricante dos equipamentos, com
emissao de relatdrio contendo as respectivas medigdes.

[0 Executar teste de freio de seguranca e limitadores de velocidade para verificagdo da funcionalidade e
confiabilidade dos mesmos, de acordo com as especificacdes do fabricante dos equipamentos, com
emissao de relatorio contendo as respectivas medigdes.

3.2 Aparelho Seletor
[J  Efetuar limpeza e conferir acoplamento GI ¢ IGBV.

4. CAIXA
O Testar botoeiras de manobra, acesso e viagem no topo da cabina.

4.1 Sobre a Cabina
[J Inspecionar contrapeso, verificando estado da polia, coxins, e limpeza geral, conferir equaliza¢do dos
cabos de tragdo, lubrificar guias da cabina, guias do contra peso, polia.
O Inspecionar posi¢do do peso da fita seletora.
[J Inspecionar desgaste dos limites, limpar e conferir fixagdo Imas, sensor informagdo poco,encoders,
chave magnética e molas impulsoras, limpeza do canal da polia da cabina e do contra peso, conferir



desgaste dos coxins, revestimento, corrediga a rolo da cabina e do contrapeso, lubrificar com graxa as
polias da cabina e do contra peso, testar luz de emergéncia.

4.2 Operador de Porta
[J  Lubrificar com 6leo as roldanas, articulagdes, inspecionar acoplamento, contato de porta da cabina,
conferir movimentagao, recolhimento, rampa, rampa Retratil, arraste, inspecionar correia, corrente,
cabinho de aco, roldanas, excéntrico, corrediga, limpeza da soleira na parte interna.
O Limpeza geral dos operadores de porta.
[J  Testar portas de pavimento, destravar trinco, fecho (todos os andares).

4.3 Porta de Pavimento
O Testar portas de pavimento, destravar trinco, fecho (todos os andares).
[J Inspecionar roldanas, roletes, alavancas, livre movimentagdo, dispositivo for¢ador (abertura
simultanea), lubrificar, inspecionar contatos, ponte de contato (no gancho da porta), conferir desgaste,
quebras, estiramento (pressdo), corredigas, cabos, corddo nylon.

5. POCO

5.1 Chave de protecio de acesso ao poco
[J Testar chave de protegdo de acesso ao pogo, limpeza geral do pogo e todos os equipamentos.
[J  Conferir deslize, distancia contra peso para choque, conferir distancia da polia esticadora, cabo do
limitador, distancia corrente, Wipper Flex e cabo de compensagdo em relagdo ao piso.
[] Inspecionar desgaste dos limites e lubrificar com graxa as polias.

5.2 Para choque
[J  Conferir e inspecionar o nivel de 6leo, vazamento.



ANEXO V

MODELO DE REGISTRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA — RMPC

Logotipo REGISTRO DE Ne:
MANUTENGAO
Empresa PREVENTIVA E Folha:
CORRETIVA - RMPC
1) DADOS DO CLIENTE
1.1- Nome: 1.2 - N2 Contrato:
1.3 - Enderego:
2) MANUTENGAO PREVENTIVA

2.1-Frequéncia: ( ) Mensal( )Bim ( ) Trim ( )Sem (  )Anual 2.2-Data: 2.3 - Hora Entrada:
2.4 - Equipamentos : ( ) Elev.Social = N2 (s): ( ) Elev.Servigo — N2(s): () Elev.Privativo —N2(s):
() Plataforma — N2(s): 2.5 —Marca (s): 2.6 — Houve trocade pecas? ( )N&o ( )Sim.

Detalhar :

3) MANUTENGAO CORRETIVA

3.1-Dia / Hora da Chamada:

3.2 - Dia / Hora de Entrada:

3.3 - Ocorréncia: ( ) Egpto. funcionando c/defeito

3.4 - Equipamentos : (

) Elev.Social — N2 (s):

() Plataforma — N2(s):

(

S—

3.5 — Marca (s):

) Eqpto. parado  ( ) Eqpto. com passageiro preso

) Elev.Servigo—No(s):____ (

) Elev.Privativo —N2(s):

3.6 — Causa(s)do Problema:

3.7 — Agdo (des) Corretiva (as):




3.8 — Houve troca de pegas? ( ) Ndo ( ) Sim. Detalhar:

4) CONDICAO FINAL DO EQUIPAMENTO

4.1-( )Op.Normalmente 4.2-( ) Op.c/ pendéncia. Motivo:

4.3-( )Parado. Motivo:

4.4 - Responsavel (eis): 4.5 - Reg.N2 (s): 4.6 — Data / Hora Saida:

5) CLIENTE - VALIDAGAO

5.1-( )Aprov. 5.2-( ) — Ap. c/ressalva. Motivo: 5.3-( )Rejeitado. Motivo:

5.4 — Responsavel: 5.5 - Data: 5.6 —Hora:




ANEXO VI
METODOLOGIA DE AVALIACAO DOS SERVICOS

Aos fatores de avaliagdo que irdo compor o indicador de “Produtividade Combinada”,
tais como: Qualidade, Tempo de Execugdo dos Servicos, Plano de Manutengdes e Disponibilidade
dos Equipamentos; serdo atribuidas notas variando entre 0,1 e 1.

A FISCALIZACAO fara a avaliagdo dos itens por meio de rondas periodicas, analise dos
“Registros de Manutengdo Preventiva e Corretiva-RMPC” e analise do “Diario de Ocorréncias”
das Brigadas de Incéndio do Edificio Sede do MMA/SECULT.

Cada item terd uma nota associada que sera utilizada no calculo da “Produtividade
Combinada”.

A cada ndo-conformidade detectada, sera realizado o desconto referente ao item
correspondente. Se, por ventura, houver reincidéncia em um mesmo equipamento de uma nao-
conformidade, o valor do desconto sera realizado em dobro.

Diante do exposto, seguem-se as consideracdes:

1- Qualidade (Q)

A qualidade dos servigos sera avaliada com base na execugdo dos servigos, na avaliagdo
do usuario, além da qualificagdo dos funcionarios ¢ usos dos equipamentos de seguranca. A cada
quesito avaliado dentro do parametro qualidade sera atribuida uma nota que compora o valor final
do parametro.

Qualidade
Avaliagdo do usudrio
Q Valor inicial 0,1 ponto
Quesito de avaliagdo Numero de reclamagoes
Evento Desconto por ocorréncia
Reclamagio pertinente 0,01
Cabines
Q: Valor inicial 0,1 ponto
Quesito de avaliagdo Estado de conservag@o apo6s manutengdo programada
Evento Desconto por ocorréncia
Lampadas queimadas 0,01
Placas leitosas quebradas 0,02
Aviso sonoro das cabines desativado 0,01
Aviso vocal indicativo de pavimento desativado 0,01
Soleiras sujas 0,01
Porta emperrando ou com barulho nio usual 0,03
Ventilador inoperante 0,01
Pavimentos
Qs Valor inicial 0,1 ponto
Quesito de avaliagdo Estado de conservacao
Evento Desconto por ocorréncia
Sinaliza¢do inoperante 0,02
Aviso de chegada visual e sonoro defeituoso 0,02
Casas de maquinas e quadros de comando
Q4 Valor inicial 0,1 ponto
Quesito de avaliagdo Estado de conservagao
Evento Desconto por ocorréncia
Limpeza insuficiente ou inadequada 0,03
Lampadas queimadas 0,02
Fiacdo desorganizada 0,01
Sinalizacdo de seguranc¢a inadequada ou inexistente 0,02
Soleiras sujas 0,01




Porta emperrando ou com barulho néo usual |

0,03

E.P.L

Qs

Valor inicial 0,1 ponto

Quesito de avaliagdo Uso e fornecimento

Evento Desconto por ocorréncia
Execucdo de servigos sem equipamentos de protecdo 0,03
Nao fornecimento dos equipamentos de protecao 0,03
Uso de equipamentos de prote¢do inadequados ou 0.03
deteriorados ’

Ocorréncia de falhas

Qs

Valor inicial 0,2 ponto

Quesito de avaliagdo Recorréncia

2-

Evento Desconto por ocorréncia

Recorréncia de falha com mesma causa em um 0.01

equipamento por até 2(duas) vezes ’
Recorréncia de falha com mesma causa em um
equipamento por mais de 2(trés) e menos de 5(cinco) 0,03
vezes

Recorréncia de falha com mesma causa em um mesmo 0.05

equipamento por mais de 5(cinco) vezes ’
Funcionarios
Q Valor inicial 0,1 ponto

Quesito de avaliacdo Qualificagdo e identificacdo

Evento Desconto por ocorréncia
Utilizagdo de funcionario desqualificado 0,03
Falta de identificagdo 0,01
Servicos
Qs Valor inicial 0,2 pontos
Quesito de avaliagdo Execugdo
Evento Desconto por ocorréncia
Execugdo incompleta, paliativa 0,03
Fornecimento de informagdo incorreta 0,02
Destrui¢do ou danificacdo intencional de documentos 0,02
Nao indicagdo de preposto 0,02
Dano a equipamentos 0,05
Falta de sinalizacdo em caso de paralisa¢@o ou realizagdo 0.03
de manuten¢do ’
Descumprimento de prazos estabelecidos com a 0.05
CONTRATANTE para execugdo dos servicos ’
Nao preenchimento do RMPC 0,04
Preenchimento incorreto do RMPC 0,02
Emissdo de relatorios fora do prazo estipulado 0,05
Livro de ocorréncias nig pr.eenchido ou preenchido de 0.03
maneira incorreta ’
Inexisténcia de livro de ocorréncias 0,03
Relatorios ndo entregues 0,05

Q=0;+0;+0Q3+ Q4 +0Q0s+ Q¢+ Q7+ Qg

Tempo de execucio dos servicos (T)

Na eventualidade de ocorrerem atrasos nos atendimentos aos chamados e conclusdo dos

servigos, serdo aplicados descontos conforme tabela a seguir:




Tempo de execuciio dos servigos

Valor inicial 1 ponto

Quesito de avaliagdo Prazo de execugdo

T1|

Atendimento aos chamados

Evento Desconto por ocorréncia
Atraso de mais de 15 minutos 0,1
Atraso de mais de 15 minutos ¢ menos de 30 minutos 0,2
Atraso de mais de 30 minutos e menos de 1 hora 0,3
Atraso de mais de 1 hora 0,5

Tz| Conclusio dos servicos iniciados com um chamado

Evento Desconto por ocorréncia
Atraso de mais de 1 hora 0,1
Atraso de mais de 1 hora e menos de 3 horas 0,3
Atraso de mais de 5 horas 0,5

T:T1+T2

Cabe ressaltar que o prazo para atendimento ao chamado passara a ser contabilizado a
partir do momento da ciéncia da empresa a respeito da falha ocorrida, seja por meio telefonico ou
eletronico.

O tempo de conclusio dos servigos sera mensurado a partir da chegada do técnico ao local
dos servicos e serda considerado concluido no momento de assinatura do “RMPC” pela
“FISCALIZACAO?” (ver itens 10.7 e 11.2 deste TR);

As datas e horarios de abertura dos chamados bem como, de chegada,deverdo ser
registrados no proprio RMPC, conforme item 10.7 deste TR.

A FISCALIZACAO poders, a seu critério, verificar os horarios de execugao e atendimento
da CONTRATADA
3- Cumprimento do plano de manutencées (PM)

A avaliacdo do plano de manutengdes serd efetuada mensalmente baseando-se no
cumprimento dos itens do plano de manuteng@o apresentado pela CONTRATADA, no inicio da
vigéncia contratual, assim como a periodicidade de realizac¢ao das atividades.

Entende-se por atividade, a realizagdo de um servigo contido no plano de manutengao pré-
estabelecido. Todos os prazos de realizacdo dos servicos serdo contados a partir da assinatura do
contrato.

Caso a CONTRATADA deixe de realizar algum dos itens do plano de manutengdo; nao o
faca nas datas previstas ou desacate, injustificadamente, as indicagdes da FISCALIZACAO, serio
aplicados os seguintes descontos:

Cumprimento do plano de manuten¢des

Valor inicial 1 ponto

Quesito de avaliagdo Aten¢ao ao plano de manutengdes

PM Itens do plano de manutencio

Evento Desconto por ocorréncia
Descumprir 2 atividades 0,1
Descumprir mais de 2 e menos de 5 atividades 0,3
Descumprir mais de 5 atividades 0,5
Realizar atividades em atraso com relagdo ao plano de 0.3

manuten¢ao

PM
2

Adequacio do plano de manutencio

Evento Desconto por ocorréncia

Deixar de adequar plano de manutengao apos 5
manutengdes corretivas consecutivas no periodo de um
més em um Unico equipamento

0,5




Desacatar injustificadamente instrug¢des do fiscal ou gestor 0,3
de contrato

PM = PM, + PM,

4- Disponibilidade (D)

O item “Disponibilidade” sera avaliado para cada equipamento baseando-se no conceito
de “tempo 1util” (descontando-se, sabados, domingos e feriados) em que cada um deles esta
disponivel para uso no periodo de um meés.

O periodo total Util considerara que o expediente a cada dia tem 12 horas uteis (Expediente
normal de 7:00 as 19:00) e desconsidera sabados, domingos ¢ feriados.

Todo o periodo durante o qual um equipamento estiver parado seja para realizar uma
manutengdo corretiva ou preventiva sera considerado tempo de uso indisponivel.

Para o correto calculo deste parametro ¢ imprescindivel o registro do inicio e fim de uma
manutengdo programada, assim como o registro do horario de abertura de um chamado ou
constatagdo de um defeito e o horario de conclusdo dos servigos nos “Registros de Manutengéo
Preventiva e Corretiva — RMPC” ¢ nos “Didrios de Ocorréncias” das Brigadas de Incéndio.

O inicio de um periodo indisponivel sera considerado como sendo o momento no qual for
efetuado o isolamento de um equipamento (colocagdo de sinalizagdo visual indicativa de
manutengdo que impeca o acesso das pessoas aos elevadores), para realizagdo da manutengdo
preventiva e, no caso da manutencao corretiva, no momento de ciéncia da CONTRATADA com
relacdo a um chamado. O fim do periodo indisponivel serd considerado como sendo 0 momento
no qual o isolamento de um equipamento for retirado e o equipamento liberado para iniciar as
operacoes.

No ambito deste termo de referéncia a “Disponibilidade” ¢ definida como :

; - Tempo de uso indisponivel
D(Disponibilidade) =

Tempo de uso disponivel

Disponibilidade percentual = D X 100

Para compor o indicador de “Produtividade Combinada” sera considerada a média das
duas menores Disponibilidades dos elevadores (Lote 1) e dos elevadores e plataforma, para o Lote
2.

Caso sejam abertos 3 chamados para um unico equipamento, no periodo de um més, sera
realizado um desconto de 0,01 na disponibilidade desse equipamento, a cada chamado adicional
que exceder os 3 anteriores.

5- Produtividade combinada (P)

O indicador de “Produtividade Combinada” ¢ obtido pela simples multiplicagdo dos
itens anteriores, como demonstra a seguinte equacao.

P=QXTxPMxDx100



ANEXO VII LISTA DE PECAS DOS ELEVADORES ATLAS CHINDLER

ITEM DESCRICAO UNIDADE
1 CONJUNTO PAINEL OMEGA EXCEL-DCSCR
1.1 | BASE PARA FUSIVEL UN
1.2 | BLOCO ADITIVO+2NA+2NF UN
1.3 | BLOCO ADITIVO 4NA UN
1.4 | CAPACITOR C3-2,2UF 250V UN
1.5 | CONJUNTO DAFFE UN
1.6 | CONJUNTO DE POTENCIA 50/60 HZ UN
1.7 | CONJUNTO SUPRESSOR UN
1.8 | CONTATOR PA/PF UN
1.9 | CONTATOR VM(VENT.DO MOTOR) UN
1.10 | CONVERSOR ON
1.11 | DIODO DO FREIO (D1) UN
1.12 | DISJUNTOR DJ3 UN
1.13 | DISJUNTOR DJ6 UN
1.14 | FONTE DE ALIMENTACAO UN
1.15 | FUSIVEL0,5A 250V UN
1.16 | FUSIVEL CONVERSOR 500V AC DC (HF4) UN
1.17 | FUSIVEL CONVERSOR 600V AC(HF 1/2/3) UN
1.18 | FUSIVEL PARA FREIO UN
1.19 | FUSIVEL PARA OPERADOR DE PORTA UN
1.20 | ISOLANTE PARA RECEPTACULO UN
1.21 | PLACA CONTROLADORA DE FREIO UN
1.22 | PLACA DE SEGURANCA UN
1.23 | PLACA ELETRONICA UN




1.24 | RELE MINIATURIZADO(ATLAS CODE) UN
1.25 | RESISTOR DE CONTROLE DE FREIO(RS) UN
1.26 | RESISTOR DO FREIO(RS) UN
1.27 | PONTE RETIFICADORA UN
1.28 | SOFTWARE EPROM(73473NA113) UN
1.29 | TERMINAL DE ENCAIXE UN
1.30 | TRANSFORMADOR MONOFASICO (T6/T7) UN
1.31 | TRANSFORMADOR UN
1.32 | TRANSFORMADOR DE CAMPO DE FREIO (T10) UN
1.33 | TRANSFORMADOR (T19) UN
1.34 | TRASFORMADOR (T3) UN
1.35 | INTERFACE VCL DO DCSCR UN
1.36 | SENSOR OPTICO RNA/EXCELL UN
2 CONJUNTO DE POTENCIA 50/60 HZ
2.1 BASE PARA FUSIVEL UN
2.2 BLOCO ADITIVO UN
2.3 CONJUNTO SUPRESSOR UN
2.4 | CONTATOR 25A 60HZ UN
2.5 CONTATOR 32A 60HZ UN
2.6 | CONTATOR 50A 50HZ UN
2.7 CONTATOR 50A 60HZ UN
2.8 | CONTATOR 65A 50HZ UN
2.9 CONTATOR 65A 60HZ UN
2.10 | CONTATOR 80A 50HZ UN
2.11 | CONTATOR 80A 60HZ UN




2.12 | CONTATOR 115A 50HZ UN
2.13 | CONTATOR 115A 60HZ UN
2.14 | CONTATOR 150A 50HZ UN
2.15 | CONTATOR 150A 60HZ UN
2.16 | CONTATOR 185A 50HZ UN
2.17 | CONTATOR 185A 60HZ UN
2.18 | REGULADOR DE CAMPO UN
2.19 RELE TERMICO 32-50A UN
2.20 RELE TERMICO 63-90A UN
2.21 | RELE TERMICO 90-120A UN
2.22 | RELE TERMICO120-150A UN
2.23 | RELE TERMICO 150-180A UN
2.24 | RELE TERMICO 180-240A UN
2.25 | RELE REED SWICHT “"HASCO" UN
2.26 | RESISTOR 100 OHMS-120W UN
3 CONJUNTO DE PLACA ELETRONICA
3.1 CINTA DE INTERLIGACAO M
3.2 MODULO CPU UN
3.3 MODULOI/0 UN
4 CONJUNTO PAINEL OMEGA EXCEL - ADS
4.1 CINTA DE LIGACAO UN
4.2 CONTATOR TETRAPOLAR M
4.3 FILTRO DE LINHA M
4.4 FUSIVEL O,5A — 250V UN
4.5 MINI DISJUNTOR M




4.6 MODULO CPU BLED 220/380/440V UN
4.7 MODULO CPU BME/TSE 220/380/440V UN
4.8 MODULO FONTE UN
4.9 SOFTWAR PARA DESPACHO UN
4.10 | SUPRESSOR UN
4.11 | TRANSFORMADOR 47VA UN
4.12 | TRANSFORMADOR 57VA UN
4.13 | TRANSFORMADOR 112VA UN
4.14 | BASE DE CONECTORES DESPACHO AV UN
5 CONJUNTO PAINEL OMEGA EXCEL ADS AS
5.1 CABO PLANO UN
5.2 CONJUNTO MODULO DE PROCESSAMENTO UN
5.3 DISJUNTOR TRIPOLAR UN
5.4 FILTRO DE LINHA 250V UN
5.5 FILTRO DE LINHA 380/440V UN
5.6 FONTE DE VARREDURA UN
5.7 PLACA BASE CONECTORES UN
5.8 SOFTWARE PARA DESPACHO EPROM (73473NA113) UN
5.9 TOMADA 250V UN
5.10 | TOMADA TELEFONE PARA MODEM UN
5.11 | TRAFO 150VA UN
5.12 | AUTO TRAFO 220VA 220V UN
5.13 | E2PRON- Cl 2816 UN
5.14 | EPROM- Cl 27C512 UN
5.15 | TRAFO 1PH 330 VA PR 220-415V UN




CONJUNTO MODULO DE PROCESSAMENTO

6.1 CPU UN
6.2 FONTE UN
6.3 PILHA DE LiTIO UN
6.4 PLACA ARCNET UN
6.5 PLACA DE VARREDURA UN
6.6 CONJUNTO PLACA LIGADA UN
6.7 MODULO UNICO VERTICAL UN
6.8 PLACA SENSOR OPTICO DE POSICAO UN
6.9 PLACA DE 12 BORNES UN
6.10 | PLACA DE RETENGAO UN
6.11 | PLACA DE SEGURANCAII UN
6.12 | PLACA ELETRONICA FONTE PARA IGPS UN
6.13 | PLACA ELETRONICA CPU EXCEL 80C UN
6.14 | MICROMODEM LOCAL ASSINC — RS232 UN
6.15 | MICRORUTOR COM PINO UN
6.16 | MICRORUTOR MCPJ REF (M3)) UN
7 CONJUNTO COM BASE COM PCI
7.1 FONTE CHAVEADA UN
7.2 PLACAELETRONICA IPD MATRICIAL UN
7.3 IPD MATRICIAL(PAVIMENTO COM SETA E COM IPD) UN
7.4 IPD MATRICIAL( PAVIMENTO COM SETA E COM IPD) UN
7.5 IPD MATRICIAL( PAVIMENTO SEM SETA E COM IPD) UN
7.6 FONTE CHAVEADA PARA IPD MATRICIAL UN

CONJUNTO INTERCOMUNICADOR DE TOTEM




8.1 BOTAO ELETRONICO UN
8.2 INTERCOMUNICADOR UN
8.3 LAMPADA 5W-12V BASS UN
8.4 FONTE CHAVEADA UN
8.5 FIO DE COBRE IS, PVC 0,75MM? AZUL UN
8.6 FUSIVEL VIDRO 10A/250V/NORMAL UN
8.7 FUSIVEL VIDRO 1A/250V/NORMAL P UN
8.8 FUSIVEL VIDRO 4A/250V/NORMAL UN
8.9 FUSIVEL VIDRO 5A/250V/NORMAL UN
9 CONJUNTO TOTEM DA CABINA
9.1 ALARME SONORO UN
9.2 TECLA TOTEM ELETRONICO PCI TSE UN
9.3 BOTAO ABRE E FECHA A PORTA UN
9.4 BOTAO ALARME PARA CEGOS UN
9.5 BOTAO DC UN
9.6 BOTAO DE CHAMADA UN
9.7 BOTAO NS E ND UN
9.8 BOTAO PARTE E NAO PARA UN
9.9 BOTAO SOBE E DESCE UN
9.10 | BOTAO VENTILADOR E LUZ UN
9.11 | CHASSI INTERCOMUNICADOR E LUZ DE EMERGENCIA UN
9.12 | CONJUNTO ALARME SONORO UN
9.13 | CONJUNTO INDICADORES UN
9.14 | CONJUNTO SETAS PARA S/A UN
9.15 | ETIQUETA BRAILE ADESIVA UN




9.16 | PLACA CAPACIDADE CABINA UN
9.17 | FONTE PARA MICRO DE CABINA UN
9.18 | FUSIVEL UN
9.19 GARRA ON
9.20 |LEDS8-12v UN
9.21 | MICRO DE CABINA KC-20 UN
9.22 | MODULO INTERFACE LOOP UN
9.23 | PAINEL INTERCOMUNICADOR E LUZ DE EMERGENCIA UN
9.24 | PLACA DE IDENTIFICAGAO UN
9.25 | TAMPAO UN
9.26 | VISOR PARA INDICADR DE POSICAO UN
9.27 | VISOR SETA PARA S/A UN
9.28 | DISPLAY PLASMA UN
9.29 | BARREIRA DE SINALIZACAO COM LOGO UN
9.30 | PCI- TECLA TOTEM MICRO CURSO UN
9.31 | PLACA ADESIVA ATENDIMENTO AVANGADO UN
9.32 | VISOR DE ACRILICO VERMELHO UN
9.33 | COJUNTO SENSOR OPTICO DE POSICAO UN
10 OPERADOR DE PORTA APC 63
10.1 | TUBO ISOLANTE UN
10.2 | CONJUNTO PLACA UN
10.3 | ANELTIPOE @14 UN
10.4 | AMORTECEDOR UN
10.5 | CONJUNTO MANCAL UN
10.6 | CONJUNTO CABO UN




10.7 SUPORTE PARA GARRA TERM. UN
10.8 PINO 9,52X32X10 UN
10.9 CONJUNTO CAIXA UN
10.10 POLIA UN
10.11 BARRA COM 9 TERMINAIS UN
10.12 CONTRA PINO 3,2X25,4 UN
10.13 CONJUNTO CORRENTE UN
10.14 | EIXO DA BOMBA UN
10.15 | CONJUNTO BOMBA ON
10.16 | CHAVE DE LIGACAO UN
10.17 SUPORTE REDUTOR UN
10.18 CONJUNTO REDUTOR UN
10.19 RAMPA MOVEL DIR. APC-63CN UN
10.20 ENGRENAGEM APC63 UN
10.21 | BUCHA PARA APC63 UN
10.22 | CALCO UN
10.23 AMORTECEDOR PARA CORRENTE APC-63 UN
10.24 ALAVANCA PARA PORTA COR. TC-46 UN
10.25 CONJUNTO REDUTOR (APC 63) UN
10.26 CONJUNTO MANCAL APC1 UN
11 LIMITADOR B22
11.1 | CHAVE DE IDENTIFICACAO UN
11.2 DISTANCIADOR UN
11.3 CONJUNTO CAIXA COM INTERRUPTOR UN
11.4 CORREIA 194 DENTES UN




11.5 | CONUNTO GERAL UN
11.6 | CORREIA UN
11.7 | CONJUNTO POLIA UN
11.8 | MOLA UN
11.9 | CONJUNTO MOLA PRINCIPAL UN
11.10 | DISTANCIADOR @6,6X9,53X4,8 UN
11.11 | CONJUNTO SELETOR UN
11.12 | TAMPA UN
11.13 | CONJUNTO SENSOR UN
11.14 | CALHA PARA FIACAO UN
11.15 | CAIXA DE LIGAGAO UN
11.16 | CONJUNTO SUPORTE UN
11.17 | CONJUNTO DISCO UN
11.18 | PLACA UN
11.19 | ETIQUETA UN
11.20 | CONJUNTO I ACRF UN
11.21 | EXCENTRICO UN
11.22 | CONTRAPINO 4,76X38,1 UN
11.23 | PINO 25X220X205 UN
11.24 | CONTRAPINO 2,38X25,4 UN
11.25 | ANEL ELASTICO RS5 UN
11.26 | PINO UN
11.27 | SUPORTE UN
11.28 | ALAVANCA DESENGATE UN
11.29 |EIXO UN




11.30 | TIRANTE DE MOLA UN
11.31 | TIRANTE UN
11.32 | ASSENTO DE MOLA UN
11.33 | GARRAFIXA UN
11.34 | CONJUNTO DE MOLA PRINCIPAL UN
11.35 | LATERAL UN
11.36 | CONJUNTO POLIA CATRACA UN
11.37 | CONJUNTO TAMPA UN
12 LIMITADOR BASE
12.1 | CHUMBADOR 12,7X00 UN
12.2 | SUPORTE UN
12.3 | TIRANTE UN
12.4 | LIMITADOR DE VELOCIDADE UN
12.5 |MOLA UN
12.6 | PINO2,5X16 ON
12.7 | LACRE UN
12.8 | GUIA MOLA UN
12.9 | MOLA HELICOIDAL UN
12.10 | CONJUNTO DISCO UN
12.11 | DISTANCIADOR UN
12.12 | TIRANTE 7,94X120X65 UN
12.13 | PINO 6X20 UN
12.14 | PINO 3X24 UN
12.15 | GARRA MOVEL UN
12.16 | EXCENTRICO UN




12.17 | PINO UN
12.18 | PLACA RETENTORA UN
12.19 |ANELTIPOE@ 13 UN
12.20 | CONJUNTO CATACRA UN
12.21 | CONJUNTO CAIXA UN
12.22 | SAPATA UN
12.23 | ANELTIPOE @ 15 UN
12.24 | PINO ELASTICO 6X40 UN
12.25 | CONJUNTO TIRANTE UN
12.26 | CONUNTO POLIA UN
13 MAQUINA DE TRAGAO SES
13.1 | PLACA DE ADVERTENCIA UN
13.2 | GRADE DE PROTECAO UN
13.3 | GRADE DE PROTECAO COM FURO UN
13.4 |LUVA UN
13.5 | CONECTOR BOX 902 UN
13.6 | CONECTOR BOX RETO UN
13.7 | ELETRODUTO UN
13.8 | DISTANCIADOR UN
13.9 | CONJUNTO GERADOR TACOMETRICO UN
13.10 | ANEL DE AJUSTAGEM UN
13.11 | GUARNICAO UN
13.12 | ANEL DE VEDAGAO UN
13.13 | ANEL DE VEDAGAO @ 108X4,6 UN
13.14 | ANEL DE VEDAGAO @ 117,5X4,76 UN




13.15 | ANEL DE VEDAGAO @ 196,8X 6,35 UN
13.16 | TAMPA DE INSPECAO UN
13.17 | ANEL PARA FIXAR ROLAMENTO UN
13.18 | CONJUNTO ARMADURA UN
13.19 | CONJUNTO TAMPA LADO COLETOR UN
13.20 | ANEL PARA CAIXA DE ROLAMENTO UN
13.21 | CORNJUNTO CONECTOR UN
13.22 | PINO ELASTICO @8X40 UN
13.23 | CONJUNTO TAMPA LADO POLIA UN
13.24 | CONJUNTO ELETROMAGNETICO UN
13.25 | CONJUNTO CARCACA UN
13.26 | CONJUNTO AMORTECEDOR UN
13.27 | ANEL PARA FIXAR ROLAMENTO UN
13.28 | CHAPA DE IDENTIFICAGAO UN
13.29 | ESCOVA UN
13.30 | PORTA ESCOVA UN
13.31 | CONJUNTO ALAVANCA UN
14 MAQUINA DE TRAGCAO SE12
14.1 PLACA DE ADVERTENCIA UN
14.2 BASE PARA TRANSPORTE UN
14.3 CONJUNTO CHAVE PARA SOLTAR FREIO UN
14.4 | CONJUNTO GERADOR TACOMETRO UN
14.5 CONJUNTO ARMADURA UN
14.6 RETENTOR 140X170X19 UN
14.7 | TAMPA PARA ROLAMENTO POLIA UN




14.8 | RETENTOR 120,6X146,05X12,5 UN
14.9 | TAMPA EXTERNA PARA ROLAMENTO- LADO COMUT. UN
14.10 | BUCHA PARA ELETRODUTO UN
14.11 | BUCHA UN
14.12 | CONDUITE UN
14.13 | DECALQUE UN
14.14 | CHAPA DE IDENTIFICAGCAO UN
14.15 | CONTRAPINO 6,35X76,2 UN
14.16 | DUJAO g6 UN
14.17 | TAMPA PARA ROLAMENTO- LADO POLIA UN
14.18 | ANEL DE VEDACAO @ 272,65X3,18 UN
14.19 | ANEL DE VEDACAO O 296X4 UN
14.20 | TAMPA- LADO POLIA UN
14.21 | CONJUNTO GRADE DE PROTEGAO UN
14.22 | TIRANTE 12,7X155X45 UN
14.23 | PRENDEDOR UN
14.24 | CONJUNTO SUPORTE DO TACOMETRO UN
14.25 | ENGRAXADEIRA UN
14.26 | TAMPA - LADO COMUT. UN
14.27 | CONJUNTO ANEL PORTA ESCOVA UN
14.28 | ESCOVA UN
14.29 | CONJUNTO PORTA ESCOVA UN
14.30 | PINO COM ROSCA UN
14.31 | PINO PORTA ESCOVA PARA SE12 UN
14.32 | PORTA ESCOVA SE12 UN




14.33 | PLACA UN
14.34 | BARRA DE TERMINAIS UN
14.35 | CONJUNTO LIGACAO UN
14.36 | CONJUNTO PLACAS DE TERMINAIS UN
14.37 | SEPARADOR UN
14.38 | CONJUNTO ALAVANCA DO FREIO UN
14.39 | CONJUNTO ELETROMAGNETICO UN
14.40 | CONJUNTO ARMADURA UN
14.41 | CONJUNTO ESTATOR UN
15 MAQUINA DE TRACAO CE365
15.1 | CONJUNTO SEM FIM UN
15.2 ADITIVO ON
15.3 | ELEMENTOS DA MAQUINA UN
15.4 | TAMPA PARA SENSOR UN
15.5 | CONJUNTO SENSOR BUFFER UN
15.6 | TAMPA PARA ROLAMENTO UN
15.7 | ELEMENTOS DE FIXACAO UN
15.8 | TAMPA GERADOR PULSO UN
15.9 | GERADOR DE PULSO UN
15.10 | PONTA DE EIXO UN
15.11 | TAMPA PARA ROLAMENTO UN
15.12 | CONJUNTO SEM FIM COM ROTOR BALANG. UN
15.13 | EIXO INTERMEDIARIO COM COROA UN
15.14 | POLIA DO REDUTOR UN
15.15 | EIXO UN




15.16 | ADESIVO UN
15.17 | ANEL DE AJUSTAGEM UN
15.18 | CONJUNTO SUPORTE COM TACOMETRO UN
15.19 | CORREIA 0,7X15 UN
15.20 | RETENTOR 16X28X7 UN
15.21 | DISTANCIADOR UN
15.22 | ROLAMENTO 55X100X21 UN
15.23 | OLEO UN
15.24 | RETENTOR @70X85X8 UN
15.25 | TAMPA LADO POLIA UN
15.26 | BUCHA LADO POLIA UN
15.27 | CONJUNTO VARETA NIVEL DE OLEO UN
15.28 | GUIA PARA VARETA NIVEL DE OLEO UN
15.29 | TAMPA EXTERNA UN
15.30 | BUCHA PARA EIXO INTERMEDIARIO UN
15.31 | BUJAO @10 ON
15.32 | ANEL DE VEDAGAO 108X4,6 UN
15.33 | TAMPA DE INSPECAO UN
15.34 | ANEL DE VEDAGAO 130,2X3,18 UN
15.35 | TAMPA PARA ROLAMENTO UN
15.36 | BUJAO @40 UN
15.37 | CONJUNTO CALHA UN
15.38 | OLHALMI 6 UN
15.39 | ANEL DE VEDAGAO 123,8X4,76 UN
15.40 | CONJUNTO CAIXA UN




16 CABINA
16.1 | ADAPTADOR BARRA ELETRICA .H=2030 UN
16.2 | ALAVANCA PARA POR.COR TC- 46 UN
16.3 | BARRA ELET.INFRA VERMELHO RX UN
16.4 | BARRA ELET.INFRA VERMELHO TX UN
16.5 BARRA PROTEGAO UN
16.6 | CORREDICA INFERIOR PARA PORTA UN
16.7 | GARFO DE PORTA FPP UN
16.8 | LAMPADA FLUORESCENTE 15W UN
16.9 | LAMPADA FLUORESCENTE 20W UN
16.10 | MICRO DE CABINA UN
16.11 | REATOR ELETRONICO 1X20W 110/220V UN
16.12 | REATOR MONOFASICO 2,0 mH- 15A UN
16.13 | SUPORTE PARA LAMPADA COM TAMPA (EGI) UN
16.14 | UNIDADE DE CONTROLE BARRA ELETR. UN
16.15 | CABO MULTILAN EXTRA FLEX S-FIP CAT.6 BLINDADO M
17 CONJUNTO GERAL DA MAQUINA
17.1 | BLOCO SENSOR UN
17.2 | BOTAO DE EMERGENCIA DE POCO UN
17.3 | BUCHA BRONZE CIL: 24X32X114,5 UN
17.4 | CABO DE ACO 8X19 12,7MM (1,2”) M
17.5 | CABO DE AGO 8X19 15,9MM (5/8") M
17.6 | CABO DE AGO 8X19 9,53MM (3/8”) M
17.7 | CABO DE ACO 6X19 AA 3,2 GALV. M
17.8 | CABO EXTENSOR 4M MEMCO RX632 M




17.9 CABO EXTENSOR 4M MEMCO TX632 M
17.10 CHAPA “Y” DA ALAVANCA UN
17.11 CONJUNTO DE CARRETILHA SIMPLES UN
17.12 CONJUNTO COLUNA UN
17.13 CONJUNTO PL. MONT. CONTR. FREIO/MG UN
17.14 CONJUNTO SUPORTE PARA CONTATO UN
17.15 CORREDICA DE NYLON UN







ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA

PLANILHAS DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS ELEVADORES
ITEM 01
Planilha de Custos e Pregos — Elevadores
| - M3ao-de-obra

Elevador Social Elevadf)r de Elevador Privativo
Servigo
Ne Descri¢ao Quantidade: 03 Quantidade: 01 Quantidade: 01
Valor para 03 Valor para 01 Valor para 01
elevadores [RS] elevador [R$] elevador [R$]
01 Engenheiro Mecénico
Eletromecanico(s) de
02 ~ o
Manuteng¢ao Mecanica
Total de Mao-de-Obra
Il = Insumos e Materiais
. Valor para 03 Valor para 01 Valor para 01
Ne Descricao elevad:res [RS] elevadpor [RS] elevadpor [RS]
01 Materiais de consumo
02 | Equipamentos e ferramentas
03 Pecas de reposicao
04 Transporte (Logistica)
Total de Insumos e Materiais
Il - Demais componentes
- Valor para 03 Valor para 01 Valor para 01
Ne Descricao elevad:res [RS] elevadpor [RS] eIevadpor [RS]

Despesas Indiretas
01 (Operacionais e
Administrativas)
02 Lucro antes do IRPJ e CSLL
03 Tributos
Total dos demais componentes
Valor Total Mensal [R$/més]

Valor Total Anual para todos os
elevadores[RS$S/ano]



