QUADRO 1 - PESQUISA DETALHADA:

VALORES OBTIDOS: PARAMETRO Il (ORGAOS PUBLICOS) E PARAMETRO IV (FORNECEDORES) - CALCULO DO DESVIO PADRAO E DOS VALORES A SEREM DES( COMO EXC

TE ELEVADOS E INEXEQUIVEIS

Parametro II: orgéo piiblicos METODOLOGIA PARA ANALISE
ELEVADO-CONS. INEXEQ.-CONS. DESVIO
*
Item Descrigio Unidade Qtd. DESVIO PADRAO DESVIO PADRAO (1) PADRAO (11)
PII: CFM PII: STF PII: ENAP PII: Min. Justica PIV: SBUS PIV: Tecno IT PIV: SEAL PIV: Compwire PIV: Absolut Meédia Unitaria Mediana Unitaria

1 |AMPLIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL EQUIPAMENTO 1 R$ 25.000,00 R$ 16.000,00 R$ 32.000,00 R$ 16.240,00 R 83.212,00 R$75.891,23 RS 80.700,00 R$ 45.332,70 R$41.597,33 RS 38.666,35| RS 29.324,61 R$70.921,93 RS 12.272,72

2 |CAMERA E-PTZ USB EQUIPAMENTO 1 R$8326,00 R$ 16.800,00 R$8.077,00 R$7.093,89 R$8.100,00 R$7.500,00 R$7.985,27 R$8.088,50 | RS 317261 RS 11.157,88 R$4.812,66

3 |CAMERA PTZ SDI/HDMI EQUIPAMENTO 10 R$ 70.000,00 R$ 63.000,00 R$ 16.800,00 RS 22.980,00 RS 23.646,30 RS 23.800,00 R$ 11.580,00 R$28.975,79 RS 23.646,30 RS 20.608,48 RS 49.584,27 R$8367,31

4 |CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ EQUIPAMENTO 3 R$2.766,93 R$ 40.324,61 RS 4.200,00 R$3.920,00 RS 14.950,00 RS 14.894,64 RS 15.050,00 R$3.875,61 R$11.109,09 R$9.547,32| R$ 11.127,99 RS 22.237,08 RS 18,90

5 |INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB EQUIPAMENTO 4 RS 6.000,00 RS 4.800,00 RS 1.344,00 R$ 8.430,00 R$8.187,65 R$8.530,00 RS 6.000,00 R$ 5.411,46 RS 6.000,00| R$ 2.462,95 R$7.874,41 R$2.948,50

6 |INTERFACE DE OPERAGAO SEM FIO EQUIPAMENTO 3 R$6.777,21 R$ 11.100,00 R$3.920,00 RS 24.100,00 R$ 23.795,18 RS 24.780,00 R$9.780,00 R$ 13.031,55 RS 11.100,00 RS 8.948,65 RS 21.980,20 R$4.082,90

7 |KIT 15 MICROFONES GOOSENECK SEM FIOS EQUIPAMENTO 2 RS 400.000,00 R$ 333.750,00 RS 201.600,00 R$ 333.400,00 R$ 311.615,43 R$377.800,00 RS 195.000,00 R$ 269.145,68 RS 333.400,00( RS 76.168,45 R$345.314,13 R$192.977,23

8  |MATRIZ 2X2 HDMI DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTO 2 RS 106.000,00 R$ 24.640,00 R$ 129.900,00 R$ 125.515,62 R$ 132.000,00 R$ 25.000,00 R$77.579,37 R$115.757,81 RS 51.708,30 R$129.287,68 RS 25.871,07

9 |MATRIZ 4X4 HDMI DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTO 2 RS 140.000,00 R$ 28.000,00 R$ 230.000,00 R$212.996,21 R$ 237.700,00 R$ 40.000,00 R$ 126.956,60 RS 140.000,00 | RS 90.364,69 R$217.321,30 RS 36.591,91

10 |MICROFONE GOOSENECK COM FIO EQUIPAMENTO 20 RS 5.452,74 RS 1.344,00 R$ 6.900,00 R$6.155,25 R$7.500,00 R$9.500,00 R$ 5.264,57 RS 6.900,00| R$ 2.389,18 R$7.653,75 R$2.875,39

11 |MONITOR PROFISSIONAL DE RETORNO DE VIDEO EQUIPAMENTO 2 R$ 25.000,00 RS 3.584,00 RS 13.116,00 R$ 12.741,94 RS 13.400,00 R$7.000,00 R$10.208,08 R$9.870,97| R$ 611643 RS 16.324,51 R$4.091,65

12 |MONITOR PROFISSIONAL DE 98 POLEGADAS EQUIPAMENTO 1 R$ 45.000,00 R$ 84.000,00 R$ 129.900,00 R$ 121.573,19 R$ 134.770,00 R$ 60.000,00 R$ 82.177,60 R$84.000,00( RS 37.064,77 R$119.242,37 RS 45.112,83

13 |NOBREAK 10KVA / 230V EQUIPAMENTO 4 RS 40.286,68 R$ 55.000,00 R$ 28.560,00 R$97.777,00 R$93.492,48 R$99.100,00 R$30.000,00 R$ 55.527,02 R$47.643,34( RS 32.155,70 RS 87.682,72 RS 23.371,32

14 |PAINEL DE LED 138 POLEGADAS EQUIPAMENTO 2 R$200.000,00 | R$395.000,00 RS 268.800,00 R$ 400.500,00 R$333.392,22 R$ 410.000,00 RS 320.000,00 R$ 290.961,53 R$326.696,11 RS 75.534,69 R$366.496,22 R$215.426,84

15 |PAINEL DE LED 2,5MM 5,12M X 2.15M EQUIPAMENTO 1 R$ 540.571,43 RS 392.000,00 R$ 498.970,00 RS 442.002,71 R$510.500,00 RS 400.000,00 R$ 464.007,36 R$442.002,71 RS 56.384,60 R$520.391,96 R$ 407.622,75

16 [PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 1 EQUIPAMENTO 2 R$37.117,13 | R$120.00000 | R$62.900,00 R$ 43.000,00 R$36.512,00 R$127.800,00 R$119.785,38 R$133.300,00 R$58.900,00 R$73.931,45 R$60.900,00( RS 42.878,71 R$116.810,16 RS 31.052,74

17 |PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 2 EQUIPAMENTO 2 R$2257624 | R$120.00000 | R$62.900,00 R$ 43.000,00 R$ 43.120,00 RS 96.789,00 R$88.052,15 RS 98.700,00 900,00 R$ 61.103,74 RS 53.010,00 RS 32.854,31 RS 93.958,05 RS 28.249,43

18 [SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 1 EQUIPAMENTO 1 R$ 26.291,96 R$ 84.562,26 R$ 54.900,00 R$ 39.424,00 RS 65.787,00 RS 60.993,59 RS 67.300,00 R$ 54.543,23 R$ 50.422,45 R$ 54.900,00( RS 16.328,54 RS 66.750,99 RS 34.093,91

19 [SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 2 EQUIPAMENTO 2 R$ 26.291,96 RS 84.562,26 R$ 40.000,00 RS 4.704,00 R$7.023,00 R$ 6.007,72 R$7.100,00 R$ 11.200,00 R$ 20.765,44 R$11.200,00( RS 25.347,76 RS 46.113,20 R$4.582,32

20 if,';‘ﬂ_%oREflLNS“LACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA: SERVICO 1 R$ 34.948,00 R$ 40.000,00 R$ 66.000,00 R$ 26.500,00 R$ 113.300,00 R$ 100.502,51 R$ 110.000,00 RS 488.828,00 R$108.897,61 R$100.50251| RS 134.18529 RS 243.082,90 RS 25.287,68

21 SERVICO DE INSTALA(;AO E CONFIGURACAD DO SISTEMA: SERVICO 1 R$ 34.948,00 R$40.000,00 R$ 66.000,00 R$19.500,00 R$120.000,00 R$110.552,76 R$125.000,00 R$ 392.000,00 R$100.888,97 R$110.552,76| R$ 105.736,54 R$206.625,52 R$4.847,57
SALAO DOS MINISTROS
SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA:

22 > 4 5 5 58.290, ¥ 603, ! 172 791,
SALA DE REUNIAO DA SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX. SERVICO 1 R$ 34.948,00 R$ 40.000,00 R$ 66.000,00 R$ 19.500,00 R$ 130.000,00 R$120.603,02 R$ 135.000,00 RS 358.290,00 R$ 100.482,34 R$120.603,02[ RS 96.690,65 R$197.172,99 R$3.791,68
SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA:

23 |SALADE REUNIAO CONSELHO NACIONAL DO MEIO SERVIGO 1 RS 34.948,00 R$ 40.000,00 R$ 66.000,00 R$ 19.500,00 R$ 150.000,00 R$ 130.653,27 R$ 145.000,00 RS 290.000,00 R$ 97.344,59 R$130.653,27 | RS 80.500,98 R$177.845,57 RS 16.843,60
AMBIENTE - CONAMA

24 |OPERAGAO ASSISTIDA (1 OPERADOR) MES 60 R$ 15.010,50 RS 5.600,00 RS 10.500,00 R$9.936,77 RS 10.100,00 R$17.000,00 R$9.735,32 RS 10.500,00( RS 491739 RS 14.652,71 RS 4.817,94

25 |SUPORTE TECNICO E GARANTIA DO MATERIAL E SERVICO MES 60 R$15.010,50 RS 5.600,00 R$ 5.450,00 R$ 4.389,76 R$ 5.350,00 R$ 60.735,00 R$13.790,75 R$5.600,00| R$ 22.225,37 R$36.016,12 R$8.434,61

ADQUIRIDO

* 0 desvio padrdo é uma medida estatfstica que quantifica a quantidade de variagio ou dispersao dos valores em um
conjunto de dados. Ele indica o quanto os valores se afastam da média (ou média aritmética) desse conjunto.

Para definigao do prego de referéncia, serdo
pelo método desvio padrao e os seguintes critérios:

0s pregos i

e 0s excessi' elevados,

- prego excessivamente elevado: prego maior que o resultado da média das propostas somado ao desvio padréo;

11 - prego inexequivel: prego menor que o resultado da média das propostas subtraido do desvio padrdo; e

1 - prego inconsistente: prego incorerente em relagdo a quantidade e qualidade do item pesquisado.




QUADRO 2 - ANALISE DOS VALORES E DEFINICAO DOS VALORES DE REFERENCIA POR ITEM

DESCONSIDERACOES: VALORES CONSIDERADOS ELEVADOS E INEXEQUIVEIS DE ACORDO COM O CALCULO DO QUADRO 1 - NOVO CALCULO DO DESVIO PADRAO PARA ESTABELECER O COEFICIENTE DE VARIACAO E ESCOLHA ENTRE MEDIA E MEDIANA PARA CADA ITEM

Parametro II: orgio publicos

+

ELEVADO-CONS. | INEXEQ.-CONS.
Item Descrigio Unidade Qud. ?gx;i’::l:gﬁ': DESVIO PADRAO| DESVIO PADRAO
PII: CFM PILSTF | PIGENAP | PI:MinJustica | PIV:SBUS | PIV:TecnoIT |  PIV:SEAL | PIV:Compwire | PIV:Absolut | MédiaUnitdria | Mediana Unitaria St 0] an
1 |AMPLIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL EQUIPAMENTO | 1 25.00000]  16.000,00 32.000,00 16.240,00 8321200 75.89123 80.700,00 45.332,70 29.984,23 25.000,00 12.266,10 40,91% 70.921,93 1227272
2 |CAMERAE-PTZUSB EQUIPAMENTO | 1 8.326,00 16.800,00 8.077,00 7.093,89 £.100,00 7.500,00 7.819,38 8.077,00 507,47 6,49% 11.157,88 481266
3 |CAMERA PTZ SDI/HDMI EQUIPAMENTO | 10 70.000,00 63.000,00 16.800,00 22.980,00 23.646,30 23.800,00 11.580,00 19.761,26 22.980,00 5.419,12 2742% 49.584,27 836731
4 |CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ EQUIPAMENTO | 3 276693 4032461 420000 3.920,00 14.950,00 14.894,64 15.050,00 387561 8.522,45 4200,00 6.043,07 70,91% 22.237,08 18,90
5 |INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB EQUIPAMENTO | 4 6.000,00 4,800,00 134400 8.430,00 818765 8.530,00 6.000,00 5.600,00 6.000,00 692,82 12,37% 7.87441 2,948,550
6 |INTERFACE DE OPERAGAO SEM FIO EQUIPAMENTO | 3 677721 11.100,00 3.920,00 24.100,00 2379518 24.780,00 9.780,00 9.219,07 9.780,00 221531 24,03% 21.980,20 4,082,90
7 |KIT 15 MICROFONES GOOSENECK SEM FIOS EQUIPAMENTO | 2 400.000,00 333.750,00 201.600,00) 333.400,00 31161543 377.800,00) 195.000,00 275.073,09 311.615,43 66.439,14 24,15% 345.314,13 192,977,23
RS10600000|  R$24640,00| R$12090000] R$ 12551562 R$132000,00] RS 25.000,00
8 |MATRIZ 2X2 HDMI DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTO | 2 |Obs: Foram mantidos todos os valores obtidos, uma vez que os valores a serem excluidos estdo préximos dos limites para elevado e inexequivel. A opgdo por, 90.500,27 115.757,81 5170830 5713% 129.287,68 25.871,07
manter todos os valores proporcionar uma cesta com mais de 03 pregos e a mediana é a opgao que melhor atendera para o prego de referéncia, com o clculo do
coeficiente de variagao
9 |MATRIZ 4X4 HDMI DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTO | 2 140.000,00 2000000 23000000 212.99621 23770000 40.000,00 130.998,74 140.000,00 86.848,66 66,30% 217.321,30 3659191
10 |MICROFONE GOOSENECK COM FIO EQUIPAMENTO | 20 545274 134400 690000 615525 7.500,00 9.500,00 6.502,00 652763 889,87 13,69% 7.653,75 287539
11 |MONITOR PROFISSIONAL DE RETORNO DE VIDEO EQUIPAMENTO | 2 682270)  25.000,00) 358400 1311600 12.741,94 13.400,00 7.000,00 10.616,13 12.741,94 3.390,61 31,94% 1632451 4091,65
45.000,00 84.00000]  429.900,60 12157349 134770,00 60.000,00
9
12 |MONITOR PROFISSIONAL DE 98 POLEGADAS EQUIPAMENTO | 1 {415 Foi mantido o valor da Adm. Piiblica de R$ 45.000,00, por estar préximo ao limite de corte do desvio padréo como inexequivel, bem como para priorizar na| 63.000,00 60.000,00 19.672,32 31.23% 119.242,37 4511283
composigao o parametro de prego da Administragdo Piblica.
13 NOBREAK 10KVA / 230V EQUIPAMENTO 4 40.286,68 55.000,00 28.560,00 9FFTT00 9349248 99:106:66) 30.000,00 38.461,67 35.143,34 12.199,59 31,72% 87.682,72 23.371,32
200.000,00 395.000,00 268.800,00 460:500,00 333.392,22. 006,00 320.000,00
14 |PAINEL DE LED 138 POLEGADAS EQUIPAMENTO | 2 - — - - - 303.438,44 320.000,00 73.236,54 24,14% 366.496,22 215.426,84
Obs.: Foram mantidos os valores da Adm. Piblica de R$ 200.000,00 e R§ 395.000,00, por estarem préximos aos limites de corte do desvio padrdo para os valores
elevado e inexequivel, bem como para priorizar na composigio o pardmetro de pregos da Administragdo Pdblica.
540.571,43 392.00000]  498.970,00 442.002,71 510.500,00 400.000,00
15 |PAINEL DELED 2,5MM 5,12M X 2.15M EQUIPAMENTO | 1 |Obs: Foram mantidos os valores da Adm. Pablica de RS 540.571,43 e R$ 392.000,00, por estarem proximos aos limites de corte do desvio padrao para os valores 464.007,36 470.486,36 6166395 13,29% 520391,96 407.622,75
elevado e inexequivel, bem como para priorizar na composicio o pardmetro de preos da Administracio Pablica. Assim, dentro destes valores mantidos para a
Adm. Publica, também foram mantidos os valores de Fornecedores.
37.117,13| 12000000  62.900,00 43.000,00 36512,00]  427.800,00 119.785,38 13330000 58.900,00
16 PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMACAD -TIPO 1 EQUIPAMENTO 2 - 68.316,36 58.900,00 36.660,81 53,66% 116.810,16 31.052,74
Obs.: Foi mantido o valor da Adm. Pblica de R$ 120.000,00, por estar préximo ao limite de corte do desvio padrao para o valor elevado, bem como para priorizar,
na composigao o parametro de pregos da Administragao Piblica.
}2—‘#6—24‘ 12000000| 6290000 43.000,00 43.120,00 96.789,00 88.052,15 93—7994;@‘ 35.900,00
17 PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMACAD -TIPO 2 EQUIPAMENTO 2 61.626,86 53.010,00 25.642,26 41,61% 93.958,05 28.249,43
Obs.: Foi mantido o valor de Fornecedor de R§ 96.789,00, por estar proximo ao limite de corte do desvio padrdo para o valor elevado. A opgo por manter o valor,
proporcionaré uma cesta com mais de 03 pregos e a mediana é a opgao que melhor atenders para o prego de referéncia, com o calculo do coeficiente de variagdo.
18 |SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 1 EQUIPAMENTO | 1 2620196 8456226 54900,00 39.424,00 65.787,00 60.993,59 67.300,00 5454323 55.129,56 54.900,00 17.811,19 32,31% 66.750,99 34.093,91
19 [SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 2 EQUIPAMENTO | 2 2629196 8456226 40.000,00 470400 7.023,00 6.007,72 7.100,00 11.200,00 14,618,10 7.100,00 13.409,19 91,73% 46.113,20 4582,32
20 [SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURAGAO DO SERVICO 1 34.948,00 40.000,00 66.000,00 26.500,00 113.300,00 100.502,51 110.000,00 488.828,00 70.178,64 66.000,00 37.509,92 53,45% 243.082,90 25.287,68
SISTEMA: AUDITORIO [P
SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO
21 392, 73.714,39 66.000,00 44.286,65 60,08 206.625,52 484757
SN SALAG DOS MINISTRS SERVICO 1 34.948,00 40.000,00 66.000,00 19.500,00 120.00000 110552,76 125.000,00 392.006,00) %
SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO
22 [SISTEMA: SALA DE REUNIAO DA SECRETARIA|  SERVICO 1 34.948,00 40.000,00 66.000,00 19.500,00 130.00000 120.603,02 135.000,00 358.290,00 78.007,29 66.000,00 49.382,42 63,30% 197.172,99 3.791,68
EXECUTIVA - SECEX
SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO
23 |SISTEMA: SALADE REUNIAO CONSELHO NACIONAL DO|  SERVICO 1 34,948,00 40.000,00 66.000,00 19.500,00 150.000,00 130.653,27 145.000,00 296.006,60 83.728,75 66.000,00 56.390,54 67,35% 177.845,57 16.843,60
MEIO AMBIENTE - CONAMA
15010550 5.600,00 10.500,00 9.936,77 10.100,00 17.000,00
24 |OPERAGAO ASSISTIDA (1 OPERADOR MES 60 10.22945 10.100,00 333414 32,59% 14652,71 481794
& ( ) Obs.: Foi mantido o valor da Adm. Piblica de R$ 15.010,50, por estar préximo ao limite de corte do desvio padrao para o valor elevado, bem como para priorizar g
na composigao o parametro de pregos da Administragdo Piblica.
1501050 | 5.600,00 5.450,00 438976 5350,00 66.735,00
25 |SUPORTE TECNICO E GARANTIA DO MATERIAL E MEs 60 |Obs. De acordo com os valores elevado e inexequivel apurados no desvio padrio, aptou-se pelo corte apenas do valor que estd excessivamente elevado (R$ 7.160,05 5.450,00 441414 61,65% 36.016,12 8.434,61

SERVICO ADQUIRIDO

60.735,00), pois os demais valores estariam equivalentes e aproximaddos dos limites de corte, além de permitir o célculo da média e da mediana, com 05 pregos
considerados vélidos.

(*) Coeficiente de Variagio: Medida de dispersdo, a qual demonstra a oscilagdo dos dados obtidos em relagio & média dos valores
validos da pesquisa. Quanto menor for o seu valor, mais homogéneos serdo os dados.

0 coeficiente de variagio quando possuir percentual igual ou inferior a 25%, utiliza-se o valor obtido na média, como o valor de

referéncia

0 coeficiente de variagao quando for superior a 25%, utiliza-se o valor obtido na mediana, como o valor de referéncia




QUADRO 3 - VALORES DE REFERENCIA

VALORES ESTIMADOS UNITARIO E TOTAL DE ACORDO COM A METODOLOGIA ENTRE MEDIA E MEDIANA DO QUADRO 2

ITEM DESCRICAO MMA UNIDADE QTD VALOR UNITARIO ESTIMADO VALOR ESTIMADO TOTAL

1 AMPLIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL EQUIPAMENTO 1 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00

2 CAMERA E-PTZ USB EQUIPAMENTO 1 R$ 7.819,38 R$ 7.819,38

3 CAMERA PTZ SDI/HDMI EQUIPAMENTO 10 R$ 22.980,00 R$ 229.800,00

4 CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ EQUIPAMENTO 3 R$ 4.200,00 R$ 12.600,00

5 INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB EQUIPAMENTO 4 R$ 5.600,00 R$ 22.400,00

6 INTERFACE DE OPERACAO SEM FIO EQUIPAMENTO 3 R$9.219,07 R$ 27.657,21

7 KIT 15 MICROFONES GOOSENECK SEM FIOS EQUIPAMENTO 2 R$ 275.073,09 R$ 550.146,17

8 MATRIZ 2X2 HDMI DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTO 2 R$ 115.757,81 R$ 231.515,62

9 MATRIZ 4X4 HDMI DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTO 2 R$ 140.000,00 R$ 280.000,00

10 MICROFONE GOOSENECK COM FIO EQUIPAMENTO 20 R$ 6.502,00 R$ 130.039,95

11 MONITOR PROFISSIONAL DE RETORNO DE VIDEO EQUIPAMENTO 2 R$ 12.741,94 R$ 25.483,88

12 MONITOR PROFISSIONAL DE 98 POLEGADAS EQUIPAMENTO 1 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00

13 NOBREAK 10KVA / 230V EQUIPAMENTO 4 R$ 35.143,34 R$ 140.573,36

14 PAINEL DE LED 138 POLEGADAS EQUIPAMENTO 2 R$ 303.438,44 R$ 606.876,89

15 PAINEL DE LED 2,5MM 5,12M X 2.15M EQUIPAMENTO 1 R$ 464.007,36 R$ 464.007,36

16 PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMACAO - TIPO 1 EQUIPAMENTO 2 R$ 58.900,00 R$ 117.800,00

17 PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMACAO - TIPO 2 EQUIPAMENTO 2 R$ 53.010,00 R$ 106.020,00

18 SWITCHER DE PRODUCAQ AOQ VIVO - TIPO 1 EQUIPAMENTO 1 R$ 54.900,00 R$ 54.900,00

19 SWITCHER DE PRODUCAQ AQ VIVO - TIPO 2 EQUIPAMENTO 2 R$ 7.100,00 R$ 14.200,00
SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA:

20 AUDITORIO IP SERVICO 1 R$ 66.000,00 R$ 66.000,00
SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA:

21 SALAO DOS MINISTROS SERVICO 1 R$ 66.000,00 R$ 66.000,00
SERVICO DE INSTALAGCAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA: SALA

22 DE REUNIAO DA SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX SERVICO ! R$ 66.000,00 R$ 66.000,00
SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA:

23 SALADE REUNIAO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - SERVICO 1 R$ 66.000,00 R$ 66.000,00
CONAMA

24 OPERACAOQ ASSISTIDA (1 OPERADOR) MES 60 R$ 10.100,00 R$ 606.000,00
SUPORTE TECNICO E GARANTIA DO MATERIAL E SERVICO A

25 ADQUIRIDO MES 60 R$ 5.450,00 R$ 327.000,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 4.303.839,81




QUADRO 4 - ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS - TCO

ITEM DESCRICAO MMA UNIDADE QTD VALOR UNITARIO ESTIMADO VALOR ESTIMADO TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

1 AMPLIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL EQUIPAMENTO 1 R$25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 CAMERA E-PTZ USB EQUIPAMENTO 1 R$ 7.819,38 R$ 7.819,38 R$ 7.819,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 CAMERA PTZ SDI/HDMI EQUIPAMENTO 10 R$22.980,00 R$ 229.800,00 R$ 229.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ EQUIPAMENTO 3 R$ 4.200,00 R$ 12.600,00 R$12.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB EQUIPAMENTO 4 R$5.600,00 R$ 22.400,00 R$ 22.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 INTERFACE DE OPERACAO SEM FIO EQUIPAMENTO 3 R$9.219,07 R$27.657,21 R$27.657,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 KIT 15 MICROFONES GOOSENECK SEM FIOS EQUIPAMENTO 2 R$275.073,09 R$ 550.146,17 R$ 550.146,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 MATRIZ 2X2 HDMI DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTO 2 R$ 115.757,81 R$ 231.515,62 R$ 231.515,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9 MATRIZ 4X4 HDMI DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTO 2 R$ 140.000,00 R$ 280.000,00 R$ 280.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10 MICROFONE GOOSENECK COM FIO EQUIPAMENTO 20 R$ 6.502,00 R$ 130.039,95 R$ 130.039,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11 MONITOR PROFISSIONAL DE RETORNO DE VIDEO EQUIPAMENTO 2 R$ 12.741,94 R$ 25.483,88 R$ 25.483,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12 MONITOR PROFISSIONAL DE 98 POLEGADAS EQUIPAMENTO 1 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13 NOBREAK 10KVA / 230V EQUIPAMENTO 4 R$35.143,34 R$ 140.573,36 R$ 140.573,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14 PAINEL DE LED 138 POLEGADAS EQUIPAMENTO 2 R$ 303.438,44 R$ 606.876,89 R$ 606.876,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15 PAINEL DE LED 2,5MM 5,12M X 2.15M EQUIPAMENTO 1 R$ 464.007,36 R$ 464.007,36 R$ 464.007,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16 PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMACAO - TIPO 1 EQUIPAMENTO 2 R$ 58.900,00 R$ 117.800,00 R$117.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17 PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMACAO - TIPO 2 EQUIPAMENTO 2 R$53.010,00 R$ 106.020,00 R$ 106.020,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18  |SWITCHER DE PRODUCAOQ AO VIVO - TIPO 1 EQUIPAMENTO 1 R$ 54.900,00 R$ 54.900,00 R$ 54.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

19 SWITCHER DE PRODUCAOQ AO VIVO - TIPO 2 EQUIPAMENTO 2 R$7.100,00 R$ 14.200,00 R$ 14.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20 Z]fjl?)‘f}l'(;()oRI(]))FP INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA: SERVICO 1 R$66.000,00 R$ 66.000,00 R$ 66.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21 ;%E;VB;%EIEEQSSTALA("AO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA: SALAO SERVICO 1 R$66.000,00 R$66.000,00 R$66.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA: SALA

22 DE REUNIAO DA SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX SERVICO 1 R$66.000,00 R$ 66.000,00 R$ 66.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA:

23 SALADE REUNIAO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - SERVICO 1 R$66.000,00 R$ 66.000,00 R$ 66.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
CONAMA

24 OPERACAO ASSISTIDA (1 OPERADOR) MES 60 R$10.100,00 R$ 606.000,00 R$121.200,00 R$121.200,00 R$121.200,00 R$121.200,00 R$ 121.200,00

25 Z%Z%TEIEDOTECNICO E GARANTIA DO MATERIAL E SERVICO MES 60 R$ 5.450,00 R$ 327.000,00 R$ 65.400,00 R$ 65.400,00 R$ 65.400,00 R$ 65.400,00 R$ 65.400,00

VALOR TOTAL ESTIMADO AO LONGO DOS ANOS R$ 3.557.439,81 R$ 186.600,00 R$ 186.600,00 R$ 186.600,00 R$ 186.600,00

VALOR TOTAL

R$ 4.303.839,81




