
Unit. Total
1

1.1 Hs 22,00 126,81 2.789,82

1.2 Hs 36,00 29,56 1.064,16

1.3 Taxa 1,00 262,55 262,55
4.116,53

2
2.1 Mês 2,50 3.740,88 9.352,20

9.352,20
3

3.1 M² 6,00 312,49 1.874,94

3.2 M² 24,00 159,00 3.816,00

3.3 Unid 3,00 122,30 366,90
6.057,84

4
4.1 M³ 21,00 89,76 1.884,96
4.2 Hs 14,00 256,70 3.593,80
4.3 Km 44,00 6,00 264,00
4.4 M³ 21,00 26,00 546,00

6.288,76
5

5.1 M³ 12,00 76,70 920,40
5.2 M³ 12,00 180,00 2.160,00
5.3 Km 60,00 2,53 151,80

3.232,20
6

6.1 M³ 2,45 581,64 1.425,02

6.2 M³ 1,00 804,80 804,80

6.3 Kg 161,70 12,86 2.079,46

6.4 Unid. 2,00 30,00 60,00

6.5 Unid. 2,00 30,00 60,00
4.429,28

7
7.1 Cj 1,00 4.000,00 4.000,00

7.2 Unid 1,00 36.000,00 36.000,00

7.3 Cj 1,00 1.200,00 1.200,00

7.4 Cj 1,00 2.400,00 2.685,54

7.5 M 70,00 33,93 2.685,54

7.6 ML 60,00 12,27 2.685,54

7.7 CHP 8,00 256,70 2.053,60

51.310,22
8

8.1 M3 3,00 361,36 1.084,08

8.2 M2 25,00 188,71 4.717,75

8.3 M2 50,00 52,88 2.644,00

Descrição Unid Quant
Preços (R$)

Planilha de Custos e Formnação de Preços - Prestação de serviços de engenharia para a instalação de uma nova Central de Gás GLP, não 
aflorada (enterrada) e serviços acessórios de redes para condução do gás, chaves  e controles, para atender o novo restaurante do Bloco "U" da 

Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF.

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO

PINTURA MAUAL ESMALTE SINTÉTICO, COR AMARELA

SERVIÇOS TÉCNICOS INICIAIS

APROVAÇÃO CBMDF - AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA

TAPUME    DE   CHAPA   DE   MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL 
E  REAPROVEITAMENTO DE 2X

SINALIZAÇÃO DE AVISO EM PLACAS DE ADVERTÊNCIA REMOVÍVEIS
Total do Item 3

ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

Total do Item 1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Item

Total do Item 4

ACESSORIOS PARA TANQUE P-1000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FORNECIMENTO DE TANQUE P1000.

CONCRETO USINADO FCK=25MPA PARA ELEMENTOS PREMOLDADOS

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM 

Total do Item 6
INSTALAÇÕES ESPECIAIS

MOVIMENTO DE TERRA

CONCRETAGEM  DE  RADIER,  PISO  OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA 
ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ATERRO COM  AREIA  COM ADENSAMENTO HIDRAULICO
FORNECIMENTO DE AREIA 

Total do Item 5

SERVIÇOS PRELIMINARES

ART_CREA_DF

ESCAVAÇÃO     MANUAL     DE     VALAS. 
REMOÇÃO MECANIZADA DO  TANQUE  P-1000 - CAMINHÃO MUNCK 

REATERRO  MANUAL  DE  VALAS  COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
TRANPORTE  DO TANQUE  P-1000 - DESCARTE

ENCARREGADO DE OBRAS
Total do Item 2

CANTEIRO DE OBRAS
PLACA  DE  OBRA  EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

TRANSPORTE DE AREIA - DTM 60 KM

ATERRAMENTO  SPDA  PARA CENTRAL DE  GLP COM  MASTRO  E BASE PARA RAIO E 
MALHA DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

URBANIZAÇÃO/INSTALAÇÕES/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
CAMADA  HORIZONTAL  DRENANTE  C/ PEDRA BRITADA 1 E 2  E=10 CM

GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 
MÁXIMO  DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

ALAMBRADO    EM    TUBOS    DE   ACO GALVANIZADO,    COM   COSTURA,   DIN 2440,   
DIAMETRO   2",   ALTURA  1,2M, FIXADOS  A  CADA  2M EM BLOCOS DE CONCRETO,   
COM   TELA   DE   ARAME GALVANIZADO   REVESTIDO  COM  PVC, FIO 12 BWG E 
MALHA 7,5X7,5CM

PINTURA PULVERIZADA ESMALTE SINTÉTICO, COR AMARELA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE GLP, DA CENTRAL AO RESTUARNATE, 
EM TUBO PEX 26 MM, PARTE ENTERRADA E PARTE AREA SUSPENSA

QUADRO DE REGULADORES DE GÁS, KIT CENTRAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Total do Item 7

ENSAIO  DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE



8.4 Cj 2,00 250,00 500,00

8.5 Undi 2,00 354,26 708,52

9.654,35
9

9.1 Hs 16,00 126,81 2.028,96

9.2 Svço 2,00 750,00 1.500,00

9.3 Svço 1,00 1.250,00 1.250,00

4.778,96
10

10.1 Hs 24,00 13,74 329,76

10.2 M³ 9,41 18,00 169,38

499,14
99.719,48

11 % 20,00% 19.943,90
119.663,38
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Total do Item 8

SUBTOTAL 
BDI

LIMPEZA FINAL DA OBRA - AJUDANTE GERAL

TOTAL GERAL

CAIXA DE INCÊNDIO/ABRIGO PARA EXTINTOR, SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO - 
90X60X17 CM - INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" - PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_INSUMO_00000366 - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) M3 C 180,00

97916 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 TXKM AS 2,53

Cotação mercado Brasília_DF
SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_COMPOSIÇÃO_93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 AS 26,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO de CONJUNTO DE EXTINTOR ABC/PQS, 6 KG, 

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_INSUMO_00002707 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H CR 126,81

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_INSUMO_00000532 - AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) H CR 29,56

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_INSUMO_00040818 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES CR 3.740,88

FONTE DE PREÇOS

 PROJETO "AS BUILT"
TESTE HIDROSTÁTICO/ESTANQUEIDADE EM TUBULAÇÕES E CILINDROS DE GLP, 
FORNECIMENTO, EXECUÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDO.
CALIBRAÇÃO      DE      VALVULAS      DE SEGURANÇA    E    MANOMETROS    COM 
FORNECIMENTO   DE LAUDO TÉCNICO.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES/TESTES

Total do Item 9

Preços disposto em proposta de prestador privado encaminhado ao Órgão
Preços disposto em proposta de prestador privado encaminhado ao Órgão
Preços disposto em proposta de prestador privado encaminhado ao Órgão

Mercado Brasília_Internet

https://www.creadf.org.br/valores-taxas

LIMPEZA FINAL DA OBRA

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3

Total do Item 10

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_COMPOSIÇÃO_94319 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 
M3 AS 76,70

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_COMPOSIÇÃO_97096 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 AS 581,64

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_COMPOSIÇÃO_102476  - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L . AF_05/2021  M3 CR 804,80

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_COMPOSIÇÃO_97089 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 KG CR 12,86
Mercado Brasília_Internet

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_COMPOSIÇÃO_ 103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 AS 312,49

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_COMPOSIÇÃO_ 98458 - TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 CR 159,68

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3461097994-placa-sinalizaco-indicativa-atenco-obras-a1-84-x-60-cm-a-
_JM?matt_tool=14804773&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215543&matt_ad_group_id=130580035590&matt_mat
ch_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=542969737626&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merc
hant_id=385920718&matt_product_id=MLB3461097994&matt_product_partition_id=2268051758590&matt_target_id=aud-1966009190540:pla-
2268051758590&cq_src=google_ads&cq_cmp=14302215543&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAoKeuBhCo
ARIsAB4Wxtd7jqnVq-aXxp4hf-TyAwjr1IIP-zYaRkqlDCmQ6gIgmyN69jznve8aAnXqEALw_wcB

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_COMPOSIÇÃO_93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_ M3 C 89,76 02/2021
Cotação mercado Brasília_DF

Preços disposto em proposta de prestador privado encaminhado ao Órgão

https://www.creadf.org.br/valores-taxas
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100748 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 AP M2 CR 12,27

Preços disposto em proposta de prestador privado encaminhado ao Órgão

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_INSUMO_00006111 - SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H C 13,74

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_COMPOSIÇÃO_100981 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020 M3 AS 9,41

BDI - Acórdão do TCU nº 2622/2013 - Plenário.

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_COMPOSIÇÃO_100793  - TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 
INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  M AS 33,93

Cotação mercado Brasília_DF

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_COMPOSIÇÃO_101621 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020  M3 AS 361,36

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_COMPOSIÇÃO_102364  - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA 
DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5Cm M2 AS 188,71

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_COMPOSIÇÃO_100759  - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE  M2 C 52,88

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_COMPOSIÇÃO_101909 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE  UN AS 250,20

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_INSUMO_00002707 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H CR 126,81

 13794/ORSE Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de 
equipe técnica

SINAPI/CEF_DF_DEZ/23_JAN/24_INSUMO_00020963 - CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE 
SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO 
"INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA UN 354,26


	PCFP

