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1. INFORMAGOES:

Documento:
E-mail enviado por OC Max Villela em

26/04/2023

Local: Paldcio do Itamaraty, Anexo |, Anexo

Il e Instituto Rio Branco

Recebimento: 26/04/2023.

Referéncia 1:
Contrato N2 17/2022, ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, prestadora de servigos de
assessoria, consultoria, projeto e auxilio a fiscalizacdo em arquitetura e engenharia ao MRE,

Ministério das Rela¢des Exteriores, Brasilia — DF.

Referéncia 2:

Solicitacdo de Impugnacdo recebida por e-mail- Solicitante TRIUNFO.

2. OBIJETO

Andlise de pedido de impugnacdo de edital de pregdo eletrénico 01/23,
contratacdo de servicos continuados de manutencdo preditiva, preventiva e corretiva sob
demanda do sistema de prevencgdo e combate a incéndio e panico das edificacdes que
compOe a Secretaria de Estado das Relages Exteriores, incluindo servicos especializados e

fornecimentos de pecgas sob demanda.
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3. CONSIDERACOES TECNICAS

Em vinte e seis de abril do ano em curso foi recebido via e-mail documento da
empresa Triunfo solicitando a impugnacdo do edital de licitacdo do sistema de manutencdo e
combate a incéndio e panico dos edificios que compde a Secretaria de Estado das Relagdes
Exteriores.

Consta um documento de dezessete pdginas mais anexos que serao tecnicamente
esclarecidos ao longo deste e elucidados conforme ja anteriormente explicitado no edital e
demais documentos que compde a documentacdo base que orienta o certame de licitacdo.

O presente documento elaborado pela equipe de apoio técnico a fiscalizagao visa
prestar esclarecimentos técnicos sobre as consideracdes apresentadas pela empresa

TRIUNFO.

3.1- Objeto da Licitacao

Servicos continuados de acompanhamento, inspecao, verificacdo e manutencao
preditiva, preventiva e corretiva do Sistema de Prevengao e Combate a Incéndio e Panico
(SPCIP) das edificacGes da Secretaria de Estado das Relagdes Exteriores, em Brasilia/DF,
incluindo servicos especializados e fornecimento de pecas, sob demanda.

O edital do pregdo 01/2023 trata-se da contratagdo de servigos continuados de
acompanhamento, inspecdo, verificacdo e manutencao preditiva, preventiva e corretiva. Ndo
é exigida equipe residente, por se tratar de execu¢dao do Plano de Manutengdo Preventiva e
servicos corretivos sob demanda.

A presente contratacdo adotard como regime de execuc¢ao a Empreitada por
Preco Global para o item 1, e a Empreitada por Preco Unitdrio para os itens 2, 3 e 4.

“Adicionalmente, o Anexo do Edital utiliza erroneamente os cédigos
SINAPI 90778 e 100305 para referir-se, respectivamente, ao
Engenheiro Mecdnico Pleno e ao Engenheiro Eletricista — quando na

verdade, esses cddigos atém-se ao Engenheiro Civil Pleno com

2




AD: n°04/2023

|'E Data: 27/04/2023
MINISTERIO DAS
% ARAUJO ADREU RELACOES EXTERIORES | Contrato: 17/2022

Avaliacdo de Documentacgéo - Pedido de Impugnagdo | Elaborado por: Daniel Rocha, Glaucia
TRIUNFO. Aguiar, Marina Sales, Sarkis Silveira

Encargos Complementares — induzindo as licitantes a cometerem erro
grave, que Implica em desvio de atribuicdo, de fungdo e de atividade
profissional cujo o exercicio é regulamentado e fiscalizado por
Conselho Federal, com base em legislagdo federal”

Em resposta, esclarecemos conforme abaixo descrito:

Primeiramente, cumpre esclarecer que, o pregdao em questao segue a Lei vigente
e a Convengao Coletiva para cada cargo.

O cddigo Sinapi foi apenas uma referéncia pelo fato que os saldrios base para
todas engenharias sdo o mesmo, de acordo com o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Distrito Federal e a Convencgdo Coletiva do Trabalho — 2021/2023 e o Termo
Aditivo CCT 2022 2023 da Sindicato dos Engenheiros no Distrito Federal do Distrito Federal
SENGE, como para engenheiro civil, engenheiro eletricista e engenheiro mecanico, entre
outras. Nao hd a possibilidade de desvio de funcdo, pois estd muito claro na tabela de
composicdo o cargo exigido “engenheiro mecanico” e todas suas atribuicées e competéncias
do Termo de Referéncia.

De acordo com a Classificacao Brasileira de Ocupag¢des CBO, o cargo “engenheiro
mecanico” é 2144-05 Engenheiro Mecanico (manutencdo), e suas atribuicdes estdo todas no
termo de referéncia.

O Edital e demais documentos complementares sao enfaticos em dizer as
atribuicdes de cada cargo que compde a equipe minima e as atribuicdes de cada um conforme
nivel de responsabilidade técnica.

A solicitante apresenta a argumentacdo na pagina trés inferindo que:

"RESTA CLARO QUE AQUELE VALOR SE REFERE INTEGRALMENTE AO CUSTO
DE REMUNERAGAO DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAO ESSAS TAREFAS. ”.

Conforme apresentado no Anexo X, os cddigos utilizados para atribuicdo do

salario dos engenheiros sdo para referéncia, e em momento algum fora dita que haverd

obrigacdo de contratacdo de engenheiro civil, e que independente da atribuicdo o saldrio base



https://www.sengedf.com.br/wp-content/uploads/2021/06/Registrada-CCT-2021-2023.pdf
https://www.sengedf.com.br/wp-content/uploads/2022/10/RegistradoTermo-Aditivo-CCT-2022-2023.pdf
https://www.sengedf.com.br/wp-content/uploads/2022/10/RegistradoTermo-Aditivo-CCT-2022-2023.pdf
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indicado no anexo X é comum para qualquer area de formacgao da engenharia, vide tabela de
piso salarial do CREA.
A tabela referenciada no Anexo X é explicita em dizer que o atendimento é sob

demanda e que ndo hd relacdo de posto de trabalho e nem previsdo de contratacdo de equipe

fixa uma vez que ndo justificativa técnica que provisione tal solicitacdo.

A tipificagcdo de pleno é discricionaria de cada empresa, nao havendo quaisquer
interferéncias do CREA.

Em resposta, esclarecemos conforme abaixo descrito:

Decreto n? 7.983 /2013 Art. 39 O custo global de referéncia de obras
e servigos de engenharia, exceto os servigos e obras de infraestrutura
de transporte, sera obtido a partir das composigies dos custos
unitdrios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo,
menores ou iguais & mediana de seus correspondentes nos custos
unitarios de referéncia do Sistema Nacional de PL’Squls.d de Custos e

Indices da Construgao Civil - Sinapl, e \Letuados 0S| tej erizados
como montagem industriz 4 dos ¢

de construcdo civil.

O contrato, como descrito no objeto, trata-se de contratacdo de servicos
continuados de acompanhamento, inspecao, verificacdo e manutengao preditiva, preventiva
e corretiva de corretiva do Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio e Panico (SPCIP) das
edificacGes da Secretaria de Estado das RelagGes Exteriores, em Brasilia/DF, incluindo servigos
especializados e fornecimento de pecas, sob demanda. O contrato trata-se de Manutencdo
Predial o que nao se enquadra montagem industrial.

O solicitante apresenta a justificativa que ndo se pode utilizar a tabela Sinapi como
referéncia, entretanto a fundamentacdo técnica apresentada pelo mesmo é um decreto n2

7983/2013 que é enfatico em dizer que sdo excluidos itens de montagem industrial ou que

ndo possam ser de construcdo civil, equivocadamente tal argumento fora utilizado uma vez

gue servicos de manutencao do sistema de prevencdo e combate a incéndio e panico sao
servicos comuns de engenharia, tal qual servicos caracterizados como servicos de
manutencdo predial, ndo fazendo parte do escopo de montagem industrial como

apresentado no trecho recortado do decreto.
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Na pagina oito, no item seis onde a solicitante apresenta faixas salariais de
profissionais do mercado, informamos que os valores apresentados por ela estdo de acordo
com os valores apresentados no memorial de calculo e inclusive as fontes apresentadas por
ela ndo possuem relevancia, pois sdo apenas qualitativas e podem considerar boénus,
gratificagGes ndo incidindo necessariamente apenas no salario base. Entretanto, para fins de
composicao de precos e elaboracao de propostas, as fontes de precos utilizadas na formacao
da planilha orcamentaria sdo referenciadas, de relevancia e consideram todos os itens de
custo necessarios.

Em continuidade, informamos que ndo hd necessidade de equipe plantonista
como apresentado sem justificativa técnica a formacao de equipe exclusiva no regime 24x7
uma vez que a operacao do sistema de deteccdo e combate a incéndio quando necessario é
realizado pela equipe de Brigada, que por sua vez possui equipe residente no modelo 24x7.

Vale salientar que, caso haja atendimento fora do expediente serd pago por
chamado de natureza corretiva, e que a natureza de contrata¢ao da empresa mantenedora
com seus prestadores de servicos ndo é delimitada por tal editando, bastando a empresa
cumprir minimamente a legislacao contabil e trabalhista vigente.

Erroneamente apresentado na solicitacdao de impugnac¢ao da demandante, todos
os encargos trabalhistas, BDI, uniformes e equipamentos de protecdo individual, ferramentas
e insumos foram considerados no memorial de calculo conforme apresentado no anexo lll da

documentacdo que compde o certame.
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SINAP! - SISTEA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAQ CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIGORS ANALITICO

ENCARGOS SOCTAIS DESONERADOS: 82,0L%(HORA) 47,14k (s
ABRANGENCIA: NACIONAL

3048 de 3957

DATA DE EMISSHO:14/03/2023 23:56:19

DATA REFERENCIA TRCNICA: 14/03/2023

VINOULO ¢ ENCARGOS COMPLENENTARES REFERENCIAL
I 43463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO CERAL - HORISTA (ENCARGOS CONPLEMENTARES K C 1,0000000 0,11 0,11
- COLETADO CAIXA)
I 43487 EPT - FAMILIA ENCARRECADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS CONPLEMENTARES - COLET B C 1,0000000 L1 117
ADO CAIXA)
0 95401 CURSO DE CAPACITACHO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS CONPLEENTARES) - HO C 1,0000000 0,38 0,28
RISTA
NATERIAL 2,49 12,2841637 §
MAO DE OBRA 17,78 87,7158363 &
TOTAL COMPOSIAO 20,27 100,0000000 & - ORIGEM DE PRECO: C
30777  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLENENTARES ;i
I 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR i C 1,0000000 91,56 91,56
I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIYA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) : C 1,0000000 11 1,14
I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H C 1,0000000 0,07 0,07
I 43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES K C 1,0000000 0,01 0,01
- COLETADO CAIXA
I 43486 EPT - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEENTARES - COLETA H C 1,0000000 0,7 0,11
D0 CAIXA
y 95402 CURSO DE CAPACITACHO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS CONPLE H C 1,0000000 1,41 1,4
MENTARES) - HORISTA
NATERIAL 1,93 2,079 ¢
MAD DE OBRA 92,97 97,9662803 &
TOTAL COMPOSIGAO 94,90 100,0000000 & - ORIGEM DE PRECO: C
50778  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLENENTARES i
I 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO ;i o 1,0000000 104,21 104,21
I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) : C 1,0000000 LU 1,14
I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAINA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) i C 1,0000000 0,07 0,07

Figura 1 - Composicao de Preco Engenheiro Mecénico Horista (por equivaléncia)
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUQ/"\O CIVIL1 19 o 3957

PCT.818.01 - CUSTOS DE CONPOSIQOES ANALTICO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 82,01%(HORA) 47, 14% (RS
ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA DE EMISSAO:14/03/2023 23:56:19

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2023

VINCULO  : ENCARGOS COMPLENENTARES REFERENCIAL

I 43462 FERRAVENTAS - FAMILIA ENGENKEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 1,0000000 0,01 0,01
- COLETADO CAIXA)
I 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEVENTARES - COLETA H ¢ 1,0000000 0,1 0,1
00 CAIXA)
C §5403 CURSO DE CAPACITACRO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM H R 1,0000000 1,61 1,61
ENTARES) - HORISTA
MATERTAL : 1,9 17911832
MAO DE OBRA : 105,82 98,2088168 §
TOTAL CONPOSICEQ : 107,75 100,0000000 & - ORIGEM DE PREGO: CR
90779  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES :
I 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR B R 1,0000000 142,45 142,45
1 17372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) B C 1,0000000 1,1 1,14
I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLENENTARES) i C 1,0000000 0,07 0,07
I 43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H g 1,0000000 0,01 0,01
- COLETADO CAIXA)
I 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLENENTARES - COLETA H C 1,0000000 0,1 0,1
D0 CAIXA)
C 95404 CURSO DE CAPACTTACRO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE ORRA SENIOR (ENCARGOS COMPLE H (R 1,0000000 2,20 2,20
MENTARES) - HORISTA
MATERIAL : 1,99 13166871 &
MAD DE OBRA : 144,65 98,6833129 §
TOTAL CONPOSICAQ : 146,58 100,0000000 § - ORIGEM DE PRECO: CR
90780  MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLENENTARES ]
I 4069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) B R 1,0000000 31,54 31,54
I 17372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) B g 1,0000000 1,14 1,14
I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS CONPLEMENTARES) H ¢ 1,0000000 0,07 0,07

Figura 2 Tabela SINAPI - Composigdo de Preco Engenheiro Mecanico Horista (por equivaléncia)
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SINAP! - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRU(;AO CIVIL1 333 de 3940

PC1.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIQORS ANALTTICO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 82,01%(HORA) 47,148 (MES)
ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA DE EMISSKO:13/04/2023 23:53:17

DATA REFERENCIA TECNICA: 13/04/2023

VINCULO  : ENCARGOS CONPLEMENTARES REFERENCIAL

I 43463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H Y 1,0000000 0,11 0,11
- COLETADO CAIXA)
I 43487 EPT - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H C 1,0000000 1,1 L1
ADO CAIXA)
C 35405 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MESTRE DR OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI H (R 1,0000000 0,83 0,83
STA
MATERIAL ; 2,49 6,0939794 ¥
MAO DE OBRA : 38,37 93,9060206 §
TOTAL COMPOSIGHO : 40,86 100,0000000 ¥ - ORIGEM DE PRECO: (R
90781  TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i
I 7592 TOPOGRAFO (HORISTA) i C 1,0000000 17,40 17,40
I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H C 1,0000000 1,14 1,14
I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H C 1,0000000 0,07 0,07
I 43469 FERRAMENTAS - FANILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H C 1,0000000 0,08 0,08
ADO CATXA)
I 43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H C 1,0000000 0,67 0,67
A)
C 95406 CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOROGRAFO (ENCARGOS COMPLENENTARES) - HORISTA C 1,0000000 0,15 0,15
MATERTAL ! 1,9  10,0461301 §
MAO DE OBRA ! 17,85  89,9538699 ¥
TOTAL COMPOSIGHO 3 19,51  100,0000000 ¥ - ORIGEM DE PRECO: C
91677  ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
I 34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA i (R 1,0000000 107,44 107,44
I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H v 1,0000000 1,14 114
I 37373 SEGURQ - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) i C 1,0000000 0,07 0,07
I 43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHRIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 1,0000000 0,01 0,01
- COLETADO CATXR)

Figura 3- Composicdo de Preco Engenheiro Eletricista Horista
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL 1 3866 de 3957

DCT.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIQOES ANALETICO

ENCARGOS SOCTAIS DESONERADOS: 82,0L%(HORA) 47,14k (uES)
ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA DE EMISSAO:14/03/2023 23:56:19

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2023

VINCULO  : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
I 43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H c 1,0000000 0,01 0,01
- COLETADO CAIXA)
I 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H C 1,0000000 0,7 0,71
D0 CAIXR)
C 100296 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES H (R 1,0000000 1,12 1,12
) - HORISTA
MATERIAL § 1,9 2,0116739 &
MAO DE OBRA : 94,01 97,9883261 §
TOTAL CONPOSIGAO ¢ 95,94  100,0000000 § - ORIGEM DE PRECO: CR
100306  ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
I 34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO H (R 1,0000000 104,80 104,80
I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) i c 1,0000000 1,14 114
I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) i c 1,0000000 0,07 0,07
I 43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 1,0000000 0,01 0,01
- COLETADO CAIXA)
I 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H c 1,0000000 0,7 0,71
00 CAIXA)
C 100297 CURSO DE CAPACITAAO DARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLENENTARES) H (R 1,0000000 1,26 1,26
- HORISTA
MATERIAL ; 1,93 1,7872025 %
MAO DE OBRA : 106,06 98,2127975 §
TOTAL COMPOSIGAO ¢ 107,99 100,0000000 ¥ - ORIGEM DE PRECO: CR
100307  MONTADOR DE ELETROELETRONICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
I 34761 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA) H (R 1,0000000 14,99 14,99
I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H C 1,0000000 3,29 3,29
I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) i C 1,0000000 1,50 1,50
I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H ¢ 1,0000000 1,14 1,14

Figura 4 Composicéo de Preco Engenheiro Mecanico Horista (por equivaléncia)

Em resposta, esclarecemos conforme descrito na pagina nove da solicitacao:

“Ademais, ressalte-se que, para atender ao Edital, além dos plenido

profissionais de engenharia serd necessdrio manter também em regime
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plantdo 24/7 outras quatro equipes de técnicos (Bombeiro, Eletrotécnico e
Ajudante), sendo quatro profissionais de cada categoria, além das consultas
obrigatdrias ao Engenheiro de Sequran¢a, mais os correspondentes encargos
sociais, o que eleva o custo com folha de pagamento para RS 198.736,97
mensais, ou RS 2.384.843,64 anuais. ”’

Espera-se que as empresas possua dominio em sua logistica e captacdo de
recursos humanos, e que conhegas as principais intercorréncias e necessidades dos sistemas
gue prestam servico de manutencdo e que saiba que todo e quaisquer ativo ou componente
esteja sujeito a falhas fora do horario comercial e que para garantia da integridade e
disponibilidade de operacdo dos ativos servicos eventuais possam vir ser necessarios e que
guando cumprido as boas praticas de manutencdo com equipe e ferramentas adequadas as
ocorréncias de falhas.

Conforme informado em documentacdo complementar, o indice de
atendimentos ocorridos fora do horario de expediente comercial foi extremamente baixo,
ndo justificando a necessidade de equipe fixa e contratacdo de plantonistas para tal demanda.

Ressalta-se que em caso de sinistro ou eventual necessidade compete a equipe
da Brigada acionar e utilizar os itens do sistema de prevencdo e combate a incéndio e péanico,
como, por exemplo, extintores, hidrantes e afins.

“RESPEITAR A LEGISLACAO RELACIONADA AO SALARIO DOS SEUS
PROFISSIONAIS EXTRAPOLARA OS PRECOS MAXIMOS FIXADOS PELO EDITAL
E TERA SUA. COMA PROPOSTA DESCLASSIFICADA, conforme comanda o
subitem 8.4.5 do Edital, o que ndo faz o menor sentido. ”’ Por outro lado,
OFERECER AOS PROFISSIONAIS REMUNERACAO ABAIXO DO VALOR DE
MERCADO E, EM ESPECIAL, ABAIXO DOS VALORES DETERMINADQOS EM SUAS
CONVENCOES COLETIVAS DE TRABALHO, n3o apenas é ilegal como também
inviabiliza o recrutamento de bons profissionais, detentores de atestados e
certificagGes, além de dificultar a retencdo daqueles eventualmente ja
contratados, que certamente haverdo de procurar emprego que o0s

remunere melhor, resultando em possivel paralisacdo dos servigos até que
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a Contratada consiga contratar, a saldrio aviltado, outros profissionais de
igual nivel técnico, reiniciando o ciclo vicioso e incorrendo em multas e
san¢des progressivamente mais duras até que ocorra a quebra unilateral do
contrato, possivelmente sendo declarada idénea e pondo em risco o
patrimonio publico e a vida dos ocupantes.”

Como evidenciado anteriormente, o contrato ndo exige equipe residente e a
modalidade de que empresa ird contratar o funcionadrio é discriciondria, podendo escolher o
tipo de modelo (podendo ser CLT, PJ, contrato, empreitada, etc.). Inclusive ndo foi exigida na
licitacdo a composicdao da remuneragao cada mao de obra, o érgdo ndo exige comprovante
de pagamento impostos, encargos e de pagamento de referente a estes funcionarios.

E esperado que empresas que possuam experiéncia e relevancia de mercado
dentro a gestdo de contratos de manutenc¢do de sistemas dessa relevancia e magnitude
possuam insumos bdsicos para atendimento de seus contratos e que ndo seja apenas
realizado contratos de exclusividade, gerando assim um planejamento para uma possivel
equipe volante para atendimentos de chamadas eventuais que possam vir a existir nesse e
qualquer outro contrato.

Em resposta, ao solicitado na pagina dez:

“Isto posto, cabe refazer a planilha de pregos do Pregéo, em observdncia da
legislagdo vigente e do piso salarial dos engenheiros e das demais categorias
de trabalhadores, que é o que se requer. ”

No quadro abaixo de acordo com a referéncia do CREA e SENGE do DF para salario
de salarios 44 horas mensais, que diz respeito aos saldrios mensais, quando dividido por 220
horas temos:

- 44 horas — RS 11.514,00 — Hora RS 95,26;1

Para a composicao de preco do engenheiro mecanico pleno com encargos a hora

de RS 107,75, ou seja acima do que a CCT vigente e piso salarial do CREA. A sugestdo de

1 Para mais detalhes, consultar figura 01,02,03,04 anteriormente explicitada.
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engenheiro pleno para execugdo destes servigos, é para que este profissional tenha mais

experiéncia e esteja apto a exercer as funcdes e atribuicdes do Termo de referéncia.

I
P

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia @ Agronomia do Distrito Federal

FIS0 SALARIAL - 2023- CO NSIDERANDO A LET 4950- A, DE 1%66- SALARIO MINIMO - RS 1.212,00

_ _ |mENOS DE 4
+ ""Eﬂi‘m ANOS | SENGE
4 ANOS OU MAIS | ENGENHEIRO TEC ::)glﬂc ':EE;;_‘R
ENGENHEIROS |3 m;j;ﬁmi‘ (ENCARGOS| 52,01 %
pr—rprid 5201% | SINAPD
SINAPT)
JORNADA | 4 ANOS OU MAIS MENOS DE 4 ANOS | CONVENCAD SENGE | | ENGARGOS
H/ SEML +** ENGENHEIRDS TECNOLOGOS SINDUSCON®* S2.01%% (SINAPT) HORA HORA HORA
1o RS 242400 RS 202000 RS 234164 RS ETEE T84 B5  73.53] RS 5504
12 B4 1.90% 50 RS 142400 - RS 23104 31| RS 28,24 | RS 73,53
15 RS 3.636,0 RS 3.030,00 ] RS 6.617,58) RS $8,24| RS 73.5%
0 RS 454500 RS 4.040,00 RS 4.683.10 RS £.523 84| RS £5.24 | RS 73,53| RS 8324
15 ES 6,060,040 RS 5.050,00 - RS 11.029 51| RS 58,24 | RS 73,53
30 RS 7.2720 RS 6.060,00 RS 7.024.93 RS 13.235,77] B% %8.24| RS 73.53| RS 8504
A5 RS 878700 RS 7,322 50 - RS 15293 22| RS 9139 | RS 76,16
40 RS 10,302,060 RS 5252 00 RE 936657 RS 18.750,67| RS 9375 | RS 78.13| RS 8224
- RS 11.514.00 RS 9595 00 i BT 20.956,63] RS os26| RS 79.38

Figura 5 - Tabela de Piso Salarial CREA DF

E para Engenheiro Junior com menos de quatro anos R$9.595,00 *82,01% /
220/H/Més, igual a RS 79,38, valor minimo para hora deste profissional e foi utilizada para
engenheiro eletricista o preco de referéncia SINAPI com encargos de RS 94,90.

Ou seja aremuneracao das composicoes préprias 001, 002, 003 e 004 estdo acima
do valor horario apresentado na CCT, e atendem em completo os valores de suas convencgodes
coletivas de trabalho.?

A diferenciacao de salarios entre engenheiro mecanico e engenheiro eletricista é
sugestiva, haja vista a demanda de trabalho de itens mecanicos ser maior do que os itens
competentes exclusivamente ao engenheiro eletricista. Tal sugestdo de valores ndo obriga a

empresa a pagar saldrios diferentes aos colaboradores que a ela prestam servigos.

2 Para mais detalhes, consultar figura 01,02,03,04 anteriormente explicitada.
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Assim como espera que toda empresa seja registrada junto ao conselho de classe
e para obtencdo de tal registro toda empresa deve possuir um responsavel técnico em seu
guadro e que tal demanda ndo compete custo ao Ministério e é um custo intrinseco de
gualquer empresa, ndo podendo ser repassado a empresa pois ndo estd sendo contratado
servico de posto de trabalho e nem de equipe fixa.

E apresentado argumentacdo tendenciosa, oriunda de vicio de interpretacdo
equivocada do demandante, quando apresentado pelo mesmo que ele oferecera salarios
abaixo de convengdes coletivas de trabalhistas. Em momento algum fora sugerido no edital e
documentacdo complementar tal pratica, ilegal, e reprovada pelo 6rgdo e todos os valores
apresentados na construcdo de precos apresentados no edital e documentagao anexa
seguem as boas praticas de mercado e as normativas legais vigentes.

A interpretacdo equivocada da solicitante é reiterada na pagina dez, conforme
trecho abaixo:

“Hd ainda que se levar em conta que o mesmo ocorre com os membros

das quatro equipes necessdrias de auxiliares (Bombeiro, Eletrotécnico e
Ajudante), que geralmente moram em cidades afastadas do Plano Piloto,
distantes de onde se localizam as dependéncias do drgdo licitante, e
dependerdo de transporte da empresa para se deslocarem até os edificios do
MRE no prazo de uma ou duas horas, conforme o caso, durante a noite ou a
madrugada ou em um feriado, gerando a necessidade de investimento
adicional em aquisicdo de veiculo, despesas com sua manuten¢do, sequros e
combustivel;, e considerando ademais a ocorréncia de possiveis questoes
relacionadas aos riscos a integridade fisica desses trabalhadores durante o

deslocamento.”

Entende-se que a aquisicao de insumos, ferramentas, veiculos e profissionais sdo
requisitos basicos para o funcionamento minimo de quaisquer empresas de relevancia. Para
garantir o bom atendimento de seus contratos e para atendimento com eficiéncia das
demandas existentes. Sendo que, em momento algum fora solicitado ou obrigado a empresa

possuir veiculo ou fora delimitado como os prestadores de servicos realizem seu
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Elaborado por: Daniel Rocha, Glaucia




AD: n°04/2023

|'E Data: 27/04/2023
MINISTERIO DAS
% ARAUJO ADREU RELACOES EXTERIORES | Contrato: 17/2022

Avaliacdo de Documentacgéo - Pedido de Impugnagdo | Elaborado por: Daniel Rocha, Glaucia
TRIUNFO. Aguiar, Marina Sales, Sarkis Silveira

deslocamento. Competindo tal modulagdo a gestdo da prépria mantenedora desde que
atenda as necessidades apresentadas no edital.

Reitera-se que a especificagdo de tempo de atendimento é pratica usual e
recomendada para atendimentos de manutencdo corretiva para que nao haja interrupcao
total do funcionamento e coloque em risco a operagdo do sistema e a integridade do
patriménio e dos usuarios que compde a populacao da edificacao.

Referente aos critérios de medicdao para composicao dos tipos de servicos de
manutencdo corretivos apresentados pelo demandante, ao contrario do que fora
equivocadamente apresentado, a medicdo de tempo dar-se-a mediante comprovacao de
acesso via catracas, acompanhamento da fiscalizagdo e preenchimento das ordens de
servicos e check list de realizacdo da atividade. E que a tipificacdo ja sera informada antes do
inicio da atividade, podendo sim sofrer variagdo a maior ou menor conforme demandas e
intercorréncias.

Toda e qualquer atividade pode ser mensurada e quantificada. Nao ficando ao
alvitre da empresa contratada, justamente para evitar que tal conduta seja adotada por
empresas ndo idéneas e que prezam pela pratica viciosa ao erario. Vale salientar que
atualmente contratos de manuteng¢dao predial como de Manutencdo de Elevadores,
Manutencdo Predial Geral, ja possuem tempos de atendimento especificos para chamados e
histérico de paradas e execugao de atividades.

Podendo a empresa ainda ser pro ativa o suficiente para ter um modelo de gestdo
de chamados préprios, como por exemplo a empresa de manutencao de elevadores possui,
onde ao adentrar ao local é realizada leitura do QR Code do equipamento iniciando o tempo
de atendimento, a equipe de fiscalizagdo realiza supervisao e fiscaliza¢do da atividade e valida
o final do chamado preenchendo o horério fim e assinando o documento que valida o

atendimento realizado.

3.2- Equipamentos e Sistemas

Na pagina onze, foi apresentado pela empresa a seguinte argumentacao:
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“Em que pese o cuidado dedicado pelo drgdo licitante as especificagdes
técnicas do Objeto, elas mostram-se inadequadas para definir os sistemas e
componentes que a Administra¢do deseja adquirir e contratar, permitindo
uma variagdo capaz de afetar nGo somente a isonomia na avaliagdo das
propostas, mas também a propria compatibilizacdo dos elementos do
sistema, com impacto sobre seu funcionamento, sobre a seguranga de
servidores e usudrios do MRE, bem como do patriménio publico. ”
Como é solicitado pela IN 5, foi realizado pesquisa de mercado, sendo enviado
mais de oitenta e-mails para empresas cadastradas junto ao CREA e CBMDF para que elas
participassem ativamente do processo, no processo de cotacdo a empresa da Triunfo

participou, e apresentou valores de fornecimento e instalacdo dos itens com valor muito

acima das demais participantes conformes apresentados no grafico 01.
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Figura 6 - Proposta dos equipamentos Delta Fire R$ 3.485.000,00 (Trés milhdes e quatrocentos e oitenta e cinco
mil)

15




% ARAUJO ADREU

RELA

MIMISTERIO DAS
ES EXTERIORES

Avaliacdo de Documentacéao - Pedido de Impugnacéao

TRIUNFO.

AD: n°04/2023
Data: 27/04/2023
Contrato: 17/2022

Elaborado por: Daniel Rocha, Glaucia
Aguiar, Marina Sales, Sarkis Silveira

Produtos

codigo = NCM Qtde. Icms Ipi Valor a Valor Total
GS1001 |Central Repetidora - Ethernet 85312000 2,00 7,00% 9,75% RS 13.293,96 25.180,24
651000 g:r;g‘l)dle Alarme Wireless - Tela Touch 23" - Software de Monitoramento + 85312000 5,00 7,00% 9,75% RS 18.297,13 100.405,50)
GS3000 |Acionador Manual Wireless - IP40 85311010 154,00 4,00% 9,75% RS 621,01 104.960,01
GS4001 |Detector Térmico Wireless 90275090 30,00 4,00% 0,00% RS 406,47 12.194,10
GS4000 |Detector de Fumaga Wireless 90275090 1700,00| 4,00% 0,00% RS 422,14 717.638,00]
GS4004 |Detector de Gas GLP Wireless 85311010 13,00 7,00% 9,75% RS 1.273,90 18.175,37,
GS5001 |Roteador de Sinal Wireless IP66 85311010 69,00| 4,00% 9,75% RS 1.166,62 88.345,22
GS4010 |Detector de Umidade e Temperatura com Setpoint Configuravel 85311010 10,00| 4,00% 9,75% RS 1.483,00 16.275,92
GS2001 dor e Sinalizador Audiovisual Wireless - IP66 97db 85311010 69,00 4,00% 9,75% RS 1.172,17 88.765,50
IPI TOTAL: RS 39.631,44
VALOR TOTAL: R$ 1.175.939,87

|NFORMA(;6£S GERAIS:
BNU TECHOLOGIA
Pig. 1ded
Figura 7 Proposta dos equipamentos FR$ 1.175.939,87 (Um milh&o e cento e setenta e cinco mil e

novecentos

e trinta e nova reais e oitenta e sete centavos)
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™ ITENS DA VENDA

Produto

Produto

Produto

Produto
Produto

Produto
Produto

Produto
Produto

Servico

20z

204

Z1515

21166

211B1
21374

21241
211970

21005 Cemtral da Alarma FHT 157 + 271702 Madulo
de Processaments para FHT Cap. E = 21702
MModula Modem 4G

21021 Supensasora de Central MirrorB8ox FHT Cam
Display Full HD 21,5 = 21701 Moduls de
Processamento para FHT Cap. 2

21005 Central de Alarme SubRede + 21701
Modulo de Processamento para FHT Cap. 2 +
21703 Modulo Modem 4G

21515 — EMH - 215715 LAMAT Monitor de Alertas
para Temperatura DC

271165~ EMH- Repetidor AC IPSE com Sirame
Bitonal &%

211381- EMH- Repetidor AL IPES

21314« EMH- LRDFT Detector de Fumaga Optico
com Tarmovelocmetrico 2.0

21241+ EMH- Acionador Manual DC IP&6 2.0
EMH- 27770 LARRI) Repetidor AC IPE2 com Sansor
de 545 GLPY Matural e Relé [SA) g/ contatora
Instalscdal Configuracdos Start Up

TOTAL DOS SERVICOS

TOTAL DOS PRODUTOS

TOTAL

BS211070

B5311090
S0z275090

BE5311010

20,069,855 1 0, O 20,069,655
9.207.34 2 0,00 1249463
20.547 .69 -+ 0,00 82.190.7s
TT5.00 10 0.0 750,00
1.E45.94 &9 0,00 127.269.85
1297 .65 &9 0,00 85.528,54
656.27 1.720 0,00 1.13&. 28510
F35.98 154 0,00 113.340,92
4.002,92 1= 0,00 £2.050,95
375.000.00 1 0,00 375.000,00

1 R& 0,00 RS 275.000,00
2052 R% 0,00 R$ 1.647.110,47
2053 R$ 000 R$ 2.022.110,47

Figura 8 - Proposta dos equipamentos [l R$ 1.647.110,47 (Um milh&o e seiscentos de quarenta e sete mil
e cento e dez reais e quarenta e sete centavos)

Conforme os valores apresentados pelas empresas no grafico 01, a -

cotou o valor de RS 3.485.000,00 (Trés milhdes e quatrocentos e oitenta e cinco mil),

enquanto a- cotou RS 1.175.939,87 (Um milh3o e cento e setenta e cinco mil e

novecentos de trinta e nove reais e oitenta e sete centavos) e a- cotou RS

1.647.110,47 (Um milhdo e seiscentos de quarenta e sete mil e cem reais e quarenta e sete

centavos). Observa-se que os pregos cotados pela N s&o cerca de 33,74% mais

elevados do que a [N e 47,29% mais elevados do que a-
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PRECO DAS PROPOSTAS

4.000.000,00
3.500.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00 -
1.000.000,00 [

500.000,00

0,00

= PRECO

Gréfico 1 - Comparativo de Precos - Etapa de Realizagdo de Orgamentos.

E relevante ressaltar que, mediante consulta com os fornecedores, para validagdo
dos valores foi verificado que a Triunfo é a Unica representante da marca na regiao, conforme

informado pelo senhor Alvaro Zenatto em e-mail conforme ilustrado na figura 09.
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27104/2023, 11:54 Webmail :: Re: Orgamento para compra direta do sistema de combate a incéndio - Ministério das Relagdes Exteriores - Bras. ..

S

Araujo Abreu

Durante a elaboracdo do caderno técnico foram realizadas visitas técnicas a

drgdos que possuam estrutura predial similar e modelo de contrato semelhante ao adotado
na Secretaria de Estado de RelacGes Exteriores e identificado que nosso atual sistema estd
muito defasado em relagdo a autonomia e automacdo quando comparado aos demais
sistemas. O modelo atual adotado pelo fabricante delta fire ndo possui uma central otimizada
com monitoramento multi tela e monitoramento via satélite, ndo apresenta dados precisos
de vida util dos equipamentos e histéricos de manutenc¢do. Como por exemplo é utilizado no
Tribunal de Justica do Distrito Federal e Territdrios.

Quando as fabricantes foram consultadas para participar da composicao da
planilha orgamentaria, foi recebido visita para apresenta¢dao do sistema da firebee para
esclarecimentos no modo de operagao e funcionamento do sistema deles e se haveria a

possibilidade de integracdo com o atual sistema.
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De fato utilizar diferentes sistemas ndo é recomendado, entretanto, durante
processo de modernizacdo hd a possibilidade de se criar uma automacdo temporaria do tipo
“contato seco’”’, onde o sistema de automacgdo da nova empresa consegue fazer uma leitura
dizendo se o sensor estd ligado ou nao, leitura essa similar ao atual sistema do delta fire.

Salienta-se que as marcas referenciadas na planilha orgamentdria ndo sao
exclusivas, sendo apenas para fins de referéncia para validacdo de orcamento. Podendo ainda
a empresa vencedora apresentar outra opcao, desde que atenda as exigéncias minimas
técnicas e seja aprovada pela administragdo publica.

Posteriormente foi apresentada pela empresa uma planilha com valores,
entretanto tais dados ndo sdo conclusivos uma vez que a planilha apresentada foi
erroneamente editada por ndo indicar unidade de medida e nem quantitativo para que seja
comparado valores unitdrios por item descrito.

A argumentagdo da empresa é extrapolada e ndo fundamentada tecnicamente,
principalmente quando citado na pagina treze:

“ A aquisicdo de materiais e equipamentos incompativeis com o sistema
atual prejudicard irremediavelmente a sua integragdo, impedindo ou, na
melhor das hipdteses, reduzindo significativamente a sua capacidade de
comunicagdo, desse modo neutralizando alarmes e alertas, retardando a
reagdio a emergéncias, comprometendo a sequranga das instalagcbes, bens e
dependéncias do Orgdo licitante e pondo em risco a satide e a integridade
fisica de servidores publicos, prestadores de servigos e visitantes do drgdo, o
que deve ser peremptoriamente evitado pela AdministracGo. Mesmo
considerando a hipdtese de montagem de um sistema paralelo, os dois
sistemas ndo interagiriam e poderiam mesmo anular-se mutualmente, com

consequéncias potencialmente desastrosas. ”’

N3o ha nenhum estudo ou evidéncia fisica que a troca fisica de detectores gere

danos a saude dos usuarios da edificacao.
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A atualizagdo dar-se-a de forma gradativa, sem desligamento do atual sistema, a
empresa vencedora do certame realizard a manutencdo do atual sistema e o desligamento
do mesmo ocorrerd apenas que o sistema novo for completamente instalado e validado.

Ha sim a possibilidade de intercomunicacdo dos sistemas, embora ndo seja o
cenario ideal, mas dada a falta de refinamento de dados do atual sistema do delta fire, as
leituras serdo de equipamento ligado e/ou desligado, tal cenario é semelhante ao atual.

Como material disponivel no anexo desse documento, é apresentado a interface
e caracteristicas operacionais dos sistemas cotados. A probabilidade de interferéncia a ponto
de anular a leitura é extremamente baixa e alarmista por parte da empresa Triunfo.

Do ponto de vista técnico, o atual sistema da Delta Fire é robusto e obsoleto se
comparado com os demais, o sistema ndo atende a edificacdo em totalidade e o preco de
manutenc¢do de um sistema defasado e obsoleto é mais caro do que a instalagdo de um novo
parque com sistema modernizado e tecnologia aprimorada. Garantindo assim uma maior
disponibilidade e confiabilidade do sistema por consequéncia maior seguranga ao patrimonio
publico e usuarios.

Quanto ao descarte do sistema, novamente foi equivocadamente apresentada a
conclusdo por parte da requerente que o sistema serd totalmente descartado gerando
prejuizo ao erario. Uma vez que ndo compete a eles ou a empresa vencedora a decisdo de
como e quando sera realizado o descarte do item. Conforme as boas praticas vigentes, ha a
possibilidade de se doar a érgdos publicos menos favorecidos como escolas e postos de saque
ndo necessitam de um sistema com tanta eficiéncia e refinamento de dados de operacao.
Competindo apenas a administracdo publica a decisdo de tirar ou ndo, quando tirar e o que
fazer com os itens a serem descartados.

Reforga-se ainda que ndo haverd o desligamento de nenhum item enquanto os
novos nao estiverem em pleno funcionamento e aprovados pela equipe de fiscalizacdo e
gestdo do contrato.

Consideracdes e conclusdes ndo fundamentadas tecnicamente e com excesso de

alarmismo causam estranheza uma vez que apenas a Triunfo é representante da Delta Fire na
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regido e mesmo assim apresentou valores superiores aos demais concorrentes, em contato
com a Delta Fire, e questionado a discrepancia dos valores apresentados, foi nos informado,
via telefone, que a empresa Delta Fire ndao fornece produtos e fica a critério de seu
representante comercial a elaboracdo de propostas de vendas.

A empresa apresentou um ato declaratério emitido em vinte e seis de abril,
entretanto ndao ha nenhuma pessoa fisica representada ou ainda um setor responsavel pela
emissao de tal informacdo para que seja de fato verificado tais informacdes.

Por sua vez, ndo ha consideragdes técnicas que justifique um sistema ser inferior
aos concorrentes e mesmo assim custar mais, conforme ilustrado no grafico 01, do que os
concorrentes, é possivel o entendimento de provavel conflito de interesses a empresa se

mostrar tao resistente a troca do sistema.

3.2- Do Pedido

Diante de toda argumentacdo apresentada ao longo desse documento, reforca-
se que para o atendimento das reais demandas da Secretaria de Estado de Relagdes Exteriores
e anexos que compde a edificacdo foi necessario remodelar o contrato em relagdo com o
ultimo contrato licitado, uma vez que o atual modelo ndo garante ao ministério um
atendimento de qualidade e n3o ha itens que fagam com que a empresa preste um servico
de qualidade.

Foi realizado como base o contrato de manutencao predial, onde a empresa
vencedora tem uma equipe fixa de dezesseis pessoas, incluindo plantonistas e custava quase
0 mesmo preco do contrato anterior.

Uma vez que ndo ha a necessidade de equipe residente pois a natureza do
contrato em epigrafe é servicos de manutencdao sem equipe de dedica¢do exclusiva foi
adotado modelo de calculo similar ao da empresa de manutencdo de elevadores.

Por fim, os critérios e parametros para o preco de referéncia a serem analisados

devem ser os préprios precos encontrados na pesquisa de precos, a partir de ordenacao
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numérica na qual se busque excluir, motivadamente, aqueles que mais destoam dos demais
pregos pesquisados.

Quando os precgos coletados na pesquisa com fornecedores houverem grande
discrepancia, as propostas com precos inexequiveis e excessivamente elevadas deverdo ser
desconsideradas antes da definicao do preco de referéncia da contratagao, utilizando-se os

seguintes critérios: Excessivamente elevado: preco maior que o resultado da média das

propostas somado ao desvio padrdo. Inexequivel: preco menor que o resultado da média das
propostas subtraida do desvio padrao.

Utilizando de todas as prerrogativas exigidas pelas normativas e boas praticas, o
edital e documentagdao complementar atendeu todos os processos exigidos pelas mesmas, e
sendo a proposta apresenta pela TRIUNFO excluida por apresentar precos excessivamente
altos em todos os itens analisados.

Com apresentacdo de todas as justificativas técnicas solicitadas para contrapor o
pedido, informamos que nao sdo procedentes, coesas, ou tecnicamente fundamentas todas

as solicitacdes apresentadas pela demandante.
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