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MACONNERIE 
 

 

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

 

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux prescriptions techniques des documents suivants :  

D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) en vigueur à la date de la consultation.  

C.C.C.S. (Cahier des Charges et des Clauses Spéciales) propres aux ouvrages du présent lot.  

La liste des D.T.U. en vigueur ainsi que leur date de publication sera celle donnée par le C.C.T.G. des Marchés  

Publics de travaux de bâtiments et notamment les D.T.U. suivants  

- 13.11 : Fondations superficielles  

- 13.12 : Travaux de fondations  

- 13.3 : Dallages  

- 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs  

- 21 : Exécution de travaux en béton.  

- 23.1 : Murs en béton banché  

- 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne.  

 

Normes Françaises homologuées (NF) avec date de prise d'effet un mois après la décision d'homologation 

notamment :  

- Norme NF EN 206-1  

- NF P 18-201 (DTU 21) : Exécution des travaux en béton  

- NF P 18-210 (DTU 23-1) : Murs en béton banché ou coffré 

- Fascicule n° 65 A : Exécution des ouvrages en béton armé ou en béton précontraint par post-tension  

- XP P 10-202-1, 202-2 et 202-3 (DTU 20.1) : Ouvrages en maçonneries de petits éléments  

- Norme NF P 87-301 Escaliers béton et arrêtés et circulaires prenant en compte la destination de l’ouvrage et 

des dispositions constructives visant l’accessibilité aux personnes handicapées.  

- Code de la Construction et de l’Habitation  

- Norme NF P 1-213 (DTU 13-3) : Dallage  

- Agréments et avis du C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)  

- Tous les documents officiels connus à ce jour.  

- Règles et techniques de la construction, habituelles à la profession.  

- Règles parasismiques dans les régions à risque sismique.  

- Règles BAEL 1991 révisées 99.  

 

 

NORMES – REGLEMENTS ET DOCUMENTS 

 

Les entrepreneurs s’étant rendu compte des travaux à réaliser dans le présent CCTP et dans les plans joints, les 

ayant complétés par leurs connaissances personnelles, ne pourront prétendre à aucune majoration de prix pour 

les travaux complémentaires qui pourraient surgir en cours d’exécution. 

 

Etant bien entendu que tous les matériaux, articles manufacturés préfabriqués, leurs liants ainsi que leur mise en 

œuvre, devront correspondre (outre les documents déjà cités) aux normes les régissant et énoncés dans les 

fascicules techniques en vigueur à la date de signature du marché, à savoir et sans que cette liste soit limitative : 

1 - Les avis du CSTB et agréments du MAC pour les procédés de construction, ouvrages et matériaux non 

traditionnels. 

2 – Les cahiers des prescriptions techniques générales constitués notamment par les documents du REEF et du 

CSTB édités à la date de signature du marché avec notamment : 

a) Cahier des charges DTU suivant les corps d’états. 

b) Normes françaises P (bâtiment) A, B, E, G, Q, S, T et Y AFNOR. 

c) Prescriptions dépendantes du Centre Technique du Bois (CTB). 

d) Les cahiers des charges pour l’exécution des ouvrages traditionnels. 

e) Les cahiers des charges pour l’exécution des ouvrages non traditionnels. 

f) Plus généralement, tous les cahiers techniques ou cahiers des clauses spéciales techniques. 
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g) Les règles techniques spéciales et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé (BAEL  91). 

h) Règles Neige et Vent 67 révisées 75 et annexes. 

i) Règlements et normes locales des services de sécurité et de l’équipement. 

j) Règlements et normes locales des services ERDF, Eaux et F.T. 

DTU n°21-3 concernant les enduits au mortier. 

DTU n°13-2 concernant les dimensionnements des fondations. 

DTU n°20, 20-1, 20-12, concernant les ouvrages de Gros-Œuvre en maçonnerie. 

DTU n° 81 concernant les travaux de ravalement. 

DTU 11-1 concernant la reconnaissance des sols. 

DTUn°12 concernant les terrassements. 

Code de la construction et de l’habitation, Art R-111 Décret et arrêté du 14 mars 1982 (coefficient G.B. et 

aération). 

Règlement sanitaire départemental. 

Règles de calcul des fondations. 

Règles de calcul pour le comportement au feu des structures béton et acier. 

 

 

TOUTES LES REGLEMENTATIONS ET REGLES PROFESSIONNELLES EN VIGUEUR 

 

Il sera fait de même application de la réglementation concernant : 

- La sécurité incendie se rapportant aux Etablissements ERP de IVème catégories. 

- Réglementation et Normes en matière d’accessibilité PMR. 

- L’acoustique (voir article dans généralités TCE) Exposition au bruit générale : BR2. 

- Les documents contractuels précités, bien que non joints au marché, sont réputés connus des entreprises et 

les parties contractantes leur reconnaissent le caractère contractuel. 

 

 

PROVENANCE DES MATERIAUX 

 

La provenance des matériaux destinés aux ouvrages devra être soumise à l'agrément du  

Maître d'Œuvre.  

Elle précisera, par matériau, la nature de la carrière pour les granulats et les usines d'origine.  

Ce point s'appliquera en particulier aux éléments constitutifs du béton armé (liants, aciers).  

Si au cours des travaux les matériaux cessent de présenter les qualités requises, l'Entrepreneur est tenu de 

rechercher, à ses frais et sans indemnité, une autre provenance.  

 

 

QUALITE DES MATERIAUX 

 

Normes générales  

Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages et pour lesquels il existe des normes de l'AFNOR, 

doivent satisfaire aux dites normes en vigueur.  

 

Granulats  

Pour les bétons dont la résistance caractéristique est supérieure ou égale à 25 MPa, la dimension maximale des 

granulats est déterminée par application des articles A.7.2.5 et A.7.2.6 des règles BAEL1991 révisées en 1999.  

Le sable employé pour les mortiers, tamisé à 3 mm, devra être très propre et non coloré par des oxydes de fer.  

 

Liants hydrauliques  

Les ciments utilisés doivent être titulaires de la marque NF-VP s'ils sont normalisés, ou VP s'ils ne le sont pas.  

Leurs caractéristiques de fabrication et leurs performances seront en tout point conforme à la norme  

N.F.P. 15.301.  

La nature et la classe du ciment utilisé devront être appropriées à l'emploi et aux conditions d'environnement de 

service et de mise en œuvre du béton, et à la nature des granulats.  

Pour la réalisation de parements devant rester apparents, il sera utilisé en principe un ciment CPA.  
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Pour obtenir une teinte constante des parements des ouvrages destinés à rester bruts finis, la totalité du ciment 

nécessaire à la réalisation de ces ouvrages devra être approvisionnée.  

 

Les ciments utilisés pour la confection des mortiers et béton seront les suivants :  

- Superstructures : CPA - CPJ  

Les ciments composés CPJ ne sont pas admis à la précontrainte.  

 

Adjuvants - Huiles de démoulage  

L'utilisation de ces produits sera soumise à l'approbation préalable du Maître d'Œuvre.  

 

Celle-ci aura lieu aux conditions suivantes :  

- Emploi d'un produit commercial connu ayant fait l'objet d'analyses de laboratoire et d'un agrément d'un 

organisme officiel de contrôle (COPLA).  

- Accord écrit du Maître d'Œuvre après demande d'approbation du produit (joindre échantillon et note 

détaillée).  

- Respect scrupuleux des conditions de dosage et de mise en œuvre prescrites par les fabricants.  

 

Aciers pour béton armé  

 

Les armatures employées pour les ouvrages et dimensionnées conformément aux règles BAEL 91 révisées en 

1999 seront choisies parmi la liste suivante :  

Les armatures utilisées devront être conformes aux normes NF A 35.015 à 35.022.  

- Aciers ronds lisses : Fe E 28  

- Limite d'élasticité : 250 pour les bétons B25 ou 250 Mpa pour les bétons B30,  

- Coefficient de scellement : 1  

- Coefficient de fissuration : 1  

- Aciers Haute Adhérence : Fe E 500  

- Limite d'élasticité : 500 MPa  

- Coefficient de scellement : 1.5  

- Coefficient de fissuration : 1.6  

- Treillis Soudés Haute Adhérence : T S H A  

- Limite d'élasticité : 500 MPa  

- Coefficient de scellement : 1.5  

- Coefficient de fissuration : 1.3 (ø 6) ; 1.6 (ø 6).  

Les armatures doivent avoir les dimensions et formes prescrites ; elles seront coupées et cintrées à froid.  

Le façonnage dans les coffrages n'est admis que pour la fermeture des cadres et étriers en acier FeE 28 d'un 

diamètre au plus égal à 12 mm.  

En aucun cas, les rayons de courbure des barres ne seront inférieurs aux valeurs minimales indiquées sur les 

fiches d'identification et seront conformes aux règles BAEL.  

 

L’enrobage de toute armature est au moins égal à :  

- 1 cm pour des parois qui sont situées dans des locaux couverts et clos et qui ne sont pas exposées aux 

condensations.  

- 3 cm pour les parois coffrées ou non qui sont soumises (ou sont susceptibles de l’être) à des actions 

agressives, ou à des intempéries, ou des condensations, ou encore, eu égard à la destination des ouvrages, au 

contact d’un liquide.  

- 5 cm pour les ouvrages à la mer ou exposés aux embruns ou aux brouillards salins ainsi que pour les ouvrages 

exposés à des atmosphères très agressives.  

Maçonneries – Agglomérés  

Ils devront provenir de fabrication d'usine exclusivement et devront être admis à la marque NF (blocs typifiés). 

Toute dérogation sera soumise à l'agrément du Maître d'Œuvre.  

Les séries choisies dans le cas de murs porteurs devront comporter l'ensemble des pièces spéciales : Blocs 

"angle et feuillure », demi-blocs "feuillure", demi-blocs pour montage.  

La sélection de la classe des agglomérés doit être telle que l'application des coefficients de sécurité à la 

résistance correspondant à la classe s'accorde avec la charge du mur (cf. D.T.U.).  
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MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES 

 

Bétons  

L'entrepreneur se référera aux règlements, directives et normes spécifiques appropriées, il appliquera en 

particulier la référence normative norme NF EN 206-1 de juin 2004.  

 

Coffrages  

Ils comportent un parement tel que défini au paragraphe 3.9. du D.T.U. 23.1 et au paragraphe 5.2 du D.T.U.  

 

 

ESSAIS – CONTROLE 

 

L'Entrepreneur devra procéder lui-même ou faire procéder par un laboratoire agréé à tous les essais qui seront 

jugés utiles par le Maître d'Œuvre.  

En règle générale, les prélèvements sont faits par l'Entrepreneur sur son initiative, conformément aux normes 

AFNOR, et expédiés au laboratoire agréé.  

 

Par ailleurs, le Maître d'Œuvre pourra ordonner, sans préavis, des prélèvements de contrôle.  

Outre les essais de résistance, il sera procédé, de manière permanente à :  

-Des contrôles et autocontrôles portant sur les caractéristiques granulométriques des granulats,  

-Des contrôles de béton frais par prélèvement, soit à la sortie de la bétonnière, soit sur le lieu de mise en œuvre, 

et portant sur la teneur en eau, en ciment, et sur la composition des granulats.  

Les différents contrôles de béton seront faits dans le respect de la Norme NF EN 206-1.  

  

 

RESERVATIONS – REBOUCHAGES 

 

RESERVATIONS  

L'entreprise titulaire du présent lot devra toutes les réservations demandées.  

Dans le cas de mauvaise implantation de ces réservations par l'entreprise titulaire du présent lot, cette dernière 

en assurera le rebouchage et la nouvelle implantation.  

Le coût de ces diverses réservations sera implicitement inclus dans l'offre de l'entreprise.  

 

 

REBOUCHAGE  

Le rebouchage de l'ensemble des réservations est réalisé sur le chantier pour l'ensemble des entreprises sera à la 

charge et sous la responsabilité de l'entreprise titulaire du présent lot.  

Cette prestation sera implicitement incluse dans le prix de l'offre du présent lot.  

 

 

IMPLANTATION 

 

L’implantation des ouvrages sera réalisée à la charge de la présente entreprise.  

 

 

SECURITE 

 

L'entreprise devra se conformer aux règlements de sécurité conformément aux dispositions du Code du Travail, 

aux dispositions du P.G.C.- S.P.S.  

(Plan général de coordination sécurité et protection de la santé) et à toutes les dispositions relatives à la 

sécurité), entre autres :  

- Mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée, des 

accès et des mitoyens,  

- Mise en place, pour toutes interventions sur la voie publique d'un homme de trafic,  

- Chargement des camions sur la voie publique proscrit, sauf autorisations obtenues.  
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- Fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, après avoir obtenu l'autorisation 

de l'administration compétente.  

- Signalisations diurnes et nocturnes conformément aux dispositifs municipaux.  

- Protections des usagers (piétons et automobilistes).  

- Dispositifs spécifiques pour handicapés.  

 

 

NUISANCES 

 

Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux règlements en vigueur.  

Le nettoyage permanent des accès du chantier sur les voies publiques ou privées, ainsi que des débords, est à la 

charge du présent lot. Il en sera de même de l'entretien en cours de chantier et de la remise en état éventuelle, en 

fin de chantier, des voies d'accès.  

 

 

NETTOYAGE 

 

L'entreprise devra le nettoyage et l'évacuation des gravois provenant de la mise en œuvre de ces ouvrages.  

Il en sera de même pour tous les emballages provenant des ouvrages mis en œuvre sur le chantier, ces derniers 

seront immédiatement chargés et évacués par l'entreprise concernée sans possibilité de stockage transitoire dans 

un lieu quelconque du site.  

Ce nettoyage sera réalisé à l'avancement des travaux, ou sur simple demande du Maître d'Œuvre.  

L'entreprise devant la protection de ces ouvrages jusqu'à la réception des travaux, elle s'assurera de leur parfait 

état de propreté pour la réception des ouvrages. Elle en  

 

 

ETUDE D’EXECUTION 

 

Les plans d’exécution sont à la charge de l’entreprise.  

Les entreprises auront à leur charge les plans et détails, les notes de calculs, plans de chantier, plans d’ateliers, 

Plan de récolement, D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) et autres documents pour l’ensemble des 

prestations du lot.  
 

 

 

REALISATION DES OUVRAGES et PROTECTIONS 

 

Les indications concernant la construction des ouvrages sont portées sur les plans et dessins Architecte des 

ouvrages et aménagements joints au présent dossier de consultation. 

L’Entrepreneur devra s’y référer et mettre en œuvre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires en moyens 

humains et matériels pour assurer le parfait résultat des travaux. 

L’Entrepreneur fournira le matériel et le personnel nécessaire à ses propres installations spécifiques. 

Il devra établir un périmètre de sécurité et mettre sous étaiement tous les éléments de structure et autre des 

constructions pour assurer la protection des biens et des personnes. 

En cas de nécessité, de modification de ce plan ou des mesures proposées, constatées à l’exécution, 

l'entrepreneur devra tout particulièrement attirer l’attention du Coordinateur SPS et du Maitre d’œuvre et faire 

approuver par eux les nouvelles mesures prises. 

L’Entrepreneur devra la conservation de toutes les protections et mesures de sécurité jusqu'à l’achèvement des 

travaux, ainsi que le rétablissement immédiat de celles qui viendraient à être enlevés soit accidentellement, soit 

en raison de la progression des travaux. 

De même, Il sera prévu au présent lot, toutes les protections que l’Entrepreneur jugera nécessaires, pour la 

protection collatérale des existants, plantations, arbres et autres avant mise en œuvre des travaux. 

 

Enfin, l’Entrepreneur du présent lot mettra en œuvre toutes les protections et signalisations nécessaires à la 

giration de la grue et des engins de chantier ainsi qu’à la sortie des camions, afin de prendre en considération la 
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configuration globale du site, notamment les voiries d’accès, murs d’enceinte, portails existants et toutes 

installations collatérales. 

 

L’Entrepreneur reconnaît s’être parfaitement rendu compte, sur place, de l’état des lieux et avoir fait à ce sujet 

toutes les prévisions nécessaires en ce qui concerne la nature et l’importance des ouvrages. 

L’Entreprise devra s’informer IMPERATIVEMENT et se documenter sur la position des divers réseaux et 

devra prendre toutes dispositions pour protéger les ouvrages existants au cours de ses travaux. 

La demande de D.I.C.T en préambule à tous travaux est obligatoire. 

L’Entreprise devra réparer ou faire réparer immédiatement et à ses frais les dégâts qu’elle aurait pu 

occasionner, sans que sa responsabilité soit dégagée du fait d’erreurs ou d’omissions dans les plans qui lui sont 

remis. 

L’Entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité ou plus-value du fait de la réalisation en deux phases 

dues aux contraintes imposées par la construction de l’extension et réhabilitation du bâtiment en site occupé, ni 

du fait d’erreurs ou d’omission dans les plans ou pièces annexés au présent Cahier des Prescriptions 

Techniques. 

 

 

 PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 

Les travaux seront exécutés en réalisation des ouvrages d’aménagements et de rénovation, pour cadrer avec le 

planning général de l’opération. 

L’exécution des travaux sera effectuée sous le contrôle et suivant les indications du Maitre d’œuvre et du 

Coordinateur SPS pour ce qui concerne la sécurité. 

Seul, ceux-ci auront qualité pour juger de la bonne exécution des travaux et il pourra exiger de l’Entreprise 

toutes réfections ou reprise de travaux qu’il jugera nécessaires. 

L’Entreprise ne pourra prétendre à aucune plus-value du fait des travaux complémentaires que ces opérations 

pourraient représenter par immobilisation de personnels ou de matériel. 

 

 

MESURE DE SECURITE 

 

L’Entrepreneur devra, sans prétendre à indemnité, prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de ses 

travaux. 

Il restera seul responsable de tous les dommages que pourraient provoquer l’insuffisance de ces mesures. 

 

Les travaux ne pourront en aucun cas interdire la circulation sur les voies privées et Publiques, sauf après 

approbation des services publics ou privés compétents. 

Les démarches nécessaires à l’obtention d’Arrêté d’emprise sur voirie Publique seront à la charge de 

l’Entreprise du présent lot, avant tout commencement de travaux. 

L’Entreprise du présent lot aura à sa charge la mise en place d’une DICT avant tout commencement de travaux. 

L’Entrepreneur devra tous les blindages, étaiements, confortements, levages destinés à assurer la bonne tenue et 

tous risques d’effondrement pendant tout le temps du chantier. 

 

La signalisation de chantier devra être conforme : 

- A l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1. 

- Signalisation des routes définie par les arrêtes des 24 Novembre 1967, 17 Octobre 1968, 23 Juillet 1970, 8 

Mars 1971, 20 Mai 1974 et plus particulièrement sa 8eme partie approuvée par les arrêtés des 10 et 15 

Juillet 1974. 

 

L’Entrepreneur devra soumettre à l’agrément du Coordinateur SPS et du Maitre d’œuvre les moyens en 

personnels, véhicules, levages, engins et matériels de signalisation et de travaux qu’il compte utiliser. 

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, l’Entrepreneur devra faire connaître 

nominativement au Coordinateur SPS et au Maitre d’œuvre le responsable de l’exploitation qui devra pouvoir 

être contacté de jour comme de nuit. 
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INSTALLATION DU CHANTIER 

 

Les installations de chantier seront prévues pour l’ensemble des travaux en réalisation du projet et des 

aménagements. 

Les installations seront conservées jusqu’au complet achèvement de l’ensemble des travaux, selon planning 

général joint au présent dossier.  

 

A. 

En préambule à la mise en place des installations de chantier, l’Entreprise du présent lot devra : 

   

- Faire établir un constat contradictoire d’état des lieux de l’ensemble des avoisinants par Huissier de Justice, 

et ce en présence des Parties riveraines, d’un Représentant du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’œuvre. 

Ce constat sera signifié aux Parties pendant la période de préparation avant toute mise en place des 

installations de chantier et de tout commencement des travaux. 

- L’entrée du chantier prévu étant réalisée depuis la Voirie Publique, l’emprise de chantier étant située en  

site occupé, l’Entreprise devra prendre toutes mesures afin d’assurer la protection des occupants du site et 

d’assurer en continu la circulation et les aires de stationnements au périmètre du site en réalisation du projet. 

- Le plus grand soin devra être pris des aménagements collatéraux existants. 

      En tout état de cause la circulation et les stationnements devront TOUJOURS être continus. 

 

 

B. 

Outre ses propres installations, et conformément au P.G.C. du Coordonnateur S.P.S., le titulaire du présent lot 

devra l’exécution des installations communes de chantier et plus précisément :  

- Le panneau de chantier. 

- La liste des entreprises. 

- L’établissement du plan d’installation de chantier. 

- Le bureau de chantier et sanitaires. 

- Tous les travaux inhérents à l’installation du chantier pour une exécution conforme au plan mentionnant les 

emplacements des baraquements, engins de chantier, dépôts de matériaux. 

- Toutes les installations électriques et d’eau à partir des compteurs à fournir par l’Entreprise du présent lot, à 

savoir Electricité et Plomberie. 

- L’entrepreneur du présent lot devra l’installation de clôtures provisoires et elles seront réalisées 

conformément aux règlements en vigueur. 

Les clôtures du chantier devront être prévues dans le cadre de travaux en site occupé dans l’Ambassade et 

seront donc parfaitement sécurisées et fermées à toute intrusion. 

Les accès des Personnels, matériels, matériaux devront être eux-aussi parfaitement sécurisés et indépendant 

de tous les espaces réservés. 

Ces clôtures et sécurisations devront être exécutées avant toute intervention. 

 

C. 

Avec l’autorisation des Services intéressés : 

- Les délimitations et droits des voisins. 

- Les autorisations de traversée de route. 

- L’autorisation de survol pour la grue de chantier. 

- Les autorisations d’emprises sur le Domaine Public. 

- Les autorisations d’emprises sur le Domaine Privé. 

- La signalisation. 

- Le gardiennage du chantier selon nécessité. 

- L’éclairage du chantier. 

- L’amenée et le repli de son matériel. 

- Tous les documents, plans et croquis nécessaires à l’exécution des travaux seront prévus par le titulaire du 

présent lot et soumis à l’approbation avant exécution au Maître d’Ouvrage. 

- L’exécution des travaux divers au titre du « compte-prorata ». 
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D. 

A la demande de Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre, le titulaire du présent lot devra : 

- La confection des prototypes des ouvrages ou parties d’ouvrages à réaliser. 

- Tous les travaux accessoires à la disposition des autres corps d’état, caniveaux, fourreaux, socles, etc.… 

 

L’emprise du chantier sera déterminée en accord avec l’Architecte et le Coordinateur SPS. 

 

 

ECHAFAUDAGES 

 

L’installation de ses propres échafaudages. 

 

 

DEMOLITION 
 

 

GENERALITES  

 
Rappel des D.T.U. régentant chaque activité et des prescriptions générales  

La désignation codifiée des tâches d'exécution et les prescriptions particulières relatives à chacune.  

 

Les travaux de démolition comprennent :  

- La visite préalable.  

- Le transport de toutes les fournitures et matériels ainsi que la main d'œuvre nécessaire au parfait achèvement 

des travaux de ce lot.  

- Le repérage et implantation générale des ouvrages à démolir.  

- Les autorisations et location de voirie si nécessaire.  

- Les prestations complémentaires nécessaires à la réfection éventuelle des ouvrages conservés ou endommagés 

lors des démolitions.  

- Les moyens de levage.  

- Les moyens de sciage des bétons.  

- Le transport des excédentaires au centre d'enfouissement réglementaire.  

- Les frais de mise en décharge publique ou privée.  

- La fourniture du bordereau de suivi des déchets.  

- Toutes les demandes d'autorisation nécessaires au chantier de ce lot auprès des services concernés  

- Toutes les protections des ouvrages et bâtiments avoisinants (y compris espaces paysagers selon 

emplacements).  

- Toutes les protections des réseaux existants conservés.  

- Toutes les protections nécessaires au chantier pour ses employés et autres intervenants, ceci pendant les 

travaux de démolition (délimitation, échafaudage, barrières, etc.…). 

 

TEXTES REGLEMENTAIRES et NORMATIFS  

 
Sont applicables au présent lot, l'ensemble des règles et normes en vigueur au premier jour du mois de référence 

de l'offre.  

 

Ces travaux seront exécutés suivant les règles de l'art et en respectant scrupuleusement les normes et règlements 

en vigueur et notamment les documents suivants, sans que la liste ne soit exhaustive :  

- Circulaire DPPR du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets de chantiers du 

bâtiment et des travaux publics.  

- loi n°92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loin°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets 

et à la récupération des matériaux.  

Elle définit la notion de déchet ultime et stipule qu'à partir du 1° juillet 2002, seuls ces déchets pourront être 

mis en centre d'enfouissement technique.  

Il en découle que tous les déchets non valorisés devront être soumis à un traitement adapté.  
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Cette loi introduit d'autres principes importants, notamment la nécessité de valorisation des déchets.  

- Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage des 

déchets assimilés.  

- Avis du 11 novembre 1997relatif à la nomenclature des déchets ;  

- Circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en œuvre et l'évolution des plans départementaux d'élimination 

des déchets et assimilés.  

- Arrêté du 18 novembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux, ultimes et stabilisés 

pour les installations nouvelles.  

- Décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux.  

- Recommandation n° 2-2000 (officielle depuis le 05/01/2001) relatives aux maîtres d'ouvrages publics et à la 

gestion des déchets de chantier des bâtiments.  

- Code du travail relatif à la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers.  

- Arrêté du 11 avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et des engins de chantier.  

- Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, avec pour objectif la prévention de la 

propagation des bruits pouvant créer des troubles aux personnes et à leur santé ou nuire à l'environnement.  

- Code de la santé publique. Décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage.  

 

OBLIGATIONS de L’ENTREPRISE  

 
L'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission dans le dossier de consultation pour refuser 

des travaux et fournitures nécessaires au complet achèvement de l'opération, ou pour prétendre à un supplément 

à son prix.  

De ce fait, l'entrepreneur est réputé avoir procédé à une visite détaillée de tous les locaux concernés, et avoir 

parfaite connaissance de toutes les sujétions relatives aux lieux, aux accès, à l'exécution de ses travaux, aux 

contraintes du site, etc...  

L'entreprise devra se conformer aux mesures de coordination (P.G.C.) prises par le coordonnateur de sécurité et 

de protection de la santé en phase réalisation, comme aux observations que celui-ci peut juger nécessaire de 

consigner sur le registre journal de la coordination.  

L'entreprise devra aussi se conformer au plan de prévention qu'elle établira à la suite d'une inspection commune 

des lieux de travail avec le Maître de l'Ouvrage. 

 

PRINCIPES GENERAUX  

 
La démolition se déroulera sur le principe d'une déconstruction avec tri à la source des déchets produits et leur 

éventuel valorisation et réemploi.  

Sur la base du document « information sur le tri des déchets », on distinguera trois compositions principales de 

déchets : 

- Les déchets inertes : DI (béton, céramiques, terre cuite, etc.)  

- Les déchets industriels banals : DIB (bois non traités, matières plastiques…)  

- Les déchets industriels spéciaux : DIS (vernis et peintures, bois traités, flocages et calorifuges, amiante, etc)  

Une plate-forme de tri des déchets sera organisée sur le chantier avant l'acheminement vers les centres de tri ou 

de traitement spécialisés.  

 

Les travaux de déconstruction comprendront 3 phases :  

- Première phase : 

La déconstruction portera sur l'ensemble des ouvrages pouvant être déposés manuellement et avec des moyens 

mécaniques limités.  

C'est le cas des menuiseries intérieures et extérieures, des volets, des sanitaires et installation de chauffage, des 

revêtements de sol, des installations électriques, des serrureries, couverture, charpente, etc ...  

- Deuxième phase : 

Après, première phase interviendra les engins et matériels de démolition pour le gros œuvre, murs et dalles.  

Le choix des engins et les techniques utilisées devront limiter le bruit sur l'extérieur du chantier.  

Une attention particulière sera portée sur l'environnement du chantier et les risques de pollution par les déchets 

du chantier de démolition et notamment la poussière, les boues sur les voiries, etc.  

- Troisième phase : 
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En achèvement de travaux, les travaux de finition et de remise en état des lieux. 

 

La réception des travaux de démolition ne pourra être prononcée qu'après achèvement complet des travaux et 

remise de l’ensemble des BSD. 

 

DESCRIPTION ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 

1. 1.     TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER ET REPLIS  
 

1. 1. 1.       INSTALLATION DE CHANTIER 

 

Rappel : 

Les installations de chantier seront prévues pour l’ensemble des travaux et aménagements. 

Les installations seront conservées jusqu’au complet achèvement de l’ensemble des travaux, selon planning 

général joint au présent dossier.  

 

Conformément au P.G.C. du Coordonnateur S.P.S., comprenant, entre autres, pour la réalisation de l’ensemble 

du projet : 

- Bureau de chantier avec table, chaises et chauffage. 

- Réfectoire, vestiaires et sanitaires pour les personnels du chantier (Hommes et Femmes). 

- Panneaux de chantier suivant prévision au CCTP Généralités TCE joint et les instructions de l’Architecte. 

- Installations diverses (branchement provisoire d’eau, électricité, téléphone, réseau EU, EP etc …) 

- Amenée et repli d’engins de levage fixe ou mobile, y compris toutes sujétions concernant les emprises ou 

survol avec Procès- Verbal de conformité et d’agrément par un Organisme Agréé. 

- Poste de nettoyage des engins (décrotteur), sur l’emprise du chantier avant accès au domaine public. 

- L’installation d’une zone de stockage des matériaux pendant le chantier. 

- L’entretien de la voirie d’accès au chantier. 

- Le nettoyage final du chantier après enlèvement du cantonnement, de l’espace vie et de toutes les 

installations liées à la mise en œuvre de celui-ci. 

 

La prestation comprendra l’amenée et le repli de tous les matériels mis en œuvre. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de gestion. 

 

LOCALISATION : 

Installation de chantier conformément au PGC. 

 

1. 1. 2.      CLOTURE et PROTECTIONS DE CHANTIER 

 

La mise en œuvre, l’installation, la gestion et le repli des clôtures de chantier. 

La clôture assurera la fermeture globale de l’ensemble des installations et réserve de chantier en extérieur au 

site dans le cadre de travaux en site occupé. 

L’enceinte de l’Ambassade ne pourra accueillir les installations de chantier. 

La demande d’Arrêté de voirie est à la charge du présent lot. 

La clôture de chantier sera constituée de poteaux solidement arrimés ou scellés + mise en place de bacs acier de 

hauteur de 2,00m, solidement liaisonnées. 

Y compris portail d’accès. 

L’Entreprise du présent lot sera en charge et responsable de l’ouverture et de la fermeture de ce portail pour 

chaque jour ouvré, pendant toute la durée du chantier. 

De même les murs d’enceinte et piliers en construction traditionnelle en pierre et portail en fer forgé de 

l’Ambassade devront être protégés de tous ébranlements, dégâts, désordres depuis l’ouverture de travaux, 

jusqu’à la réception de ceux-ci. 

L’Entreprise du présent lot, Gestionnaire du compte prorata, sera en charge de la préservation de ces ensembles, 

dans le cas de désordres ou dégâts constatés en fin de chantier, l’Entreprise gestionnaire devra la remise en état 

aux frais avancés de ou des Entreprise(s) responsables. 
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Dans le cas où aucune des Entreprises ne serait « responsable », les travaux seront ordonnés par le Maitre 

d’œuvre aux frais du Compte prorata. 

Mise en place pendant la continuité du chantier d’un éclairage de balisage en rives de voiries au long des 

espaces Publics et privés, dans le cadre de travaux en site occupé. 

Cette disposition devra être continue jusqu'à l’achèvement des ouvrages et enlèvement des barrières sur chaque 

partie du site, étant observé qu’aucune barrière ne devra être enlevée avant achèvement total du chantier en 

accord avec les prescriptions du PGC du Coordonnateur SPS. 

La prestation devra être continue jusqu'à la fin du chantier. 

La prestation comprendra l’amenée et le repli de tous les matériels mis en œuvre. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de gestion. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation de clôture de chantier sécurisée de l’espace vie et réserve chantier, ainsi que tous les ouvrages 

de protections impératives avant toute ouverture des travaux. 

 
1. 1. 3.      CONSTAT D’HUISSIER 

 
L’Entreprise du présent lot devra faire établir un constat contradictoire d’état des lieux de l’ensemble des 

parties du bâtiment concernée par les travaux et existants collatéraux du corps de bâtiment. 

Voiries, trottoirs, accès, tampons, coffrets et toutes installations existantes, des avoisinants, etc.., par Huissier 

de Justice. 

Et ce en présence des Parties riveraines, d’un Représentant du Maitre de l’Ouvrage et du Maitre d’Œuvre. 

Ce constat sera signifié aux Parties et à chacune des Entreprises IMPERATIVEMENT pendant la période de 

préparation AVANT toute mise en place des installations de chantier et de tout commencement des travaux. 
 

LOCALISATION : 

Pour dresser d’un constat d’Huissier selon description ci-avant et diffusion à chacune des Entreprises et aux 

Parties du Projet. 

 

1. 2.    DECONSTRUCTION – DEMOLITION - PREPARATIONS 

 
PEAMBULE 

 
Les Entreprises auront impérativement vu et visité les locaux en préambule du dressé de leur offre. 

 
1. 2. 1 DECONSTRUCTION et PREPARATION INTERIEURE 

 
L’Entreprise du présent lot devra la déconstruction préparatoire de l’ensemble des locaux impactés par les 

travaux dans le cadre du projet d’aménagements, comme suit : 

 

Nota : 

L’ensemble des travaux de dépose des installations techniques seront réalisés en préambule de toute 

intervention par les Entreprises des lots techniques ; Electricité C.F et C.f – Plomberie sanitaire Chauffage 

Climatisation et ventilation. 

Les consignations des réseaux sont prévues aux lots techniques. 

Mise en échafaudages et toutes protections selon Législations et Normes en vigueur. 

Mise sous étaiements, protections et tous butonnages selon nécessités. 

Dépose de l’ensemble monte-personne PMR et démolition des maçonneries collatérales et socle. 

Démolition des bacs à fleurs et toutes constructions décoratives. 

Dépose de l’ensemble des faux plafonds, structures primitives et secondaires. 

Dépose de l’ensemble des doublages de toutes natures. 

Dépose de l’ensemble des cloisonnements non conservés à l’occasion du projet. 

Préparations et sciages préparatoires aux emplacements des changements de portes de distributions intérieures. 

Dépose de l’ensemble des portes et huisseries non conservées. 
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Dépose de l’ensemble des aménagements en bois et de toutes natures tels que placard, plates-bandes, etc. 

Sciage préalable et démolition de l’ensemble des cloisons séparatives non conservées. 

Piochage et enlèvement de l’ensemble des revêtements de sols des parties aménagées, y compris grattage. 

Piochage et grattage des revêtements plâtreux des élévations aux trois faces extérieures. 

Sciage et démolition des emmarchements béton non conservés. 

Sciage et démolition pour ouvertures de baies libres selon repérages aux plans projet. 

En liaison avec le lot Etanchéité, dépose des verrières existantes, y compris toutes sujétions collatérales. 

D’une façon générale déconstruction et préparation de l’ensemble des locaux objet des travaux. 

Purge de tous matériaux hors refends et poteaux. 

Enlèvement de l’ensemble des gravois et déchets en tri sélectif. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

LOCALISATION : 

Pour déconstruction et préparation des locaux objet des travaux, selon plans des existants et projet. 

 
1. 2. 2 DEMOLITIONS 

 
Ces travaux ne seront réalisés qu’après de création des poutres et tous ouvrages structurants béton prévus. 

 

L’Entreprise du présent lot devra les démolitions impactées par les travaux dans le cadre du projet 

d’aménagements, comme suit : 

Mise en échafaudages et toutes protections selon Législations et Normes en vigueur. 

Mise sous étaiements, protections et tous butonnages selon nécessités. 

Sciages préalables des maçonneries traditionnelles conservées. 

Sciage et démolition des poutres non-conservées. 

Sciage et démolition des anciens chevêtres béton des verrières. 

Sciage et démolition des refends en maçonnerie traditionnelle non conservés. 

Sciage et démolition pour ouverture des nouvelles trémies des verrières dans la dalle haute de rez de chaussée. 

Tous ouvrages de démolition en vue de la réalisation des travaux prévus. 

Enlèvement de l’ensemble des gravois et déblais en tri sélectif. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

LOCALISATION : 

Pour démolitions prévues selon plans des existants et projet. 
 

1. 2. 3 PREPARATION EXTERIEURE 
 

 

L’Entreprise du présent lot devra les démolitions et préparations extérieures dans le cadre du projet 

d’aménagements de la terrasse, comme suit : 

 

Nota : 

La fontaine et aménagements de celle-ci. 

Les plantations. 

L’ensemble de la terre végétale. 

Seront déposés et enlevés par l’Entreprise du lot : Aménagements terrasse et paysagers 

 

Sciage du revêtement dalles extérieures et enlèvement. 

Sciage et enlèvement des parties supérieures de verrières et ouvrages collatéraux. 

Grattage des fonds après enlèvement de la terre. 

Tous travaux préparatoires. 

Mise en place de protections en attente de réalisation de dalles béton de fermeture selon Législations et Normes 

en vigueur. 

Enlèvement de l’ensemble des gravois et déchets en tri sélectif. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
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LOCALISATION : 

Pour démolitions et préparations extérieures prévues selon plans des existants et projet. 
 

 

1. 3.    OUVRAGES BETON 
 

 

PREAMBULE  

 

L’ensemble des études d’exécution, notes de calculs et plans d’exécution sont à la charge de l’Entreprise du 

présent lot. 
 

1. 3. 1.     OUVRAGES STRUCTURANTS BETON 

 

Ouvrages structurants, comme suit : 

Implantation des ouvrages. 

Etaiement et toutes préparations. 

Préparations et démolitions préparatoires des maçonneries, selon nécessités. 

Enlèvement des gravois et déblais en tri sélectif. 

 

Massifs 

Mise en œuvre, fourniture et pose de béton pour constitution de massifs. 

Mise en œuvre d’armatures. 

Dosage et mise en œuvre d’armatures selon étude B.E. à charge du présent lot. 

Reprises structurantes sur ouvrages collatéraux. 

 

Poteaux  

Mise en œuvre de coffrages adaptés. 

Echafaudages spécifiques, étaiements et butonnages selon nécessités. 

Il sera prévu avant fermeture de coffrage toutes les incorporations et réservations. 

Façon de poteaux en béton armé coulé en place dans les coffrages. 

Mise en œuvre, fourniture et pose de béton pour constitution des poteaux structurants latéraux. 

Mise en œuvre d’armatures. 

Dosage et mise en œuvre d’armatures selon étude B.E. à charge du présent lot. 

Reprises structurantes sur ouvrages collatéraux. 

Vibrage à l’aiguille à l’avancement. 

Y compris toutes réservations nécessaires. 

 

Poutres  

Mise en œuvre de coffrages adaptés. 

Echafaudages spécifiques, étaiements et butonnages selon nécessités. 

Il sera prévu avant fermeture de coffrage toutes les incorporations et réservations. 

Façon de poutres en béton armé coulé en place dans les coffrages. 

Mise en œuvre, fourniture et pose de béton pour constitution des poutres structurantes. 

Mise en œuvre d’armatures. 

Dosage et mise en œuvre d’armatures selon étude B.E. à charge du présent lot. 

Reprises structurantes sur ouvrages collatéraux. 

Vibrage à l’aiguille à l’avancement. 

Y compris toutes réservations nécessaires. 

Bouchage soigné des trous de fixation et de serrage des coffrages. 

 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation des ouvrages structurants sous dallage haut de rez de chaussée, selon plans existants et plans 

projet. 
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1. 3. 2.     CHEVETRES BETON 
 

 

Chevêtres des nouvelles verrières, comme suit : 

Mise en œuvre de coffrages adaptés. 

Echafaudages spécifiques et étaiements selon nécessités. 

Il sera prévu avant fermeture de coffrage toutes les incorporations et réservations. 

Façon de chevêtres avec poutres en retombées en béton armé coulé en place dans les coffrages. 

Mise en œuvre, fourniture et pose de béton pour constitution des chevêtres avec poutres de reprises. 

Mise en œuvre d’armatures. 

Dosage et mise en œuvre d’armatures selon étude B.E. à charge du présent lot. 

Reprises structurantes sur ouvrages collatéraux, y compris goujons. 

Vibrage à l’aiguille à l’avancement. 

Y compris toutes réservations nécessaires. 

Bouchage soigné des trous de fixation et de serrage des coffrages. 

 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation des chevêtres dans dallage haut de rez de chaussée, selon plans existants et plans projet. 

 
 

1. 3. 3.     FERMETURE DALLAGE HAUT de REZ de CHAUSSEE 
 

Fermeture des anciennes trémies de verrières, comme suit : 

Mise en œuvre de coffrages adaptés. 

Echafaudages spécifiques et étaiements selon nécessités. 

Il sera prévu avant fermeture de coffrage toutes les incorporations et réservations. 

Façon de dalles en fermeture des anciennes trémies en béton armé coulé en place sur les coffrages. 

Mise en œuvre, fourniture et pose de béton pour constitution des chevêtres avec poutres de reprises. 

Goujons de reprises au périmètre vers dallage existant. 

Mise en œuvre d’armatures. 

Dosage et mise en œuvre d’armatures selon étude B.E. à charge du présent lot. 

Reprises structurantes sur ouvrages collatéraux. 

Vibrage à l’aiguille à l’avancement. 

Y compris toutes réservations nécessaires. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation des fermetures des anciennes trémies des verrières dans dallage haut de rez de chaussée, selon 

plans existants et plans projet. 
 

 

 

1. 3. 4.     BAIES LIBRES 
 

 

L’Entreprise du présent lot devra la modification des élévations intérieures existantes pour mise en place des 

ensembles menuisés et portes, selon repérages aux plans des existants et plans projet, comme suit : 

Implantation des ouvrages. 

Enlèvement des existants et de toutes sujétions non conservées, prévu ci-avant. 

Etaiement et toutes préparations. 

Sciage soigné des élévations existantes.  

Démolitions préparatoires. 

Préparations et démolitions préparatoires des maçonneries, selon nécessités. 

Enlèvement des gravois et déblais en tri sélectif. 

Façon de coffrages selon nécessités. 
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Reprises et façon ponctuelles de fondations par création de massifs en béton dosé à 350 Kgs + armatures acier 

selon calculs du B.E. 

Façon de part et d’autre des ouvertures de poteaux béton armé de reprises structurantes, selon calculs du B.E. 

Y compris façon de linteaux béton armé avec reprises structurantes, selon calculs du B.E. 

Fourniture et pose de goujons acier scellés à la résine dans les élévations existantes sur toute la hauteur, selon 

étude B.E. 

 

Toutes précautions devront être prisent pour que les ouvrages béton soient incorporés dans les largeurs 

existantes qui ne devront excéder 20 cm de largeur. 

 

Y compris façon d’ébrasements et de voussures en retours qui seront réalisés en continuité par un mortier 

batard de ciment + listels. 

  

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour modification des élévations existantes pour réalisation des baies libres prévues, selon repérages aux plans 

des existants et plans projet. 
 

 

1. 3. 5.     OUVRAGES des NOUVELLES VERRIERES 
 

 

Superstructures sur dalle béton existante en vue de la mise en place des nouvelles verrières, comme suit : 
 

Pour constitution des ouvrages formant édicules en pieds de longs pas et jouées latérales de verrière, il sera 

prévu : 

Mise en œuvre de coffrages adaptés. 

Il sera prévu avant fermeture de coffrage toutes les incorporations et réservations. 

Façon d’ouvrages en béton armé coulé en place dans les coffrages. 

Mise en œuvre, fourniture et pose de béton pour constitution des ouvrages. 

Goujons de reprises au périmètre vers dallage existant. 

Mise en œuvre d’armatures. 

Dosage et mise en œuvre d’armatures selon étude B.E. à charge du présent lot. 

Reprises structurantes sur ouvrages collatéraux. 

Vibrage à l’aiguille à l’avancement. 

Arases et rampants selon configurations aux plans projet. 

Y compris toutes réservations nécessaires. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation des superstructures formant édicules sur dalle existante pour pose des nouvelles verrières, selon 

plans projet. 
 

 

 

1. 4.    MACONNERIE 
 

 

PREAMBULE  

 

L’ensemble des études d’exécution, notes de calculs et plans d’exécution sont à la charge de l’Entreprise du 

présent lot. 
 

1. 4. 1.     RESEAUX sous DALLAGE EXISTANT et RESERVATIONS 

 

Ces travaux seront réalisés en liaison avec l’Entreprise du lot Plomberie-sanitaire. 
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L’Entreprise du présent lot devra : 

La réalisation du réseau de canalisations unitaires sous dallage pour E.U/E. V, entre chaque équipement 

sanitaire pour réalisation du sanitaire PMR a rez de chaussée. 

 

L’ensemble, comme suit : 

 

La prestation comprendra : 

Le sciage et la démolition ponctuels avec soin du dallage existant et réalisation de tranchées, selon 

implantations aux plans projet. 

La recherche et préparation, selon nécessité des canalisations existantes pour raccordements des nouveaux 

réseaux. 

Fourniture et mise en œuvre de canalisations en PVC de type CR8, de Marque FRANS-TUBE, ou similaire, y 

compris culottes, coudes et tous accessoires nécessaires. 

Y compris tés de dégorgement aux emplacements des changements de direction. 

Le calcul des sections est à la charge du présent lot. 

Fourniture et mise en œuvre de tous accessoires et quincailleries nécessaires. 

Sablon d’enrobage. 

La prestation comprendra l’ensemble des accessoires et équipements nécessaires. 

Au surplus : 

Rainurage du dallage actuel pour pose en encastrement des rails de murs/cloisons mobiles. 

Tous travaux de sciages. 

Scellement de pré-rails. 

Finition de fermetures latérales au mortier résine sous Avis Technique. 

Fourniture et mise en œuvre de béton avec adjuvent anti-retrait pour fermeture du dallage, finition 

soigneusement talochée. 

La prestation comprendra la fourniture et pose de goujons de raccordements et liaisonnements avec le dallage 

existant.  

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, selon Normes en vigueur. 

 

LOCALISATION : 

Pour la réalisation du réseau de canalisations sous dallage pour WC PMR a rez de chaussée et encastrement des 

pré-rails des murs mobiles/Cloisons prévus, selon implantations et repérages aux plans projet. 

 
 

1. 4. 2.     RAMPES 
 

Rampes, comme suit : 

Les rampes créées seront conformes aux Normes PMR. 

Tous travaux préparatoires. 

Enlèvement des gravois. 

Les rampes seront réalisées en béton. 

Mis en place de coffrages selon nécessités. 

Mise en œuvre d’armatures. 

Mise en œuvre, fourniture et pose de béton pour constitution des rampes. 

Finition : talochée lisse surfacée destinées à recevoir le revêtement de sol prévu. 

Dosage et armatures selon note de calculs et prescriptions du B.E. 

Rampants : selon configurations aux plans projet. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation des rampes repérées aux plans projet. 
 

 

1. 4. 3.     EMMARCHEMENTS 
 

Emmarchements, comme suit : 

Les emmarchements créés seront conformes aux Normes PMR. 
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Tous travaux préparatoires. 

Enlèvement des gravois. 

Les marches et contremarches seront réalisées en béton. 

Mis en place de coffrages selon nécessités. 

Mise en œuvre d’armatures. 

Mise en œuvre, fourniture et pose de béton pour constitution des marches. 

Finition : talochée lisse surfacée destinées à recevoir le revêtement de sol prévu. 

Dosage et armatures selon note de calculs et prescriptions du B.E. 

Hauteur de marche : 16 cm. 

Profondeur de marche : 28 cm. 

En finition selon Législation : 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation des emmarchements repérés aux plans projet. 
 

 

1. 4. 4.     EMMARCHEMENT formant PALIER 
 

Emmarchement formant palier du bureau 5, comme suit : 

L’emmarchement créé sera conforme aux Normes PMR. 

Tous travaux préparatoires. 

Enlèvement des gravois. 

La marche formant palier sera réalisée en béton. 

Mis en place de coffrages selon nécessités. 

Mise en œuvre d’armatures. 

Mise en œuvre, fourniture et pose de béton pour constitution de la marche/palier. 

Finition : talochée lisse surfacée destinées à recevoir le revêtement de sol prévu. 

Dosage et armatures selon note de calculs et prescriptions du B.E. 

Hauteur de marche : 16 cm. 

Profondeur de marche : selon configuration au plan projet. 

En finition selon Législation : 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation de l’emmarchement formant palier du bureau 5, repéré aux plans projet. 
 

 

1. 4. 5.     DALLES de LIAISONS 
 

Dalles de liaisons, comme suit : 

Les dalles créées seront conformes aux Normes PMR. 

Tous travaux préparatoires. 

Enlèvement des gravois. 

Dalles de liaisons formant paliers, réalisées en béton. 

Mis en place de coffrages selon nécessités. 

Mise en œuvre d’armatures. 

Mise en œuvre, fourniture et pose de béton pour constitution des dalles de liaisons. 

Finition : talochée lisse surfacée destinées à recevoir le revêtement de sol prévu. 

Dosage et armatures selon note de calculs et prescriptions du B.E. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation des dalles de liaisons, repérées aux plans projet. 
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1. 4. 6.     AMENAGEMENT PLATEFORME PMR 
 

Plateforme PMR devant monte personnes, comme suit : 

Démolitions préparatoires sont prévues ci-avant. 

Toutes préparations des maçonneries existantes conservées.  

Fondations béton, y compris tous aciers selon étude B.E. 

Echiffres latérales en parpaings de type B60 de 20x20x50 labélisés NF, maçonnés au mortier de ciment CPJ 45. 

Mis en place d’un coffrage perdu sous dalle. 

Coffrage pour ouvrages horizontaux et verticaux. 

Mise en œuvre d’armatures. 

Ouvrages de reprises collatérales. 

Mise en œuvre, fourniture et pose de béton pour constitution de la dalle et des ouvrages béton verticaux et 

horizontaux. 

Finition : talochée lisse surfacée. 

Dosage et armatures selon note de calculs et prescriptions du B.E. 

L’ensemble selon configuration aux plans projet. 

Reprises structurantes sur ouvrages collatéraux. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation de la plateforme PMR devant monte personnes, selon plans projet. 
 

1. 4. 7.     FERMETURE ANCIENNES BAIES LIBRES 

 

L’Entreprise du présent lot devra la fermeture des élévations existantes intérieures aux emplacements des 

vestiges de baies libres non-conservées à l’occasion du projet, selon repérage aux plans projet, comme suit : 

Préparations des maçonneries, selon nécessités. 

Sciages et démolitions préparatoires des existants. 

Façon de coffrages selon nécessités. 

Mise en œuvre, fourniture et pose de parpaings type B60 de 20 x 20 x 50 normalisés NF, hourdés au mortier. 

La maçonnerie sera réalisée par mortier anti-retrait de type CLAVEX, ou similaire. 

Ouvrage béton de reprises selon nécessités. 

Fourniture et pose de goujons acier scellés à la résine dans les élévations existantes sur toute la hauteur, selon 

étude B.E. 

Façon d’enduit de lissage et de finition soignée sur faces apparentes, destiné à recevoir les revêtements de 

finitions prévus.  

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour fermeture des élévations existantes intérieures aux emplacements des vestiges de baies libres non-

conservées à l’occasion du projet, selon repérage aux plans existants et projet du corps de bâtiment. 
 

 

1. 4. 8.     REPRISES APPUIS PIERRE 
 

L’Entreprise du présent lot devra la réfection des appuis pierre existants, comme suit : 

Piquetage et curage très soigneux de l’ensemble des joints, y compris rejingots et angles rentrants vers 

jambages. 

Réfection des joints au mortier de chaux. 

Tous travaux préparatoires. 

Traitement par cristallisation des appuis pierre. 

Apres travaux réfection de l’ensemble des joints souples. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour appuis pierre des menuiseries extérieures coté boulevard et coté des 2 cours intérieures, prévus aux plans 

projet. 
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1. 4. 9.     REPRISES TABLEAUX PIERRE 
 

L’Entreprise du présent lot devra la réfection des tableaux pierre existants, comme suit : 

Piquetage et curage très soigneux de l’ensemble des joints. 

Réfection des joints au mortier de chaux. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour tableaux verticaux pierre des menuiseries extérieures coté boulevard et coté des 2 cours intérieures, prévus 

aux plans projet. 

 

1. 4. 10.     SOUBASSEMENTS INTERIEURS 
 

L’Entreprise du présent lot devra la réfection des soubassements intérieurs, comme suit : 

Piquetage et curage très soigneux de l’ensemble des soubassements. 

Enlèvement des gravois. 

Réfection des soubassements par un enduit batard de chaux. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour réfection des soubassements intérieurs coté boulevard et coté des 2 cours intérieures, prévus aux plans 

projet. 
 

 

1. 4. 11.     REPRISES SEUILS PIERRE sur TERRASSE 

 

L’Entreprise du présent lot devra la réfection des seuils pierre existants, comme suit : 

Piquetage et curage très soigneux de l’ensemble des joints, y compris rejingots et angles rentrants vers 

jambages. 

Réfection des joints au mortier de chaux. 

Tous travaux préparatoires. 

Traitement par cristallisation des seuils pierre. 

Apres travaux réfection de l’ensemble des joints souples. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour seuils pierre des menuiseries extérieures devant la terrasse extérieure, prévus aux plans projet. 
 

 

 

 

1. 5.    AUTRES OUVRAGES 
 

1. 5. 1.     REPRISES des SOLS REZ de CHAUSSEE 
 

L’Entreprise du présent lot devra la reprise des sols sur emprise des locaux à rez de chaussée après travaux, 

comme suit : 

Grattage et préparation soignée des fonds. 

Fermeture au mortier de ciment des vestiges d’anciens murs, cloisons, trous et autres de toutes natures. 

Enlèvement des gravois. 

Préparation soignée et époussetage. 

Mise en œuvre d’un primaire d’accrochage sous Avis Technique. 

Mise en place d’un ragréage épais fibré sous Avis Technique. 

Les 2 produits devront être compatibles avec les existants et la réalisation du revêtement de sol carrelage prévu. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finitions soignées. 

 

LOCALISATION : 

Pour reprises complètes des sols des locaux réaménagés du rez de chaussée selon plans projet. 
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1. 5. 2.     REPRISES SOL et ACROTERES TERRASSE HAUTE 
 

L’Entreprise du présent lot devra la reprise des sols sur emprise de l’ensemble du dallage de la terrasse 

extérieure après travaux, comme suit : 

Ces travaux seront réalisés en liaison avec l’Entreprise du lot Etanchéité. 

Grattage et préparation soignée des fonds. 

Fermeture au mortier de ciment des vestiges d’anciennes sujétions et autres de toutes natures. 

Enlèvement des gravois. 

Préparation soignée et époussetage. 

Mise en œuvre d’un primaire d’accrochage sous Avis Technique. 

Mise en place d’un ragréage dense et épais fibré sous Avis Technique. 

Y compris relevés verticaux d’acrotères. 

Un grand soin sera pris à limiter la remontée de ragréage pour laisser la pierre apparente en partie haute. 

Création des nouvelles pentes vers les E.P et Trop-pleins réalisés. 

Les 2 produits devront être compatibles avec les existants et la réalisation de l’isolation sous étanchéité prévue. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finitions soignées. 

 

LOCALISATION : 

Pour reprises complètes de la surface de la dalle sous complexe d’étanchéité de la terrasse extérieure, selon 

plans projet. 

 
 

ETANCHEITE – VERRIERES de TOITURE 
 

           

ECHAFAUDAGES et PROTECTIONS 

 

S’agissant de travaux à risques particuliers, l’Entreprise mettra en œuvre tous les échafaudages, filets et 

protections nécessaires, selon les Normes en vigueur. 

Ces installations et protections seront conservées en parfait état pendant toute la durée d’exécution de ce lot. 

Les engins et moyens de levages seront aux Normes en vigueur. 

 

NORMES – REGLEMENTS ET DOCUMENTS 

 

Etant bien entendu que tous les matériaux, articles manufacturés préfabriqués, leurs accessoires ainsi que leur 

mise en œuvre, devront correspondre pour chaque lot (outre les documents déjà cités) aux normes les régissant 

et énoncés dans les fascicules techniques en vigueur à la date de signature du marché, à savoir et sans que cette 

liste soit limitative : 

Les avis du CSTB et agréments du MAC pour les procédés de construction, ouvrages et matériaux non 

traditionnels. 

Les cahiers des prescriptions techniques générales constitués notamment par les documents du REEF et du 

CSTB édités à la date de signature du marché avec notamment : 

Cahier des charges DTU suivant les corps d’état intéressés. 

Normes françaises P (bâtiment) A ,B,E,G,Q,S,T et Y AFNOR . 

Prescriptions dépendantes du Centre Technique du Bois (CTB). 

Les cahiers des charges pour l’exécution des ouvrages traditionnels. 

Les cahiers des charges pour l’exécution des ouvrages non traditionnels. 

Plus généralement, tous les cahiers techniques ou cahiers des clauses spéciales techniques. 

Règles Neige et Vent 67 révisées 75 et annexes. 

Règlements et normes locales des services de sécurité et de l’équipement. 

DTU concernant les Dallages béton. 

DTU concernant les couvertures étanchées. 

DTU concernant l’installation d’étanchéité de toiture. 

DTU Evacuations des eaux pluviales. 

Normes NFP 30.201 – Code des conditions minimales d’exécution des travaux de couverture. 

Normes NFP 37 – Accessoires de couverture. 
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Normes NFP 54.003 – Tubes en polychlorure de vinyle. 

 

Code de la construction et de l’habitation, Art R-111 Décret et arrêté du 14 mars 1982 (coefficient G.B. et 

aération). 

Règlement sanitaire départemental. 

Règles de calcul Th-k77, Th-G77, Th-B85. 

Règles de calcul pour le comportement au feu des structures béton et acier. 

 

TOUTES LES REGLEMENTATIONS ET REGLES PROFESSIONNELLES EN VIGUEUR 

 

Il sera fait de même application de la réglementation concernant : 

- La sécurité incendie se rapportant aux bâtiments recevant du public. 

- L’acoustique (voir article dans généralités TCE). 

- L’isolation. 

- Les documents contractuels précités, bien que non joints au marché, sont réputés connus des entreprises et 

les parties contractantes leur reconnaissent le caractère contractuel. 

 

 

1. 6.    TRAVAUX PREPARATOIRES 

 

1. 6. 1.       INSTALLATION de CHANTIER   

 

L’Entreprise du présent lot doit la mise en place des protections aux chutes pendant l’exécution des travaux. 

Elle devra procéder à la pose de garde-corps et filets conformément à la Législation du Travail. 

Cela comprendra l’installation d’échafaudages et de toutes protections adaptés ou spécifiques, conformément 

aux Normes et Règlementations en vigueur. 

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre pose et dépose en fin de chantier. 

 

LOCALISATION : 

Pour installation de chantier préalable pour l’ensemble des travaux à envisager. 

 

 

1. 7.    TRAVAUX D’ETANCHEITE 

 

1. 7. 1.      COUVERTURE par ETANCHEITE sur DALLE BETON 

 

Les présents travaux seront réalisés en liaison avec l’Entreprise de Maçonnerie. 

 

L’Entreprise du présent devra la réalisation du complexe d’étanchéité sur dallage béton existant de la toiture 

terrasse sur locaux réhabilités, comme suit :  

 

Nota : 

L’isolant prévu devra être renforcé pour prendre en compte les surcharges prévues des aménagements de la 

terrasse extérieure selon plans projet. 

 

La prestation comprendra la réalisation de l’ensemble des dilatations selon étude structure couverture à charge 

du présent lot. 

Réalisation de la couverture avec étanchéité, selon plans projet, selon configurations. 

Façon de plinthe en tôle pliée pour jonction formant costières en remontées d’épaulements latéraux à 

l’étanchéité, y compris rehausses des verrières de toiture. 

Façon de plinthe en tôle pliée pour jonction formant costières en remontées des sorties de toiture (Ventilation, 

crosses, canalisations et gaines) traversant l’étanchéité. 

 

Fourniture et mise en œuvre d’un isolant avec pare vapeur sous étanchéité, comme suit : 

Ecran pare-vapeur EIF + PARADIENE VV 
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Panneaux rigides de laine de roche renforcé. 

Type ROCK UP C NU 140mm renforcé de chez ROCKWOOL, ou similaire. 

Epaisseur 140 mm. 

Rmini : 3,55 M².°C/W 

Pose par collage à froid. 

 

Fourniture et mise en œuvre d’une étanchéité sur isolant, comme suit : 

La prestation comprendra la réalisation de l’ensemble des dilatations selon étude d’étanchéité à charge du 

présent lot. 

Mise en œuvre, fourniture et pose de deux couches de membrane bitumineuse d’étanchéité. 

Classement FIT I5 T4. 

Ecran type VERECRAN. 

PARADIENE SR4 + PARADIENE BDS. 

Mise en œuvre et recouvrement selon Normes du Fabricant. 

Soudures adaptées selon normes. 

Equerres de renfort en périmétrie intérieure des acrotères et bandeaux et tous accessoires de couverture. 

Remontées verticales de membrane. 

Bandes d’étanchéité bitumineuses périmétriques en contre-équerre sous ouvrages zinc prévus, posées selon 

normes du Fabricant aux emplacements des raccords muraux. 

Façon de découpe et de finition en raccordement platines formant naissances verticales vers descentes E.P. 

Couronne Inox de fermeture et crapaudine. 

Facon de trop pleins, selon Normes, y compris tous ouvrages de gargouille zinc. 

Il sera prévu un ensemble par descente E.P prévue.  

La prestation comprendra l’ensemble des bandes costières en remontées d’étanchéité vers larmiers ou 

essentages. 

Raccords muraux par bandes à profil d’étanchéité adaptée à la configuration, de type TRAPCO, ou similaire. 

Y compris : 

Coupes et découpes selon projet. 

Joints adhésifs, joint papier. 

Tous accessoires de fixation et quincailleries. 

Façon de débords et recouvrements. 

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finitions soignées. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation du complexe d’étanchéité sur dallage béton existant de la toiture terrasse sur locaux réhabilités, 

selon plans et coupes projet. 

 

 

1. 8.    VERRIERES de TOIT 

 

1. 8. 1.      VERRIERES avec FENETRES de TOIT 

 

Structures de verrières, y compris neutres intermédiaires. 

Fourniture et mise en œuvre de verrières constituées par des fenêtres de toit de Marque VELUX, ou similaire. 

Type : GGL INTEGRA. 

Fenêtre de toit en 114 x 78. 

Pose encastrée dans costière adaptée prévue, joints de rupture thermique et aéraulique. 

Ouvrants motorisés. 

Il sera prévu 4 ouvrants motorisés par verrière. 

Ton laqué noir ardoisé. 

Double vitrage 4. 8. 4. Type FR. 

Uw maxi = 1, 10 W/m²°C. Sw=16% et Tlw=34% 

Avec référence de vitrage 76 Fr ou 57 Fr. 

Avis technique. 

Garde-fou à 2.60 W/m²K avec facteur solaire de 0,15. 
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Fourniture et pose de cadres adaptés, costières et raccords encastrés périmétriques adaptées de la Marque 

VELUX, ou similaire, pour raccordement sur couverture. 

Les costières et raccords seront prévues selon configuration. 

Ouverture par rotation motorisée. 

Motorisation de l’ouvrant. 

Télécommande programmable à fréquence radio type io-homecontrol. 

Détecteur de pluie commandant la fermeture automatique de la fenêtre. 

Mise en œuvre par système du Fabricant. 

Y compris toutes prestations de raccordements électriques Courants forts et faibles. 

Le câble d’alimentation depuis le TGBT et la protection différentielle sont prévus au lot Electricité. 

La prestation comprendra toutes les quincailleries, ainsi que tous les accessoires et équipements nécessaires. 

Fourniture et mise en œuvre d’un store d’occultation intérieure. 

Il sera prévu un rideau pour chaque fenêtre de toit composant la verrière. 

Type DML. 

Occultation totale. 

Motorisation du store. 

Télécommande à fréquence radio type io-homecontrol. 

La télécommande sera commune avec celle d’ouverture de la fenêtre de toit. 

Mise en œuvre par système du Fabricant. 

Y compris toutes prestations de raccordements électriques Courants forts et faibles. 

Le câble d’alimentation depuis le TGBT et la protection différentielle sont prévus au présent lot en liaison avec 

le lot Electricité. 

La prestation comprendra toutes les quincailleries, ainsi que tous les accessoires et équipements nécessaires. 

La prestation comprendra toutes formes d’essais et études demandées par le Bureau de Contrôle. 

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, accessoires et quincaillerie. 

 

LOCALISATION : 

Pour verrières de toit avec ouvrants motorisés et rideaux d’occultation motorisés, selon repérage aux plans 

projet. 

 

 

1. 9.    COUVERTURE ZINC 

 

1. 9. 1.    COUVERTURE ZINC   
 

 

Couverture zinc des édicules des verrières de toiture repérés au plans projet, comme suit : 

Mise en œuvre, fourniture et pose d’un écran de sous-toiture. 

En polypropylène hautement perméable à la vapeur d’eau. 

Conforme aux exigences CPT 3560. 

L’Entreprise du présent lot devra la réalisation d’un contre-lattage et du voligeage, sous couvertures prévues, 

des édicules, tels que configurés aux plans projet. 

Fourniture et pose de lames en bois massif acceptant les contraintes techniques du produit de couverture. 

L’essence de bois devra être compatible avec les matériaux de couverture conformément au DTU 40-41, ex : 

sapin, pin sylvestre peuplier, etc. 

Le dimensionnement des lames sera prévu pour prendre en considération les contraintes dimensionnelles. 

Y compris surcharges neige et vents selon référencement climatique de la zone. 

Les notes de dimensionnements sont à la charge du présent lot. 

Coupes soignées et recouvrements selon Normes. 

Protection des bois par application, en autoclave, d’une émulsion hydrofuge, insecticide et fongicide.  

Le classement sera réglementairement déterminé par l’utilisation des bois. 

Fixations par pointes adaptées acier galvanisé, selon normes. 

Y compris tous accessoires et quincailleries selon nécessités. 

 
 

Fourniture et pose de profils/bacs zinc de la Marque VM Zinc, ou similaire. 

Type ANTHRA-ZINC 
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Hauteur de joints : 25mm. 

Largeurs : 300mm. 

Coloris : Anthracite. 

Fourniture et pose de pattes fixes et coulissantes selon configuration. 

Fourniture et pose de l’ensemble des accessoires et équipements de mise en œuvre. 

Y compris tous façonnages et adaptations selon configurations. 

Fourniture et pose de profils sous verrières ventilés selon configuration projet, système VM Zinc, ou similaire. 

Fourniture et pose de grilles de ventilation de bas de pente, selon configuration projet, système VM Zinc, ou 

similaire. 

Fourniture et pose de plinthes avec plis rechassés pour réalisation des rives et raccordements, selon nécessités. 

Façon de relever avec reprises sur costières et remontées sous couverture. 

 

La prestation comprendra : 

Y compris plis de renforts verticaux et horizontaux. 

Plis de jonction et d’étanchéité. 

Façon de dilatations et de recouvrements selon normes. 

La prestation comprendra tous les accessoires de pose, d’étanchéité et de mise en œuvre. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions d’adaptations et de mise en œuvre soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation des couverture zinc des édicules des verrières de toiture, selon configurations aux plans projet. 

 

 

1. 10.    AUTRES OUVRAGES 

 

1. 10. 1.      BOITES à EAU et/ou PLATINES vers E.P EXISTANTES 

 

L’Entreprise du présent lot devra la réalisation de boites à eau et/ou platines vers E.P existantes, selon repérages 

et implantations aux plans projet, comme suit : 

Fourniture et mise en œuvre de boites à eau par cuvette demi-ronde. 

Dimensionnements à charge du présent lot. 

Cuvette demi-rondes de chez V.M Zinc ou similaire. 

En Zinc ton naturel. 

Façon d’une platine d’écoulement en traversée murale. 

Facon de platines vers E.P existantes conservées. 

La canalisation EP ci-après prévue sera continue en traversée de mur jusqu'à la cuvette. 

Façon de trop plein formant becquet vers l’extérieur. 

Y compris toutes prestations de soudures soignées. 

La prestation comprendra tous les accessoires de pose et de mise en œuvre. 

Façon de naissance. 

La naissance sera raccordée sur les descentes E.P prévues. 

La présente prestation comprendra la fourniture et pose de l’ensemble des accessoires et quincailleries 

nécessaires. 

Y compris toutes sujétions d’adaptations, soudures, joints à lèvres et de mise en œuvre. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation de boites à eau et/ou platines vers E.P existantes, selon repérages et implantations aux plans 

projet du corps de bâtiment. 

 

1. 10. 2.    TROP-PLEINS 

 

L’Entreprise du présent lot devra la réalisation de sorties formant trop-pleins, selon repérages et implantations 

aux plans projet de la partie toiture terrasse, comme suit : 

Carottage soigné des élévations en pierre existantes. 

Fourniture et mise en œuvre de trop-pleins. 
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Boite de collecte tronconique, en tôle d’acier galvanisée. 

Façon d’une platine d’écoulement des eaux entre étanchéité et gargouille extérieure formant trop plein. 

La tôle sera continue en traversée de mur jusqu'à l’étanchéité. 

Gargouille extérieure en zinc ton naturel.  

Y compris toutes prestations de soudures soignées. 

La prestation comprendra tous les accessoires de pose et de mise en œuvre. 

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation de sorties formant trop-pleins, selon repérages et implantations aux plans projet. 

 

 

1. 10. 3.      DESCENTES E.P. INTERIEURES   

 

L’Entreprise du présent lot devra la réalisation des descentes E.P intérieures, comme suit : 

Fourniture et mise en œuvre de descentes E.P. rondes en PVC. 

Double peau IMPERATIVEMENT. 

Traitement anti-condensation. 

Les raccords et tous accessoires seront à double étanchéité par joint à lèvre et collage de bagues adaptées. 

Diamètres, selon calcul à la charge du présent lot.  

Il sera prévu un Té avec bouchon de dégorgement par descente selon implantations aux coupes projet. 

La prestation comprendra tous les accessoires de pose et de mise en œuvre. 

Toutes quincailleries, supportages et équipements. 

Y compris toutes sujétions d’adaptations et de mise en œuvre. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation des descentes E.P intérieures, selon repérages et implantations aux plans projet. 

 

 

1. 10. 4.      DESCENTES E.P. EXTERIEURES   

 

L’Entreprise du présent lot devra la réalisation des descentes E.P, issues des cuvettes demi-rondes et tous 

ouvrages E.P prévus, selon repérages et implantations aux plans projet du corps de bâtiment, comme suit : 

Fourniture et mise en œuvre de descentes E.P. rondes en zinc. 

Ton naturel. 

Diamètres, selon calcul à la charge du présent lot.  

La prestation comprendra tous les accessoires de pose et de mise en œuvre. 

Façon de bagues soudées. 

Pose sur colliers en acier galvanisé. 

Fixations murales. 

Fourniture et pose de dauphins fonte, y compris tous accessoires et quincailleries. 

En pied de chaque descente un dauphin fonte de 0, 80m à sortie basse verticale ou horizontale selon nécessités 

et configuration, y compris toutes prestations de quincaillerie et fixations. 

Les dauphins seront peints teinte à choisir par l’Architecte à charge de l’Entreprise du présent lot, y compris 

tous travaux de préparation pour une finition soignée de l’ensemble. 

Y compris toutes sujétions d’adaptations et de mise en œuvre. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation des descentes E.P issues des cuvettes demi-rondes et tous ouvrages E.P prévus, selon repérages 

et implantations aux plans projet du corps de bâtiment. 
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1. 10. 5.      COUVERTINES 

 

L’Entreprise du présent lot devra la réalisation des couvertines sur acrotères en pierre, aux 3 faces de ma toiture 

terrasse accessible, comme suit : 

Fourniture et mise en œuvre de couvertines. 

La configuration a débords tenant compte de la configuration des éléments pierre et des grilles existantes 

conservées sont impératives. 

Pliages de part et d’autre avec contre-plis rechassés en rives formant goutte d’eau. 

Plis rechassés verticaux soudés pour piétements de grilles. 

Lisse de sous-face format étanchéité sous débords. 

Plis et contre-plis de jonctions et de dilatations. 

En ZINC. 

Teinte : Naturelle. 

Epaisseur 75/100 -ème à minima.  

Y compris éclisses et toutes quincailleries. 

Y compris jonctions de dilatations. 

La prestation comprendra tous les accessoires de pose, de fixation et toutes sujétions de mise en œuvre soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation des couvertines sur acrotères en pierre, aux 3 faces de ma toiture terrasse accessible, selon 

plans projet. 

 

1. 10. 6.      CROSSES et COSTIERES de GAINES.   

 

Façon de réservation, selon sections. 

Les prévisions seront à envisager en liaison avec le lot Plomberie - chauffage et Ventilation. 

Les costières adaptées de raccordement sont prévues au présent lot, y compris tous travaux d’étanchéité. 

Fourniture et mise en œuvre de douilles et crosses. 

En acier galvanisé, finition laquée. 

RAL de finition extérieure : 7022 Gris Graphite. 

Sections 100 pour ventilations de chutes EU/EV. 

Fourniture et pose de 3 crosses traversantes. 

La prestation comprendra tous les accessoires de pose et de mise en œuvre. 

Pose selon normes et fixations nécessaires. 

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

LOCALISATION : 

Pour douilles et crosses en sorties techniques, selon plans projet. 

 
 

 

MENUISERIE VITREE – CLOISONS MOBILES - SERRURERIE 

 

DOCUMENTS DE REFERENCE 

 

Tous les travaux seront exécutés conformément aux documents suivants, sans que cette liste soit limitative : 

- DTU 34.1 --Ouvrages de fermeture pour baies libres. 

- DTU 36.1 – Travaux de menuiseries. 

- DTU 37.1 – Menuiseries métalliques. 

- DTU 39.1 – Vitrerie. 

- DTU 39.4 – Miroiterie et vitrerie en verre épais. 

- NFP 20 – Généralités. 

NFP 23 – Menuiseries bois. 

- NFP 26 – Quincaillerie. 

- NFP 53.510 – Bois de menuiserie. 
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- NFP 23.300 à 304 et P 23.444 concernant les portes. 

- NFP 78.301 et suivantes – Vitrerie Miroiterie. 

- Avis Techniques du GS n°6 du CSTB. 

- Règles Professionnelles SNFA. 

 

FOURNITURE ET POSE DES MENUISERIES 

 

L’Entreprise du présent lot devra fournir lors de la période de préparation l’ensemble des plans d’exécution et 

de réservations de l’ensemble des menuiseries ainsi que les interfaces et nécessités avec les autres lots prévus. 

 

L’Entreprise du présent lot devra prendre en compte : 

Les calculs d’efforts, contraintes calculs de stabilité. 

Les notes de calculs et plans d’exécution seront à soumettre avant toute mise en fabrication. 

Suite à l’approbation de ses plans d’exécution, l’entreprise, en conformité avec le planning général d’exécution 

et le planning détaillé mis au point avec l’entreprise du lot Gros-œuvre, mettra en œuvre ses menuiseries, ou 

précadres si nécessités. 

Ceux-ci seront livrés sur le chantier, réceptionnés et repérés par le présent lot. 

L’entreprise devra tous les joints de ruptures acoustiques aux 4 faces de ses menuiseries et à la jonction de ses 

menuiseries avec tous supports. 

L’entrepreneur du présent lot aura la responsabilité des aplombs et des niveaux de ses propres ouvrages. 

Il devra le calage, le réglage, le scellement ou la fixation, la vérification après exécution des calfeutrements et la 

bonne tenue de ses menuiseries. 

Avant réception, l’entrepreneur doit effectuer les réglages nécessaires, les mises en jeu et s’assurer que les 

ouvrants ne présentent aucune déformation susceptible de nuire à leur étanchéité. 

 

CLASSEMENTS 

 

Les menuiseries auront un coefficient de rupture acoustique 45dB. 

Les caractéristiques acoustiques des menuiseries devront être conformes aux Normes acoustiques en vigueur, 

s’agissant de locaux ERP. 

 

PAUMELLES 

 

L’ensemble des paumelles des châssis, croisées, baies, ensembles menuisés et porte d’entrée devra être de type 

anti-dégondable. 

 

SERRURES ET CYLINDRES 

 

Les serrures seront exécutées avec combinaison permettant l’ouverture de certaines portes suivant un 

organigramme établi par le Maître d’Ouvrage. 

Les portes d’accès au plateau seront équipées de serrureries adaptées au contrôle d’accès prévu. 

Note : 

Le système de contrôle d’accès sera en continuité de l’existant. 

Elles seront du type JPM, Vachette ou équivalent et équipées de 3 clefs par porte. 

Le présent lot aura à sa charge la fourniture de l’ensemble des cylindres pour le respect de l’organigramme 

demandé dans le cadre du présent projet. 

 

ESSAIS 

 

Les essais suivants seront effectués à la charge et aux frais du présent lot : 

- Essais de résistance au voilement dans le plan des vantaux, pivots, paumelles, etc. … 

- Essais de durabilité. 
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DESCRIPTION ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 
 

 

 

1. 11.    ENSEMBLES MENUISES ALUMINIUM INTERIEURS 
 

 

 

1. 11. 1.     ENSEMBLES CLOISONS MENUISEES avec PORTE 

 

L’ensemble menuisé devra être conforme aux Normes PMR. 

L’ensemble de la menuiserie en Aluminium. 

L’ensemble en aluminium sera équipé de volumes de double-vitrages acoustiques de Marque V.I.P, ou 

similaire. 

Vitrages 44.2/ 16 /44.2 toutes hauteurs aux deux faces.  

Affaiblissement acoustique de l’ensemble vitré : ensembles + vitrage : Rw + Ctr intérieures ≥ à 40 dB. 

La mise en œuvre des ensembles menuisés sera réalisée en tunnel en partie intérieure avec interposition d’un 

résiliant acoustique. 

L’entreprise du présent lot aura à sa charge la réalisation soignée de l’ensemble des joints. 

 

Fourniture et pose d’ensembles menuisés avec porte vitrée, selon configuration aux plans projet. 

Ouverture à la française. 

En ALUMINIUM. 

Profil de marque TECHNAL, ou similaire. 

A ruptures acoustiques. 

RAL, au choix de l’Architecte. 

Avec avis technique. 

Garantie dix ans. 

Sections, renforts et ossature selon profils et suivant étude à la charge du présent lot. 

 

Se composant de : 

Dormants, traverses et montants. 

Tous profils pour intégration aux ouvrages. 

Fixations selon prescriptions du fabricant. 

La prestation comprendra la fourniture et pose de tous profils de finition de même teinte que les menuiseries, en 

périphérie intérieure, pour assurer la jonction entre les profils aluminium et maçonnerie. 

 

Vantail ouvrant à recouvrement de 100cm de largeur, pour passage libre de 90cm. 

Joints acoustique périphériques sur vantail ouvrants et dormant. 

Crémone trois points encastrée avec serrure de sûreté à cylindre et canon de sûreté sur organigramme de 

marque JPM ou similaire. 

Bec de cane en aluminium laqué aux 2 faces. 

 

Lames intégrées aux volumes de double vitrage en Aluminium laqué. 

Structures latérales verticales en aluminium laqué. 

Manœuvre par bouton moleté par volumes de vitrage, y compris mécanisme intégré. 

Les hauteurs de commande devront être conformes aux Normes PMR. 

 

L’ensemble y compris toutes sujétions de quincaillerie, d’accessoires, d’équipements, de couvre-joints de 

finition, de mise en œuvre et de mise en jeu. 

Film de protection de pose. 

Comprenant toutes sujétions de mise en œuvre, mises en jeu et réglages. 

 

LOCALISATION : 

Pour ensembles menuisés intérieurs avec porte : 

- Bureau 4 : 2 ensembles 

- Bureau 3 : 1 ensemble 

- Bureau 2 : 1 ensemble 
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- Bureau chauffeurs : 1 ensemble 

Selon repérage aux plans projet  

 

 

1. 11. 2.     ENSEMBLE CLOISON MENUISEE avec PORTE et CONTROLE D’ACCES 

 

Ces travaux seront réalisés en liaison avec l’Entreprise du lot Electricité. 

L’ensemble menuisé devra être conforme aux Normes PMR. 

L’ensemble de la menuiserie en Aluminium. 

L’ensemble en aluminium sera équipé de volumes de double-vitrages acoustiques de Marque V.I.P, ou 

similaire. 

Vitrages 44.2/ 16 /44.2 toutes hauteurs aux deux faces.  

Affaiblissement acoustique de l’ensemble vitré : ensembles + vitrage : Rw + Ctr intérieures ≥ à 40 dB. 

La mise en œuvre des ensembles menuisés sera réalisée en tunnel en partie intérieure avec interposition d’un 

résiliant acoustique. 

L’entreprise du présent lot aura à sa charge la réalisation soignée de l’ensemble des joints. 

 

Fourniture et pose d’ensembles menuisés avec porte vitrée, selon configuration aux plans projet. 

Ouverture à la française. 

En ALUMINIUM. 

Profil de marque TECHNAL, ou similaire. 

A ruptures acoustiques. 

RAL, au choix de l’Architecte. 

Avec avis technique. 

Garantie dix ans. 

Sections, renforts et ossature selon profils et suivant étude à la charge du présent lot. 

 

Se composant de : 

Dormants, traverses et montants. 

Tous profils pour intégration aux ouvrages. 

Fixations selon prescriptions du fabricant. 

La prestation comprendra la fourniture et pose de tous profils de finition de même teinte que les menuiseries, en 

périphérie intérieure, pour assurer la jonction entre les profils aluminium et maçonnerie. 

 

Vantail ouvrant à recouvrement de 100cm de largeur, pour passage libre de 90cm. 

Joints acoustique périphériques sur vantail ouvrants et dormant. 

Crémone encastrée avec serrure a contrôle d’accès de sûreté de marque JPM, ou similaire. 

Compatible pour la continuité du système existant. 

Bâton de maréchal h : 160 en aluminium laqué aux 2 faces. 

 

Lames intégrées aux volumes de double vitrage en Aluminium laqué. 

Structures latérales verticales en aluminium laqué. 

Manœuvre par bouton moleté par volumes de vitrage, y compris mécanisme intégré. 

Les hauteurs de commande devront être conformes aux Normes PMR. 

 

L’ensemble y compris toutes sujétions de quincaillerie, d’accessoires, d’équipements, de couvre-joints de 

finition, de mise en œuvre et de mise en jeu. 

Film de protection de pose. 

Comprenant toutes sujétions de mise en œuvre, mises en jeu et réglages. 

 

LOCALISATION : 

Pour ensembles menuisés intérieurs avec porte : 

- Bureau 1 : 1 ensemble 

Selon repérage aux plans projet  
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1. 11. 3.     ENSEMBLES CLOISONS MENUISEES FIXES 

 

L’ensemble de la menuiserie en Aluminium. 

L’ensemble en aluminium sera équipé de volumes de double-vitrages acoustiques de Marque V.I.P, ou 

similaire. 

Vitrages 44.2/ 16 /44.2 toutes hauteurs aux deux faces.  

Affaiblissement acoustique de l’ensemble vitré : ensembles + vitrage : Rw + Ctr intérieures ≥ à 40 dB. 

La mise en œuvre des ensembles menuisés sera réalisée en tunnel en partie intérieure avec interposition d’un 

résiliant acoustique. 

L’entreprise du présent lot aura à sa charge la réalisation soignée de l’ensemble des joints. 

 

Fourniture et pose d’ensembles menuisés fixes vitrés, selon configuration aux plans projet. 

En ALUMINIUM. 

Profil de marque TECHNAL, ou similaire. 

A ruptures acoustiques. 

RAL, au choix de l’Architecte. 

Avec avis technique. 

Garantie dix ans. 

Sections, renforts et ossature selon profils et suivant étude à la charge du présent lot. 

 

Se composant de : 

Dormants, traverses et montants. 

Tous profils pour intégration aux ouvrages. 

Fixations selon prescriptions du fabricant. 

La prestation comprendra la fourniture et pose de tous profils de finition de même teinte que les menuiseries, en 

périphérie intérieure, pour assurer la jonction entre les profils aluminium et maçonnerie. 

 

Lames intégrées aux volumes de double vitrage en Aluminium laqué. 

Structures latérales verticales en aluminium laqué. 

Manœuvre par bouton moleté par volumes de vitrage, y compris mécanisme intégré. 

Les hauteurs de commande devront être conformes aux Normes PMR. 

 

L’ensemble y compris toutes sujétions de quincaillerie, d’accessoires, d’équipements, de couvre-joints de 

finition, de mise en œuvre et de mise en jeu. 

Film de protection de pose. 

Comprenant toutes sujétions de mise en œuvre, mises en jeu et réglages. 

 

LOCALISATION : 

Pour ensembles menuisés intérieurs fixes : 

- Bureau 5 : 1 ensemble 

- Salle de réunion : 1 ensemble 

- Bureau 3 : 1 ensemble 

- Bureau 2 et circulation : 1 ensemble y compris retour. 

- Bureau 1 : 1 ensemble y compris retour haut sur plateforme PMR 

Selon repérage aux plans projet  

 

 

1. 11. 4.     ENSEMBLE CLOISON MENUISEE FIXE avec VANTAUX a GALANDAGE 

 

L’ensemble menuisé devra être conforme aux Normes PMR. 

L’ensemble de la menuiserie en Aluminium. 

L’ensemble en aluminium sera équipé de volumes de double-vitrages acoustiques de Marque V.I.P, ou 

similaire. 

Vitrages 44.2/ 16 /44.2 toutes hauteurs aux deux faces.  

Affaiblissement acoustique de l’ensemble vitré : ensembles + vitrage : Rw + Ctr intérieures ≥ à 40 dB. 
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La mise en œuvre des ensembles menuisés sera réalisée en tunnel en partie intérieure avec interposition d’un 

résiliant acoustique. 

L’entreprise du présent lot aura à sa charge la réalisation soignée de l’ensemble des joints. 

 

Fourniture et pose d’ensembles menuisés avec porte vitrée, selon configuration aux plans projet. 

Ouverture coulissante à galandage. 

En ALUMINIUM. 

Profil de marque TECHNAL, ou similaire. 

A ruptures acoustiques. 

RAL, au choix de l’Architecte. 

Avec avis technique. 

Garantie dix ans. 

Sections, renforts et ossature selon profils et suivant étude à la charge du présent lot. 

 

Se composant de : 

Dormants, traverses et montants. 

Tous profils pour intégration aux ouvrages. 

Fixations selon prescriptions du fabricant. 

La prestation comprendra la fourniture et pose de tous profils de finition de même teinte que les menuiseries, en 

périphérie intérieure, pour assurer la jonction entre les profils aluminium et maçonnerie. 

 

Vantaux ouvrants coulissants à recouvrement de 100cm de largeur, pour passage libre de 90cm. 

Ouverture à galandage. 

Rails et coulisses adaptés. 

Joints acoustique périphériques sur vantaux ouvrants et dormant. 

Crémone encastrée avec serrure de sûreté à cylindre et canon de sûreté sur organigramme de marque JPM ou 

similaire. 

Bâton de maréchal h : 160 en aluminium laqué aux 2 faces. 

 

Lames intégrées aux volumes de double vitrage en Aluminium laqué. 

Structures latérales verticales en aluminium laqué. 

Manœuvre par bouton moleté par volumes de vitrage, y compris mécanisme intégré. 

Les hauteurs de commande devront être conformes aux Normes PMR. 

 

L’ensemble y compris toutes sujétions de quincaillerie, d’accessoires, d’équipements, de couvre-joints de 

finition, de mise en œuvre et de mise en jeu. 

Film de protection de pose. 

Comprenant toutes sujétions de mise en œuvre, mises en jeu et réglages. 

 

LOCALISATION : 

Pour ensemble cloison menuisée avec portes à galandage : 

- Entre Bureau 5 et Salle de réunion : 1 ensemble 

Selon repérage aux plans projet  

 

 

1. 11. 5.     ENSEMBLE PORTE VITREE 

 

L’ensemble menuisé devra être conforme aux Normes PMR. 

L’ensemble de la menuiserie en Aluminium. 

L’ensemble en aluminium sera équipé de volumes de double-vitrages acoustiques de Marque V.I.P, ou 

similaire. 

Vitrages 44.2/ 16 /44.2 toutes hauteurs aux deux faces.  

Affaiblissement acoustique de l’ensemble vitré : ensembles + vitrage : Rw + Ctr intérieures ≥ à 40 dB. 

La mise en œuvre des ensembles menuisés sera réalisée en tunnel en partie intérieure avec interposition d’un 

résiliant acoustique. 
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L’entreprise du présent lot aura à sa charge la réalisation soignée de l’ensemble des joints. 

 

Fourniture et pose d’un ensemble menuisé formant porte vitrée, selon configuration aux plans projet. 

Ouverture à la française. 

En ALUMINIUM. 

Profil de marque TECHNAL, ou similaire. 

A ruptures acoustiques. 

RAL, au choix de l’Architecte. 

Avec avis technique. 

Garantie dix ans. 

Sections, renforts et ossature selon profils et suivant étude à la charge du présent lot. 

 

Se composant de : 

Dormants, traverses et montants. 

Tous profils pour intégration aux ouvrages. 

Fixations selon prescriptions du fabricant. 

La prestation comprendra la fourniture et pose de tous profils de finition de même teinte que les menuiseries, en 

périphérie intérieure, pour assurer la jonction entre les profils aluminium et maçonnerie. 

 

Vantail ouvrant à recouvrement de 100cm de largeur, pour passage libre de 90cm. 

Joints acoustique périphériques sur vantail ouvrants et dormant. 

Crémone encastrée avec serrure 3 points de sûreté de marque JPM, ou similaire. 

Bâton de maréchal h : 160 en aluminium laqué aux 2 faces. 

 

L’ensemble y compris toutes sujétions de quincaillerie, d’accessoires, d’équipements, de couvre-joints de 

finition, de mise en œuvre et de mise en jeu. 

Film de protection de pose. 

Comprenant toutes sujétions de mise en œuvre, mises en jeu et réglages. 

 

LOCALISATION : 

Pour ensemble menuisé formant porte : 

- Entre Bureau 1 et Circulation : 1 ensemble 

Selon repérage aux plans projet  

 

 

1. 11. 6.     ENSEMBLES PORTES VITREES 1 VANTAIL avec CONTROLE D’ACCES 

 

Ces travaux seront réalisés en liaison avec l’Entreprise du lot Electricité. 

L’ensemble menuisé devra être conforme aux Normes PMR. 

L’ensemble de la menuiserie en Aluminium. 

L’ensemble en aluminium sera équipé de volumes de double-vitrages acoustiques de Marque V.I.P, ou 

similaire. 

Vitrages 44.2/ 16 /44.2 toutes hauteurs aux deux faces.  

Affaiblissement acoustique de l’ensemble vitré : ensembles + vitrage : Rw + Ctr intérieures ≥ à 40 dB. 

La mise en œuvre des ensembles menuisés sera réalisée en tunnel en partie intérieure avec interposition d’un 

résiliant acoustique. 

L’entreprise du présent lot aura à sa charge la réalisation soignée de l’ensemble des joints. 

 

Fourniture et pose d’ensembles menuisés avec porte vitrée, selon configuration aux plans projet. 

Ouverture à la française. 

En ALUMINIUM. 

Profil de marque TECHNAL, ou similaire. 

A ruptures acoustiques. 

RAL, au choix de l’Architecte. 

Avec avis technique. 
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Garantie dix ans. 

Sections, renforts et ossature selon profils et suivant étude à la charge du présent lot. 

 

Se composant de : 

Dormants, traverses et montants. 

Tous profils pour intégration aux ouvrages. 

Fixations selon prescriptions du fabricant. 

La prestation comprendra la fourniture et pose de tous profils de finition de même teinte que les menuiseries, en 

périphérie intérieure, pour assurer la jonction entre les profils aluminium et maçonnerie. 

 

Vantail ouvrant à recouvrement de 100cm de largeur, pour passage libre de 90cm. 

Joints acoustique périphériques sur vantail ouvrants et dormant. 

Crémone encastrée avec serrure a contrôle d’accès de sûreté de marque JPM, ou similaire. 

Compatible pour la continuité du système existant. 

Bâton de maréchal h : 160 en aluminium laqué aux 2 faces. 

 

L’ensemble y compris toutes sujétions de quincaillerie, d’accessoires, d’équipements, de couvre-joints de 

finition, de mise en œuvre et de mise en jeu. 

Film de protection de pose. 

Comprenant toutes sujétions de mise en œuvre, mises en jeu et réglages. 

 

LOCALISATION : 

Pour ensembles menuisés intérieurs avec porte : 

- Entre Circulation et Distribution : 1 ensemble 

Selon repérage aux plans projet  

 

 

1. 11. 6. 1    ENSEMBLE PORTE VITREE 1 VANTAIL avec CONTROLE D’ACCES et 

OCCULTATION 

 

Prestation selon description ci-avant au 1. 11. 6. 

Avec : 

Lames intégrées aux volumes de double vitrage en Aluminium laqué. 

Structures latérales verticales en aluminium laqué. 

Manœuvre par bouton moleté par volumes de vitrage, y compris mécanisme intégré. 

Les hauteurs de commande devront être conformes aux Normes PMR. 

 

LOCALISATION : 

Pour ensembles menuisés intérieurs avec porte : 

- Entre Circulation et Bureau 5 : 1 ensemble 

Selon repérage aux plans projet  

 

 

1. 11. 7.     ENSEMBLES PORTES VITREES 2 VANTAUX avec CONTROLE D’ACCES 

 

Ces travaux seront réalisés en liaison avec l’Entreprise du lot Electricité. 

L’ensemble menuisé devra être conforme aux Normes PMR. 

L’ensemble de la menuiserie en Aluminium. 

L’ensemble en aluminium sera équipé de volumes de double-vitrages acoustiques de Marque V.I.P, ou 

similaire. 

Vitrages 44.2/ 16 /44.2 toutes hauteurs aux deux faces.  

Affaiblissement acoustique de l’ensemble vitré : ensembles + vitrage : Rw + Ctr intérieures ≥ à 40 dB. 

La mise en œuvre des ensembles menuisés sera réalisée en tunnel en partie intérieure avec interposition d’un 

résiliant acoustique. 

L’entreprise du présent lot aura à sa charge la réalisation soignée de l’ensemble des joints. 
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Fourniture et pose d’ensembles menuisés avec portes vitrées, selon configuration aux plans projet. 

Ouverture à l’anglaise. 

En ALUMINIUM. 

Profil de marque TECHNAL, ou similaire. 

A ruptures acoustiques. 

RAL, au choix de l’Architecte. 

Avec avis technique. 

Garantie dix ans. 

Sections, renforts et ossature selon profils et suivant étude à la charge du présent lot. 

 

Se composant de : 

Dormants, traverses et montants. 

Tous profils pour intégration aux ouvrages. 

Fixations selon prescriptions du fabricant. 

La prestation comprendra la fourniture et pose de tous profils de finition de même teinte que les menuiseries, en 

périphérie intérieure, pour assurer la jonction entre les profils aluminium et maçonnerie. 

 

Vantaux ouvrants à recouvrement de 100cm de largeur, pour passage libre de 90cm. 

Joints acoustique périphériques sur vantaux ouvrants et dormant. 

Crémone encastrée avec serrure a contrôle d’accès de sûreté de marque JPM, ou similaire. 

Compatible pour la continuité du système existant. 

Cremone pompier sur vantail semi-fixe. 

Bâton de maréchal h : 160 en aluminium laqué aux 2 faces sur vantail principal. 

 

L’ensemble y compris toutes sujétions de quincaillerie, d’accessoires, d’équipements, de couvre-joints de 

finition, de mise en œuvre et de mise en jeu. 

Film de protection de pose. 

Comprenant toutes sujétions de mise en œuvre, mises en jeu et réglages. 

 

LOCALISATION : 

Pour ensembles menuisés intérieurs avec portes : 

- Entre Accueil et Distribution : 1 ensemble 

- Entre Entrée secondaire et Distribution : 1 ensemble 

Selon repérage aux plans projet  

 

 

1. 12.    CLOISONS MOBILES 

 

1. 12. 1.   CLOISONS MOBILES SEPARATIVES des BUREAUX 

 

Fourniture et pose d’une cloison repliable de séparation entre les bureaux, formant mur mobile vitré, comme 

suit : 

De la marque ACOPLAN, ou similaire. 

Type ACOGLASS 

Vantaux repliables constitué d’une structure acier laqué. 

Double vitrage. 

Affaiblissement acoustique : Rw+C ≥ 40dB. 

Classement M3 

Paumelles acier réglables. 

Structure en acier structurante en support du mur mobile. 

Structure secondaire en acier structurante en support du mur mobile en position mur ouvert. 

Tous capotages de finitions horizontales et verticales des supportages de mur mobile en position ouvertes par 

panneau CTBX, finition stratifiée. 

Y compris tous rails, accessoires et équipements. 
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Nota : 

Le rail bas sera impérativement encastré. 

 

Lames intégrées aux volumes de double vitrage en Aluminium laqué. 

Structures latérales verticales en aluminium laqué. 

Manœuvre par bouton moleté par volumes de vitrage, y compris mécanisme intégré. 

Les hauteurs de commande devront être conformes aux Normes PMR. 

 

Platines de fixation en acier serrurier galvanisé et laqué. 

Rail haut en acier laqué posé sous poutre béton. 

Y compris tous encoffrements et capotages décoratifs nécessaires. 

Structure verticale de repos des vantaux, y compris encoffrement et capotages nécessaires. 

Le dernier vantail constituera une porte de passage entre les salles. 

Serrure à larder avec cylindre européen sur nomenclature générale et béquille double en acier laqué. 

Verrous adaptés pour les vantaux intermédiaires. 

Ton et finition des structures au choix de l’Architecte. 

L’ensemble, selon projet, y compris toutes sujétions de réglage, quincaillerie, finition et mise en œuvre. 

 

LOCALISATION : 

Pour cloisons formant mur mobile en séparation entre : 

- Bureau 4 et Salle de réunion : 1 ensemble. 

- Bureau 3 et 4 : 1 ensemble. 

- Bureau3 et 2 : 1 ensemble. 

Selon implantations et repérages aux plans projet. 
 

 

1. 13.    GARDE-CORPS et MAINS COURANTES 

 

1. 13. 1.    GARDE CORPS 

 

Mise en œuvre, fabrication, fourniture et pose de garde-corps métalliques en protection de la plateforme PMR 

devant le monte-Personnes, comme suit, selon plans et coupes projet : 

La réalisation des garde-corps devra être entièrement conforme aux Normes PMR. 

Lisse basse en acier serrurier formant faux limon droit selon configurations et Normes. 

Mains-courantes par pièce en acier ronde de diamètre 60 mm. 

La main courante sera prolongée, y compris crosses de retour selon Normes PMR. 

Ronds en acier serrurier de 15 mm horizontaux tous les 18 cm au maximum en parallèle, formant la partie haute 

du garde-corps. 

Partie basse du garde-corps composée d’un volume de vitrage Sécurit formant plinthe basse selon normes de h : 

45 cm, formant soubassement. 

Les volumes de vitrages seront soigneusement fixés sur toutes les rives. 

Poteaux métalliques en tube acier de 40 mm de section, avec arêtes supérieures arrondies. 

Platines soudées en pieds de poteaux. 

Fixation par boulonnerie adaptée avec scellement chimique. 

Les poteaux d’extrémités et intermédiaires seront fixés par platines. 

L’ensemble comprendra toutes les soudures et assemblages nécessaires. 

Les soudures seront soigneusement meulées avant mise en laquage. 

Finition laquée, sur nuancier RAL, au choix de l’Architecte. 

Plans d’exécutions et notes de calculs à la charge du présent lot. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de quincaillerie, d’accessoires, de finition et de mise en œuvre. 

 

LOCALISATION : 

Pour constitution de garde-corps métalliques en protection de la plateforme PMR devant le monte-Personnes, 

selon plans projet. 
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1. 13. 2.     MAINS COURANTES 

 

Mise en œuvre, fabrication, fourniture et pose de mains courantes en rives des emmarchements, selon 

implantations aux plans projet, comme suit : 

Mains-courantes par pièce en acier ronde de diamètre 40 mm. 

Rampants selon configurations. 

Les mains courantes seront poursuivies avec crosses de départ et arrivée selon Normes PMR. 

Platines de pose à chaque about, soudées sur main courantes. 

Fixation par boulonnerie adaptée, y compris tous accessoires nécessaires. 

L’ensemble comprendra toutes les soudures et assemblages nécessaires. 

Les soudures seront soigneusement meulées avant mise en laquage. 

Finition laquée, sur nuancier RAL, au choix de l’Architecte. 

Plans d’exécutions et notes de calculs à la charge du présent lot. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de quincaillerie, d’accessoires, de finition et de mise en œuvre. 

 

LOCALISATION : 

Pour constitution des mains courantes : 

- De part et d’autre des emmarchements. 

- De part et d’autre des 2 rampes. 

Selon Normes PMR, repérées aux plans projet. 

 

 
 

MENUISERIE INTERIEURE – CLOISONS – DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS 
 

 

 

DOCUMENTS DE REFERENCE 

 

Les ouvrages seront réalisés conformément aux règlements en vigueur, à l’agrément pour Avis Techniques du 

CSTB, aux normes françaises et DTU applicables ainsi qu’aux recommandations du fabricant, à savoir 

notamment : 

- DTU 20.1 : parois et murs en maçonnerie de petits éléments 

- DTU 25.1 : enduits intérieurs en plâtre 

- DTU 25.31 : ouvrages en plaque de parement en plâtre 

- DTU 26.1 : enduits aux mortiers de liants hydrauliques 

- DTU 36.1 : menuiserie en bois 

- DTU 55 : revêtements muraux scellés 

- DTU 60.1 : plancherie 

- NFJ P 72.301 : carreaux de plâtre 

- NFP 72.302 : plaques de plâtre 

- Cahier CSTB n°614 : Directives communes pour l’agrément des cloisons en plâtre 

- Cahier CSTB n° 614 : Directives communes pour l’agrément des cloisons légères 

- Cahier CSTB n° 1362 : conditions d’emploi des éléments préfabriqués de hauteur d’étage en plâtre à 

parement lisse, pour cloisons de distribution et de doublage 

- Cahier CSTB n° 1624 : guide de l’isolation thermique intérieure. 

- Avis technique du GS n° 7,8,9,10 et 13. 

- DTU 36.1 : Travaux de menuiserie en bois 

- DTU 37.1 : Menuiseries métalliques 

- NF B 50.001 à 50.010 : Caractéristiques et qualités des bois 

- NF B 53.510 : Bois de menuiseries 

- NF P 23.101 : Terminologie 

- NF P 23.300 à 26.419 : Quincaillerie 

- Documentations Françaises du Bâtiment, édition Moniteur : « Les portes » 1982 

- Cahier n° 108 du CSTB – Portes planes 

- Règles professionnelles SNFA 1978 : Menuiseries et Bâtis métalliques fabriqués industriellement. 

- Documentations Françaises du Bâtiment, édition Moniteur : « Les portes » 1982 
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- Cahier n° 108 du CSTB – Portes planes 

- Règles professionnelles SNFA 1978 : Menuiseries et Bâtis métalliques fabriqués industriellement. 

 

Les ouvrages seront réalisés conformément aux règlements en vigueur, à l’agrément pour Avis Techniques du 

CSTB, aux normes françaises et DTU applicables ainsi qu’aux recommandations du fabricant, à savoir 

notamment : 

- DTU 25.1 : enduits intérieurs en plâtre 

- DTU 25.31 : ouvrages en plaque de parement en plâtre 

- DTU 26.1 : enduits aux mortiers de liants hydrauliques 

- DTU 55 : revêtements muraux scellés 

- DTU 70.1 : installations électriques 

- DTU 61.1 : installations de gaz 

- NFP 72.302 : plaques de plâtre 

- Cahier CSTB n°614 : Directives communes pour l’agrément des cloisons en plâtre 

- Cahier CSTB n° 614 : Directives communes pour l’agrément des cloisons légères 

- Cahier CSTB n° 1362 : conditions d’emploi des éléments préfabriqués de hauteur d’étage en plâtre à 

parement lisse, pour cloisons de distribution et de doublage 

- Cahier CSTB n° 1624 : guide de l’isolation thermique intérieure. 

- Avis technique du GS n° 7,8,9,10 et 13. 

 

NORMES ET REGLEMENTS 
 

Les ouvrages devront répondre aux prescriptions des Normes françaises, des Documents Techniques Unifiés et 

des Avis Techniques. 

 

CHARGES ET OBLIGATIONS DIVERSES 

 

Pendant toute l’année qui suivra la réception, l’Entrepreneur devra donner tous les jeux nécessaires, réparer 

toutes les dégradations résultant du travail du bois, de l’insuffisance de qualité du matériel, des matériaux ou de 

la fixation des ouvrages, à l’exclusion des dégradations imputables à un usage intempestif. 

 

LIMITE DE PRESTATIONS 
 

La protection des bois sera assurée par trempage préalable dans un produit fongicide avec Label. 

Le présent lot assurera le transport de ses ouvrages jusqu’au chantier. 

Le stockage devra avoir obligatoirement lieu en dehors du bâtiment. 

Le transport et le montage depuis le lieu de stockage jusque sur les lieux de pose sont à la charge du présent lot. 

La pose, le réglage, le calage et le scellement sont assurés par l’Entrepreneur du présent. 

 

La provenance des pièces de quincaillerie dont la marque n’est pas précisée devra être soumise à l‘acceptation 

du Maître d’œuvre dans les 15 jours qui suivront la signature des marchés.  

Toutes les pièces de quincaillerie devront provenir des Marques ayant adopté les Normes de l’AFNOR et porter 

l’estampille SNFQ. 

L’ensemble des pièces de quincaillerie destinées à être peintes, devra être livrées peintes à l’antirouille cuit au 

four d’usine. 

 

L’Entreprise devra, dans les 15 jours qui suivent la signature des Marchés, présenter à l’Architecte un panneau 

comportant un échantillonnage complet des quincailleries proposées. 

Le Maître d’œuvre donnera ou refusera son accord de tout ou partie des échantillons. 

Le panneau complété ou remplacé restera jusqu’à réception provisoire à la disposition du Maître d’œuvre sur le 

chantier. 

 

L’Entrepreneur sera tenu d’assurer la protection de ses ouvrages par baguettes ou autres moyens à sa 

convenance. 

Il sera fourni sur le chantier un échantillon de chaque ouvrage équipé de sa quincaillerie pour agrément. 
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L’Entreprise devra s’assurer de la bonne tenue dans le temps des assemblages afin d’éviter toute fissuration 

ultérieure. 

Les exécutions devront être conformes aux échantillons agrées. 

Les teintes de revêtements stratifiés seront soumises au choix de l’Architecte. 

La marque des menuiseries devra être spécifiée dans l’offre de l’Entreprise. 

 

L’Entrepreneur devra en fin de chantier, procéder à la révision complète de ses ouvrages, avec mise en jeu, 

remplacement des parties détériorées, graissage et mise en état de bon fonctionnement des pièces de 

quincailleries. 

 

 

SERRURES ET CYLINDRES 

 

Les serrures seront exécutées avec combinaison permettant l’ouverture de certaines portes suivant un 

organigramme établi par le Maître d’Ouvrage, qui est : 

- Passe général 

- Passe technique permettant l’accès aux locaux techniques 

- Accès aux locaux 

Elles seront du type JPM, Vachette ou équivalent et équipée de 3 clefs par porte. 

 

 

LECTURE DE PLANS / INSTRUCTIONS DE POSE 

 

Les ouvrages de menuiserie doivent être exécutés conformément aux plans et le sens d’ouverture sera respecté. 

Les côtes indiquées aux plans sont des côtes hors tout pour ce qui concerne les portes de distribution 

intérieures, avec indication du passage libre. 

Le menuisier soumettra les détails d’assemblage et les échantillons de quincaillerie, dont il envisage la pose, à 

l’approbation de l’Architecte et ceci avant le début des travaux de Gros Œuvre. 

 

Il remettra à chaque lot concerné tous les croquis de détails accompagnés des instructions de pose concernant la 

position des ouvrages et toutes réservations de feuillures. 

Il veillera à l’application de ses instructions au fur et à mesure des montages pour éviter tous regroupages ou 

renforcements de ses ouvrages. 

 

 

QUALITE DES BOIS 

 

Les bois employés seront secs, sains, sans aubier, gerçures, nœuds vicieux, contre-fil ou autres défauts. 

Le forfait comprend les fournitures et accessoires non définis mais nécessaires à la pose des ouvrages. 

 

 

EXECUTION DES OUVRAGES 

 

Les ouvrages de menuiseries seront exécutés avec soin, en particulier les assemblages seront pleins, sans 

disjoint ni épaufre, 2 chevilles par assemblages, les parements de sciage bien assemblés, ceux corroyés seront 

parfaitement dressés de manière qu’il ne reste ni tâche ni trace de sciage. 

Les rives seront droites et non épaufrées. 

Les coupes d’onglets franches et parfaitement raccordées. 

Les languettes d’embrèvement auront une longueur suffisante pour éviter les jours en cas de retrait ultérieur. 

Les pieds d’huisserie auront une longueur suffisante pour être scellées directement sur les planchers bruts. 

L’Entreprise devra tenir compte des épaisseurs des formes, des revêtements de sol et d’isolation thermique. 

 

PORTES 

 

Toutes les portes auront le Label CTB. 
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Les portes coupe-feu devront comporter un marquage indélébile et facilement repérable. 

L’Entreprise devra obligatoirement fournir les Procès-verbaux d’essais établis par un laboratoire agréé. 

 

 

LIMITE DE PRESTATIONS 

 

- Fourniture, pose, réglage, calage et fixation des menuiseries. 

- Fourniture et pose de serrures provisoires pendant la durée des travaux, récupérées par l’Entreprise à la fin 

du chantier 

- Jeu à donner avant et après peinture 

- Vérification du fonctionnement des serrures avant et après peinture 

- Tous menus ouvrages propres à son Lot et nécessaires au parfait achèvement de l’ensemble de ses travaux 

tant sur le plan technique que sur le plan aspect. 

 

Pendant toute l’année qui suivra la réception, l’Entrepreneur devra donner tous les jeux nécessaires, réparer 

toutes les dégradations résultant du travail du bois, de l’insuffisance de qualité du matériel, des matériaux, de la 

fixation des ouvrages, à l’exclusion des dégradations imputables à un usage intempestif. 

L’Entrepreneur titulaire du présent Lot devra se rapprocher des autres corps d’états, notamment les Lots 

Peinture, Ventilation, etc. … afin de définir les exigences spécifiques à ces corps d’état, notamment : 

- L’impression des menuiseries à peindre 

- Le détalonnage des seuils 

- etc. … 

 

CLOISONS ALVEOLAIRES 

 

Cloisons constituées par deux plaques de plâtre cartonnées reliées par un réseau en carton alvéolaire. 

Ces cloisons sont du domaine traditionnel. 

Elles devront être posées conformément aux prescriptions techniques de chaque fabricant. 

 

COMPLEXES D’ISOLATION THERMIQUE 

 

Complexes d’isolation thermique utilisés en doublage de mur. 

Les complexes d’isolation thermique plâtre isolant utilisés en doublage de mur devront faire l’objet d’un Avis 

Technique et respecter les Normes ACERMI. 

 

La nature et la mise en œuvre du complexe seront conformes au guide de l’isolation intérieure des bâtiments du 

point de vue des risques en cas d’incendie (cahier CSTB 1624). 

 

Leur protection contre l’humidité devra être assurée au droit des pièces humides. 

Au droit des coffres de volets roulants et au raccordement des combles avec le mur, le vide entre le Gros Œuvre 

et le doublage isolant devra être parfaitement calfeutré. 

 

Dans le cas de l’ossature bois il sera interposé, entre l’isolant et la plaque de plâtre, un film PVC de 150 

microns pour assurer l’étanchéité à l’air. 

 

CHARGES ET OBLIGATIONS DIVERSES 

 

Le tirage des cloisons sera fait par le titulaire du présent lot.  

La pose, le réglage et le scellement des huisseries incorporées aux cloisons décrites ci-après sont aussi à la 

charge de ce lot. 

 

L’entrepreneur devra toutes les fournitures nécessaires aux complets achèvements des cloisons et ouvrages. 

Ces derniers seront terminés prêts à peindre, tous les raccords, bourrages, calfeutrement compris. 
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L’entreprise du présent lot devra se rapprocher des autres corps d’état, notamment les lots Plomberie et 

Electricité afin de définir les incorporations des différents raidisseurs éventuels et / ou les découpes, percement 

ou incorporations spécifiques.  

 

Les fourreaux électriques seront incorporés dans les cloisons par le présent lot et déboucheront au droit des 

points précis de PC ou d’interrupteur. 

 

 

NORMES ET REGLEMENTS 

 

Les ouvrages devront répondre aux prescriptions des Normes françaises, des Documents Techniques Unifiés et 

des Avis Techniques. 

Les ouvrages devront être conformes en tous points au rapport d’étude thermique joint au présent dossier. 

Les ouvrages devront être conformes aux normes d’accessibilité P.M.R. (Loi Handicap). 

 

OSSATURE BOIS OU METAL 

 

Cloisons constituées par deux plaques de plâtre cartonnées reliées par une ossature bois ou métal. 

Ces ouvrages seront conformes aux prescriptions du DTU 25.41 

 

COMPLEXES D’ISOLATION THERMIQUE 

 

La nature et la mise en œuvre du complexe seront conformes au guide de l’isolation intérieure des bâtiments du 

point de vue des risques en cas d’incendie (cahier CSTB 1624). 

Leur protection contre l’humidité devra être assurée au droit des pièces humides. 

Au droit des coffres de volets roulants et au raccordement des combles avec le mur, le vide entre le Gros Œuvre 

et le doublage isolant devra être parfaitement calfeutré. 

 

CHARGES ET OBLIGATIONS DIVERSES 

 

Le tirage des cloisons sera fait par le titulaire du présent lot.  

La pose, le réglage et le scellement des huisseries incorporées aux cloisons décrites ci-après sont aussi à la 

charge du présent lot. 

L’entrepreneur devra toutes les fournitures nécessaires aux complets achèvements des cloisons et ouvrages. 

Ces derniers seront terminés prêts à peindre, tous les raccords, bourrages, calfeutrement compris. 

L’entreprise du présent lot devra se rapprocher des autres corps d’état, notamment les lots Plomberie et 

Electricité afin de définir les incorporations des différents raidisseurs éventuels et / ou les découpes, percement 

ou incorporations spécifiques.  

 

Les fourreaux électriques seront incorporés dans les cloisons par le présent lot et déboucheront au droit des 

points précis de PC ou d’interrupteur. 

 

Les essais de perméabilité à l’air sous 4 Pascal inférieur à 1,70 M3/(h.m²), (test de type BLOWER DOOR) sont 

prévu par le lot Gros Œuvre 

 

FINITIONS 

 

Les jonctions entre éléments seront parfaitement soignées et seront faites avec du plâtre de même qualité que 

les éléments à poser. 

Les joints seront soigneusement ravalés, les angles sortants seront avec renfort métallique, les jonctions entre 

murs et plafond et entre cloisons de doublage seront exécutées avec toutes précautions pour éviter les fissures et 

décollement. 
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Dans le cas de cloisons de distribution ou de doublage en Placoplatre : 

1°) Les découpes pour boîtiers des appareillages électriques sont à la charge du présent lot suivant les 

instructions du lot Electricité ainsi que l’intégration des fourreaux en attente. 

2°) Les renforts au droit des fixations pour accrochage des appareils sanitaires, si nécessaire, sont à la charge du 

présent lot et seront exécutés suivant les instructions du lot Plomberie. 
 

 

 

 

1. 14.    DOUBLAGES 
 

 

1. 14.  1.    DOUBLAGE VERTICAL ISOLANT des ELEVATIONS EXTERIEURES 

 

Doublages des élévations extérieures, comme suit : 

Principe constructif : Placostyle. 

Mise en œuvre, fourniture et pose d’une ossature constituée de montants, semelles et rails acier galvanisé posés, 

selon Normes du Fabricant. 

Tous renforts structurants selon nécessités. 

L’ensemble y compris toutes sujétions, de coupes, d’adaptation, de quincaillerie et de mise en œuvre. 

Fourniture et pose d’une laine minérale de 80 mm de λmax = 0, 032 W/ m.°C et Rmini= 3, 70 m².°C/ W. 

Parement par mise en œuvre, fourniture et pose plaques de plâtre/fibre ciment de Marque PLACOPLATRE, ou 

similaire. 

Les plaques de doublages seront inertes à l’eau 

Posées selon normes en vigueur. 

La pose des doublages sera prévue toutes hauteurs, tableaux et voussures. 

Y compris plenum toute hauteur. 

Y compris tableaux et voussures à 45° en rives des châssis et croisées 

Classement au feu M 1. 

Les plaques de plâtre en parement des pièces humides seront de type hydrofuge. 

L’ensemble y compris toutes sujétions, de coupes, d’adaptation et de mise en œuvre. 

Joint d’étanchéité à l’air selon Normes. 

Façon, fourniture et pose de bandes enduites de finition. 

L’ensemble, selon projet, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition soignée. 

 

LOCALISATION : 

En doublage de toutes les élévations extérieures à rez de chaussée. 

L’ensemble, selon plans et coupes de projet. 

 

 

1. 14.  2.    DOUBLAGE VERTICAL des ELEVATIONS INTERIEURES 

 

Doublages des élévations intérieures en plein carré et reprises ponctuelles, comme suit : 

Principe constructif : Plaques de plâtre collées. 

Préparation soignée des supports à charge du présent lot. 

Parement par mise en œuvre, fourniture et pose plaques de plâtre/fibre ciment de Marque PLACOPLATRE, ou 

similaire. 

Les plaques de doublages seront inertes à l’eau 

Posées au Mortier colle selon prescriptions du Fabricant. 

La pose des doublages sera prévue toutes hauteurs, tableaux et voussures. 

Y compris plenum, selon nécessités. 

Y compris tableaux et voussures à 45° en rives des portes et ensembles menuisés. 

Classement au feu M 1. 

Les plaques de plâtre en parement des pièces humides seront de type hydrofuge. 

L’ensemble y compris toutes sujétions, de coupes, d’adaptation et de mise en œuvre. 

Joint d’étanchéité à l’air selon Normes. 

Façon, fourniture et pose de bandes enduites de finition. 

L’ensemble, selon projet, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition soignée. 
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LOCALISATION : 

En doublage de toutes les élévations, poteaux et meneaux intérieurs en plein carré et reprises ponctuelles a rez 

de chaussée. 

L’ensemble, selon plans et coupes de projet. 

 

 

1. 15.    PLAFONDS 

 

DOCUMENTS DE REFERENCE 

 

Les ouvrages seront réalisés conformément aux règlements en vigueur, à l’agrément ou avis Technique du 

CSTB, aux normes françaises et DTU applicables ainsi qu’aux recommandations du fabricant à savoir : 

- DTU 25.221 : plafonds constitués par un enduit armé en plâtre 

- DTU 25.222 : plafonds fixes, plaque de plâtre à enduire 

- DTU 25.232 : plafonds suspendus, plaques de plâtre à enduire 

- DTU 25.41 : ouvrages en plaques de parement en plâtre 

- DTU 36.1 : travaux de menuiserie en bois 

- Normes NFA 35.051 . NFA 36.250.321.401 concernant les fils d’acier galvanisés 

- NF B 52.001, 54.150, 54.154 et 155, 54.161, 56.010, 56.029 et 030, concernant les bois et panneaux divers 

dérivés du bois. 

- NF P 72.301 et 302 : concernant les éléments en plâtre et en staff. 

- GS 9 et 14 du CSTB 

- « Les plafonds » Edition du Moniteur 1980. 

 

CHARGES ET OBLIGATIONS DIVERSES 

 

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la livraison à pieds d’œuvre ; la mise en place, le 

réglage, la fixation de ses ouvrages. 

L’entreprise devra prévoir en particulier tous modes de fixation spécialement agréés pour la pose de ses 

ouvrages dans les différents matériaux. 

L’entreprise devra fournir en temps utile toutes les caractéristiques de ses faux plafonds, en particulier les 

procès-verbaux officiels attestant de la réaction au feu, de la résistance au feu, ainsi que de l’indice 

d’affaiblissement acoustique éventuel. 

L’entrepreneur du présent lot devra se rapprocher des autres corps d’état notamment les lots cloisons, 

charpentes, plomberie, électricité et peinture, afin de définir les exigences particulières à la bonne exécution de 

ses ouvrages. 

 

FINITIONS 

 

Les jonctions entre ossatures primaire et secondaire seront parfaitement soignées. 

Les rives seront parfaitement coupées à coupes d’onglets aux angles rentrants et sortants. 

Les découpes pour boîtiers des appareillages électriques sont à la charge du présent lot suivant les instructions 

du lot Electricité ainsi que l’intégration des fourreaux en attente. 

Les découpes pour les bouches d’extraction sont à la charge du présent lot suivant les instructions du lot VMC 

ainsi que l’intégration des gaines en attente. 

 

1. 15. 1.    AUTRE PLAFONDS  

 

Plafonds comme suit : 

Mise en œuvre, fourniture et pose d’une ossature primaire constituée de suspentes et profils adaptés, selon 

portées et structure de charpente prévue, posée selon Normes du Fabricant. 

Mise en œuvre, fourniture et pose d’une ossature secondaire constituée de suspentes et rails posés, selon 

Normes du Fabricant. 

Parement par mise en œuvre, fourniture et pose de plaques de plâtre de Marque PLACOPLATRE, ou similaire, 

type BA 13, posées et vissées selon normes en vigueur. 
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Classement au feu M 1. 

L’ensemble y compris toutes sujétions, de coupes, d’adaptation, de visserie et de mise en œuvre. 

Façon de joint d’étanchéité à l’air selon Normes du Fabricant. 

Façon de joint d’isolation acoustique selon Normes du Fabricant. 

Façon, fourniture et pose de bandes enduites de finition assurant la continuité avec cloisons existantes 

conservées. 

L’ensemble, selon projet, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition soignée. 

 

LOCALISATION : 

En plafond horizontal du local chauffeur et WC PMR, l’ensemble selon plans et coupes projet. 

 

1. 15. 2.    PLAFONDS de DEGRE COUPE FEU 2 HEURES 

 

L’ensemble plafond en plaques de plâtre devra être de degré coupe-feu : 2 Heures. 

 

Plafonds comme suit : 

Mise en œuvre, fourniture et pose d’une ossature primaire constituée de suspentes et profils adaptés, selon 

portées et structure de charpente prévue, posée selon Normes du Fabricant. 

Mise en œuvre, fourniture et pose d’une ossature secondaire constituée de suspentes et rails posés, selon 

Normes du Fabricant. 

Parement par mise en œuvre, fourniture et pose de plaques de plâtre croisées de Marque PLACOPLATRE, ou 

similaire, type PF 18, posées et vissées selon normes en vigueur. 

Classement au feu M 0. 

L’ensemble y compris toutes sujétions, de coupes, d’adaptation, de visserie et de mise en œuvre. 

Façon de joint d’étanchéité à l’air selon Normes du Fabricant. 

Façon, fourniture et pose de bandes enduites de finition assurant la continuité du coupe-feu. 

L’ensemble, selon projet, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition soignée. 

 

LOCALISATION : 

En plafond horizontal rez de chaussée du local archive, l’ensemble selon plans et coupes projet. 

 

1. 15. 3.    FAUX PLAFONDS CAISSONS ACOUSTIQUES 

 

Faux plafonds acoustiques à caissons, comme suit : 

Mise en œuvre, fourniture et pose d’un faux plafond constitué de dalles. 

De type GYPTON de la Marque PLACOPLATRE, ou similaire. 

Ton : Blanc. 

Classement M0. 

Mise en œuvre, fourniture et pose de profils formant moulures. 

Assemblages des profils par coupes à 45° 

Profils de finition arrière. 

Les moulures seront implantées a – 5 cm des dalles pour permettre l’implantation de cordons LEDS. 

Dimensionnements des caissons : selon plans projet. 

 

Nota : 

Les raccordements rampants en pieds de verrières seront repris par une moulure, selon configurations aux 

perspectives projet. 

Le plafond retroussé en rive du rez de chaussée sera réalisé par des dalles collées. 

Fourniture et pose d’une ossature primaire, secondaire et de suspension des profils moulures. 

Fourniture et pose de profils de finitions, y compris des rives. 

Fourniture et pose de tiges filetées de suspension de l’ossature primaire sous dalle. 

Le système de suspension selon normes et prescription du Fabricant. 

Réaction au feu : M 1. 

Le plenum sera réalisé en fonction des coupes projet et des nécessités pour passage des réservations techniques. 
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Il sera prévu à la présente prestation les découpes pour pose de bouches de ventilation, pose de luminaires 

encastrés et toutes sujétions techniques. 

L’Entreprise du présent lot prévoira toutes les rives nécessaires aux différentes configurations et implantations. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre, accessoires, coupes, adaptations et finition. 

 

LOCALISATION : 

Pour faux plafond acoustique a caisson du rez de chaussée, selon plans et perspectives projet. 

 

 

1. 16.    CLOISONS 

 

1. 16. 1.    CLOISONS SAD 120 

 

Cloisons séparatives entre locaux selon implantations et repérages aux plans projet, comme suit : 

Cloisons selon configuration aux plans projet. 

Mise en œuvre, fourniture et pose d’une ossature constituée de montants, semelles et rails acier galvanisé posés, 

selon Normes du Fabricant. 

Il sera posé un résiliant sous le rail bas des cloisons séparatives avec des pièces humides. 

L’ensemble y compris toutes sujétions, de coupes, d’adaptation, de quincaillerie et de mise en œuvre. 

Ame intermédiaire de cloison : 

Mise en œuvre, fourniture et pose de laine Minérale acoustique de marque ISOVER, ou similaire, en panneaux 

rigides de 45mm. 

Pose de façon soignée entre les montants. 

L’ensemble y compris toutes sujétions, de coupes, d’adaptation et de mise en œuvre. 

Parement par mise en œuvre, fourniture et pose de 2 plaques de plâtre croisées de Marque PLACOPLATRE, ou 

similaire, BA 13, posées et vissées selon normes en vigueur. 

Classement au feu M 1. 

L’ensemble y compris toutes sujétions, de coupes, d’adaptation, de visserie et de mise en œuvre. 

Y compris hauteur du plenum, parements induits et rehausses nécessaires. 

Façon de joint d’isolation acoustique, selon Normes du Fabricant. 

Façon, fourniture et pose de bandes enduites de finition. 

L’ensemble, selon projet, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition soignée. 

 

LOCALISATION : 

En cloisons séparatives formant meneau entre bureau 5 et salle de réunion. 

L’ensemble selon plans et coupes projet. 

 
 

1. 16. 2.    CLOISONS SAD 160 de DEGRE COUPE FEU 2 HEURES 

 

Cloisons séparatives du local archives de degré Coupe-Feu 2 Heuses, selon implantations et repérages aux plans 

projet, comme suit : 

Cloison selon configuration aux plans projet. 

Mise en œuvre, fourniture et pose d’une ossature constituée de montants, semelles et rails acier galvanisé posés, 

selon Normes du Fabricant. 

Il sera posé un résiliant sous le rail bas des cloisons séparatives avec des pièces humides. 

L’ensemble y compris toutes sujétions, de coupes, d’adaptation, de quincaillerie et de mise en œuvre. 

Ame intermédiaire de cloison : 

Mise en œuvre, fourniture et pose de laine Minérale acoustique de marque ISOVER, ou similaire, en panneaux 

rigides de 45mm. 

Pose de façon soignée entre les montants. 

L’ensemble y compris toutes sujétions, de coupes, d’adaptation et de mise en œuvre. 

Parement par mise en œuvre, fourniture et pose de plaques de plâtre croisées de Marque PLACOPLATRE, ou 

similaire, PF 18, posées et vissées selon normes en vigueur. 

Classement au feu M 0. 
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L’ensemble y compris toutes sujétions, de coupes, d’adaptation, de visserie et de mise en œuvre. 

Y compris hauteur du plenum, parements induits et rehausses nécessaires. 

Façon de joint d’isolation acoustique, selon Normes du Fabricant. 

Façon, fourniture et pose de bandes enduites de finition. 

L’ensemble, selon projet, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition soignée. 

 

LOCALISATION : 

En cloisons séparatives entre local Archives et Bureaux des Chauffeurs. 

L’ensemble selon plans et coupes projet. 

 

1. 16. 3.    ADAPTATIONS CLOISONS et REFENDS 

 

Aux emplacements des cloisons et refends modifiés pour implantation des nouvelles portes de distribution, il 

sera prévu : 

Toutes préparations et adaptations des cloisons existantes. 

 

Nota : 

La création des baies libres dans les refends est prévue par l’entreprise de Maçonnerie. 

Enlèvement de la porte existante. 

Adaptations et tous travaux préparatoires. 

Enlèvement des gravois et déchets en tri sélectif. 

Cloison selon configuration aux plans projet. 

Mise en œuvre, fourniture et pose d’une ossature complémentaire constituée de montants, semelles et rails acier 

galvanisé posés, selon Normes du Fabricant. 

Il sera posé un résiliant sous le rail bas des cloisons séparatives avec des pièces humides. 

L’ensemble y compris toutes sujétions, de coupes, d’adaptation, de quincaillerie et de mise en œuvre. 

Ame intermédiaire de cloison : 

Mise en œuvre, fourniture et pose de laine Minérale acoustique de marque ISOVER, ou similaire, en panneaux 

rigides de 45mm. 

Pose de façon soignée entre les montants. 

L’ensemble y compris toutes sujétions, de coupes, d’adaptation et de mise en œuvre. 

Parement par mise en œuvre, fourniture et pose de plaques de plâtre croisées de Marque PLACOPLATRE, ou 

similaire, BA 13, posées et vissées selon normes en vigueur. 

Classement au feu M 1. 

La mise en œuvre de l’ensemble devra impérativement assurer la continuité acoustique des locaux. 

L’ensemble y compris toutes sujétions, de coupes, d’adaptation, de visserie et de mise en œuvre. 

Façon de joint d’isolation acoustique, selon Normes du Fabricant. 

Façon, fourniture et pose de bandes enduites de finition. 

L’ensemble, selon projet, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour adaptations et reprises de cloisons et refends pour pose des nouvelles portes. 

L’ensemble selon plans et coupes projet. 

 

1. 16. 4.     GAINES TECHNIQUES - SOFITS 

 

Réalisation de gaines techniques verticales et horizontales de passage des fluides et E.P, comme suit : 

L’ensemble de la gaine en plaques de plâtre devra être de degré coupe-feu : 1 Heure. 

 

Comme suit : 

Mise en œuvre, fourniture et pose d’une ossature constituée de montants et rails acier galvanisé posés, selon 

Normes du Fabricant. 

L’ensemble y compris toutes sujétions, de coupes, d’adaptation, de quincaillerie et de mise en œuvre. 

Laine de roche en enrobage acoustique des chutes et réseaux EU, E.P, etc. 
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Parement par mise en œuvre, fourniture et pose de plaques de plâtre de Marque PLACOPLATRE, ou similaire, 

PF 15, posées et vissées selon normes en vigueur. 

Classement au feu M 1. 

Les plaques de plâtre en parement des pièces humides seront de type hydrofuge. 

L’ensemble y compris toutes sujétions, de coupes, d’adaptation, de visserie et de mise en œuvre. 

Façon de joint d’étanchéité à l’air selon Normes du Fabricant. 

Façon de joint d’isolation acoustique selon Normes du Fabricant. 

Façon, fourniture et pose de bandes enduites de finition assurant la continuité du coupe-feu. 

Fourniture et pose d’une trappe de visite de degré coupe-feu ½ H 

Y compris toutes quincailleries et serrure de fermeture. 

Trappe 50x50 cm. 

L’ensemble, selon projet, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition soignée. 

 

LOCALISATION : 

En réalisation des gaines techniques verticales et horizontales de passage des fluides, l’ensemble selon plans et 

coupes projet. 

 

 

1. 17.    PORTES de DISTRIBUTION 

 

1. 17. 1.     PORTES COUPE-FEU 1/2 HEURE 

 

Mise en œuvre, fourniture, pose et fixation de : 

Bloc porte de 40 mm d’épaisseur à âme pleine. 

Dormant à recouvrement de dimension suivant épaisseur de cloison. 

Finition de vantail : Stratifié. 

Vantail d’épaisseur de 40 mm, à recouvrement sur l’huisserie et pré peint en usine.  

 

Y compris : 

Ferrage par fiches chromées à visser pour chaque vantail. 

Percement et entaille pour quincaillerie. 

Serrurerie complète à larder. 

Joint coupe-feu. 

Crémone encastrée. 

Garniture double pour bec de canne, avec plaque à ressort de rappel à une face, béquille double pour bec de 

canne, fixation par vis à douilles pour vantail ouvrant. 

Ferme porte type groom AERO, ou similaire, en applique en haut de chaque vantail. 

 

Huisserie type EDAC STYLE des Ets EDAC, ou similaire constituée d’un profil à froid de 13 / 10ème formant 

feuillure de cloison prévue. 

Fixation par vissage dans cloison ou élévation y compris cache vis en PVC. 

5 paumelles soudées. 

Joint coupe-feu. 

Butées de caoutchouc ou plastique en fond de feuillure. 

Carter de gâche pour serrure et verrou si nécessaire. 

1 équerre de spitage à chaque pied pour scellement au sol 

1 couche de peinture antirouille. 

Butoir d’arrêt des Ets BRICARD, ou équivalent, constitué d’une douille à cran avec tige filetée, monture en 

laiton poli, y compris toute fixation au plancher. 

 

Garniture double avec béquille aux deux faces, ou similaire. 

Serrure de sûreté encastrée à cylindre et canon de sûreté sur organigramme de marque VACHETTE ou 

similaire. 

Selon emplacements, l’Entreprise du présent lot devra la mise en place des huisseries à l’avancement de la 

réalisation des voiles béton structurants destinés à être peints. 



48 

 

L’ensemble, selon projet, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, quincaillerie, mise en jeu et finition. 

 

Bloc Porte suivant description ci avant de 93 x 2, 04 Ht. 

 

LOCALISATION : 

Porte du local réserve : unité : 1 

 

 

1. 17. 2.     PORTES COUPE-FEU 1 HEURE 

 

Mise en œuvre, fourniture, pose et fixation de : 

Bloc porte de 40 mm d’épaisseur à âme pleine. 

Dormant à recouvrement de dimension suivant épaisseur de voile béton. 

Finition de vantail : Stratifié. 

Vantail d’épaisseur de 40 mm, à recouvrement sur l’huisserie et pré peint en usine.  

 

Y compris : 

Ferrage par fiches chromées à visser pour chaque vantail. 

Percement et entaille pour quincaillerie. 

Serrurerie complète à larder. 

Joint coupe-feu. 

Crémone encastrée. 

Garniture double pour bec de canne, avec plaque à ressort de rappel à une face, béquille double pour bec de 

canne, fixation par vis à douilles pour vantail ouvrant. 

Ferme porte type groom AERO, ou similaire, en applique en haut de chaque vantail. 

 

Huisserie type EDAC STYLE des Ets EDAC, ou similaire constituée d’un profil à froid de 13 / 10ème formant 

feuillure de cloison prévue. 

Fixation par vissage dans cloison ou élévation y compris cache vis en PVC. 

5 paumelles soudées. 

Joint coupe-feu. 

Butées de caoutchouc ou plastique en fond de feuillure. 

Carter de gâche pour serrure et verrou si nécessaire. 

1 équerre de spitage à chaque pied pour scellement au sol 

1 couche de peinture antirouille. 

Butoir d’arrêt des Ets BRICARD, ou équivalent, constitué d’une douille à cran avec tige filetée, monture en 

laiton poli, y compris toute fixation au plancher. 

 

Garniture double avec béquille aux deux faces, ou similaire. 

Serrure de sûreté encastrée à cylindre et canon de sûreté sur organigramme de marque VACHETTE ou 

similaire. 

 

Selon emplacements, l’Entreprise du présent lot devra la mise en place des huisseries à l’avancement de la 

réalisation des voiles béton structurants destinés à être peints. 

 

L’ensemble, selon projet, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, quincaillerie, mise en jeu et finition. 

 

Bloc Porte suivant description ci avant de 93 x 2, 04 Ht. 

 

LOCALISATION : 

Porte du local archives : unité : 1 
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1. 17. 3.     PORTES de DISTRIBUTION 

 

Mise en œuvre, fourniture, pose et fixation de : 

Bloc porte de 40 mm d’épaisseur à âme pleine. 

Finition aux deux faces : Stratifié 

Dormant à recouvrement de dimension suivant épaisseur de cloison. 

Vantail de 40 mm, à recouvrement sur l’huisserie et pré peint en usine. Y compris : 

Ferrage par quatre fiches chromées à visser pour chaque vantail. 

Percement et entaille pour quincaillerie. 

Serrurerie complète à larder de Marque HOPPE, ou similaire. 

Garniture double pour bec de canne, avec plaque à ressort de rappel à une face, béquille double pour bec de 

canne, fixation par vis à douilles 

 

Huisserie type EDAC STYLE des Ets EDAC, ou similaire constituée d’un profil à froid de 13 / 10ème 

d’épaisseur, formant feuillure pour la cloison prévue ou existante : 

Fixation par vissage dans cloison ou élévation y compris cache vis en PVC. 

4 paumelles soudées. 

Butées de caoutchouc ou plastique en fond de feuillure. 

Carter de gâche pour serrure et verrou si nécessaire. 

1 équerre de spitage à chaque pied pour scellement au sol 

1 couche de peinture antirouille. 

 

Garniture double avec béquille aux deux faces de Marque BEZAULT, ou similaire. 

Serrure de sûreté encastrée à cylindre et canon de sûreté sur organigramme de marque VACHETTE ou 

similaire. 

Pour les locaux sanitaires, il sera prévu une serrure encastrée avec décomdanation. 

 

Butoir d’arrêt des Ets BRICARD, ou équivalent, constitué d’une douille à cran avec tige filetée, monture en 

laiton poli, y compris toute fixation au plancher. 

 

L’Entreprise du présent lot devra la mise en place des huisseries à l’avancement de la réalisation des 

maçonneries. 

 

L’ensemble, selon projet, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, quincaillerie, mise en jeu et finition. 

 

Bloc Porte suivant description ci avant de 0, 93 x 2, 04 Ht. 

 

LOCALISATION : 

Portes : 

- Sanitaire PMR :  1 unité 

- Entre Distribution et couloir 2 : 1 unité.  

- Entre autres salle et distribution : 1 unité.  

-  

 

1. 18.    MENUISERIE de FINITION 

 

1. 18. 1.     COUVRE-JOINTS et FINITIONS BOIS 

 

En finition générale, il sera prévu pour assurer une finition soignée de l’ensemble et la protection des angles 

saillants : 

Fourniture et pose de couvre-joints plats ou d’angles en bois du Nord de section adaptée. 

Prés peints aux deux faces. 

Posées collées et clouées y compris toutes sujétions de coupes, d’ajustements et de coupes d’onglets dans les 

angles. 

Joint souple de finition supérieure. 
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Il n’y aura autant que possible, aucune coupe au milieu d’un couvre-joint. 

L’ensemble, selon projet, y compris toutes sujétions de coupes, ajustage, quincaillerie, finition et mise en 

œuvre. 

 

LOCALISATION : 

Pour l’ensemble des locaux du corps de bâtiment, selon nécessités. 

 

 

 

MONTE-PERSONNES P.M.R. 
 

 

1. 19.    PREPARATION 

 

NOTA : 

 

Ces travaux seront réalisés en liaison avec les lots Maçonnerie et Revêtements de sols. 

 

1. 19. 1.        PREPARATION 

 

L’Entreprise du présent lot devra l’ensemble des travaux de préparation, comme suit : 

Sciage du dallage existant pour création de réservation au sol. 

Tous travaux de chevêtre et ouvrages structurants en acier ou autre. 

D’une façon générale tous les travaux nécessaires à la mise en place de l’équipement. 

Y compris tous accessoires et quincailleries selon nécessités. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour préparation des existants en amont des travaux de mise en place de l’équipement. 

 

 

1. 20.      EQUIPEMENT 

 

1. 20. 1.          MONTE-PERSONNES PMR 

 

Norme et réglementation Directive Machine 2006/42-CE 

 

La présente prestation comprendra : 

- La livraison et la mise en place et l’ensemble des matériels. 

- L’ensemble des raccordements à prévoir, y compris câblages et protections de toutes natures. 

- L’ensemble des câblages C. Fort et faible. 

- L’ensemble des accessoires, équipements et quincailleries selon nécessités. 

- L’ensemble des fixations selon nécessités. 

- La fourniture et la pose des sujétions et équipements nécessaires. 

- L’ensemble des prestations nécessaires au bon fonctionnement des matériels. 

- La fourniture d’un certificat de conformité des installations. 

 

Au surplus : 

L’Entreprise du présent lot devra : 

- La fourniture d’un dossier complet d’utilisation et de maintenance ultérieure des matériels en 3 exemplaires. 

- La présentation et la formation des Personnels Communaux aux matériels et équipements mis en place. 

 

La plate-forme destinée aux personnes à mobilité réduite (PMR) devra allier stabilité et capacité de charge 

lourde tel que fauteuil motorisé. 

Son utilisation devra être impérativement silencieuse.  



51 

La plate-forme devra être adapté à de nombreuses utilisations, aussi bien temporaires que permanentes. 

L’équipement devra être entièrement conforme aux Normes et Législation en vigueur. 

 

Installation : intérieure. 

Hauteur à monter : 1,00 m. 

Charge maximale 300 kg 

Fonctionnement sur secteur ou batterie (en option) 

Processeur de contrôle ISP (Système de Protection Intelligent) avec station programmable 

 

Capacité de charge : 300 kg 

Hauteur de seuil maximale : 900 mm 

Dimensions de la plate-forme : 1400 mm x 900 mm x 45 mm 

Système de fonctionnement : vérins ciseaux. 

Vitesse : 20-30 mm/s 

Au niveau haut : un portillon anti-chutes vitré. 

Au niveau bas : Volet a relèvement. 

Rives : panneaux vitrés. 

Soufflet anti-pincement, avec bord sensible sous la plateforme (tout autour) avec déploiement de protection lors 

de la montée. 

Potelet déporté : pour un accès facilité aux commandes situées au niveau du palier. 

 

Puissance : Moteur 300 W 

Utilisation sur : secteur (110/220 V) 

Machinerie embarquée. 

En option : Batterie 

Contrôle : Télécommande à main en extérieur 

 

L’ensemble y compris tous accessoires, quincailleries et équipements selon nécessités. 

 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour monte-personnes PMR, selon implantation au plan projet. 

 

 

REVETEMENTS de SOLS - FAIENCE 
 

Les ouvrages seront réalisés conformément aux Règlements en vigueur, à l’agrément ou Avis Technique du 

CSTB, aux Normes françaises et DTU applicables ainsi qu’aux recommandations du fabricant, à savoir : 

- DTU 26.2 : charges et dalles à base hydraulique 

- DTU 52.1 : revêtements de sols scellés 

 

Normes NF : 

- P 10.001 : pierres calcaires 

- P 61.101, 302, 341 : concernant carreaux et dalles céramiques, mosaïques de marbre et pâtes de verre 

- P 61.401 à 408 : concernant les carreaux et dalles céramiques 

 

Cahiers CSTB : 

- Chapes asphaltes en sous-couche de revêtements de sols 

- Supplément 255.2 : CPT revêtements de sols céramiques intérieurs collés au mortier-colle 

- N° 1835 : CPT d’exécution des enduits de lissage de sols intérieurs 

- N°1822 et 1958 : classement UPEC des carreaux céramiques 

- N° 1905 : notice sur le classement UPEC des carreaux céramiques 

- N° 1928 : notice de classement UPEC des carreaux à liant ciment 

-  
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Avis technique du GS 12. 

 

Règles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revêtements de sols 

– Janvier 1976. 

 

 

CHARGES ET OBLIGATIONS DIVERSES 

 

L’entrepreneur devra toute fourniture et manutention nécessaires à la mise en œuvre pour une parfaite 

exécution des travaux. 

Les colles devront être d’une marque agréée par le CSTB. 

 

PRESCRIPTION DES SUPPORTS 

 

L’entrepreneur du présent lot réceptionnera, sous son entière responsabilité, les supports qui lui seront livrés par 

l’entreprise du lot  

Gros œuvre. 

 

PREPARATION DES SUPPORTS – EXECUTION DES OUVRAGES 

 

L’entrepreneur veillera à la parfaite exécution de ses ouvrages, toutes les coupes et découpes exécutées avec le 

plus grand soin, les motifs raccordés.  

Les matériaux employés seront de qualité premier choix, de teinte uniforme et bien calibrés. 

 

 
 

DESCRIPTION ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 
 

 

1. 21.  CARRELAGE 

 

1. 21. 1.    CARRELAGE DECORATIF 
 

L’Entreprise du présent lot devra la préparation soignée de la dalle réalisée, y compris tous primaires selon 

nécessités. 

Fourniture et pose d’un carrelage de grés décoratif, format 50 x 50. 

 

De Marque REFIN Céramiche. 

Type VELVET Ground. 

Grés Céram graphité. 

En 50x50 

Classement U4 P4. 

Traités antitaches. 

 

Teintes : 

Ground Graphite, ou Ground Cenere ou Ground Sabbia, selon emplacements au choix de l’Architecte. 

Pose à la colle adaptée, par double encollage, y compris tous travaux préparatoires, coupes, chutes, joints de 

dilatation périphériques et intermédiaires en fonction des surfaces à traiter, joints de désolidarisation et couvre-

joint si nécessaire. 

Les carreaux seront posés conformément aux prescriptions du DTU. 

Les joints seront réguliers et auront une épaisseur de 0, 3 cm soigneusement remplis au coulis de ciment. 

 

Les plinthes seront posées droites et correctement garnies. 

Fourniture et pose de plinthes en éléments de la même gamme. 

Format 7 x 45. 

De Marque REFIN Céramiche. 



53 

Type VELVET Ground. 

Grés Céram graphité. 

La pose sera effectuée au ciment colle type CERMICOL avec agrément CSTB et MARC, ou équivalent. 

Toutes les plinthes seront de qualité premier choix. 

Plinthes en céramique et teinte en harmonie avec le sol, hauteur 7 cm, posées au ciment colle y compris toutes 

sujétions. 

Les plinthes seront posées avec joints en alignement avec les carrelages. 

Les coupes aux angles rentrants et sortants seront soigneusement réalisées par coupe d’onglet. 

Longueurs assorties de 45 cm. 

Teinte et série assorties au carrelage de sol. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, coupes et adaptations nécessaires. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation des sols en carrelage décoratif de l’ensemble des locaux objet du projet, sauf local archives. 

 
 

1. 21. 2.    CARRELAGE TECHNIQUE 
 

Fourniture et pose d’un carrelage lisse en Grès Cérame. 

Format 20x 20. 

De marque DESVRES, ou similaire. 

Teinte au choix de l’architecte sur présentation d’échantillons. 

Pose à la colle adaptée sur ragréage, y compris tous travaux préparatoires, coupes, chutes, joints de dilatation 

périphériques et intermédiaires en fonction des surfaces à traiter. 

Y compris joints de désolidarisation et couvre-joint selon nécessités. 

 

Les carreaux seront posés et battus conformément aux prescriptions du DTU. 

Les joints seront réguliers et auront une épaisseur de 0, 5 cm soigneusement remplis au coulis de ciment. 

 

Plinthes droites, comme suit : 

Les plinthes seront posées droites et correctement garnies. 

La pose sera effectuée au ciment colle type CERMICOL avec agrément CSTB et MARC, ou équivalent. 

Toutes les plinthes seront de qualité premier choix. 

Plinthes en céramique et teinte en harmonie avec le sol, hauteur 7 cm, posées au ciment colle y compris toutes 

sujétions. 

Les plinthes seront en parfaite continuité du revêtement carrelage afin d’éviter toutes rétentions.  

Fourniture et pose de plinthes de Marque DESVRES, ou similaire. 

Teinte assortie au carrelage de sol. 

Pose au ciment colle y compris toutes sujétions. 

 

Réalisation d’un carrelage avec plinthes droites, suivant description ci avant, dans les séries suivantes du 

catalogue général de la Marque DESVRES, ou similaire : 

Série PORCELAINE, type ASSOUAN, classement U4 P4 E3 R12 V6. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation du carrelage avec plinthes droites dans le local archives. 

L’ensemble selon plans projet. 

 
 

1. 22.    TAPIS BROSSE 
 

1. 22. 1.    TAPIS BROSSE 

 

Fourniture et pose d’un tapis essuie-pieds type TUFTIGUARD CLASSIC de SOLDYSTEM, ou similaire, 

constitué de : 

- profilés de caoutchouc traversés par une trame textile apparente sur les deux faces utilisables. 
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- assemblage sur profilés raidisseurs en aluminium par broches électro galvanisées 

 

L’Entrepreneur du présent lot devra impérativement fournir ses cotes de réservation pour pose de la présente 

prestation. 

L’entreprise communiquera toutes les côtes de réservation aux lots Gros Œuvre, avant la réalisation des 

planchers.  

Tout autre système de tapis brosse non encastré sera refusé. 

 

Fourniture et pose, dans cadre métallique scellé par l’Entrepreneur du présent lot. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre soignée. 

Tapis essuie – pieds, suivant description ci avant en 110 x 60 cm. 

 

LOCALISATION : 

Devant portes Entrée principale et entrée secondaire : 2 ensembles. 

 
 

1. 23.    FAIENCE 
 

1. 23.  1.       SOUS – COUCHE D’ETANCHEITE 

 

Ces travaux ne pourront commencer qu’après la réception des supports. 

 

Fonds d’étanchéité des faces de plaques de plâtre et autres supports recevant un revêtement faïence : 

Mise en œuvre d’un produit d’étanchéité, type K 100 de Marque LANKO, ou similaire, conformément à la 

classification du tableau n°2 du Cahier n°2882 du CSTB. 

Mise en œuvre à la brosse ou au rouleau, en 2 couches croisées, après s’être assuré de la compatibilité du 

produit avec la colle employée. 

Il sera prévu en pieds de cloison une bande armée en fibre de verre sur une hauteur de 30 cm. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre soignée. 

 

LOCALISATION : 

En parements destinés à recevoir un revêtement faïence, toutes hauteurs du toilette PMR. 

 

1. 23. 2.      FAIENCE  

 

Les carreaux seront posés à joints serrés, droits, joints garnis au ciment blanc. 

La pose sera effectuée au ciment colle et les carreaux seront de qualité premier choix. 

Les colles devront faire l’objet d’un Avis Technique du CSTB et être à la fois compatibles avec le revêtement 

et le support. 

Colle type CERMICOL spécial plâtre ou équivalent. 

Fourniture et pose de revêtement mural en carreaux de faïence avec des joints réguliers exécutés avec des 

croisillons en PVC et comblés par mortier spécial de jointoiement teinté y compris toutes sujétions de coupe 

soignée. 

Teinte au choix de l’architecte dans la gamme de coloris du fabricant pour les carreaux et pour les joints. 

L’entreprise devra veiller à ce que les chants visibles des carreaux de faïence soit, autant que faire se peut, 

revêtus de faïence. 

 

Réalisation d’un revêtement mural en faïence 20 x 40, suivant description ci avant, dans la série du catalogue 

général de la Marque BOCH Frères, ou similaire type KERABOCH série 1 à 3 . 

Entre la faïence et tous les appareils sanitaires, mise en œuvre d’un joint sanitaire, à la pompe, imputrescible. 

 

Mise en œuvre d’un profilé pour arrêt de faïence en PVC de ton approchant de la couleur de la faïence, à bords 

arrondis, avec une aile scellée dans le mortier de pose des faïences. 

Ce profilé sera positionné parfaitement vertical ou horizontal et parfaitement jointif aux carreaux. 
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Il sera prévu impérativement pour les parties faïence un jonc incurvé de liaison sanitaire rentant et saillant 

vertical assurant la finition de jonction et l’étanchéité à chaque angle vertical faïencé. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour parements toutes hauteurs du toilette PMR. 
 

 
PEINTURE 

 

CONDITIONS D’EXECUTION 
 

L’exécution des travaux prévus devra être conforme aux stipulations des documents : 

- Conditions techniques sommaires d’emploi des peintures et cahier des prescriptions techniques générales 

applicables aux travaux de peinture, de vitrerie et de papier peint, ces deux documents publiés par les 

Cahiers du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment en juillet 1949 et janvier 1952. 

- DTU 59.1 de novembre 78 « Travaux de Peinturage » - Additif n°1 de novembre 1979 

- DTU 59.2 de décembre 1980 « revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de liant 

hydraulique ». 

- Normes AFNOR NFT séries 30 et suivantes 

- Règles UNPVF (Union des Peintres et Vitriers de France) 

- Règles du LBTP (Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics). 

En toiture, l’exécution des travaux sera conforme aux prescriptions techniques et les derniers règlements en 

vigueur. 

Toutes les matières entrant dans la composition des peintures seront de première qualité et seront préparées 

avec le plus grand soin et suivant les Règles de l’Art. 

Tous les produits seront conforme à la décision n°01 du GPEM-PV, relative à la classification, à la désignation 

et à la finition des familles de peintures, vernis et produits connexes adoptés par le GPEM-PV. La terminologie 

sera conforme aux directives de la décision n° 02 du GPEM-PV. 

Les couches de peinture seront appliquées à intervalles convenables pour obtenir une parfaite dessiccation. 
 

L’entreprise devant la garantie de ses ouvrages, les peintures qui jusqu’au jour de la réception définitive 

auraient éprouvées une altération provenant de la mauvaise qualité de la matière, seront refaites d’une ou 

plusieurs couches suivant le cas aux frais de l’entreprise. 

En particulier, les peintures sur murs devront présenter un aspect absolument satisfaisant pour l’architecte. 
 

Dans le cas où la couche de protection des pièces métalliques ou bois ne serait pas intacte lors du passage du 

peintre, ce dernier procédera aux retouches nécessaires. 

En aucun cas, les travaux ne devront être exécutés sur des fonds défectueux et il devra remédier à toutes 

imperfections des revêtements. 

Tous les tons seront à la demande de l’Architecte suivant la gamme de coloris des fabricants. 
 

Avant la mise en œuvre de la peinture proprement dite, il sera procédé à la réception des supports, en présence 

des entreprises concernées. 

Toutes les peintures employées devront permettre l’application ultérieure de peintures traditionnelles, sans 

difficulté spéciale, en travaux d’entretien. 

 
 

DESCRIPTION ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 
 

1. 24.   PEINTURE INTERIEURE 
 

1. 24. 1.    PEINTURE sur OUVRAGES PLATREUX EXISTANTS CONSERVES 
 

Préparations soignées des fonds, y compris grattage et curage. 

Exécution de travaux préparatoires. 
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Exécution d’un enduit de ratissage en deux passes, y compris finition soignée. 

Application d’une couche d’impression. 

Application de deux couches de peinture non toxique satinée en phase aqueuse, teintes à choisir. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre soignée. 

 

LOCALISATION :  

Pour préparation soignée et peinture sur ouvrages plâtreux existants conservés. 

L’ensemble selon plans et coupes projet. 

 

 

1. 24. 2.      PEINTURE sur SUPPORT PLAQUES de PLATRE 

 

Exécution de travaux préparatoires comprenant : 

Préparation des supports. 

Rattrapage des bandes et raccords de panneaux, selon nécessités. 

Exécution d’un enduit de ratissage en deux passes, y compris finition soignée. 

Finitions. 

Application d’une couche d’impression non toxique. 

Application de deux couches de peinture non toxique en phase aqueuse, teintes à choisir. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finitions soignées. 

 

LOCALISATION :  

Pour peinture sur ouvrages : 

- Verticaux des doublages, cloisons, poteaux et meneaux. 

- Horizontaux des plafonds en plaques de plâtre. 

L’ensemble selon plans projet.  

 

 

1. 24. 3.      PEINTURE sur PLAFONDS CAISSONS 

 

Exécution de travaux préparatoires comprenant : 

Préparation des supports. 

Rattrapages d’enduits. 

Finitions. 

Application d’une couche d’impression non toxique. 

Application de deux couches de peinture non toxique en phase aqueuse, teintes à choisir. 

Nota : 

En aucun cas ni les travaux de préparations ni de peinture ne devront altérer les qualités acoustiques des 

plafonds. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finitions soignées. 

 

LOCALISATION :  

Pour peinture sur ouvrages des faux plafonds caissons prévus. 

L’ensemble selon plans projet.  

 

 

1. 24. 4.      PEINTURE sur DORMANTS de PORTES 

 

Mise en œuvre d’une peinture satinée. 

 

Sur huisseries et dormants bois et/ou métalliques des portes de distributions intérieures : 

Dégraissage 

Exécution de retouches de peintures primaires. 

Tous travaux préparatoires 
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Application de deux couches de peinture non toxique, teintes à choisir L’ensemble, y compris toutes sujétions 

de mise en œuvre et de finitions soignées. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finitions soignées. 

 

LOCALISATION :  

L’ensemble des dormants des portes de distribution intérieure objet du projet, selon plans projet. 

 

 

1. 24. 5.      PEINTURE sur OUVRAGES BOIS 

 

Mise en œuvre d’une peinture satinée sur ouvrages bois. 

 

Exécution de travaux préparatoires nécessaires : 

Egrenage, rebouchage, brossage 

Enduit de rattrapage de planimétrie ou de ratissage 

Application d’une couche d’impression non toxique. 

Application de deux couches de peinture non toxique en phase aqueuse, teintes à choisir. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finitions soignées. 

 

LOCALISATION :  

Sur l’ensemble des ouvrages bois prévus. 

L’ensemble selon plans projet. 

 

 

1. 26.    NETTOYAGE 

 

1. 26. 1.    NETTOYAGE 

 

Nettoyage complet, type ménager, de l’ensemble du corps de bâtiment et des diverses installations, après 

travaux et avant réception. 

Ce nettoyage comprendra entre autres, les sanitaires, menuiseries, vitres et sols. 

Pour le nettoyage des sols souples, utilisation de la cire décorative SLC CIRE de PIERI, diluée à 10 % dans 

l’eau , après balayage, dépoussiérage complet et enlèvement de toutes les tâches et salissures. 

L’emploi d’acide est formellement interdit. 

L’entreprise du présent lot devra le remplacement à ces frais de tous les éléments ou appareils détériorés ou 

tachés au cours des travaux de nettoyage. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finitions soignées. 

 

LOCALISATION :  

Pour l’ensemble des locaux objet des travaux, selon plans projet. 

 

 

1. 27.    SIGNALETIQUE 

 

1. 27. 1.    SIGNALETIQUES 

 

L’ensemble de la signalétique et les implantations devront être entièrement conformes aux normes PMR. 

 

Les signalétiques sur support PVC, comme suit : 

Type nylon-line de la marque NORMBAU. 

Fabrication, fourniture et pose de plaque en PVC de couleur au choix de l’Architecte. 

Dimensions des supports adaptées à la signalétique prévue. 

Gravure sur plaques. 

Fixation sur supports y compris visserie avec caches vis chromés. 
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Quincailleries nécessaires. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre pour une finition soignée. 

 

LOCALISATION :  

Signalétiques de chacun des locaux. 

Signalétiques des locaux techniques 

Signalétiques PMR des accès extérieurs et intérieurs. 

Signalétiques des locaux sanitaires. 

 

 

AMENAGEMENTS TERRASSE et PAYSAGERS 
 

 

1. 28.    AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

 

1. 28. 1.    PREPARATIONS 

 

Ces travaux seront réalisés en liaison avec l’Entreprise de Maçonnerie. 

 

L’Entreprise du présent lot devra l’ensemble des travaux préparatoires sur la terrasse accessible extérieure, 

comme suit : 

Tous travaux de protections avant travaux. 

Protection des grilles d’enceinte. 

Protection des ouvrages en pierre. 

Protection de l’escalier pierre. 

Tous travaux et toutes prestations de butonnage et de protection des existants conservés. 

 

- Bassin et installations : 

Dépose très soignée des installations de pomperie et de jet d’eau central, en vue de leur reconstruction. 

Dépose très soignée des différents éléments constituant le bassin, en vue de sa reconstruction. 

Stockage de l’ensemble dans les entrepôts de l’Entreprise. 

  

- Plantations : 

Préparation des plantations formant la haie en rive de la grille. 

Enlèvement des plantations en vue de leur replantation. 

Mise en jauge et stockage dans les entrepôts de l’Entreprise. 

 

- Terre végétale : 

Curage et enlèvement du gazon existant. 

Curage et stockage de l’ensemble de la terre végétale en vue de son réemploi. 

Nettoyage soigné des fonds. 

Nota : 

Le stockage de la terre végétale ne pourra être réalisé sur site. 

 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation des travaux préparatoires sur terrasse accessible extérieure. 

 

1. 28. 2.    JARDINIERES avec BANCS 

 

Nota :  

Selon configuration au projet, les jardinières seront adaptées en hauteurs finies, selon utilisation et objectifs à 

créer. 
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L’Entreprise du présent lot devra la réalisation de jardinières avec bancs en menuiserie, selon configurations au 

projet, comme suit : 

 

Mise en œuvre, fabrication et pose, en constitution des jardinières, comme suit : 

Essence de bois : IROKO 

L’ensemble des pièces de bois sera soigneusement raboté. 

Assemblages traditionnels moisés et à tenons / mortaises assemblés à tire. 

Sections selon calculs et plans d’exécution a la charge du présent lot. 

L’ensemble devra présenter une stabilité parfaite. 

Les sections et prévisions devront être conçues pour prendre en compte les surcharges et poussées de terre 

végétale, plantations et apports d’eaux d’intempéries. 

Platines d’ancrage et de fixation au sol des piètements sur plots. 

Fourniture et pose de plots réglables pour mise en œuvre de l’ensemble. 

La base des plots devra être suffisamment larges pour répartir les charges sur le complexe d’étanchéité. 

Equerres et goussets de renfort de la structure bois, selon nécessités. 

Toutes pièces en acier nécessaires à la construction des ouvrages. 

Les pièces métalliques seront en acier serrurier de forte épaisseur galvanisé. 

Quincailleries, fixations, ancrages et accessoires selon nécessités. 

Piètements carrés en bois massif, avec façon de rainures destinées à recevoir les planches formant fond et rives. 

Entretoises en bois massif, perpendiculaires en supportage du fond de jardinière, sous planches bois. 

Croix de saint André en bois massif, formant contreventements et anti-déversements latéraux et longitudinaux. 

 

Nota : 

Les contreventement et anti-déversements seront conçus de telle sorte qu’ils ménagent l’accessibilité et la 

conformité aux Normes PMR.  

Toutes pièces en bois massif, destinées à la construction de l’ensemble. 

Planches rainées et bouvetées formants rives et plancher sous terre de plantation. 

Mains courantes en bois massif, rainées en sous faces sur planches hautes des rives assurant la finition et la 

rigidité longitudinale des rives. 

Feutre non-tissé en fermeture intérieure de jardinière. 

Gargouilles en cuivre pour évacuation des eaux en surcharge. 

Formes en bois massif raboté formant assises en creux. 

Formes en bois massif raboté concave formant dosserets en retours verticaux. 

 

L’ensemble après fabrication sera soigneusement préparé. 

Couche primaire d’impression sur l’ensemble. 

2 couches de vernis époxy de finition. 

 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre, pour une finition soignée et adaptée à l’utilisation de 

la terrasse de réception de l’Ambassade. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation des jardinières avec bancs d’assises, prévues aux plans projet. 

 
 

1. 28. 3.    TERRE VEGETALE et PLANTATIONS JARDINIERES PAYSAGEES 

 

L’Entreprise du présent lot a en charge la mise en place de la terre végétale dans les jardinières sur stock du 

décapage préalable. 

 

Le présent lot devra : 

Le décailloutage et la préparation de la terre végétale dans les jardinières. 

L’apport nécessaire de terreau et apports nutritifs. 

Tous travaux préparatoires avant plantations. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
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Mélange de vivaces : 

Artemisia Schmidtianana 

Hémérocalle Citrina 

Santoline Chamaecyparissus 

Hosta Sieboldiana 

Lavandes Hidcote 

Géranium macrorrhizum « Spessart » 
 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

PREVISION :  

Pour plantation en mélange des 2 jardinières avec bancs. 

 
 

1. 28. 4.    JARDINIERE LONGITUDINALE au LONG de la GRILLE 

 

Nota :  

Selon configuration au projet, la jardinière longitudinale sera adaptée en hauteurs finies à la configuration 

prévue. 

 

L’Entreprise du présent lot devra la réalisation d’une jardinière longitudinale au long de la grille de 

l’Ambassade, selon configurations au projet, comme suit : 

 

Mise en œuvre, fabrication et pose, en constitution d’une jardinière longitudinale, comme suit : 

Essence de bois : IROKO 

L’ensemble des pièces de bois sera soigneusement raboté. 

Assemblages traditionnels moisés et à tenons / mortaises assemblés à tire. 

Sections selon calculs et plans d’exécution a la charge du présent lot. 

L’ensemble devra présenter une stabilité parfaite. 

Les sections et prévisions devront être conçues pour prendre en compte les surcharges et poussées de terre 

végétale, plantations et apports d’eaux d’intempéries. 

Platines d’ancrage et de fixation au sol des piètements sur plots. 

Fourniture et pose de plots réglables pour mise en œuvre de l’ensemble. 

La base des plots devra être suffisamment larges pour répartir les charges sur le complexe d’étanchéité. 

Equerres et goussets de renfort de la structure bois, selon nécessités. 

Toutes pièces en acier nécessaires à la construction des ouvrages. 

Les pièces métalliques seront en acier serrurier de forte épaisseur galvanisé. 

Quincailleries, fixations, ancrages et accessoires selon nécessités. 

Piètements carrés en bois massif, avec façon de rainures destinées à recevoir les planches formant fond et rives. 

Entretoises en bois massif, perpendiculaires en supportage du fond de jardinière, sous planches bois. 

Croix de saint André en bois massif, formant contreventements et anti-déversements latéraux et longitudinaux. 

Toutes pièces en bois massif, destinées à la construction de l’ensemble. 

Planches rainées et bouvetées formants rives et plancher sous terre de plantation. 

Mains courantes en bois massif, rainées en sous faces sur planches hautes des rives assurant la finition et la 

rigidité longitudinale des rives. 

Feutre non-tissé en fermeture intérieure de jardinière. 

Gargouilles en cuivre pour évacuation des eaux en surcharge. 

 

L’ensemble après fabrication sera soigneusement préparé. 

Couche primaire d’impression sur l’ensemble. 

2 couches de vernis époxy de finition. 
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L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre, pour une finition soignée et adaptée à l’utilisation de 

la terrasse de réception de l’Ambassade. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation de la jardinière longitudinale au long de la grille de l’Ambassade, selon plans projet. 

 
 

1. 28. 5.    TERRE VEGETALE et PLANTATIONS JARDINIERE LONGITUDINALE 

 

L’Entreprise du présent lot a en charge la mise en place de la terre végétale dans la jardinière sur stock du 

décapage préalable. 

 

Le présent lot devra : 

Le décailloutage et la préparation de la terre végétale dans les jardinières. 

L’apport nécessaire de terreau et apports nutritifs. 

Tous travaux préparatoires avant plantations. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

Plantations : 

Remise en place des arbustes mis en jauge préalablement. 

Complément de sujets selon nécessité. 

L’ensemble pour une reconstitution rapide de la haie après travaux. 
 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

PREVISION :  

Pour plantation de la jardinière longitudinale devant la grille de l’Ambassade. 

 
 

1. 28. 6.    ESPACE ENGAZONNE 
 

Réalisation de l’espace engazonné, comme suit : 

Fourniture et pose de plots réglables pour mise en œuvre de l’ensemble. 

La base des plots devra être suffisamment larges pour répartir les charges sur le complexe d’étanchéité. 

Fourniture et pose d’une ossature primitive en acier galvanisé. 

Y compris tous renforts et supportages. 

Quincailleries et accessoires. 

Nota : 

La structure primitive, les blocs PEHD et plantations devront supporter la circulation piétonnière. 

Plateaux renforcés formant boitiers pour plantations en PEHD. 

 

Le décailloutage et la préparation de la terre végétale dans les blocs réceptacles. 

L’apport nécessaire de terreau et apports nutritifs. 

Tous travaux préparatoires avant plantations. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

Plantations : 

Remise en gazon dense. 

Nature du gazon : décoratif et rustique. 
 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

PREVISION :  

Pour réalisation de l’espace engazonné de la terrasse de l’Ambassade. 
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1. 28. 7.    ARROSAGE AUTOMATIQUE JARDINIERES 

 

Les jardinières sous passage couvert seront équipées d’un arrosage automatique, comme suit : 

Ces travaux seront réalisés en liaison avec l’entreprise de Maçonnerie et de Plomberie. 

 

Nota : 

L’arrivée d’eau sera prévue depuis le sanitaire PMR dans les locaux à rez de chaussée. 

Fourniture et pose de canalisations PEHD adaptées. 

Canalisation cuivre sur colliers dans la colonne des sanitaires. 

Vanne générale de départ, y compris purge. 

Fourniture et pose d’une pompe adaptée. 

La pompe sera implantée dans le placard technique dans le sanitaire PMR. 

Programmateur d’arrosage. 

Kit d’arrosage type « goutte à goutte » 

Tous accessoires, raccords et équipements. 

Raccordement électrique CF et Cf à charge du présent lot, y compris tous câblages, protection différentielle et 

équipements. 

 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

PREVISION :  

Pour arrosage automatique : 

-  Des 2 jardinières avec banc. 

- De la jardinière longitudinale. 

 

 

1. 28. 8.    BASSIN  

 

L’Entreprise du présent lot devra la reconstruction du bassin déposé, comme suit : 

Fourniture et pose de plots réglables pour mise en œuvre de l’ensemble. 

La base des plots devra être suffisamment larges pour répartir les charges sur le complexe d’étanchéité. 

Fourniture et pose d’une ossature primitive en acier galvanisé. 

Y compris tous renforts et supportages. 

Quincailleries et accessoires. 

Coffrage perdu. 

Dalle béton armé de répartition sur plots et ossatures. 

Repose des éléments déposés constituant le bassin. 

Réfection des joints. 

Nettoyage soigné et réfection de la peinture de fond. 

Repose du jet d’eau axial, y compris tous joints et raccordements. 

Repose de la pomperie, y compris tous accessoires et tous raccordements. 

Toutes finitions soignées. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

PREVISION :  

Pour repose du bassin et de ses équipements. 

 

 

1. 29    AMENAGEMENT MINERAL 

 

1. 29. 1.    DALLAGE sur PLOTS  

 

L’Entreprise du présent lot devra la réalisation de la partie dallage sur plots devant les Salons de l’Ambassade, 

comme suit : 

Fourniture et pose de plots réglables pour mise en œuvre de l’ensemble. 
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La base des plots devra être suffisamment larges pour répartir les charges sur le complexe d’étanchéité. 

Fourniture et pose d’une ossature primitive en acier galvanisé. 

Y compris tous renforts et supportages. 

Quincailleries et accessoires. 

Fourniture et pose de dalles de pierre reconstituée en finition de surface. 

Fourniture et pose de dalle en pierre reconstituée de type SCHISTONE de la Marque BRADSTONE. 

La pose sera réalisée en ligne sur la base des formats de dalles suivants : 

90 x 60 cm – 75 x 60 cm et 60 x 60 cm. 

Ton : Crème, dans le nuancier du Fabricant. 

Pose surs plots de supportage. 

Le calepinage induit par le type de dallage sera scrupuleusement respecté. 

Toutes dalles présentant un défaut de planimétrie ou de formatage trop important seront refusées, selon Normes 

PMR. 

Elles ne devront présenter aucun creux ni saillie. 

Afin de respecter la réglementation PMR (Handicapés), le dallage sera aligné aux droits des entrées prévues et 

devront présenter une vue inférieure ou égale à 2cm. 

Les angles rentrants ou saillants seront sciés à coupes biaises selon nécessité pour assurer une continuité du 

calepinage et des joints. 

Aucun raccord d’angle en pleine maçonnerie de mortier ne sera accepté. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition soignée. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation du dallage devant les Salons de l’Ambassade, selon plans projet. 
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ELECTRICITE Courants Forts et Courants faibles 

 

 

GENERALITES 

 

NORMES ET REGLEMENTS 

 

Les installations seront réalisées dans les règles de l’art et dans le respect des normes et règlements en vigueur au 

moment de la soumission. Il sera fait notamment référence aux textes non limitatifs suivants : 

Les ouvrages devront répondre aux prescriptions des Normes françaises, des Documents Techniques Unifiés et 

des Avis Techniques. 

Les ouvrages devront être conformes aux normes d’accessibilité P.M.R. (Loi Handicap). 

Norme C15-100 distribution électrique basse tension 

Norme C12-100 relative à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants 

électriques 

Norme C12-201 relative à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 

recevant du public 

Normes de la série 71800 concernant les appareils d’éclairage de sécurité 

Prescriptions particulières de l’organisme distributeur public d’énergie électrique 

Recommandations PROMOTELEC 

Décret n°72-1120 concernant l’attestation de conformité 

Procès-verbaux d’essais établis suivant les documents COPREC contrôles techniques de type 1 et 2 

 

MATERIELS 

 

Les matériels employés seront neufs, de bonne qualité et agréés aux normes françaises, ils seront au minimum 

équivalent en qualité et aptitude à l’emploi, aux marques et références énoncées dans le présent document. 

Dans le cas de choix de présentation ou de teinte, des échantillons seront soumis à l’accord de l’architecte ou du 

Maître d’Ouvrage. 

 

CHARGES ET OBLIGATIONS DIVERSES 

 

L’entrepreneur devra toutes les fournitures nécessaires aux complets achèvements des cloisons et ouvrages. 

Ces derniers seront terminés prêts à peindre, tous les raccords, bourrages, calfeutrement compris. 

Les fourreaux électriques seront incorporés dans les cloisons par le présent lot et déboucheront au droit des 

points précis de PC ou d’interrupteur. 

La prestation comprendra la fourniture et pose de l’ensemble des accessoires, mastic, toute colle adaptée, 

suspentes et passage de câbles, selon nécessité, pour une parfaite étanchéité à l’air de l’ensemble, selon normes. 

 

RECEPTION DES TRAVAUX 

 

L’entrepreneur livrera une installation en parfait état de fonctionnement et de propreté. 

La réception ne sera prononcée qu’après la levée des éventuelles réserves et mises en conformité. 

La réception sera également subordonnée à la fourniture de tous les plans et schémas de récolement des 

installations réellement exécutées. 

Engagement de l’entreprise 

Les plans et pièces écrites ont pour objet de renseigner les entrepreneurs sur la nature et la consistance des 

ouvrages à exécuter, mais ces prescriptions n’ont pas de caractère limitatif. 

L’entreprise devra s’assurer qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations du lot dont elle est 

responsable.  

Afin d’assurer un achèvement complet des travaux dans les règles de l’art et la bonne construction, 

l’entrepreneur devra prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une 

construction à forfait pour les travaux de son lot. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 

 

ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 

Le point de départ des installations sera l’armoire TGBT existante dans le local technique. 

 

 

CHUTES DE TENSION 
 

Les chutes de tension admissibles depuis l’origine des installations ne devront pas excéder les valeurs suivantes : 

- 3% pour les circuits d’éclairage 

- 5% pour les circuits prises de courant. 

 

SECTION DES CONDUCTEURS 
 

Les canalisations seront sélectionnées en respectant les chutes de tension précédentes, les contraintes thermiques 

admissibles dans les conducteurs et la protection des personnes contre les contacts indirects et courts-circuits. 

 

D’une manière générale, les sections minimales suivantes seront respectées pour les circuits d’utilisation : 

- 1,5 mm2 pour l’éclairage 

- 2,5 mm2 pour les prises et circuits 10/16 A 

- 4 mm2 pour les prises 20 A 

- 6 mm2 pour les prises 32 A. 
 

NATURE DES CANALISATIONS 
 

Sauf contre-indication, toutes les canalisations seront réalisées en câbles de la série U 1000 R2V en fils de cuivre 

de la série H07V sous conduits encastrés ou goulottes, avec conducteur de protection incorporé. 

 

MODE DE POSE 
 

Les canalisations seront suivant le cas : 

- Posées sous tube IRL ou sur chemin de câbles 

- Posées sous fourreaux ISOGRIS pour les parties encastrées avant coulage des planchers ou dalles 

- Posées sous CINTROPLAST pour les parties encastrées en saignées et doublage, y compris saignées et 

rebouchages à la charge du présent lot 

- Posées sous moulure PVC dans les locaux non réaménagés 

 

 

ECLAIRAGE 
 

L’éclairage des locaux sera calculé pour obtenir le niveau d’éclairement mentionné dans la description des 

installations.  

 

Les calculs tiendront compte des paramètres suivants : 

- Facteurs de réflexion des parois : 

❖ . Plafond : 50% 

❖ . Murs : 30% 

❖ . Plan utile : 10% 

- Facteur d’affaiblissement dû à l’empoussièrement : 20% 

- Niveaux d’éclairement mesurés à 0,80 m du sol. 

 

Les appareils d’éclairage fluorescents seront à allumage instantané par starter avec ballast compensé, équipés de 

lampe ø 26, IRC 85, 4000 K. 
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ECLAIRAGE DE SECURITE 
 

L’éclairage de sécurité sera réalisé par blocs autonomes non permanents avec télécommande de mise au repos à 

distance dans l’armoire. 

Balisage des issues et dégagement par blocs de 60 lumens installés en imposte avec affichette signalétique  

à 2,25 m du sol minimum. 

 

PROTECTION DES CIRCUITS 
 

Sauf indication contraire, tous les circuits seront protégés par disjoncteurs magnétothermiques calibrés en 

fonction du courant nominal d’utilisation des canalisations ou récepteurs, ils devront assurer la limitation des 

tensions de contacts conventionnelles suivant les risques des locaux desservis. 

Les circuits seront subdivisés par nature d’utilisation : éclairage, prises de courant, force motrice et protégés 

distinctement.  

 

COFFRET ELECTRIQUE 
 

En cas d’extension de l’armoire existante : 

Le coffret électrique sera constitué d’une enveloppe métallique pouvant recevoir du matériel modulaire, avec 

plastrons obturateurs en face avant et porte de façade. Il sera d’un degré IP conforme aux risques du local dans 

lequel il est installé. Essais au fil incandescent 750°C. 

L’encombrement tiendra compte d’une éventuelle extension des équipements initialement prévus  

d’environ 30 %. 

Les appareils seront repérés par étiquettes indiquant leur fonction et le circuit ou l’appareil desservi. Les borniers 

seront numérotés, ainsi que les conducteurs et câbles s’y raccordant. 

Un schéma de câblage et de repérage sera placé dans une pochette plastifiée prévue à cet effet dans la porte de 

façade. 

 

MISE À LA TERRE 
 

Un ceinturage en fond de fouilles par câblettes cuivre nu 25 mm2 sera réalisé par le présent lot. 

La valeur de la résistance de la prise de terre devra obtenir un courant de fuite inférieure à 50 volts maxi. Si cette 

valeur n’est pas obtenue, alors des piquets de terre devront être rajoutés. 

Une liaison équipotentielle principale sera réalisée à la pénétration des canalisations dans le bâtiment. 

Une interconnexion avec la terre existante sera réalisée. 

 
CONTROLE DES INSTALLATIONS 
 

A la réception, il sera procédé à une minutieuse inspection de la pose des appareillages et canalisations.  

Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé. 

 

ESSAIS ET RECEPTION 
 

Les essais seront réalisés conformément à la partie 6 de la norme NFC 15-100. L’entrepreneur doit à cet effet 

fournir le personnel et le matériel pour procéder à ces essais. Toutes défectuosités constatées seront 

immédiatement réparées par l’entrepreneur. 

Les résultats des vérifications feront l’objet d’un rapport détaillé qui sera signé par le Maître d’œuvre et 

l’entrepreneur. 

Après accord des deux parties et celui du contrôleur, la réception sera prononcée. 

L’entrepreneur devra fournir en fin de travaux les fiches d’autocontrôle type COPREC n° 1 et 2 en deux 

exemplaires au Bureau de Contrôle et un au Maitre d’œuvre, pour : 

EL2 : Installations électriques – Services généraux. 

EL3 : Installations électriques – Etablissements industriels, tertiaire ou recevant du public (ERP). 
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MISE EN SERVICE 
 

L’entrepreneur du présent lot doit être présent lors de la mise en service effective des installations ; il assistera le 

service entretien pour donner toutes les indications nécessaires à la bonne marche de l’installation. 

L’entreprise devra fournir au Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre les notices d’exploitation et d’entretien du 

matériel ainsi que les plans et schémas de récolement en trois exemplaires. 

 
PREAMBULE  

 

Les Entreprises du présent lot devront avoir impérativement visité les installations, équipements électriques, 

TGBT existant et existants généraux dans le corps de bâtiment existant, avant la remise de son offre, afin 

d’avoir parfaite connaissance des existants et des impératifs de résultats à obtenir.  

 

DESCRIPTION ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 
 

 

2. 1.    ELECTRICITE Courants Forts et faibles 

 

2. 1. 1.    INSTALLATION de CHANTIER 

 
Les installations assureront l’alimentation du chantier dans le cadre de travaux et de l’enceinte de l’espace vie 

avec réserve de chantier. 

 

L’entreprise titulaire du présent lot devra un Sous-comptage TRI 400 V + N depuis le TGBT existant pour les 

besoins du chantier, la base vie et la mise en place du coffret de chantier répondant : 

- Au décret du 14 Novembre 1988 

- Aux recommandations de l’OPPBTP. 

L’installation de chantier comprendra : 

- Armoires de chantier, indice de protection IP 44-7, avec double isolation polyester armé, et coup de poing 

d’arrêt d’urgence.  

L’armoire du type MARINA 55 sera montée sur pied support et comprendra les protections différentielles par 

disjoncteurs type DX à porte-étiquette en face avant. 

-       Le raccordement avec protections de l’espace vie de chantier. 

Pour l’ensemble, l’alimentation se fera par câble U1000 R2V de section appropriée. 

L’installation de chantier sera déposée en fin de travaux. 

 
PREVISION : 

Pour installations provisoires du chantier et de l’espace vie. 

 

2. 1. 2.    PREPARATION 
 

L’Entreprise du présent lot devra la préparation de l’ensemble des locaux objet des travaux avant déconstruction, 

comme suit : 

- Passivation de l’ensemble des lignes d’alimentations depuis le TGBT existant. 

- Dépose des armoires et tableaux divisionnaires existants. 

Nota : les installations de ventilation, de climatisation et ventilo-convecteurs avec installations 

techniques seront déposés par l’Entreprise du lot Chauffage. 

- Dépose de l’ensemble des luminaires, prises, interrupteurs et tous équipements. 

- Dépose de l’ensemble des câblages, supportages et tous équipements afférents de courants forts. 

- Dépose de l’ensemble des câblages et équipements afférents de courants faibles. 

- D’une façon générale dépose de l’ensemble des matériels, équipements et accessoires. 

- Dépose sur terrasse accessible extérieure du bâtiment des équipements, luminaires et toutes sujétions. 

- Dévoiement des prises de terre pendant la phase chantier. 
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La prestation comprendra l’ensemble des repérages nécessaires en vue de la réhabilitation des locaux selon 

nouvelle configuration. 

 

La dépose soignée comprendra le complet stockage des matériels, câblages et équipements déposés pouvant être 

conservés et réinstallés, dans les locaux de l’Entreprise du présent lot, soit sur chantier sous l’entière 

responsabilité de l’Entreprise du présent lot.  

 

Les déchets, matériels ou équipements ne pouvant être réinstallés, seront évacués en tri sélectif. 

  

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre de déconstruction soignée. 

 

PREVISION : 

Pour préparation de l’ensemble des locaux objet des travaux avant déconstruction, selon plans des existants et 

plans projets. 

 

2. 1. 3.    RESEAU DE TERRE 

 
L’Entreprise du présent lot devra la vérification de la terre des masses existante. 

En cas de non-conformité, la prise de terre sera réalisée par la mise en place d’un câble cuivre nu 25 mm² à fond 

de fouille des massifs bétons prévus. 

Les raccordements sur les masses métalliques se feront par soudures moléculaires. 

La valeur de la résistance de la prise de terre doit être déterminée en tenant compte de la limite conventionnelle 

du courant de fuite fixé à 50 Volts maximum. 

Si la valeur de la résistance ne convient pas, des piquets de terre devront être rajoutés, afin d’obtenir une valeur 

convenable. 

 
Raccordement du réseau de terre 
 

Les éléments suivants seront raccordés sur la terre générale : 

- les masses métalliques de la construction 

- les liaisons équipotentielles principales 

- toutes les masses métalliques susceptibles d’être mises accidentellement sous tension 

- toutes les huisseries métalliques suivant norme NFC 15-100 

- l’armoire électrique de distribution, y compris la face avant formant porte 

- la broche de terre de toutes les prises de courant 

- les carcasses métalliques de tous les organes électriques 

- les appareils d’éclairage 

- la borne de terre à disposition des autres corps d’état. 

Cette liste n’est pas limitative, le but à atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel au réseau général 

de terre. 

En aucun cas le conducteur principal de protection ne devra être coupé, les dérivations vers les armoires se feront 

à l’aide de bornes anti-cisaillantes. 

 
Connexions équipotentielles 

L’entreprise devra assurer les liaisons équipotentielles entre les canalisations d’eau chaude, d’eau froide, les 

vidanges de chaque sanitaire et les éléments métalliques accessibles à la construction (à l’exception des 

équipements propres au corps d’état à l’intérieur des locaux techniques spécifiques). 

En outre, l’entreprise installera la liaison équipotentielle principale en accord avec l’article 413.1.6 de la NFC 

15-100. 

L’ensemble, selon projet, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

PREVISION : 

Pour réseau de terre et connexions équipotentielles des locaux objet des travaux. 
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2. 1. 4.     ARMOIRE ELECTRIQUE  

 

L’armoire TGBT est existante et sera conservée. 

Les différentes lignes seront raccordées vers cette armoire. 

Les départs existants pourront être conservés à l’occasion du projet, y compris vérification et adéquation avec le 

raccordement existant ou nouveau branchement. 

 

En cas d’impossibilité de nouveau raccordements sur l’armoire existante, une extension sera prévue. 

 

L’armoire sera constituée d’un coffret de distribution équipable  

Marque : LEGRAND ou équivalent approuvé  

Type : XL 135 avec porte 

 

L’armoire sera composée de : 

- Enveloppes à flancs classiques, classe II, auto extinguible  

- Embases équipées de rails livrées avec plastrons 

Le dimensionnement du tableau sera prévu de façon à laisser 30 % d’emplacement disponible pour réserve. 

 

L’armoire existante et/ou extension d’armoire comprendront : 

- Les disjoncteurs généraux différentiels 30 mA type DX de calibre approprié avec porte-étiquette en face 

avant facilitant la lecture de l’appellation du circuit par l’utilisateur pour les protections des circuits 

lumière et force et autres usages 

- Les répartiteurs généraux type LEGRAND avec plaque arrière isolante et capot de protection transparent. 

- En aval des disjoncteurs généraux différentiels, les différentes protections des circuits divisionnaires 

seront assurées par des disjoncteurs magnétothermiques type DX de calibre et de courbe appropriés avec 

porte-étiquette en face avant 

- Les organes de commande du type modulaire LEGRAND tels que contacteurs, télérupteurs, minuteries… 

 

L’ensemble sera câblé en fils souples HO7VK avec embouts STARFIX et sera identifié par système de repérage 

LEGRAND type CAB 3 ou MEMOCAB. 

L’arrivée des conducteurs à l’armoire se fera sous goulotte évolutive DLP et il sera mis en place des cornets de 

finition afin d’assurer une jonction parfaite entre la goulotte et l’armoire. 

 

PREVISION : 

Armoire TGBT des installations des locaux et installations objet des travaux, selon plans projet. 

 

 

2. 1. 5.    INTERRUPTEURS 

 

Marque : LEGRAND 

Type : MOSAIC 45. 

Type : PLEXO pour les locaux extérieur et techniques 

 

Les implantations seront conformes aux Normes d’accessibilité P.M.R. 

 

Hauteur d’implantation de l’appareillage par rapport au sol fini : 

- Interrupteurs, commutateurs, boutons poussoirs  :  de 0,70 à 1,20 m 

Détecteurs de présence selon locaux. 

 

PREVISION : 

Va et vient, poussoirs, simples allumages et/ou détections pour l’ensemble des locaux objet du projet. 
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2. 1. 6.     PRISES 

 

Marque : LEGRAND 

Type : MOSAIC 45. 

Type : PLEXO 55 S pour les locaux extérieurs et techniques 

 

Les implantations seront conformes aux Normes d’accessibilité P.M.R. 

 

Hauteur d’implantation de l’appareillage par rapport au sol fini : 

- Prises de courant : de 0,30 à 0,70 m  

- Prises de courant des autres locaux  :  1,20 m, 0,25 m 0,70m ou 1,00 m 

Nota : Toutes les prises de courant 10/16 A+T seront du type à éclipse. 

 

 

2. 1. 6. 1.   PRISES 10/16A 

 

PREVISION : 

Accueil : 2 prises 

Distribution : 6 prises 

Couloir 1 : 1 prise 

Couloir 2 : 1 prise 

Entrée 2 : 1 prise 

WC PMR : 1 prise 

Bureau 1 : 5 prises 

Bureau 2 : 10 prises 

Bureau 3 : 10 prises 

Bureau 4 : 10 prises 

Salle de réunion : 5 prises 

Salle de réunion : 2 prises en plafond pour vidéoprojecteur et écran motorisé. 

Bureau 5 : 6 prises 

Bureau des Chauffeurs : 3 prises 

Local archives : 1 prise 

Terrasse extérieure : 6 prises 
 

2. 1. 6. 2.   PRISES 20A 

 

PREVISION : 

Distribution : 2 prises 

Bureau 1 : 1 prise 

Bureau 2 : 1 prise 

Bureau 3 : 1 prise 

Bureau 4 : 1 prises 

Bureau 5 : 1 prise 

 

2. 1. 6. 3.   PRISES 32A 

 

PREVISION : 

Distribution : 2 prises 

Terrasse extérieure : 1 prise 
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2. 1. 7.    DISTRIBUTION 

 

Les fourreaux d’alimentation sous dallage et les goulottes apparentes nécessaires sont à la charge du présent lot. 

 

Depuis les armoires, les distributions seront réalisées : 
 

EN APPARENT : 

Pour les combles ou faux-plafond, en câble U1000 R2V de section appropriée, fixé sur colliers COLSON avec 

embase à cheville.  

 

Les dérivations se feront à l’aide de boîtes type PLEXO, 190 x 190 x 80 associables, équipées avec rail modulaire 

Oméga et barrettes de connexion. 

Y compris collerettes, tous équipements et accessoires d’étanchéité à l’air pour tous fourreaux et passages. 

 

EN ENCASTRE : 

Réalisation en traditionnel 

Les boîtes d’encastrement seront du type BATIK universelles pour fixation à vis, avec entrées défonçables 

latérales et frontales et jumelables entre elles horizontalement ou verticalement. 

En fils HO7VU de section appropriée posés sous conduit ICT APE encastré. 

 

Les dérivations se feront à partir de boîtes encastrées avec bornes SUPREM spécialement adaptées pour : 

- Cloisons sèches avec plaque et vis métalliques ¼ de tour et fixation sur paroi par serrage d’étrier 

- Maçonnerie avec plaque à rattrapage d’aplomb et vis métalliques. 

 

Il est rappelé que les doublages d’élévations du bâtiment sont réalisés en PLACOLAINE et qu’un soin tout 

particulier devra être apporté aux travaux préliminaires de saignées et réservations. 

L’exécution des saignées, des rebouchages et raccords plâtre a refus soignés est à la charge du présent lot.  

 

Aucune saignée ne sera réalisée en diagonale. 

Y compris collerettes, tous équipements et accessoires d’étanchéité a l’air pour tous fourreaux et passages. 

 

 

SOUS FOURREAUX : 

Pour les parties sous fourreaux, en câble U1000 R2V de section appropriée. 

Les dérivations se feront à l’aide de boîtes type PLEXO, 190 x 190 x 80 associables, équipées avec rail modulaire 

Oméga et barrettes de connexion. 

 

Y compris collerettes, tous équipements et accessoires d’étanchéité a l’air pour tous fourreaux et passages. 

 

PREVISION :  

Pour l’ensemble de la distribution des installations des locaux objet des travaux. 

 

 

2. 1. 8.       LUSTRERIE et ECLAIRAGE 

 

L’éclairage devra être conforme aux Normes PMR et aux Normes afférentes aux locaux de santé, à savoir : 

Cheminements extérieurs accessibles : 20 lux 

Circulations intérieures : 100 lux 

Espaces de travail : 200 lux 

 

L’éclairage des salles sera prévu par LEDS pour une puissance installée de 8W/m². 

Les luminaires seront pilotés par détection et gradateurs. 

L’éclairage des autres locaux sera prévu par LEDS pour une puissance installée de 9W/m². 

Les luminaires seront pilotés par interrupteurs et détecteurs de présence. 

Les locaux avec fort apport solaire seront équipés de gradateur avec détecteur. 
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2. 1. 8. 1.    APPAREILS D’ECLAIRAGE N° 1 

 

Marque : EPSILON, ou similaire 

Pose encastrée dans le faux plafond. 

Etriers, câbles et tous équipements. 

Type : MOA 2 

Equipé de LEDS COB avec déflecteur 54W. 

Faisceau 60° 

 
LOCALISATION : 

Accueil : 2  

Distribution : 6  

Couloir 1 : 1 

Couloir 2 : 1 

Entrée 2 : 1 

Bureau 1 : 2 

Bureau 2 : 4 

Bureau 3 : 4 

Bureau 4 : 6 

Salle de réunion : 4 

Bureau 5 : 2 

Bureau chauffeur : 2 

 

2. 1. 8. 2.    APPAREILS D’ECLAIRAGE N° 2 

 

Marque : EPSILON, ou similaire 

Pose en applique. 

Accessoires et tous équipements. 

Type : DUNK D.I. 

Equipé de LED 9 W SMD 

La commande sera séparée des autres luminaires. 

 
LOCALISATION : 

Accueil : 2  

Distribution : 9  

Couloir 1 : 1 

Couloir 2 : 1 

Entrée 2 : 2 

Salle de réunion : 2 

 

2. 1. 8. 3.    APPAREILS D’ECLAIRAGE N° 3 

 

Marque : EPSILON, ou similaire 

Type : LEDY 14W 

Rubans et profils  

Pose en éclairage indirect latéralement en intérieur de caisson. 

La commande sera séparée des autres luminaires. 

 

LOCALISATION : 

Bureau 1 : 2 

Bureau 2 : 4 

Bureau 3 : 6 

Bureau 4 : 4 

Salle de réunion : 4 

Bureau 5 : 2 
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2. 1. 8. 4.    APPAREILS D’ECLAIRAGE N° 4 

 

Marque : EPSILON, ou similaire 

Pose encastrée dans le plafond. 

Etriers de pose et accessoires. 

Type : SPOT TBT 

Equipé de 1 lampe-spot LED de 50 W 

 

LOCALISATION : 

Sanitaire PMR : 2 

 

 

2. 1. 8. 5.    APPAREILS D’ECLAIRAGE N° 5 

 

APPARENT 

Marque : EPSILON, ou similaire 

Pose sous plafond. 

Etriers de pose et accessoires. 

Type : NETIX 660mm 

Equipé 24W 

 

LOCALISATION : 

Local archives : 2 

 

2. 1. 8. 6.    APPAREILS D’ECLAIRAGE N° 6 

 

Marque : EPSILON, ou similaire. 

Type : KOUROU 

Pot d’encastrement déporté.  

Puissance 27 W  

Sur Horloge de programmation pour mise fonctionnement. 

 

LOCALISATION : 

En éclairages extérieurs en pied de façade du bâtiment sur terrasse : 8. 

En éclairages extérieurs en pied de jardinières et fontaine sur terrasse : 6. 

En éclairages extérieurs escalier pierre depuis la terrasse : 1. 

 

2. 1. 9.      EQUIPEMENT FORCE ET AUTRES USAGES 

 

Les équipements forces et autres usages prévus au titre du présent lot comprennent toutes les alimentations 

nécessaires aux équipements électriques, à savoir : 

 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

LOCALISATION : 

Alimentation des ventilo-convecteurs des locaux avec protection et coupure : 8 

Alimentation du préparateur Eau chaude avec protection et coupure : 1 

Alimentation des sèche-mains du sanitaire PMR, avec protection et coupure : 1 

Alimentation Pomperie et équipement fontaine sur terrasse extérieure avec protection et coupure : 1 

Alimentation du monte personne PMR avec protection et coupure : 1 
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2. 2.    ELECTRICITE Courants faibles 

 

2. 2. 1.     ECLAIRAGE DE SECURITE ET DE BALISAGE 

 

L’entreprise du présent lot devra l’installation du réseau et éclairage de sécurité suivant description ci-dessous en 

modification complètes des existants. 

 

Selon la réglementation en vigueur, l’éclairage de sécurité répondra aux objectifs suivants : 

-     éclairer les circulations 

-     permettre une reconnaissance des obstacles 

-     signaler les issues et cheminements pour procéder à l’évacuation des lieux 

-     permettre l’intervention du personnel de sécurité. 

 

L’éclairage de sécurité sera réalisé par blocs autonomes de marque LEGRAND ou équivalent et du type SATI. 

Bloc autonome de balisage : flux lumineux mini 60 lm, classe II, IP 43-5, type 608.25 et 60828, classe II, IP55-

7, avec étiquettes signalétiques réglementaires. 

 

L’installation sera conforme à la Note de sécurité, jointe au Permis de Construire. 

 

La prestation comprendra : 

- L’ensemble des câblages, selon Normes en vigueur. 

- L’ensemble des appareillages, selon Normes. 

- Les raccordements de câblages. 

- Les raccordements sur Centrale générale existante selon Normes. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation de l’éclairage de sécurité de l’ensemble des locaux objet des travaux. 

L’ensemble selon plans projet. 

 

2. 2. 2.      ALARME INCENDIE 

 

L’entreprise du présent lot devra l’installation d’une alarme incendie, conformément au Classement en IVème 

catégorie, pour l’ensemble du corps de bâtiment. 

  

L’alarme devra être prévue pour intégrer les points suivants : 

- Mise en lumière automatique. 

 

Selon la réglementation en vigueur, l’alarme de sécurité incendie répondra aux objectifs suivants : 

- Alerter les occupants en cas d’incendie et permettre l’évacuation des lieux. 

- Permettre l’intervention du personnel de sécurité. 

 

La prestation comprendra : 

- L’ensemble des câblages, selon Normes en vigueur. 

- L’ensemble des appareillages, selon Normes. 

- L’ensemble blocs « Flash » dans le WC PMR. 

- Les raccordements de câblages. 

- Raccordements sur la Centrale générale existante, selon Normes. 

 

LOCALISATION : 

Pour réalisation de l’alarme incendie de l’ensemble des locaux objet du projet. 

L’ensemble selon plans projet. 
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2. 2. 3.      ALARME ANTI-INTRUSION 

 

L’entreprise du présent lot devra la réalisation du système d’alarme anti-intrusion. 

 

L’alarme devra être prévue pour intégrer les points suivants : 

- Détection d’intrusion dans le bâtiment. 

- Mise en lumière automatique de l’ensemble des locaux du bâtiment. 

 

L’alimentation et le raccordement vers la centrale d’alarme. 

 

Selon la réglementation en vigueur, l’alarme de sécurité anti-intrusion répondra aux objectifs suivants : 

- Dissuasion de tout accès dans le bâtiment. 

- permettre l’intervention du personnel de sécurité. 

 

L’alarme sera composée : 

Raccordement sur Centrale d’alarme existante selon normes en vigueur. 

Raccordements de l’ensemble. 

Sirènes d’alarme complémentaire. 

Renvoi d’alarme. 

Détecteurs de présence 180°, répartition selon Normes en vigueur. 

 

LOCALISATION : 

Pour alarme anti-intrusion de l’ensemble des locaux objet des travaux. 

 

2. 2. 4.      TELEPHONE ET INFORMATIQUE 

 

L’arrivée du réseau est existante. 

Le présent lot devra le câble 4 paires 6/10ème série 278 de liaison entre arrivée télécom / baie de brassage existante 

et les nouvelles installations. 

Le réseau interne pour courants faibles créé. 

Les réseaux téléphone et informatique seront réalisés par câblages de catégorie 6E. 

Prises mixtes de type RJ45. 

Armoire de brassage dans le local informatique existante. 

Recettage de l’ensemble des nouvelles installations. 

Tous cordons de raccordements et de brassage. 

Tous raccordements Courants faible. 

Panoplie de raccordements. 

L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

LOCALISATION : 

Pour réseau et raccordements téléphone / informatique de type 6E avec prises RJ 45 de : 

Accueil : 1 prise 

Distribution : 3 prises 

Entrée 2 : 1 prise 

Bureau 1 : 2 prises 

Bureau 2 : 4 prises 

Bureau 3 : 4 prises 

Bureau 4 : 4 prises 

Salle de réunion : 4 prises 

Salle de réunion : 1 prise en plafond pour vidéoprojecteur. 

Bureau 5 : 2 prises 

Bureau des Chauffeurs : 2 prises 
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2. 2. 5.    CONFORMITE 

 

L’entreprise du présent lot devra en fin d’installation toutes démarches de contrôle en vue de la fourniture d’un 

certificat de conformité pour l’ensemble des installations réalisées. 

 

PREVISION :  

Pour l’ensemble des installations des locaux objet du projet. 

 

 

Plomberie – Sanitaire – Chauffage – Climatisation – Ventilation  
 

BASE DE CALCUL 

 

Débits probables d’alimentation et d’évacuation suivant Norme NF P 41.201 avec coefficient de simultanéité 

qui ne sera pas inférieur à 0, 08. 

Pression résiduelle aux divers appareils entre 0, 5 et 3 bars 

Delta P inférieur ou égal à 1 bar bars réseau 

Débit d’évacuation pour EU/EV : 0, 05 l/s/m² de surface à évacuer 

Collecteurs d’évacuation EU-EV : tuyaux pleins au ½, pente 2 cm /m 

 

Vitesse maxi dans tuyauterie eau froide : 

o . En sous-sol et vide sanitaire : 2 cm/s. 

o . En colonne montante : 1, 5 m/s. 

o . Installations intérieures : 0, 75 m/s. 

 

Pression de ville au niveau rez-de-chaussée : maximum 3 bars (statique) 

Le fonctionnement des installations ne devra pas entraîner dans les locaux des niveaux sonores supérieurs à 30 

dB(A) dans les pièces principales. 

 

Les sections des canalisations seront déterminées par l’étude technique, à la charge du présent lot, sur les bases 

techniques mentionnées ci avant. 

 

Toutefois, les sections ne pourront être inférieures aux dimensions ci-après : 

Alimentation appareils : 

o WC    diam 10 / 12 

o Lavabo  diam 12 / 14 et 10 / 12 

 

Vidanges des appareils : 

o Lavabo, vasque diam 30 

o WC   diam 100 

o Vidanges groupées diam 100 

 

 

TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT 

 

L’équipement du réseau selon configuration. 

La prestation comprendra l’ensemble des supportages et chemins de canalisations horizontales, y compris tous 

accessoires et équipements. 

La réalisation des colonnes verticales et horizontales avec supports. 

L’Entreprise du présent devra l’ensemble des raccordements amont et aval de l’ensemble des canalisations et 

colonnes ci-avant énoncées, y compris tous accessoires et équipements nécessaires. 

La distribution d’eau froide 

Le raccordement à la production d’eau chaude. 

La distribution d’eau chaude 

La fourniture, la pose et le raccordement des appareils sanitaires, leurs équipements et accessoires. 
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L’évacuation des eaux usées et eaux vannes en raccordement sur réseau sous dallages. 

La réalisation de l’ensemble des canalisations techniques. 

Les ventilations primaires et secondaires des chutes EU et EV. 

Le calorifugeage nécessaire des canalisations, eau froide et eau chaude. 

 

Toutes dispositions devront être prises pour que les appareils ainsi que les divers conduits gaines et 

canalisations permettent dans leur fonctionnement de respecter les niveaux de pression acoustique imposés par 

la Réglementation. 

Le classement acoustique des robinetteries sera de classe IA y compris pour les robinets flotteurs de WC. 

Les appareillages de WC seront désolidarisés des supports. 

L’ensemble des chutes sera revêtu d’un manchon isophonique type ARMAFLEX, y compris les culottes de 

raccordement aux collecteurs. 

 

CONTROLES ET ESSAIS 

 

Toutes les canalisations d’eau seront éprouvées avant mise en service. 

Toutes les tuyauteries devant être encastrées seront éprouvées avant intervention des autres corps d’état. 

Elles seront, à la mise en œuvre, gainées de Cintroplast. 

Les canalisations d’évacuation seront vérifiées avant habillage. 

 

L’entrepreneur devra fournir en fin de travaux les fiches d’autocontrôle type COPREC n° 1 et 2 en deux 

exemplaires au Bureau de Contrôle et un au Maitre d’œuvre, pour : 

PB : Plomberie sanitaire. 

RA : Réseaux d’alimentation en eau. 

RE : Réseaux d’évacuation. 

 

A la réception, il sera procédé à une minutieuse inspection de la pose des appareillages et canalisations.  

Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé. 

 

NORMES 

 

L’ensemble des installations et équipement devra être conforme aux Normes PMR. 

 

NETTOYAGE des CANALISATION 

 

Toutes les canalisations d’eau seront purgées. 

Nettoyage et rinçage de l’ensemble des canalisations des alimentations générales et distributions EF et EC. 

Fourniture d’un Procès-verbal de rinçage. 

 

RECEPTION DES TRAVAUX 

 

L’entrepreneur livrera une installation en parfait état de fonctionnement et de propreté. 

La réception ne sera prononcée qu’après la levée des éventuelles réserves et mises en conformité. 

La réception sera également subordonnée à la fourniture de tous les plans et schémas de récolement des 

installations réellement exécutées. 
 

ESSAIS ET RECEPTION 

 

Pour l’ensemble de la réalisation du présent lot : 

 

Les essais seront réalisés conformément aux prescriptions Normatives. 

L’entrepreneur doit à cet effet fournir le personnel et le matériel pour procéder à ces essais.  

Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l’entrepreneur. 

Les résultats des vérifications feront l’objet d’un rapport détaillé de type Auto-contrôle. 
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MISE EN SERVICE 

 

L’entrepreneur du présent lot doit être présent lors de la mise en service effective des installations ; il assistera le 

service entretien pour donner toutes les indications nécessaires à la bonne marche de l’installation. 

L’entreprise devra fournir au Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre les notices d’exploitation et d’entretien du 

matériel ainsi que les plans et schémas de récolement dans le cadre des D.O.E. 

 

 

DESCRIPTION ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 

2. 3.    PREPARATION 

 

2. 3. 1.    INSTALLATION de CHANTIER 

 
Les installations assureront l’alimentation du chantier dans le cadre de travaux et de l’enceinte de l’espace vie 

avec réserve de chantier. 

L’entreprise titulaire du présent lot devra un Sous-comptage Eau Potable depuis les existants pour les besoins du 

chantier, la base vie et la mise en place du point de puisage de chantier. 

 

L’installation de chantier comprendra : 

- Tous accessoires et équipements de raccordement sur existant. 

- Canalisation d’eau y compris tous supportages et fourreaux. 

- Tous calorifuges de canalisation selon nécessités. 

- Raccordement de la base vie. 

- Poste de puisage sur le chantier (à installer au-dessus de la vidange du futur WC). 

 

L’installation de chantier sera déposée en fin de travaux. 

 
PREVISION : 

Pour installations provisoires du chantier et de l’espace vie. 

 
 

2. 3. 2.    PREPARATION 
 

L’Entreprise du présent lot devra la préparation de l’ensemble des locaux objet des travaux avant déconstruction, 

comme suit : 

- Passivation de l’ensemble des canalisations et gaines. 

- Dépose de l’ensemble des canalisations et gaines. 

- Bouclages de gaines et alimentations en phase provisoire. 

- Bouchages provisoires. 

- Dépose des ventilo-convecteurs existants. 

- Dépose de l’ensemble des installations techniques et de commandes. 

Nota : les installations Electriques Courants Forts et faibles seront déposés par l’Entreprise du lot 

Electricité. 

- Dépose de l’ensemble des équipements et installations afférents au présent lot. 

- D’une façon générale dépose de l’ensemble des matériels, équipements et accessoires. 

 

La prestation comprendra l’ensemble des repérages nécessaires en vue de la réhabilitation des locaux selon 

nouvelle configuration. 

 

La dépose soignée comprendra le complet stockage des matériels, câblages et équipements déposés pouvant être 

conservés et réinstallés, dans les locaux de l’Entreprise du présent lot, soit sur chantier sous l’entière 

responsabilité de l’Entreprise du présent lot.  

 

Les déchets, matériels ou équipements ne pouvant être réinstallés, seront évacués en tri sélectif. 
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L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre de déconstruction soignée. 

 

PREVISION : 

Pour préparation de l’ensemble des locaux objet des travaux avant déconstruction, selon plans des existants et 

plans projets. 

 

 

2. 4.    PLOMBERIE - SANITAIRE 

 

2. 4. 1.     DISTRIBUTION EAU FROIDE et EAU CHAUDE 

 

DISTRIBUTION SECONDAIRE ENCASTREE 

 

L’installation sera prévue avec bouclage d’eau chaude. 

Fourniture et pose de canalisation en tube P.E.R., type ECOTUBE RETUBE, encastrées dans les dalles bétons, 

en passage sous fourreaux, maçonneries et cloisons avec protection par fourreaux type Cintroplast et raccords 

normalisés pour les deux bâtiments.  

Les passages en dalle seront exécutés uniquement dans les volumes normalisés. 

Les passages en dalle seront exécutés uniquement dans les volumes habitables, chauffés et réalisés avant la 

pose du treillis soudé d’armature. 

Aucun raccord ne sera autorisé pour les parties de canalisations encastrées.  

Au droit des traversées de plancher et de maçonnerie, les fourreaux auront un diamètre supérieur d’au moins 1 

cm à celui de la canalisation à protéger, ils seront en saillie d’au moins 5 mm au droit des percements de murs 

et en saillie d’au moins 3 cm sur le niveau des revêtements de sol, conformément à la norme NF PC 1201. 

Au droit des joints de dalle, des traversées de murs, pour éviter toute transmission d’effort aux canalisations, les 

passages seront exécutées en élévation d’au moins 0, 10 m. 

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

DISTRIBUTION SECONDAIRE APPARENTE 

 

Fourniture et pose de canalisation apparente en tube cuivre écroui posé sur collier à contrepartie et rosaces 

d’écartement avec bague d’isolation phonique y compris toutes sujétions de piquages par bord relevé et brasure 

de jonction. 

Les coudes seront réalisés à la cintreuse avec un rayon minimum égal à 3 fois le diamètre. 

L’emploi de coudes et raccords à souder type extrudé n’est pas admis. 

Les cuivres seront posés bien aligner, bien horizontaux et verticaux, car tout dévoiement apparent sera refusé et 

les canalisations seront à refaire. 

Réalisation conformément aux Règles UCH 24-79 et DTU 60.1 

Aucun raccord ne sera autorisé pour les parties de canalisations encastrées. 

Au droit des traversées de plancher et de maçonnerie, les fourreaux auront un diamètre supérieur d’au moins 1 

cm à celui de la canalisation à protéger, ils seront en saillie d’au moins 5 mm au droit des percements de murs 

et en saillie d’au moins 3 cm sur le niveau des revêtements de sol, conformément à la norme NF PC 1201. 

Les canalisations en cuivre passant dans les locaux non chauffés et à risque de gel ou de condensation seront 

calorifugés par un isolant type Armaflex ou équivalent, de 15 mm d’épaisseur, tant en partie horizontale qu’en 

partie verticale. 

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

PREVISION :  

Pour distribution eau froide et eau chaude selon configuration de l’ensemble du local sanitaire. 

L’ensemble selon plans et coupes projet. 
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2. 4. 2.     EVACUATIONS EN PVC 

 

Les canalisations PVC sous dallage sont réalisées par le lot Gros œuvre en liaison avec le présent lot. 

Fourniture et pose de tuyau en PVC M 1 pour évacuation des eaux usées et eaux vannes, sections selon note de 

calculs à la charge du présent lot. 

Y compris colliers de fixation avec joint phoniques, coupes, façon des joints et toutes pièces spéciales de 

raccordement, coudes, culottes simples ou doubles, tés, manchettes, réducteurs, aérateurs et joint de dilatation 

verticale. 

 

Les canalisations seront posées par éléments correspondants à la hauteur de chaque niveau, joints par raccords 

injectés, assemblés par collage, avec tampon de visite à vis et joint caoutchouc à chaque pied de colonne et 

chaque changement de direction. 

 

Les collecteurs horizontaux auront une pente minima de 2%, lors des dévoiements en plafond. 

Toutes ces chutes seront munies d’un gainage avec un isolant phonique, y compris les passages dans l’épaisseur 

des planchers et les culottes de raccordement des évacuations secondaires. 

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

PREVISION :  

Pour canalisations de vidanges selon configuration de l’ensemble du local sanitaire. 

L’ensemble selon plans et coupes projet. 

 

2. 4. 3.     PREPARATEUR D’EAU CHAUDE 10L 

 

Fourniture et pose d’un préparateur de 10L pour production d’eau chaude sanitaire type accumulateur électrique 

comprenant : 

- Cuve en acier de 22 / 10 d’épaisseur et émaillée sous vide à 2 couches vitrifiées à 850 °. 

- Anode en magnésium de 25 mm 

- Résistance de chauffage sous gaine en acier inoxydable réfractaire 18 / 10 

- Isolation en mousse de polymérisée au four 

- Thermostat réglable de l’extérieur et préréglé à 60 ° maxi, en usine avant montage 

- Groupe de sécurité y compris entonnoir siphonné non contact pour raccordement sur la canalisation de 

vidange 

- Pose sur platines murales, y compris toutes quincaillerie et accessoires nécessaires. 

- Raccordement des cuivres et PVC en attente. 

 

Il sera prévu en amont des réseaux une vanne de fermeture quart de tour. 

Y compris : 

- Raccordement électrique par le présent lot, sur attente avec protection et coupure prévue par le lot 

Electricité. 

 

Le chauffe-eau aura le Label NF et aura une garantie de 10 ans sur la cuve et une garantie de 2 ans sur les 

éléments électriques. 

 

PREVISION :  

Pour préparateur d’eau chaude en alimentation du lavabo du sanitaire PMR 

 

2. 4. 4.     APPAREILS SANITAIRES 
 

Les appareils sanitaires seront de type Collectivité de Marque PORCHER, ou similaire, de qualité 1er choix. 

Couleur blanche. 

 

Les robinetteries seront chromées de la Marque PORCHER, ou similaire, avec la marque NF et de classement 

E.A.U. ci-après : 

E2 A2 U3 pour équipements sanitaires. 
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Les robinetteries seront équipées d’aérateurs VENTURI de la marque ECO TECHNIQUE. 

Classement NF 1B pour les chasses de WC. 

Tous les matériels sanitaires et accessoires seront conformes aux Normes PMR. 

 
 

2. 4. 4. 1.      WC 
 

Fourniture et pose de :  

Cuvette de W-C. complète, adaptée PMR. 

Chasse d’eau 3/6L, y compris tous équipements et accessoires. 

Poussoir plat de manœuvre large adapté PMR. 

Abattant double "alizé". 

Barre de maintien murale avec fixation murale, selon normes en vigueur. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

PREVISION :  

Toilettes PMR : 1 

 

2. 4. 4. 2.      PLATEAU VASQUE 

 

Fourniture et pose de :  

Plateau vasque d’angle avec dosseret de h 15 cm et retombée de façade de 8 cm. 

La configuration du plateau et son implantation seront conformes PMR. 

Configuration selon plans projet. 

Finition stratifiée, ton à choisir. 

Vasques de 40 cm. 

Posée sur plateau. 

Bonde de vidage decentrée adaptée PMR. 

Robinetteries mitigeuses adaptée PMR. 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

PREVISION :  

Plateau avec vasques du sanitaire PMR : 1 

 

2. 4. 4. 3.   DISTRIBUTEUR SAVON 

 

Fourniture et pose de distributeur de savon liquide. 

Pose murale. 

De la Marque TOURNUS, ou similaire. 

Structure en acier inoxydable avec supports pour recharges. 

Poussoir de distribution. 

Fixation murale, y compris quincaillerie adaptée. 

 

LOCALISATION : 

Latéralement au plateau vasque : 1 

 

2. 4. 4. 4.      DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE 

 

Fourniture et pose de distributeur de rouleau papier toilette normalisé horizontal de 150mm. 

De la Marque TOURNUS, ou similaire. 

Adapté PMR. 

Structure et corps de distributeur vertical en acier laqué. 

Base horizontale avec bords dentelés arrondis de coupe, adaptés Enfance et Petite-enfance, selon 

emplacements. 

Fixation murale, y compris quincaillerie adaptée. 

Serrure de fermeture. 
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LOCALISATION : 

Pour distributeur papier toilette PMR : 1 

 

2. 4. 4. 5.       SECHE-MAINS ELECTRIQUE 
 

Fourniture et pose d’un sèche-mains mural adapté PMR. 

Structure et corps en acier laqué. 

Motorisation avec protection. 

Niveau sonore affaibli. 

Raccordement sur câble en attente avec protection prévu par le lot Electricité. 

Bouton poussoir de fonctionnement, finition chromée. 

Temporisation de fonctionnement. 

Base acier de fixation murale. 

Fixation murale, y compris quincaillerie adaptée. 

 

LOCALISATION : 

Pour sèche-mains à côté du plateau vasque : 1 

 

 

2. 5.    CHAUFFAGE – CLIMATISATION - VENTILATION 

 

CALCULS et EXECUTION DES OUVRAGES 

 

- Plans de réservations-dessins de façonnage sur chantier-dessin de fabrication en atelier-étude des moyens à 

mettre en œuvre pour l'exécution des ouvrages-certificats de conformité-plans conformes à l'exécution 

- Fourniture des documents techniques de maintenance. 

 

 

PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA CONDUITE DES TRAVAUX 

 

Les travaux devant être exécutés sur des installations dans les locaux collatéraux en service permanent, 

l'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ses interventions ne perturbent 

l’occupation des autres locaux. 

L'entreprise devra tenir compte également de la présence, dans les zones où vont s'exécuter les travaux de 

canalisations diverses, telles que : électriques, sanitaires etc ..... 

 

L'entrepreneur devra prendre connaissance des travaux en cours pendant cette période sur l'établissement pour 

une coordination en particulier avec les lots : 

-  Electricité Courants forts et Courants faibles pour les alimentations et reports à fournir et la coordination pour 

les passages de chemins de câbles et fourreaux. 

-  Faux plafonds Menuiseries intérieures pour découpes diverses et encoffrements éventuels. 

-  Cloisons intérieures pour établir un plan de calepinage des fourrures de renfort qui lui seront nécessaires. 

PROVENANCE DES MATERIAUX- 

 

Tous les matériels mis en œuvre et fournitures seront de première qualité garantie, possédant un agrément ou un 

avis technique émanant d'un organisme agréé. 

L'entrepreneur devra, en ce qui le concerne pour l'exécution de son marché, se référer aux normes et 

réglementations en vigueur. 

Tous les matériaux devront être conformes aux textes légaux et réglementaires en vigueur en vigueur au 

moment de l'exécution des travaux. 
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CONTROLE DES TRAVAUX-ESSAIS  

 

L'entrepreneur devra se conformer aux instructions qui lui seront données sur place par : 

- Le représentant du Maître d'Ouvrage. 

- Le représentant du maître d'œuvre. 

 

Il devra lui réserver toutes facilités pour qu'il puisse contrôler l'exécution des travaux.  

 

La présence d'un responsable du chantier sera obligatoire lors des réunions de chantiers hebdomadaires. 

Un exemplaire du présent CCTP et un jeu complet des plans d'exécution devront être à la disposition sur le 

chantier. 

L'entrepreneur doit proposer au Maître d'Ouvrage un protocole d'essais de chaque équipement avant la 

réception des ouvrages. 

Après accord, l'entrepreneur procédera à la mise en service de l'ensemble des équipements. 

 

2. 5. 1.     RESEAUX 

 

L’Entreprise du présent lot devra l’ensemble des reprises et raccordements depuis les installations existantes. 

La passivation et mise en réservation des canalisations et équipements ont été prévus ci-avant. 

 

Raccordements des nouveaux équipements : 

Les différents réseaux secondaires (A.R) seront réalisés en tube cuivre ou matériaux de synthèse. 

Ceux-ci chemineront en faux plafond des locaux pour alimenter les émetteurs. 

L'ensemble des réseaux sera calorifugé sur tous leurs parcours.  

Le calorifuge sera adapté aux canalisations et étanches à l’air sur tout leur parcours afin d’éviter la 

condensation. 

Les vannes seront également calorifugées. 

Chaque réseau devra être isolable par un jeu de vannes. 

Il devra être prévu toutes les bouteilles de purge et organes de dilatations nécessaires. 

Chaque réseau devra être vidangeable. 

Y compris tous travaux et nécessités de supportage adaptés. 

Toutes protections et enrobages acoustiques. 

 

Réseau de vidanges des condensats 

Les réseaux de condensats seront réalisés en tube PVC. 

Ils chemineront en faux plafond. 

Les canalisations de vidanges seront ramenées sur la vidange existante dans le WC PMR. 

Y compris tous travaux et nécessités de supportages adaptés. 

Toutes protections et enrobages acoustiques. 

 

Y compris tous travaux de raccordements sur existants et raccordements complémentaires de nouveaux 

appareils. 

Lyre de raccordements. 

Vannes et purges. 

Tous équipements et accessoires. 

Y compris toutes quincailleries. 

 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

PREVISION :  

Pour l’ensemble des prestations de raccordements sur existants des ventilo-convecteurs prévus des locaux objet 

du projet. 
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2. 5. 2.     VENTILO-CONVECTEURS 
 

Les locaux objet des travaux seront équipés par des ventilo-convecteurs gainables. 

De type 42 BJ MCI 49 à 5 vitesses de marque CARRIER, ou similaire techniquement. 

Nota : 

Les nouveaux équipements devront être compatibles avec les installations existantes conservées. 

Grilles de soufflage et de reprise. 

Chaque ventilo-convecteur sera équipé de deux vannes d'isolement et d'un té de réglage. 

La régulation électronique centralisée pour les 8 ventilo convecteurs sera assurée par un thermostat avec change 

over automatique agissant sur les vannes trois voies. 

 

Les liaisons entre les cassettes et les thermostats (y compris fourreaux) sont à la charge du présent lot 

Nota : 

L’alimentation électrique 220 V des ventilo-convecteurs est prévue au lot Electricité. 

 

Les gaines de soufflage et de reprises seront prévues en Alflex souple acoustique et calorifugé. 

Elles seront impérativement dimensionnées aux plans d’exécution à charge du présent lot. 

Le cheminement des gaines devra respecter le nombre minimal de coudes afin d’obtenir un affaiblissement 

acoustique maximal. 

Les plenums des différentes grilles de soufflage et de reprise seront réalisés en Fib’Air.PRO. 

 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

PREVISION :  

Pour l’ensemble des ventilo-convecteurs prévus des locaux objet du projet. 

 

2. 5. 3.     EXTRACREUR ASSERVI de VENTILATION 

 

L’espace sanitaire PMR sera ventilé, par un extracteur mural asservi à l’éclairage. 

De la Marque UNELVENT, ou similaire. 

Type Silent 100 CDZ 

IP 45 

Débit : 95 m3/h 

Niveau sonore : 26,5 à 33 dB(A) 

Puissance 8 W 

Clapet anti-retour. 

Installation murale 

Dimensions : 158 mm² 

Fourreau métallique de traversée murale. 

Grille extérieure avec moustiquaire en acier laqué. 

 

La prestation comprendra le carottage très soigné des élévations en maçonnerie de pierre. 

Nota : 

L’arrivée électrique est prévue au lot Electricité. 

Y compris : 

Tous travaux de raccordement. 

Tous accessoires et équipements. 

Toutes quincailleries. 

 

L’ensemble, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

PREVISION :  

Pour sanitaire PMR prévu. 


