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DPGF - LOT 1 au stade DCE

DEMOLITION - MACONNERIE - ETANCHEITE - VERRIERE DE TOITURE - MENUISERIE VITREE — CLOISONS MOBILES — SERRURERIE — MENUISERIE INTERIEURE — CLOISONS —
DOUBLAGES - ISOLATION - FAUX PLAFONDS — MONTE PERSONNES — REVETEMENTS DE SOLS — FAIENCE - PEINTURE - AMENAGEMENTS TERRASSE ET PAYSAGERS

Détails du Prix par Articles et types de Travaux (chiffres arrondis au O superieur)
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RENOVATION du SOUS-SOL SEMI-ENTERRE
et du JARDIN de la CHANCELLERIE

sis

Rue de Picardie
76350 OISSEL

Sous total Etancheite - verriere de toiture

Indice | Désignation Unité Quantité Main d'ceuvre Fournitures Materiel Frais generaux Prix Total
1
MACONNERIE
11 TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER ET REPLIS
111 [INSTALLATION DE CHANTIER ens 1,00
112 [CLOTURE et PROTECTIONS DE CHANTIER ens 1,00
113 [CONSTAT D’HUISSIER u 1,00
12 DECONSTRUCTION - DEMOLITION - PREPARATIONS
121 [DECONSTRUCTION et PREPARATION INTERIEURE m3 10,00
122 [DEMOLITIONS m3 8,00
123 |PREPARATION EXTERIEURE ens 1,00
13 OUVRAGES BETON
131 [OUVRAGES STRUCTURANTS BETON ens 6,00
132 [CHEVETRES BETON ens 4,00
133 [FERMETURE DALLAGE HAUT de REZ de CHAUSSEE u 5,00
134 [BAIES LIBRES u 2,00
135 |OUVRAGES des NOUVELLES VERRIERES u 4,00
14 MACONNERIE
141 [RESEAUX sous DALLAGE EXISTANT et RESERVATIONS ml 28,40
142  [RAMPES u 3,00
143 |[EMMARCHEMENTS u 2,00
144 |[EMMARCHEMENT formant PALIER u 1,00
145 |DALLES de LIAISONS m2 10,00
146 |AMENAGEMENT PLATEFORME PMR m? 5,00
147 [FERMETURE ANCIENNES BAIES LIBRES m2 8,50
148 [REPRISES APPUIS PIERRE ens 12,00
149 [REPRISES TABLEAUX PIERRE ens 12,00
1410 [SOUBASSEMENTS INTERIEURS m 137,50
1411 |REPRISES SEUILS PIERRE sur TERRASSE u 7,00
15 AUTRES OUVRAGES
151 [REPRISES des SOLS REZ de CHAUSSEE m 235,00
152 [REPRISES SOL et ACROTERES TERRASSE HAUTE m2 186,00
Sous total maconnerie :
ETANCHEITE - VERRIERES de TOITURE
16 TRAVAUX PREPARATOIRES
161 [INSTALLATION de CHANTIER ens 1,00
17 TRAVAUX D’ETANCHEITE
171 |COUVERTURE par ETANCHEITE sur DALLE BETON m 186,00
18 VERRIERES de TOIT
181 [VERRIERES avec FENETRES de TOIT ens 4,00
19 COUVERTURE ZINC
191 [COUVERTURE ZINC ens 4,00
110 |AUTRES OUVRAGES
1101 [BOITES a EAU et/ou PLATINES vers E.P EXISTANTES u 4,00
1102 [TROP-PLEINS u 4,00
1103 [DESCENTES E.P. INTERIEURES u 4,00
1104 |[DESCENTES E.P. EXTERIEURES u 1,00
1105 COUVERTINES ml 29,46
1106 [CROSSES et COSTIERES de GAINES ens 1,00




RENOVATION du SOUS-SOL SEMI-ENTERRE
et du JARDIN de la CHANCELLERIE

Sis

Rue de Picardie

76350 OISSEL

MENUISERIE VITREE — CLOISONS MOBILES - SERRURERIE

111 ENSEMBLES MENUISES ALUMINIUM INTERIEURS

1111 [ENSEMBLES CLOISONS MENUISEES avec PORTE

1112 |[ENSEMBLE CLOISON MENUISEE avec PORTE et CONTROLE D’ACCES

1113 |[ENSEMBLES CLOISONS MENUISEES FIXES

1114 [ENSEMBLE CLOISON MENUISEE FIXE avec VANTAUX a GALANDAGE

1115 [ENSEMBLE PORTE VITREE

1116 [ENSEMBLES PORTES VITREES 1 VANTAIL avec CONTROLE D’ACCES

1117 |[ENSEMBLE PORTE VITREE 1 VANTAIL avec CONTROLE D’ACCES et OCCULTATION

1118 |[ENSEMBLES PORTES VITREES 2 VANTAUX avec CONTROLE D’ACCES

5,00

1,00

5,00

1,00

1,00

1,00

2,00

112 |CLOISONS MOBILES

1121 [CLOISONS MOBILES SEPARATIVES des BUREAUX

3,00

113 GARDE-CORPS et MAINS COURANTES

1131 [GARDE CORPS
1132 |[MAINS COURANTES

sous total menuiserie vitree-cloisons mobiles - serrurerie

ml

6,50

ml

12,50

MENUISERIE INTERIEURE — CLOISONS — DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS
114 DOUBLAGES

1141 [DOUBLAGE VERTICAL ISOLANT des ELEVATIONS EXTERIEURES

1142 |DOUBLAGE VERTICAL des ELEVATIONS INTERIEURES

m

102,40

m?

150,00

115 PLAFONDS

1151 [AUTRE PLAFONDS

1152 [PLAFONDS de DEGRE COUPE FEU 2 HEURES

1153 [FAUX PLAFONDS CAISSONS ACOUSTIQUES

17,00

10,00

208,00

116 CLOISONS

1161 [CLOISONS SAD 120

1162 [CLOISONS SAD 160 de DEGRE COUPE FEU 2 HEURES

1163 [ADAPTATIONS CLOISONS et REFENDS

1164 [GAINES TECHNIQUES - SOFITS

3,50

10,80

9,00

1,00

117 PORTES de DISTRIBUTION

1171 [PORTES COUPE-FEU 1/2 HEURE

1172 [PORTES COUPE-FEU 1 HEURE

1173 |PORTES de DISTRIBUTION

118 MENUISERIE de FINITION

1181 [COUVRE-JOINTS et FINITIONS BOIS

Sous total menuiserie interieure

MONTE-PERSONNES P.M.R.

119 PREPARATION

1191 [PREPARATION

120 EQUIPEMENT

1201 [MONTE-PERSONNES PMR

sous total monte personne PMR

REVETEMENTS de SOLS - FAIENCE

121 CARRELAGE

1211 [CARRELAGE DECORATIF

1212 [CARRELAGE TECHNIQUE

122 TAPIS BROSSE

1221 |TAPIS BROSSE

123 FAIENCE

1231 [SOUS - COUCHE D’ETANCHEITE

1232 [FAIENCE

Sous total Revetements de sols - faience

PEINTURE

124 PEINTURE INTERIEURE

1241 [PEINTURE sur OUVRAGES PLATREUX EXISTANTS CONSERVES

1242 [PEINTURE sur SUPPORT PLAQUES de PLATRE

1243 [PEINTURE sur PLAFONDS CAISSONS

1244 |PEINTURE sur DORMANTS de PORTES

1,00

1,00

3,00

1,00

225,00

10,00

27,50

27,50

150,00

308,00

208,00

5,00
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1245

125

1251

126

1261

PEINTURE sur OUVRAGES BOIS

NETTOYAGE
NETTOYAGE

SIGNALETIQUE
SIGNALETIQUES

Sous total peinture

AMENAGEMENTS TERRASSE et PAYSAGERS

AMENAGEMENTS PAYSAGERS

PREPARATIONS

JARDINIERES avec BANCS

TERRE VEGETALE et PLANTATIONS JARDINIERES PAYSAGEES
JARDINIERE LONGITUDINALE au LONG de la GRILLE

TERRE VEGETALE et PLANTATIONS JARDINIERE LONGITUDINALE
ESPACE ENGAZONNE

ARROSAGE AUTOMATIQUE JARDINIERES

BASSIN

AMENAGEMENT MINERAL
DALLAGE sur PLOTS

sous total amenagement exterieurs

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

47,00

3,00

1,00

147,00

Total Hors Taxe

TVA au taux de 20,00 %

Total TTC




