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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

216510/2020

Atividade concluida

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PA
Resolugado N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional WILDER SIQUEIRA CORREA referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: WILDER SIQUEIRA CORREA
Registro: 1513373617PA RNP: 1513373617
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: PA20200510724
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: RAVENA ENGENHARIA LTDA

Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 28/07/2020  Baixada em: 28/07/2020
Participagao técnica: INDIVIDUAL

Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA

Enderego do contratante: AVENIDA AVENIDA JULIO CESAR, S/N
Complemento:

Cidade: BELEM

Contrato: 012018

Valor do contrato: R$ 4.780.447,36
Acéo institucional: Orgdo Pulblico
Endereco da obra/servico: AVENIDA AVENIDA JULIO CESAR, S/N
Complemento:

Cidade: BELEM

Coordenadas Geogréaficas: -1.416249, -48.457191

Data de inicio: 05/10/2018 Concluséo efetiva: 29/07/2020
Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: COMANDO DA AERONAUTICA

CPF/CNPJ: 00.394.429/0197-15
N°: S/N

Bairro: SOUZA

UF: PA CEP: 66613902

Celebrado em: 22/08/2018
Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

N°: S/N
Bairro: SOUZA
UF: PA CEP: 66613902

CPF/CNPJ: 00.394.429/0197-15

Atividade Técnica: 5 - COORDENACAO CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > EDIFICACOES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA
PARA FINS COMERCIAIS 314 - Execucéo de Reforma 4500.00 metro quadrado;

___ Observagdes

MANUTENGAO PREDIAL CORRETIVA OU PREVENTIVA DOS PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS (PNR) ADMINISTRADOS PELA
PREFEITURA DA AERONAUTICA DE BELEM E IMOVEIS DAS ORGANIZAGOES MILITARES DA GUARNIGAO DA AERONAUTICA DE BELEM

Informagdes Complementares

¢ Esta Certiddo é valida, exclusivamente, para os servicos da area da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 216510/2020
10/08/2020, 10:35

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenoma do Pard

Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: czb43
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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA

RUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para 03 devidos fins, que a empresa RAVENA ENGENHARIA LTDA de
CNPl: 29.081.426/0001-07 & o seu Profissional WILDER SIQUEIRA CORREA
portador do REGISTRO NACIONAL DO CREA 151337381-7, executou servicos ¢
manutengdes das Benfeitorias no Comando da Aeronautica de Belém.

de Engenharia e Agronomia do Para,

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional
vinculado a Certiddo n° 216510/2020, emitida em

10/08/2020

01 - DADOS PRELIMINARES,

- MANUTFENCAQ PREDIAL CORRETIVA OU PREVENTIVA DOS PROPRIOS
NACIONAIS RESIDENCIALS (PNR) ADMINISTRADOS PELA PREFEITURA DA
AERONAUTICA DE BELEM E IMOVEIS DAS ORGANIZACOES MILITARES
DA GUARNICAO DA AERONAUTICA DE BELEM;

- LOCAL: AV JULIOCESAR §/N. BAIRRO: SOUZA BELEM/PA

. CONTRATANTE:  MINISTERIOS DA DEFESA - COMANDO DA
AERONAUTICA DE BELEM — GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM; _ g
€l
- RESPONSAVEL TECNICO: WILDER SIQUEIRA CORREA S8
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para

Impresso em: 10/08/2020, as 10:43.
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92 — DISCRIMINACOES DOS SERVICOS.

] SERVICO EXECUTADOS 29 E

: st £ =

3 CUSTO ea
ITEM DESCRICAD DO SERVIC UNID | QUANT. 20 g
£ 0 A UNIT. TOTAL § o3
S E
Demaolicdo de parede em alvenaria com posterior o %

5 ; : ) c
reparagae de alvenana de wina vez € revestimento ; R3 RE cEo
4|dagmesmas m: 3052 123,50 376.922.00 ! S oy
Dremelide de parede em alvenaria com posterior ' £9o4d
reparagdo de alvenaria, com tijolos macigos =54 =
- o et hanis o <
cerimicos de uma ver e revestimento em chapisco e R3$ R$ = ey
reboco m? 887 | 208,00 184.496,00 N

Dermoligice de piso em tacos existente, inclusive & EER @ S o

argamassa de regularizagio e contra-piso em 1= E__? <
concrets, com posterior execugdo de Contra-piso, 3 s =
regularizacin da superficie, piso porcelanato polido B% RE S = e
11 60 x 60 cm e rejuntamernte me 2672 111,77 208 649,44 o w (q:)

H c
Demohedo de piso em tacos, com posterior OEJ % 0
execucio de argamassa de regulatizagio de 3_ o 8
superficie. aplicagio de piso cerdmico esmaltado RE k% S [l N

15 [ PEI 4, e rejuntamente cormn rgunte flexivel oodm? 3532 [65.77 232.299.64 o .% g g
Demoligio de piso ceramico existente, inclusive E = S
argamassa de regularizacio, com posterior execugio >
de argamassa de regularizagho de superficie,
aplicagio de pise ceramioo esmakltado PEL 5, e R% E%

| & | rejuntamento com rejunle Nexivel m? 3754 (82,77 31071858
Demoligda de piso en tacos existente, inclusive
argamassa de regularizacdo 2 contra piso em
COMCreto, com posterior execugio de contra-piso, !
regularizacio da superficie, pise cerémico PEL 4 e R} R$

18 . rejuntamenta m’ 2487 | 60,64 165.733,68

“Instalagio ducha higignica pldstica com registro e R¥ RE

119 - mangueira metdlica de 1727 unid 647! 54,80 35.455,60 8
" Remogdo de pintura ltex, posterior aplicagiio de : g

i emassamento de superficies externas com massa RE RE £
128 : acrilica e pintura com tinta acrilica Prentium m? 12283 | 1747 213.847.03 %’
Aplicagio de emssamento de superficies externas °

com massa acrilica € pintura com tinta acrilica RE R3 9

129 | premium . m? 16445 | 15,33 252,101,835 IS
Aplicagdno de emassamento de superficies internas w3

com massa PY A e pintura com tinta acrilica R R% § % S|

132 | premiutm _ m* 16874 | 15,77 266, 102,98 g g ; g
' Zag8

Remogio de pintura a dleo ou esmalte, com Sc g=
aplicagdo de emassamento e madeica com massa 5,: § g—_%
oleo e pintura de superficies em madeira, com tinta RS RE g 2L

[ 34 | esmlale sintdtica acetinado | m? 9349 | 23 06 _ _1215.027,00 =9 g §
Aplicagao pintura de superficies em madeira, com ! R% R% § f_-(j g

|36 | tinta esmalte sintetico acetinado em duas demios  m? 6221 10.00 62.210.80 g
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para

Impresso em: 10/08/2020, as 10:43.
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| Aplicagio de pintura em esquadnia de madeira, II RE RE

137 | utilizando verniz poliuretane e trés demdos m? 4084 | 12,77 52.152,68
Aplicagiio de pintura em piso cimentado com tinta RE R¥%

E40 | 100% acrilicapremium para pise e duas demfos m* 14823 | 12,24 181.433,52 o -
Servico de demoligdio de forre em madeira com = ‘% £
nosterior instalagdo e fornecimento de femro sm R% R3 g o g

147 | PVC m? 2109 77,25 162.920,25 S o=

' Servico de remociio de lelha cerdmica sem T Os g
reaproveilamento, remogdo de madeiramento com 2 © o
reaproveitamento de no miximo de 20% do mesmo, S g 8‘
vom posterlar instalagdo e fornecimento de estrutura 8 € 9O
e madeira para elhado (80%) de telhas cerdmicas o % g
tipo plan, cumeeira e alvenaria, com Ljelo cerfmico R% k3 <3

155 | furado m’ 7069 [ 127.55 90 1.650,95 o 09

R% RE o W

164 | Execugiio de reparacho de telhado. com telha plan  [m? | 6873:41,99 288.597,27 SZ¢
Cxecucio de manutengdo de telhado, com telha RS R$ S 8 o

165 | kathetdo o 3022 114,79 346.895.38 23S
Remogiio de pintura acrilica com posterior aplicagio 025
de fundo selador, revestimento texturizadoacrilico g w 8
{tipo graflate) em uma demio ¢ pintura das GE) S

*superficies externas com tinta latex acrilica em 2 RE RS 3_ o I

173 i demdos 2 2084 2570 53.553.80 g @ g 8

s
Aplicaghio de fundo selader com posterior aplicagio Q '08)1 é S
revestimento texturizadoacrilico {tipo grafiato) em U sS
paredes com uma demdoe, sendo o revestimento RS R%

174 | pigmentado pa cor definida pela contratanle m’ 2871 20,01 57.448,71 . ‘“
s Aplicagdo de pintura ¢m piso cimentado ou de R% RE &

176 | conerela com tinta epoxi com wés demdos m? 3134 | 39,00 122.226,00 %

TOTAL RE% 4.780.447,36 \

MARCEL ALMEIDEDEDLIVEIRA 1° TEM QOCon CIV
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para

Impresso em: 10/08/2020, as 10:43.
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO R A - N° 307992/2023

PESSOA JURIDICA C E C E Emisséo: 03/0/6/2023

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad ) 31/03/2024
allaade:

Chave: 545DB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa néo se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceara - CREA-CE,
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) atribuicdo(¢des) de seu(s) responséavel(veis) técnico(s).

Interessado(a)
Empresa: RAVENA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 29.081.426/0001-07
Registro: 0010397914
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 120.000,00
Data do Capital: 15/02/2018
Faixa: 2
Objetivo Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; SERVICO DE ENGENHARIA; SERVICOS DOMESTICOS; SERVICOS COMBINADOS DE

ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO; LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS; SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS;
INSTALAGAO ELETRICA.

Restricdes Relativas ao Objetivo Social: OBS.2: Na area de instalagéo elétrica a empresa somente podera atuar em instalacdes elétricas PREDIAIS e
em BAIXA TENSAO.

Enderego Matriz: AVENIDA WASHINGTON SOARES, 1400, SALA 505, ENG° LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA, CE, 60810350

Tipo de Registro: Registro de Empresa
Data Inicial: 08/12/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001039890DDCE

Descrigao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Informagdes / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- A falsificag8o deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agcdo penal.
- Documento véalido em todo territério nacional.
- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Os profissionais constantes na presente certiddo também s&o responsaveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes
empresas registradas no CREA-CE:
Lista da(s) Empresa(s):RAVENA INVEST LTDA - EPP - 42.780.861/0001-80;

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infracdo

Nada consta

Responsaveis Técnicos
Profissional: WILDER SIQUEIRA CORREA
Registro: 1513373617
CPF: 638.*** ***.49
Data Inicio: 08/12/2017
Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: ART. 07 E 25 RES. 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 545DB
Impresso em: 03/06/2023 as 06:53:21 por: adapt, ip: 200.25.37.76
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CERTIDAO %E gSEgI{SI;rig(I)CE\ QUITACAO C RE A_C E N° 299916/2023
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 5“:?:510: ii//zz?i?;i
allaade:

Chave: Y81wO0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-CE.

Interessado(a)
Profissional: WILDER SIQUEIRA CORREA
Registro: 1513373617

CPF: 638.%** ***.49

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 13/09/2017

Data Final: Indefinido

NUmero do Visto: 330896

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: ART. 07 E 25 RES. 218/73 DO CONFEA

Instituigdo de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA-BELEM
Data de Formacéao: 24/01/2004

Descrigcao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FiSICA

Informacgdes / Notas

- A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agédo penal.
- Documento véalido em todo territério nacional.
- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infracdo

Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: RAVENA INVEST LTDA - EPP

Registro: 0010485686

CNPJ: 42.780.861/0001-80

Data Inicio: 27/07/2021

Data Fim: 27/07/2023

Data Fim de Contrato: 27/07/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: RAVENA ENGENHARIA LTDA - EPP
Registro: 0010397914

CNPJ: 29.081.426/0001-07

Data inicio: 08/12/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y81w0
Impresso em: 29/03/2023 as 11:11:52 por: adapt, ip: 200.25.37.76




OFiCIO DE SOLICITACAO

Belém, 27 de Setembro de 2023.

Oficio n°® 04/2023.

A Sra. Rebeca Ribeiro, Diretora do Departamento de Patriménio, Histérico, Artistico e
Cultural do Para.

Prezada,

Eu, Fernando José Andrade dos Santos; arquiteto; inscrito no CAU, sob o n°® 86633-4;
domiciliado nesta cidade, venho por meio deste, solicitar-lhe uma consulta sobre o grau de
protecado do bem, abaixo descrito, como segue: Imével da Diregdo do Comando do Habe,
situado na Av. Aimirante Barroso, 3492, Belém - PA, para fins de participacao da licitacdo de
restauracao do prédio da Rocinha do Museu Paraense Emilio Goeldi.

Atenciosamente,

Fernando José Andrade dos Santos

CPF: 683.674.222-87
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO

Conselho de AaqOUiBtsatgﬁa e Urbanismo N° 0000000874239
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO

Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010 [N ETAREARAT R

20230000874239

N

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FiSICA
Validade: 16/11/2023 - 14/05/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS encontra-se registrado neste
Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certiddo. CERTIFICAMOS,
ainda, que o Profissional ndo se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMACOES DO REGISTRO

Nome:FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS CPF: 683.674.222-87
Titulo do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Registro CAU : A87724-7

Data de obtencao de Titulos: 08/04/2005

Data de Registro nacional profissional: 20/02/2006

Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PA[S)

Situacdo de registro: ATIVO

Titulo(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

Pais de Diplomacéo: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTACAO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUICOES

As atividades, atribuicbes e campos de atuacdo profissional sdo especificados no art. 20 da Lei 12.378, de 31 de
dezembro de 2010.

OBSERVACOES

- A falsificagéo deste documento constitui-se em crime previsto no Coédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a
respectiva acéo penal.

- CERTIFICAMOS gue caso ocorra(m) alteragdo(6es) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certiddo
perdera a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alterac@o posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Valida em todo o territdrio nacional.

Certidao n°® 874239/2023
Expedida em 16/11/2023, Belém/PA, CAU/PA
Chave de Impresséo: Z6A934

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: Z6A934
Impresso em: 16/11/2023 as 10:45:53 por: FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS, ip: 172.70.138.141
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
217554/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional WILDER SIQUEIRA CORREA referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: WILDER SIQUEIRA CORREA
Registro: 330896CE RNP: 1513373617
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: CE20200663925 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/08/2020  Baixada em: 01/09/2020
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RAVENA ENGENHARIA LTDA - EPP

Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO CEARA CPF/CNPJ: 00.394.494/0023-41
Endereco do contratante: AVENIDA BORGES DE MELO N°: 820

Complemento: Bairro: AEROPORTO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60415510

Contrato: 192018 Celebrado em: 15/07/2019

Valor do contrato: R$ 186.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: AVENIDA BORGES DE MELO Ne: 820

Complemento: Bairro: AEROPORTO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60415510

Coordenadas Geogréaficas: -3.760076, -38.526443

Data de inicio: 15/07/2019 Concluséo efetiva: 19/12/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO CEARA CPF/CNPJ: 00.394.494/0023-41

Atividade Técnica: 17 - Execucdo CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execugéo de obra
725.00 METRO QUADRADO; 17 - Execugdo ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE
DEMOLIGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execugdo de obra 725.00 METRO QUADRADO; 17 -
Execucdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 -
Execucéo de obra 1120.00 METRO QUADRADO; 17 - Execug¢&o OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.10 - TRAVESSIA 49 - Execucéo de obra 1120.00 METRO
QUADRADO;

___ Observacgdes
REFORMA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO CEARA

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 217554/2020
03/09/2020, 18:56

82151

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser n s .
integrado a0 seu quadro técnico por meio de declaracdo entregue no A aytentlmdade de;ta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 82151
Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢bes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 07/09/2020, as 14:17.
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MISP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SR/PF/CE

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N° 15317508/2020-GTED/SR/PF/CE

Processo n° 08270.005099/2020-10
Interessado: RAVENA ENGENHARIA LTDA

Atesto para os devidos fins que a empresa RAVENA ENGENHARIA LTDA portadora do CNPJ: 29.081.426/0001-07, através de seu
Responsavel Técnico WILDER SIQUEIRA CORREA, Engenheiro Civil. portador do CREA RNP: 151337361-7, sob a ART

n° CE20190561077, executou a REFORMA DE ADEQUACAO DOS PREDIOS ANEXOS A SEDE DA SR/PF/CE, pertencentes &
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO CEARA, CNPJ n° 00.394.494/0023-41, no enderego: Av. Borges de Melo
n° 820, bairro de Fatima, Fortaleza/Ce, com inicio em 15/07/2019 e termino em 19/12/2019, conforme servigo e quantidades constantes da
planilha abaixo:

Obra: REFORMA DE ADEQUACAO DOS PREDIOS ANEXOS A SEDE DA SR/CE
Empresa: RAVENA ENGENHARIA LTDA

PROPOSTA DA CONTRATADA

Certiddo n® 217554/2020, emitida em

a

Item|Discriminagdo dos Servigos iUn |Quantidade
1 [SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICAO DE PREDIO DE UM PAVIMENTO DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL S/LAJE C/

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

vinculado
03/09/2020

PADRONIZADA. AF 07/2016
5 |PAVIMENTACAO E PISOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM

A 2
"' |ESTRUTURA METALICA DE COBERTA m* [745.00
1.2 [RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES COM REAPROVEITAMENTO m? 40,00
1.3 |RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO m? [10,92
1.4 [DEMOLICAO DE FORRO PACOTE COM REAPROVEITAMENTO m? 645,00 Q‘\“
1.5 |DEMOLICAO DE PISO CERAMICO/PORCELANATO SOBRE LASTRO DE CONCRETO ARMADO INCLUSIVE __ |m? [645,00
1.6 [RETIRADA DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO M [15,00 o
| 7 [REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, COM > bas.00 \V
" |IREAPROVEITAMENTO. M ’ :
| 3 [PEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM s |11.00
" IREAPROVEITAMENTO. M
1.9 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? [3,00
2 |PAREDES E PAINEIS
2.1 [REMANEJAMENTO DE DIVISORIA - DESMONTAGEM E REMONTAGEM m? (606,48 8
PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E £
2.2 x m? (1,00 pos
EXECUCAO i
h 3 [PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES o [15.00 g
" _|SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. ’ g
b 4 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 140 MPA, | . |, o 3
" IPARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?, COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. ’ S
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE S
2.5 |IDIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS m? (86,00 o ®BS
PAREDES. AF_06/2014 S =
3 |ACABAMENTOS E PINTURAS % T50
3.1 JAPLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m? [563,00 8258
3.2 |JAPLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAOS. m? [100,00 NS LE
5 3 JAPLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE |, |5 1o tE9Es
" _|VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 ’ §28 59
4 |[ESQUADRIAS £°s2g
4 | PANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS, 2 |10 °© &3
’ B
@
o
7]
g
2
5
£
3
S
©°
o

>l IAPLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014 il
50 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, m2 [370.00
"~ |[ESPESSURA 8 CM. AF _12/2015 ’
53 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, 2 l615.00
"~ |[ESPESSURA 6 CM. AF _12/2015 ’
5.4 |JASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- M 200,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oreeho Rommt do rgemarae
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Ceard
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FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016

IASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
5.5 [FABRICADO, DIMENSOES 100X5X20 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), PARA URBANIZACAO M (160,00
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P

5.6 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m? [1.120,00
6 INSTALACOES HIDROSANITARIAS
6.1 [PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, Nk 00
" [INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014 ’
6.2 BANCADA DE GRANITO PRETO C/ ESPELHO FRONTAL DE 5CM E FUNDOS DE 10CM (COLOCADO) m? 3,80
6.4 [TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - Nk 00 g Q@ GE)
" [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 ’ o3
6.4 |CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL unb.00 g0 g
—_ICROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 ’ O o E
6.5 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO Nk 00 o T3
"~ [ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 ’ < .
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO S8 EQ
6.6 [SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA [UN/[3,00 g 2
CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 ©L o F
6.7 |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO [UN[2,00 @’ 8
6.8 [BOX EM ALUMINIO E ACRILICO C/PORTA DE CORRER OU ABRIR INCLUINDO FERRAGENS - INSTALADO  |m? 4,20 ® o E
6.9 [PIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, 2 boa £ © o
” |JARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS ’ == ¢
6.10[TUBO PVC C/ CONEXOES, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 15000 § FE
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’ 258
6.11|TUBO PVC C/ CONEXOES, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM |/ |- o © o5
" RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 ’ *8 w s
6.12|TUBO PVC C/ CONEXOES, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM | - |, 6 o GE) v
""“IRAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 ’ §° 9
6.13|CAIXA SIFONADA C/ GRELHA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA |\ b o 8w 2
"”|[EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 ’ ° 5 f_g 5
6.14|RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unb.0o % >0 g
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 ’ e s3
6.15|CATXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA EM CONCRETO NA DIMENSAO DE 60X60CM E H=60CM  [UN}4,00
6.16|CAIXA COLETORA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE | |- 0o "\“
90X 150X80CM (LARGXCOMPXALT), COM TAMPA EM ACO TIPO GRELHA DE 50X150CM ’ Q
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, e
6.17[INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. [M [20,00 \V
AF_06/2015

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
6.18INSTALADO EM LOCAL COM NIiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M (110,00
AF 06/2015

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X

6-19]10 CM ALTURA. AF 06/2016

M 60,00

7 |AR CONDICIONADO

Fornecimento e instalagdo

3

<

7.1 [REMOCAO DE EQUIPAMENTO DE AR SPLIT DE 12000 A 6000 BTUS un [26,00 “mg
7.2 |Instalagc@o de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu un (5,00 £
7.3 |Instalag@o de condicionador de ar tipo split high wall, 18000 btu un (9,00 'g
7.4 |Instalag@o de condicionador de ar tipo split high wall, 36000 btu un |3,00 °
7.5 |Instalag@o de condicionador de ar tipo split piso-teto, 60000 btu un |1,00 IS4
8  [INSTALACOES ELETRICAS/CFTV/REDE/TELEFONE 8
8.1 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA _ IUN|8,00 o @ %
8.2 [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M {70,00 8 Jdo
8.3 [Fornecimento e langamento de cabo utp 4 pares cat 6 m (220,00 % o 0; 5
8.4 |Cabo telefonico CTP-APL-G 50/50P m {110,00 ﬁ :r'_ ’§ é
S5 PONTO DE TOMADA BAIXA PARA CONDULETE, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UNB5.00 N § L g
"~ [FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ IS S E 3
8.6 [PONTO DE TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO _ IUN|35,00 § L 3 ‘é
8.7 |IPONTO DE TOMADA DE TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO _ IUNJ8,00 e % g
8.8 [PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO A 2,00 M DO PISO- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN|2,00 o 5 ;g),
<9 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM uNl1L00 S
"~ |IBARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO > ©
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2

8.10 UN|1,00 4]
IAF 04/2016 c

S 11 Ponto para CFTV com Insta!acﬁo de Cin}era Vhd 3 140 V£ G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar, Cabo UTP n 18,00 =
*" " |Cat 06, conectores e acessoOrios - Fornecimento e instalag@o > g
Ponto para CFTV sem Camera com Eletroduto, alimentagao elética, Cabo UTP Cat 06, conectores e acessorios - 3

8.11 un 20,00 S
(@]

8.12[Poste de concreto secao circular 11 m carga nominal de 200 Kg no topo, com 02 Luminarias LED p/ iluminagao publica, ¢/ jun [2,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
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ividro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 61001 lumens, 4000K,
ICRI/IRC&gt; 70, base p/ relé fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a po, tensdo 220v — Fornecimento e

Instalagdo.

8.13 [*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) un |1,00
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA

8.14 EI:ETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E UN|1,00
LAMPADA). AF 01/2016

S 15 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, UNli.00
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 >

9 LIMPEZA E RETIRADAS

9.1 EIE/IANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 5 A 10 m* 220,00

10 |[OUTROS

10.1JLAVA OLHOS DE EMERGENCIA C/ CUBA FLEXIVEL E CHUVEIRO P/ LABORATORIO IUN|1,00

10.2|Capela de exaustao de gases, profissional, marca Lab1000, modelo LM-INV 110 ou similar jun |1,00

103 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM 2 [1.20
PLASTIFICADO COLADO >

Fortaleza/Ce, 22 de julho de 2020

GLAYDSON MINEIRO AZEVEDO
AGENTE DE POLICIA FEDERAL
RESPONSAVEL PELO GTED/SR/PF/CE
CREA-CE 12.562-D

P
il
seil o
assinatura

eletrénica

Certiddo n® 217554/2020, emitida em

Documento assinado eletronicamente por GLAYDSON MINEIRO AZEVEDO, Agente de Policia Federal, em 22/07/2020, as 13:16, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

vinculado
03/09/2020
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Of. N° 134/2023-DPHAC/SECULT
Belém, 04 de outubro de 2023

Ao Senhor

Fernando José Andrade dos Santos
Requerente

CPF: 683.674.222-87

Email: fernandoarq9@yahoo.com.br

Prezado,

Ao cumprimenta-lo, em ateng@o a solicitacdo de consulta prévia sobre o Bem Imovel
localizado na Av. Almirante Barroso, n° 3492 Bairro: Souza - Belém - PA, objeto do Processo
n° 2023/1127534, informo que o referido ndo é Bem Imo6vel Tombado ou em processo de
Tombamento, porém se encontra em area de entorno de Bem Imoével protegido por este
DPHAC, imével este denominado “CONJUNTO ARQUITETONICO E PAISAGISTICO
DO ANTIGO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM/DER - ATUAL

SETRAN”, sendo avaliado como de interesse a preservacio, por este DPHAC.

Portanto, ¢ necessario aprovacdo de projeto e/ ou autorizagdo de servigo neste

Departamento.

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente
Rebeca Ferreira Ribeiro
Diretora do DPHAC/SECULT

Av. Nazaré n° 166 — Centro Cultural Palacete Faciola — Nazaré — Belém Para

1E$3I DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL - DPHAC
'4" CEP: 66.035-435 Fone: (91) 4009-8517 E-mail: secult.dphac@gmail.com

Identificador de autenticacdo: 12B862C. E389. F35. DACD88E66584961117
Confira a autenticidade deste docunmento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
N° do Protocol o: 2023/1127534 Anexo/ Sequenci al : 4

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O Rebeca Ferreira Ribeiro (Lei 11.419/2006)

Assinatura: CEBD2D15B160EB77. 39BE16B70AB82A48. 0D7F9D1862FFD1C4. 142FACB82CE31EFB

- Aut.

EM 04/ 10/ 2023 11:01 (Hora Local)
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO

Conselho de AaqOUIBtsatgﬁa e Urbanismo N° 0000000295440

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO
Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010

|20160000295440

/—

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS

Titulo do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtengéo do titulo: 08/04/2005

Registro Nacional: 000A877247
Data de Registro: 20/02/2006

Validade: Indefinida

ANOTA(;AO DE CURSO
- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT

Numero do RRT: 4154727 Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORANEO Registrado em: 03/12/2015
Forma de registro: INICIAL Participacé@o Técnica: INDIVIDUAL
Descrigao:

CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA

Empresa contratada: CIRCULO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 83.330.902/0001-13

DADOS DO CONTRATO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO E OBRAS PUBLICAS
CPF/CNPJ: 05054911000115

TRAVESSA CHACO N° 2158
Complemento: PROX. AV. ALMIRANTE BARROSO

Cidade: BELEM Bairro: MARCO UF: PA CEP: 66093542
Contrato: 118/2014 Celebrado em 05/08/2014

Valor do contrato: R$ 22.445.259,37 Tipo do Contratante: Orgéo Publico

Data de Inicio: 05/08/2014 Data de Fim: 12/06/2015

ATIVIDADE TECNICA REALIZADA

2.1.1 - Execucdo de obra, 9617.91 m?2 - metro quadrado; 2.2.4 - Execuc¢édo de estrutura metdlica , 8916.82 kg - quilograma; 2.4.3 -
Execucéo de mobiliario , 202.00 m2 - metro quadrado; 2.5.1 - Execucéo de instalag8es hidrossanitarias prediais , 9617.91 m?2 - metro
quadrado; 2.5.10 - Execucdo de comunicacdo visual para edificacdes , 9617.91 m2 - metro quadrado; 2.5.11 - Execucéo de
cabeamento estruturado, automacéo e légica em edificios , 9617.91 m2 - metro quadrado; 2.5.2 - Execucéo de instalagdes prediais
de aguas pluviais , 9617.91 m? - metro quadrado; 2.3.2 - Execugdo de instalages de luminotecnia , 70.00 m2 - metro quadrado;
2.5.5 - Execucédo de instalagGes prediais de prevengdo e combate a incéndio , 9617.91 m? - metro quadrado; 2.5.7 - Execucéo de
instalacdes elétricas prediais de baixa tensdo , 9617.91 m? - metro quadrado; 2.5.8 - Execugdo de instalacdes telefonicas prediais ,
9617.91 m2 - metro quadrado; 2.6.1 - Execucgédo de obra de arquitetura paisagistica , 102.27 m2 - metro quadrado; 2.3.5 - Execugdo
de instalag6es de ventilagéo, exaustao e climatizacdo , 170.00 m2 - metro quadrado;

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: DZ47ZD981Z6C67739W21
Impresso em: 17/10/2023 as 20:20:36 por: FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS, ip: 172.70.138.143
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO
Conselho de Arquitetura e Urbanismo

do Brasil N° 0000000295440

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO
Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010

|20160000295440

/—

ENDERECO DA OBRA/SERVICO

TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL - DE 1284/1285 A 1634/1635 N° s/n
Complemento: ENTRE AV. MAGALHAES BARATA E AV. GENTIL BITENCOURT
Cidade: BELEM Bairro: S30 BR&S UF: PA CEP: 66063005
Coordenadas Geogréficas: -1.4543702719995508 -48.502910353999596
DESCRICAO

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO

INFORMAGCOES IMPORTANTES

- Esta certiddo perderéa a validade, caso ocorra qualquer alteracdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93,
expedido pela pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes
nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em conformidade com a Lei
n°® 12.378/2010 e Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado est4d vinculado constituird prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
guadro técnico por meio de declaracéo entregue no momento da habilitagédo ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2° da Lei n° 12.378/2010 e artigos 2° e 3° da Resolucdo n°
21/2012-CAU/BR, esta Certiddo é vdlida somente para os servigos condizentes com as atribuicdes profissionais acima
discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realizagédo de trabalho de competéncia privativa ou
de atuacdo compartilhadas com outras profissdes regulamentadas sera objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT

Certiddo n° 295440/2016
Expedida em 19/01/2016 12:01:00, Belém/PA, CAU/PA
Chave de Impressé&o: DZ47ZD981Z6C67739W21
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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, gue a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.®
B3.230.902/0001-13, Inscrico Estadual N° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belem/Pa., sob a responsabilidade teécnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N* 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL FPADRAC
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N°® 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Argt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, execulou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados.

Inicio da Qbra: 05/08/2014 Termino da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA - 9.617.91 M2

o
=3
@
1]
[y
o
o
>
Iy
0
23
@
=4
S
=
@
Q
@
=
N
Q
o
n
o.
©
2
=
o
o
©
3
=
©
B
S
=
=
N
o
=
o
=
N
=)
=
=)
o
o
[}
<]
=1
=
[N
3
o
N
—
=)
=
D
7]

Q
]
=
o
g
o
=}
o
N
©
ol
5
N
o
=<
N
o
=
(<2}
\
[
©
=
o
P
=
N
o
=
(<2}
=
N
o
=
o
o
N
Q
N
o
)
Q
3
<
(]
o
[
3
k=]
=
]
73
D
Q
O
N
N
~
N
vl
©
oo
-
N
D
Q
(<2}
N
~
w
<
N
=3

ITEM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID. | QUANT
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 |Licengas e taxas ¢ 1.00
12  |Placade obra m? 12,00
13 Instalacbes provisorias da obra m? 120,00
1.4 Mobilizacao e desmobilizacao do canteirg Uind 1.00
1.5 | Transporte e alimentagéo més 846
1.6 | Administracdo da obra mes 8.46
1.7 | Andaime fachadeiro (aluguel) m2/més | 36.000.00
1.8 | Prger.c- de ar condicionado und 1.00
2 | BEMDLI¢CIES E LIMPEZA
21 | Demaligdo de Tapume metalico m? 40,92
~ 22 | Demcligao de barragao de madeira m* | 3066 L
23 Demaligao de Alvenana m? 114,97
24 | Remogéo de reboco m? 89,42 550
25 Demoligio de camada regularizadora m? 5,008.02 | ggwo
26 Limpeza do terreno (corredor lateral) mé 52047 | S 8§
2T Retirada de entulho manuaimente m® 546,15 ;} %
28 |Botafora manual m’ 546,15 o2
2.9 | Retirada de £squad. sem aproveitamenta m? 18,15 ® 3
210 | Demoligdo manual de concreto armado | m* | 17387 | g o
211 | Demolicio da mureta do QGBT | wu 100 | 83
2.12 | Retirada paineis div. em mad.compens. incl.entarugamento m? 206.50 | 92
213 Retirada de piso vinilico m? 517 > 5
214 Refirada de esquad. com aproveitamento m? 1,89 ? ‘_':
2.15 Retirada de painel de vidro m? 10,35 3 &
216 | Apicoamento de reboco m? 118,17 42
217 | Retirada de revestimento ceramico m 86,19 S &
218 Remogdo de ponto régua de gases und | 4,00 8 5
2.19 | Retirada de soleira e peitoril m | 062 0 °
2.20 | Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento) m | 151,66 3 g
2.21 Retirada de forro em PVC m? 2593 > 8
222 Retlirada de telha de barro m? 29,81 33
223 |Montagem de telha de barro m? 99,81 8 a
3 ESTRUTURA s >
31 | Concreto armado FCK=30MPA c! forma aparente (rampas e escadas) m? 4777 N
4 PAREDES / DIVISORIAS e REVESTIMENTOS o | § E’
4.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m® 396,27 3 g
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUCAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.802/0001-13, Inscricdo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.” 3984, em Belem/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N® 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnice LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt° LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAUN® AB7774-3 e o Argt” FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° AB7724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixe discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2
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ITEM | CONCLUSAQ DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT
4.2 Reboco interno m* 1.468.83
I 4.3 Divisarias Divilux Painel/Painel m? 89,70
| 44 Divisoria of venezianas de aluminio natural m? 327,30
| 456 Divisarias de vidro Opaco m# 23.40
i 4.6 BRISE METALICO "REFAX" MODELO COLMEIA m* 866,71
i 4.7 BRISE METﬁLI@LRDNTAL | LATERAL "REFAX" MODELO AB 200 m? 843,25
4.8 BRISE METALICO POSTERIOR "REFAX"MODELO LC 100 e 609.65
4.9 Diviséria Metalica ( lubos + chapa moeda) na Quimicterapia m? 13.88
410 | Divisaria de Vidro temperado incluindo portas 4° pavimenta m? 1385.20
411 Divisaria em gesso acartonado m? 308,42 |
412 Chapisco m? 1.313,52
413 | Painel em vidro temperado 10mm m? 183,88
414 | Ceramica 20x20cm m' | 114,21 |
415 |Emboco mt_ | 517 N
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS | 2
51 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO CORRER, m? [ 154 07 g
' FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR DE 6MM - 1,60X1.20/1.40 (J2) !
52 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO CORRER, . 29 90
' FECHAMENTO EM VIDR INCOLOR DE 6MM - 3,20X1,20/1,40 (J3) :
53 JANELA DE VIDRO DUPLQ FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, m? 850
: VIDRO DE 6.00MM - 2,00X1.20/1,20 (J4) .
ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM
54 FECHAMENTO EM VIDRO FIXO LAMINADO 8MM INCOLOR m? 4.28

1,50X1,10/1,00M (J5)

ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM |
5.5 FECHAMENTO EM VIDRO FIXO LAMINADO 8MM INCOLOR | me 20,77
2,00X1,10/1,00M (J5)

GUICHE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM FECHAMENTO EM
56 VIDRO FIXO LAMINADO 8MM INCOLOR, COM TAMPO EM GRANITO m? 1,65
| CINZA PRATA 0,70X1,00/1,10 (G1)

GUICHE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM FECHAMENTO EM
5.7 |wDRO FIXO LAMINADO 8MM INCOLOR, COM TAMPO EM GRANITO m? 454
CINZA PRATA 1.00X1.00/1.10 (G2) |
IGUICHE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM FECHAMENTO EM '
58 |UIDRO FIXO LAMINADO 8MM INCOLOR, COM TAMPO EM GRANITO m? 477 ‘
| CINZA PRATA 1,50X1.00/1.10 {G3)

| GUICHE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM FECHAMENTO EM
59 | VIDRO FIXO LAMINADO 8MM INCOLOR, COM TAMPO EM GRANITO m* 2,36 ‘
_ |CINZAPRATA 2,00X1.00/1.10(G4) |
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAOQ
ATESTADO

Atestamos para os dewidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscrigao Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade tecnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL FADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° AB7774-3 e 0 Argt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N®° A87724-
7, execulou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAQO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:

Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

ITEM | CONCLUSAQ DO CENTRO ONCOLOG, PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |
5 10 GUICHE COM TAMPO EM GRANITO CINZA PRATA 100X 1000110 | 454
(G8) m i
511 | PORTA EM MODF 0,60X2,10M COM ALIZAR, CAIXILHO E FERRAGENS |
' ip1) | und 8,00
512 rg}am EM MDF 0,70X2,10M COM ALIZAR, CAIXILHO E FERRAGENS iFa 50,00
513 ::%rm EM MDF 0,80X2,10M COM ALIZAR, CAIXILHO E FERRAGENS iid 85.00
- fg?m EM MDF 0,90X2,10M COM ALIZAR, CAIXILHO E FERRAGENS ane 42.00
PORTA EM MODF 1,20X2,10M (DUAS FOLHAS) COM ALIZAR, CAIXILHO
515 E FERRAGENS (P5) und 100,00
515 |PORTAEM MDF 0, 90 X 2,10M COM ALIZAR. CAIXILHO, FERRAGENS E und 81.00
' BARRA DE APOIO 60CM (P6) .
s17 |PORTAEM MDF 0,80 X2,10M COM ALIZAR, CAIXILHO, FERRAGENSE | 22 00
VISOR EM VIDRO (P7) '
s4a | PORTAEM MDF 0,90 X 2,10M COM ALIZAR, CAIXILHO, FERRAGENS E | 11:00
VISOR EM VIDRO (P8) '
519 |PORTAEM MDF 0.90 X2 10M COM GUICHE, ALIZAR, CAIXILHO, i 100
| FERRAGENS, VIDRO E TAMPO EM GRANITO (P9) -
520 |PORTA EM MDF 1,20X2,10M (DUAS FOLHAS) - (0,90 E 0,30M), ALIZAR, s 18.00
CAIXILHO, FERRAGENS E VISOR EM VIDRO (P10) | T
551 |PORTAEM MDF 1,60X2,10M (DUAS FOLHAS DE 0,80 TIPO VAIVEM), nid 10.00
: COM ALISAR, CAIXILHO, FERRAGENS E VISOR EM VIDRO (P11) :
597 | PORTAEM MDF 2,00X2,10M (DUAS FOLHAS DE 1,00M), COM ALIZAR, | 4.00
) CAIXILHO. E FERRAGENS :
573 | PORTAEM VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. TIPO i £0.14
: ABRIR (1 FOLHA) 0.60X%1.80M (P13) :
504 |PORTA EM VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO m? 1476
<% | ABRIR (1 FOLHA) 0.82X1,80M (P14) -
| PORTA EM VIDRO TEMPERADO 2.00X2.40M (DUAS FOLHAS DE ABRIR
5.25 | 1M, DEMAIS VIDRO FIXO) COM 53CM DE BANDEIRA - TIPO ABRIR und 1,00
(P186)
. | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1,00X%2 40M (UMA FOLHA DE 1M, mi 6.32
DEMAIS VIDRO FIXO) COM 53CM DE BANDEIRA - TIPO ABRIR (P17) '
5.7 PORTA DE DIVISORIA NAVAL COR AREIA JUNDIAI. MONTANTES COR mé 15,86
' | PRETO LINHA DIVILUX 35 FAB. EUCATEX - 0.8X2.10M (P20) \
528 |PORTA CORTAFOGO 1,00X2.10 (P21) und 11,00
529 | Porta corta fogo 2.00x2,10 (P21) und 7.00
530 | PORTA DE TELA (P22) m? 3.96 |
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“wnis ROVPARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA .
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO
Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CMPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscrigao Estadual N.* 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.® 3884, em Belem/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
- CAU N° A87774-3 e o Arqt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAC DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracleristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Términe da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

| ITEM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |
| 531 | PORTA DE SHAFT EM MDF 0.6X2.10M (P25) und. | 55.00
\ 532 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1,17X2 40M COM 53CM DE BANDEIRA m? 19.88
| ol - TIPO ABRIR (P26) o s
i 533 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1,80X2,10, UMA FOLHA DE CORRER i 4.45
= *.Q_E" 0.SOMEOQUTRAFIXA(P2T) — '
[ 534 { PORTA EM MDF 1,60X2,10M (DUAS FOLHAS DE 0,80), COM ALIZAR, und %00
! ' CAIXILHO E FERRAGENS (P28) J
| 535 BALANCIM EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO BASCULANTE, mi 4147
: FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR 6MM - 0,80X0,90M (B1) :
I 536 BALANCIM EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO BASCULANTE, m? 85 32
| ; FECHAMENTC EM VIDRO INCOLOR 6MM - 1,60X0,80M (B2) 5
[ 537 BALANCIM EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO BASCULANTE, me 157 01
| ] FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR BMM - 2 40X0.90M (B3) !
' 538 BALANCIM EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO BASCULANTE. A 102,64
) FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR 6MM - 3.20X0,90M (B4) )
539 BALANCIM EM VIDRO ARAMADO FIXO (BT) m? 27.19
5.40 PELE DE VIDRO m? 476,52
| 541 GRELHA COM PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO, COM m? 2420
- ACABAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO NATURAL (B8) =
542 Balancim em venaziana m? 46,73 |
543 ELEMENTO VAZADO TIPO COBOGO (B9) m’ 10,80 |
5.44 CASA DE MAQUINA (SH1) m’ 0.48
545 CASA DE MAQUINA, (P24) - me 168
| 546 Granito dos Guichés m’ 6,78
| 547 Visor em vidro liso e=s4mm m 16,31
| 548 Porta em veneziana em aluminio anodizado natural, tipo correr (P15) m? 18,57 |
| 549 Painel em ACM (Platibanda / Fachada) m? 378.98
| 550 Fechamento em painel ACM junto a pele de vidro m 144,00
| 851 Porta em vidro temperado ¢/ ferragens -(sem mola) (Acesso ao Solarium) m 384
| 552 Porta em ABS com 12mm de espessura 1.60x2 10m und. 6.00 |
| 552 Grelha para insuflamento de ar dupla deflexo 50x1.20m und 11,00 |
5.54 Esquadria ¢/ venezianas de aluminio natural ¢f ferragens m? 40.43
585 Esquadria de alum.de correr ¢/ vidro e ferragens m? 19.08
556 GUICHE COM TAMPO EM GRANITO CINZA PRATA 0,80 X 1,00/ 1,10 m? 160
: (G5) ;
| 557 | Assentamento de esquadria m? 1.89
6 RODAPE
6.1 Suporte Curvo para rodapé em manta vinilica - | m 6.086.87
62 | Rodapé em granito dos elevadores e = 2 cm [ m 50,80 |
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS

DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, gue a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.802/0001-13, Inscricdo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Beléem/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecédnico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD — CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Arqt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:

Inicio da Obra: 05/08/2014

AREA DA

OBRA © 9.617.91 M2

Termino da Obra: 12/06/2015

ITEM __ CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA| UNID | QUANT

_6.3 | Rodapeé Parcelanato m 1.836.46
64 | Scleira em granito m? 0,26
| 65 |Peitoril em granito m 3.86
|7 PAVIMENTAGAQO - ]
71 | Camada regularizadora no trago 1:4 m* | 5.808.72
75 | MANTA VINILICA (2MM) REF. "MIPOLAN", COM RODAFE DO MESMO m* | 7.85856
[ {MATERIAL , EM SUPORTE CURYO E SEM ARREMATE DE RODAPE e
73 | PISO CONDUTIVO TRAFFIC ELS MANTA, NA COR 920-FOG, FAB. m2 580.45
| | FADEMAC (OU EQUIVALENTE) COM MALHA DE ATERRAMENTO '
= PISQ EM PORCELANATO 40X40CM, PANNA PLUS NA 50, FAB. ELIANE = 1070.42
{OU EQUIVALENTE ) !
7.5 Piso em Granite Cinza prata ( elevadores Considerando Caixilhos) m* 108,48
76 Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1) - (Abrigo . 4950
' de GLP e Consuitorio) :
7.7 | Pedra mortuana em concreto und. 2,00
7.8 Tampo de granito e=2cm (pedras do necrotério) m* | 352
79 Piso em concreto m* | 6204
| 710 Piso em arddsia m' | 6088 |
i 3 FORRO '
' Forro em Placas de PVC 618 x 618 mm fixado ¢/ arame e acabamento em i '
8.1 parfil caitola m 3.960,62
82 Forro em gesso Acartonado REF. Knauf D112 FGE Unidirecional m* | 519556 |
. 81 | LAJE PINTADA COM TINTA PVA SOBRE MASSA PVA, NA COR z |
; | BRANCA m 1.686,12 |
84 LAJE PINTADA COM TINTA PVA SOBRE CHAPISCO TIPO = 304 68 I
| "CARAPINHA", NA CORCINZA CLARO '
85 | Farro Acustico 5° Pavimento m? 748,54
B& | Fechamento em gesso h=10cm (forro) m 120,00
9 PINTURA
91 Pintura Acrilica Interna semi brilho ¢/ massa e selador - cor Palha mé | 22.68156
92 EI:‘:: ra PVA Interna em Forro rebocado o massa e selador - cor Branco - 309 93
|83  |Pintura Epoxi stbre Massa Epoxi m* | 297565
| 94 Pintura Esmalte sobre caixilho  alizar m? 1.256,09
95 PINTURA EM TINTA PVA SOBRE PROTECAQ RADIOLOGICA DE - 299 36
BARITA NA COR JADE '
96 Pintura de Piso Cimentado m* | 2.006.51
97 Pintura de Piso Cimentado (Piso das escadas) m? B18,77
9.8 Esmalte saobre ferro m* | 83865
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Natryiana o bress GOVERND
T RTAPARRA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUCAQO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13. InscricAo Estadual N° 15.172.030-4. estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng°® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
- CAU N® AB7774-3 e 0 Argt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

SBY|0} 29 WIPIU0D 3 ‘00:TO:ZT 9TOZ/TO/ET WD OPHWS 104 OpelIsIBal oje d)sau opessle O

“’ TZM6€ELL9D97T86AZ.L¥ZA :0essaidw| ap aAeYD - 0Z:02 ‘00:T0:ZT 9T0Z/TO/6T - 9T0Z/0VYS6Z oU 0BPIISD

ITEM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT
_89 Pintura em verniz da estrutura do telhado m? 110,85
10 VIDROS o .
10.1 | Espelhos de Banheiro Cristal 45 x 80 cm und 135.00
N |PROTECAO RADIOLOGICA
111 Portas com Protecio Radiolégica 5° Pav m? 13.82
11.2__ | Vidro Plumbifero m? 3.32
11.3 | Forro com Blindagem m? 7368
11.4 Revestimento Baritado m? 235,77
11.5 Fornecimento de Laude und 1,00
12 | INSTAL&Q_ELE§ ELETRICAS :
121 ILUMINACAQ - PAVIMENTO - SUBSOLO
| Luminaria hermética de sobrepaor, com corpo em chapa de ago fosfatizada S
1211 e pir_ﬂaﬁa eletrostaticamente, refletor fechado em aluminio anodizado. o¢ 52 00
Equipada com reator eletrénico AFP,2x28W/127V. Ref FANOB-5228, fab. ) 5 sm
Lumicenter ou similar, (luminaria completa) 2w
12192 Luminéria hermética de embutir, com difuser em acrilico, equipada com o 1.00 S8 5]
' uma ldmpada compacta tipo PL-26W/127V ¢ ' J ©3 8
Luminaria tipe arandela de aluminio, equipada com uma lampada o 3
12 ! 3 ._|_ncadesceniicﬂe sowM2Tv. ) i 200 ! Q S
1214 | Tomada de embutir, 10A-250V, instalada em caixa 4"x2" pg | 900 | =
1215 | Sensor de presenca instalado em caixa 4 'x2- pg | 100 | § 3
1216 Interruptor universal simples, 10A/250V, com tampa instalado na parede po 200 o S
) em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar. ! ® 3
Interruptor universal duas teclas, 10A/250V, com tampa instalado na > o
L3g parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar Pe 209 g ;
122 | ILUMINAGAO - PAVIMENTO TERREO °e
| Luminaria hermética de embutir, com corpe em chapa de ago fosfatizada e §‘ g
1221 ! pintada eletrostaticamente, com dlfusm_‘ em poliestileno lransparente. 0c 93.00 g- o
' | Ref FHT05-E228, fab. Lumicenter ou sirilar. Equipada com reator ' 3
t eletrdnico AFP, 2x28WM27V (lumindria campleta) 9 o
| Luminaria hermética de sobrepor, com corpe em chapa de ago fosfatizada 3 §
1222 le pintada eletrostaticamente, com difusor em poliestileno transparente. o 200 § %
¢ | Ref FHT05-5228, fab. Lumicenter ou similar. Equipada com reator ' & o
eletrénico AFP, 2x28WM27V (luminaria completa). g2
Luminaria hermeética de embutir, com corpo em chapa de ago fosfatizada e | 3 »
1223 pintada eletrostaticamente, com difusor em mlies_lneno ransparente. | oG 2800 o g
- Ref FHT0S5-E214, fab. Lumicenter ou similar. Equipada com reatar 4 © =
| eletronico AFP, 2x14W/127V (luminaria completa) | | L2
it 55
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscricdo Estadual N.® 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.® 3984, em Belem/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N*° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA - CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N? ABT774-3 e 0 Argt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUS?.D DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:

Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA - 9.617.91 M2

.~ ITEM |CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG, PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA| UNID | QUANT
' 1994 |Luminariahermética de embutir, com difusor em acrilico. equipada com 59,00
‘ % | uma lampada compacta tipo PL-26W/127V P -
| 1225 |Luminaria hermética de sobrepor, com difusor em acrilico, equipada com 3.00
'¢*? |umalampada compacta tipo PL-26W/127V. A e
| Luminaria lipe arandela de aluminic, equipada com uma ldmpada
, 122.6 | incadescante de B0WM 2TV, P : 2,00
| 1227 | Luminaria de vigilia, equipada com uma Idmpada compacta tipo PL-10W. pg | 9,00
1228 |Sensor de presenga instalado em caixa 4"x2" pc | 400
1294 Interrupwr universal simples, 10A/250V, com tampa instalado na parede oc 84 00
, |em caixa(4"x2"), fab. Pial ocu similar. | '
' Interruptor universal duas teclas, 10A/250V, com tampa instalado na |
! 12210 | pareda &m caixa(4"x2"), fab. Flat ou similar. i Pg | 21.00
' 12211 | Interruptor unl!l.rersal lrels teclas, 10A/250V, com tampa inslalado na parede Pe | 300
| em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar. L=
12.212 | Tomada 2P+T, 10A-250V [somente miclo], pc | 180,00
12213 | Plug macho de 10A-250V. pc | 180,00
12.2.14 | Tomada de embutir, 10A-250V, instalada em caixa 4"x2" pc | 139.00
| 122156 |Tomada de embutir, 20A-250V, instalada em caixa 4"x2" pg 6.00
12.2.16 | Campainha de emergéncia, instalada na parede sobre a porta, WC PNE 41 2,00
12.2.17 | Pulsador para campainha de emergéncia, instalado em caixa 4"x2" pc | 200
123 [ILUMINAGAO - 1° PAVIMENTO -
Luminana hermética de embutir, com corpo em chapa de aco fosfalizada e |
1231 | pintada eletrostaticamente, com difuser em poliestileno transparente. 6¢ 8400
! | Ref FHT05-E228, fab. Lumicenter ou similar. Equipada com reator !
| eletrénico AFP, 2x28VW/127V (lumindria completa).
| Luminaria hermética de embutir, com corpo em chapa de aco fosfalizada e
12.3.2 | pintada eletrostaticamente, com difusor em poliestileno transparente. | 1500

| Ref FHT05-E214, fab. Lumicenter ou similar. Equipada com reator Py
| eletronico AFP, 2x14W/127V (luminéria completa) |

1233 | Luminaria hermetica de embutir, com difusor em acrilico, equipada com

uma lampada compacta tipo PL-26WHM27V = ' i R0
1234 i Luminana hermelica de sobrepor, com difusar em acrilico, equipada com pe 200
" |luma lampada compacta tipo PL-26W/127V | !
1235 Luminaria tipo arandela de aluminio, equipada com uma ldmpada | pC 200
| ik incadescente de 60WM27V | '

[ 1236 |Lumindria de vigilia, equipada com uma lampada compacta tipo PL-10W. pe 17.00
123.7 | Sensor de presenga instalado em caixa 4"x2" pe 4,00
1238 . Interruptor universal simples, 10A/250V, com tampa instalado na parede oo 79.00

| em caixal4"x2"), fab. Pial ou similar. :
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o o GOVERNO DO
it WPARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUCAO
ATESTADOD
Alestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscrigdo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.” 3984, em Belem/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
—~ CAU N° A87774-3 e o Arqt® FERNANDO JGSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das

seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2
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| ITEM |CONCLUSAQ DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT, HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT
' | Interruptor universal duas teclas, 104/250V, com tampa instalado na
1238 | barede em caixa(d'x2"). fab. Pial ou similar P 30,00
i 12310 | Interruptor universal trés teclas, 10A/250V, com tampa instalade na parede o 400
| i em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar, ;
| 12311 |Tomada2P+T, 10A-250V {somente miolo) pe 174,00
!. 12.3.12 | Plug macheo de 10A-250V. P 174,00
12.3.13 | Tomada de embutir, 10A-250V, instalada em caixa 4"x2" pc 138,00
12.3.14 | Tomada de embutir, 20A-250V, instalada em caixa 4"x2" B 6.00
12.3.15 | Campainha de emergéncia, instalada na parede sobre a porta, WC PNE. pe 1,00
12318 :‘:ﬂmior para campainha de emergéncia, instalada a h=0.45m do piso s | 100
124 | ILUMINACAO - 2° PAVIMENTO I
Luminaria hermetica de embutir, com corpo em chapa de ago fosfatizada e
1241 pintada eletrostaticamente, com difusor em poliestileno transparente. pe 85 00 5 g. m
o Ref FHT05-E228, fab. Lumicenter ou similar, Equipada com reator ! ;o_" e @
eletrdnico AFP, 2x28W/M27V (luminana completa). o2 g
Luminaria hermetica de embutir, com corpo em chapa de ago fosfatizada e © o o
1949 pintada elelrostalicamente, com difusor em poliestileno transparente. e 11,00 > c%
o Ref. FHT05-E214, fab. Lumicenter ou similar. Equipada com reator ' Q=
eletronico AFP, 2x14W/M127V (luminaria completa), = °©
1943 |Luminaria hermética de embutir, com difusor em acrilico, equipada com 2800 § 3
uma lampada compacta lipo PL-26W/127V P¢ | g S
1244 Luminaria hermética de sobrepor, com difusor em acrilico, equipada com o 3.00 & 3
uma lampada compacta tipe PL-26W/127V ! z %
1245 Luminaria tipo arandela de aluminio, equipada com uma lampada pe 200 g -
' incadescente de G0W/127V ' S &
1246 | Luminana de vigilia, equipada com uma l[dmpada compacta tipo PL-10W. pc | 18,00 = g
" 124.7 | Sensor de presenca instalado em caxa 4' .7 pc | 400 ] 9 %’_
( Interruptor universal simples, 10A/250V, com tampa instalado na parede l g
1248 em ca1§a{4 'x2"), fab. P‘Iﬂ? ou similar, U Pe [ #8.00 | g 3
124.9 Interruptor universal duas teclas, 10A/250V, com tampa instalado na oG 31.00 S 9
| &y parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar ' > 7
12.410 Interruptor universal trés teclas, 10A/250V, com tampa instalado na parede 400 72
Lt em caixa{4"x2"), fab. Pial ou similar P S| ¢ 3
12411 | Tomada 2P+T, 10A-250Y {somente miolo) pg 174,00 | 22
| 12412 |Plug macho de 10A-250V. pe 174,00 s >
| 124,13 |Tomada de embutir, 10A-250V, instalada em caixa 4"x2" pg 132,00 N
| 12.4.14 | Tomada de embutir, 20A-250V. instalada em caixa 4"x2" pe 6,00 © 5
| 12415 |Campainha de emergéncia, instalada na parede sobre a porta, WC PNE. pe 1.00 | g %’
P 5 o @
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e RVPARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA )
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUCAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscrigao Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtade, n.° 3984, em Beléem/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
- CAU N° A87774-3 e o Arqt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANC E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicic da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA - 9617,91 M2

ITEM | CONCLUSAQ DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |
12416 Pulsador para campainha de emergéncia, instalada a h=0.45m do piso pe 1.00 |
R pronto. :
12.5 ILUMINACAO - 3° PAVIMENTO
Luminaria hermetica de embutir, com corpe em chapa de ago fosfatizada e
125 1 pintada eletrostaticamente, com difuser em poliestileno transparente oc 85 00
‘ Ref FHT05-E228, fab. Lumicenter ou similar, Equipada com reator '
| gletrdnico AFP, 2x28W/127V (luminaria completa),
' Luminaria hermética de embutir, com corpo em chapa de ago fosfatizada e
1252 pintada eletrostaticamente, com difusor em poliestileno transparente pe 1100
2 Ref FHT05-E214, fab, Lumicenter ou similar. Equipada com reator '
gletrénico AFP, 2x14W/127V (luminaria completa).
1253 Luminaria hermética de e_mbulir. com difusor em acrilico. equipada com oc 7800
uma lampada compacta tipo PL-26W/127V. '
1254 Luminaria hermética de sobrepor, com difusor em acrilico, equipada com be 300
' uma lampada compacta tipo FL-26W/127V, '
| 1255 Luminaria fipe arandela de aluminio, equipada com uma lampada pe 200
= incadescente de GOW/127V. | '
[ 1256 |Luminaria de vigilia, equipada com uma lampada compacta tipo PL-10W. | p¢ 18,00
1257 | Sensor de presenca instalade em caixa 4"x2" [ 4,00
1258 Interruptor universal simples, 104250V, com tampa instalado na parede o6 79 00
- em caixal4'x2"), fab. Pial ou similar ;
1259 | Interruptor universal duas teclas, 10A/250V, com tampa instalado na pe 31.00
) parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar !
Interruplor universal trés teclas, 10A250V, com lampa instalado na parede
12510 em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar PG 4,00
12511 | Tomada 2P+T, 10A-250V (somente mioio) pe 174,00
12.5.12 | Plug macho de 10A-250V. pe 174,00
12513 | Tomada de embutir, 10A-250V, instalada em caixa 4"x2" PG 143,00
12514 | Tomada de embutir, 20A-250V, instalada em caixa 4"x2" Pg 6.00
12515 | Campainha de emergéncia, instalada na parede sobre a porta, WC PNE e 1,00
12516 | Pulsador para campainha de emergéncia, instalada a h=0,45m do piso 5 106
. ) pronto '
| 128 ILUMINACAO - 4° PAVIMENTO
| Luminaria hermética de embutir, com corpo em chapa de ago fosfalizada e
12 6.1 pintada eletrostaticamente, com difusor em poliestileno transparente. e 46.00
’ Ref FHT05-E228, fab. Lumicenter cu similar, Equipada com reator y
| eletrénico AFP, 2x2BW/M27V (lumindna completa)
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA )
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAOQ
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscricdo Estadual MN.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3884, em Belém/Pa., sob a responsabllidade técnica do Eng® Mecénico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng°® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Argt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e 0 Arqt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixe discriminados:

Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/08/2015
AREA DA OBRA . 9.617.91 M2
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ITEM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA| UNID | QUANT
Lurninaria hermetica de embutir, com corpo em chapa de ago fosfatizada e |
pintada eletrostaticamente, refletor facetado em aluminie anodizado de alta
126 |Purezae refletancia, difuser em vidro temperado transparente e vedacao be 6500 |
e de borracha auto adesiva. Equipada com duas 1ampadas flusrescente de '
28W e realor eletrnico AFP.2x28W/M2T7V. Ref FHTD4-E228. Fab.
Lumicenter ou similar{luminaria completa).
Luminaria hermética de embutir, com corpo em chapa de aco fosfatizada e
1263 pintada eletrostaticamente, com difusor em poliestileno transparente. oc 8.00
: Rel FHT0S-E214, fab. Lumicenter ou similar. Equipada com reator ;
gletrdnico AFP, 2x14WNM27V {lumindria complela)
Luminaria hermética de embutir, com corpo em chapa de ago fosfatizada e
pintada eletrostaticamente, refletor facetado em aluminic anodizado de alta
1264 PUEZaE refletancia, difusor em vidro lemperado transparente e vedago pG 11,00 |
- de borracha auto adesiva. Equipada com duas lampadas fluorescente de ' B o< m
14W e reator eletronico AFP.2x14W/127V. Ref FHT04-E214. Fab. S35
Lumicenter ou similar{luminaria completa) | = f—, a
Lumindria hermética de embutir, com difusor em acrilico, equipada com 829
1265 . p¢ | 2500 | ° 2
|uma lampada compacta tipo PL-26WIT27V. o 5
1266 Luminaria hermética de sobrepor, com difuscr em acrllico, equipada com og 300 o8
ek uma lampada compacta lipo PL-26WNM27V. : ¢ 5
1267 Luminaria tipo arandela de aluminio, equipada com uma lampada o¢ 200 g o
It incadescente de B0W/M27V : °© 8
| 1268 |Sensorde presenga instalado em caixa 4"x2" i 4,00 92
' 126.9 [nterrulptur .I'.mi'femal sirpples, ‘_iﬂu_ﬂu"25ﬂ".f, com tampa instalado na parede pe 53,00 > 3
em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar S @
Interruptor universal duas teclas, 10A/250V, com tampa instalado na 5
12640 | parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar p¢ 19.00 2 %
Interruptor universal trés teclas, 10A/250V, com tampa instalado na parede LAY
12811 | om caixa(4"x2"). fab. Pial ou similar pe | 2.00 58
| 12612 |Tomada 2P+T, 10A-250V (somente miolo) [ 159,00 °© 3
12613 | Plug macho de 10A-250V. o] 158.00 S
12.6.14 | Tomada de embutir, 10A-250V, instalada em caixa 4"x2". pe 119,00 33
126.15 | Tomada de embutir, 20A-250V, instalada em caixa 4"x2". PG 8,00 -3
126.18 | Tomada de embutir 30A-250V, com placa 4"x2" pe 4.00 3 3
12.7 ILUMINAGAO - 5° PAVIMENTO E COBERTURA §- 2
Luminaria hermetica de embutir, com corpo em chapa de ago fosfatizada e 32
1271 pintada eletrostaticamente, com difuser em poliestileno transparente pe 43,00 o 2
Ref FHT05-E228, fab. Lumicenter ou similar. Equipada com reator ' S a7
eletrénico AFP, 2x28W/M127V (luminaria completa). g g
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA -
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAQ
ATESTADO
Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscrigdo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Beléem/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL FADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUNZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
- CAU N° A87774-3 e 0 Arqt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N* A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

ITEM |CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |

Luminaria hermética de embutir, com corpo em chapa de ago fosfatizada e
pintada eletrostaticamente, com difusor em poliestileno transparente

el Ref FHT05-E214, fab. Lumicenter cu similar. Equipada com reator P 1500
eletrdnico AFP, 2x14W/127V (luminaria completa).
1273 Luminaria hermética de embulir, com difusor em acrilico, equipada com ne 25 00
s uma ldmpada compacta tipo PL-26W/M127V :
| 1274 Luminaria hermeética de sobrepor, com difusor em acrilico, equipada com oc 1100

uma lampada compacta tipo PL-26W/M127V,

Luminaria de soprepor tipo planfonier WYN-25 IP-54, a prova de tempo,
1275 |gases, vapores em po, corpo € grade de protecdo em liga de aluminio PG 39,00
silicio. Equipada com uma lampada PL-26W.

| Luminana tipo arandela de aluminio, equipada com uma lampada

| 1278 |incadescente de 60W/127V T
| 1277 |Sensorde presenca instaladoemcaixad'™x2". | pg +.00
12.7.8 | Tomada de embutir, 10A-250V, instalada em caixa 4"x2" | pec 1,00
1279 Interruptor universal simples, 104/250V, com tampa instalado na parede 36.00

¥ | em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar. P% -
12710 Interruptor universal duas teclas, 10A/250Y, com tampa instalado na pG 19.00

=" " | parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar s
12711 Interruptor universal trés teclas, 104250V, com tampa instalado na parede oc 400

em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar

Interruptor dimmer, 10A-250V, instalado embutido na parede em caixa 4x2”

127.12 a 1,10m do piso pronto 1,00

12.7.13 | Tomada 2P+T, 10A-250V (somente miolo) 117.00

12.7.15 | Tomada de embutir, 10A-250V, instalada em caixa 4"x2". 78,00

ol
Pe

12.7.14 | Plug macho de 10A-250V pe 117,00
PG
P

12716 | Tomada de embutir, 20A-250V, instalada em caixa 4"x2". 4,00

12.8 | AR CONDICIONADO E CHUVEIRO ELETRICO - PAVIMENTO TERREO

1281 | Tomada de embutir 30A-250V, com placa 4"x2" [ pg 12,00
1282 | Tomada de embutir 30A-250V, com placa 4"x2" | p¢ 12.00
12.9 AR CONDICIONADO E CHUVEIRO ELETRICO - 2 *PAVIMENTO i

1291 | Tomada de embutir, 10A-250V, instalada em caixa 4"x2" pe 18,00
1210 | AR CONDICICNADO E CHUVEIRQ ELETRICO - 3 “PAVIMENTO
12.10.1 | Tomada de embutir, 10A-250V, instalada em caixa 4"x2" pe 18,00
12411 |SPDA [

1.00

~12.11.1 | Captor Frankiin 4 pontas 350mm - und |

_ 12112 | Mastro ago galvanizado 4m x 2" und 1,00
12.11.3 | Conjunto de estaiamento rigido 1.5mm para mastro 2" und 1.00

12114 | Base para mastro 2" und 1,00
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS

DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscricdo Estadual N.® 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.® 3984, em Belem/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Elefrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N® 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
- CAU N° AB7774-3 e o Arqt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N® AB7724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CDNCLUSiﬁD DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:

Inicio da Qbra: 05/08/2014

AREA DA OBRA - 9.617.91 M2

Término da Obra: 12/06/2015

| ITEM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA| UNID | QUANT

| 12.11.5 |Abracadeira guia reforcada 2" und | 3.00

| 12.11.6 | Sinalizador de abstaculo duplo und 1.00
12.11.7 | Suporte para sinahzador und 1.00

| 12.11.8 |Haste de aterramento alta camada 5/8"x3 m und 6,00

| 12118 |Tampa para caixa de inspesé&o cilindrica simples 300mm und 2.00
1211.10 | Caixa de inspegéo PVC cilindrica 300x§00mm und 2,00

| 1211.11 | Cabo de cobre nu témpera mole 35mm’ m 750,00

| 12.11.12 | Cabo de cobre nu témpera maole 50mm* m 320,00

[ 121113 |Molde GY-5/8" 35.C und 200
12 11.14 | Soida exotérmica p/ cabo tipo cabo passante #35 mm? / haste @5/8" und 8,00

| 1211.15 | Caixa de medicao suspensa und 1,00

| 1211.16 | Presilha latdo com furo Smm para cabo 35mm? und 500,00 |
12.11.17 | Espagador aluminio 90° 25x25mm und 500,00
12 11.18 | Conectlor de medicao de bronze und 1.00

| 12.11.19 |Conectar de pressdo split bolt und 20.00
12.11.20 | Grampo Leve galvanizado 3/8” und 20.00

1212 | ALIMENTADORES DOS COMPRESSSORES DO SISTEMA DE GASES

12,121 | Eletrocalha metalica perfurada, lipo "C", 100x100x3000mm, com tampa pc 32,00
12.12.2 | Curva vertical para eletrocalha de 100x100mm - 90° pe 3,00

| 12123 |Curva horizontal para eletrocalha de 100x100mm - 80° pC 2,00

| 12.12.4 |Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm pg 68,00

| 12.12.5 |Jungéo simples 100 mm pc 84,00

' 12128 | Chumbador CB @ 3/8" pe 130.00

| 12127 | Tirante rosqueado @3/8"x3m pe 20,00

| 12128 |Porca sextavada inox 3/8 ct 2,00

| 12129 |Arruela isa @ 3/8" ct 2.00
12.12.10 | Parafuso cabeca lentinha @1/4" x 5/8" ct 2,00
12 1211 | Porca sextavada inox 1/4 ct 2,00
121212 | Arruela lisa @ 1/4" ct 2,00

Quadro de distribuicio com barramentos e disjuntores de protecéo e

121213 camando para compressores P 1,00

| 12 1214 |Cabo de cobre ¢/ isolam, P/ 1KV e isolacdio em PVC #50mm?(prelo) m 390,00

| 121215 | Cabo de cobre ¢ isolam. P/ 1KV e isolagio em PVC #50mm?(azul) m 130.00

| 1212.16 | Cabo de cobre ¢f isolam. P/ 750V e isolacio em PVC #25mm?(varde) m 130,00 |

. 1213 | INSTALACOES ELETRICAS DO BLOCO ADMINISTRATIVO -
12,131 | Perfilado perfurado 38x30mm UND 5,00
12132 |juncéotipo | UND 10,00
12.13.3 | Eletroduto roscavel de F°G° - série pesada, @ 3/4" ¢f luva und 25,00
12134 | Eletroduto flexivel corrugado tipo A classe leve de @3/4" m 200,00
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUCAO
ATESTADOQ

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscrigdo Estadual M.° 15.172.030-4. estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.” 3984, em Beléem/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOQOUD — CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng°® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
- CAU N° A87774-3 e o Arqt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e conlratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Termino da Cbra: 12/06/2015
AREA DA OBRA . 9.617.91 M2

ITEM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA| UNID | QUANT
12.13.5 | Eletroduto roscavel de PVC rigido @ 1" ¢f luva o 4.00
| 12136 |Curva PVC rigido @ 1" cf luva pe 2.00
| 12137 |Grampo C completo pe 50,00
| 12138 |Buchaearruela @1" — 5 ps 8.00
12.13.9 | Dailete miltiplo de aluminio tipo X - @ 374" ¢/ lampa cega, fab.; DAISA PG 2,00
12.13.10 | Saida lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de @ 3/4" pe 10,00
12.13.11 | Parafuso cabeca lentilha de 1/4x5/8" pc 100,00
12.13.12 |Paorca sextavada @ 114" pe 300.00
12.13.13 | Tirante rosqueado © 1/4"x3m pe 5.00
12.13.14 | Gancho curto para perfilado PG 30.00
| 12.13.15 | Caixa PVC 4x2" pG 40,00
12.13.16 | Cabo de cobre ¢/ isolam. P/ 750V e isolacic em PVC, 22 5mm?(prelo) m 300,00
| 12.13.17 | Cabo de cobre ¢f isolam. P/ 750V e isolagdo em PVC.#2,5mm?(azul) m 300,00
| 121318 |Cabo de cobre ¢f isolam, P/ 750V & isolagdo em PVC #2 Smm?{verde) m 300,00
12.13.19 | Cabo de cobre ¢f isolam. P/ 750V e isolagdo em PVC #2 5mm?(branco) m 100,00
Luminaria hermeética de embutir, com corpo em chapa de ago fosfatizada e
121320 |pintada eletrostaticamente, com difusor em poliestileno transparente para 4 pe 17,00
lampadas fluorescente de 14W
Luminaria hermética de embutir, com corpo-em chapa de ago fosfatizada e
12.13.21 | pintada eletrostaticamente, com difusor em poliestileno transparente para 2 PG 3.00
| lAmpadas fluorescente de 28W o
i | Luminaria hermética de embutir, com corpo em chapa de ago fosfatizada e
12.13.22 | pintada eletrostaticamente, com difusar em poliestileno transparente para 2 PG 7,00
I ldmpadas fluorescente de 14W
121323 Interruptor Simples de embutir 10A-250V, 1 teclas ¢f pl. de baquelite 4"x2", pe 8.00
I Modelo: LUNARE , fab.:SCHNEIDER ELECTRIC !
Interruptor Simples de embulir 10A-250V, 2teclas ¢f pl. de baquelite
| 121324 4'x2"ref - ,Modelo LUNARE fab. SCHNEIDER pe | 200
124395 Interruptor Paralelo de embutir 10A-250V, 3teclas of pl. de bajuelite oe 5 00
- 4"x2" ref.. Modelo: LUNARE fab.: SCHNEIDER '
1213.26 Conjunto 1 Tomada universal 2P+T 10A-250V ¢f pl. de baquelite 4"x2", o¢ 22,00
' Modelo. . LUNARE, fab.. SCHNEIDER ELECTRIC '
12,1327 | LAmpada Fluorescente de 14W PG 14,00
| 12,13.28 | Lampada Fluorescente de 28W PG 74,00
12.13.28 | Reator Eletronico AFP T5 2x28W Bivoll BS 37,00
| 12.13.30 |Reator Eletronico AFP 2x14W, Bivolt pe 7.00
Quadro de distribuigdo trifasico com barramento contendo todos os
121331 | qouiamentos - QDLT.ADM g | 1.0
12.13.32 | Cabo de cobre com isolamento para 1KV #35mm2 - preto m 300,00
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v DUPARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADOQ

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N°
£3.330.902/0001-13, Inscricdo Estadual N.° 15172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.” 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade tecnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSQUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N® 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDC BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Arqt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CDNCLUS._&G DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

ITEM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |
12.13.33 | Cabo de cobre com isolamento para 1KV #25mm?2 - azul m 100.00 |
12.13.34 | Cabo de cobre com isolamento para 750V #18mm2 - verde m 100,00

1214 | INSTALACOES ELETRICAS DO BLOCO ADMINISTRATIVO = 1|
|1 2.14.1 | Mureta de medigao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/1=0.50/h=2 0m) UND 1.00 |
12142 | QGBT | UND 1,00 |
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13 | INSTALACOES DE REDE i |
131 | HOL-PE-TE-17-R00 (PAVIMENTO SUBSOLO) |
13.1.1 | MONTAGEM E FIAGAO INTERNA |
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| 13.1.11 | Conector RJ-45 Fémea Cat & Branco, fab.. Furukawa | pe 5,00
_131.1.2 | Espelho 4"x2" para 2 tomadas RJ45. Furukawa pe 3.00
13.1.1.3 | Tampa cega para espelho 4"x2", Furukawa pC 1,00
13.2 HOL-PE-TE-18-R00 (PAVIMENTO TERREQ)
13.24 EQUIPAMENTOS ATIVOS
| 13.2.11 | Conversor de Midia 10/100Mb Giga Multimodo 0,5KM Conector SC PG 1.00 SsS T
| 13212 |Switch 24 portas 10/100Mb + 2 portas 10/100/1000Mb pe 2,00 Q2@
[ 13.2.2 SALA DE EQUIPAMENTOS g g 3
| 13221 |Cordao Optico Duplex 1.5m 50,0/125um SCISC, fab.: Furukawa pg 1,00 °g
| 13222 |Abragadeira de velcro ¢/ 3m pt [T 3.00 & 3
| 13223 |Bandejade ventilada 1Ux18"x400mm, fab. Triunfo pC 1,00 8 g-
| 13224 | Cabo BNC -2.0M Preto pg 15,00 2o
EesE : . , . 3
I 13226 E:js;t&b:ior interno optico A145 Plus - modulo basico até 6 fioras, fab pe 1,00 g g
| . 9 2
| 13226 E::iggic; Simplex coneclorizada MM 1.0 SC 1.5m 50.0/125um, fab.: pe 1.00 > 2
| 13227 | Guia de cabo horizontal de 1U, fab.: Triunfo pg 8,00 3 3
| 13.2.2.8 |Painel de fechamento 1U, fab.; Triunfo pC 2,00 © g
13.2.2.9 |Painel de fechamento 2U, fab.: Triunfo _ pS 1,00 § 3
13.2.2 10 | Patch cord Cat.é - 1,5M(568A)Azul, fab.: Furukawa pe 36,00 3 g
13.2.2.11 | Patch cord Cat.6 - 1,5M{588AWermelho, fab.: Furukawa PG 36.00 8 5
| 13.2212 | Patch cord Cat B - 2, 5M{568A)Azul, fab.: Furukawa PG 36,00 9 g
| 132213 | Paich panel 24P Cat.6 TS68A/B PLUS, fab.; Furukawa | po 3,00 3 o
1 13.2.2.14 | Placa de identificaco CUIDADO CABO OPTICO | pg 5,00 > é
E 13.2.2.15 | Porca gaiola ¢/ parafuso M5 | et 96,00 | g3
Rack fechad. 24Ux19"x570MM FLUS 02 Planos- PT STD ¢ Porta de )
‘ 132216 Acrilico + chave, fab.: Triunfo B | 1.00 S &
713.2.2.17 | Requa de 8 tomadas p/rack 19" el 1.00 32
132218 | Voice panel 50P 19" Cat.3, fab. Furukawa P 100 | N
13.2.3 | MONTAGEM E FIAGAQ INTERNA | e
13233 | Espelho 4"x2" para 2 tomadas RJ45. Furukawa pe | 26,00 | _8 §
o O
2 <
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T WPARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA -
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscrigio Estadual MN.° 15172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Beléem/Pa., sob a responsabilidade tecnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD — CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt° LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
—- CAU N° A87774-3 e o Arqt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, execulou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP. a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra; 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

ITEM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG, PEDIAT, HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT

13234 |Espelho 4"x4" para 4 tomadas RJ45, Furukawa Pg 1,00

13235 |Espelho 4x4 de latio para piso cf 3 conectores RJ45 fémea pe 3,00
13.3 HOL-PE-TE-19-R00 (1°PAVIMENTOQ) |

1334 |EQUIPAMENTOS ATIVOS

13311 | Conversor de Midia 10/100Mb Giga Multimodo 0.5KM Conector SC PG 4,00
13.3.1.2 | Switch 24 portas 10/100Mb + 2 portas 10/100/1000MB PG 2,00
13.3.2 | SALA DE EQUIPAMENTOS
13321 | Cordao Optico Duplex 1,5m 50,0/125um SCISC, fab.. Furukawa P 8,00
13.3.2.2 | Abragadeira de velcro ¢f 3m pt pc 4,00
13323 | Bandeja de ventilada 1Ux19"x400mm. fab.. Triunfe pG 1.00 |
13.3.24 |Cabo BNC - 2,0M Preto B 3.00 |
| 13325 ELS&:':E;:‘?;I interno optico A270 Plus - médulo basico até 24 fibras, fab. oG 1.00
| _13.3.26 |Kitbandeja de emenda 24 FO p/ DIO A270 Plus, fab. Furukawa B 1,00
Extencao Duplex conectorizada MM 1,0 SC-SPC 1,5m 50,0/125um p/ DIO
| WIET |y 2?0??&.&:.. Furukawa pg | 2400 |
13.3.2.8 | Guia de cabo horizontal de 1U, fab.: Triunfo PG 800 |
13329 |Painel de fechamento 1U, fab - Triunfo PG 200 |
|_1 3.32.10 | Painel de fechamento 2U. fab.: Triunfo PG 1.00
[ 13.3.211 |Patch cord Cat g - 1.5M(S68A)AzUL, fab : Furukawa 4]+ 56.00
| 13.3.2.12 | Patch cord Cat.6 - 1.5M{568A)Vermelho, fab.. Furukawa pc | 4800
| 13.3.2.13 |Patch cord Cat § - 2, 5M(568A)Azul, fab.: Furukawa pc | 4800
| 13.3.2.14 |Patch panel 24P Cat.6 T568A/B PLUS, fab.: Furukawa pc 4,00
13.32.15 | Placa de identificacio CUIDADO CABO OPTICO pe 2,00
133216 | Porca gaiola ¢f parafusg M5 o 96.00
’ Rack fechad. 44Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD ¢/ Porta de |
AR | Acrilico + chave, fab.: Triunfo ik 1.00
| 13.32.18 | Regua de 8 tomadas p/rack 19" oc 1,00
13.3.2.18 |Voice panel 50P 19" Cat.3, fab.. Furukawa pc 1.00
13.3.3 | MONTAGEM E FIAGAO INTERNA
13.3.31 |Conector RJ-45 Fémea Cat & Branco, fab.. Furukawa o 87.00
13.3.3.2 |Espelho 4"x2" para 2 tomadas RJ45, Furukawa oo 44.00
13.3.3.3 | Tampa cega para espelho 4"x2", Furukawa pe 5,00
13.4 HOL-PE-TE-20-R00 (2°PAVIMENTO)
13.4.1 | EQUIPAMENTOS ATIVOS
| 13.4 11 | Conversor de Midia 10/100Mb Giga Multimodo 0.5KM Conector SC PG 4.00
| 134.1.2 | Switch 24 portas 10/100Mb + 2 portas 10/100/1000Mb pc | 200
134.2 | SALA DE EQUIPAMENTOS . j
[T13421 |Cordao Optico Duplex 1,5m 50,0/1125um SC/SC, fab.: Furukawa pg | 800
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Wi !W
GOVERNO DO ESTADO DO PARA )
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscrigho Estadual N° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecédnico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° AB7774-3 e o Arqt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIC DE BELEMIPA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados.
Inicio da Qbra: 05/08/2014 Término da Obra. 12/06/2015

AREA DA OBRA : 9.617,91 M2
T ITEM | CONCLUSAO DO GENTRO ONCOLOG. PEDIAT, HOSP OPHIR LOYOLA| UNID | QUANT |

SBY|0} 29 WIPIU0D 3 ‘00:TO:ZT 9TOZ/TO/ET WD OPHWS 104 OpelIsIBal oje d)sau opessle O

*TF TZM6€ELL9D97T86AZ.L¥ZA :0essaidw| ap aAeYD - 0Z:02 ‘00:T0:ZT 9T0Z/TO/6T - 9T0Z/0VYS6Z oU 0BPIISD

| 13422 |Abragadeira de velcro ¢/ 3m pt und 400 |

| 13.423 |Bandeja de ventilada 1Ux19"x400mm, fab.: Triunfo BC 1.00
13424 | Cabn BNC - 2,0M Preto pe 3.00

| 13425 Eﬁt;?;ﬂor interno optico A145 Plus - médulo basico ate 6 fibras, fab.: o 1,00

i Extencac Duplex conectorizada MM 1,0 SC-SPC 1,5m 50,0/125um p/ DIO

| 13426 | 4270, fab. Furukawa | o0

| 13427 | Guia de cabo horizontal de 1U, fab.. Triunfo PG 900 |

| _13.4.2.8 |Painel de fechamento 1U, fab.. Triunfo pg 200 |

| 13429 |Painelde fechamento 2U, fab.. Triunfo pe 1.00
13.42.10 | Patch cord Cat 6 - 1, 5M(568A)Azul, fab.. Furukawa [ 56,00

48,00
48,00
4,00

| 13.4.2.11 | Patch cord Cat 6 - 1,5M(568A)Vermelho. fab.: Furukawa
| 134212 |Patch cord CatB - 2 5M(588A)Azul, fab.: Furukawa

P
Pg
13.42 13 | Patch panel 24P Cat.6 TS88A/B PLUS, fab.: Furukawa PG .
1242 14 | Placa de identificacao CUIDADO CABO OPTICD Pe 5,00 g
13.4.2.15 | Porca gaiola ¢/ parafuse M5 PG 96,00 5
12.4.2 16 Rack fechad. 24Ux18"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD ¢/ Porta de o6 1.00 S
- Acnlico + chave, fab.: Triunfo '
13.4.2.17 | Regua de 8 tomadas p/rack 19" oG 1,00
| 13.4.2.18 | Voice panel SOP 19" Cat 3, fab.. Furukawa ps 1,00
13.43 | MONTAGEM E FIACAO INTERNA
13431 |Conector RJ-45 Fémea Cat 6 Branco, fab.. Furukawa pe 117,00
13432 |Espelho 4'x2" para 2 tomadas RJ45, Furukawa pe 4400
| 713433 | Tampa cega para espelho 4°x2", Furukawa pe 5,00
| 135 HOL-PE-TE-21-R00 (3°PAVIMENTOQ)
1351 | EQUIPAMENTOS ATIVOS |
13511 | Conversor de Midia 10/100Mb Giga Multimodo 0,5KM Conector SC pg 1.00 |
12512 |Swilch 24 portas 10/100Mb + 2 portas 10/100/1000Mb pG 3.00

| 13.5.2 |SALA DE EQUIPAMENTOS

| 13521 |Cordéo Optico Duplex 1,5m 50,0/125um SC/SC, fab : Furukawa [l 1,00

 135.2.2 | Abracadeira de velcro ¢f 3m pt DG 3,00

13.5.2.3 | Bandeja de ventilada 1Ux18"x400mm, fab Triunfo il 1,00
pe

13524 |Cabo BNC - 2.0M Preto 3,00

Distribuidor interno 6ptico A145 Plus - médule basico até & fibras, fab.:
13525 Fiinikawa pe 1.00
Extengao Duplex conectorizada MM 1.0 SC-SPC 1.5m §0.0/125um p/ DIO
13528 | 4270, fab.: Furukawa o
Ir 135.27 |Guia de cabo horizontal de 1U, fab.: Triunfo pe 8,00
13528 | Painel de fechamento 1U, fab - Triunfo pe 2.00 |
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA )
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscricio Estadual N° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado. n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecédnico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD — CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt° LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Arqt®° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° AB7724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de GDNCLUSAD DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEMIPA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:

Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

ITEM | CONCLUSAO DD CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT
13529 |Painel de fechamento 2U, fab.: Triunfo p¢ 1,00
| 135210 | Patch cord Cat5 - 1.5M(568A)Azul, fab - Furukawa pe 52,00
[ 135211 | Palch cord Cat.g - 1.5M(568A)Vermelho, fab.: Furukawa pe 4900
| 13.5.2.12 | Palch cord Cat 6 - 2 5SM(568A)Azul, fab.. Furukawa pe 49,00
135213 | Palch panel 24P Cat.6 T568A/B PLUS, fab.. Furukawa B¢ 500 |
13.5.2.14 | Placa de identificagdo CUIDADO CABO OPTICO pg 400 |
‘ 13,5.2.15 | Porca gaiola ¢f parafuso M5 pe 95,00
Rack fechad. 24Ux19"x57T0MM PLUS 02 Planos- PT STD cf Porta de
L 1_35_2“5 Acrilico + chave, fab.. Triunfo ad b
| 135217 |Reguade8 tomadas pirack 19" ol 1,00
| 13.5.2.18 |Voice panel 50P 19" Cat.3, fab.. Furukawa [ 1.00
13.5.3 | MONTAGEM E FIAGAQ INTERNA
13531 |Conector RJ-45 Fémea Cal 6 Branco. fab.. Furukawa pe 8500 |
| 135.3.2 |Espelho 4"x2" para 2 tomadas RJ45, Furukawa pC 48.00 |
‘ 13533 | Tampa cega para espelho 4"x2", Furukawa pG 5.00
13.6 HOL-PE-TE-22-R00 (4°PAVIMENTO)
| 13.6.1 EQUIPAMENTOS ATIVOS
| 13611 | Conversor de Midia 10/100Mb Giga Multimodo 0,5KM Conector SC pe 100 |
13612 | Switch 24 portas 10/100Mb + 2 portas 10/100/1000Mb pg 3,00
13.6.2 | SALA DE EQUIPAMENTOS
13621 | Cordao Optico Duplex 1,5m 50.0/125pm SC/SC., fab.: Furukawa | P% 1,00
13622 |Abragadeira de velcro ¢/ 3m pt [ pc | 300
| 13623 |Bandeja de ventilada 1Ux19"x400mm., fab.: Triunfo pc | 1,00
| 13624 Gabo BNC -20MPreto pc | 400
| 13625 | : ::ﬁ't:;?:afam interno dptico A145 Plus - madulo basico até 6 fibras, fab pe 1.00
| Extencao Duplex conectorizada MM 1,0 SC-SPC 1,5m 50,0/125um pf DIO
13'5'2'6 'A 270, fab.. Furukawa Py 500
713627 |Guia de cabo horizontal de 1U, fab.. Triunfo pe 12,00
' 13628 |Painel de fechamento 1U, fab.; Triunfo pe 2,00
13.6.2.9 | Painel de fechamento 2U, fab.: Triunfo pe 1,00
13.6.2.10 | Palch cord Cat.6 - 1,5M(568A)Azul, fab.: Furukawa pe 60,00
136.2.11 | Patch cord Cat.6 - 1.5M(568A)Vermelho, fab.: Furukawa pS 56,00
136.2.12 | Patch cord Cat 6 - 2 5M({568A)Azul, fab.. Furukawa pc 56.00
1356.2.13 | Patch panel 24P Cat 6 TE68A/B PLUS, fab.. Furukawa PG 5.00
136214 | Placa de dentificagao CUIDADO CABO OPTICO [ 4,00
136.2.15 | Porca gaiola ¢ parafuso M5 pe 86.00
Rack fechad, 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD ¢/ Porta de
[ 136.216 Acrilico + chave, fab.: Triunfo Pe 1.00
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA ,
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUCAO
ATESTADO
Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N°
83.330.902/0001-13, Inscricio Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3884, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecéanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng° Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Arqt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEMIPA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2
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ITEM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |
13.6.2.17 | Regua de 8 tomadas p/rack 18" peC 1,00
13.6.2.18 | Voice panel 50P 19" Cat.3, fab.: Furukawa ol 1,00

13.6.3 | MONTAGEM E FIACAO INTERNA

13631 |Conector RJ-45 Femea Cat 6 Branco, fab.: Furukawa g 132,00
13.6.3.2 | Espelho 4"x2" para 2 tomadas RJ45, Furukawa | pg 54,00

13633 | Tampa cega para espelho 4"x2", Furukawa I pe 16.00
13.6.4 |CABEAMENTO DOS SISTEMAS

13.6.4.1 | SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM |
136.4.1.1 | Cabo eletrico multi-lan UW/UTP Cat.5e STD 24WAGx4P, fab.. Furukawa m | 6.710,00
13.6.4.2 | SISTEMA DE CFTV E REDE DE DADOS EVOZ
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' 136.4.2.1 | Cabo eletrico multi-lan U/UTP Cat 5e STD 24WAGx4P, fab. Furukawa m | 19.177.00
136422 | Egii :$ E?I:are: dptica ¢/ 6 fibras 50,0/125um multimode indoorfoutdoor, fab. ot 300.00

| 1364.2.3 | Cabo telefdnico interno FAST-CIT 40 de 50 pares, fab.: Furukawa m 270,00 5 sm
. 13643 |SDAI 2 3w
Cabo de instrumentagdo para alarme de incendio 3#1,5mm? blindado ¢f fio oD a
1364341 dreno{Cores dos congitofes internos Preto.Vermalho & Branco) m 3.710.00 8 s §
14 SISTEMAS ELETRONICOS o 3
14.1 SISTEMA DE DETECGCAO E ALARME DE INCENDIO Q ]
14.1.1 | HOL-PE-TE-01-R00 [ PAVIMENTO SUBSOLO) = °
14.1.1.1 | Acionador manual de sistema de detector e alarme, fab.. BETTA ou similar BS 5.00 § %
| 14.1.1.2 | Detector de fumaca Optico Enderecavel / Base, fab.: BETTA ou similar o] 3.00 o 3
14.1.1.3 | Detector Termovelocimetrico Enderegavel / Base, fab.. BETTA ou similar pS 26,00 ® 3
14114 |Detector de fumaca Optico convencinal / Base, fab.: BETTA ou similar oo 1,00 z g
14115 |Modulo de saida 24\Vcc /contato seco, fab.: BETTA ou similar pC 1,00 g -
14.1.16 | Modulo liga/desliga pressurizacdo, fab.: BETTA ou similar PG 1,00 S &
14.11.7 | Médulo Isolador de Curto Circuito, fab.. BETTA ou similar PG 2,00 32
14.1.1.8 | Sirene(acionador audio visual), fab.: BETTA ou similar pg 500 =1 %1’
| 1412 | HOL-PE-TE-02-R00 (PAVIMENTO TERREO) | S 2
14.1.2 1 | Acionador manual de sistema de detector e alarme, fab: BETTA ou similar pe 600 | o °
14.1.2.2 | Detector de fumaca Optico Enderecavel / Base, fab.. BETTA ou similar pg 87.00 s 9
14.1.2.3 | Delector Termovelocimelrico Enderegavel / Base, fab.. BETTA ou similar pc 3,00 > a
14124 | Modulo Isolador de Curto Circuito, fab. BETTA ou similar pe 3,00 g e
14.1.2.5 | Sirene(acionador audio visual), fab.. BETTA ou similar PG 6,00 g °
14.1.3 | HOL-PE-TE-03-R00 (1° PAVIMENTO) )
14.1.3.1 | Acionador manual de sistema de detector e alarme, fab.: BETTA ou similar pe 3.00 32z
141.32 |Detector de fumaga Optico Enderecavel / Base, fab.. BETTA ou similar pe 64,00 N e
| 141.3.3 |Detector Termovelocimetrico Enderecavel / Base, fab.. BETTA ou similar PG 1.00 s
| 14.1.3.4 |Fonte Auxiliar24V/2.5A fab.. BETTA ou similar | pg 2.00 53
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA -
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAD
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
B3.330.902/0001-13, Inscricdo Estadual N.° 15172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAC
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Argt®° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAQO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados

Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra; 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

ITEM |CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT

14.1.3.5 | Médulo Isolador de Curto Cirguito, fab.. BETTA ou similar 5 3,00

14.1.36 | Sirenelacionador audio visual), fab. BETTA ou similar pe 3.00
Sistema Enderegavel de supevisdo de Alarme de Incéndio modelo FIAMMA

14.1.3.7 |com capacidade até 1000 enderegos - Classe "A" (Composta de 2 centrais fuv 1,00

Fiamma 500 e 1 Central Supervisora Fiamma), fab. Betta ou similar

14.1.4 | HOL-PE-TE-04-R00 (2° PAVIMENTO)

14.1.4.1 | Acionador manual de sistema de detector e alarme, fab.. BETTA ou similar pe 3,00

14.1.4.2 | Detector de fumaca Optico Enderecavel / Base, fab.. BETTA ou similar | _pg 62,00

14.1.4.3 | Detector Termovelocimetrico Enderecavel / Base, fab: BETTAcusimilar | peg 1.00

14144 | Médulo Isolador de Curto Circuito, fab- BETTA ou similar | p¢ | 3.0

14.1.4.5 |Sirene(acionador audio visual), fab.. BETTA ou similar pe | 300

1415 | HOL-PE-TE-05-R00 (3° PAVIMENTO)

14151 |Acionador manual de sistema de delector e alarme, fab. BETTA ou similar pg 3,00
|_1415.2 | Detector de fumaca Optico Enderecavel / Base, fab.. BETTA ou similar pe 60,00
| 14153 |Detector Termovelocimetrico Enderegavel [ Base, fab.: BETTA ou similar pe 1,00
| 14.1.54 | Médulo Isolador de Curto Circuito, fab.: BETTA ou similar pC 3,00
| 14155 |Sirene(acionador audio visual), fab.: BETTA ou similar PG 3.00
| 14.1.6 |HOL-PE-TE-06-R00 (4° PAVIMENTO)
|_14.1.8.1 | Acionador manual de sistema de detector e alarme, fab.. BETTA ou similar PG 3.00

14.16.2 |Detector de fumaca Optico Enderecave! / Base, fab. BETTA ou similar PG 81.00

141,63 | Modulo Isolador de Curto Circuito, fab.: BETTA ou similar pe 4,00

14.1.6.4 | Sirene{acionador audio visual), fab.: BETTA ou similar pS 3,00

14.1.7 | HOL-PE-TE-07-R00 (5° PAVIMENTO)

14.1.7.1 | Acionador manual de sistema de detector e alarme, fab.. BETTA ou similar pe 5,00
| 14172 |Detector de fumaga Optico Enderecavel / Base, fab.. BETTA ou similar pg 45,00

141 7.3 | Detector Termovelocimetrico Enderecavel / Base, fab.: BETTA ou similar pe 13.00
| 14174 |Moédulo Isolador de Curto Circuito. fab.. BETTA ou similar pe 4.00

14175 }Slrene{acmnadm audio visual), fab. BETTA ou similar pe 5.00

14.1.8  HOL-PE-TE-08-R00 (PAVIMENTO COBERTURA E BARRILETES)

14.1.8.1 | Acionador manual de sistema de detector e alarme, fab: BETTA ou similar pe | 1.00

14.1.8.2 | Detector Termovelocimetrico Enderecavel / Base. fab.. BETTA ou similar pe 3,00

14183 |Médule Isolador de Curte Circuito, fab.: BETTA ou similar pe 1.00
| 14184 |Sirene(acionador audio visual), fab." BETTA ou similar ol 1,00
142 SONORIZACAO AMBIENTE

14,21 |HOL-PE-09-PAVIMENTO SUBSOLQ REV.00

14211 Potencidmetro de ajuste de volume, conforme especificacdes técnicas, fab. ud 500
' Apel, Disom, Sankya ou similar A

14212 Sonofletor de embutir em forro prefissional com 1 auto falante Full Range ud 400
e " e transformador de linhade 70V 12V Mod.: DSB307F/TLL4fab. Apel, '
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS

DIRETORIA DE CONSTRUQEO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
§3.330.902/0001-13. Inscricdo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecdnico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD — CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAQ
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° AB7774-3 e 0 Arqt® FERNANDO JDSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° ABTT24-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OERAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e conltratuais abaixo discriminados:

Inicio da Obra: 05/08/2014

AREA DA OBRA : 9.617,91 M2

Término da Obra; 12/06/2015

ITEM | CONCLUSAOD DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT
14.2.2 | HOL-PE-10-PAVIMENTO TERREO REV.00
Potencidmetro de ajuste de volume, conforme especificagbes tecnicas, fab
14224 Apel, Disom, Sankya ou similar pe 15.00
Sanofletor de embutir em forro profissional com 1 auto falante Full Range
14.2.2.2 |6" e transformador de linhade 70V/ 12V Med.: DSB307F/TLL4fab. Apel, pe 46,00
Disom, Sankya ou similar
14223 ;?&E'EEI de monitoragao profissional para rack com ta 8 amplificadores Mod.: o 1,00
| | Amplificador duplo de poténcia de dudio, de 400+400Wrms, para linha de
14224 |70V, mod MP-4070 conforme especificagies técnicas, fab, Apel, Disom, ol 3,00
, | Sankya ou similar,
' | Matriz de comutagao de addio, com no minimo 03 entradas para microfane
| 14225 |e 03 entradas para fonte de misica, com gongo eletrénico, saida p/monitor, pe 1,00
|conforme especificagbes técnicas, fab. Apel, Disom. Sankya ou similar
14226 | Microfone do tipo cardibide com tecla PTT e pré- ampllflcador conforme 06 100
| especificagtes técnicas, fab. Apel, Disom, Sankya ou similar. :
14227 | Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD ¢f Porta de oc 100
| Acrilico + chave, fab.: Triunfo 4
14228 | Porca gaiola ¢/ parafuso M5 PG 100,00
14229 |Requa de 8 tomadas p/rack 19" pe 1,00 |
14.2.2.10 | Conector Canon Macho PG 1,00 |
| 14.2.2.11 Conector Canon fémea PG 1.00
| 14.2.212 | Tomada blindada lipo . conector F, fab.: THEVEAR pc 135,66
14.2.3 | HOL-PE-11- 1° PAVIMENTO REV.00
Potencidmetro de ajuste de volume, conforme especificagbes técnicas, fab,
M3 Apel, Disom, Sankya ou similar, ud 10,00
Sonofletor de embutir em forra profissional com 1 auto falante Full Range
14232 |8 e transformador de linhade 70v/ 12V Mod.: DSB30TF/TLL4fab. Apel, ud 34,00
Disom, Sankya ou similar
14.2.3.3 | Tomada blindada tipo . conector F. fab.. THEVEAR pe 22,00
14.2.4 |HOL-PE-12-2° PAVIMENTO REV.00
Potencidmetro de ajuste de volume, conforme especificagdes técnicas, fab.
14.24.1 Apel, Disom, Sankya ou similar. e 10,00
Sonofietor de embutir em forro profissional com 1 auto falante Full Range
14242 |8 e transformador de linhade 70V/ 12V Mod.: DSB307F/TLL4fab. Apel, ud 30,00
. Disom. Sankya ou similar
14243 |Tomada blindada tipo , conector F, fab.. THEVEAR PG 2300 |
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA _
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAQ
ATESTADO
Alestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscrigdo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD — CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Arqt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA - 9.617.91 M2
| ITEM CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |
| 14.25 |HOL-PE-13-3° PAVIMENTO REV.00 : I
[ 4251 [ Potenciémetro de ajuste de volume, conforme especificagbes técnicas, fab W | 10,00

SBY|0} 29 WIPIU0D 3 ‘00:TO:ZT 9TOZ/TO/ET WD OPHWS 104 OpelIsIBal oje d)sau opessle O

Apel, Disom, Sankya ou similar, _—
Sonofletar de embutir em forro profissional com 1 auto falante Full Range
14252 | 6" e transformader de linhade 70V 12V Mod.: DSB307F/TLL4fab. Apel, ud 30,00
| Disom, Sankya ou similar
14253 | Tomada blindada tipo , canector F, fab. THEVEAR pe 24,00
14.2.6 | HOL-PE-14- 4° PAVIMENTO REV.00 il
1496 4 | Potenciémetro de ajuste de volume, conforme especificaghes técnicas, fab. ud 500

| Apel, Disom, Sankya ou similar

Sonofletor de embutir em forro profissional com 1 auto falante Full Range
142.62 |6 e transformador de linhade 7OV 12 Mod.: DSB3QTF/TLL4fab. Apel, ud 32,00
Disom, Sankya ou similar

[T 14263 | Tomada blindada tipo , conector F, fab.. THEVEAR
1427 | HOL-PE-15- 5° PAVIMENTO REV.00 i |
Potencibmetro de ajuste de volume, conforme especificagdes técnicas, fab. il 300

“,’ TZM6€ELL9D97T86AZ.L¥ZA :0essaidw| ap aAeYD - 0Z:02 ‘00:T0:ZT 9T0Z/TO/6T - 9T0Z/0VYS6Z oU 0BPIISD

é

Be 400

00:T0:CT

Pagina 21 de 58

s m
= I
g )
e | Apel, Disom, Sankya ou similar. 93’ §
Sonofietor de embutir em forro profissional com 1 auto falante Full Range o 5
14272 |8"e transformador de linhade 70V/ 12V Mod, DSB30TF/TLLAfab, Apel, ud 21,00 0%
Disom, Sankya ou similar g 5]
| 14273 | Tomada blindada tipo , conector F, fab.. THEVEAR pe 1,00 s 3
1428 | HOL-PE-16- COBERTURA E BARRILETE REV.00 ° §
14281 | Armario Metalico padrao 120x120x25¢cm para equipamento de TV e 1.00 § 3
14282 | Amplificador de potencia 35 DB 0e 1,00 z o
| 14283 | Antena UHF digital full HD 5 1.00 g -
14.2.8.4 |Antena VHF proficional elementos . fab. Proeletronic pg 2,00 s &
14.2.8.5 | Divisor de 1:2 de alta 50-2400 ol 5,00 i
| 14.2.86 |Divisor de 1.4 de alta 50-2400 il 25,00 g 8
142.87 | Misturador VHF e UHF | fab.: Proeletronic pS 1,00 g 2
143 | SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMEIRA o °
14.3.1 HOL-PE-TE-18-R00 (PAVIMENTO TERREOQ) % 9
14311 Central Master ¢/ display de LED de 16 caracteres, 2 linhas e Fonte de 200 > 2
' |12VCC, fab,. SINCRON ou similar Pe : 52
14312 |Estaclo de chamada de banheiro 4x2, fab.. SINCRON ou similar p; | 800 g_’ Z

¥ o
14313 E:mg?o de chamada de sobrepor 4x4 em acrlico, fab.: SINCRON gu oc 18.00 S ‘;
"1431.4 | Péra de Acionamento, fab.. SINCRON ou similar pg 18,00 N
| 14.3.1.5 |Sinaleiro de porta 4x2, fab.: SINCRON ou similar pG 8,00 L2
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA _
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUCADO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscricdo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado. n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng° Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Arqt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:

Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2
[ ITEM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT, HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |
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| 14.36 | INSTALAGOES ELETRONICAS DO BLOCO ADMINISTRATIVO
14.3.6.1 | CABEAMENTO INTERNO
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14.3.16 i_Fcrnle estabilizada 110/220V - Saida 12V 10A~ 120W e 2,00
14.3.2 | HOL-PE-TE-19-R00 (1°PAVIMENTO)
1432 1 Central Master ¢/ display de LED de 16 caracteres, 2 linhas e Fonte de 1.00
: 12VCC, fab.. SINCRON ou similar B :
14.3.2.2 | Estagao de chamada de banheiro 4x2 fab.. SINCRON ou similar pe 17,00
14323 l Ei?nta;?o de chamada de sabrepor 4x4 em acrilico, fab.: SINCRON ou b 300
14.3.2 4 | Péra de Acionamenlo, fab.. SINCRON ou similar pe 33.00
14.2.2.5 | Sinaleiro de porta 4x2, fab.. SINCRON ou similar pe 17.00
14,326 | Fonte estabilizada 110/220V - Saida 12V 10A~ 120W o 1.00
14.3.2 | HOL-PE-TE-20-R00 (2°PAVIMENTO)
Central Master ¢/ display de LED de 16 caracteres, 2 linhas e Fonte de
14331 | 5v6C, fab.: SINGRON ou similar p¢ | 100
14332 |Estacio de chamada de banheiro 4x2. fab.: SINCRON ou similar PS 18,00 B sm
14333 Ei?nta:z?o de chamada de sobrepor 4x4 em acrilico, fab.: SINCRON ou pe 34.00 S g_, a
o 9 o
| 14334 |Pérade Acionamento, fab.: SINCRON ou similar [ 34,00 823
| 14.3.35 |Sinaleiro de porta 4x2, fab.. SINCRON ou similar PG 18,00 o 5
| 14336 |Fonte estabilizada 110/220V - Saida 12V 10A~ 120W £ 1,00 o898
' 143.4 | HOL-PE-TE-21-R00 (3°PAVIMENTO) , 23
14341 Central Master ¢/ display de LED de 16 caracteres, 2 linhas e Fonte de 1.00 | &3
_____ =57 112vec, fab. SINCRON ou similar a4 : ° 8
14342 |Estagao de chamada de banheiro 4x2, fab.. SINCRON ou similar pe 18,00 5 %
| 14343 Eisr*nt?;:fo de chamada de sobrepor 4x4 em acrilico, fab.; SINCRON ou pe 31.00 § @
| 14344 |Pérade Acionamento, fab.: SINCRON ou similar ne 31,00 § é
14345 |Sinaleiro de porta 4x2, fab.. SINCRON ou similar pe 18,00 =4 &
14346 | Fonte estabilizada 110/220V - Saida 12V 10A~ 120W pG 1,00 g8
14.3.5 |HOL-PE-TE-22-R00 (4°PAVIMENTOQ) g ©
Central Master ¢/ display de LED de 16 caracteres, 2 linhas e Fonte de 3
14351 | 15vCC, fab.: SINCRON ou similar g || 190 g9
= . . o
14352 :?ntﬁg?o de chamada de sobrepor 4x4 em acrilico, fab.: SINCRON ou pe 10.00 > §
5 e
14353 |Pérade Acionamento, fab.: SINCRON ou similar pG 10,00 23
1 Q o
14354 |Sinaleiro de porta 4x2, fab., SINCRON ou similar DG 20,00 g ‘;
14355 | Fonte estabilizada 110/220V - Saida 12V 10A~ 120W B¢ 1,00 | =
g
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA ,
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N°
83.330.902/0001-13, Inscricho Estadual N.° 15172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecénico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLJFNDD
FERREIRA SANTANA - CREA/PA N*® 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
—~ CAU N° A87774-3 e o Arqt’ FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICiPIO DE BELEMI/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

sey|o) 29 w302 3 ‘00:T0:ZT 9T0Z/TO/6T Wa opniws 10} opeJisifal ore a1sau opeisale O
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ITEM CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |
14.36.1.1 | Cabo eletrico GigaLan UIUTP Cat.6 STD 24WAGx4P, fab.. Furukawa m 2.?45.0&!'1
14.3.6.2 | SALA DE EQUIPAMENTOS
14.3.6.2.1 | Abragadeira de velcro ¢f 3m pt pg 3,00
'14.3.6.2.2 | Guia de cabo horizontal de 1U, fab.: Triunfo o] 2,00
| 143.6.2.3 | Patch cord Cat 6 - 1,5M(568A)Azul, fab.: Furukawa pe 20,00
| 14.3.6.2.4 | Patch cord Cat6 - 2, 5M(568A)Azul, fab.. Furukawa B 20,00
14.3.6.2.5 | Patch panel 24P Cat.6 T568A/B PLUS, fab.: Furukawa pC 2.00
| 14.3,6.2.6 | Porca gaiola ¢/ parafuso M5 ct 30,00
| 14.38.3 |MONTAGEM E FIACAQ INTERNA
1143831 | Acessdrios p/ fixaglo de cabos vb 1,00
14.3.6.3.2 | Abracadeira metalica tipo "D" ¢/ cunha @ 1" pg 98,00
14.3.6.3.3 | Abracadeira metalica tipe "D" ¢/ cunha & 1.1/2" pe 8,00
| 143624 |Arruela lisa @ 1/4" DG 800,00
| 14.3.6.3.5 | Arruela lisa @ 3/8" pe 00,00 5 S m
| 14.3.6.3.6 | Boxe reto @ 1" pe 25,00 o § 2
14.3.6.3.7 | Boxe reto @ 1.1/2" pe 5.00 55 a
14.36.3.8 | Bucha de naylon n°8 ¢/ bucha pc | 500,00 Ss3
14.3.6.3.9 | Bucha e arruela @ 1" pe 28.00 3
14.3.6.3.10 | Bucha e arruela & 1.1/2" PG 2.00 Q g,
Caixa de sobrepor de passagem em chapa de ago ¢/ tampa aparafusada S o
14.36.3.11 | 20x20x12)cm, fab. CEMAR. pe | 100 g3
114.3.6.3.12 | Caixa PVC 4x2" pg 20,00 g =
| 14.36.3.13 | Caixa PVC 4x4" B pg 1,00 > 0
14.3.6.3.14 | Chumbador CB/ICBPL & 1/4" fab.. WALSYWA [ol¥ 200,00 e ®
'14.36.3.15 | Chumbador CBICBPL @ 3/8" fab.: WALSYWA ps_ | 100,00 33
|14.3.6.3.16 | Conector RJ-45 Fémea Cat & Bege. fab.: Furukawa [ 40,00 4@
[14.3.6.3.17 | Curva roscavel 90° longa de F°G® - série pesada, @ 1" ¢f luvas [ 20,00 | g
| 14.3.6.2.18 | Curva roscavel 90° longa de PVC rigido, @ 1" ¢f luvas pc 20,00 | 30
14.3.6.3.19 | Dailete multiplo de aluminio tipo X - @ 1" ¢/ tampa cega, fab.. DAISA oG 1500 | °3
14.3.6.3.20 | Eletrocalha perfurada (100x50x3000)mm ¢/ tampa p/ aparafusar pG 20,00 | g o
14.36.3.21 | Eletroduto roscavel de F°G® - série pesada, @ 1" ¢/ luva pg 30,00 38
| 14.36.3.22 | Eletroduto roscavel de F°G" - série pesada, @ 1.1/2" ¢/ luva pe 2,00 z 3
|14.3.6.3.23 | Eletroduto roscavel de PVC rigido @ 1" ¢/ luva PG 22,00 ]
14.3.6.3.24 | Espelho 4"X2" de 2 posigbes RJ45 fémea Bege, fab.. Furukawa pc 18.00 g2
114.36.3.25 | Espelho 4"X4" de 6 posigbes RJ45 fémea Bege. fab.. Furukawa PE 1,00 5 >
1 14.3.6.3.26 | Jungao simples p/ eletrocalha 50mm pC 36,00 .5 é
114.36,3.27 | Parafuso cabega lentilha de 1/4x5/8" PG 80,00 © =
| 14.3.6.3.28 | Porca sextavada @ 1/4" pe 580,00 | X E
[SI
Pagina 23 de 58 o @
2 <
o o
]
[CIY]
S 3
- 5 a
— 8 ;
N =
2k



vt o Hitets
e T
(2= S T T =

NBRRA

GOVERNO DO ESTADO DO PARA .
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUCAOQ
ATESTADD

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N°
83.330.802/0001-13, Inscricao Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade tecnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAQ
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
- CAU N° A87774-3 e 0 Arqt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:

Inicio da Obra; 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA ‘ 9.617.91 M2
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ITEM CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |
| 14.3.6.3.29 | Porca sextavada @ 3/8" pc 360,00 |
14.3.6.3.30 | Prolongador longo sextavado © 1/4" pg 50,00
14.3.6.3.31 | Prolongador longo sextavado @ 3/8" P 50,00
14.3.6.3.32 | Suporte vertical p/ eletrocalha (100x50)mm | Ppg 50,00
14.3.6.3.33 | Tampa cega para espelho 4"x2", Furukawa | pe 400 |
14.3.6.3.34 | Tirante rosqueado @ 1/4"x3m | p¢g 60,00
14.3.6.3.35 | Tirante rosqueado @ 3/8"x3m [ pe 28,00
14.3.6.3.36 | Unidut maltiplo @ 1". fab.. DAISA pe 26,00
14.3.6.3.37 | Unidut reto @ 1", fab.. DAISA PG 15,00
14.3.6.3.38 | Ponto de luz/ forga até 200W pto 4,00
'14.3.6.3.39 | Ponto de luz/ forca acima de 200W pto 5.00
14.3.6.3.40 | Luminaria de embutir und 5,00
114,3.6.3.41 | Luminaria externa lipo balizador und 1.00
| Adequacio das instalagdes elétricas da area dos transplantados e B sm
[1ea.0942 pm?:gdinﬁnlos invasiw;;: ’ s i E 2 s
|15 | TOMADAS ESPECIFICAS PARA REGUAS s2g
[ 154 HOL-PE-TE-18-R00 (FPAVIMENTO TERREQ) ;) %
[ 15144 CABEAMENTO INTERNO o0l
| 151.1.1 | Cabo eletrico multi-lan UIUTP Cal.6 STD 24WAGX4P, fab._ Furukawa m__| 4.698,00 o &
151.2 | EQUIPAMENTOS ATIVOS | S o
15.1.2.1 | Swilch 24 portas 10/100Mb + 2 portas 10/100/1000Mb pe 100 | g 3
| 1513 |SALA DE EQUIPAMENTOS | 92
| 15.1.3.1 |Abragadeira de velcro o/ 3m pt pe 2,00 > 3
16.1.3.2 | Guia de cabo horizontal de 1U, fab.. Triunfo PG 2,00 g o
15.1.3.3 | Patch cord Cat.6 - 1,5M{568A)Azul, fab.: Furukawa pe 18,00 | <3
| 15134 | Palch cord Cat 6 - 2 5M{568A)Azul. fab - Furukawa pc | 1800 | &
| 15135 | Palch panel 24P Cat6 T568A/B PLUS, fab.. Furukawa pg 1,00 28
| 15.1.3.6 |Porca gaiola ¢/ parafuso M5 ct 20,00 20
1514 | MONTAGEM E FIACAO INTERNA © 3
| 15.14.1 |Abragadeira metdlica tipo "D" ¢/ cunha @ 1" ol 100,00 Q o
| 15.1.4.2 |Abracadeira metalica tipo "D" o/ cunha @ 314" pe 100.00 39
| 15.1.4.3 | Acessorios p/ fixacao de cabos Vb 1,00 > 8
15.1.4.4 | Arruela lisa @ 1/4" B 900,00 f_cﬂ 3
| 15145 |Boxereto@ 1" pe 28,00 2 a
15146 | Boxereto @ 3/4" pe 24,00 °s
15.1.4.7 | Bucha de nylon S8 ¢/ parafuso pe 100,00 ° 5
15148 |Buchae arruela @ 1" par 4000 | S S
15.1.4.9 | Bucha e arruela @ 3/4” par_| 50.00 g2
(S
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA _
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGCAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscricio Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado. n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecédnico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD — CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
~ CAU N° A87774-3 e 0 Argt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015

AREA DA OBRA : 9.617,91 M2

T ITEM | CONCLUSAO DD CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OFHIR LOYOLA| UNID | QUANT
Caixa de sobrepor de passagem em chapa de ago of tampa aparafusada
| 151410 1 101 Dx‘lf}}cm.[:aob.: CEMAR pe | 1200
| 15.1.4.11 | Chumbador CB @ 1/4" pc | 900,00
| 15.1.4.12 | Tomada RJ45 Cat6 pe 18.00
15.1.4.13 | Etiqueta de idenfificacdo pe 18,00
i 15.1.4.14 | Curva roscével 80° longa de F°G° @ 3/4" pe 26.00
| 15.1.4.15 | Dailete multiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" ¢/ tampa cega., fab.. DAISA DG 30,00
| 15.1.4.16 | Eletroduto flexivel corrugado tipo A classe leve de @3/4° pg 50,00
15.1.4.17 | Eletroduto roscavel de F°G” - série pesada. @ 1" ¢/ luva pc 24,00
15.1.4 18 | Eletroduto roscavel de F°G’ - série pesada, @ 3/4" ¢/ luva pe 26,00
15.1.4.19 | Parafuso cabeca lentilha ©1/4" x 5/8" pe 30,00 |
15.1.4.20 | Porca sextavada @ 1/4" P 900,00
| 15.1.4.21 |Prolongador longo sextavado @ 1/4" pe 50,00
| 15.1.4.22 | Saida lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de @ 3/4" pe 1.00
| 15.14.23 | Saida lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de ©1" p¢ 7,00
15.1.4.24 | Tirante rosgueado &1/4"x3m B 50,00
| 15.1.4.25 | Unidut maltiplo @ 3/4", fab.. DAISA PG 90,00 |
15.2 | HOL-PE-TE-19-R00 (1°PAVIMENTOQ)
15.2.1 |CABEAMENTO INTERNO
16211 |Cabo eletrico multi-lan U/UTP Cat.6 STD 24WAGx4P, fab.: Furukawa m 4.204.80
1522 |EQUIPAMENTOS ATIVOS
15221 | Switch 24 portas 10/100Mb + 2 portas 10/100/1000Mb 1] 2,00
15.2.3 | SALA DE EQUIPAMENTOS .
' 15231 |Abragadeira de velcroc/3mpt N pe 2,00 |
15.2.3.2 | Guia de cabo horizontal de 1U, fab._ Triunfo pg 4,00
15233 | Patch cord Cat5 - 1.5M(568A)Azul. fab.: Furukawa | pe 33,00
15.2.3.4 |Patch cord Cal.6 - 2,5M(568A)Azul, fab.: Furukawa pc | 33,00
15.2.3.5 | Patch panel 24P Cal.6 T568A/B PLUS, fab.. Furukawa pg 2,00
15236 | Porca gaiola ¢/ parafuso M5 ct 30,00 |
| 15.2.4 | MONTAGEM E FIACAO INTERNA
1524 1 | Abragadeira metalica tipo "D" ¢/ cunha @ 3/4 _PS 270,00
| 15.2.4.2 | Acessorios pl fixagho de cabos vb 1,00
| 15243 |Arruela lisa @ 1/4" pg | 1.100,00 |
15.2.44 | Boxe reto 2 3/4" pe 50,00
15.2.45 |Bucha de nylon S8 ¢f parafuso pg 50,00
15246 |Bucha e arruela & 3/4" par 70,00
Caixa de sobrepor de passagem em chapa de ago ¢/ tampa aparafusada
15247 | 30x10x10)cm. fab. CEMAR * e | 1600

Pagina 25 de 58

00:T0:CT

9T0Z/TO/6T WS epniwd ‘OFyS6Z oU OPelSsly WOoD 0Jud9l OAIBJY 8J OBpINSD & OpejnduIA

(@]
©
=3
53
3
O ©
%%
o 3
o o
2 b
o »
s
D N
2 2
? o
L
S
z €
& S
o =
= N
3 O
o B
s o
AN
=)
e
= o
g °
© N
e Q
3 N
- o
=3
©
Q
2 =
N
nNo<
S o
=
o
g o
S 2
b =
2 @
S0
- &
i
8 2
o 5
3 N
o O
N ©
- ©
SN
3 9
o Q
I
N
N
)
<
N
P~

‘Iselg op owslueqin o einialinbly ap oyesuoD ou opessiBol 8S-esuodUS O0JUBWNIOP 81ST



S i ERMO DO
i I BARK
GOVERNO DO ESTADO DO PARA :
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGCAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13. Inscricdo Estadual N.° 15.172.030-4. estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.® 3984, em Belem/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
~ CAU N° A87774-3 e 0 Arqt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA - 9.617.91 M2
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ITEM CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |
15.2.4.8 | Chumbador CB @ 1/4" PG 270,00 |
15,249 |Tomada RJ45 Caté PG 33,00
15.2.4.10 | Etigueta de identificacao pe 33,00
15.2.4.11 | Curva roscavel 90° longa de F°G® @ 3/4” PG 58,00
"15.2.4.12 | Dallete multiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" ¢/ tampa cega, fab. DAISA BG 20,00
152.4.13 | Eletroduto flexivel corrugado.tipo A classe leve de §3/4" m 75.00
15.2.4.14 | Eletroduto roscavel de F°G® - série pesada, @ 3/4" ¢/ luva [ 86,00
| 152.4.15 | Parafuso cabeca lentiha @1/4" x 5/8" e 50,00
| 152,416 |Porca sextavada & 1/4" pe 1.100,00
| _15.2.4.17 | Prolongader longo sextavado & 1/4" PG 50,00
15.2.4.18 | Saida lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de @ 3/4" P 17,00
15.2.4.18 | Tirante rosqueado @1/4"x3m Be 50,00
| 15.2.4.20 | Unidut mltiplo @ 3/4", fab.: DAISA pc 48.00
15.3 HOL-PE-TE-20-R00 (2°PAVIMENTO) SsS T
1531 | CABEAMENTOQ INTERNO | cgw®
15.3.1.1 | Cabo eletrico multi-lan U/UTP Cat6 STD 24WAGx4P, fab.. Furukawa m 5.674,20 | $2g
163.2 | EQUIPAMENTOS ATIVOS | o Q
15.3.2.1 | Swilch 24 portas 10/100Mb + 2 portas 10/100/1000Mb pe 200 it (BD
15.3.3 | SALA DE EQUIPAMENTOS o g
| 153.3.1 | Abragadeira de velcro ¢/ 3m pt pg 2,00 2,
15332 |Guia de cabo horizontal de 1U, fab.: Triunfo pe 4.00 3
15.3.3.3 | Patch cord Cat 6 - 1, 5M(568A)Azul, fab.: Furukawa pe 34,00 oS
15.3.3.4 | Patch cord Cat.B - 2, 5M(568A)Azul, fab.: Furukawa P 34,00 ® o
15.3.3.5 |Patch panel 24P Cat.6 T568A/B PLUS, fab.: Furukawa pPg 2,00 z
156.3.36 | Porca gaiola ¢f parafuso M5 [ 30.00 S 3
15.3.4 | MONTAGEM E FIAGAO INTERNA : %
15.3.4.1 | Abragadeira metalica tipo "D" ¢/ cunha @ 3/4" 11" 280,00 g
15342 | Acessorios p/ fixag3o de cabos L vb 1,00 30
15343 | Arruela lisa @ 1/4" pc_ | 1.200,00 © 3
153.4.4 | Boxe reto @ 3/4" pc_ | 50,00 S
15345 |Bucha de nylon S8 ¢/ parafuso i 50.00 39
15346 |Bucha e arruela @ 3/4" par 7000 | Z8
15347 Caixa de sobrepor de passagem em chapa de ago ¢/ tampa aparafusada Be 16.00 9 3
0T (10x10x10)em, fab.: CEMAR sl | 8 a
15.34.8 | Chumbador CB & 1/4" pe 280.00 5
15.3.49 |Tomada RJ45 Calt - - pe 34,00 ° 5
| 15.3.4 10 | Etiqueta de identificagio pe 34,00 © =
15.3.4.11 | Curva roscavel 90° longa de F°G® @ 3/4" pc | 586.00 g2
o
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T I VPARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA .
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N°
83.330.902/0001-13, Inscricdo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecénico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Arqt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617,91 M2

ITEM | CONCLUSAQ DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |
| 15.3.4.12 | Dailete multiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" ¢/ tampa cega, fab.: DAISA pe 28,00 |
15.3.4.13 | Eletroduto flexivel corrugado.tipo A classe leve de ©3/4" m 80,00
15.3.4.14 | Eletroduto roscavel de F°G® - série pesada, @ 3/4" ¢ luva PG 90.00
15.3.4.15 | Parafuso cabega lentilha @1/4" x 5/8" PG 70,00
15.3.4.16 | Porca sextavada @ 1/4" [+ 1.200,00

 15.3.4.17 | Prolongador longo sextavado @ 1/4” p¢ 50,00
15.3.4.18 | Saida |ateral da Elelrocalha p/ eletroduto de & 3/4" BG 17,00
15.3.4,19 | Tirante rosqueado @1/4"x3m PG 50,00
15.3.4.20 | Unidut multiplo & 3/4", fab.: DAISA pe 56,00

15.4 HOL-PE-TE-21-R00 (3°PAVIMENTO)
154.1 | CABEAMENTO INTERNO

715411 |Cabo eletrico multi-lan UUTF Cat§ STD 24WAGx4P, fab.. Furukawa m 5.387.20

__15.42 | EQUIPAMENTOS ATIVOS
15.4.2.1 | Switch 24 portas 10/100Mb + 2 portas 10/100/1000Mb pe 2,00

1543 | SALA DE EQUIPAMENTOS

| 154.3.1 |Abragadeira de velcro ¢/ 3m pt B PG 2,00
15.4.3.2 | Guia de cabo honzontal de 1U, fab. Triunfo PG 4,00
154,33 |Patch cord Cat.6 - 1,5M(568A)Azul, fab.: Furukawa pc 3400 |

15.4.3.4 |Patch cord Cal.§ - 2,5M(568A)Azul, fab.: Furukawa PG 34,00 |
15.4.3.5 |Patch panel 24P Cat.6 T568A/B PLUS, fab.: Furukawa PG 200 |
| 15436 |Porca gaiola c/ parafuso M5 ct 30,00 |

1544 | MONTAGEM E FIAGAO INTERNA
15.4.41 | Abracadeira metdiica tipo "D" ¢/ cunha & 3/4” PG 280,00

15.44.2 | Acessorios pl fixacéo de cabos vb 1,00
15443 |Arruela lisa & 1/4" pe 1.200,00
15444 |Boxe reto 3 3/4" PG 50.00
15.4.4.5 |Bucha de nylon S8 of parafuso pe 50,00
15445 |Bucha e arruela @ 3/4” par 70.00

Caixa de sobrepor de passagem em chapa de ago of tampa aparafusada

15447 | 10x10x10)cm. fab.: CEMAR Ps 18.00
15448 |Chumbador CB & 1/4" pe 280,00
15449 | Tomada RJ45 Cal6 p¢ | 34.00
15.4.4.10 | Etiqueta de identificagdo Pe 34,00
15.4.4.11 | Curva roscavel 90° longa de F°G® @ 3/4" pe 58.00

| 154412 | Dailete multiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" cf tampa cega, fab.: DAISA pe 28,00
15.4.4 13 | Eletrodutg flexivel corrugado.tipo A classe leve de @3/4" m 80.00

| 15.4.4.14 | Eletroduto roscavel de F°G® - série pesada, @ 3/4" ¢f luva pc §0.00

| 15.4.4.15 | Parafuso cabega lentiina @1/4" x 5/8" pe 70,00 |
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s OVPARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA )
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO
Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscrigdo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng°® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Arqt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Qbra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

ITEM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT

| 15.4.4.16 | Porca sextavada @ 1/4" ] pe | 1.200.00

| 15.4.417 | Prolongador longo sextavado & 1/4" pc 50,00
15.44.18 | Saida lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de & 3/4" pe 17.00
15.4.4.19 | Tirante rosqueado @1/4"x3m e 50,00
15.4.4.20 | Unidut maltiplo @ 3/4", fab.. DAISA e 56,00

15.5 HOL-PE-TE-22-R00 (4°PAVIMENTO)

1551 | CABEAMENTO INTERNO

155.1.1 | Cabo eletrico multi-lan UW/UTP Cat.g STD 24WAGx4P, fab.: Furukawa m 4.201,80

15.5.2 |EQUIPAMENTOS ATIVOS

| 15521 | Swilch 24 portas 10/100Mb + 2 portas 10/100/1000Mb 1,00

15.5.3 | SALA DE EQUIPAMENTOS

158.5.3.2 | Guia de cabo horizontal de 1U, fab.. Triunfo 2,00

PE

15.5.3.1 | Abragadeira de velcro ¢/ 3m pt pec 1.00
PE
pe

15533 |Patch cord Cat 6 - 1,5M(568A)Azul, fab.: Furukawa 22.00
15.5.3.4 |Palch cord Caté - 2 5M(568A)Azul, fab.. Furukawa pe 22,00
15.5.3.5 | Palch panel 24P Cal.6 TS68A/E PLUS, fab.. Furukawa pe 1,00

| 156.5.36 |Porca gaiola ¢/ parafuso M5 ct 10.00

1554 | MONTAGEM E FIAGAO INTERNA

15541 |Abracadeira metalica tipo "D" ¢/ cunha @ 3/4" pc 90.00
15542 |Acessdrios p/ fixacao de cabos vb 1,00
15.54.3 |Arruelalisa © 1/4" pe 380,00
15544 |Bucha de nylon S8 ¢f parafuso oG 100,00 |
15545 |Buchae arruela @ 3/4" par 40,00 |
15546 |Chumbador CE @ 1/4" pg 120,00 |

15.5.47 |Tomada RJ45 Cat.6 22,00

15.5.4.8 |Etiqueta de identificacio 22,00

15.5.4.10 | Dailete multiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" ¢ tampa cega, fab.: DAISA 24,00

155411 | Elatroduto flexivel corrugado tipo A .classe leve de @374 50,00

pe
. pe
15.54.9 |Curva roscavel a0° longa de F*G® @ 34" pe 44,00
PE
m
o

15.5.4 12 | Eletroduto roscavel de FAG® - série pesada, @ 3/4" of luva 2800 |
15.5.4.13 | Parafuso cabega lentilha @1/4" x 5/8" PG 50.00 |
15.5.4.14 | Porca sextavada @ 1/4" [+1 380,00
15.5.4.15 | Prolongador longo sextavado @ 1/4" 4]¢ 30,00
155416 | Saida lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de @ 3/4" P 2200
15,5417 | Tirante rosqueado @1/4"x3m [ 20.00
| 15.5.4.18 | Unidut maltiplo @ 3/4", fab.- DAISA pS 48,00

16 PE-19-TOMADA ESPECIFICA 4°PAV. {Inducao e Recuperagao
! Anestésica)
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T RNPARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os dewvidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13. Inscricao Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabllidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAQ
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA - CREA/PA N° 2965-D; Argt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° AB7774-3 e o0 Argt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Qbra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEMIPA, constando das

seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixe discriminados:
Inicio da Obra. 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

SBY|0} 29 WIPIU0D 3 ‘00:TO:ZT 9TOZ/TO/ET WD OPHWS 104 OpelIsIBal oje d)sau opessle O

ﬂTF TZM6€ELL9D97T86AZ.L¥ZA :0essaidw| ap aAeYD - 0Z:02 ‘00:T0:ZT 9T0Z/TO/6T - 9T0Z/0VYS6Z oU 0BPIISD

ITEM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT
161 | Eletroduto roscavel de PVC rigido @ 3/4" pg 15,00
16.2 Eletroduto roscavel de F*G" - série pesada, @ 3/4" ¢/ luva vr 15.00
16.3 Abracadeira metalica tipo "D" ¢f cunha @ 34" pe 50,00
16.4 Eletrocalha metalica perfurada, tipo "C", 100x100x3000mm, com tampa pe 10,00
| 165 "T" harizontal para eletrocalha, tipe "C", 100x100mm, com tampa und 2,00
| 186 Salda lateral da Eletrocalha g/ eletroduto de @ 3/4" pc 7.00
|__167 _|'Suporte veriical p/ eletrocalha (200x100)mm p¢_| 1500
| 168 Juncde simples 100 mm pe 10,00
16.9 Chumbador CB @ 1/4" PG 7000 |
16.10 Tirante rosqueado @1/4"%3m pe 500 |
16.11 | Porca sextavada inox 1/4 ct 1,00 |
16.12 | Arruela lisa @ 1/4" PG 720,00
16.13 Parafuso cabega lentinha @1/4" x 5/8" ct 1,00
| 16.14 | Condulete multiplo de aluminio tipo X - @ 3/4” s/ tampa cega, fab.: MELF pe 7.00 SsS T
18.15 | Conector cénico CC @ 3/4", Rei: CC2 fab.: MELF pe 30.00 | ggw
16.16 Calxa PVC 4x2" pe 10,00 g g g
16.17 Cabo de cobre ¢/ isolam. P/ 750V e isolacdo em PVC #2 Smm?*{prelo) | m 905,00 | © 2
16.18 | Cabo de cobre ¢/ isolam. P/ 750V e isolagio em PVC,#2 5mm?(azul) | m 906,00 | > 3
16.19 | Cabo de cobre ¢/ isolam. P/ 750V e isclacdo em PVC #2 5mm?(verde) m 906,00 | & 3
17 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA ' :-J_:' o
171 PE-G‘!-ILUMINAQAD EMERGENCIA-SUBSOLO © 8
17.1:1 Eletroduto roscavel de F°G” - série pesada, @ 34" ¢f luva vr 47,00 8 2
17.1.2 | Eletroduto flexivel corrugado tipo A classe leve de @23/4" m 50,00 >
17.1.3 | Camxa de PVC 4"x2" ref-CX42U fab.FORCON P 10,00 3 ®
17 1.4 | Arame gaivanizado #16USg kg 15.00 | $3
17 1.5 | Fita adesiva isolante scotch 19x20m 3M pC 300 | 4 @
17.16 | Condulete multiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" s/ tampa cega, fab.. MELF PG 14,00 | &8
17.1.7 | Conector cbnico CC @ 3/4" Ref.: CC2 fab.. MELF PG 60,00 | g °
17.1.8 | Abracadeira metalica tipo "D" ¢/ cunha @ 3" | pe 150,00 | °© 3
17.1.9 | Bucha de nylon S8 ¢/ parafuso oc | 200,00 | SIS
17.1.10 | Luva roscavel de PVC-rigido @ 3/4" pc | 10000 | 2 S
[ 17111 | Curva roscavel 90° longa de F°G® @ 3/4" pe 500 | § o
| _17.1.12_| Pino com rosca 1/4" pc | 200.00 | ]
| 17113 |Finca Pino Cal 22 pe 200.00 g2
| 17114 | Juncic Sextavada 1/4"x25 CH 7/18" pe 200,00 | s >
17.1.15 | Tirante rosqueado @1/4"x3m pe 2500 | I\‘j =
17.1.16 | Porca sextavada inox 1/4 ct 2,00 © =
17117 _| Arruela lisa inox 1/4 | et 2,00 2 E
S o
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T OVBARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUCAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.802/0001-13, Inscricdo Estadual N.® 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belem/Pa., sob a responsabilidade tecnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD — CREA/PA N* 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° AB7774-3 e o Argt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° ABT7724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA - 9.617,91 M2

SBY|0} 29 WIPIU0D 3 ‘00:TO:ZT 9TOZ/TO/ET WD OPHWS 104 OpelIsIBal oje d)sau opessle O

*TF TZM6€ELL9D97T86AZ.L¥ZA :0essaidw| ap aAeYD - 0Z:02 ‘00:T0:ZT 9T0Z/TO/6T - 9T0Z/0VYS6Z oU 0BPIISD

| ITEM CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT
|_17.1.18 | Parafuso cabeca lentinha ©1/4" x 5/8" ot 1.00
| 17119 Conjunto 1 Tomada universal 2P+T 10A-250V ¢ pl. de baquelite 4"x2", pe 10.00
| Modelo. LUNARE, fab, SCHNEIDER ELECTRIC £ ek
17.1.20 | Cabo de cobre ¢f isolam. P/ 750V e isclag8o em PVC . #2 Smm?{preto) m 728,00
17.1.21 | Cabo de cobre ¢f isolam. P/ 750V 2 isclacso em PVC.#2 Smm?{azul) m 728,00
17.1.22 | Cabo de cobre ¢f isolam. P/ 750V e isclagdo em PVC #2 5mmd(verde) m 728,00
| 17.1.23 |Coneclor conico para emenda de cabos elétricos [ 100,00
| _17.1.24 |Terminal isolado tipo agulha #2 5mm* cl 1,00
17.1.25 |Anilha numerada0a g cl 1,00
17.2 PE-02-ILUMINAGAO EMERGENCIA-TERREO
17.2.1 | Eletroduto roscavel de F°G® - série pesada, @ 314" ¢/ luva ur 54.00 |
1722 | Eletroduto flexivel corrugado.tipo A classe leve de @3/4” m 300,00 |
|__1723 |Caixa de PVC 4"x2" ref.CX42U fab:FORCON pe 72,00 -
1724 | Arame galvanizado #16USg kg 500 | N
" 17.2.5 | Fita adesiva isolante scotch 19x20m 3M pe 700 | =
17.2.6 | Condulete multiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" s/ tampa cega, fab.; MELF pe 15,00 P
17.27 | Conector cénico CC @ 314", Ref.: CC2 fab.: MELF pe 45,00
17.2.8 | Abragadeira metalica tipe "D" ¢f cunha @ 3/4" pe 200,00 |
17.2.8 | Bucha de nylon S8 ¢f parafuso PG 200,00 |

| 17.2.10 | Luva roscavel de PVC-rigido @ 3/4" | pg 160,00
17.2.11 | Curva roscavel 80° longa de F*G® @ 3/4" | pc 52,00 |
17.2.12 | Saida lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de @ 3/4" | pc 52.00
17.2.13 | Pino com rosca 1/4" | p¢ 200,00
17.2.14 |Finca Pino Cal.22 PG 200,00
17.2.15 | Junglo Sextavada 1/4"x25 CH.7/16" PG 200,00

|_17.2.16 | Tirante rosqueado @1/4"x3m v} 28,00

| 17.2.17 | Porca sextavada inox 1/4 ¢t | 200
17.2.18 | Arruela lisa inox 1/4 cl 2,00
17.2.19 | Parafuso cabeca lentinha @1/4" x 5/8" ct 1,00
17.2.20 Conjunto 1 Tomada universal 2P+T 104-250V ¢/ pl. de bagquelite 4"x2", 20.00

' Modelo.:LUNARE, fab.. SCHNEIDER ELECTRIC A
17221 | Cabo de cobre of Isolam. P/ 750V e isolacéo em PVC.#2 5mmi(preto) 1.082,00
17.2.22 | Cabo de cobre ¢/ isolam, P/ 750V e isolagdo em PVC #2 Smm?(azul) 1.082,00

17.2.24 | Coneclor conico para emenda de cabos elétricos 100,00
17.2.25 | Terminal isolado tipo agulha #2 Smm? 1.00 |
17.226 | Anilha numerada0a 9 1.00

B
m
m
17.2.23 | Cabo de cobre ¢ isolam. P/ 750V e isolacdo em PVC #2 5mm?(verde) m 1.082.00
pe
ct
ct
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e D PARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA .
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N°
83.330.902/0001-13, Inscricao Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.? 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecdnico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD — CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng° Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Argt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA,: 9.617,91 M2

SBY|0} 29 WIPIU0D 3 ‘00:TO:ZT 9TOZ/TO/ET WD OPHWS 104 OpelIsIBal oje d)sau opessle O

*TF TZM6€ELL9D97T86AZ.L¥ZA :0essaidw| ap aAeYD - 0Z:02 ‘00:T0:ZT 9T0Z/TO/6T - 9T0Z/0VYS6Z oU 0BPIISD

ITEM CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT
17.3 PE-04-ILUMINAGAO EMERGENCIA-1° PAVIMENTO
17.3.1 | Eletroduto roscével de F°G”® - série pesada, @ 3/4" ¢/ luva VI 72,00
17.3.2 | Eletroduto flexivel corrugado,tipo A classe leve de @3/4" m 250,00
|__17.33 | Caxa de PVC 4"x2" ref.CX42U fab:FORCON __pe 60,00
17.34 | Arame galvanizado #16USg kg 5,00
17.3.5 | Fila adesiva isolante scotch 19x20m 3M pe 7.00 |
17.3.6 | Condulete multiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" s/ tampa cega, fab.. MELF pe 10,00 |
17.37 | Conector cénico CC @ 3/4", Ref.. CC2 fab.. MELF ps 30.00
17.3.8 | Abragadeira metalica tipo "D" ¢/ cunha @ 3/4" pe 150.00
17.3.9 | Bucha de nylon S8 ¢ parafuso pe 300,00
17.3.10 | Luva roscavel de PVC-rigido @ 3/4" pG 200,00
17.3.11 |Curva roscavel 90° longa de F°G° @ 314" PG 50,00
17.3.12 | Saida lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de @ 3/4" pg 50.00
| 17.3.13 |Pinocom rosca 1/4" pe 200.00 =< m
17.3.14 | Finca Pino Cal 22 pg | 200,00 S 3 &
17.3.15 | Juncao Sextavada 1/4"x25 CH.7/16" p¢ | 200,00 55 a
| 17.3.16 | Tirante rosqueado @1/4"x3m DG 25,00 ©3 8
17.3.17 | Porca sextavada inox 1/4 ct 2,00 3
17.3.18 | Arruela lisa inox 1/4 ct 2,00 Q ,(_:D,
17.3.19 | Parafuso cabega lentinha @1/4" x 5/8" ct 1,00 =
17.3.20 | Conjunto 1 Tomada universal 2P+T 10A-250V ¢/ pl. de baquelite 4"x2", pc 50.00 gﬁ %
4% | Modelo. LUNARE, fab.. SCHNEIDER ELECTRIC : o 8
17.3.21 | Cabo de cobre ¢/ isolam. P/ 750V e isolacdo em PVC, #2,5mm*(preto) m 1.082.00 3
17 3.22 | Cabo de cobre ¢f isolam. P/ 750V e isolagao em PVC #2,5mm?{azul) m 1.082.00 z o
17.3.23 | Cabo de cobre ¢/ isolam. P/ 750V e isolagdo em PVC.#2.5mm?(verde) m 1.082.00 g -
17.3.24 | Conector conico para emenda de cabos elétricos | pg 100,00 | S &
17.3.25 | Terminal Isolado tipo aguiha #2.5mm* | o 1,00 42
17.326 | Anilha numerada 0a g ct 1,00 g 2
17.4 | PE-06-ILUMINAGAO EMERGENCIA-2° PAVIMENTO 8 3
1741 | Eletroduto roscavel de F°G' - série pesada, @ 3/4" ¢/ luva vi__|_ 7500 oo
1742 | Eletroduto flexivel corrugado.lipo A classe leve de @3/4" m 250,00 | 39
1743 | Caixade PVC 4'x2" ref.CX42U.fab:FORCON pg 80,00 | > 2
17.4.4 | Arame galvanizado #18USg kg 500 | 3 3
17.4.5 |Fita adesiva isolante scotch 19x20m 3M pe 7,00 5 2
1746 | Condulete miltiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" s/ tampa cega, fab.. MELF PG 10,00 co
| 17.4.7 | Conector cénico CC @ 3/4", Ref.. CC2 fab.. MELF pg 30,00 2 5
| 174.8 | Abracadeira metalica tipo "D" ¢/ cunha @ 3/4" [T 180,00 N E
| 1749 | Bucha de nylon S8 ¢/ parafuso pc | 300,00 e
35
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N S APARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA ’
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO
Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscrigio Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3884, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecénico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt° LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e 0 Arqt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617,91 M2

ITEM |CONCLUSAOQ DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |
17.4.10 | Luva roscavel de PVC-rigido & 3/4" pe 200,00 |

| 17411 [Curva roscavel 90° longa de F°G° @ 3/4" pe 50,00 |

| 17.4.12 |Saida lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de & 3/4” pe 50,00 |
17.4.13 | Pino com rosca 1/4" P 200.00 |
17.4.14 | Finca Pinc Cal.22 [ 200,00 |
17.4.15 |Juncdo Sextavada 1/4"x25 CH.7/16" PG 200,00 |
17.4.16 | Tirante rosqueado £1/4"x3m pe 30,00
17.4.17 | Porca sextavada inox 1/4 cl 2,00

| _17.4.18 | Arruela lisa inox 1/4 ct 2,00

| 17.4.19 |Parafuso cabega lentinha @1/4" x 5/8" cl 1,00

Conjunto 1 Tomada universal 2P+T 10A-250V ¢ pl. de baquelite 4"x2",

17420 | Jiodelo LUNARE. fab. SCHNEIDER ELECTRIC pe | 80.00
174.21 | Cabo de cobre cf isolam. P/ 750V e isolagio em PVC #2, 5mm?(preto) m 1.263,00
17 4.22 | Cabo de cobre ¢f isolam_ P/ 750V e isolagio em PVC #2 Smm?(azul) m 1.263.00

| 17423 |Cabo de cobre ¢/ isolam P/ 750V & isolagéo em PVC #2,5mm*(verde) m 1.263.00
17 4.24 | Conector conico para emenda de cabos elélricos pc 100,00

[ 17425 |Terminal isolado lipo agulha #2 5mn¥ ct 1.00

17426 | Anilha numerada0a$ ct 1.00

17.5 PE-08-ILUMINAGAO EMERGENCIA-3° PAVIMENTO

17.5.1 | Eletrodulo roscavel de F°G” - séne pesada, @ 3/4" ¢f luva vr 84,00
17.5.2 | Eletroduto flexivel carrugado tipo A classe leve de @3/4" m 300,00

| 1753 |Caixade PVC 4"x2" ref CX42U.fab:FORCON [l 80,00

{ 1754 |Arame galvanmizado #16USq kg 15,00
17.5.5 |Fita adesva isolante scotch 19x20m 3M pe 800 |
17.56 | Condulete miltiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" s/ tampa cega, fab.. MELF pe 15,00 |

| 1757 |Conector cbnico CC @ 34", Ref.. CC2 fab.. MELF pG 4500 |

| 1758 |Abragadeira metdlica lipo "D" ¢/ cunha @ 2/4" pe 150,00

| 1759 |Bucha de nylon S8 cf parafuso pc 200.00

| 17510 |Luva roscével de PVC-rigido @ 3/4" oG 200,00

| 17511 |Curva roscavel 90° longa de F*G® @ 3/4" pc | 80,00
17.5.12 | Saida lateral da Eletrocalha p/ eleiroduto de & 3/4" pe 52.00
17.5.13 | Pino com rosca 1/4” B 200,00
17514 |Finca Ping Cal.22 pe 200,00
17.5.15 | Jungdo Sextavada 1/4"x25 CH.7/16" pe 200,00
17.5.16 | Tirante rosqueado @1/4"x3m pe 25.00

| 17.5.17 | Porca sextavada inox 1/4 ct 2,00

| 17618 |Arruela lisa inox 1/4 ct 2,00
17.5.19 |Parafusc cabega lentinha &1/4" x 5/8" ct 1,00
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Swcgtna o e GOVERMND
T WVPARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA .
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGCAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N©
83.330.902/0001-13, Inscrico Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecdnico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng°® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Argt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA - 9.617,91 M2

SBY|0} 29 WIPIU0D 3 ‘00:TO:ZT 9TOZ/TO/ET WD OPHWS 104 OpelIsIBal oje d)sau opessle O

*TF TZM6€ELL9D97T86AZ.L¥ZA :0essaidw| ap aAeYD - 0Z:02 ‘00:T0:ZT 9T0Z/TO/6T - 9T0Z/0VYS6Z oU 0BPIISD

. ITEM CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT
B 17 520 Conjunto 1 Tomada universal 2P+T 10A-250V ¢ pl. de baquelite 4"x2", oG 80.00
- Modelo..LUNARE, fab.: SCHNEIDER ELECTRIC )
17.5.21 | Cabo de cobre ¢/ isolam. P/ 750V e isolacio em PVC #2.5mm?(preto) m 1.263,00
17.5.22 |Cabo de cobre ¢/ isolam. P/ 750V & isclacio em PVC.#2,5mmi(azul) m 1.263,00
17.5.23 | Cabo de cobre ¢/ isolam. P/ 750V e isolagio em PVC #2 5mm?(verde) m 1.263,00 |
17.5.24 | Conector cnico para emenda de cabos elétricos PG 100.00
17.5.25 | Terminal isolado tipo agulha #2,.5mm? ct 1.00
17.5.26 |AnilhanumeradaQa$8 ct 1,00
17.6 PE-10-ILUMINACAO EMERGENCIA-4° PAVIMENTO
1761 | Eletroduto roscavel de F*G° - série pesada, @ 3/4" ¢l luva v | 102,00
176.2 | Eletroduto flexivel corrugado tipo A classe leve de @3/4" m 300.00
17.6.2 | Caixa de PVC 4"x2" ref:CX42U. fab:FORCON PG 90,00
17.6.4 | Arame galvanizado #16USg kg 30,00
1765 |Fita adesiva isolante scotch 19x20m 3M pe 8.00 B s m
1766 | Condulete multiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" s/ tampa cega, fab.. MELF £e 35.00 o) § @
17.6.7 Conector cdnico CC @ 3/4", Ref.. CC2 fab.: MELF PG 140,00 g D o
1768 | Abragadeira metalica tipo "D ¢/ cunha @ 3/4" p; | 300,00 Ss3
| 17.6.9 |Bucha de nylon 58 ¢/ parafuso pe 500,00 o3
17.6.10 | Luva roscavel de PVC-rigido @& 314" PG 384,00 Q=
17.6.11 | Curva roscavel 80° longa de F°G® & 314" pG 890,00 | g z
17.6.12 | Saida lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de @ 3/4" PG 50,00 o 3
17.6.13 | Pino com rosca 1/4" B 300,00 o S
17614 |Finca Pino Cal 22 pe 300,00 ® 3
17615 | Junclo Sexlavada 1/4"x25 CH.7/18" pg 300,00 z g
17.6.16 | Twante rosqueado &1/4"x3m B 50,00 g 3
17.6.17 | Porca sextavada inox 1/4 ct 3.00 ° Q
| 176.18 | Arruela lisa inox 1/4 ct 3,00 32
17.6.19 | Parafuso cabega lentinha @1/4" x 5/8" ct 1,00 g 2
17820 Conjunto 1 Tomada universal 2P+T 10A-250V ¢/ pl. de baguelite 4"x2", - 90.00 8 5
i Modelo. .LUNARE, fab.: SCHNEIDER ELECTRIC ' o °
17,6.21 | Cabo de cobre ¢/ isolam. P/ 750V e isolagac em PVC,#2,5mm*(preto) m 1.263,00 | s 9
!_1 7822 |Cabo de cobrec/isolam. P/ 750V e isclagio em PVC #2 5mm*(azul) m 1.263.00 > 2
| 17623 | Cabo de cobre ¢/ isolam. P/ 750V e isolagdo em PVC #2 5mm?(verde) m | 1.263.00 g <
17.6.24 | Conector cbnico para emenda de cabos elétricos pe 100,00 g ©
| 717625 | Terminal isolado tipo agulha #2,5mm? ct 1,00 S &
| 17626 |Anilhanumerada0a g ot 1,00 2z
17.7 | PE-12-ILUMINAGAO EMERGENCIA-§° PAVIMENTO B =
17.7.1 | Eletroduto roscavel de F°G® - série pesada, @ 314" ¢f luva vr 98,00 R E
[SEE
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T R APARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA :
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
$3.330.902/0001-13, Inscrigho Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade tecnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e 0 Arqt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:

Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

ITEM CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |

__17.7.2 | Eletroduto flexivel corrugado.tipo A classe leve de @3/4" m 250,00
1773 | Caixa de PVC 4"x2" ref.CX42U.fab:FORCON o] 61,00
17.7.4 | Arame galvanizado #16USg kg 15,00

17.7.5 | Fita adesiva isolante scotch 19x20m 3M 8.00
17.76 | Condulete multiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" s/ tampa cega, fab.. MELF 38.00
17.7.7 | Conector cdnico CC @ 3/4", Ref.: CC2 fab.: MELF 150,00

PE
Pe
Pg
17.7.8 | Abragadeira metalica tipo "D" ¢/ cunha & 3/4" PG 300,00
4%
P
PE
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17.7.9 | Bucha de nylon S8 ¢/ parafuso 500,00
17.7 10 | Luva roscavel de PVC-rigido @ 3/4" 320,00
17.7.11_ | Curva roscavel 90° longa de F°G° @ 3/4" 61.00

17.7 12| Saida lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de @ 3/4" pg 40,00
| 17.7 13 |Pino com rosca 1/4" pg 300.00
_17.7.14 | Finca Pino Cal 22 po 300,00 |
17.7.15 | Juncdo Sextavada 1/4"x25 CH.7/16" pe 300,00 5
17.7.16 | Tirante rosqueado £1/4"x3m pe 50,00 S
17.7.17 | Porca sextavada inox 1/4 ct 3,00 o)
"~ 17.7.18_| Arruela lisa inox 1/4 ct 3,00 ©
17.7.19 | Parafuso cabeca lentinha @1/4" x 518" ct 1,00

Conjunto 1 Tomada universal 2P+T 10A-250V ¢/ pl de baguelite 4"x2",
) ___|Modelo. LUNARE, fab.: SCHNEIDER ELECTRIC
17.7.21 |Cabo de cobre cf isolam. P/ 750V e isolagdo em PVC.#2 5mm?(preto) 1.082.00
17.7.22 |Cabo de cobre ¢f isolam. Pf 750V e isolagio em PVC #2.5mm?(azul) 1.082,00

pG 61,00
m
m

17.7.23 |Cabo de cobre o/ isolam. P/ 750V e isolagao em PVC #2 5mm?(verde) m 1.062.00
2%
cl

17.7.20

17.7.24 | Conector cnico para emenda de cabos elélricos 100,00
17.7.25 | Terminal isolado tipo agulha #2,5mm? 1,00
17726 |Anilhanumeradala$ ct 1,00

18 CIRCUITO INTERNO DE TV
181 | HOL-PE-TE-17-R00 (PAVIMENTO SUBSOLO)

| 1811 | Balum passivo de video e alimentacao 36Vca - 12Viee pe 4,00
18.1.2 | Camera c/ infra vermelho 50mts CCD Sony 1/3 VM 300IR-50 PG 4.00
18.1.3 | Patch cord Cat.6 - 2, 5M(5684)Azul, fab.. Furukawa pe 4,00

|__18.1.4 |Tampa cega para espelho 4'x2", Furukawa PG 5,00
18.1.5 | HOL-PE-TE-18-R00 (PAVIMENTO TERREO)

18.1.6 | Balum passivo de video e alimenlag8o 36Vea - 12Vee pe 11,00

i 1817 Balum Receptor Passivo de video 16 canais p/ rack com fonte de pe 100

. ' alimentacdo 36Vca ;
18.1.8 | Camera ¢/ infra vermelho 15mts SO IR VM 300IR-15 pe 7,00
18.1.9 | Camera ¢ infra vermelho 50mts CCD Sony 1/3 VM 300IR-50 PG 4,00
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA )
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N°®
83.330.902/0001-13, Inscrigdo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecdnico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAQO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N® A87774-3 e 0 Arqt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87T724-
7, executou para esla SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicic da Obra: 05/08/2014 Terming da Obra; 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

| ITEM |CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |
| 18110 |Conversor de Midia 10/100Mb Giga Multimodeo 0,5KM Coneclor SC pg 100 |
18.1.11 | DVR GRAVADOR S.ALONE 16CH H.264 BR16C48, fab, TECVOZ pe 100 |
18.1.12 | Switch 24 portas 10/100Mb + 2 portas 10/100/1000Mb pe 200 |
18.1.13 | Paich cord Cal.8 - 1,5M{568A)Azul, fab.: Furukawa pc 3600 |
18 1.14 | Patch cord Cal 6 - 1.5M{568A)Vermelho. fab.: Furukawa fule 36,00 |
| _181.15 | Patch cord Cal6 - 2,5M(568A}Azul, fab.. Furukawa pe 36,00
18.1.16 | Palch panel 24P Cat 6 T568A/B PLUS, fab.. Furukawa pg 3.00
18.1.17 | Placa de identificacdo CUIDADO CABQ QOPTICO pe 500 |
[ 18.1.18 |Porca gaiola ¢/ parafuso M5 ct 96.00 |
| 48119 |Rackfechad. 24Ux19'x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de o0 100 |
e | Acrilico + chave, fab.. Triunfo :
18.1.20 | Requa de 8 tomadas p/rack 19" PG 1,00
18.1.21 | Voice panel 50P 19" Cat.3, fab.. Furukawa PG 1.00
_18.2 'HOL-PE-TE-19-R00 (1°PAVIMENTO)
1821 | Balum passivo de videg e alimentacao 36Vca - 12Viec _lpe | 300
1822 | Balum receptor passivo de video 8 canais com fonte de alime nlacau | e | 100
'EdVac fab. DATACABOS '
182.3 | Camera ¢ infra vermelho 15mis SO IR VM 300IR-15 Bg 3.00
18.24 | Conversor de Midia 10/100Mb Giga Multimodeo 0,.5KM Coneclor SC [ 400
1825 |DVR STAND ALONE 8 CH PLUS H.264 480/480 FPS, fab.: TECVOZ pc | 100
1826 | Switch 24 portas 10/100Mb + 2 portas 10/100/1000Mb pc | 200 |
| 1827 |Palchcord Cal.6 - 1,5M({568A}Azul, fab. Furukawa pg | 5600 |
| {828 |Palchcord CatB- 1 SM(568A)Vermelho, fab. . Furukawa pc | 4800 |
| 1829 | Patch cord Cat 6 - 2. 5M(568A)4zul, fab.. Furukawa PG 48,00
~18.2.10__| Palch panel 24P Cat.6 T568A/B PLUS, fab.. Furukawa pC 4,00
18211 | Placa de identificagao CUIDADO CABQ OPTICO pc 2.00
18.2.12 | Porca gaiola o parafuso M5 B 86.00
18.2 13 Rack fechad. 44Ux19"x57T0MM PLUS 02 Planos- PT STD ¢/ Porta de pe 100
) Acrilico + chave. fab.: Triunfo !
18:2.14 |Reguaded tomadas pirack 19" pc | 1.00
18.2.15 | Voice panel 50P 19" Cat.3, fab.; Furukawa B 1.00
18.3 | HOL-PE-TE-20-R00 (2°PAVIMENTO]
1831 | Balum passivo de video e aimentacao 24Vca - 12Vcc, fab.. DATACABOS B 3,00
1832 Balum receptor passivo de video & canais com fonte de alimentagao pe | 1.00
24Vac, fab.: DATACABOS | ) |
1833 | Camera ¢/ infra vermeiho 15mts SO IR VM 300IR-15 pec | 3.00 I
18.3.4 I Conversor de Midia 10/100Mb Giga Multimoda 0.5KM Conector SC pc | 400 |
1835 | DVR STAND ALONE 8 CH PLUS H 254 480/480 FPS_fab. TECVOZ pg | 100 |
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA _
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUCAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscrigo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecdnico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt° LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Arqt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:

Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

ITEM CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT
1836 | Switch 24 portas 10/100Mb + 2 portas 10/100/1000Mb Pg 2,00
| 1837 |Patch cord Cat.6 - 1.5M{568A)Azul, fab.: Furukawa pe 56.00
| 1838 |Patchcord Cat6 - 1.5M(568A)Vermelho, fab.: Furukawa | pg 48,00
| 1838 |Patchcord Cat6 - 2,6M(568A)Azul, fab. Furukawa | pg 48,00
18310 | Palch panel 24P Cat.6 T568A/B PLUS, fab.. Furukawa £e 4,00
| 18.3.11 | Placa de identificagdo CUIDADQ CABO OPTICO o] 5,00
| 18.3.12 |Porca gaiola ¢/ parafuso M5 pS 86.00
18.3 13 Rack fechad. 24Ux1 9"::5?UMM PLUS 02 Planos- PT §TD ¢ Porta de pe 1.00
it Acrilico + chave, fab. Triunfo !
| 718.3.14 | Regua de 8 tomadas pirack 19" e 1,00
18.2.15 | Voice panel 50P 19" Cat 3, fab.: Furukawa PG 1,00

18.4 HOL-PE-TE-21-R00 (3°PAVIMENTO)

18.4.1 Balum passivo de video e alimentagio 24Vca - 12Vee, fab., DATACABOS 3,00

18.4.2 Balum receplor passivo de video B canais com fonte de alimentacio 404
= | 24Vac, fab.. DATACABOS .

| 1843 |Camera c/ infra vermelho 15mts SO IR VM 300IR-15 3,00

1845 |DVR STAND ALONE 8 CH PLUS H.264 4807480 FPS, fab - TECVOZ 1,00

18.4.6 | Switch 24 portas 10/100Mb + 2 portas 10/100/1000Mb 3,00

pe

pg

LR pe
18.4.4 |Conversor de Midia 10/100Mb Giga Multimodo 0,5KM Canector SC pe 1,00

PE

P

PE

1847 |Patch cord Cal.6 - 1,5M{568A)Azul, fab.: Furukawa 52,00
1848 |Patch cord Cat.6 - 1.5M{568A)Vermelho, fab.. Furukawa | pg 48,00
| 1849 |Patchcord Cat.6 - 2.5M(568A)Azul, fab : Furukawa pG 49,00
| _18.4.10 | Patch panel 24P Cat.6 T568A/B PLUS, fab.' Furukawa BG 5.00

184 11 |Placa de identficacao CUIDADO CABO OFTICO

4,00
184.12 | Porca gaiola ¢/ parafuso M5 96,00
18.4.13

1,00

Pg
a2l . 2 P
Rack fechad, 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD ¢/ Porta de pe 1.00
18.4.14 | Requa de 8 tomadas p/rack 19" 2%
P

Acrilico + chave, fab.. Triunfo
18.4.15 | Voice panel S0P 19" Cat 3, fab.: Furukawa 1.00

18.5 HOL-PE-TE-22-R00 (4°PAVIMENTO)

18.5.1 | Balum passivo de video e alimentagao 24Vea - 12Vee, fab.. DATACABOS pe 4,00

185.2 Balum receptor passivo de video 8 canais com fonte de alimentagao 100

| 24vac, fab. DATACABOS o5
4.00

1853 |Camera ¢/ infra vermelho 15mts SO IR VM 300IR-15
1854 | Conversor de Midia 10/100Mb Giga Multimedo 0.5KM Conector SC 1,00

18.5.6 | Switch 24 portas 10/100Mb + 2 portas 10/100/1000Mb 3,00

PS
L Pg
18.55 |DVR STAND ALONE 8 CH PLUS H 264 480/480 FPS, fab.. TECVOZ pe 1,00
Pe
pg

18.5.7 |[Patch cord Cat6 - 1.5M(568A)Azul, fab.: Furukawa 60,00
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA )
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUCAQ
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83 330 .902/0001-13, Inscricde Estadual N.° 15172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Beléem/Pa. . sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA ~ CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
- CAU N° A87774-3 e o Argt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:

Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015

AREA DA OBRA : 9.617,91 M2
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T ITEM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OFHIR LOYOLA | UNID | QUANT |
1858 |Patch cord Cat.6 - 1,5M({568A)Vermelho, fab.: Furukawa PG 56,00 |
1859 | Patch cord Cat6 - 2 5M(568A)Azul, fab.: Furukawa pc 56,00 |
18.5.10 | Patch panel 24P Cat.6 TS68A/B PLUS, fab.: Furukawa pe 500 |
18.5.11 | Placa de identificagao CUIDADO CABO OPTICO [ 400 |
18512 |Porca gaiola cf parafuso M5 | p¢ 96,00
18513 Rack fechad. 24Ux19"x5_?0MM PLUS 02 Planps- PT STD <f Porta de oc 100
N Acrilico + chave, fab.: Triunfo !
18.5.14 |Regua de 8 tomadas pirack 18" pe 1,00
18.5.15 |Voice panel 50P 18" Cat.3, fab.. Furukawa pc 1,00
19 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS E ESPECIAIS
" 191 |INSTALAGAO DE AGUA FRIA
19.1.1 | 4° PAVIMENTO
19111 | Pontos de Expurgo unid 19,00
191.1.2 | Lavatério cirurgico individual (Lava-mao)- 4,18 x 0,50 x 0,45 unid 1,00 550
| 18.1.1.3 |Lavatdrio cirurgico individual (Lava-mao)- 2,39 x 0,50 x 0,45 unid 1,00 eao
| 19114 | Lavatério cirurgico individual (Lava-m&o)- 1.84 x 0,50 x 0,45 unid 1,00 sa¢g
19115 |Bancadaem inox (1.50x0,55) ¢/ robabanca, cuba profunda wid | 100 =
: (0.40x%0,50x0.40), expurgo cf tampa (o 340mm) e sifao. ' o ?D
19.1.1.6 |Valvula de descarga HYDRA gromada 1 1/2" unid 1.00 @ g-
| 191.1.7 | Lavatério louga sicoluna, completo incluso torneira de pressao | unid 2,00 g o
| 19.4.2 | Metais, equipamentos e aparelhos sanitarios (Necrotério) g §
Caixa sifonada @ 150x185x75mm c/ porta grelha e grelha quadrada em s | g2
I 19127 | 205 inox escamotidvel ? il 109 1 2
i 19122 Caixa sifonada @ 150x150x50mm o/ porta grelha e grelha quadrada em unid 100 g ®
™" | ago inox escamotiavel : 23
19123 | Caixa de gordura multipla @ 300x100mm, Fab. Tigre unid 2.00 &
19.1.2.4 | Bacia sanitaria ¢/ cx acoplada unid 1,00 o9
19.125 |Assento sanitario unid | 10.00 23
19.1.2.6 |Parafusos p/ bacia sanitéria ¢/ bucha unid 1,00 °© 3
| 18,127 |Lavatdrio s/ coluna cf fixagao unid 11,00 S
| 18.1.2.8 |Papelaria em louga unid 1,00 Ee
19.1.2.02 | Cabide duplo em louga Lnid 1,00 > 8
19.1.2.10 | Tarneira de presséo p/ lavatdrio metal cromado @ 1/2" unid 11,00 3 3
| 19.1.2.11 | Torneira de presso p/ pia metal cromado @ 1/2" unid 1,00 2 o
19.12.12 | Engate flexivel @1/2"x50cm unid | 295,00 2 ‘;
| 18.1.2.13 | Ducha marnual higiénica unid 1,00 ° 3
181214 |Valvula p/ lavatério metal cromado @ 1" 2 3/8” unid | 11,00 8 s
181.215 | Valvula p/ pia metal cromado @1 %" x 3 3/4 umd | 1.00 g Z
(S
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA :
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
£3.330.902/0001-13, Inscricdo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.® 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade tecnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng°® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Argt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
- CAU N° A87774-3 e o Arqt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:

Inicio da Obra; 05/08/2014 Término da Obra; 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

| ITEM CONCLUSAQ DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |
| 19.1.2.16 |Sifac regulavél p/ lavatério metal cromado @ 1" x 1 %" unid 11,00 |
| 19.1.2.17 | Sifao regulavel p/ pia metal cromadofd 134" x 2" unid 1,00
| 19.1.2.18 | Adesivo plastico litro unid | 7.00
| 19.1.2.19 | Solugdo impadora litro unid | T7.00
16.1.2.20 | Fila tefom 3/4" rolo unid 13,00
18.1.2.21 | Adesivo 3M bisnaga unid 8.00
| 19.1.2.22 | Ponto de dgua (incl tubos e conexoes) pto 5.00
| 19.1.2.23 | Lavatorio louga c/coluna, completo incluso tormeira de pressao und 1,00
| 19.1.2.24 | Tangue de higienizagio médica, com duas torneiras de pedal & acessorios unid 1,00
| 19.2 | ESGOTO SANITARIO
19,21 | Tubulagdo PVC JS tipo esgoto |
19.2.1.1 | Tubulacio PVC JS tipo esgoto Tubo PVC JS & 100 mm m 408,40
16.2.1.2 | Tubulagdo PVC JS tipo esgoto Tubo PVC JS @ 75 mm m 240.00
19.2 1.3 | Tubulagao PVC JS tipo esgote Tubo PVC J5 & 50 mm m 37.50
16214 | Tubulacio PVC JS tipo esgoto Tubo PVC JS @ 40 mm m 29,70
19.2.2 | Conexdes tipo esgoto PVC J5
19.2.21 | Joelho 90° PVC JS@ 100 mm u 21,00
18.2.22 |Joelho 90° PVC J5@ 75 mm u 58,00
| 19.2.2.3 |Joelho 80° PVC JS@ 50 mm u 4,00
19.2.2.4 | Joelho 90° PVC JS@ 40 mm u 2.00
19225 |Joelho 80° PVC JE cf anel de borracha@ 50 mm u 1,00
18.2.28 |Joelho 80° PVC JE ¢f anel de borracha@ 40 mm u 1,00
| 19.2.2.7 |Joelho 45°PVC JS @ 100 mm u 40,00
| 19228 |Joelho45° PVC JS @75 mm u 40,00
| 19229 |Joelho45°PVCJS@50mm un 2,00
| 19.2.2.10 |Joelho 45° PVC JS @ 40 mm u 2,00
| 192211 | TEE sanitario PVC JS @ 100 x 75 mm u 19,00
19.2.2 12 | TEE sanitario PVC JS @ 100 x 50 mm u 1,00
19.2.2.13 | Juncio simples PVC JS & 100 x 100 mm u 18.00
19.2.2 14 |Juncio simples PVC JS@ 100 x 50 mm u 1,00
19.2.2 15 | Juncdo simples PVC JS @ 75 x 50 mm u 1,00
19.2.2.16 | Junclo simples invertida PVC JS @ 75 x 75 mm u 7,00
19.2.2.17 |Luva simples PVC JS @ 100 mm u_ | 8500
19.22 18 | Luva simples PVC JS @ 75 mm u_ | 5000
| 19.2.2 18 |Luva simples PVC JS @ 50 mm u 5,00
| 19.22.20 |Luva simples PVC JS @ 40 mm u 200
| 19.2.2.21 | Vedagdo pl salda de vaso sanitario PVC JS @ 100 mm 1] 1,00
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T OVPARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA )
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N°
83.330.902/0001-13, Inscricio Estadual N° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecdnico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N® 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Arqt®° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixe discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra; 12/06/2015

AREA DA OBRA - 9.517.91 M2
T ITEM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA| UNID | QUANT |
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[19.2.2.22 | Ponto de esgoto {incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pto 5,00
19.2.3 | Recalque de Esgoto- Necrotério (Subsolo)
| 49231 ‘r!'nl.;go de PVC rigido marrom , com ponta e bolsa junta soldavel, DN=85 o 48,00
19232 |Curva 90° PVC JS @ 85 mm un 300 |
19.2.3.3 | Joelho 45° PVC JS @ 85 mm un 300 |
| 19234 |T&80°PVCJS @85 mm un 1,00
| 19.2.35 |Uniao PVC JS@ 85 mm un 2,00
19.2.26 |Mangueira trancada reforgda @ 3" m 2,00
| 19237 |Abracadeira metdlica reforgda @ 3" m 4,00
19238 | Registro de gaveta em bronze fundido sem acabamento DN=3" un 3.00
Valvula de Retencao Vertical, corpo em bronze fundide, extremidade
19239 | necadas, [Zl'r~l_=_1‘;'_'_qr§t " 2,00 J
19.2.3.10 | Bomba FLYGT- Pot 3,0CV un 2,00 m < m
19.24 | Recalque de Aguas Pluviais (Subsolo) ; ® 3 2
[ ) ~ i = =
19241 Tmﬁ° de PVC rigido marrom , com ponta e bolsa junta soldavel, DN=85 = 24,00 8 98, §
19.24.2 |Curva 80° PVC JS @ 85 mm un 3.00 o 5
16.2.4.3 |Joelho 45° PVC JS @ B85 mm un 3,00 08
19.2.44 | Té 90° PVC JS @ 85 mm un 1,00 £s
18245 |Unido PVC JS @ 85 mm un 2,00 s 2
[ 719.2.46 | Mangueira trangada reforgda @ 3" m 2,00 © 8
| 18247 | Abracadeira metdlica reforgda @ 3" m 4,00 g2
19248 | Registro de gaveta em bronze fundido sem acabamento DN=3" un 3,00 | > 2
[Valvula de Retengéio Vertical, corpo em bronze fundido, extremidade o
LAY roscadas, DN=3" = 200 3 é
19.2.4.10 | Bomba FLYGT- Pot 3.0CV un 2.00 = g
20 | INTERLIGAGAO DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS S 2
201 | SERVICOS INICIAIS g 2
| 2011 | Sinalizagao com Placas m? 3,50 o°
202 | RETIRADAS E DEMOLICOES S 9
| 2021 |Demolicio de pavimentagdo asfaltica m? 15,39 | > @
[ 203 | MOVIMENTO DE TERRA g <
2031 | Reaterro compactado, mecanico de valas. com material de emprestimo m? 102,60 g °
20.32 | Transporte de materiais de qualguer categoria, exceto rocha até 5 Km m’ 102,60 S &
20.3.3 | Carga Mecanizada de materiais para recomposigdo e reaterro m’ 102,60 32
~20.34 | Transporte de materiais imprestaveis (bota-fora) m’ 102,60 =
2035 | Escavacao mecanica de valas até 4,0m de profundidade m? 102,60 | s
535
o O
2 <
58
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s WVPARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGCAOQ
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N°
83.330.902/0001-13, Inscrigao Estadual N.* 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOQUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N°® 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA - CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
- CAU N° A8T774-3 e 0 Argt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N°® A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP. a Obra de CONCLUSAC DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
sequintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA - 9.617.91 M2

ITEM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT

" 204 | HIDRO-SANITARIAS E ESPECIAIS
| 2041 |Esgotamento de valas com bombas m? 300.00
| 2042 | Tubulaclo de 400mm, PVC-vinil esgoto m | 1800
| 204.3 | Tubulacdo de 1.00m, Concreto armado m 3,00
| 20.5 PAVIMENTACAQO
20.5.1 | Base para pavimentago asfallico m? 15,39
2052 | Pavimentacdo em CBUQ ton 4,00
20.6 LIMPEZA DA OBRA
2061 | Limpeza final vb 1.00
~ 21 INCENDIO _ |
211 Esguincho cénico, tipo agulheto @ 13 mm @ 1 %" | U 22,00
219 Mangueira de paliester ¢/ revestimento interno em borracha com unides u | 36,00
tipo ER @1 %" comprimento 15,00m | |
21.3 Caixa de hidrante de passeio 40 x 60 x 80 cm | U | 100
214 Caixa deincéndio80 x 80 x 17emchapadeago 18 U | 1400
215 Luminaria de emergéncia com acumulador de gnergia 120mim duas ’ U | 34 00
|&mpadas de 8 WATTS (Tipo 01) '
218 Placas de sinalizaglo U | 854,00
217 ﬁxg:s%ur sonoro tipo sirene com acionador tlipo "QUEBRA" em caso de U 27 00
21.8 Extinlor lipd péd quimico seco capacidade de 8Kg ¢/ suporte de parede U 14,00
s1g | Extintor tipd p6 quimico 2A 20BC seco capacidade de 8Kg ¢/ suporte de U a2 00
| parede tipo A.B.C. i
2110 |Manométro u | 200 |
2111 | Pressostato U | 200
2112 | Bomba centrifuga, fabricagao "KSB*, séne "MEGABLOC" modelo "40-125" U 400
i | roter @ 111mm acoplada a molor de 5.0cv | '
22 SERRALHERIA |
221 | Escada de marinheiro (E1) - 5,00x0,50 o - | und. | 1,00
222 | Escada de marinheiro (E2) - 4, 60x0,50 | ungd. | 1.00
223 | Escada de marinheiro (E3) - 2,60x0.50 | und 1,00
224 | Alcapao metalico reservalorio — 0,95x0,95 und 2,00
225 | Alcapdc metdlico cisterna — 0,85x0,85 und 2.00
226 | Algapao metdlico tampa do reservatorio - 1,15x0,92 und 1.00
227 Grade basp_gl_gﬁ_lg_g_gggcp_ﬁg und. | 100
228 Esquadria metalica (EF1) - 1,60x2,10 und. | 4.00
229 Esquadria metalica (EF2) - 1,00x2,10 | wnd. | 100
2210 | Esquadria metalica (EF3) — 1.00x2,10 | und. | 1.00
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Apryera B Hiess GOVERNO
T e PARR
GOVERNO DO ESTADO DO PARA -
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUCAQO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscricdo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N* 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt° LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
- CAU N° A87774-3 e o Arqt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Términe da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA . 9.617.81 M2

ITEM CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT
22.11 Esquadna metalica (EF4) — 25,65x2,20 und. 1,00
22.12 | Esquadria metdlica (EF5) = 0,80x1.00 und. 1,00
2213 Domos de ventilagdo (D1) = 1,40x1,255 und, 1,00
22.14 | Domos de ventilagdo (D2) - 1,80x1,30 und. 1,00
2215 | Guarda corpo rampa (DET. 01) - 33,95x0,50 und. 1,00
2216 | Guarda casa maguina (DET. 02) - 16,00x1,00 und. 1,00
22.17 | Grelha metélica (DET. GRELHA METALICA) — 80,00 ml m 80,00
2218 | Corimao escadas (DET. A) - 255,00 ml m 255,00
2218 | Corrimao escadas (DET, B) —6.00x1,00 ml m 14,00
2220 | Esquadria melalica (sub-solo) m* 25,63
| 2221 |Guarda corpo rampa (entrada de veiculos) m 2,38
2222 | Guarda corpo elevadores (subsolo) m 7,00
2223 | Portao de acesso em ferro 3/4” (incl. pint. anti-corrosiva) m? 39.38
22.24 | Grade de fechamento (externo/ h=2,5m) m? 35.83
2225 |Gradi m’ 19,23
22.26 Canaleta em concreto com grelha em aco corrugade (L=65cm) m 23.35
2227 | Grade melalica m? 47.49
23 DIVERSOS
231 Bate Maca tipo corrimo com 14 cm de altura CRB 4C ml 976,46
232 Chapas e faixa de Protego das portas mil 268,70
233  |Propé und 200 |
| 234 Protegao para cantos de paredes em PVC und 15,00
235 GFS 100 - Junta tipo piso-piso-sobrepor m 72,00
236 Flat Wall - Junta tipo Parede-Parede [/ Forro-Forro - scbrepor m | 11100
237 Protecao de porta em aco indx m 81,00
| 238 Interligacfio do anexo com o prédic nove und 1,00
239 Ponto de telefone pto 1,00
2310 | Exauslor il und 1.00
2311 | Alcapao para manutengao do ar condicionado und 104,00
| 2312 |Passador em ago inéx de 1,00 x 0.60m und 1.00
| 2313 |Ventiladores und 4,00
23.14 Carramanchao und 1,00 |
24  |BANCADAS I
241 Tangques DML em ago inoxidavel AISI 304-22 (0.8 mm de espessura), und .00 |
medindo 0,50 x 0.50 x 0.23. Acabamento polido. !
249 BANCADA EM INOX (1,45%0,55) C/ ROBABANCA, CUEBA PROFUNDA und 1.00 |
(0.40x0,50x0.40), EXPURGO C/ TAMPA (@ 340mm) E SIFAQ. ) ’
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il NW
GOVERNO DO ESTADO DO PARA .
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.802/0001-13, Inscrigdo Estadual N° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecénico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA - CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Argt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° AB7724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra; 05/08/2014 Término da Obra; 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

| ITEM CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT, HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT

| BANCADA EM INOX (1,65%0,55) Cf RODABANCA, CUBA PROFUNDA o~ 100

| 243 | (04040,500.40), EXPURGO C/ TAMPA (@ 340mm) E SIFAO
| LAVATORIO EM INOX (0,90%0,55) C/ RODABANCA MEDINDO (0.35¢m
| 244 ALTURA), und. | 100

245 BANCADA EM INOX (2,08x0,55) Cf RODABANCA, CUBA PROFUNDA anid 100
; (0.40%0,50x0.40), EXPURGO C/ TAMPA (@ 340mm) E SIFAQ. : :

BANCADA EM INOX (1,08x0,55) C/ RODABANCA, CUBA PROFUNDA

l 248 |0 40%0.50x0,40). und. | 1.00
[ a7 | BANCADA EM INOX (1.45x0,55) C/ ROBABANCA, CUBA PROFUNDA s 100
: | (0,40x0,50x0,40), EXPURGO C/ TAMPA (@ 340mm) E SIFAO. :
248 BANCADA EM INOX (2,20x0,55) C/ ROBABANCA, CUBA PROFUNDA i 100
' (0,40%0,50x0,40), EXPURGO C/ TAMPA (@ 340mm) E SIFAQ. J
249 | BANCADA EM INOX (1.45x0,55) C/ ROBABANCA, CUBA PROFUNDA i 100
' (0.40x0,50x0,40), EXPURGO C/ TAMPA (@ 340mm) E SIFAQ. :
| o41p |BANCADA EM INOX (1.45x0,55) C/ ROBABANCA, CUBA PROFUNDA urd 100
| (0,40x0.50x0,40), EXPURGO C/ TAMPA (@ 340mm) E SIFAO ' :
i 2411 | BANCADA EM INOX {1.45x0,55) C/ ROBABANCA, CUBA PROFUNDA nd 1.00
| (0,40%0,50%0.40). EXPURGO C/ TAMPA (@ 340mm) E SIFAQ. -
2412 | BANCADA EM INOX (2.20x0,55) C/ ROBABANCA, CUBA PROFUNDA iy 100
| (0,40x0 50x0,40). EXPURGO C/ TAMPA (@ 340mm) E SIFAQ. '
413 | BANCADA EM INOX (2,20x0.55) G/ ROBABANCA, CUBA PROFUNDA i 100
' (0,40x0,50x0,40), EXPURGO C/ TAMPA (@ 340mm) E SIFAQ. ' y
0414 | BANCADA EM INOX (1.45x0.55) C/ ROBABANCA, CUBA PROFUNDA i 1 00
| {0.40x0,50x0.40). EXPURGO C/ TAMPA (@ 340mm) E SIFAQ. .
BANCADA EM INOX (1,45x0,55) C/ ROBABANCA, CUBA PROFUNDA i 100

2495 | (1 40x0,50%0,40), EXPURGO C/ TAMPA (@ 340mm) E SIFAQ

2415 | BANCADAEM INOX (2,20x0,55) C/ ROBABANCA, CUBA PROFUNDA - 100
(0,40x0,50x0,40), EXPURGO C/ TAMPA (@ 340mm) E SIFAQ. : y

BANCADA EM INOX (2,20x0,55) C/ ROBABANCA, CUBA PROFUNDA

2477 |10 40x0,50%0,40), EXPURGO C/ TAMPA (@ 340mm) E SIFAQ. und. | 1,00

| ,e1s | BANCADA EM INOX (2.20x0,55) C/ ROBABANCA, CUBA PROFUNDA i i
: (0,40x0,50x0,40), EXPURGO C/ TAMPA (@ 340mm) E SIFAO. : -

BANCADA EM INOX (2,20x0,55) C/ ROBABANCA, CUBA PROFUNDA

2419 | 0 40x0.50x0.40), EXPURGO C/ TAMPA (@ 340mm) E SIFAQ. und. | 1.00

9420 | BANCADA EM INOX (2.77x0.55) C ROBABANCA, CUBA PROFUNDA und 60
(0.40x0,50x0,40), EXPURGO C/ TAMPA (@ 340mm) E SIFAO. ' '

BANCADA EM INOX (1,80x0,55) C/ ROBABANCA, CUBA PROFUNDA

| 2421 |0 40x0.50%0,40), EXPURGO C/ TAMPA (@ 340mm) E SIFAQ und, | 1,00
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T GPARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA '
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUCAD
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83 330.902/0001-13, Inscricio Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
- CAU N° A87774-3 e o Arqt’ FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617,91 M2

ITEM CONCLUSAO DD CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT
24.22 BANCADA EM INOX (1,08x0.55) C/ RODABANCA, CUBA e valvula und. 1.00
24.23 Bancadas em MOF do Térreo und. 1,00
2424 | Bancadas em MDF do 1° Pavimento und 1,00
2425 |Bancadas em MDF do 2° Pavimento = und. 1,00
| 24.26 Bancadas em MDF do 3° Pavimento und 1,00
2427 |Bancadas em MOF do 4° Pavimento und. 1,00
7428 | Bancadas em MDF do 5° Pavimento und. 1,00
| 2429 |BAG 01 Terreo Procedimento und. 1,00
| 2430 BAG 02 Térreo Posto de Enfermagem und. 1,00
| 243 BAG 03 Térreo Copa und. 1,00
| 2432 | BAG 04 Térreo Recepgao und. 1,00
| 2433 | BAG 05 Térreo Lanchonete und. 1,00
24.34 BAG 08 Térreo Lanchonete und. 1.00
24.35 | BAG 07 Terreo Recepcao und. 1.00
24.36 | BAG 0B Térreo Fraldario und. 1.00
24,37 BAG 09 Térreo Copa und. 1.00
2438 | BAG 10 Térreo Quimicterapia und. 2,00
| 2439 |BAG 10 Térreo sala de Curalivo und. 1,00
| 2440 |BAG 10 Térreo Aplic. Medicamento und. 1,00
| 2441 |BAG 13 Térreo Lanchonete und 1,00
24.42 BAG 14 1° e 2° Pav. Copa und 2.00
7443 |BAG 15 1% e 2° Pav. Copa | und 2,00
2444 | BAG 01 1% e 2° Pay. Sala de Procedimentos und. 2.00
2445 |BAG 16 1° e 2° Pav. Sala de Servigo und. 2,00
2446 | BAG 17 3° Pav. Posto de Enfermagem und. 1,00
2447 | BAG 14 3° Pav. Copa und. 1.00
| 2448 | BAG 153° Pav. Copa und. 1,00
| 2448 |BAG 16 3° Pav. Sala de Servigo und. 1,00
[ 2450 |BAG 013°Pav. Sala de Procedimentos und. 1,00
2451 | BAG 18 4° Pav. Servigo und, 1,00
24.52 | BAG 19 4° Pav, Apoio Cirurgias und. 1.00
2453 | BAG 22 4° Pav._Guarda e Prep. Anestésico und. 1.00
2454 |BAG 21 4° Pav. Bidpsia de Congelagao und. 1,00
2455 |BAG 06 4° Pav. Sala de Equipe ung. 1,00
| 2456 | BAG 20 4° Pav. Servico und. 1,00
| 2457 |BAG 09 4°Pav Copa | und. 1,00
| 2458 | BAG 23 4° Pav. Higienizagéo B und. | 1,00
2453 | BAG 04 4° Pav. Recepgo und. | 1,00
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e I VPARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA )
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO
Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N°
83.330.902/0001-13, Inscrigao Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecdnico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
—~ CAU N° A87774-3 e 0 Argt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra; 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

SBY|0} 29 WIPIU0D 3 ‘00:TO:ZT 9TOZ/TO/ET WD OPHWS 104 OpelIsIBal oje d)sau opessle O

“,' TZM6€ELL9D97T86AZ.L¥ZA :0essaidw| ap aAeYD - 0Z:02 ‘00:T0:ZT 9T0Z/TO/6T - 9T0Z/0VYS6Z oU 0BPIISD

ITEM CONCLUSAQ DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT
25 PASSARELA METALICA COM 32,57Tm DE EXTENSAO, 12,00m DE VAO
LIVRE e 3,50m DE BALANGCO
25.1 SERVIGOS PRELIMINARES:
25.1.1 | Limpeza do terrenc M2 180,00
2512 | Demolicac de construcao existente M3 1231 |
2513 | Remogso de entulhos M3 16,00 |
25.2 |ESTRUTURA: .
| Estrutura com perfis metalicos laminados nas bitolas w-150x18, w-
2521 1200x22.50 e w-150x22,5 Kg | 765636
2522 | Contraventamento em tubo de aco galvanizado 1" M 84.00 :
25.3 VEDACAO: g
Pele de vidro laminado incolor 4mm+PVB+4mm, colados com fita dupla ! ‘
25.3.1 | face sobre estrutura de perfis de aluminie natural fosco, e selados com M2 272,07
silicone estrutural incolor de cura a frio. N
2532 | Acabamento perimetral em perfil "U" 100x50mm M | 8500 S
o
o

254  COBERTURA:

2541 Cobertura em telha PERKRON com pintura automotiva a base de lacanitro M2 71,66
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25472 | Estrutura metalica de suporte da cobertura M2 71.66 2 3
Rufo metalico em chapa de galvalume n°22 soldado a frio e | O S
2543 | impermeabilizado com adesivo selante M 69.55 % z
2544 Calha metalica em chapa de galvalume n*22 soldado afrio e M 58,88 o 3
impermeabilizado com adesivo selante . { o S
9545 Pingadeira metalico em chapa de galvalume n°22 soldado a frio e M| 8888 o 35
42 | impermeabilizado com adesivo seiante | B8, z
2546 | Contra Rufo metalico em chapa de galvalume n"22 soldado a frio e " 68,88 g -
' | impermeabilizado com adesivo selante ; s &
[ ]
| 255  PISO: 3 &
Q.
| 2551 | Estrutura do piso em perfil U - 127X50X2 66 Kg | 1.824,72 20
| 2552 | Piso em placa de MASTERBOARD 40,00x1200x2500 mm M2 71,66 ° 3
| 2553 | Piso em manta vinilica M2 | 7166 g5
| 256  FORRO: 3 g
| 2561 | Forro em ACM com rejunte em silicone acético. M2 | 14332 58
25.7 PINTURA: § Z
" 257.1 | Pintura automotiva sobre primer em duas dem&os M2 | 318,20 | o o
| 258 DIVERSOS: 3 _Ja>
258.1 | Corrimao em tubo de ago inox 2" polido M 68,88 | B s
2582 | Tubode queda em ago indx M_ | 1300 | g2
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T S VPARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAQ
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscrigho Estadual N.® 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado. n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD — CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng°® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
- CAU N° A87774-3 e o Argt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA ' 9.617.91 M2

ITEM |CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT, HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT

259 | INSTALAGOES ELETRICAS:

2511 | Eletrodulo de ferro galv 3/4" wr 7280
2512 | Condulete tipo L 3/4" pec 25,00
25.13 Condulete tipo T 3/4” PG 28.00
25.14 | Unidut 374" PG 66,00
2515 |Cabo de cobre com isolamento 750V #2.5mm2 - preto m 1.560.00 |
2516 Cabo de cobre com isolamento 750V #2,5mm2 - verde m 780,00 |
25.17 Luminaria PAR 30 de embutir un 28,00 |
26 DEPOSITO DE LIXO

261 Locagdo geral da obra m? 33.66
26.2 Escavagao para Fundagbes m* 20,19
263 Reaterro Compactado m’ 11,40
264 Bota Fora m* 36,34
28.5 Concreto fck = 20 Mpa m? 1,68
266 | Ago CA-50 kg 366,86
26.7 Concreto fck = 35 Mpa m? 10,10
26.8 Forma (madeirit) m? 37.02
26.9 | Desforma me 37.02 |
2610 | Volurne de concreto (35 Mpa) m? 10,10 |
__26.11 Aco CA-60 kg 338,85
" 26.12 | Ago CA-50 ka 338,85
2613 Cimbramento Metalico m? 153,23
2614 | Paredes em Alvenaria de 0.15 m m 88,06
26.15 | Chapisco cimento argia (1:3) m? 176,12
2616 | Reboco paulista m? £8.06
26.17 | Embogo m? 88.06
2618 |Em Ceramica 20 x 20 cm Rel Eliane m? 88.08
2619 | Revestimento Externo em Cerdmica Atlas 10 x 10 cm Pérola Ref OB 5221 | m’ 88,06
2620 | Camada regularizadora m? 100,97
26.21 Ceramica 31 x 31 cm, Ref Eliane Cargo White - Anti Derrapante m? 100,97
2622 PORTA EM VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPC me 19.66

: ABRIR {1 FOLHA) 0,60X1,80M (P13) '
2623 | Impermeabilizagdo com manta asfaltica aluminizada para cobertura m? 3366
: Impermeabilizacio em Areas Molhadas (Copas € Banheiros - Tinta .

2624 As?allica} Are:;;f do Edificio i L 33,66
2625 | Protegdo mecanica m? 3366
2626 | Eletroduto de ferro galv 3/4" W 14.56
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ey parcs o I ¥ieds GOVERMND
e pNPARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA )
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.®
83.330.002/0001-13, Inscrigio Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD — CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
_ CAU N° A87774-3 e o Arqt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:

Inicio da Obra; 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

ITEM CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |

26.27 | Condulete tipo L 3/4" pe 5,00
26.28 | Condulete tipo T 3/4" PG 560
26.29 | Unidut 374" pe 13,20

26.30 |Cabo de cobre com isolamento 750V #2.5mm2 - preto m 312,00
26.31 Cabo de cobre com isolamento 750V #2.5mm2 - verde m 156,00
26 32 Luminaria fluorescente de sobrepor para 2x32W com refletor parabdlico em oo 5.00
PE

Sey|o} g9 Waluod 8 ‘00:T0:2T 9T0Z/TO/6T Wa opniwsa 10} opensihal oye 8)sau opelsale O
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| aluminio reflexiveo
| 26.33 Luminaria blindada a prova de lempo para lampada PL eletronica de 20W

500 |

| 2634 | Reator fluorescente duplo eletrdnico de 2x32W pg 5.00 |
| 26.35 |Lampada fluorescente tubular de 32W pe 10,00
| 2636 |Lampada PL eletrénica de 20W - 220V pe 5,00
26.37 | Relé foloslétrico com base - 1000W-220V PG 1,00
26.38 | Quadro de distribuicio com barramentos e disjuntores de prote¢ao. pe 1,00
27 SISTEMA DE NOOBREAK o< m
271 | Eletrocalha metalica perfurada, tipo "C”, §00x100x3000mm, com tampa pg 38,00 | oS3 2
272 Curva vertical para eletrocalha de 600x100mm - 80° pg 8,00 | 5 5 o
273 | Curva horizontal para eletrocalha de 500x100mm - 90° pe 6.00 © 38
| 27.4 | Suporte vertical p/ eletrocalha (600x100)mm pe 90.00 o 5
| 275 |Juncao simples 100 mm pe 10.00 oS
276 | Ghumbador CB @ 3/8" pc | 180,00 LS
277 | Tirante rosqueado @3/8"x3m pC 30,00 & 3
" 278 | Porca sextavada inox 3/8 ct 2.00 28
270 | Amuelalisa @ 3/8° pc | 432,00 § 3
| 2710 | Parafuso cabeca lentinha @1/4" x 5/8" ct 2,00 z o
2711 | Porca sextavada inox 1/4 cl 2,00 g -
2712 | Arruela lisa @ 1/4" pe 720,00 s &
2713 | Cabo de cobre com isolamento para 1KV #185mm2 - preto m 780,00 . 2
27.14 | Cabo de cobre com isolamento para 1KV #185mm2 - azul m 780,00 g 2
2715 | Cabo de cobre com isolamento para 1KV #185mm2 - verde m | 780,00 g 2
2716 | Cabo de cobre com isclamento para 1KV #150mm2 - preto m 780,00 o°
2717 | Cabo de cobre com isolamento para 1KV #150mm2 - azul m 780,00 g9
2718 | Cabo de cobre com isolamento para 1KV #150mm2 - verde m 780,00 > 2
~ 27.18 | Cabo de cobre com isolamento para 1KV #70mm2 - preto m 260,00 32
2720 | Cabo de cobre com isolamento para 1KV #70mma2 - azul m 260.00 g °
| 2721 | Cabo de cobre com isolamento para 1KV #50mm2 - preto m 260,00 S &
[ 27.22 | Cabo de cobre com isolamento para 1KV #50mma2 - azul m 260,00 32
| 2723 | Painel Elétrico de Transferéncia para Nobreak e Concessionaria. pe 1.00 3 §
9724 | Painel Elétrico de Paralelismo para 02 Nobreaks de 85KVA pe 1,00 SE" Z
o
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS

DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscricie Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
- CAU N° A87774-3 e o Arqt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAC DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:

Inicio da Qbra; 05/08/2014

AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

Término da Obra; 12/06/2015

T ITEM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT
27285 ﬁaﬂzlﬁztrim para proteco e comando dos Transformadores do Sistema B 1.00
Nobreak eletronico de dupla conversao com transformador isolador
2726 | interno, trifasico 220V, 60hz, com potencia de B5KVA/S2ZKYA, com alto Pe 2.00
falor de poténcia na entrada.
| 27 27 | Banco de Baterias seladas de 120Ah - VCRL, com duas estantes fechadas & 100
| & cabos de interligacoes. 1 '
| Central de ar condicionado de 60.000BTU'S com instalagao de tubos de
27.28 | cobre com isolamento térmico e interligag@o entre condensador e pe 3,00
evaporador
| 2729 |Quadro de distribuicao para centrais de ar condicionado [ 1,00
| 27.30 |Eletroduto roscavel de F°G” - série pesada, @ 3/4” ¢/ luva und 25,00
| 727.31 | Eletroduto flexivel corrugado. tipo A classe leve de @3/4° und 50000 |
| 27.32 | Condulete multiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" s/ tampa cega. fab. | und 2500 |
2733 | Conector chnico CC @ 3/4", Ref.. CC2 fab. und 40,00 |
| 27.34 |Abragadeira metdlica tipo "D" ¢f cunha @ 3/4" und 50,00
| 27.35 | Bucha de nylon S8 ¢/ parafuso und 300,00
| 27.36 | Luva roscavel de PVC-rigido @ 3/4” und | 20,00
| 27.37 | Curva roscavel 90° longa de F°G® @ 3/4" und 10.00
| 2738 | Saida lateral da Eletrocalha p/ elelroduto de @ 3/4” und 10,00
27.39 | Pino com rosca 1/4" und 50,00
27.40 | Finca Pino Cal.22 und 50.00
2741 | Juncho Sextavada 1/4"x25 CH.7/16" und 50.00
2742 | Tirante rosqueado £1/4"x3m und 5,00
2743 | Porca sextavada inox 1/4 pet 10.00
2744 | Arruela lisa inox 1/4 kg 10,00
| 2745 |Conector conico CC @ 3/4" Ref : CC2 fab und 1000 |
57 46 Sistema IT-MEDICO para atender as salas de Recuperagso e Indugdo e 1.00 |
| Anestésica ]
2747 | Cabo de cobre ¢/ isolam. P/ 750V e isclagdo em PVC #2 5mm?(preto) und | 780.00
2748 | Cabo de cobre ¢f isolam. P/ 750V e isolagio em PVC #2,5mm?(azul) und | 780,00
2748 | Cabo de cobre ¢ isolam. P/ 750V e isolagdo em PVC #2 5mm?(verde) und 780.00
28 | SISTEMA IT MEDICO PAV. TERREO
28.1 Eletroduto roscavel de F°G® - série pesada, @ 314" ¢f luva und 20.00
28.2 Eletrodute flexivel corrugado tipo A classe leve de @3/4" und 200,00
283 | Condulete multiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" s/ tampa cega. fab.. . und 20.00
28.4 Coneclor cénico CC @ 3/4", Ref.. CC2 fab: und | 2500
| 285 | Abragadeira metalica tipo "D" ¢/ cunha @ 3/4" und | 30.00
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i WVPARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N°
83.330.802/0001-13, InscrigBo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av  Conselheiro
Furtado, n.” 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade tecnica do Eng® Mecdnico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA - CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDQ BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Arqt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA ' 9.617.91 M2
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| ITEM CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA| UNID | QUANT
| 288 |Buchadenylon S8 ¢/ parafuso . o und | 100.00
287 | Luva roscavel de PVC- -rigido @ 34" | und | 10, 00
28.8 | Curva roscavel 90° longa de F°G° @ 3/4" | und | 5,00
| 289 | Saida lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de @ 3/4" und 5,00
| 28.10 | Pino com rosca 1/4" und 40,00
| 2811 |FincaPing Cal 22 und 40,00
| 2812 | Juncao Sextavada 1/4"x25 CH.7/16" und 40,00
| 2813 | Tirante rosqueado @1/4"x3m und 5,00
28.14 | Porca sextavada inox 1/4 und 10,00
2815 | Armuelalisa @ 1/4" und 25,00
| 2816 | Conector conico CC @ 3/4", Ref CC2 fab.: und 10.00 |
28 17 'Sistema IT-MEDICO para atender as salas de Recuperacao e Indugao i 100 |
Anestesica ' |
2818 | Cabo de cobre ¢/ isolam. P/ 750V e isolagio em PVC #2 5mm*{preto) und 520,00 < m
| 2819 | Cabo de cobre ¢/ isolam. P! 750V e isolaglo em PVC.#2,5mm?(azul) und 520,00 23 a
2820 | Cabo de cobre ¢/ isolam_P/ 750V e isolagio em PVC. #2,5mmé(verde) und 520,00 55 a
29 ALIMENTADORES SISTEMA IT MEDICO Sg 38
291 | Eletrocalha metalica perfurada, lipe "C", 600x100x3000mm, com tampa und 40,00 ?;' 3
292 | Curva vertical para eletrocalha de 600x100mm - 90° und 2,00 | o 3
20.3 Curva horizontal para eletrocalha de 600x100mm - 80° und 2.00 | S o
204 | Perfilado perfurado 38x30mm und 10,00 g §
| 295 Juncdo simples 100 mm und 60.00 | jwli=1
" 296 | Chumbador CB @ 3/8" und | 200,00 1 S
207 | Tirante rosqueado @3/8"x3m und | 20,00 g @
29.8 Porca sextavada inox 3/8 ct 10,00 23
209  [Arela lisa @ 3/8" und | 2.000,00 &
2910 Parafuso cabega lentinha @1/4" x 5/8" | und 1.000.00 >
2911 [ Cabo de cobre com isolamento para 1KV #25mm2 - prelo | _m | 1.850,00 25
2912 | Cabo de cobre com isolamento para 1KV #25mm2 - azul | m 1.040,00 © 3
2813 | Cabo de cobre com isolamento para 1KV #25mma2 - verde | m 1.300,00 S
2914 | Cabo de cobre com isolamento para 1KV #16mm2 - preto m__ | 3.250,00 39
2915 | Cabo decobre com jsolamento para 1KV #16mm2 - azul m__ | 1.300.00 > 2
2916 | Cabo de cobre com isolamento para 1KV #16mm2 - verde m | 195000 3 3
| 2917 |CABO FLEX. 750V 1,5MM PT m_ | 1.300,00 a o
| 2918 |CABO FLEX 750V 1.5MM AZ m | 1.300,00 g @
2919 | CABO FLEX 750V IMM PT m | 1.300,00 ° _Ja>
| 2920 | Terminal a compressao #25mm* und 30,00 ® S
| 2921 | Terminal a compresséo #16mm* und | 60,00 g2
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RS r—— GOVERNO
v I ABARK
GOVERNO DO ESTADO DO PARA :
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
§3.330.902/0001-13, Inscrigdo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.® 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASS0OUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAQO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e 0 Arqt’ FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N* A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEMI/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA - 9617,91 M2
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[ ITEM |CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA UNID | QUANT
30 { INSTALACOES PARA REGUAS TOMADAS - 5° PAVIMENTO ]
30.1 Eletroduto roscavel de F°G” - série pesada, @ 3/4" ¢/ luva und 30,00
30.2 Eletroduto flexivel corrugado tipo A classe leve de @3/4" und 300,00
| 303 Condulete multiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" s/ tampa cega, fab.: und 25,00
| 304 | Conector conico CC @ 3/4", Ref.: CC2 fab. und 20,00
| 305 Abracadeira metalica tipo "D" cf cunha @ 3/4" und 80,00
| 3086 Bucha de nylon S8 ¢/ parafuso und 300,00
| 307 Luva roscavel de PVC-rigido @ 3/4" und 40.00
30.8 Curva roscavel 80° longa de F°G® @ 3/4" und 20,00 |
30.9 Salda lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de @ 3/4" und 2000 |
30.10 | Pino com rosca 1/4" und 100.00
30,11 [Finca Pino Cal 22 und 100,00
30.12 | Jung@o Sextavada 1/4"x25 CH.7/16" und | 100,00 - < m
30.13 | Tirante rosqueado @1/4"x3m und 10,00 N3 2
30.14 | Porca sextavada inox 1/4 und 10,00 = % a
30.15 | Arruela lisa @ 1/4" und | 2.000,00 823
30.16 | Conector cénico CC @ 3/4", Ref . CC2 fab. und 10,00 o 5
Quadro de distribuigdo trifasico com barramento contende todos os o
0.7 !equipamentcs . GT?E-SP1 und 1,00 g g’
30.18 |Cabo de cobre cf isolam, P/ 750V e isolagio em PVC #2 5mm¥(preto) und | 1.000.00 S o
30.12 | Cabo de cobre ¢/ isolam. P/ 750V e isolacio em PVC #2 Smm(azul) und | 1.000,00 © g
30.20 |Cabo de cobre ¢f isolam. P/ 750V e isolagdo em PVC #2 5mm®(verde) und 1.000.00 g2
3 INSTALAGOES PARA TOMADAS DME's > 3
31.1 Eletroduto roscavel de F*G” - séne pesada, @ 3/4" ¢f luva und 50,00 8 °®
31.2 Eletroduto flexivel corrugado,tipo A classe leve de @3/4" und | 1.300,00 s 5;3
31.3 Condulete miltiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" s/ tampa cega, fab.: . und 55,00 4@
| 314 | Conector conico CC @ 3/4", Ref.: CC2 fab.: und 50,00 &8
| 315 | Abragadeira metalica tipe "D" ¢/ cunha @ 3/4" und 120,00 g °
31.6 | Bucha de nylon 58 o/ parafuso und | 500,00 o o
37 Luva roscavel de PYC-rigido @ 3/4” und 60,00 o0
31.8 Curva roscavel 90° longa de F°G° @ 3/4" und 30,00 3 §
319 | Saida lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de @ 3/4" und 30,00 z 1
1.10 | Pino com rosca 1/4" und 200,00 g. o
31.11_ | Finca Pino Cal.22 und 200,00 g2
3112 | Jungao Sextavada 1/4"x25 CH.7/18" und 200,00 S >
3113 | Tirante rosqueado @1/4"x3m und 15,00 N
3114 | Porca sextavada inox 1/4 und 10,00 © =
31.15 | Arruela lisa @ 1/4" und | 1.500.00 | :E
[SEE
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s PARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA :
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUCAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscricdo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD — CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng° Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt° LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Arqt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEMIPA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015

AREA DA OBRA : 9.617.91 M2
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ITEM | CONCLUSAQ DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |
31.16 | Conector conico CC @ 3/4", Ref. CC2 fab. und | 4000 |
31.17 Caa PVC 4x2" | und 100,00
31.18 | Cabo de cobre ¢/ isolam. P/ 750V e isolagdo em PVC #2,5mm?(preto) und | 3.000.00
.18 Cabo de cobre ¢/ isolam. P/ 750V e isolagdo em PVC #2.5mm?*{azul) und | 3.000,00
31.20 | Cabo de cobre ¢f isolam, P/ 750V e isolacdo em PVC #2.5mm?(verde) und | 3.000,00
32 | INSTALAGOES PARA REGUAS TOMADAS - PAV. TERREO
321 | Eletroduto roscavel de F°G” - série pesada. @ 3/4” ¢/ luva und 55,00
322 | Eletrodute flexivel corrugado,lipo A classe leve de @aja" und | 1.300,00 |
323 | Condulete muiltiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" s/ tampa cega, fab.: | und 67,00
32.4 Unidut 3/4" und 268.00
325 Conector conico CC @ 3/4", Ref.: CC2 fab.: und 175,00
26 Abracadeira metalica tipo "D" ¢/ cunha @ 3/4" und 165,00
327 |Bucha de nylon S8 cf parafuso und 600,00
32.8 | Luva roscavel de PVC-rigido @ 3/4" und 80.00 oSO
3249 | Curvaroscavel 90° longa de F°G° @ 3/4" und 40,00 °2a
32.10 | Saida lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de @ 3/4” und 40,00 $2g
3211 | Pinocom rosca 1/4” und 200,00 °© 2
32.12 | Finca Pino Cal 22 und | 200,00 & 3
3213  |Junclo Sextavada 1/4"x25 CH.7/16" und | 200,00 Q 2
32.14 | Tirante rosqueado @1/4"x3m und 25,00 2 .
| 3215 |Porca sextavada inox 1/4 und 20,00 &3
| 3216 | Arruela lisa @ 1/4" und | 1.500,00 | oS
' 3217 | Conector conico CC @ 3/4", Ref: CC2 fab. und 100.00 | ; S
[ Quadro de distribuicao trifasico com barramento contendo todos os a3
, 32.18 equipamentos - QTQE%TWE R 1.00 3 3
| 3219 | Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolagao em PVC.#2,5Smm’(preto) und | 3.000,00 © g
3220 | Cabo de cobre ¢/ isolam. P/ 750V e isolagio em PVC #2,5mm?(azul) und | 3.000,00 | o 3
2221 | Cabo de cobre ¢ isolam. P/ 750V e isolagao em PVC #2,5mm?(verde) und | 3.000,00 S g
33 ILUMINACAO POCO ELEVADOR, CASA CHILLER, CASA GASES | 8 5
331 Eletroduto roscavel de F°G’ - série pesada, @ 3/4" ¢/ luva und 50,00 | o°
332 | Condulete miltiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" s/ tampa cega, fab.: und 70,00 g9
333 | Abragadeira metalica tipo “D” ¢/ cunha @ 3/4" und | 150,00 > 2
334 Bucha de nylon SB cf parafuso und 500,00 33
335 | Luva roscavel de PVC-rigido @ 3/4" und 60,00 5 2
336 | Curvaroscavel 90° longa de F°G® @ 34" und 50,00 o @
33.7 | Porca sextavada inox 1/4 ct 500 | 22
338 Arruela lisa @ 1/4" und 1.000.00 | N E
339 |Unidut 3/4" und | 280,00 | @8
35
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T DPARR
GOVERNO DO ESTADO DO PARA '
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.*°
83.330.902/0001-13, Inscricdo Estadual N° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.” 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
- CAU N° A87774-3 e o Argt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra; 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

ITEM | CONCLUSAQ DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT
33,10 | Luminaria blindada a prova de tempo para |dmpada PL eletrénica de 20W und 35,00
KERR] Lampada compacta fluorescente 20W und 35,00
3312 | Mddulo interruptor 250V, Modelo..DECOR, fab.. SCHNEIDER und 10,00
Mdulo Tomada universal 2P+T 10A-250V, Modelo..DECOR,
3313 |5 SCHNEIDER und | 10,00
_33.14 | Tampa com furo para interruptor para daillet, und 10,00
| 3315 | Tampa com furo para tomada para daillet, und 10,00 |
| 3316 | Cabo de cobre ¢/ isolam. P/ 750V e isclagdo em PVC.#2.5mm*(preto) und 780,00
3317 Cabo de cobre ¢f isolam. P/ 750V e isolacio em PVC #2 5mm?(azul) und 780,00
3318 |Cabo de cobre ¢ isolam. P/ 750V e isolacio em PVC.#2 5mm?{verde) und 780.00
3318 | Cabo de cobre of isolam. P/ 750V e isolacfo em PVC #2 Smm¥{branco) und 260.00
34 INSTALAGOES ELETRICAS PARA BEBEDOUROS
" 341 | Eletroduto roscavel de F°G" - série pesada, @ 3/4" ¢/ luva und | 30,00 |
342 | Eletroduto flexivel corrugado.tipo A classe leve de @3/4" und £00.00 |
M3 Condulete multipla de aluminio tipo X - @ 3/4" s/ tampa cega. fab.. . und 48,00
| 344 Unidut 3/4" und 200,00
| 345 | Conector cdnico CC @ 3/4", Ref.. CC2 fab. . und | 50,00
| 346 |Abragadeira metdlica tipo "D" ¢/ cunha & 3/4" und 60,00
347 | Bucha de nylon S8 ¢/ parafuso und | 300,00
348 | Luvaroscavel de PVC-rigido @ 3/4" und 30.00
349 Curva roscavel 80° longa de F°G® @ 3/4" und 15.00
3410 | Saida lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de & 3/4 | _und 20,00 |
3411 | Pino com rosca 1/4" und 200,00 |
3412 Finca Pino Cal .22 und 200,00
| 3413 Juncao Sextavada 1/4"x25 CH.7/1€" und 200,00
| 3414 | Tirante rosqueado @1/4"x3m und 25,00
| 3415 |Porca sextavada inox 1/4 und 20,00
3418 |Arruelalisa @ 1/4" und | 2.000,00
3417 | Conector conico CC @ 3/4". Ref.: CC2 fab.: und 4000 |
3418 | Caixa PVC 4x2" und 50,00 |
3419 |Cabo de cobre of isolam. P/ 750V e isolagdo em PVC #2.5mm?(preto) und 1.040,00 |
3420 | Cabo de cobre ¢f isolam. P/ 750V e isolagdo em PVC.#2 5mm?(azul) und | 1.040,00
3421 | Cabo de cobre cf isolam. P/ 750V e isolagio em PVC.#2 Smm?{verde) und | 1.040,00
15 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS PARA BEBEDOUROS ,SL DE
- EMERGENCIA E WC PNE
N Tubo em PVC - JS - 25mm m 250,00 |
| 352 | Tuboem PVC -JS - 50mm m 70,00 |
| 353 Te SR 50x25mm - |  pg 20,00 |

Pagina 51 de 58

N
N
o
=
=)
o

<.
=
o
c
[
Q
o
Q-
0O
1)
=
=%
o]
o
o
D
>
o
@
2
S
_|
D
o
3.
o
o
(@)
o
3
=
@
»
23
1
o
o
>
o
N
©
a1
a
N
o
0}
3
=
=%
)
0}
3
[N
©
~
S
P
~
N
o
[
o

sey|o) 29 w302 3 ‘00:T0:ZT 9T0Z/TO/6T Wa opniws 10} opeJisifal ore a1sau opeisale O

*TF TZM6€ELL9D97T86AZ.L¥ZA :0essaidw| ap aAeYD - 0Z:02 ‘00:T0:ZT 9T0Z/TO/6T - 9T0Z/0VYS6Z oU 0BPIISD

m
%)
23
15
=%
o
o
c
3
5}
S
=
o
@
>
o
o
=]
=
=
2
7}
@
=
9}
Q
%)
a
b=
@
Q
o
>
o
(@)
o
>
73
@
=
o
Q
)
>
=
o
<.
=
@
=
c
=
@
[
C
=
=3
o}
=3
o
3
o
o
o
os]
=
O
0,



i mPARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA .
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO
Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
£3.330.902/0001-13, Inscrigdo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.® 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecdnico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Arqt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° AB7724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAQO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

ITEM CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT
354 | Te SR 60x25mm - PG 10,00
355 | Joelho SRM 25x1/2" PG 16,00
356 | Tuboem PYC - 50mm m 72,00
357 Joelho 45° SR SOLD 25mm pe 600,00
3548 Joelho 90° SR SOLD 25mm [l 300.00
359 Joelho 45° SR SOLD 100mm pe 25.00
3510 | Luva simples 25mm e 300,00
35.11 | Registro de pressao ¢/ canopla - 3/4" pg 16,00
3512 | Solugao limpadora litro pe 20,00
35.13 | Fita tefom 3/4" rolo und 30,00
3514 | Adesivo 3M bisnaga und 15,00
35.15 | Adesivo plastico litro und 15,00
35.16 | Bacia sifonada - PNE und 6,00
3517 | Assento sanitario p/ bacia PNE und 6,00
3518 | Parafuso lateral para fixagdo de bacia par 12,00
3514 Anel de vedagao und 6.00
3520 |Torneira elétrica DocolEtronic und 2,00
3521 |ADAPTADOR CTO BOL/ROSC 25MM X 3/4 TIGRE und 50,00
| 3522 |JOELHO 80 SOLDAVEL BCH LT 25MMX1/2" TIGRE und 40,00
36 INFRAESTRUTURA FIXAGAQ E INTERLIGAGOES BOILLER /PLACAS
36.1 CANTONEIRA SIMP. CIPALAM 1.1/2 x 3/16 P/K 3,62 und 40,00
36.2 BARRA CHATA CIPALAM 1 x 316 - PK 3,73 und 20,00
3.3 DISCO DE CORTE Stilex 7 - Furo 7/8 und 25,00
36.4 PERFIL 'U' SIMPLES 100 x 40 CH11 -3,00mm PK3,30 und 20,00
H5 CANTONEIRA SIMP. CIPALAM 2 x 1/4 PK 3,62 und 5,00
| 366 ELETRODO(SOLDA) OK SERRALHEIRO 13 - 2,.50mm und 30,00
| 367 Tinta FerroLack preto gl 10,00
| 38 | Acessorios para pintura vb 1,00
369 | Unido de cobre 22mm und 50,00
36.10 | Te cobre 28mm und 10,00
3611 | Tecobre 22mm und 5,00
36.12 | Te cobre 42mm und 5,00
36.13 | Bucha de reducao de cobre 28x22mm und 15.00
3614 |Bucha de redugdo de cobre 42x28mm und 5,00
36.15 | Cotovelo 22mm und 40,00
36,16 | Registro de gaveta bruto com esfera 11/2" und 10,00
| 3617 |Registro de gaveta bruto com esfera 1" und 10,00
| 3618 |Valvula de relengdo vertical 1" und 10.00
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e Nﬁm
GOVERNO DO ESTADO DO PARA .
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscrigdo Estadual N.® 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3884, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecdnico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
- CAU N° A87774-3 e 0 Arqt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Termino da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

| ITEM ]CDNGLLISED DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT
| 3619 |Pasltade solda und 5,00
37 'ATERRAMENTO PISO CONDUTIVO, MESAS CIRURGICAS
371 | Caixa de equipotencializaclo 40x40 com barra de cobre e lerminais und 1,00
37.2 Conector de aterramento para cabo #50mm?® und 10,00
| 373 Conector de aterramento para cabo #10mm?® und 5,00
374 Cabo de cobre 1KV PVC # 50mm?* verde und 200,00 |
37.5 Cabo de cobre 750V PVC # 10mm? verde und 400,00
—— 38 ALIMENTADORES ARCO CIRURGICO E CAPELA |
38.1 Eletroduto roscavel de F°G” - série pesada, @ 3/4" f luva und 15.00 |
38.2 Eletredulo flexivel corrugado.tipo A classe leve de @3/4" | und 200,00
38.3 | Condulete multiplo de aluminio tipo X - @ 3/4" s/ tampa cega, fab.. . | _und 25,00
384 | Unidut 3/4" | und 100,00
38.5 Coneclor conico CC @ 3/4", Ref.. CC2 fab und 15,00
386 | Abracadeira metalica tipo "D" ¢f cunha @ 3/4" und | 50,00
387 | Bucha de nylon S8 ¢/ parafuso und 300.00
388 | Luvaroscavel de PVC-rigido @ 3/4" und 30.00
388 Curva roscavel 80° longa de F°G° @ 34" und 10.00
38.10 | Saida lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de @ 3/4" und 5,00
38.11 Ping com rosca 1/47 und 100.00
38.12 Finca Pino Cal.22 und 100,00
3813 | Juncdo Sextavada 1/4"x25 CH.7/18" und 100,00
38.14 | Tirante rosqueado @1/4"x3m und 5,00
38.15 Porca sextavada inox 1/4 und 500
38186 Arruela lisa @ 1/4" und 500,00 |
3817 | Conector conico CC @ 3/4", Ref.. CCZ fab.. und 20,00
3818 | Caxa PVC 4x4” und 20,00
3819 | Cabo de cobre ¢f isolam, P/ 750V e isclagdo em PVC.#6,0mm{preto) und 780,00
38.20 Cabo de cobre o isolam. P/ 750V e isolagho em PVC #6,0mm?(azul) und 780.00
| 3821 |Cabo de cobre ¢ isolam. P/ 750V e isolagio em PVC.#6 Omm*{verde) und 780,00
| 39 | ALIMENTADORES E COMPLEMENTAGAO QGD
39.1 QF- BOILLER
| 3911 |Cabo de cobre com isolamento para 1KV #35mm2 - preto und 585,00
| 39.1.2 |Cabo de cobre com isolamento para 1KV #25mm2 - azul und 195,00
| 3913 |Cabo de cobre com isolamento para 750V #16mm2 - verde und 185.00
| 3914 |Disnjuntor Termomagnelico em caixa maoldada 3P-80A Fab.: Eaton und 1,00
39.2 QF- INCENDIO
38.2.1 Cabo de cobre com Isolamento para 1KV #16mm2 - preto und 58500 |
3922 |Cabode cobre com isolamento para 1KV #16mm2 - azul und 195,00
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Rk i ‘QW
GOVERNO DO ESTADO DO PARA :
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUCAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N°
83.330.902/0001-13, Inscricdo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAC
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng° Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Arqt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEMIPA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra; 12/06/2015
AREA DA OBRA 9.617,91 M2

ITEM CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT

39.2.3 | Cabo de cobre com isolamento para 750V #16mm2 - verde | und 195,00

3924 |Disnuntor Termomagnetico em caixa moldada 3P-32A Fab. Eaton und 1,00
39.3 QF- RECALQUE AF

| 3821 |Cabodecobre com isglamento para 1KV #8mm2 - preto und 390,00

| "38.32 [Cabo de cobre com isolamento para 1KV #8mm2 - azul und | 130,00
3833 | Cabo de cobre com isolamento para 750V #6mm?2 - verde und 130,00
3834 | Disnjuntor Termomagnetico em caixa moldada 3P-32A Fab.: Eaton und 1.00

| 394 | QF-RECALQUE NECROTERIO -

[ 3941 |Cabode cobre com isolamento para 1KV #6mm2 - preto | und 273,00
3842 |Cabo de cobre com isolamente para 1KV #8mm2 - azul | und 91,00
3943 | Cabo de cobre com isolamento para 750V #8mm2 - verde und | 81,00

| 3944 | Disnjuntor Termomagnetico em caixa moldada 3P-32A Fab.. Eaton und 1,00

| 39.5 | QF-NOBREAK
39.5.1 | Disnjuntor Termomagnetico em caixa moldada 3P-400A Fab._ Eaton und 2,00

396 | QF-GASES
3961 | Disnjuntor Termomagnetico em caixa moldada 3P-200A Fab.. Eaton und 2,00
39.7 QTE-T03
3871 | Cabo de cobre com isolamento para 1KV #50mm2 - preto und 390,00
39.7.2 | Cabo de cobre com jsolamento para 1KV #35mm2 - azul und 130,00
39.7.3 | Cabo de cobre com isolamento para 750V #25mm2 - verde und | 130,00
3974 | Disnjuntor Termomagnetico em caixa moldada 3P-80A Fab.. Eaton und 1,00
9.8 QTE-5P1
3581 | Cabo de cobre com isolamento para 1KV #50mm2 - preto und | 390,00
3082 |Cabo de cobre com isclamento para 1KV #35mm2 - azul und 130.00
3983 | Cabode cobre com isolamento para 750V #25mm2 - verde und 130,00 |
3984 | Disnjuntor Termomagnetico em caixa moldada 3P-40A Fab.. Eaton und 1,00 |
INTERLIGAGCAO DE VOZ E DADOS- PREDIO ANTIGO AD PREDIO
40 ATuAL
| 401 | Eletrocalha perfurada (100x50x3000)mm cf tampa e acessorios de emenda | m 66.00
40.2 SUPORTE PARA ELETROCALHA 100x50 mm und. 66.00
403 CABQ TELEFONICO Cl, COM 200 PARES DE 0,50MM, PARA CENTRAIS m 220.00
TELEFgNICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA '
CABO OPTICC MULTIMODO. 6 FIBRAS, 50/125 uM - USO
| 404 | |NTERNO/EXTERNO m | 22000 |
| 405 SWITCH 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS, g 100
) CONFORME PROJETO 4
40,6 Rack para légica 18U/2swith 24 portas und 2.00
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= W PARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA .
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscrigdo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado. n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD — CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
- CAU N° A87774-3 e o Arqt° FEERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEMIPA, constando das
seqguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015
AREA DA OBRA . 9.617.91 M2
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T ITEM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT |
| 407  |Fus&o de cabo optico und 2.00
| 41 COMUNICACADC VISUAL
| 411 |Placa Indicativa de Porta und | 423,00 |
41,2 Placa Indicativa Lateral (Face Dupla) und 1.00
413 Flaca Indicativa de Teto - T1 (Face Dupla) und 13,00
41.4 Placa Indicativa de We/Copa und 44,00
41.5 Painéis de Parede und 5,00
| 418 |Placa Indicativa de Piso und 20.00
| 417 |Placa Indicativa Especiais com Pelicula Fotoluminescente und 33,00
| 418 Placa Indicativa de Setor | und 5,00
419 Placa Indicaliva de Leito und 138.00
42 | URBANIZAGAO
421 | Piso em Granito Cinza prata m? 225,20 - < m
422 | CORRIMAD m 80.00 ME2
| 423 Colocacdo & grama e jardinagem m? 192,46 | 5 5 a
42.4 Piso tatil direcional 25 x 50 ¢m m? 850,16 S g8
| 425 Demaolicdo de calgada existente m? 650,16 | o 5
426 | Eletroduto flexivel corrugado em PEAD 11/2" m 182,00 | o8
427 | Cabo de cobre com isolamento para 1KV #4 0mm2 pt m | 1.560.00 gso
42.8 Cabo de cobre com isolamento para 750V #4.0mm2 vd m 780,00 s 3
| 429 |Fitaisolante de alta fusao 19mmx10m ps 4,00 © 8
4210 | Fita isolante plastica de19mmx20m Pg 4,00 g 2
Poste de ferro pintado de preto de 2" com altura de 4,00m com base para > 3
4241 |Engastar,com lumindria tipo pétala quadrada com abrigo para oo 14.00 3
: equipamento, com lampada vapor metalico de 250W e reator ' $3
eletromagnético para vapor metélico de 250W com AFP 4@
412 |Quadro de distribuico com barramentos e disjuntores de protegio. Com g9
. i w : ps 1,00 S 2
dispositive para desligamento programado 5 ©
4213 | Murela em alvenana,rebocada e pintada 2 faces m 14,33 °© 3
4214 | Cimentado liso ¢/ junta plastica mé_ | 43072 | g5
4215 | Meio fio em concreto sem lamina d'agua m 122,00 | 3 g
4216 | Faxa cidada padréo PMB m 117.00 | Z8
42.17 | Paisagismo und 1,00 9w 3
43 REDE DE OLEO DIESEL E TANQUE DE COMBUSTIVEL “8’ =
431 TUBO DE AGO CARBONO PRETO, DIN 2440, CLASSE MEDIA, COoMm o 27 00 N
' | PONTA LISAS PARA ROSCA, DN=1/2'INCLUSIVE CONEXOES ; ° 3
432 ' TUBO DE ACO CARBOND PRETO, DIN 2440, CLASSE MEDIA, COM m 34.00 § %.-
' | PONTA LISAS PARA ROSCA, DN=1" INCLUSIVE CONEXOES e 1) X E
[SI
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o APARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA y
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N?
83.330.902/0001-13, Inscrigho Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecdnico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAC
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
—~ CAU N° A87774-3 e 0 Arqt° FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N*® A8T724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra; 12/06/2015
AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

ITEM CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT

TUBO DE AGO CARBONO PRETO, DIN 2440, CLASSE MEDIA, COM

433 | pONTA LISAS PARA ROSCA, DN=1.1/4"INCLUSIVE CONEXOES m | 2000
434 | VALVULA DE ESFERA EM LATAO FUNDIDO, SERIE MITE, ESFERAEM | . | 00
4 | ACO INOX, EXTREMIDADES ROSCADAS D=1/2" ~
425 | VALVULA DE ESFERA EM LATAO FUNDIDO, SERIE MITE, ESFERAEM | o | L0
5 | ACO INOX, EXTREMIDADES ROSCADAS D=1" -
43| VALVULA DE ESFERA EM LATAO FUNDIDO, SERIE MITE, ESFERAEM | | o0
8 | ACO INOX, EXTREMIDADES ROSCADAS D=11/4" ~

['VALVULA SOLENOIDE DE 2 VIAS NORMALMENTE FECHADA,
437 EXTREMIDADE ROSCADA, CORFO DE LATAO E ASSENTO DE ol 2,00
TEFLON, SERIE 8210, DN=1"

[MANOMETRO DE DIAMETRO DE 100 mm, ROSCA NPT, DIAMETRO DE

438 | CONEXAO DE 1/2", CAIXA EM ACO ESTAMPADO E ANEL DE LATAQ, PG 2,00
| ESCALA VARIAVEL DE 0 A 15,0 kgficm?, PRECISAO DE 1,5%.
| 439 PROTETOR PARA MANOMETRO, ROSCA NPT, DIAMETRO DE 1/2°, EM 200
¥ | LATAO FUNDIDO Pé ‘
Valvula de retenco horizontal em ago carbono fundido, classe 150,
! 4310 | oxiremidades, DN=1/2" Pe 2.00
| 4311 Valvula de reteng@o horizental em ago carbono fundido, classe 150, 200

extremidades, DN=1"

["4312 [Valvula de alivio . em bronze fundido. roscada DN=1 1/4" 1,00

Tanque de combustivel de 2000 litros metalico - Agreo, cilindrico e vertical, 100

43:14 em conformidade com as normas técnicas brasileiras
1,00

43.15 | Filtro de dlec combustivel com recipiente de vidro 11/4"
1.00

pe
el

4313 | Adaptador RSF X engate rapido 63mm X 63mm B 1,00
el

I PG

43.16 Registro globo angular 45° 63mm pe

44 MOVIMENTO DE TERRA

441 ESCAVACAO MANUAL (ABRIGO DE GLP/ CONSULTORIO/ MURQ) M3 2,81

442 ATERRO COMPACTADO M3 84,30
45 FUNDAGAO / ESTRUTURA | IMPERMEABILIZAGAO
451 Bloco em concrato armado M3 3,00
452 Cinta em concreto armado - Fck=13,5 MPA M3 2.3
453 | Concreto armado FCK=30MPA ¢/ forma madeira branca M3 331
46 | COBERTURA - |
461 | Estrutura Metalica para Cobertura - 5° Pav Mz 168,08
| 462 Telha termoacistica - 5° Pav M2 168,08
| 463 Calha em chapa metalica com contra-rufo (1,20 x 1,00)m M 31.00
| 464 | Condutor em PVC rigido soldavel - 100mm M 39.00
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S v bt GOVERNO
T R PARA
GOVERNO DO ESTADO DO PARA '
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUCAQ
ATESTADO

Atestamos para os dewvidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N°
83.330,902/0001-13, Inscricdo Estadual N.° 15172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAQ
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt® LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
— CAU N° A87774-3 e o Arqt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:
Inicio da Obra: 05/08/2014 Término da Obra: 12/06/2015

AREA DA OBRA : 9.617.81 M2
T EM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT

46.5 | Caixa em alvenaria de 50x50x50cm ¢/ tpo. concreto u 1.00
466 | Rufo metalico M| 2850
| 467 Estrutura de madeira para telha de barro M2 | 11,04
468 | Cobertura em telha de barro —— M2 11,04
46.9 Calha metalica M 73,00
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47 | AR CONDICIONADO

| Sistema de ar condicionado tipo VRF-220V-3F-60Hz, mano tubular, fluido
refrigerante ECOLOGICO R-410, automatizado e composto por uma
471 unidade externa compressor inverter e 11 evaporadoras tipo cassete, 1via
equipada com bomba de condensado, conforme o quantitativo abaixo
relacionado, incluindo instalagbes eléfricas. unid 1.00

| Condensadora VRF 16HP 220V 3F (1 unid)
| Evaporadora - K7 1 VIA - 8K (5 unid)

| Evaporadora - K7 1 VIA - 18K (4 unid) R
| Evaporadora - K7 1 VIA - 24K (2 unid) =
47.2 | Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's unid 1,00 8
Sistema de climatizag3o da passarela (Aparelho de Air Split Casset de
473 | 360008TU'S) ¢ unid | 3.00
474 Remogao de equipamento de ar condicionado tipo air-sphit und 6,00
47.5 Remocdo de dreno para split und 6.00
47.6 Ponto de dreno pf split (10m) und 5,00
477 Panto de gas p/ spiit até 60.000 BTU's (10m) und 6,00
47.8 Instalacdo de maquinas do sistema de fancolete und 6,00
419 Sistema de Fancolete Hospitalar da Série FCDF-HS, TROX |
Fancolete Hospitalar com filtragem absoluta, capacidade de 1,5 TR, filtros
47.91 | classe G3/FT/A3, hidraulica a direita, TAE & direita — cédigo ¢021, para Und 5,00
| Sala de Transplantados,

| Fancolete Hospitalar com filtragem absoluta, capacidade de 1,5 TR, filtros

4792 |classe G3/F7, hidraulica 4 esquerda e TAE 4 esquerda - cédigo 023, para Und 1,00
atender a Sala de Procedimentos e Invasivos. |
| 48 |HUMANIZAGAO
| 481 Elaboracao de projeto e execugdo de humanizaglo und 1,00
‘ 49 AMPLIACAO DA REDE DE FLUIDOS MEDICINAIS

Tubulacao de cobre, classe "A", com conexdes e fixagdes, montada

49.1 conforme especificages técnicas - d=15mm i 275,00 |
49.2 | Caixa de seccionamento simples cj 200 |
493 Terminal especial para caixa de paineis de cabeceira, colunas retrateis e ¢ 800 '

| fixas
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS

DIRETORIA DE CONSTRUGAQ
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, Inscricdo Estadual N.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro
Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa., sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO
CARLOS CARDOSO MASSOUD — CREA/PA N° 3.008-D; Eng® Civil GISANDRO GIL PADRAO
MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D; Eng® Eletricista - Eletrotécnico LUIZ ORLANDO
FERREIRA SANTANA — CREA/PA N° 2965-D; Arqt° LUIZ ARMANDO BRAZIL COTTA JUNIOR
- CAU N° A87774-3 e 0 Arqt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° A87724-
7, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP, a Obra de CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOGICO
PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE BELEMIPA, constando das
seguintes caracteristicas construtivas e contratuais abaixo discriminados:

Inicio da Obra: 05/08/2014

AREA DA OBRA : 9.617.91 M2

Término da Obra; 12/06/2015

ITEM | CONCLUSAO DO CENTRO ONCOLOG. PEDIAT. HOSP OPHIR LOYOLA | UNID | QUANT

| 494 | Cawadealuminio,para acoplamento de panies de cabegeira, contendo o6 l 200

[ | furacties para utilidades elétricas, avisos e gases - Modelo PL2 (8 modulos) i

Acabamento de paineis de cabegeira, modulares, contendo gases
495 elétrica,sinais de aviso, logica ou reservas, completos - Tipo PL2 (9 cj 2,00
madulos)

| 498 |Re-instalacio de ponto de réguas und 2,00

| 50 PORTICO METALICO - 25,00m de VAQ LIVRE

| 801 | Treliga metalica kg 1.258.46
50.2 Revestimento em ACM m? 154,14 |
50.3 | Tirante em tubo de ferro galvanizado 2° m 2,40
504 | Calha em chapa de galvalume m_| 2521
50.5 | Rufo em chapa de galvalume m 50,42
50.6 Tubo de queda em PVC rigido @ 100mm m 8,30

51 ﬂﬂggUISE METALICA SUPORTADA POR TIRANTES - 4,50m de VAO
51 1 Cobertura metal'ﬁ_em telha termo-acustica m? 18,00
512 Reuestlmento da platibanda em ACM m? 6.50
1.3 |F Forro em ACM m* 18.00
514 Calha em chapa de gaivalume m 7,16
51.5 Rufo em chapa de galvalume m 2410
52 LIMPEZA DA OERA
52.1 Limpeza geral und 1.00
Belém (PA), 30 de Junho de 2015,
bf ﬁrmt]:i'n Dapa _.fase
CREA 7088-D/PA (sz| cARTORIO CONDU

[ SEDOP
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GOVERNO DO

*

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO

ATESTADO

De acordo com o Atestado, por mim assinado, Eng® Amalde Dopazo Anténio Josg,
CREA 7088-D/PA, fiscal pela SEDOP da obra de CONCLUSAO DO CENTRO
ONCOLOGICO PEDIATRICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO MUNICIPIO DE
BELEM/PA, executado pela empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.°
83.330.902/0001-13, através dos seus Responsaveis Técnicos, descritos no referido
Atestado, venho ratificar que os servigos executados estdo de acordo com a RRT
SIMPLES — EXTEMPORANEO N° 0000004154727 do profissional Arqt®° FERNANDO
JOSE ANDRADE DOS SANTOS — CAU N° A87724-7, como abaixo discriminado:

Atividade 2.1.1. — Execucéo de obra
Quantidade: 9.617,91 m?
Servigo executado na area total da edificagao.

Atividade 2.2 4. — Execucéo de estrutura metalica
Quantidade: 8.916,82 m?
Servico executado de acordo com os itens 25.2.1; 25.5.1; 46.1; 50.1 do Atestado;

Atividade 2.3.2. — Execugéo de instalagdo de luminotecnia
Quantidade: 70,00 m?
Servigo executado de acordo com os itens 25.9 do Atestado;

Atividade 2.3.5. — Execugdo de instalagdes de ventilagdo, exaustao e climatizagao
Quantidade: 170,00 m?
Servico executado de acordo com os itens 47; 25.5.1; 46.1 do Atestado;

Atividade 2.4.3. — Execugdo de mobiliario
Quantidade: 202,00 m*
Servigo executado de acordo com os itens 24.23 a 24.59 do Atestado;

Atividade 2.5.10. — Execugdo de comunicagéo visual para edificagées
Quantidade: 9.617,91 m?
Servigo executado de acordo com os itens 41 e 48 do Atestado;

Atividade 2.5.11. — Execugdo de cabeamento estruturado, automagdo e logica em
edificios.

Quantidade: 9.617,91 m?

Servigo executado de acordo com os itens 13; 14; 15; 16; 17 e 18 do Atestado;

Atividade 2.5.1. — Execugao de instalagdes hidrossanitarias prediais.
Quantidade: 9.617,91 m?
Servigo executado de acordo com o item 19 do Atestado;

Atividade 2.5.2. — Execucdo instalagdes prediais de aguas pluviais.

Quantidade: 9.617,91 m?
Servico executado de acordo com os itens 19.2.4 e 20 do Atestado;
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GOVERNO DO

: "PARA

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
PUBLICAS
DIRETORIA DE CONSTRUGAO

Atividade 2.5.5. — Execugdo instalagdes prediais de prevencédo e combate a incéndio.
Quantidade: 9.617,91 m?
Servigo executado de acordo com os itens 14.1 e 21 do Atestado;

Atividade 2.5.7. - Execugdo de instalagdes elétricas de baixa tenséo.
Quantidade: 9.617,91 m?
Servico executado de acordo com o item 12 do Atestado;

Atividade 2.5.8. — Execugao instalagoes telefénicas prediais.
Quantidade: 9617 ,91 m?
Servigo executado de acordo com os itens 13; 14; 15; 16; 17 e 18 do Atestado;

Atividade 2.6.1. — Execugao de obra de arquitetura paisagistica.
Quantidade: 9.617,91 m?
Servigo executado de acordo com o item 42 do Atestado;

Outrossim, ratificamos que todos os servigos elencados no referido Atestado, foram
executados pelo profissional Arqt® FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS -
CAU N° A87724-7, de acordo com suas atribuicées como Responsavel Técnico pela
obra.

Belém, 13 de janeiro de 2016
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugao N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA-PA

Resolugao N° 218 de 29 de Junho de 1973 1 48983/201 7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional WILDER SIQUEIRA CORREA referente a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: WILDER SIQUEIRA CORREA
Registro: 1513373617 RNP: 1513373617
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: PA20160163011 Tipo de ART: OBRA / SERVIGCO Registrada em: 18/11/2016  Baixada em: 06/09/2017
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PRIME ENGENHARIA LTDA

Contratante: VARANDAS DO MARCO ENGENHARIA SPE LTDA CPF/CNPJ: 16.615.943/0001-69
Enderego do contratante: TRAVESSA ENEAS PINHEIRO N°: 2739

Complemento: Bairro: MARCO

Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66095015

Contrato: 1 Celebrado em: 02/01/2014

Valor do contrato: R$ 6.000.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servico: TRAVESSA Tv. Doutor Enéas Pinheiro N°: 2739

Complemento: JoZo Paulo Il e Av Perimetral Bairro: Marco

Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66095015

Data de inicio: 02/01/2014 Concluséo efetiva: 31/07/2017

Finalidade: Residencial

Proprietario: PRIME ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 08.169.301/0001-55

Atividade Técnica: 5 - COORDENAGAO RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> EDIFICACOES -> #1002 -
INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 15 - EXECUGAO 5000.00 Pontos; 5 - COORDENAGAO RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E
SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1005 - INSTALAGAO SANITARIA 15 - EXECUGAO 1200.00 Pontos; 5 -
COORDENAGAO RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENCAO E
COMBATE A INCENDIO 15 - EXECUGAO 4000.00 metro cubico; 5 - COORDENAGAO RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS -
CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICACOES -> #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUGAO 2000.00 metro cubico; 5 - COORDENAGAO RESOLUGCAO 1025
-> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUCAO 11650.00 metro
quadrado;

____ Observagoes
Edificagado residencial vertical, com 02 blocos de 15 pavimentos, sendo 10 andares tipo, 1 cobertura duplex, com 04 apto/andar mais area de lazer.

Informag6es Complementares

* Esta Certidao é valida, exclusivamente, para os servigcos da area da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 148983/2017
27/09/2017
7Czw6

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragédo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7Czw6

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conselho Regional s Engentria &
Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Agronemia doPard

Impresso em: 13/12/2017, as 17:23.



ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que o profissional WILDER SIQUEIRA CORREA
portador do CREA/PA N° 13.106-D, executou a construgdo do Residencial Varandas
do Marco, com execugao de 02 Edificios de 15 pavimentos com 88 apartamento, além
de clube, piscina adulto e infantil, area de lazer e etc.

01 — DADOS PRELIMINARES

- OBRA: Construgao do Residencial Varandas do Marco

- LOCAL: Trav. Enéas Pinheiros n° 2739 Bairro: Marco Belém/PA
- CONTRATANTE: Varandas do Marco Engenharia Spe Ltda

- RESPONSAVEL TECNICO: Wilder Siqueira Corréa

- INICIO DA OBRA: 02/01/2014

- TERMINO DA OBRA: 17/07/2017

- AREA CONSTRUIDA : 11.650,00 m?

02 - DISCRIMINAGAO DAS OBRAS OU SERVIGCOS

N———" UNID | QUANT
LAUDOS/ ASSESSORIAS

LAUDOS/ ASSESSORIAS
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO un 1.100,00
ENSAIOS PARA DOSAGENS DE ARGAMASSA E CONCRETO | un 1,00
ASSESSORIA DE FUNDAGAO vb 1,00
PCMSO - PROG. MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL un 1,00
PCMAT - PROG. COND MEIO AMB TRAB - ELABORAGAQ un 1,00
LAUDO DE ENTREGA DA OBRA vb 1,00
LAUDO DE VISTORIA CAULTELAR DE VIZINHO UNID 11,00
LIMPEZA DE OBRA
LIMPEZA GERAL més 30,00
RETIRADA DE ENTULHO - CACAMBA més 26,00
EPI'S
EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL (EPI) unid 500,00
PLACAS DE SINALIZACAO
PLACA DE SINALIZAGAO - ENG. unid 1,00
PROTECAO DAS TORRES
BANDEJA SALVA-VIDAS FIXA E MOVEL m 900,00
PROTEGAO RESIDENCIAS VIZINHAS m? 582,00
MO DE MONTAGEM DE PROTECOES GERAIS (CARPINTEIRO, | . 4,00
AJUDANTE)
PROTECAQ DE POCO DE ELEVADOR - PISO + GUARDA # 2.328.00
CORPO
TELA DE NYLON m2 7.020,00

VARANDAS DO MARCO /

ENGENHARIA SPE LTDA
16.615.943/0001-69

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@creapa.com.br
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Certidéo n° 148983/2017

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Par

Impresso em: 13/12/2017, as 17:23.

Regional de Engenharia e Agronomia do Par3a,

13/12/2017, 17:23
Chave de Impressao: 7Czw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 10 folhas

vinculado a Certiddo n° 148983/2017, emitida em

13/12/2017
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PROTECAO MECANICA PARA IMPERMEABILIZACAO m2 83,37
TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-61 m2 150,56
REGULARIZAGAQ PISO C/ ARGAMASSA E=3 CM m2 83,37
GRAMA SINTETICA m2 83,37
TRAVE PARA FUTSAL EM TUBO METALICO D=8 mm/D=3 n 2.00
mm MED. 3,00 X 2,00 m PINTADA + REDE DE NYLON v
CONJ. DE 2 POSTES EM TUBO METALICO D=100 mm 100 o -
H=3,23 m PINTADOS E REDE PARA VOLEY d ' £ @ g
TORRES PARA BASQUETE H=3,95 m EM ESTRUTURA o ©
METALICA PINTADA + TABELA EM MADEIRA + CESTAC/  |un 2,00 20 g
REDE DE NYLON % 5 2
TELA DE NYLON - FECHAMENTO SUPERIOR DA QUADRA m2 83,37 O 5 E
TORRE DE ILUMINAGAO EM TUBD METALICO PINTADO o @
D=2 1/2" H=6,50 m + 2 PROJETORES XOULUX REF: XR 719 | un 1,00 C ®
+ PARTE ELETRICA o E N
ALAMBRADO BEesg
ALAMBRADO LATERAL EM TUBO METALICO D=2"E TELA | 113.82 < o«
GERDAU REF: DG-30 - H=4,10M ' 523
TINTA ESMALTE - ALAMBRADO E PORTA - 2 DEMAOS m2 113,82 19 < 2
CHURRASQUEIRA 0 0¥
- ~
FUNDACOES .
— O
MARCACAO OBRA =
MARCAGAQ OBRA - (GABARITO) - (M) M2 30,00 3 < S
ESTRUTURA 55 o
ESTRUTURA DE CONCRETO ol ©
FORMA/DESFORMA DE MADEIRA m2 90,00 "qc: o
AGO CA - 50/60 ( VALOR MEDIO ) kg 990,00 c 3 w© ~
CONCRETO (INCLUSO LANAGAMENTO E ADENSAMENTO) | m3 9,00 3_ o S
(0]
c89
| FECHAMENTOS Q>3
-~ ~
| ALVENARIA SEED
| ALVENARIA DE FECHAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO - 9.00
14X19X29CM .
IMPERMEABILIZACOES/ TRATAMENTOS
IMPERMEABILIZACAQ
IMPERMEABILIZACAO DE PISOS UMIDOS C/ PINT. 2 20.00
BETUMINOSA 2 DEM. :
PROTECAO MECANICA m2 30,00
REVESTIMENTO
REVESTIMENTO PAREDE INTERNA E EXTERNA/TETO
CHAPISCO m2 18,00
REBOCO INT/EXTER PARA REVESTIMENTO CERAMICO m2 18,00
REVESTIMENTO DE PISO
REGULARIZAGAO PISO C/ ARGAMASSA E=3 CM m2 30,00
PORCELANATO m2 30,00
REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO PORCELANATO -
m2 30,00
PISOS
RODAPE PORCELANATO ml 10,00

LOUGCAS E METAIS
LOUGAS E METAIS SANITARIOS
TORNEIRA CROMADA P/LAVATORIO -

«©
FABRIMAR DECA,LORENZETTI OU DOCOL s 14,00 ~ 2
TORNEIRA CROMADA P/PIA COZINHA - " - g0
FABRIMAR, DECA,LORENZETTI OU DOCOL : S8&%
PIA EM GRANITO 1,5 X 0,55 un 1,00 B2t
w0
TAMPO EM GRANITO Mz 3,00 Icé
PINTURAS x8 2
PINTURAS RN g
INTERNAS/EXTERNAS a7
TEXTURA ACRILICA m2 250,34 3 s
EMASSAMENTO + PINTURA ACRILICA m2 250,34 5
PEGAS ESPECIALS

P EANDAS DO Mame
-NIENHARIA sef l:";(;
16.615.943/000 9
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PROTEGAO DE ESCADA - GUARDA-CORPO unid
PROTEGAO DE ELEVADOR DE CARGA/ PASSAGEIRO/ RAMPA | unid
GUARDA-CORPO DE LAJE MOVEL - CONCRETAGEM m
GUARDA-CORPO DE LAJE MOVEL - POS-CONCRETAGEM m
SERVICOS PRELIMINARES
LIGACOES PROVISORIAS
INSTALACOES PROVISORIAS vb 1,00 o .§ E
INSTALACOES PROVISORIAS - EQUIPAMENTOS vb 1,00 S50
FECHAMENTO DA AREA - TAPUME m2 59,97 2.
CANTEIRO - CONSTRUCAQ 8 S 2
CANTEIRO PRONTO m2 250,00 ° g
EQUIPAMENTOS - COMPUTADORES, IMPRESSORA, FAX ... |vb 1,00 c®
CANTEIRO - MOVEIS/ UTENSILIOS k) g ~
PLACA OBRA RESPONSABILIDADE TECNICA vb 1,00 g5 I
PLACA DA CAIXA ECONOMICA VB 1,00 2 EE’ 2
MOVEIS E UTENSILIOS P/ CANTEIRO vb 1,00 IC
AREA EXTERNA o ©<
MARCACAO OBRA (ESTA JUNTO COM A TORRE) £ © ;—
MARCAGAO OBRA - (GABARITO) - (M) [ m2 149,02 =
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (ESTA JUNTO COM A TORRE) 8 <€ o
ESTRUTURA DA PISCINA EM CONCRETO ARMADO ™3 90,00 5 g g
IMPERMEABILIZACAO c T
guwg
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE P/ IMPERMEABILIZAGAO | m2 253,69 é L.
S N~
IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA 4MM m2 253,69 8w 2 é
PROTEGAO MECANICA PARA IMPERMEABILIZAGAQ m2 © ,5 % I
REVESTIMENTOS DE FUNDO E PAREDES 2285
REGULARIZACAO DE PISO m2 149,02 woes -
CHAPISCO m2 253,69
MASSA UNICA EM PAREDES - MAT e MO m2 253,69
PASTILHA m2 253,69
REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO m2 253,69
BORDA EM PEDRA SAO TOME L=30cm m 69,78
PAVIMENTACAO EXTERNA
REGULARIZAGAQ PISO C/ ARGAMASSA E=3 CM m2 274,15
PISO PORCELANATO m2 274,15
REJUNTAMENTOQ DE REVESTIMENTO CERAMICO - PISOS m2 274,15
GRADIL METALICO -
GUARDA CORPO COM CORRIMAQO C/ PINTURA ESMALTE m2 44,00 S
CASA DE BOMBA E ACESSORIOS §
CASA DE BOMBA ‘ un 1,00 T
BOMBA, FILTRO E ACESSORIOS PARA PISCINA vb 1,00 ©
INSTALAGOES §
INSTALAGOES PISCINA N
INSTALAGOES HIDRAULICAS/ESGOTO/PISCINA un 1,00 S
DIVERSOS ~ % 3
HIDROMASSAGEM und 8,00 é w0
BANCO EM MADEIRA - L=0.60 und 1,00 3 N5 e
LIMPEZA GERAL DE OBRA g-%0
LIMPEZA GERAL [vo 1,00 TS s
QUADRA POLIESPORTIVA (01 UND) g % E _%
MARCAGAO OBRA 55 2
MARCACAO OBRA - (GABARITO) - (M) [m2 83,37 E; Tt
QUADRA 58
REGULARIZAGCAQ DE SUPERFICIE P/ IMPERMEABILIZACAO | m2 83,37 g
2
o
VARANDAS D // | é
AHANDAS D ARC y
ENCENHARIA gc’g L&)& ﬁ/ £
16.615.943/000-59 E
- s
: - . o
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PECAS ESPECIAIS

CHURRASQUEIRA COM TLJOLO REFRATARIO un 1,00
COIFA EM ACO INOX un 1,00
GUARDA CORPO EM ACO INOX §1.1/2" H=1,00m M2 28,00
COBERTURA
COBERTURA
TELHAS METALIZA ISOTERMICA m2 40,00 o .G E
ESTRUTURA METALICA M2 40,00 % 5 0
INSTALAGOES 20 g
INSTALAGOES S o=
CHURRASQUEIRA T E
INSTALACOES - o @
ELETRICAS/HIDRAULICA/ESGOTO/ TELEFONE/INGENDIO | PONTO i CSm
DIVERSOS gEX
BARRA DE APOIO DE PORTADOR DE NECESSIDADES 8 SO
ESPECIAIS 5 24
BARRA DE APOIO DE PORTADOR DE NECESSIDADES -y 20,00 22 2
ESPECIAIS ) : =9
SERVIGOS FINAIS [ORCES
LIMPEZA GERAL DE D AR
OBRA © 8o
- = C
LIMPEZA GERAL vb 1,00 8 g
PLAY GROUND/DECK DE MADEIRA/ FLOREIRAS/PRAGA o 5 @
INTENS DIVERSOS s 2 g
PLAYGROUND ol 8
SERVICO CONTRATADO INSTALAGAQ DE PLAYGROUD vb 1,00 S o
FLOREIRAS ET O
o FORMA DE MADEIRA m? 280,00 8380
CONCRETO (INCLUSO LANAGAMENTO E ADENSAMENTO) | m? 12,00 T 5 % g
ACO CA - 50/60 ( VALOR MEDIO ) kg 1.500,00 .g S
REGULARIZAGAO PARA IMPERMEABILIZAGAO m?2 280,00 we s«
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA 3mm m2 280,00
CHAPISCO m? 280,00
B MASSA UNICA EM PAREDES - MAT e MO m2 280,00
REVESTIMENTO EM TEXTURA m2 280,00
DRENAGEM DA FLOREIRA COM AGREGADO LEVE E TUBO .
unid 1,00
DRENO
GRAMA m2 280,00
TERRA m2 280,00

FACHADA DE VIDRO FRONTAL
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - BASES

ENGENHARIA SPE LTDA
16.615.943/000i-59

ESCAVAGAO MANUAL m3 12,00 "

AGO CA - 50/60 ( VALOR MEDIO ) kg 1.650,00 i_::

CONCRETO (INCLUSO LANACAMENTO E ADENSAMENTO) [ m3 16,00 py

FECHAMENTO DO TERRENO c
PORTAQ EM VIDRO COM ESQUADRIA [m2 43,54 2

ITENS METALICOS DA AREA EXTERNA 8
GUARDA CORPO EM AGO @1.1/2" H=1,00m m 16,00 N

PINTURA EM ESQUADRIAS METALICAS vb 1,00 ° )

PISOS E PAVIMENTACOES ~ 9
_PISOS EXTERNOS e Qa
CAMADA DE REGULARIZAGAO - ESCADAS m2 24,00 gL 8§

REGULARIZAGAQ DE PISO m2 24,00 L g8

PISO INTERTRAVADO m2 35,00 S ’g’é

LASTRO DE AREIA E=10 CM m3 8,00 e S g

DECK EM MADEIRA m2 56,98 335 %

PISO EM GRANITO VERMELHO m2 95,00 8§ 38

PISO EM GRANITO BRANCO POLAR L=20cm m 130,50 oL

ik PORCELANATO m2 350,00 @
— ]
. ©

2

3

VFARANDAS DO MARCO S
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S
: MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO ml 25,00
‘ PINTURA DE MEIO-FIO C/ CAL mi 25,00
IMPERMEABILIZACAO DE PISOS EXTERNOS
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE P/ IMPERMEABILIZACAO | m2 143,50
IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA m2 120,00 o .G E
IMPERMEABILIZAGAQ COM PINTURA ANTI-RAIZ m2 210,00 % T @
PROTEGAQ MECANICA PARA IMPERMEABILIZACAO m2 143,50 20 g
8o 2
ESTACIONAMENTO =
ESTACIONAMENTO 2 @ ®
MINI-GUIA EM CONCRETO MED. 0,20 X 0,40 CM E=7CM___ | m2 25,00 gE~
& MURO DE DIVISA g S 8
MURO DE DIVISA L 56
ESTACA RAIZ 8 MTEROS DE PROFUNDIDADE ' UNID 470,00 8’ < §
RETIRADA DE MATERIAL ESCAVADO m3 265,64 o <
BROCAS E CONTENGOES | ? o =
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS m3 156,70 g s =
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA m?2 85,00 & < o
REATERRO m3 30,00 % ]
BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO __|m 204,00 o 5 5
FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA FUNDACAQ | m2 560,00 O
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=5 cm m3 16,00 g Lo
ACO CA - 50/60 ( VALOR MEDIO ) kg 9.282,00 3_ o =
| CONCRETO FCK 35MPA m3 166,00 STETR
! LANGAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAQ m3 166,00 ° .% 39
| IMPERMEABILIZACAO COM EMULSAQ ASFALTICA m2 720,00 E 2 .g §
i ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
! ALVENARIA DE 19 CM m2 1.440,00
z ] CHAPISCO B m2 2.880,00
,f REBOCO INT/EXTER m2 2.880,00
| TEXTURA ACRILICA m2 2.880,00
| RUFO METALICO TIPO PINGADEIRA NOS MURQS m 240,00
‘ CALCAMENTO
GRAMA/PAISAGISMO
GRAMA ESMERALDA INCLUSO TERRA PRETA m2 380,00
PISO DRENANTE m? 65,00
PAISAGISMO vb 1,00 ”
MINI-GUIA EM CONCRETO MED. 0,20 X 0,40 CM E=7CM m 25,00 f_::
; , °
RESERVATORIO ENTERRADO c
RESERVATORIO ENTERRADO b
RESERVATORIO EM CONCRETO ARMADO(CISTERNA 1° - 36.00 8
SOBRE SOLO) g ®
INSTALAGOES IMPLANTACAQ g
INSTALAGOES IMPLANTAGAO Q g
INSTALAGOES ELETRICAS - transformado de 150 kva un 1,00 g 8 g
INSTALAGOES ELETRICAS - GRUPO GERADOR 150 KVA un 1,00 g Qr E
INSTALAGOES ELETRICAS - ILUMINAGAO COND. PONTO 180,00 foeg § )
INSTALAGOES ANTENA/TELEFONE - IMPLANTAGAO ponto 190,00 %_9 ~3 é
INSTALAGOES ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO un 1,00 = § E £
| REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - IMPLANTACAO | ML 350,00 § NN
L.‘(JMUNICACA—\O VISUAL g - 2 '8
COMUNICAGAO VISUAL © g %
COMUNICAGAO VISUAL [ve 1,00 >
MELHORIAS DO TERRENO §
7 o
VARANDAS DO M2RCG 2
SRICNHARIL S56 1 Sa g
16.615.943/0001-,9 3
3
o
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REGULARIZACAO m32 101,52
o PROTEGAO MECANICA m2 101,52
N IMPERMEABILIZAGAO C/ MANTA ASFALTICA m2 101,52
IMPERMEABILIZACAO C/ ARGAM. POLIM. (WCS, A,
SERV E SACADA)
. IMPERMEABILIZAGAO C/ ARGAMASSA POLIMERICA m2 2.122,00 L © g
INSTALACOES - TORRE © ©
= n o
INSTALACOES ELETRICA / SPDA c &
INSTALAGCOES ELETRICAS MAT+M.O (apartamento) pto 5.760,00 8 S E
INSTALAGOES ELETRICAS MAT+M.O {A. comum) pto 737,00 o g
MEDIDORES ELETRONICOS DE ENERGIA - MAT+MQ c o
(apartamento) s 88,00 o EN
INSTALAGOES SPDA - TORRES un 1,00 8225
INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS ® g) g
INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA FRIA pto 1.656,00 <y
INSTALACOES SANITARIAS pto 1.264,00 o3
) INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIALS ML 263,78 $ A
INSTALACOES E COMBATE A INCENDIO g 2 <
INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO UNID 1,00 5 2 °
TELEFONIA / INTERFONE e 5 ©
TELEFONIA/INTERFONIA pto 502,00 =
| CENTRAL DE TELEFONE/INTERFONE un 1,00 -g w 8
l ANTENA COLETIVA g (.
’ ANTENA COLETIVA - MAT E MO pto 291,00 3_o ~
| AR CONDICIONADO Seg 8
| ___ INSTALACOES TUBULAGAO DE SPLIT pto 264,00 ° .% g N
| APARELHOS SANITARIOS E TAMPOS m oL
| BANCADAS - APARTAMENTOS wee's <
| BANCADA EM GRANITO MED. 1,00 x 0,56 m coz un 96,00
| BANCADA EM GRANITO MED. 1,90 x 0,50 m sacada un 96,00 |
BANCADA TRIANGULAR EM GRANITO MED. 0,75 x 0,75
m un 4,00
BANCADA EM GRANITO MED. 1,10x 0,55 m un 4,00
o FIXACAO BANCADAS (MASSA+SUP) - MAT un 1.200,00
LOUGAS E METAIS - APARTAMENTOS
BACIA CX ACOPLADA COR BRANCA - DECA,ROCA,FIORI, OU | - 237,00
IDEAL STANDARD !
CUBA DE AGO INOX PARA BANCADA DE GRANITO un 96,00
CUBA DE LOUCA PARA BANCADA DE GRANITO un 100,00
LAVATORIO SUSPENSO - DECAJROCA/ FIORI/ IDEAL i 226,00 §
STANDARD g <
| TANQUE DE LOUGA DE 22 LITROS C/ COLUNA CELITE un 96,00 =
! TORNEIRA DE MESA - DECA/FABRIMAR/LORENZI/DOCOL - | - 426,00 c
| SUITE, WC SOCIAL, LAVABO, COZ ‘ g
| TORNEIRA PARA TANQUE _ un 96,00 g
| CHUVEIRO CROMADO - e 192,00 °
| o FABRIMAR/DECA/LORENZETTI/DOCOL d ~
i ESQUADRIAS DE MADEIRA © g
PORTAS DE MADEIRA - TORRE ~ S g
PORTA DE MADEIRA - ABRIR PM1 - 0,70 X 2,10 un 192,00 Qg 1S
PORTA DE MADEIRA - ABRIR PM2 - 0,80 X 2,10 un 97,00 L8 E
PORTA DE MADEIRA - ABRIR PM3 - 0,90 X 2,10 un 102,00 § S @ 8
, o PORTA DE MADEIRA - ABRIR PM3 - 1,00 X 2,10 un 133,00 ;; g E Z
| ESQUADRIAS METALICAS - TORRE e85 3
’ PORTA CORTA FOGO - TORRE 2250
PORTA CORTA FOGO 1,00%2,10m un 60,00 8 E §
CAIXILHOS DE ALUMINIO E VIDRO - TORRE o2
PORTA ALUMINIO/VIDRO m2 780,20 g
JANELA ALUMINIO/VIDRO - CORRER m 262,42 | ‘g
i)
Y2 RANDAS DO MARCO s
SREENHARIA SPE L 3
16.615.943/000}-,9 8
o
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SERV. DE CORTE E BOTA-FORA M3 4.851,00
SERVIGO DE TERRAPLENAGEM ATERRO/COMPACTAGAO M3 2.500,00
FUNDAGOES
MARCAGAO DA OBRA
MARCAGCAO OBRA - (GABARITO) - (M) m32 1.618,00
FUNDAGAO PERIFERIA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS m? 43,00
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA m2 33,00
REATERRO m? 26,40
BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO m3 29,40
FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA FUNDACAQ m? 69,00
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=5 cm m? 1,65
AGO CA - 50/60 ( VALOR MEDIO ) kg 1.654,00
CONCRETO FCK 35MPA m3 16,53
LANCAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO m3 16,53
SAPATAS E BALDRAMES
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS m? 1.118,20
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA m2 248,50
REATERRO m? 808,00
BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO m3 621,00
o FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA FUNDACAO m?2 891,00
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=5 cm m? 12,42
AGO CA - 50/60 ( VALOR MEDIO ) kg 25.320,00
CONCRETO FCK 35MPA m3 256,00
LANCAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAQ m3 256,00
ESTRUTURA - TERREO/TIPO/LAJE COBERTURA
o ESTRUTURA - PILAR, VIGA, LAJE E ESCADA
FORMA EM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM i 22.080,00
- - 10 APROVEITAMENTOS o
ACO CA - 50/60 { VALOR MEDIO ) kg 193.200,00
CONCRETO FCK 30MPA m3 1.840,00
LANCAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA m3 1.840,00
o TELA DE ACO PARA PISO SUBSOLO kg 1.067,00 |
) PISO EM CONCRETO DO SUBSOLO M3 55,00
ALVENARIA - TORRE/TIPO/ATICO
ALVENARIA VEDAGAO E PAINEIS
ALVENARIA TIJOLO CERAMICO m2 16.564,00
VERGA/CONTRA VERGA EM CONCRETO ARMADO m3 11,88
COBERTURA - TORRE
COBERTURA |
ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI PARA COBERTURA m2 202,54
g&zﬁmum EM TELHA FIBROCIMENTO DE 6 MM- TIPO ik 670,00
RUFOS E CALHAS
RUFQ EM CHAPA METALICA GALVANIZADA L=30CM m 250,00
IMPERMEABILIZACOES
- IMPERMEABILIZAGCAO DE BLOCOS E BALDRAMES |
IMPERMEABILIZACAO DE BLOCOS E BALDRAMES C/ i3 891,00
PINTURA ASFALTICA :
IMPERMEABILIZAGAO DE AREAS DESCOBERTAS
REGULARIZAGAO m2 374,00
PROTEGAOQ MECANICA m2 | 374,00
IMPERMEABILIZAGAO C/ MANTA ASFALTICA m2 374,00
IMPERMEABILIZAGAO C/ ARGAM. POLIM.
- (RESERVATORIOQS)

V7 RANDAS DO MARCO
i SLIHARID SPE L70A
19.615.943/0001-59
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JANELA ALUMINIO/VIDRO - MAXIM-AR m2 41,58
SACADAS m2 608,00
ALCAPAO
CORRIMAO DAS ESCADAS vb 1,00
ALCAPAQ EM FERRO GALVANIZADO 0,60X0L,60 M un 4,00
REVESTIMENTO INTERNO - TORRE oG E
REGULARIZAGAO EM MASSA T & @
REVESTIMENTO DE PAREDE oo 8
CHAPISCO mz 27.187,64 E-E=
EMBOGO INTERNO / MASSA UNICA, 1:4 m2 27.187,64 ° g
REBOCO DE GESSO m? cs
REGULARIZACAO DE PISOS INTERNOS k) g ~
@ € o
xggpﬁsz:ag (I—_D: BASE PARA CERAMICA COM - 2475.00 5 g) g
§ CIMENTADO DESEMPENADO m? 1.512,64 g < g
REVESTIMENTO CERAMICO = ° g
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PAREDE 3 7=
CERAMICA ELIANE FORMA SLIM BRANCO45X45 m2 3.706,14 S o
REJUNTAMENTO CERAMICO m? 3.706,14 g o
PISOS CERAMICOS E OUTROS Q5@
CERAMICA PORTOBELLO, CECRISA45X45 m2 117,50 o2 E
- PORCELANATO m? 6.740,52 g
RODAPE PORCELANATO m 11.640,00 é 2w
SOLEIRA DE GRANITO POLIDO m? 73,76 5 ~
PEITORIL EM GRANITO m? 75,90 8w 8o
BIT EM GRANITO m 86,40 °58Q
REJUNTAMENTO EM PORCELANATO m2 6.740,52 228 3
- REJUNTAMENTO CERAMICO m? 117,50 woe's -«
REVESTIMENTO EM GESSO
FORRO DE GESSO -
) CORRECAO DE GESSO EM PLACA in2 711,90
FORRO DE GESSO EM PLACAS MAT + MO m? 7.356,04
SANCA DE GESSO L=20CM m 2.200,00
REVESTIMENTO EXTERNO :
REVESTIMENTO EXTERNO - CERAMICA
CHAPISCO m2 6.832,80
REBOCO EXTERNO / MASSA UNICA, 1:4 m2 6.832,80
TELA DE PROTEGAO DE FACHADAS m? 6.832,80
PASTILHA CERAMICA EXTERNA m? 6.832,80 8
D FRISOS EM FACHADA M 1.680,00 S
REJUNTE CERAMICA EXTERNA m2 6.832,80 2
PINTURA S
PINTURA INTERNA g
MASSA CORRIDA + PINTURA PVA m2 12.475,34 °
TEXTURA ACRILICA ] m? 1.967,40 s
PINTURA INTERNA - esquadrias o ¢ S
PINTURA EM ALIZAR, ADUELA, CAIXILHO E PORTA COM A S 85
SELADOR PARA MADEIRA SQ~ <
PINTURA EM GERAL § ~ 8 g
:émgé ':I\I)OVACOR CINZA EM PISO CIMENTADO b 2.429,00 2 ,g g é
PINTURA NOVACOR CINZA EM PISO CIMENTADO m? 762,00 ‘g SES
PINTURA EM TUBULAGAO DE INCENDIO vb 1,00 g5 88
PINTURA DE DEMARCAGAO DA GARAGEM ml 772,00 - e §
LIMPEZA GERAL DA OBRA o 5%
LIMPEZA GERAL apto 96,00 g,’
1 INSTALAGOES DIVERSAS 2
KK o
e
VPR ANDAS DO MARCO @
S JLihARIS SBE LT E
' 15.615.043/0001.% g
©
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conselho Regional s Engentria &
Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Agronemia doPard

Impresso em: 13/12/2017, as 17:23.
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COMUNICAGAO VISUAL - NUMEROS E LETRAS apto 96,00
MOBILIARIO und 1,00
CHURRASQUEIRAS und 9,00
PRESSURIZACAO DA ESCADA a 2,00
ELEVADORES DA TORRE unid 4,00
Ventilagdo mecanica do lavabo unid 88,00
PELE DE VIDRO M2 12,00

So g é "
i}anro il Padrdo MAssoud

Crea: 14.023-D PA

Responsavel pela Empresa Varandas do Marco Engenharia SPE Ltda

de Engenharia e Agronomia do Para,

(%“R

Responsavel Técnico

13/12/2017

vinculado a Certiddo n° 148983/2017, emitida em

Regional

Eng. Wilder Siqueira Corréa

Crea: 13.106-D PA
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARA

VINCULADA A ART N.° 290673 DE 23/03/2007

NOME DO RESP. TEC.P/SERVIGO :| WILDER SIQUEIRA CORREA

TITULO PROF'SS'ONAL g EM.GJEN%I&??) Cln\‘}w‘ﬁ'*'&?}h**f*********************************

N.° REG. EIOU VISTO CREA-RA™ |4%106D PA o Egpedido em: 03/03/2004

|
|

ATRIBUIGAO N LarT

-

i Zhli;pﬁﬁ&gl‘:%@‘%?Nf%hwfxq**********************

N.° REG. E/OU vr’éf"é"ca;A‘TpA :| 3866 Expéd);do o 3"»2407/1996

NOME DA EMPRESA*.'} fo‘w ALE. . ‘-\ L '~‘*****‘;‘i‘q‘s{*****ﬂa******************** 1

-w

- Certlﬁcglim?s qué as atividades constantes no c6n :
CREA- Pﬁa .atravésida ART n.° 270435 de/ 5/05/2%} } it
respectivof Termo fe Recebimento Provisérivde ® al}

148005 foram devid ente” “registradas no

‘9 n.° 290673 de 253/03/2097 sendo este

+EXCETQ?BLOCO DE ADMINIS ST&L}& OES ELETRICAS E TELEFONICAS
E TODOS' EUS B ITENS; BLOG(

AGAO:

{0-PED A GOG;QME VEDIO: 14- INSTAU’ACOE$ ELETRICAS
E TELEFONIGAS E TODOS SEUS SUB-TTENSE BLOGO;

ELETRICAS F*TEL SFONICASIE” TODOS SEU 1,OCO DE ACES§0 A UNIDADE: !
14- INSTALACOES 'ELETRIGAS E TE&ERQI:LICASE ATOS SE S SUB’ ITENS; AREA
FXTERNA 5- ’*AB’AS"I]‘%CIMFN @_NERGIA EI'LE-' TEARLUMAE }ERN’A E TODO SEUS

; J *****}’A*****ﬁ*********x*xw*xxw*

NOME DO CONTFATAFTE : FUN[1| DA CRIANCA BDQS DOLESCEN;I"E D@%ARA LT EET
CONJ. "E*ARIRI A ONTIAL 'A CENTRAD, BAIRRO  SIDERAL- |
LOCALIZA;E 0 DOSI;SERVICOS : AN,ANINDEUA}’PA* ok ﬁ ok o o ko K o K K **u*n:‘\“*n*n**u”

AREN :
(Bélein.° 290675 de 2810 3/2&01‘? bem como o
parte integrante dga presente CAT. De acordé co ] r;gm -3‘§_- seu responsaveél técnico acima, tudo |
relacionado somente na drea de Engenharia ,ﬁ?ml ke **s***’é ******************3‘7‘************

IDE ALOJAMENTO: 1]*INSTALACOES

CERTIFICAMOS AINDA-,QU%.,Q TERMO,DE R%;:%.B‘y . Olﬁﬁ} E"(QBRAS*J@O PROFISSIONAL EM EPIGRAFE,
CONFERE COM A DOCUMENTAQAO COMP.RO AP };QGO ADA SOBQ N °'8343/2007 DE 23/03/2007 E
ARQUIVADO NEST.E REGI?NAL NOS TERMOS DA RESO%UQ%& %1 7/86 DO CONFEA.

Belém, 24 de fevereiro de 2017.

Agente Admmlstr tivo do CREA-PA
Matricula n.® 00410-0

VISTO:
= ..AW
Meércia Ijtedade do Amaral
Supervisora nglonal do CREA-PA
Portarian®451/2016

|
|

Trav, Dr. Moraes, 194 / Fone: 91 3219.3406 / 3219.3407 / CEP 66035-080 / Belém - Par4 j

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel Pacheco da Silva, em terga-feira, 12 de setembro de 2023 16:56:09 GMT-03:00, CNS: 02.067-7 - OITAVO TABELIONATO DE

NOTAS E PROTESTO DE TITULOSI/CE, nos termos da medida provisoria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego eletrdnico www.cenad.org.br/autenticidade. O

presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n°® 100/2020 CNJ - artigo 22.



STRYICE Pii100 FE0F0R, )
CONSFLHO REGIONAL BE ENGENHARIA € AGRONONIA DO PARA-CREA/PA
Codfere com a documentag3o constante na
CAf n° 25y AT/ 0% irauwarla no Centro de
Dogumentacdn deste Regional.

Belém,24/. G2/ 1% .

‘DW%W
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ESTADO DO PARA

SERVICO PUBLICO FEDERAL . Tt %
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU]TE.TURA ‘E AGRON_O_EAI_A_

~

—

7

L

[ 'CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N.* 0255 /CATIGRC/2007 g
ACERVO TECNICO PROFISSIONAL

~ 3

VINCULADA A ART N.° 290673 DE 23/03/2007

2217

NOME DO RESP. TEC.P/SERVICO

:| WILDER SIQUEIRA CORREA

TITULO PROFISSIONAL

. ENGENHE[&% Cl\’ﬁa«, ka&.ﬁutuuuuunnunuuu:;unuu

NOME DA EMPRESA }»

o
N-*REG. EI0U VISTO CREA-RA™ Ja3TosDpA A ‘B;;ped.do em: 03/03/2004"
ATR'BU'(;AO #ﬁwfﬁb J’Aﬂ OMJS A}s_ﬁ&,&w”a bGSCQQNFEA’J FEEEFLEEIR RS RERRR RN NER S

prt

N.° REG. E/OU VAT C CRgA/PA

L) A **'*‘*%i#t##Q\;&#tt*#‘*ttitt#!l#ttt*
Ly

Expedﬁl’do em 2@./07/ 1996

% ,
NOME DO CON??ATAyLI'E ACK DA DOLESCE&;E Dgg"ﬁARA SAnbasinne
. 7RIA CENTRAL.  BZ] SIDERAL-
LOCAUZAQAO DO%GERV‘OOS AN&NINDEUA?PA \" < :':Fggt‘t‘ttltt.tt tll}‘ntt'ltttr AEEEEIBERETRS

CREA- PARg;;aves a ART n.

parte inte

+EXCET®! BL
E TODOSSEUS &

EXTERNA: 5-aB4
SUB ITENS; 6.01-
CERTIFICAMOS A|NDA-°QUE QET

o Cemﬁczir s qu% as atividades constaptes ro a‘dmﬁg}' J 1@
© 270435 dej25/05/ é ; yxdnw AR
respecth&:rmo e Recebimento Provnsor’b" eblﬂ‘a@a aﬁes da v

CONFERE COM A DOCUM NTAGAO CO'%P

O DE ADMINI? '-31-4 ST@LABOES ELETRIC:_S E
BITENS BLO G GL G).E DIO 14- INST "ACOE ELETRICAS.

f.‘i%**

YA
ante %‘presente CAT. De acord com,@zatnigu; °°$,‘

relacionado s mcn*e na-drea de Engenhar leb.,, Sk *i&;********************

% E ALOJAMENT,
: y RNS7Bl.oco DE ACES 0 A UNIDADE:
14- INSTALACOES “LETRI AS E TELEFONICAS E TODOS SEUS SUB’ ITENS; AREA

IVEN - EESERCIA Frbim
OP FUND e PROE-30m:

. bem como o
290673 de 3/03/2 7, sendo este
do 'seu responsavé tecmcé acima, tudo

_*** k*kii********

EFONICAS

: 1®INSTALACOES

LUMZEXTERNA E TODO SEUS

***t}ﬁ%****é%*****#h*#kt*ﬁ*****

ERWO,DE REC %

ﬂ'fthhm

EN&’O!&’{; V. MQ@E OBRAS DO PRQFESSlONAL EM EPIGRAFE,
p OTQGB'LADA SOB"O N.° 343[2007 DE 23/03/2007 E

ARQUIVADO NESI@ REGIQNAL NOS TERMOS DA RESO%UQAO}:‘ISWIBG DO CONFEA.

Analista Técnico

s

&th$ JGEMWA

—
Eng.° Civil Luct

Portaria’n.’ 096/2006

Ferreira de Andrade
Gerente de Registro(¢ Cadastro/ART/CEDOC

Belém, 28 de margo de 2007.

Portarla n.°219/2006 de 20 Novembro 2006
(KM) :
L Trav. Dr. Moraes, 194 / Fone: 91 4006.5500 / Presidéncia: 91 4006.5512 / Fax: 91 4006.5531 / CEP 66035-080 / Belém - Pard j

AR
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SERVICY PiiLIC) FEQERAL )
CONSELHO REGIONAL'DE ENGENKARIA £ ECRONTIMIA 0O PARA-CREA/PA
Confere com a aucumentaqéol constante na
CAT n°255/CAT/ 0t arquivada no Centro de

Dogumentagao deste Regional. P
Bg}l(éa{,.;ﬂﬂ_): %Ki h

©

( a0
< W L,'\.a
S g

GOVERNO DO ESTADOQ DO PARA

ECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTE(}[\O'SOCIAL )
DACAO DA CRIANGA E DO ADOLESCENTE DO PARA - FUNCAP

* “OBRA: Construgdo do Centro de Internagao de Adolescente Masculino - CIAM
LOCAL: Jardim Sideral - Aiianindeus - Pari

ORCAMENTO ANALITICO

DISCRIMINAGAO

IMPERMEABILIZAGOES E TRATAMENTOS
Imunizagdo para madeira com carbolineum
Impermeabilizagio de calha e rufo com igolflex + sika

’ ITEM
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1,01 Locaglo da obra
1,02 Demoligdo de alvenaria
1,03 Cimbramento em madeira
1,04 Descimbramenlo
2 MOVIMENTO DE TERRA
2,01 Escavagdo manual
2,02 Aterro com malerial de fora da obra
2,03 Reatermo compactado
3 FUNDAGAQ/ESTRUTURA
i 3.01  Lastro em concreto magro com seixo
3,02 Concrelo com seixo fck=20 Mpa
3,03 Forma em madeira branca
3,04  Armacdo para concreto
3,05 Desfarma :
3,06 Concrelo annado para calhas e rufos
3,07 Concrelo cicldpico ¢/ pedra preta
4 PAREDES E PAINEIS
4,01  Alvenaria de tijolo cerdmico a cutelo
5 COBERTURA
5,01  Estrutura em madeira para telha FC
5,02 Coberura com telhas FC
5.03 © Cumeeira de FC
5,04  Rincav em chapa galvanizada, | = 1,00
6
6,01
6,02
7 FRallanrias

BLOCO PEDAGOGIGO E MEDi(

UN

m#
m?
mZ
m?

m?
m)
m:l

me
mJ
m?
kg
m?
m:l

m?

m?

mz
ml
ml

mi

m2

QUANT

759,57

26.00
588,25
588,25

173,84
486,00
134,30

6.24
91,12
1.093,44
6.378,40
1.093 44
16,00
55,54

1.24565

880,09
880,09
98,32
8,00

830,09
160,00

PREGOS

UNIT TOT

i i :56: MT-03:00, CNS: 02.067-7 - OITAVO TABELIONATO DE
(0] te documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel Pacheco da Silva, em terga-feira, 12 de setembro de 2023 16:56:09 G
presente doc

ici 2 i letrdbnico www.cenad.org.br/autenticidade. O
i isori 01. Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego e
dida provisoéria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 20
NOTAS E PROTESTO DE TITULOSI/CE, nos termos da me!

icaca i i 0 NJ - artigo 22.
presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacéo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 C o]
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SERVICE PULICO FEDERM .
“GHSELHE SFOINHAL Lo HEENHARIA € SGRUKOMIA DO PARA-CREA/PA
unters com @ ducumentagdo constante na

255/54T/ T xarquivada no Centro de
Or o untacdn deste Regional.

Betéy, 24 /02 /AT,

[\ el i

\ “Funciohdrio(a

GOVERNO DO ESTADO DO PARA

RETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEGAO SOCIAL
Lear FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA - FUNCAP

2240

(4
AUXIfa
MAT, o;gﬁe‘:—; o

8 FERRAGENS

9 REVESTIMENTO
9,01 Chapisco
9,02 Embogo
9,03 Reboco

1 PISO

12 FORRO

12,02 Forro em PVC

13 PINTURA

~ -~ arm .-

Esquadria de madeira, 3 cm com caixilho e alizar
7,02 Portdo de feiro 1/2" (incl. pintura anti-corrosiva)
7,03 Grade de ferro 7/8" (incl. pintura anti-corrosiva)
7,04  Portdo de ferro 7/8" (incl. pintura anti-corrosiva)

8,01 Ferragens-para porta externa, 1 folha
8,02 Fermragens para porla externa, 2 folhas
8,03 Ferragens para porta interna, 2 folhas
8,04 Ferragens para porta interna, 1 folha
8,05 Ferragens para porta de banheirg

8,06 Ferragens para balanci‘m com corrente

9,04 Cerdmica 20x20cm, PEI-Ill, até 2,10 m

10 ' SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPES
10,01 Soleira em mammore branco. e = 2 ¢cm

11,01 Camada impermeabilizadora

11,02 Camada regularizadora

11,03  Lajota cerdmica 30x30 cm, PEI-IV

11,04 Calgada de protecio (incl. alicerce, bald. e acab.)

12,01 Barroleamento em madeira de lei para forro PVC

13,01 Pinl_ura PVA exlerna com massa e selador

13,02  Pintura PVA inlema com massa e selador

13,03 Pintura esmalle sobre madeira com massa e selador
13,04 Pintura esmalte sobre arade de ferrn

13,05 Pintura sobre telha cerdmica

14 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS
14,01  Centro de distribui¢do para 24 disjuntores

m? 72,29
m? 4,20
m?2 191,64
m? 40,98
cj 4,00
<j 3,00
cj 5,00
cj 7,00
i 10,00
Cj 39,00
m? 3.180,57
m? 268,20
m? 2.932,92
m? 214,56
m? 3,40
m? 680,46
m? 680,46
m? 680,46
m? 77.90
m? 656,16
m? 656,16
m? 685,80
m? 223211
m? 144,59
m? 230,72
m? 704,06
un 1,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel Pacheco da Silva, em terga-feira, 12 de setembro de 2023 16:56:09 GMT-03:00, CNS: 02.067-7 - OITAVO TABELIONATO DE

NOTAS E PROTESTO DE TITULOS/CE, nos termos da medida provisoria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletrdnico www.cenad.org.br/autenticidade. O

presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.



]l SERVICQ PSLICO FEQERA ;
FMSETHO REGIONAL BC FRGENHARIA £ AGRONGMIA 00 PAR-CREA/PA
-0nfere com' a ducumentacao constante na

CAT n°255/ AT/ O%F arquivada no Centro de
fD_ﬂcumemarjn deste Regional.

; Belg |.l2£_/ﬁ/'l_}- 4
IS sy il A
by Tt Pl , GOVERNO DO ESTADO DO PARA
(_»__ -.t-n":.-._, ECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE
i) Led FUNDAGAQ DA C

, . RIANCA E DO ADOLESCEN
F/‘Duv R 1 %“\.
W 14,03 Disjuntor 2p.254 2 308 |

PROTEGAO SOCIAL
TE DO PARA - FUNCAP

2241

14,04  Disjuntor 3P-100A

14,05 Pt°de luz/forga (¢/ lubulagdo e caixa) até 200w
14,06 P1°de luzfforga (o/ tubulagido e caixa) acima de 200w
14,07  P1° de telefone (¢/ tubulagdo, caixa, lomada e flagao)
14,08  Pt° de ventilador de teto
14,09 Interruptor simples, 1 tecla

14,10 Intermuptor simples, 2 teclas

14,11 Pt° elél. Estabil. (c/ tubulagao, caixa, tomada e fiagédo)

14,12 Luminaria 1 lampada fluorescente 20y - completa
1413 Luminara 1 lampada fluorescente 40\ - completa
14,14 Luminaria 2 Iérhpada fluorescente 40w - completa
14,15  Luminaria 2 léampada fluorescente 20W - completa
14,16 Pt°de logica UTP (c/ tubul.,

caixa, cabo e caneclor)
14,17 Haste de terra a¢o cobread

0 5/8"x3000mm, c/conector

15 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
15,01 Pt° de agua (incluindo tubulagdo e conexdes)
15,02 Ptoge €sgoto (incl. tubo, conexdes, cx e ralos)
15.03 Registro de Qavela sem canopla 3/4"

16 PROTEGAO / COMBATE A INCENDIO
16,01,  Extintor de incéndio CO2-6kg
16,02 Extintor de incéndio (po quimico) - 4 kg
16,03  Extintor de incéndio de 4gua pressurizada 10 L
16,04  Luminaria de emergéncia
16,05  Placa indicativa (2x36cm)

17 APARELHOS LOUGAS E METAIS
17.01  Bacia sanitaria de louga ¢/ caixa acoplada e assento
17,02 Bancada de mammore branco
17,03 - .Ducha higiénica cromada
17,04 Porta papel de louca
17,05 Cabide de louga
17,06  Lavaldrio sem coluny com lorneira, sifo e valvula
17,07  Espelho de cristal (40x60 cm)
17,08 Sahoneleira de louga
17,09 Saboneteira de sabio liquido
17,10  Pora toalha de papel

[ 1711 Bamade aco inox (wc deficiente)
f 17,12 Pia ag

0 inox 1 cuba com tomeira, sifdo e vélvula, 1 m

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un
un
un

un
un'
un
un
un’

un
mz
un
un
un
un
un
un
un
un
mi’
un

3,00
5,00
106,00
2,00
5,00
30,00
32,00
36,00
76,00
6,00
12,00
52,00
17,00
2,00
3,00

54,00
62,00
13.00

2,00
2,00
2,00
22,00
6,00

9,00
4,00
4,00
9,00
7,00
15,00
7,00
15,00
7,00
7,00
2,00
8,00
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- SERYVICO PiltuiCO FEQERM

“AOMELHG RECIONAL DE AGENHARIA € AGROMOMIA 00 PARA-CREA/PA
[Sanfkre com a documentagdo constante na [

CAT n°Z2%/CAT/ C*arguivada no Centro de
Documentagdo deste Regional,

Betém, 24 /0%y ¥ . e X
@ ~ GOVERNO DO ESTADO DO PARA
dl
(

7N \ 15 Padirfpn L SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEGAO SOCIAL 22 42
) hectiniie)  FIINDAGAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA - FUNCAP

U)[CC 1/6“217’14

UXILIAR TERNTCe Pia aco inox 2 cubas com tomeira, sif3o e vélvula, 2m un 3,00
AT. 02-CREA. 17,15 Tanque de ago inox com sifao, torneira e vaivuia un 3,00
18 SERVICOS COMPLEM_ENTARES
18,01 Quadro de giz rebocado e pintado un 4,00
18,02 Balcdo (recepgao) un 1,00
18,03 Bancada em alv. Azulejo para pia inox com 2 cubas un 5,00
18,04 PBalcdo em concrelo 3uUpenso un 2,00
18,03 Banco de madeira de lei mi 3,60
19  LIMPEZA {
[ 19,01 Limpeza e entrgea da obra com remogdo do enlulho m? 759,57 ‘
l
OBRA: Construgdo do Centro de Internacdo de Adolescente Masculino - CIAM |
LOCAL: Jardim Sideral - Ananindeua - Para BLOCO DE ALOJAMENTO
ORGAMENTO ANALITICO |
_ PREGOS
ITEM DISCRIMINAGAO UN QUANT
UNIT TOTAl
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.01 Locagio da obra m? 1.084,00
1,02 Cimbramento em madeira m? 1.037.18
1,03 Descimbramento m? 1.037,18
1.04 Demoligao de alvenaria m? 3,22
2 MOVIMENTO DE TERRA
. 2,01 Escavacdo manual m? 436,45
2,02 Aterro com material de fora da obra m? 1.260,36
2,03 Reaterro compaciado m? 365,84
3 FUNDAGCAO/ESTRUTURA
3,01 Lastro em concreto fnagro com seixo m? 27,79
3,02 Concrelo com seixo fck=20 Mpa m? 271,06
3.03 Formma em madeira branca m? 3.252,72
3,04 AmMB¢A0 para concralo kg 12.874,20
3,05 Destorma m? 3.252,72
3,06 Concrelo amado para calhas e rufas m? 1.55
3,07 Concreto ciclépico of pedra prela m? 37,72
4 PAREDES E PAINEIS
4.01 Alvenaria de liinlo ceramico sinaelo m? 1.556.99
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ém, 24/ Q) ¥ .
RNO ADO DO PARA 2
L L%;ﬁgﬁdﬁ;’{m’ o SECRETARIA (E;SOI-YEECI:L 82 Eggmo DE PROTEGAO SOCIAL 2243
g ce L '\JDACAO DA CRIANGA E DO ADOLESCENTE DO PARA - FUNCAP
y AUNILIAR Tﬁ“”'f
WAT. 02-QRE
5 COBERTURA
5,01 ' Estrutura em madeira para telha FC m? 606,45
5,02 Cobertura com telhas FC m? 606,45
5,03 Cumeeira de FC mi 80,86
6 IMPERMEABILIZAGOES E TRATAMENTOS
6,01 Imunizagdo para madeira com carbolineum m? 606,45
6,02 Impermeabilizagdo de calha e rufo com igolfiex + sika m? 237,50
7 ESQUADRIAS
7,01 Grade de ferro 7/8" (incl. pintura anti-corrosiva) m? 702,58
7,02 Portao de ferro 7/8" (incl. pinlura anti-corrosiva) m? 48,04
8 REVESTIMENTO
8,01 Chapisco m2 4.923,36
8,02 Embogo m? 125,88
i 8,02 Reboco m? 4.892,28
9 PISO ]‘
9,01 Camada impermeabilizadora m? 1.084,70 J
9,02 Concreto simples com Seixo, 5 cm, trago 1:2:3 m? 1.084,70 i
9,03 Calgada de protegao m? 64,62 Ii
10 PINTURA f
10,01  Pintura PVA externa com massa e selador m? 1.494 20 j
10,02 Pintura PVA intema com massa e selador m? 3.134,53 ‘
10,03  Pintura esmalte sobre grade de ferro m’ 1.127,12 "
11 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS i
11,01 Centro de distribuigio para 24 disjuntores un 2,00 :
11,02 Centro de distribulgdo para 32 disjuntores un 1,00 |
11,03 Disjuntor 1P-15A a 30A un 3900 |
11,04 Disjuntor 2P-25A a 30A un 4,00 5
11,05 Disjuntor 3P-100A un 1,00 {
11,06 Pt° de luz/forga (¢/ tubulagdo e caixa) até 200w un 72,00 l
11,07 Pt de luz/forga (¢/ tubulagio e caixa) acima de 200W un 1,00 .}
11,08  Luminaria tipo globo com lampada incandescente un 44 00 |
11,09 . Haste de terra ago cobreado 5/8"x3000mm, c/conector ) un 3,00 [

12 INSTALAQOES HIDROSANITARIAS

. . e - - s %
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Belém, _2.11./_\,_..14_ Lad
N\ L), s GOVERNO DO ESTADO DO PARA
’ ' "‘”‘rﬁ;:n\g",i‘;}gf“’a Sﬁ CRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEQAO SOCIAL
m;ﬁ'“‘—‘—" = e ACAO DA CRIANGA E DO ADOLESCENTE DO PARA - FUNCAP
l|¢,/ AUX IARc LCG[ g
WAT. 07.dRA. g 12,02 Pt° de esgoto (incl. tubo, conexdes, cx e ralos) un 64,00
12,03 Registro de gaveta sem canopla 3/4" un 16,00
13 PROTEGAQ / COMBATE ‘A INCENDIO
13,01  Extinlor de incéndio CO2 - 6 kg un 4,00
13,02 Extintor de incéndio (p6 quimico) - 4 kg . un 2,00
13,03 Extinlor de incéndio de 4gua pressurizada 10 L un 4,00
12,04 Luminaria de emergéncia un 8,00
13,05 Placa indicativa (2x36c¢m) un 10,00
14 APARELHOS LOUGAS E METAIS
14,01 - Bacia de louga envelopada com concreto un 20,00
14,02 Caixa de descarga plastica externa un 18,00
14,03 Barra de ago inox (wc deficiente) ml 4,00
14,04 Alavanca para caixa de descarga (chapa 3/16") un 18,00
15 SERVIGOS COMPLEMENTARES
15,01 Cama de concreto armado un 54 00
15,02 Prateleira de concreto armado un 1,00
16 LIMPEZA
16,01 Limpeza e enirgea da obra com remogao do entulho m? 1.084,00

LOCAL:

ITEM

1,04

2,01
2,02
2,03

3,01
3,02

OBRA: Construgao do Centro de Inlemagdo de Adolescente Masculino - CIAM

Jardim Sideral - Ananindeua - Para

ORGAMENTO ANALITICO

DISCRIMINAGAO

SERVIGOS PRELIMINARES
Locacdo da obra

MOVIMENTO DE TERRA
Escavagdo manual

Aterro com material de fora da obra
Reaterro compactado

FUNDAGAO/ESTRUTURA
Lastro em concreto magro com seixo
Concreto com seixo fck=20 Mpa

BLOCOQ DE ACESSQ A LUNIDADE

UN

m2

mz
m!

QUANT

234,00

86,12
117,00
79,91

6,00
18.37

AREGOS

UNIT TOTAL
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ARISELIG SEGIDNA ot TGERKARIA £ AGROMOMIA DO PARA-CRER/PA
(yifere com a ducumentacdo constante na
CAT n"255/087/ Q% arquivada fio Centro de .
| Uscumentacio deste Regional, ;
| ~ Belim, 24702/ i ¥,
| >\ (Y\ '
)Y ,{mgﬁ%p v GOVERNO DO ESTADO DO PARA
\, S p.__ Funcichiriol PECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEGAO SOCIAL 2245
?/%':Fe Leal NDACAOQ DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA - FUNCAP
IAR TEgme
VAT 07-cAfa.” 303 Forma em madeira branca m? 220,44
3,04 Amnagdo para concreto kg 1.285,59
3,05 Desforma m? 220,44 I
3,06 Concreto ciclopico ¢/ pedra preta m’ 9.15 {
4 PAREDES E PAINEIS |
4,01 Alvenaria de tijolo ceramico a singelo - m? 176,20 [
)
5 COBERTURA l
5,01 Estrutura em madeira para telha de barro m? 185,38
5,02 Estrutura metdlica para cobertura leve m? 19,20
5,03 Cobertura com telhas cerdmica tipo plan m? 185,38
5,04 Cumeeira de barro ' ml 37,67
5,05 Cobertura em policarbonato m? 19,20
5,04 Encalicamento de beirais € cumeeiras ml 100,55
6 IMPERMEAHLEACGESETRATAMENTOS
6,01 Imunizagdo para madeira com carbolineum m? 185,38
&mImmmwMMu@oMcwwemmcmﬂwmu+ﬁm m* 108,45
7 ESQUADRIAS
7,01 Esquadria de madeira, 3 cm com caixilno e alizar m? 54,52
8 FERRAGENS
8,01 Ferragens para poria-exiema, 1 folha ¢ 5,00
8,02 Ferragens para janela, 2 folhas com ferrolho cj 5,00
8,03 Ferragens para porta interna, 1 folha cj 5,00
8,04 Ferragens para porta de banheiro e 4,00
8,05 Ferragens para balancim com corrente ] 9,00
g REVESTIMENTO
9,01 Chapisco m? 610,90
9,02 Embpco m? 51,60
9,03 Reboco m? 563,02
8,04 Cerdmica 20x20cin, PEI-lIl, alé 2,10 m m? 51,60
10 SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPES
10,01 Soleira em mammore branco, e = 2 cm : m’ 1,66
10,02 Peitoril em mammore branco, e = 3 cm m? 168,00
11 PISO
{
/1
I

YRPL 03
mmmnmrinc.\cm
20211 786385
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l
|
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|

" CONSELHD REGINat b 3054421 £ SCRUMOMIK 00 PARA-CREA/PA
Coafere com 2 uucumenran,ao constante na

; CAT n°255/CA T/ 0% arquivada no Gentro de

Dnrllnwntagao deste Regional,

ae}cm._lﬂJQ;_J_’r. @
GOVERNO DO ESTADO DO PARA

“’2;‘2:,’?;;;';;("‘* jECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEGAO SOCIAL 6
- DACAO DA CRIANGA E DO ADOLESCENTE DO PARA - FUNCAP 224

|
|

!f::c,-ﬁ 02 Camada regularizadora m’ 182,20
11,03 Lajota ceramica 30x30 cm, PEI-IV > 182,20
11,04 Calgada de protegdo (incl. alicerce, bald. e acab.) m? 21,35
12 FORRO
12,01 Barroteamento em madeira de lei para forro PVC m? 116,10
12,02 Forro em PVC - m? 116,10

13 PINTURA

13,01 Pintura PVA externa com massa e selador m? 226,88
13,02 Pintura PVA interna com massa e selador m? 435,62
13,03 Pintura esmalle sobre madeira com massa e selador m? 76,28
13,04 Pinlura sobre lelha ceramica m? 185,38

14 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS

14,01 Centro de distribuicdo para 24 disjunlores un 1,00

14,02 Disjuntor 1P-15A a 30A un 8,00

14,03 Disjuntor 2P-15A a 50A un 5,00 |
14,04 PI° de luz/forga (</ tubulagio e caixa).até 200W un 27,00

14,05 Pt de AC (c/ tubulago, caixa, airstop e fiacio) un 2.00 !
14,06 PI° de telefone (¢/ tubulagdo, caixa, lomada e fiagdo) un 7,00

14,07 Pt°® de ventilador de teto un 3,00

14,08 Interruptor simples, 1 tecla un 13,00 |

14,09 Interruptor simples, 3 teclas un 7,00 ‘

14,10 PI° elél. Eslabil. (¢/ tubulagéo, caixa, lomada e fiagéo) un 29,00 “

14,11 Luminaria 1 ldampada fluorescente 20V - completa un 8,00 |

14,12 Luminaria 1 ]Jdmpada Nuorescente 40W - complela un 11,00 '

14,13 Luminana 2 lampada fluorescente 20W - completa un 29,00 ‘

14,14 Pt° de logica UTP. (¢/ tubul., caixa, cabo e conector) un 1,00 @

14,15 Haste de lerra ago cobreado 5/8"x3000mm, c/conector un 3,00 ‘

15 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS

15,01 PI° de agua (incluinde tubulagio e conexdes) . un 7.00
15,02 Pt° de esgoto (incl. tubn, conexdes, cx e ralos) un 12,00
15,03 Regislio de gavela sem canopla 3/4” un 3,00
15,04 Condutor em PVC soldavel 100 mm ml 24,00

16 PROTEGAO / COMBATE A INCENDIO

16,01 Extintor de incéndio CO2 - 6 kg un 1,00
16,02 Extintor de incéndio (pd quimica) - 4 kg un 1.00

16,03 Extintor de incéndio de agua pressurizada 10 L un 1,00
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Corrfere com a ducumemaqan constante na !

: CAT n°235/CAT/.CF arquivada no Centro de

[}umlmentaqau deste Regional.

\ 1,24 /02 /1%,

| ]
| 2O [ A

s

GOVERNO DO ESTADO DO PARA

; A

VB
waritlar reg

T 10;. CRE'”C’ 16,05

16,06

17
17,01
17,02
17,03
17,04
17,05
17,06
17,07
17,08
17,09
17,10
17,11

| 18
I 18,01
18,02

19
18,01

LOCAL:

|

Bip $ECRETARIA'ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEGAO SOCIAL
- o————FPNDAGAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA - FUNCAP -

Placa indicativa (2x36cm)
Hidrante de passeio

APARELHOS LOUGAS E METAIS

Bacia sanitaria de louga o/ caixa acoplada e assento

Bancada de mammore branco
Ducha higiénica cromada
Porta papel de louga

Cabide de louga

Lavatdrio sem coluna com torneira, sifdo e valvula

Espelhe de cristal (40x60 cm)
Saboneteira de louga
Saboneteira de sab3o liquido
Porta toalha de papel

Barra de ago inox (wc deficiente)

SERVIGOS COMPLEMENTARES
Caixa de concreto para ar condicionado
Balcao (recepgdo)

LIMPEZA

Limpeza e entrgea da obra com remogao do entulho

Jardim Sideral - Ananindeua - Para

OBRA: Construgio do Centro de Internacdo de Adolescente Masculino - CIAM

ORGAMENTO ANALITICO

DISCRIMINAGAO
1 SERVIGOS INICIAIS
1,01 Instalagdes provisérias

1,02 Limpeza do terreno
1,03 Placa da obra
1,04 Barracdo de madeira

1,05 Projeto complementares

1,06 Desmatamento mecanico ¢/ destocamento ¢/ trator D-6

Taniima nf chana da madairia

un 7.00
un 1,00
umn 4,00
m? 1,50
un 2,00
un 4 0C
un 2,00
un 3,00
un 3,00
un 4.00
un 3,00
un 2,00
ml 2,00
un 2,00 i
un 1,00
m? 234,00
AREA EXTER‘NA
\
U PREGOS
W QUANT |
UNIT TOTAL
u
n 1,00
m
2 11.032,60
m
® 12,00
m
2 96,00
u
n 1,00
m
z 15.232,00
™ 71740 N
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1 Mg
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FU;aD
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50 FERRAL

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
CRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEGAO SOCIAL
ACAQ DA CRIANGA E DO ADOLESCENTE DO PARA - FUNCAP

2248

FA.c
2
2,01

2,02

\
‘ 2,03
2,04
2,05
‘ 2,08
‘ 2,07
2,08
2,09
2,10
2M
2,12
2,13
2,14
2,15
2,16
2,17
2,18

2,19

Cmgo?

MURO

Locagdo planimelrica de linha
Escavagdo manual

Realerro compactado

Lastro em concreto magro com seixo
Concreto com seixo fck=20 Mpa
Forma em madeira branca

Armagéao para concreto

Desforma

Alvenaria de tijolo ceramico & singelo
Chapisco

Reboco

Carapinha com argamassa no trago 1:4
Pinlura a base de cal

Pinlufa PVA sobre muro

.Portdo de ferro 7/8" (incl. pintura anti-corrosiva) '

Grade de ferro 7/8" (incl. pintura anli-corrosiva)
Pintura esmalte sobre grade de ferro
Concerina galvanizada/inéx 304

Concrelo ciclopico ¢/ pedra prela

PRAGCA DE JOGOS
Mesa em concreto para tenis de mesa

Banco de concreto

AREA LIVRE

Camada impermeabilizadora

Cimentadn licn anm innta nlastina

2

“w3 v3 v3 -3

u3g

3 ~3 ~3 ~3 »3 »3 3 v3 vn3J@x s3]

~3

se>oc «3 =3

N

DBKJ 03
AUTENTICACAO
rrrmsa

708,27
1.297,22
1.060,82

34,79

304,89

3.658,69

21.342,30
3.658,69
2.534,58
5.778,02
5.779,02
1.601,70
5.105,02
4.358,15
29,46

283,63

567,26

212,27

382,30

1.973,25
1973 75

- e
i 3

-

|
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Tonfere com 2 doc umentacao constante na;

L CAT 092557087/ 0¥ arquivada no Centro de | ’ "
Documentacau deste Regional. :
Belém .Q_IQ_\J i, e

GOVERNO DO ESTADO DO PARA

CADTACANIORASTEC NF AGIIA FRIA

ot ‘.\és.@(}??’ ECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEGAO SOCIAL
“"’ iy DACAO DA CRIANGA E DO ADOLESCENTE DO PARA - FUNCAP
\°‘ 4,02 g
" m
4,03 Demarcagao da quadra com novacor 2 416,00
4,04 Blokret sextavado e=8cm (inc. colchao de areia) T 2.258,32
4,05 Calgada de protecio r:n 136,00
4.06 Tento em concreto simples rln 164.00
4,07 Colchao de areia e=20cm T 46,00
4,08 Alerro ¢/material fora da obra T 1.450,00
4,09 Gramaincl. Terra preta T 606,24
5 ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ILUM. EXTERNA
5,01 Poste de F°G®, h=1,80 m :‘1 9,00
5,02 Postede F°G®, h=11m (inc. base de cong. ciclopico) g 10,00
5.03  Eletrodulo de PVC 2" rIn 20,00
5,04 Eletrodulo de PVC 1" rIn 150,00 -
5,05 . Eletroduto de PVC 3/4" rIn 200,00
5,06 Cabo de 4 mm? com isolamento rln 1.300,00
- 5,07 Pt°de luz/forga (¢/ lubulagado e caixa) acimade 200W pt 15,00 -
5.08  Luminaria para jardim com lampada mista 250 W r‘: 10,00
" 5,09 Relé foloelétrico :11 10,00
5,10 - Projetor facho aberto para lampada de mercario 400 W 2 10.00
5,11 Lampada de vapor de Mercirio 400 W : 10,00
512 Reator para lampada de vapor de mercurio 400 W rL: 10,00
5,13 Cordoalha de cobre ni 10 mm? T 250,00
514 Cordoalha de cobre ni 6 mm? T 150,00
5,15 Caixa de passagem 4x4" :: 15,00
516 Tampa cega 4x4" g 15,00
5,17 Cx. alvenaria 30x30x15 cm com lampo em concreto r‘: 15,00
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Condere com a

ducumentacao constante na

2250

CAT n°255/CAT/0% arquivada no Centro de i o
Do#umentagio deste Regional. ﬁ
Belgam, 24 /02 /13 . : "y .
I L@mmh%m e ECRETARIA 2?3’53"&3 gg E:TT:DDC()) [[)JEO ::gfe A
; rifibo’e gt GAO SOCIAL
. z WS".““"”’“““ : NDAGAQ DA CRIANGA E DO ADOLESCENTE DO PARA - FUNGAP
<y’ u
2T 601 Pago profundo d=6", prof. 50 m n 1,00
6,02 Reservalério superior de concreto 10.0001 r[: 1,00
6,03 Torneira de boia 3/4" | ,li 2,00
- 6,04 Bomba centrifuga 3 CV : 1,00
6,05 Valvula de retencio de pé de crivo 1" ' : 3,00
.06 Valvula de retengao venicél 3/4" rl: .1,00
6,07 Registro de gaveta bruto 1/2" IL: 2,00
6,08 Registro de gavela bruto 3/4" :\I 2,00 ‘
6.09 Registro de gaveta bruto 1" :: 4,00 :
6,10 Tubo de PVC hid. 25 mm T 285,00 |
6,11 Tubo de PVC hid. 32 mm r[n 177,00 :‘
| 6,12 Tubo de PVC hid. 40 mm rln 537,00
,! 6,13  Tubo de PVC hid 50 mm rIn 108,00
7 _ ESGOTO/REDE GERAIS
7,01  Tubo em PVC esg 100 mm 'In 600,00
7.02 Tubo em PVC esg 75 mm lin 500,00
7,03  Tubo em PVC esg 50 mm l-In 250,00
7,04 Tubo em PVC esg 150 mm T 25,00
7,05 Fossa séplica 75 pessoas z 5,00
7,06 Sumidouro 75 pessoas : 5,00
7,07  Filtro anearobico em concreto amado lri 5,00
7,08 Cx. de inspegdo em alvenaria 60x60x80, tpo concrelo ﬁ 50,00
8 AGUAS PLUVIAIS
8.01  Tubo em PVC esg 100 mm rln 700,00
8.02  Tubo em PVC esg 150 mm T 250,00
8,03 Cx.de inspec¢do em alvenaria 60x60x80. tpo concreto 3 50,00
Canalata am rAnAraln armada m ANO AN
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9 SERVIGOS COMPLEMENTA_RES e~ EEEe e T ) , [
8,01 Demarcagéo de vagas (novacor)

9,02 Mastro em F°G® sobre base de concreto

. \
03 - CONCLUSAO E PARECER: |
Apos completa vistoria e analise aos elementos técnicos relatives as obras, ficou‘
constatado que todas as cbras e servigos foram executados e concluidos dentro do|
prazo contratual em total consonancia com o estabelecido em contrato, especificagdes e |
demais normas técnicas vigentes, razao pela qual, lavramos o presente Termo, com o |
qual damos mutua, plena e geral quitagio das obras e servigos a cargo da firma acimal‘

mencionada, ficando a mesma a partir desta data, responsavel apenas pelo que |
estabelece o Arligo 1245 do Codigo Civil. '

S | |
OBS: ) .
ALGUNS SERVIGOS ESTAO PENDENTES DE EXECUGAQ; COMO TAMBEM

OUTROS FORAM EXECUTADOS ALEM DO QUANTITATIVO CONTRATADO. COMO
SEGUE DESCRIMINADO ABAIXO: |

1~ SERVICOS PENDENTES DE EXECUGAO:

. i |
INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE Al
INCENDIO; ' ‘

METAIS SANITARIOS; |
ESTACIONAMENTO COBERTO;
ARMARIOS EM CONCRETO NOS ALCJAMENTOS:

COBERTURA EM POLICARBONATO NA ENTRADA DA UNIDADE;
'ESCAPULA NOS ALOJAMENTOS.

2- SERVJCOS EXECUTADOS A MAIOR QUE O CONTRATADO: ;

GRADES EM FERRO DE 7/8" INCL. PINTURA ANTI-FERRUGINOSA;

PORTAO EM FERRO DE 7/8" INCL. PINTURA ANTIFERRUGINOSA:
GRAMA NA AREA EXTERNA: '

TRAVES NAS QUADRAS DE ESPORTES. “

Belém, 26 de-Dezembro,de 2006.

A b Spufic Kol b s - lk‘L’\f, ‘
Padlo Carlos bastos carvalho Ronaldo Pinheiro de Souz |
Eng® Civil CREA: 13.092-D. Pa Eng® Civil CREA:7.854-D i

. Resp. da Empresa : , Resp. daFuncap |

AR
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"~ GOVERNO DO ESTADO DO PARA
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WAt

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DE OBRAS

A Comissép abaixo assinado, em companhia do Eng.°. Ronaldo Pinheiro de
' Souza representante da Fundagao da Crianga e do adolescente do Para - FUNCAP,
orgéo responsavel pela execucao dos servigos e do Sr. Paulo Carlos bastos carvalho,
representante da Firma contratada L.F. Construgdes Ltda, procederam "IN LOCO",

completa vistoria, para efeito de recebimento das obras e servicos a seguir
discriminados:

01 - DADOS PRELIMINARES:
- OBRA: CONSTRUGAO DE NOVA UNIDADE DA FUNCAP.

- OBJETO: CONSTRUGAQ DO CENTRO DE INTERNAGAO DE ADOLESCENTES
MASCULINO - CIAM..

- LOCAL E ENDEREGO: Rua José de marcelino/1.100 A —Jardim Sideral -
Ananindeua - Belém

- FIRMA EXECUTORA: L.F. Construgdes Ltda.
- MODALIDADE: Dispensa de Licitagao.
-INICIO: 06 de fevereiro de 2006

‘|- TERMINO: 28 de dezembro de 2006

- AREA CONSTRUIDA:. 4.341,52 °

02 - DISCRIMINACAQ DAS OBRAS QU SERVICOS:
GOVERNO DO ESTADO DO PARA

Secretaria Especial de Estado de Protegéo Social - SEEPS
Fundagao da Crianga e do Adolescente do Para - FUNCAP

OBRA: Conslrucio do Centro de Intemacao de Adolescente Masculino - CIAM
LOCAL: Jardim Sideral - Ananindeua - Para BLOCO DE ADMINISTRAGAC

ORCAMENTO ANALITICO
_ PREGOS
ITEM DISCRIMINAGAO UN QUANT -
UNIT TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1,01 Locagdo da obra m? 154,85
| 2 MOVIMENTO DE TERRA
2,01  Escavagio manual ‘ m? 48 85
2,02 Aterro com material de fora da obra m? 98,78
2,03  Reaterro compactado m? 44.67
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(2 GOVERNO DO ESTADO DO PARA
. st $ECRETARIA ESPECIAL DE ESTADG DE PROTEGAO SOCIAL 2236
! /1/ FUNDAGCAOQ DA CRIANGA E DO ADOLESCENTE DO PARA - FUNCAP
\ h"fa :
s‘/:])utc\,a ol . '
n‘\‘l;;‘\ 01 3 ‘FUNDAGAO/ESTRUTURA
3,01 Lastro em concreto magro com seixo m?* 1,46
3.02  Concreto com seixo fck=20 Mpa m? 19,65
3,03  Forma em madeira branca m? 235,80
3,04  Amagdo para concreto kg 1.375,50 °
3,05 Desforma .om? 235,80
2,06  Concreto anmado para calhas @ rufos me 2,48
3,07 Concrelo ciclépico ¢/ pedra preta m? 18,05
4 PAREDES E PA!NEIS
4,01 Alvenaria de tijolo ceramico a cutelo m? 316,84
"4,02 Elemenlo vazado m? 12,57
5 ' COBERTURA
5,01 Estrutura em madeira para telha de barro m? 219,00
5,02 Cobertura com telhas ceramica tipo plan m? 219,00
503 Cumeeira de barro mi 18,25
5,04 Tesoura em madeira de lei, vao 8,00 m un 4.00
5.03  Encalicamento de beirais e cumeeiras ml 78.75
6 IMPERMEABILIZAGOES E TRATAMENTOS |‘
6,01 Imunizagdo para madeira com carbolineum m? 219,00 i
Impermeabilizagéo de calha e rufo com igolflex + !
6,02 sika m? 7,80 {
) 7 ESQUADRIAS
¢ 7,01 Esquadria de madeira, 3 cm com caixilho e alizar m? 27,85
7,02  Porao de ferrn 1/2° (incl. pintura anti-corrosiva) m? 7.48
7.03  Esquadria de ferro, com vidro 4 mm (incluindo
pintura anti-ferruginosa) m? 18,15
8 FERRAGENS
8,01  Ferragens bara poria externa, 1 folha cj 1.00
8,02  Ferragens para pona exlterna, 2 lolhas Cj 1,00
8,03 Ferragens para porta interna, 1 folha" . Cj 5,00
8,04  Ferragens para porta de banheiro cj 4,00
8,05 Ferragens para janelas. 2 folhas com ferrolho cj 6,00
8,06  Ferragens para balancim com corrente cj 6,00
9 REVESTIMENTO
i 9,01 Chapisco m? 545,10

"——7“..
!

—~s-
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7 &D\T\l&\\\ﬁfé"’w 9,02  Embogo m?
ey 9,03  Reboco m?
9.04 Ceramica 20x20cm, PEI-IlI, até 2,10 m m?
10 SOLEIRAS, PEITORIS £ RODAPES
10,01 Soleira em mamore branco, e =2 cm m?
10,02  Peitoril em manmore branco, e = 3 cm m?
11 PISO
11,01  Camada impenmeabilizadora m?
1102 Camada regularizadora m?
11,03 Lajola ceramica 30x30 cm, PEI-IV m?
11,04  Calgada de protegdo (incl. alicerce, bald. e acab.) m?
12 FORRO
12,01 Barroteamento em madeira de lei para forro PVC m*
1202 Forro em PVC m?
13 PINTURA :
13,01 Pintura PVA exiema com massa e selador m?
13,02  Pintura PVA intema com massa e selador m?
13,03 Pintura esmalte sobre rhadeira Com massa e selador m?
13,04 Pintura esmalte sobre grade de ferro m?
13,05  Pintura sobre telha cerdmica m?
13,06 Verniz silicone sobre elemento vazado m?
14 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS
14,01 Centro de distrbuicao para 24 disjuntores un
14,02 Centro de dislribuigao para 32 disjuntores un
1403 Disjuntor 1P-15A a 30A un
14,04 Disjuntor 2P-254 a 304, un
14,05  Disjuntor 3P-100A un
1406 Pt° de luz/forca (¢/ lubulaggo e caixa) até 200w - un
Pt° de luz/forga (¢/ tubulagéo e caixa) acima de
14,07 200w un
1408 PC de AC (¢/ tubulagdo, caixa, airstop e fiagao) un
Pt° de telefone (¢/ tubulagdo, caixa, tomada e
14,09  fiagaa) un
| 14,10 P1° de ventilador de lelo un
‘ 14,11 Interruptor simples, 1 tecla un
1'4.12 Interruptnr simples, 3 teclas un
Pte elél. Estabil. (¢/ lubulagdo, caixa, tomada e
1413  fiacio)

all ;FL‘.SSI W

GOVERNO DO ESTADO DO PARA

un

108,43
458,70
108,43

1,80
16,20

143,54
143,54
143,54

73,80

143,54
143.54

144 .47
320,40
55,72
47,22
219,00
25,14

1,00
1,00
9,00
4,00
1,00
30,00

2,00
4,00
5,00
3,00

12,00
2,00

30.00
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FUNDAGAOQ DA CRIANGA E DO ADOLESCENTE DO PARA - FUNCAP

16
15,01
15,02
15,03

16
16,01
16,02
116,03
16,04
16,05

17

17.01
17,02
17,03
17,04
17,05
17,06
17,07
17,08
17,09
17,10
17,11

18
18,01
18,02
18,03

19
19,01

Luminaria 1 1Ampada fluorescente 20WV - completa
Luminaria 1 ‘lémnada fluorescente 40W - completa
Luminaria 2 lampada fiuorescente 40W - completa
Lumindria 2 1ampada fluorescente 20W - completa

P1” de logica UTP (¢/ lubul.‘, caixa, cabo e conector)
Hasle de terra ago cobreado 5/8"x3000mm,
c/conector

INSTALAGOES HIDROSANITARIAS

P° de 6§ua {incluindo tubulagdo ¢ conexdces)
Pt° de esgoto (inc!. tubo, conexdes, cx e ralos)
Registro de gavela sem canopla 3/4"

PROTEGAO / COMBATE A INCENDIO
Extintor de incéndio CO2 - 6 kg

Extintor de incéndio (p6 quimico) - 4 kg

Extintor de incéndio de dgua pressurizada 10 L
Luminéria de emergéncia

Placa indicaliva (2x36¢m)

APARELHOS LOUGAS E METAIS

Bacia sanilaria de louga </ caixa acoplada e assento
Bancada de mammore branco

Ducha h‘qgiénica cromada

Poria papel de louga

Cabide de louga

Lavaléro sem coluna com lorneira, sifdo e valvula
Espelho de cristal (40x60 cm)

Saboneteira de louca

Saboneteira de sabao liquido

Porla toalha de papel

Bamra de ago inox (wc deficiente)

SERVIGOS COMPLEMENTARES

Caixa de concreto para ar condicionado

Baicdo (recepcia)

Bancada em alv. Azulejo para pia inox com 1 cuba

LIMPEZA
Limpeza e entrgea da obra com remogao do entulho

un
un
un
un
un

un

]

un

un
un
un
un
un

un
ml
un
un

un

un

un

un

un
un
mi

un
un
un

m!

10,00
7,00
19,00
5,00
5,00

3,00

2,00
11,00
5,00

1,00
1,00
2,00
6,00
6,00

4,00
1,56
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,00

6,00
1,00
1,00

154,85

— e o3 T
< Fars
TG

ZICR O3
b ,.mmmdo
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

CONTRATANTE: RAVENA ENGENHARIA LTDA com CNPJ: 29.081.426.0001/07 situada no
enedereco: Av Ministro José Americo n? 326 sala 416 Bairro: Parque Iracema CEP: 60.824.245
Fortaleza_CE, representada o aqui pelo Proprietario Wilder Siqueira Corréa Cpf: 638.633.832-49.

CONTRATADO: FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS, Arquiteto e Urbanista, portador do CPF:
683.674.222- Registro CAU/BR: A87724-7, situado no endereco Rua Jabatiteua n2 617 Marco
Belém Pa CEP: 66.070-260.

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestacdo de servigos de Arquiteto (a) e Urbanista, conforme a
Lei n2 12.378 e legislagdo complementar, consistentes em:

= Execugdo e Projeto de todos os servicos que sejam de responsabilidade Arquiteto e
Urbanista de sendo o trabalho executado com carga horaria de 21horas semanais.

§ 12, Eventuais servicos que extrapolem o disposto no “caput” desta cldusula serdo objeto de
aditivos especificos, no que tange aos honorarios profissionais.

§ 29, A realizacdo da (s) obra (s) e/ou servicos (s) estd condicionada a prévia obtencdo, pelo

CONTRATANTE, das licencas e da respectiva “viabilidade” junto ao Poder Publico Municipal e
demais drgdos publicos.

CLAUSULA SEGUNDA: HONORARIOS PROFISSIONAIS

Pelos servicos prestados pelo CONTRATADO, o CONTRATANTE obriga-se a pagar, a titulo de
honorérios profissionais, a importancia de RS 9.000,00 (Nove Mil reais), da seguinte forma: todo
dia 30 de cada més

Paragrafo Unico — A inadimpléncia contratual no pagamento dos honorarios profissionais
ajustados incorrerd em multa de 2%, acrescidos de juros legais e corre¢do monetdria, calculados

sobre o valor do débito a partir da mora.

CLAUSULA TERCEIRA: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Os servicos objeto do presente Contrato serdo executados conforme o Cronograma Fisico-

DESCRICAO DO SERVICO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ

SERVICO DE ARQUITETO
URBANISTA RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00

Financeiro abaixo estipulado:



CLAUSULA QUARTA: PRAZO

O presente contrato sera de prazo indeterminado, podendo ser prorrogado mediante acordo
escrito entre as partes.

Paragrafo Unico — A(s) obra(s) e/ou servigo(s) sera (30) realizada(s) conforme o cronograma
abaixo:

DESCRICAO DO SERVICO

SERVICO DE ARQUITETO
URBANISTA RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 9.000,00

CLAUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

O (a) CONTRATADO (a) compromete-se a realizar o trabalho profissional objeto deste contrato
com zelo, dedicacdo e maxima proficiéncia, observando rigorosamente as normas técnicas
brasileiras, as normas federais, estaduais e municipais aplicaveis e o Cédigo de Etica Profissional —
CAU/BR, envidando todos os esforcos e utilizando ao maximo todos os recursos técnicos
disponiveis a consecucdo do trabalho.

§ 12. A(s) obra(s) e/ou servico(s) técnico(s) a que alude a Lei Federal N2 6.496, de 1977, somente
serdo iniciadas apds a regular anotacdo, pelo (a) CONTRATADO (a), junto ao CAU/BR, da
competente RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, sendo que a responsabilidade pelo
pagamento da respectiva taxa serd do (a) CONTRATADO (a), na forma da Resolugdo CAU/BR

§ 22. Necessitando a(s) obra(s) e/ou servico(s) de varias RRT, em funcdo de suas etapas, estas
somente serdo realizadas apds a regular anotagdo daquelas.

§ 32, Os custos referentes a(s) anotagao (0es) da(s) RRT adicionais serdo de responsabilidade do
CONTRATANTE.

§ 42, A responsabilidade profissional decorrente das disposi¢es das Leis 5.194/66 e 6.496/77 serd
elidida pela ocorréncia de caso fortuito, forca maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva do
CONTRATANTE.

§ 52. O contratado desenvolvera seus trabalhos com total independéncia técnica e laboral, sem
nenhum tipo de subordinagdo ao contratante.



CLAUSULA SETIMA: INFORMAGOES NECESSARIAS SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS

Antes da realizacdo dos servicos objeto deste contrato, serdo fornecidas expressamente ao (a)
CONTRATANTE, por escrito, todas as informacfes necessarias sobre o projeto/obra que sera
desenvolvido, envolvendo caracteristicas, riscos e demais informacdes inerentes a efetividade
desta avenca, fazendo parte integrante deste instrumento contratual independentemente de
transcricao, devendo aquele apor o seu consentimento.

Paragrafo Unico — As informacgdes fardo parte integrante deste contrato independentemente de
transcrigao
CLAUSULA OITAVA: IRREVOGABILIDADE

Considerar-se-a irrevogavel o presente contrato enquanto ndo tiver o CONTRATADO recebido na
integralidade seus honorarios. A revogacao obrigara a que o CONTRATANTE pague ao ()
CONTRATADO (a) tudo o que lhe seja devido até o momento da revogagao, em razao do que foi
pactuado.

CLAUSULA NONA: SUCESSAO

O presente contrato obrigard os sucessores do (a) CONTRATANTE a qualquer titulo, até seu
completo adimplemento.

CLAUSULA DECIMA: FORO

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Fortaleza para que sejam dirimidas
quaisquer questdes oriundas do pactuado neste instrumento.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, para os efeitos legais, com as testemunhas abaixo assinadas.

Fortaleza, 01 de agosto de 2023.
Assinado de forma digital por

RAVENA ENGENHARIA | RaVENA ENGENHARIA
LTDA:29081426000107 LTDA29081426000107

Dados: 2023.10.24 17:04:29 -03'00'

CONTRATANTE

FERNANDO JOSE Assinado de forma digital por
ANDRADE DOS FERNANDO JOSE ANDRADE DOS

SANTOS:68367422287

SANTOS:68367422287 Dados: 2023.10.24 16:48:15 -03'00'

CONTRATADO
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugao N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA-PA

Resolucédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 226557/202 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugédo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional WILDER SIQUEIRA CORREA referente a(s) Anotagao(6es) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: WILDER SIQUEIRA CORREA
Registro: 1513373617PA RNP: 1513373617
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: PA20200522991 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 31/08/2020  Baixada em: 03/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RAVENA ENGENHARIA LTDA

Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA CPF/CNPJ: 00.394.429/0197-15
Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA JULIO CESAR, SIN N°: S/N

Complemento: Bairro: SOUZA

Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66613902

Contrato: 012019 Celebrado em: 05/11/2019

Valor do contrato: R$ 1.379.961,40 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agao institucional: Orgéo Publico

Enderego da obra/servigo: AVENIDA AVENIDA JULIO CESAR, S/N N°: S/N

Complemento: Bairro: SOUZA

Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66613902

Coordenadas Geogréficas: -1.416249, -48.457191

Data de inicio: 05/11/2019 Concluséo efetiva: 26/11/2020

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: COMANDO DA AERONAUTICA CPF/CNPJ: 00.394.429/0197-15

Atividade Técnica: 5 - COORDENAGAO CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > EDIFICAGOES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA
PARA FINS DIVERSOS 13 - Coordenagéo 20000.00 metro quadrado;
___ Observagbes

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES A MANUTENGAO PREDIAL CORRETIVA OU PREVENTIVA DOS PROPRIOS NACIONAIS
RESIDENCIAIS ADMINISTRADOS PELA PREFEITURA DA AERONAUTICA DE BELEM

Informag6es Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 226557/2021
18/01/2021, 08:38
owdY9

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragao
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagéo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: OwdY9

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Codigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conseho Regonsl de Engenharia s
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br haronoma do Pard

Impresso em: 18/01/2021, as 08:51.
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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
PREFEITURA DE AERONAUTICA DE BELEM

ATESTADO

evidos fins, que a empresa RAVENA ENGENHARIA
o seu Profissional WILDER SIQUEIRA
ACIONAL DO CREA 151337361-7,
eitorias no Comando da

Atesto para os d
LTDA de CNPJ: 29.081.426/0001-07 e
CORREA portador do REGISTRO N

executou a reforma e manutencdo das Benf

Aeronautica de Belem

de Engenharia e Agronomia do Par3,

01 - DADOS PRELIMINARES

vinculado a Certiddo n° 226557/2021, emitida em

Regional
18/01/2021

- OBRA: SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES A
MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA OU PREVENTIVA DOS PROPRIOS
NACIONAIS RESIDENCIAIS ADMINISTRADOS PELA PREFEITURA DA

AERONAUTICA DE BELEM

. LOCAL: AV JULIOCESAR S/N, BAIRRO: SOUZA BELEM/PA

- CONTRATANTE: MINISTERIOS DA DEFESA - COMANDO DA
AERONAUTICA DE BELEM - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM,

- RESPONSAVEL TECNICO: WILDER SIQUEIRA CORREA P
<
. INICIO DA OBRA :05/11/2019 2
, =
- TERMINO DA OBRA: 26/11/2020 £
o
_ AREA CONSTRUIDA :20.000,00 m? <
&
=
) § 32
02 — DISCRIMINAGCAO DAS ORBRAS E SERVICOS 8§52 5
‘ R - L8839
ITEM DESCRICAO DO SERVICO QUANT | S8
SERVICO DE DEMOLIGAQ DE MURO DE ALVENARIA EXISTENTEE € g ‘_Elg
CONSTRUCAD DE NOVO MURO EM ALVENARIA, COM REBOCOE & g389
1,00  PINTURA NAS DUAS FACES (H = 2,00M). 500 | T ¢E
R : . i o 22
©g
00,394 8
.384.429/0197.1 ; b
. COMANDO DAAERONA{mCA A g
SEUPAMENTO DE ARNIC N oot 44 1A j 2
: (¥ e ]
N s
' £
3
3
o
Conselho Regional de Engenharia e A i
gronomia do Para
CREA-PA

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para

Impresso em: 18/01/2021, as 08:51.
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e

2,00 | SERVICO DE EXECUCAO DE ARGAMASSA DE REGULARIZACAQ DE 1500
SUPERF‘CJE APLICACAO DE PISO CERAMICO ESMALTADO PEI'S, | |

E RUUNTAM’L'N-V COM RHUNTF FLEXIVEL

SERV!(O DE DEMOLICAO DE PISO EM TACOS, COM POSTER?DR
APLICAGAO DE ARuMMASSA DE REGULARIZAGAQO DE
SUPEREICIE, PISO CERAMICO ESMALTADO PET 4, E

3,00 | REJUNTAMENTO COM REJUNTE FLEXIVEL 1500 |
| SERVICO DE EXECUGAQ DE PISO CERAMICO ANT IDERRAPANTE
4,00  ESMALTADO PEI 4 £ REJUNTAMENTO COM REJUNTE FLEXIVEL | 1500 |

SERVICO DE DEMOLICAO DE PISO EM TACOS, COM POSTERIOR
EXECUCAO DE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO DE SUPERFICIE,

| PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE ESMALTADO PEI 4, E :
500  REJUNTAMENTO COM REJUNTE FLEXIVEL 1500
| SERVIGO DE DEMOLICAO DE CALGADAS £ CONTRA PISOS EM !
| CONCRETO COM FOSTERIOR EXECUCAO DE PiSO IDUNSTRIAL

de Engenharia e Agronomia do Par3,
Certiddo n° 226557/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

| 6,00 CONCRETO, NAQ ESTRUTURAL ‘ 760 |
SERVICO DE INSTALAGAO DE KITS DE ACESSORIOS CROMADOS
7,00  PARA BANHEIRO - o 70
0 -
SERVICO DE INSTALACAO DE LAVATORIO EM LOUGA BRANCA 599
COM COLUNA, COMPLETO, INCLUINDO ENGATE INOX, VALVULA | SS g
8,00  CROMADA, SIFAC METALICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA 70, S § S
SERVICO DE APLICAGAQ DE PINTURA EM SUPERFICIES s
9,00  EXTERNAS COM TINTA LATEX ACRILICA . 2500
SERVICO DE APLICA( u\o DE PINTURA EM SUPERFICIES INTERNAS
10,00 | COM TINTA LATEX | Py 6000
11,00 | SERVIGO DE !NSTmAQAO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO | 2000
iNSTALAC!\O DE PORTA INTERNA EM '\AADFIRC\ DE LEI DE
12,00  60X2,10 M COMPLE TA COM ACABAMENTO ,‘ i 120 |

INSTALACAO DE #Uk A INTERNA EM MADEIRA DE
; COMPENSADA, COMPLETA COM ACABAMENTO NA ALVENARIA, |
13,00 DE0,80X2,10M o , i 200
REMOCAO DE JANELA EM MADEIRA COM POSTERIOR i
| INSTALAGAO DE JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, PEITORIL i
14,00 | EnE MARMQH[ £ AL ,«xc}»‘;MENTO Dt AI:VFN_AR!A | 350 }
REMOCAQ DE JANELA DE MADEIRA COM POSTERIOR
INSTALACAO DE JANELA TIPO CORRER EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR DE 8MIM £ ACESSORIOS, PEITORIL £M MARMORE £
15,00 ACABAMENTO DE ALVENARIA ) L .....300
ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA E POSTERIOR

L | INSTALACAQ DE ELE TRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO | | &
| 16,00  DE 32MM E CAIXAS DE 4X2 1 500/ N
ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA E POSTERIOR | &2
|INSTALACAO DE ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO o8
DE 25 MM E CAIXAS 4 X 2 EM PVC, COM ACABAMENTO EM g5
17,00  ALVENARIA 500 23

Q

(@]

18,()0 INSIA&A;AO DE TOMADA DE USO ESPECEF!LO DOIS POLOS 60

. 00.394.429/0197-15
. COMANDO DA AERONAUTICA
SRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

w
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-P
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA - A
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br O oot

Impresso em: 18/01/2021, as 08:51.
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| MAIS TERRA (FASE /NEUTRO) 20A - 250V, DIAMETRO 5,0+ 0,2
MM E FIACAO DE 4 MM?
INSTALACAO DE TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 25 MM
19,00 | INCLUINDO ACABAMENTO DE ALVENARIA i 500
INSTALACAD DE ¥
SANITARIO, COM

) DE PVC BRANCO PARA ESGOTO
JEXOES, DIAMETRO 50 MM, INCLUINDO

gt
o ©
20 o
20,00 | ABERTURA DE VALA, REATERRO E LASTRO DE AREIA 370 S o=
INSTALAGCAQ DE CAIXA SIFONADA MONTADA DE PVC - DN 150 X | f P =
21,00 | 150 X 50 MM, COM SETE ENTRADAS " ‘ 40 cs
22,00 | INSTALACAO DUCHA HIGIENICA ‘ 60 S EY
23.00  INSTALACAO DE LAVATORIO SUSPENSO, EM LOUGA BRANCA 60 2858
| 24,00  INSTALAGAO DE CAIXA D AGUA'DE 100 LITROS EM PVC | 40 2 ? S
SERVICO DE DEMOLICAO DE FORRO EM MADEIRA COM 8
25,00  POSTERIOR INSTALAGAQ DE FORRO EM PVC L1200 2 ®Q
| SERVICO DE INSTALACAO DE PORTA PARA BOX EM ALUMINIO E | o0
26,00 | VIDRO FUME DE 10 MM 60 ‘g‘ &
SERVICO MANUAL DE TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL ' S G ®
27,00 | DE CAPOEIRA E GRAMA 2000 © 22
| 28,00 | SERVIGO DE INSTALACAO DE CONCERTINA GALVANIZADA 920 s
28w _
=09
§288
2589
fgse

Beléem/PA 05 de janeiro de 2021

00.394.429/0197.1
-15
.. S’?AMANDO DA AERONAUTICA
MENTO DE APOIO DE BEL £

Certidao n° 226557/2021
18/01/2021, 08:51
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-P
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA - A
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br O monadors
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO

Conselho de AaqOUIBtsatgﬁa e Urbanismo N° 0000000826913

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO
Resolugdo N° 93 de 07 de Novembro de 2014

|2023000082

6913

/—

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS

Titulo do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtengéo do titulo: 08/04/2005

Registro Nacional: 000A877247
Data de Registro: 20/02/2006

Validade: Indefinida

ANOTA(;AO DE CURSO
- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT

Numero do RRT: 1842863 Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORANEO Registrado em: 16/05/2023
Forma de registro: RETIFICADOR & 1842863 Participacé@o Técnica: INDIVIDUAL
Descrigao:

Servicos de Restauracéo da Igreja de Santana.

Empresa contratada: CIRCULO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 83.330.902/0001-13

DADOS DO CONTRATO

Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL
CPF/CNPJ: 26474056000333

AVENIDA Governador Jose Malcher N° 1131

Complemento:

Cidade: Belém Bairro: Nazaré UF: PA CEP: 66055260
Contrato: 006/2009 Celebrado em 02/02/2009

Valor do contrato: R$ 38.660,10 Tipo do Contratante:

Data de Inicio: 02/02/2009 Data de Fim: 2010-05-12

ATIVIDADE TECNICA REALIZADA

2.4.3 - Execucdo de mobiliario , 4 un; 2.9.1.2 - Execucao de obra de consolida¢do , 16.53 m?; 2.9.1.7 - Execucéo de obra de
restauracgéo , 1512 mz

ENDERECO DA OBRA/SERVICO
PRACA MANOEL BARATA N° 125

Complemento:
Cidade: BELEM Bairro: CAMPINA UF: PA CEP: 66013010
Coordenadas Geograficas: -1.3141281029995753 -48.48470174399961

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: CABOYABZ2BAC281B41A9
Impresso em: 15/09/2023 as 09:37:11 por: FERNANDO JOSE ANDRADE DOS SANTOS, ip: 172.70.138.143
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO

Conselho de AaqOUIBtsatgﬁa e Urbanismo N° 0000000826913

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO
Resolugdo N° 93 de 07 de Novembro de 2014

|2023000082

6913

/—

DESCRICAO
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO

INFORMAGCOES IMPORTANTES

- Esta certiddo perdera a validade e serd anulada, caso ocorra alteragdes das informagfes constantes do Atestado
registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que sdo inveridicas as informag¢des constantes do RRT, do
atestado ou do requerimento da certidao.

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93,
expedido pela pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes
nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificagéo da atividade profissional em conformidade com a Lei
n°® 12.378/2010 e Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
guadro técnico por meio de declaracédo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2° da Lei n° 12.378/2010 e artigos 2° e 3° da Resolucdo n°
21/2012-CAU/BR, esta Certidao é valida somente para os servigos condizentes com as atribuicBes profissionais acima
discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realizagdo de trabalho de competéncia privativa ou
de atuacdo compartilhadas com outras profissdes regulamentadas sera objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT

- Valida em todo o territério nacional.

Certidao n° 826913/2023
Expedida em 22/05/2023 12:05:00, Belém/PA, CAU/PA
Chave de Impressao: CABOYABZ2BAC281B41A9




19/05/2023 11:13 SEI/IPHAN - 4317283 - Atestado de Capacidade Técnica

Ministério da Cultura
Instituto do Patriménio Histdrico e Artistico Nacional
Coordenacao Administrativa do IPHAN-PA
Superintendéncia do IPHAN no Estado do Para

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Processo n2 01492.000110/2023-44

Atestamos para os devidos fins, que a firma CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.° 83.330.902/0001-13,
Inscricdo Estadual n.° 15.172.030-4, estabelecida na Av. Conselheiro Furtado, n.° 3984, em Belém/Pa.,
sob a responsabilidade técnica do Eng® Mecanico GILBERTO CARLOS CARDOSO MASSOUD - CREA/PA N°
3.008-D, Eng° Civil GISANDRO GIL PADRAO MASSOUD - CREA/PA N° 14.023-D, e do Arquiteto FERNANDO
JOSE ANDRADE DOS SANTOS - CREA/PA N° 14.439-D executou, no periodo de 02/02/2009 a 12/05/2010,
para este INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL -IPHAN, CNPJ
26.474.056/0003-33, autarquia vinculada ao Ministério da Cultura, sediada na Av. Governador José
Malcher, 1131, Nazaré, CEP 66.055-260, servicos de conclusdo da restauracdo da Igreja de Nossa
Senhora de Sant'Ana, imével do século XVIII, tombado como patriménio cultural pela Unido, localizada no
centro histdrico,na Rua Manoel Barata , 125, Belém/PA - 4a etapa, conforme abaixo discriminado:
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19/05/2023 11:13

SEIIPHAN - 4317283 - Atestado de Capacidade Técnica

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID | QUANT.
| SERVICOS PRELIMINARES
1 Equipamentos e ferramentas em geral més 6,00
2 | Eguipamentos de protegdo individual (EPIs) conj | 16,00
3 | Andaime Metalico tubular tipo torre p/ 30m de extensdo & 12m de altura més | 4,00
4 | Andaime Metalico tubular tipo torre p/ 16m de extenséo e 20m de altura més 2,00
5 Madeira serrada p/andaime m® | 100,00
6 |Licencas e taxas m* |1.512,00
T Protegao de piso/compensado 4mm m? 80.00
8 Protec&o de piso com plastico preto m? 80.00
9 | Protegio com feltro m* | 30,00
10 |Bandeja protetora (salva-vidas) em madeira de lei m? 30,00
11 | Tapume de protegdo da area de trabalho m* | 26,40
Il |CUSTOS ADMINISTRATIVOS
1 ADMINISTRAGAO
1.1 | Engenheiro Civil més | 4,00
1.2 |Mesire de Obras més | 4,00
2 |DIVERSOS
21 | Alimentagdo més | 4,00
2.2 | Transporte més | 4,00
23 |Seguranga da obra més | 6,00
| SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1 Detalhanjlanto de projetos técnicos @ complementares (01 arquiteto & 01 s 5.00
engenheiro) '
IV |PINTURAS DE CAVALETE - CAPELAS DO TRANSCEPTO 4
1 Restauragao de pintura de cavalete e molduras (2,55x3,92m) m? 19.99
V | SACRISTIA
1 PAREDES

https://sei.iphan.govbr/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_\isualizar&id_documento=4875945&infra_sistema=1000...
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19/05/2023 11:13 SEI/IPHAN - 4317283 - Atestado de Capacidade Técnica

ITEM DESCRIGAQ DOS SERVIGOS UNID | QUANT,

14 | Nivelamento (lixamento) m* | 40,04

1.5 |Recomposigio da pintura original m? | 100,10

1.6 |Restauragéo de nichos und | 2,00 g
2 |RETABULO ° &

2.1 |Remogao das camadas de pintura m? 15,17 % %

22 |Fixagao da camada original m* | 1517 g 2

2.3 |Limpeza das sujidades mt 1517 5 §

24 | Consolidagio do suporte e recomposicio das perdas nos ornatos m? 3,79 g 8

2.5 | Emassamento e obturagio das lacunas superficiais m? 4,55 S N

26 |Nivelamento da base de preparago m | 455 % g

2.7 |Reintegragio da camada pictdrica m? 455 % g

28 |Restauro e tratamento da pia de marmore und 1,00 :9; g
3 |FORRO 23

3.1 |Remogao das camadas de repintura m* | 63,70 3

3.2 |Consolidagdo do suporte (reboco), sem omatos my 12.74 % 3

3.3 | Emassamento m® | 19,11 g3

34 | Nivelamento (lixamento) m? 19,11 g g

3.5 |Recomposigio da pintura original m* | 6144 53
4 |piIso g E

4.1 | Reposicdio de ladrilho hidraulico das areas com falhas m? 10,24 2 )

4.2 | Limpeza das sujidades e aplicago de copolimero de metacrilato m* | 51,20 % %
5 |ESQUADRIAS 23

51 |Restauragio das esquadrias m* | 16,18 =5

5.2 |Fabricago e assentamento de esquadria - capela do Santissimo m? 0,86 ’ §

5.3 | Restauracdo das soleiras e degraus de granilite m? 11,46 %
6 |ILUMINAGAO 2

6.1 :mﬁgm bt‘jje equipamentos de iluminago, de acordo com o projeto sorv'| 100 ..
VI | CAPELA DO SANTISSIMO SR ¥
1 PAREDES -

1.1 | Remogéo das camadas de repintura m?* 30,80 2

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID | QUANT. 8

1.2 | Emassamento m? 63,00 °

1.3 | Nivelamento (lixamenta) m? | 63,00

1.4 | Pintura de alvenaria/ cal m? 77,00

1.5 |Confecgio de altar de marmore carrara und 1,00

1.6 |Confecgio de vitral para vao atras do altar und 1,00

2 |PISOS

https://sei.iphan.govbr/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=48759458&infra_sistema=1000... 3/5

€202/50/2 WS BpRIWS ‘€TEIZ8 oU OPeISaly WO0D 021Ud9L OAISDY ©Q OBPIISD B OPENouIA
‘Iselg op owslueqin o einialinbly ap oyesuoD ou opessiBol 8S-esuodUS O0JUBWNIOP 81ST



19/05/2023 11:13 SEI/IPHAN - 4317283 - Atestado de Capacidade Técnica

21 |Confecgio de supedaneo m? 873
3 |FORRO
3.1 |Remocio das camadas de repintura m* | 14,03
3.2 |Emassamento m? 9,35
3.3 | Nivelamento (lixamento) m? 8,35
34 |Recomposicio da pintura original m? 23,38
3.5 |Chapisco comum m? 14,00
36 |Emassamento m 14,00
3.7 | Nivelamento (lixamenta) m? 14,00
3.8 |Pintura da parte recomposta da abbboda/ cal m? 14,00
4 |MOBILIARIO
4.1 |Confeccdo de 03 (irés) bancos com estrutura de femmo & madeira und 3.00
4.2 |Confecgio de crucifixo de fermo und 1,00
IV |FACHADA POSTERIOR
1 | Reconstiluigio de cimalhas mi 29,36
2 | Recomposigdo de friso mi 13,69
3 | Remogao de telhas acima da cimalha ¢/ reaproveitamento mi 14,02
4 Lavagem das telhas com agua e sabdo neutro mi 14,02
5 Reassentamento de telhas na cimalha mi 4,20
6 Complementagdo do recobrimento da cimalha com telhas cer@micas - i 082
capa/canal
7 | Encaligamento de telhas (cimalha) mi 14,02
8 |Remogao de vegetacao da fachada serv | 1,00
9 | Remogdo do reboco com descolamento m® | 219,09
10 | Chapisco comum m* | 365,15
11 | Recomposi¢io de embogo / reboco m? | 365,15
ITEM DESCRIGAD DOS SERVIGOS UNID | QUANT.
12 | Preparagio da superficie para pintura m® | 36515
13 | Pintura externa (cal com cola) m* | 365,15
14 | Aluguel do estacionamento para tratamento da fachada posterior més 2,00
Vil |DIVERSOS
1 Restauracio de imagindria - Cristo Crucificado (1,91m x 1,00m x 0,22m) m* 042
2 | Restauragio de arcaz serv | 1,00
3 Prospecgdes pictdricas und | 15,00
4 Prospecgies estruturais und 5,00
5 |Produgio e plotagem de Banners - Educagio Patrimonial und | 500
6 Limpeza geral da obra com bota-fora m* | 238,80

Verificando o Processo fisico, constatamos que todos os servigcos foram recebidos e atestados pelo fiscal
do Contrato, demostrando que foram executados de forma satisfatdria, ndo havendo registros que
desabone a conducgdo dos profissionais e a idoneidade da empresa.

Processo fisico de n? 01492000299200836
LICITACAO: TOMADA DE PREGCOS: 11/2008
CONTRATO: 006/2009

NOTA DE EMPENHO: 2008NE900281

VALOR: RS 477.777,77

HONORARIO TOTAL DO ARQUITETO: R$ 38.660,10

SEil Documento assinado eletronicamente por Raimundo Nonato dos Santos Cardoso, Coordenador
. [El Administrativo substituto do IPHAN-PA, em 19/05/2023, as 11:09, conforme horério oficial de

assinatura
eletrénica Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

https://sei.iphan.govbr/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=48759458&infra_sistema=1000... 4/5
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OF: 1:."_| i) =]

-;_ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
B ;!I-‘EE"‘."_H-_.I_ http://sei.iphan.gov.br/autenticidade, informando o cédigo verificador 4317283 e o cddigo CRC
i 9AB24DOE.
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

315665/2023

Atividade concluida

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PA
Resolugado N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional WILDER SIQUEIRA CORREA referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WILDER SIQUEIRA CORREA
Registro: 1513373617PA RNP: 1513373617
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: PA20190391291
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 15/05/2019  Baixada em: 13/10/2023
Participagao técnica: INDIVIDUAL

Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA

Enderego do contratante: AVENIDA AVENIDA JULIO CESAR, S/N
Complemento:

Cidade: BELEM

Contrato: 01_2018

Valor do contrato: R$ 800.000,00

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servico: AVENIDA AVENIDA JULIO CESAR, S/N
Complemento:

Cidade: BELEM

Data de inicio: 03/12/2018
Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: COMANDO DA AERONAUTICA

Concluséo efetiva: 30/12/2019

CPF/CNPJ: 00.394.429/0197-15
N°: S/N

Bairro: SOUZA

UF: PA CEP: 66613902

Celebrado em: 22/08/2018
Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

NO°: sn
Bairro: souza
UF: PA CEP: 66613902

CPF/CNPJ: 00.394.429/0197-15

Atividade Técnica: 5 - COORDENAGAO CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > EDIFICAGOES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA

PARA FINS DIVERSOS 165 - Execugdo de Manutengao 1.00 ano;

___ Observacgdes

Servigos comuns de engenharia inerentes a manutencgao predial corretiva ou preventiva dos Préprios Nacionais Residenciais (PNR) administrados
pela Prefeitura de Aeronautica de Belém e iméveis das Organizages Militares da Guarni¢do de Aeronautica de Belém

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 315665/2023
20/10/2023, 09:39

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenoma do Pard

Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: Db78A

Impresso em: 20/10/2023, as 10:02.
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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA |
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a empresa RAVENA ENGENHARIA LTDA
portadora do CNPJ: 29 081.426/0001-07através de seu profissional WILDER
SIQUEIRA CORREA, Engenheiro Civil portador do CREA RNP: 151337361-7,
executou a Reforma do Imével da Diregéo do Comando do Hospital da Aeronautica de
Belém (HABE), situado na Av. Almirante Barroso, 3492, Bairro: Souza-Belém-Pa,
imével este considerado de interesse a preservacao pelo Departamento de Patrimonio
Histérico, Artistico e Cultural — DPGAC.

de Engenharia e Agronomia do Para,

01 — DADOS PRELIMINARES

vinculado a Certiddo n° 315665/2023, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
20/10/2023

Regional

- OBRA: Reforma do Imovel da Diregéo do Comando do Hospital da Aeronautica de
Belém (HABE)

_LOCAL: Av. Almirante Barroso n° 3492 Bairro: Souza - Belém-Pa

- CONTRATANTE: COMANDO DA AERONAUTICA DE BELEM

- RESPONSAVEL TECNICO: Wilder Siqueira Corréa

- INICIO DA OBRA: 03/12/2019

- TERMINO DA OBRA: 30/12/2019 g

o

- AREA CONSTRUIDA :1.068,08 m? P

Q

- ART OBRA / SERVIGO N° PA20190391291 8

[V}

™

- EMPRESA CONSTRUTORA: RAVENA ENGENHARIA LTDA -EPP S

< o

_ SERVICO REFERENTES AOS EMPENHOS: 2019NE804329, 2019NE803965E 9 8 S

2019NE803906 Sgoe

% 9@ g

N\, r\\ ) D o % =

& \,;‘,\w\e‘:: o8 5 g

-~ ¥ <= o)

02 — DISCRIMINAGAO DAS OBRAS OU SERVICOS ~/8°boo‘°%é”‘ gSs%

N P 2858

RESTAURO NO PREDIO DA DIREGAO DO COMANDO DO HOSPITAL DA AERONA Jﬁiﬁiﬁgﬁ 3 2%

BELEM (HABE) s TN \(P C g

ATESTADO T o &

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO Und Quant. g

£

‘ \ g

= (@]
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para

Impresso em: 20/10/2023, as 10:02.
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4 SERVICOS DE RESTAURO NO PREDIO DA DIREGAO DO COMANDO
DO HOSPITAL DA AERONAUTICA DE BELEM (HABE) ;
1.4 PINTURA DA ESTRUTURA DO TELHADO COM TINTA m? 1311,00
ESMALTE
1.2 PINTURA INTERNA E EXTERNA DE PAREDES E FORRO COM m? 2996,00
TINTA ACRILICA FOSCA g £
1.3 PINTURA DE ESQUADRIAS DE METALICAS COM TINTA m? 338,00 oo ©
ESMALTE A BASEE D'AGUA 5 o2
1.4 PINTURA DE BALANCINS DE MADEIRA COM TINTA ESMALTE m?2 9,00 SaR-I=
1.5 PINTURA DE PILARES DE MADEIRA COM TINTA ESMALTE m? 10,00 gg?
858
£E8
1.6 PINTURA DA ESQUADRIA METALICA COM TINTA ESMALTE M? 395,00 25 g
AZUL S
1.7 PINTURA DAS PORTAS, JANELAS, BANDEIRAS DE MADEIRA m? 394,00 T
COM TINTA ESMALTE & .9 o
g8 -
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FIGURA 1 — FACHADA DO PREDIO DA DIREGAO DO COMANDO DO HOSPITAL DA AERONAUTICA DE BELEM S
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
: ara CREA-PA

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para
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