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1. INTRODUQAO

Este volume é parte do conjunto da documentacédo referente ao PROJETO EXECUTIVO
DE ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES PARA AMPLIACAO, MODERNIZACAO
E RESTAURACAO DO MUSEU CASA DA HERA E SEUS ANEXOS, localizados Rua Dr.

Fernandes Junior, 160 - Centro, Vassouras - RJ.

Este anexo faz parte da ETAPA 5 - PROPOSTA DE INTERVENCAO - PROJETO
EXECUTIVO e apresenta as especificacbes dos materiais e servigos para execugao dos

servicos relativos as edificacdes antigas (restauracéo, insercéo de elementos novos, reforma).

Enderego: Rua da Graga n2 22, Fundo — Térreo, Graga, Salvador — Bahia — CEP: 40150-055
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2. DEFINICOES

e BTN = Bem tombado nacional

e |IBRAM = Instituto Brasileiro de Museus

e |IPHAN = Instituto do Patrimonio Histérico e Artistico Nacional

e FISCALIZACAO DO CONTRATO = equipe de FISCALIZACAO do IBRAM
responsavel pelo contrato

e FISCALIZACAO IPHAN = equipe de fiscal do IPHAN responsavel pelo
acompanhamento das intervengdes no BTN

e EQUIPE DE FISCALIZACAO DA OBRA = equipe IBRAM e IPHAN

e CONTRATADA = empresa CONTRATADA para execugao da obra
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3. DISPOSIGOES GERAIS:

3.1.  Sobre estudos e prospecgdes
Durante as obras indica-se a execucéo de prospeccdes em todos os ambientes para

identificac&o e cadastro dos temas/ padrées e cores. Além disso, deverdo ser realizadas
analises da composicdo das tintas (nos ambientes onde ainda ndo foram retiradas
amostras), de forma a fornecer subsidios cientificos para a tomada de decisdo dos aspectos
estéticos.

A partir do resultado das analises da composicao das tintas, indica-se a realizacéo
de simulactes digitais de todos 0os ambientes, como subsidio para a definicdo das cores e
padrées, respeitando as caracteristicas de cada ambiente, mas sempre com vistas na sua

relacdo com o todo.

3.2. Sobre andlises laboratoriais, ensaios e testes
Durante a fase de mobilizac&do da obra deverao ser realizadas andlises e testes para

verificacdes e confirmacdes de seguranca.

3.2.1.  Argamassas
Para identificacdo da estratigrafia e caracterizacdo das argamassas dos revestimentos,

deverdo ser retiradas 12 amostras, em locais definidos junto & EQUIPE DE FISCALIZACAO DA
OBRA. Para ensaios de caracterizacdo fisica, consistindo de redosagem volumétrica de traco e
ensaio de granulometria e médulo de finura do agregado inerte (areia).

Os testes e ensaios a serem realizados pela CONTRATADA dever&o ser realizados em
laboratério especializado e servirdo para definir e normatizar a granulometria dos agregados, a
relac&o ideal de agua e cimento e a proporcao de aditivos a serem empregados em cada situacao

distinta.

3.2.2.  Pigmentos, vernizes

Deverao ser analisados 0s pigmentos e vernizes que compdem as pinturas decorativas
gue seréo prospectadas durante a obra, para identificar a natureza dos materiais e possivel

identificacdo das datas das pinturas.

3.3. Pesquisa arqueolégica
Todo procedimento que envolver escavacdo € movimentacdo de terra devera ser

acompanhado dos servicos de arqueologia de acordo com a Lei 3924/61 e Portaria IPHAN
07/88, respeitando o0s procedimentos necessarios de triagem do material e
acondicionamento de elementos encontrados. Neste sentido, devera ser previsto a

contratacdo de servico especializado de arqueologia para acompanhamento,
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monitoramento, prospeccdes, salvamentos e resgates durante as obras, em especial dos

servicos que demandarem escavacgao e/ou movimentacao de terra.

3.3.1.  Projeto para obtencao de portaria

A equipe de arqueologia deve elaborar projeto para apresentacdo ao IPHAN, em
cumprimento a Lei Federal n° 3.924 de 1961, que coloca todo o acervo arqueoldgico sob a protecéo
da Unido; Portaria 07/88 (SPHAN), que regulamenta os pedidos de permisséo e autorizacdo de

pesquisa de campo e de escavacdes arqueoldgicas no Pais.

3.3.2.  Servigos de arqueologia em campo/ laboratério/ guarda de material

Apods a publicacéo da portaria de autorizagdo do IPHAN a equipe de arqueologia devera
desempenhar as seguintes atividades:

- Acompanhamento dos servicos da obra incluindo aqueles que gerem perturbacdo no
solo (monitoramento das intervengdes);

- Execucé&o de Prospeccbes Arqueoldgicas nas areas de comprovado potencial
arqueologico (prospeccdes interventivas);

- Resgate, identificac&o, caracterizac&o e registro de bens moéveis (artefatos isolados) e
salvamento de bens iméveis (remanescentes de estruturas construtivas);

- Proposicédo de medidas de prevencao contra a destruicao e/ou a descaracterizacado dos
vestigios de interesse arqueoldgicos, que possam ser revelados durante os trabalhos;

- Registro pormenorizado das estruturas encontradas;

- Curadoria do acervo de acordo com a Portaria IPHAN 196/2016;

- Analise técnica do acervo;

- Preparacéo e encaminhamento do material para a guarda permanente;

- Assessoramento técnico nas gestbes necessarias as definicdes relacionadas a guarda
permanente dos achados, inclusive orientacdes técnicas quanto ao acondicionamento permanente;

- Producédo de textos histéricos e relatérios a partir da interpretacdo dos dados
arqueologicos coletados;

- Emisséo de relatérios parciais e final de acompanhamento para o0 CONTRATANTE e o
IPHAN.

3.3.3. Infraestrutura e materiais necessarios para execu¢ao dos servigos de arqueologia
O acompanhamento arqueolégico deve acontecer durante todo o periodo da obra. A

quantidade de equipes (geralmente trabalha uma dupla por frente de trabalho: 1 arquedlogo e um
técnico em arqueologia) deve ser dimensionada de acordo com a quantidade de frentes de trabalho

simultaneas.
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Deve ser considerado como infraestrutura minima para as atividades de arqueologia em
campo:

- Ambiente ou container para escritério dimensionado para, pelo menos, 5 estacbes de
trabalho;

- Ambiente ou container para laboratério equipado com 3 estantes, 2 mesas de trabalho, 4
cadeiras, bancada e tanque;

- Ambiente ou container para depdsito para armazenamento de material arqueolégico;

- m&o de obra de apoio (em média 4 serventes por frente de trabalho);

- Fornecimento de EPIs, ferramentas e equipamentos necessarios para realizacdo dos
servigos: pas, enxadas, cavadeiras articuladas, baldes, cavadeiras, peneiras, carrinho de mao,

andaimes, escadas, entre outros, em funcdo da especificidade da frente de trabalho.

3.4. Sobre materiais

34.1. Cal

Caso seja necessario, devera ser utilizada a de origem calcitica, sendo vetado o uso da cal
magnesiana. Deveréa ser dosada de acordo com o resultado dos testes de laboratério e mantida de
modo a oferecer uniformidade final de textura e granulometria. Tais testes deverdo ser realizados
logo ao inicio dos trabalhos, com pontos de retirada de amostras validados pela EQUIPE DE
FISCALIZACAO DA OBRA, de maneira a dar suporte as decisdes de composicdo dos tracos das
argamassas em geral. O armazenamento devera observar o isolamento das sacas para protegé-las
da hidratacdo no contato com a umidade e/ou pressao exercida pelo empilhamento. A cal que
ingressar ao canteiro de obras deveré ser hidratada imediatamente em depdsitos plasticos, mantida
submersa em agua por pelo menos trés semanas. Este prazo devera ser controlado, de modo a néo

ser utilizada cal com periodo de hidratagao inferior ao aqui determinado.

3.4.2. Cimento

(S6 sera usado em situacdes estritamente indicadas neste caderno)

Devera ser utilizado cimento Portland CP 1l 32.

A escolha por esta categoria de cimento deve-se ao fato desse material combinar os bons
resultados do baixo calor de hidratagdo com o aumento de resisténcia do cimento Portland comum.
E recomendado para estruturas que exijam um desprendimento de calor moderadamente lento ou

que possam ser atacadas por sulfatos.

3.4.3. Agregados
Os agregados graudos e miudos deverdo ser constituidos por gréos resistentes e estaveis,

que atendam as exigéncias da ABNT. Os agregados deverdo ser levados e ndo deverdo conter
minerais que conduzam a reacdes nocivas com a pasta aglomerante, ou ainda venham a

comprometer a aparéncia da estrutura. A estocagem dos agregados deveréd ser feita de modo a
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manter a separacéo entre as diferentes granulometrias e a drenagem de agua superficial, devendo

ser evitada também a contaminacao por materiais (terra, 6leo).

34.4. Agua
A &gua destinada ao emassamento deveré atender as exigéncias da NB-1/78 da ABNT,
devendo ser isenta de teores prejudiciais de substancias estranhas que venham a interferir nas

reacdes de hidratac&o do cimento.

3.4.5. Blocos de pedra
Os blocos de pedra a serem utilizados na execucdo de embrechamentos e costuras

deverdo ser obtidos a partir da britagem de rocha s&, devem constituir-se por fragmentos duros,
limpos e duraveis, livres do excesso de particulas macias ou de facil desintegracao, assim como de

outras substancias ou contaminacdées prejudiciais.

3.4.6. Blocos ceramicos

N&o devem apresentar variacdo de cor, trincas, quebras e deformacdes. Verificar se nas
superficies dos tijolos estdo marcados o nome do fabricante e as dimensbes (em cm) dos tijolos.
Observar se as pecas apresentam deformacdes excessivas ou estédo fora de esquadro.

Cuidar para que as pegas nao se quebrem na movimentagéo e no estoque. Estocar sobre

base plana e evitar exposicao a umidade excessiva e chuvas

3.4.7. Telhas

A telha pode apresentar ocorréncias como esfoliagdes, quebras, lascados e rebarbas que
nao prejudiguem o seu desempenho; igualmente, sdo admissiveis eventuais riscos, escoriagdes e
raspagens causadas por atrito feitas nas telhas durante sua fabricacéo, embalagem, manutencéo ou
transporte.

Devem ser verificadas as dimensdes e a queima, a telha deve apresentar som semelhante
ao metélico, quando suspensa por uma extremidade e percutida.

Cada caminh&o entregue na obra seré considerado como um lote para efeito de inspecéo.
As telhas ceramicas tém de ser estocadas na posicdo vertical, em até trés fiadas sobrepostas.
Atentar para que as pecas ndo quebrem durante a movimentacio e estoque. Evitar exposicdo a

umidade excessiva e chuvas.

3.48. Madeira

Toda madeira utilizada devera ser de primeira qualidade, devidamente tratada contra
umidade, fungos ou contra o ataque de insetos xiléfagos. Devera ser isenta de ndés, cavidades,
fendas ou qualquer outro defeito que possa comprometer a qualidade final. O grau maximo de
umidade n&o podera ser superior a 14%. A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO

registro de compra da madeira que ateste esse teor de umidade. Ainda assim, a FISCALIZACAO
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podera utilizar de higroscopio proprio para teste de amostras aleatdrias fornecidas pela
CONTRATADA.

3.4.9. Outros

Em consonéancia com os critérios dispostos na Instrugdo Normativa n°01/2010, a escolha
dos produtos e materiais para procedimentos de restauracdo, devera ser feita considerando seu
impacto ambiental. Assim sendo, sempre que for tecnicamente viavel, deverdo ser utilizados
aqueles que apresentarem o melhor desempenho do ponto de vista da sustentabilidade, sem
abandonar os principios da restauracdo — COMPATIBILIDADE, REVERSIBILIDADE, MINIMA
INTERVENCAO e DURABILIDADE, para tanto devem ser feitos as anélises e os testes que forem

necessarios para que a aplicacao seja segura.
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4. PROCEDIMENTOS DE EXECUGCAO

41.

Servigos técnicos e profissionais

41.1.  Equipe técnica minima relacionada a coordenag¢do do escopo das obras de restauragédo

A CONTRATADA deverda manter no canteiro de obras uma equipe minima conforme

constante no item Administracdo da Obra da Planilha Orgcamentaria.

Sera mantida na obra uma equipe residente composta no minimo de:

o 01 Arquiteto Pleno (minimo de 06 anos de experiéncia em obras de restauracio);

o 01 mestre de obra (10 anos de experiéncia comprovada em obras de restauragao);

o 01 estagiario de arquitetura ou Técnico de Edificacdes;

o 01 restaurador de bens moveis e integrados (10 anos de experiéncia comprovada em
obras de restauracéo);

Esta equipe deverd estar disponivel a FISCALIZACAO quando solicitado para

esclarecimentos ou acompanhamento da obra.

Além da equipe residente da obra listada acima a CONTRATADA devera contar para o

acompanhamento semanal da obra, com:

o 01 Arquiteto Sénior (minimo de 10 anos de experiéncia comprovada em obras de

restauracao)

4.1.2. Relatérios

4.1.21. Relat6rios Diarios

O Registro Diario de Obra (RDO), especificamente relacionado ao escopo de
restauracdo das obras, devera ser elaborado diariamente pela CONTRATADA contendo no
minimo, o registro das condi¢cdes climaticas e de trabalho, os servicos em andamento, entrada e
saida de materiais, o0 efetivo e suas respectivas funcdes, fatos supervenientes, visitas aos
canteiros, atividades de suas subcontratadas e registro fotografico minimo (03 fotografias). O
RDO devera ser encaminhado em meio digital diariamente para o fiscal da obra, até as 12:00
horas do dia seguinte. O modelo do RDO devera ser previamente aprovado pela fiscalizac&o. A

critério da fiscalizag&o podera ser exigido a entrega fisica do RDO.

41.2.2. Relat6rios mensais

Antes do inicio das intervencdes, as areas a serem restauradas deveréo ser objeto de
vistoria para verificacdo se o levantamento cadastral e mapeamento de danos fornecidos no
edital correspondem com as caracteristicas dos elementos, bem como com a situacdo atual de
conservacéo. Havendo disparidade, devera ser realizada a atualizacdo do levantamento e do
mapeamento de danos. Além disso, ao longo do processo restaurativo, caso ocorram
“descobertas” de configuragbes construtivas distintas ef/ou extensdo de danos, essas

“atualiza¢Bes” deverao ser registradas e deverédo ser inseridas no relatério mensal de obra.
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Juntamente com as atualizagbes dos levantamentos e mapeamentos devera ser
produzido mensalmente relatério fotografico, com fotografias coloridas, no formato 10 x 15 cm,
acompanhadas de legendas explicativas, tantas quantos forem necessérias para documentar o
andamento das principais acdes de restauracéo arquitetbnica em andamento no periodo.

Todas as atualizacGes de levantamento e mapeamento ocorridas no més dever&o
compor junto com o relatério fotografico um unico relatério que devera ser entregue a fiscalizagao

em meio digital e/ou em meio fisico a critério da fiscalizagao.

4.1.2.3. Proposta para os elementos decorativos do Casardo (pinturas e papeis de parede)

Os diversos comodos do Casardo apresentam pinturas decorativas, tais como
barrados, frisos, além de cores variadas e papéis de parede com temas variados. A definicdo
das cores e temas de cada céomodo, bem como a recomposicdo de papel de parede nos
comodos onde restam apenas pequenas areas remanescentes € um tema muito complexo que
depende do aprofundamento das analises a partir do inicio das intervencoes.

Apresentamos a seguir um conjunto de procedimentos a serem seguidos para que ao
final haja conhecimento técnico-cientifico mais seguro para a tomada de decisdo sobre o
acabamento final que serd dado para cada ambiente.

Antes do inicio desses trabalhos, deveréa ser apresentado a FISCALIZACAO um plano
de trabalho detalhado das agdes que serdo empreendidas, devidamente justificadas, tendo

como referéncias inicial a documentacéo técnica do edital.

4.1.23.1. Prospecgdes (ambientes)
Os ambientes deverdo ser prospectados seguindo as especificacdes técnicas

contidas no Caderno de Especificacées de materiais e servigcos — Bens Artisticos Integrados —
Anexo IV. A A extens&o das prospec¢des deverao seguir 0s procedimentos descritos no item
4.3.4.3 de forma que seja possivel visualizar os padrdes de cores e temas presentes nos
ambientes, tanto como testemunho quanto como referéncia para a execucao das simulacoes,
conforme indicado no item 4.1.2.3.3.

Caso sejam encontrados papéis de parede sob as camadas de tintas, deverdo
ser realizadas prospeccgdes de remocédo da pintura suficiente que permita a compreenséo e

registro de todo o tema do papel de parede.

41.2.3.2. Coleta e anélise de amostras de material
Durante o procedimento de prospeccdes estratigraficas deverdo ser retiradas

amostras das tintas para analise laboratorial para identificacdo de sua composicéo.

Esta analise tem por objetivo fornecer dados cientificos complementares para
as avaliacdes das alteracdes ocorridas nos ambientes ao longo do tempo, tendo em vista que
0s resultados podem permitir a estimativa da datacdo provavel da intervencéo, baseada no

uso corrente de certos materiais ao longo do tempo.
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41.2.3.3. Simulagéo 3D
Tendo sido evidenciados todos os temas e cores, deveré ser elaborado um
estudo em maquete eletrénica 3D renderizada com software de simulacdo realista de

iluminac&o, com as propostas de recomposi¢c&do de cores e temas em cada ambiente.

41.2.3.4, Conjunto gréfico da proposta
O conjunto gréafico da proposta devera conter:

e Planta do Casardo com todos os temas, padrbes e cores encontrados
durante as prospecds, devidamente identificados e cadastrados,
reunidos de forma sintética, de maneira que seja possivel analisar o
conjunto no mesmo documento;

e Planta do Casardo com todos os temas, padrées e cores propostos,
devidamente identificados e cadastrados, reunidos de forma sintética,
de maneira que seja possivel analisar o conjunto no mesmo documento;

e Simulacao 3D renderizada da proposta;

4.1.2.35. Relatério final

Todos o0s dados levantados, andlises laboratoriais, registros, cadastros,
justificativas e documentos produzidos (plantas e simulagdes 3D) deverdo compor um
relatério final com a proposta de intervencao para as paredes de cada ambiente interno.

Este relatério devera ser submentido & FISCALIZACAO para andlise e parecer.

4.1.3. Registro final da obra e das alteragdes - AS BUILT

Ao final da obra devera ser entregue um relatério geral circunstanciado apresentando de
maneira sintética as principais acdes de restauro arquiteténico empreendidas na obra, ilustracdes
(fotos e croquis) que permitam verificar as etapas dos processos restaurativos executados, que
apresente as descricées de alteragcdes de procedimentos restaurativos em relagédo ao previsto no
caderno de especificacfes, devidamente justificadas, e recomendacfes de monitoramento e/ou
acdes preventivas necessarias para a conservacao dos edificios e elementos restaurados.

Ao final da etapa de restauracédo arquitetbnica, todos os registros de atualizagdo de
levantamentos e mapeamentos de danos elaborados ao longo da obra e apresentado no relatério
mensal conforme previsto no iten 4.1.2.2, bem como as alteracdes de especificacbes técnicas,
deverado ser sistematizados e reunidos em um Unico conjunto documental, que inclui relatérios e
atualizagdo dos desenhos de levantamento e mapeamento de danos. A CONTRATADA devera, ao
final da obra, entregar a CONTRATANTE um jogo completo dessa documentacdo em meio fisico e
digital, e os desenhos deverdo ser entregues em arquivos com extensdo PDF e DWG, constituindo-

se todo conjunto documetnal como um “AS BUILT”.
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4.2. Servigos Preliminares
Deveréo ser fornecidas e instaladas no minimo duas placas de obras com dimensdes

de 2,4 m x 1,5 m cada. A primeira delas devera seguir o padréo estabelecido pelo PAC CH
disponivel no site do IPHAN e a outra devera seguir o padrdo da Prefeitura Municipal de
Vassouras. N&o seré permitida a colocacéao de placas fora do canteiro de obras.

Recomenda-se que as placas sejam estruturadas com metalon, 5cm x 2,5cm, pintado
com tinta esmalte na cor preta. Sobre este requadro devera ser instalada lona de vinil
contendo o layout da placa. A lona deveréa possuir ilhoses nas laterais e sera tensionada no
requadro com fitilho de nylon.

No decorrer da obra, caso qualquer uma da(s) placa(s) se encontre danificada,
devera ser imediatamente substituida pelo CONTRATADO.

4.2.1. Demolicdes e remogdes (com ou sem aproveitamento)

O Anexo 01, Anexo 02, Depdsito/ Refeitério e Canil deverdo ser totalmente demolidos.

Os servicos de remocées e demolicBes serdo executados de acordo com o estabelecido
no projeto e nas especificacdes, prescricbes das normas técnicas da ABNT, NBR 5682 e NR-18,
posturas e regulamenta¢cdes municipais aplicaveis.

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procederd a um detalhado exame e
levantamento das situacdes e condicbes da edificacdo. Deverdo ser considerados aspectos
importantes, tais como: a natureza da estrutura, o sistema construtivo, os métodos utilizados na
construcéo, o estado de conservacéo e de estabilidade, o risco de desabamentos, a necessidade
de escoramentos ou travamentos.

Apds uma rigorosa inspecdo, a CONTRATADA devera verificar junto & FISCALIZACAO os
cuidados a serem tomados para ndo haver danos durante a remocdo de todo o material ou
instalacGes economicamente reaproveitaveis, segundo critério a ser estabelecido pela
FISCALIZACAO, tais como caixilhos, portas, janelas, calhas, condutores, caixas, quadros, fiacoes
elétricas, e outros. Os materiais e equipamentos removidos serdo transportados até os locais de
armazenamento indicados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera elaborar e fornecer, antes do inicio dos servigos, para apreciacao
e aprovacéao da FISCALIZACAO, plano detalhado descrevendo as diversas fases das remocdes e
demolicdes previstas no projeto e especificacbes complementares que considerar necessarias. Este
plano estabelecera os procedimentos a serem adotados na execug¢ao dos servigos, na recuperacao,
limpeza, armazenamento, transporte e guarda dos materiais ou bens reutilizaveis ou que
apresentem interesse histoérico, cientifico ou econémico.

Antes do inicio dos trabalhos de demolicao dos pisos, a CONTRATADA devera apresentar
a fiscalizacdo o plano de acompanhamento e/ou pesquisa arqueoldgica detalhada para éarea, para
aprovacéo prévia da FISCALIZACAO.
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Orientagbes e cuidados especiais deverdo ser observados para evitar 0 acumulo de
materiais ou entulhos que provoguem sobrecarga em pisos ou pecas estruturais ou presséo lateral
excessiva em paredes ou em outros elementos da edificacdo. As pecas ou componentes de grande
porte deverdo ser removidos e arreados até o solo por meio de equipamentos que oferegcam
seguranga.

Durante os trabalhos de demolicGes, deverdo ser acompanhados o comportamento das
construcdes vizinhas e muros de divisa quanto a sua integridade e estabilidade.

Todas as linhas de abastecimento de energia elétrica, agua e gas, bem como as ligacdes
de esgoto e aguas pluviais, deverdo ser desligadas antes do inicio das demolicoes.

Os materiais da construgdo em demolicdo devem ser constantemente umedecidos e néo
podem ser abandonados em posicdo de risco de desabamento, mesmo por encerramento de
horario de trabalho. Todo material decorrente das demolicdes devera ser retirado da area da obra
sob responsabilidade da CONTRATADA.

N&o sera admitido acumulo de material de demolicdo na obra, cujo volume seja superior
ao volume de 02 cagambas 10 m?, por mais de 48 hrs.

Devera ser previsto a apresentagdo de manifesto legalizado de remoc&do do material
(bota- fora), cuja distancia aproximada é de 20 Km.

Os servicos de demolicées e retiradas compreendem:

o Remocéo das instalacbes elétricas- Antes da demolicdo das alvenarias deverdo ser
removidos todos os elementos das instalaces elétricas aparentes.

o Retirada de telhas ceramicas s/aproveitamento

o Retirada das telhas ceramicas c/aproveitamento - As telhas coloniais do Depoésito/

Refeitério deverao ser removidas aproveitando-se as telhas que apresentem condicdes de

reaproveitamento de acordo com critério a ser estabelecido pela FISCALIZACAO. A

FISCALIZACAO indicara o local apropriado para armazenamento das telhas.

o Retirada de telhas de fibrocimento s/ aproveitamento
o Retirada da estrutura da cobertura

o Retirada do forro de lambri de madeira
o Retirada de louca sanitaria

o Retirada de portas

o Retirada de janelas metélicas

o Retirada de janelas de madeira

o Demolicdo de revestimento cerdmico
o Demolicdo das alvenarias

o Demolicao do piso cimentado

o Demolicao de piso de tijoleira

o Demolicao de contrapiso
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4.3.

o Demolicdo da calgada cimentada
o Demolicdo de embasamento de pedra - A critério da FISCALIZACAO as pedras do
embasamento poderdo ser reaproveitadas. A FISCALIZACAO indicara o local apropriado

para armazenamento.

Casaréo

4.3.1.  Hera (Ficus pumila)

4.3.1.1. Remocéo da hera
Deve ser feita a remocdo manual e cuidadosa da vegetagdo existente nos

paramentos, sempre com o cuidado de ndo puxar bruscamente as raizes aéreas sob o risco de
arrancamento de parte do suporte onde ela encontra-se instalada. Apds a retirada manual dos
troncos, galhos e folhas, deve ser aplicado herbicida organico — a base de vinagre de alcool em
concentracao de 20% - do tipo BioVinegar ou similar, para secagem dos tocos e raizes. Aguardar
o periodo de secagem dos remanescentes da vegetac&do antes de seguir com a remog¢&o com o

menor risco possivel para a estrutura da edificagao.

4.3.1.2. Caixas de contengédo
Para instalagdo das caixas de contencado deverdo ser escavados nichos alternados

nas medidas das caixas fijpo a = 30x30x70cm e fippo aa= 60x30x70cm (de acordo com a
localizagcéo e espagamento determinados em projeto).

E importante ressaltar que ndo devem ser escavados nichos adjacentes de forma
simultanea, evitando assim o afrouxamento de terra ao longo do baldrame.

Os trechos de alvenaria do baldrame, que forem revelados na escvacéo, devem ser
inspecionados para verificacdo da presenca de raizes, vazios e descontinuidades. Caso ainda
restem raizes estas devem ser removidas e, se for o caso, embrechados 0s vazios, 0cos € ou
falhas no paramento, utilizando pedras de graduacéo variavel (diametro de 2cm até 15cm)

rejuntadas com argamassa de cimento e areia de trago 1:3.

4.3.2. Remocgdes, desmontagens, transferéncias e protegdes.

43.2.1. Acervo

Todo o acervo passivel de desmontagem e transferéncia para reserva temporaria do
acervo e mobiliario (que seja passivel de remocéo) devera ser transferido cuidadosamente para
0s espacos a serem definidos pelo Projeto Museografico. A transferéncia do acervo, bem como
sua protecdo, devera seguir as recomendacfes constantes nas especificagdes técnicas do

projeto museografico.
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O acervo imovel e elementos artisticos integrados dever&o ser protegidos de acordo
com a avaliac8do de eventual risco de danos causados pelos servicos de restauracdo que seréo
executados nas proximidades e/ou nos ambientes onde se encotram esses bens.

Caso o risco de dano esteja relacionado a ades&do de particulas em suspenséo
(principalmente poeira), os elementos deverdo ser embalados complastico bolha ou TNT.

Caso o risco de dano associados aos servicos que serdo executados esteja
relacionado a choques mecanicos, deverdo ser construidos barreiras mecénicas em
compensado de forma a proteger esses elementos.

Todos os servicos de remocdes, desmontagens, transferéncias e protecdes, bem
como suas definicées, deverdo ser coordenados e acompanhados pelo profissional responsavel

restaurador de bens moveis e integrados, conforme previsto no item 4.1.1.

4.3.2.2. Material aleatério

Todo o material remanescente de obras anteriores que se encontram no pordo deve
ser removido e descartado conforme as prescricdes contidas no item 4.2.1.

Caso sejam encontrados materiais no pordo que se constituam como elementos ou
partes de elementos construtivos da chacara, o CONTRATANTE e/ou a FISCALIZACAO deverao

ser previamente consultados.

43.3. Inspecgoes:

4.3.3.1. Cobertura

A cobertura e o dorso dos forros deverdo ser inspecionados para verificacao das
condi¢des, especialmente nos trechos onde haja ocorréncia de goteiras ou manchas de
infiltrac&o.

O madeiramento devera ser inspecionado, com atencdo para a ocorréncia de
vestigios de infestacOes de insetos xiléfagos. Caso se encontre vestigios de insetos xiléfagos, o
madeiramento proximo ao vestigio devera ser avaliado através do método de tentativa de
perfuracdo com furadeira e broca de 3 a 4 mm em pontos aleatérios, de forma a verificar se a
madeira apresenta resisténcia a furagado. Apresentando resisténcia inicial, deve-se interromper
imediatamente a furacdo. Caso a pega ndo apresente resisténcia a furagéo, a avaliagdo devera
ser aprofundada na peca para verificar 0 seu grau de comprometimento e ampliada sua
abrangéncia na proximidade da peca de forma a verificar a extensao da infestagcao.

Ao final da inspecéo, devera ser apresentado ao CONTRATANTE um relatério técnico
circunstanciado apresentando, através de desenhos e fotografias, os resultados da inspecéo e

as indicacdes de intervencfes caso sejam necessarias.
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4.3.3.2. Poréo

Preliminarmente, o pordo devera ser vistoriado para verificagdo de existéncia de
pontos de recalque, erosdo no solo ou presenca de organismos (formigueiros, cupinzeiros, etc),
bem como, de descontinuidades na alvenaria da base das paredes e nos apoios intermediarios
da estrutura.

Para a verificacdo da existéncia de recalques, preferencialmente deveré ser utilizado
nivel laser ou linhas, a ser definido em func&o da conveniéncia da metodologia a ser adotada em
raz&8o das limitagdes espaciais impostas pelo porao.

A vistoria devera ser realizada, levando-se em conta ainda, a avaliacdo da
necessidade de execucdo de escoramentos pontuais no pordo, tendo em vista que em
decorréncia das acfes necessarias para a preparacao para as obras (remoc¢des, desmontagens,
transferéncias e protecdes do acervo — item 4.3.2.1), e para a execugao das obras no interior do
casardo, havera circulagdo de pessoal e materiais que extrapolardo significativamente as
condicbes de carga a que o piso do casarédo se encontra submetido usualmente pelo uso normal
do museu.

Ao final da vistoria, devera ser apresentado ao CONTRATANTE um relatério técnico
circunstanciado apresentando, através de desenhos e fotografias, os resultados da inspecéo e ,
caso seja necessario, especificagbes técnicas de intervencdes complementares as previstas no

projeto, devidamente justificadas.

4.3.4. Prospecgdes

4.3.41. Verificagédo dos esteios
Durante a fase de projeto, foi realizado um levantamento do estado de conservagao

dos esteios perimetrais do casaréo utilizando-se a metodologia que se constitui na tentativa de
perfuracdo com furadeira e broca em trés pontos dos esteios (base, meio e superior) e registro
do resultado se encontra em uma planta que faz parte da documentacao relativa ao mapeamento
de danos do casaréo.

Antes do inicio dos trabalhos, a partir do levantamento j& realizado citado acima, os
esteios deverdo ser verificados quanto ao seu estado de conservacgio, repetindo-se a mesma
metodologia, entretanto, aumentando-se a quantidade de tentativas de perfuragao por esteio e
removendo-se o reboco nos trechos em que o esteio ndo apresentar resisténcia a perfuracéo de
forma a permitir a verificag&o visual da extensdo do dano. Da mesma forma, os trechos em que o
reboco sobre 0s esteios estiverem com som cavo deverao ser removidos cuidadosamente de
forma a permitir a verificagéo visual dos esteios.

Ao final da vistoria, devera ser apresentado ao CONTRATANTE um relatério técnico

circunstanciado apresentando, através de desenhos e fotografias, os resultados da inspecéo e,
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caso seja necessario, especificacdes técnicas de intervengdes complementares as previstas no

projeto, devidamente justificadas.

4.3.4.2. Identificagdo das camadas de pintura

Deveréo ser realizadas prospeccoes estratigraficas nas paredes com pintura lisa das
fachadas em alturas variadas, para identificacdo de cores utilizadas em intervencdes sofridas.

Deverao ser realizadas 02 prospeccfes na fachada voltada para o Patio das
Princesas e 02 em qualquer das outras fachadas. Deveréo ser escolhidos trechos em que nao
haja evidéncia de ter sido objeto de intervencéo.

A prospeccédo devera ter um padrao de altura de 20 cm e largura de 1 cm para cada
estrato de repintira encontrado. Devera ser elaborado um relatério para cada prospeccdo com

identificacdo das camadas.

4.3.4.3. Identificacdo dos temas das pinturas decorativas
Deverao ser abertas através de decapagem por bisturi, janelas de 50 cm de largura

do piso ao teto, incluindo o rodapé e parte do forro, de modo a revelar as pinturas decorativas
recobertas pela pintura lisa.
O resultado dessa prospeccdo devera integrar relatério especifico conforme

estabelecido no item 4.1.2.3.1.

4.3.5. Escoramento

4.3.5.1. Instalag&do de escoramento provisério nas areas criticas no porédo
Importante ressaltar que durante a fase de projeto foi verificado a existéncia de

recalques em trechos do piso de madeira do casaréo. Por esta razao, e tendo em vista que antes
mesmo do inicio da execucdo das obras no interior do casardo, ainda na fase de remocdes,
desmontagens, transferéncias e prote¢cdes do acervo artistico mével e integrado do interior do
casaréo (item 4.3.2.1), ocorreré circulacédo de pessoal e deslocamento de elementos que podem
proporcionar sobrepeso localizado em trechos criticos do piso de tabuado do casardo que
podem representar riscos a estabilidade do piso.

Por esta razao, antes do inicio dos trabalhos no interior do casarao e depois das
inspecdes previstas no poréo - item 4.3.3.2, deverdo ser executados escoramentos de barrotes e
tdbuas de piso, tanto quanto necessario, de acordo com o resultado das inspecdes realizadas
considerando a sobrecargas citadas acima.

Os escoramentos deverdo ser realizados com escoras de eucaliptos tratados

apoiados em tabuas.
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4.3.6. Porao

4.3.6.1. Alvenaria de pedra (Baldrame)

Os baldrames de pedra que apoiam os barrotes que sustentam os pisos de madeira
deverdos ser inspecionados e executada limpeza manual cuidadosa com remocao de
fragmentos soltos e de poeira/ areia com uso de trincha.

Apods a limpeza devera ser aplicado, através de aspersor e/ou trincha, aguada de cal
para consolidacido da argamassa de assentamento remanescente.

Apds a consolidacdo a éarea que ird ser trabalhada devera ser previamente
umidificada e preenchidas as fendas, trincas ou buracos através de introdugdo de pedras de
tamanhos adequados, com argamassa de assentamento compativel com a original,

pressionando-se as pedras (encunhamento) de forma que fiquem totalmente preenchidos.

4.3.6.2. Estrutura de madeira

Os barrotes, tacos, bacalhaus ou qualquer outro artificio utilizado para nivelamento do
piso de madeira deverado ser inspecionados para verificagcdo do seu estado de conservacao bem
como para verificacdo da adequacéo do desempenho estrutural do elemento.

Ao final da inspecédo, devera ser elaborado um relatério técnico a ser apresentado a
FISCALIZACAO com a apresentacdo dos problemas identificados através de desenhos e
fotografias e as indicacGes de recuperacédo dos elementos em mau estado de conservacéo ou
que n&o apresentem o desempenho satisfatério, observadas as premissas estabelecidas abaixo.

As pecas de madeira que estiverem em mau estado de conservacéo por ataque de
insetos xiléfagos deverdo ser substituidas por pecas de madeira de lei tratadas e/ou os trechos
atacados dever&o ser substituidos por madeira de lei de acordo com a boa técnica de
sambladuras empregadas em servigos de restauracdo. A FISCALIZACAO devera ser consultada
sobre a necessidade de substituicao de toda a pec¢a ou sua substituicdo parcial.

Em relacdo aos elementos de madeira que ndo apresentem desempenho satisfatério
deveré ser apresentada & FISCALIZACAO solucao alternativa.

As pecas de madeira que nao apresentem desempenho satisfatério (que apresentem
flecha acentuada, por exemplo) deverdo ser propostas solucées de substituicdo para correcéo
do desempenho.

Havendo pecas de madeira inadequadas para funcdo estrutural (“madeira branca”),

dever&o ser substituidas por pecas de madeira de lei, consultada a FISCALIZACAO previamente.

4.3.6.3. Instalacdo do reforco dos pisos

Nos trechos indicado em projeto deverdo ser construidas alvenarias em blocos de
concreto de 19 x 19 x 39 cm, conforme estabelecido em projeto. No contato da alvenaria com a
face inferior das tabuas do piso devera ser introduzida prancha de madeira de lei com uma fita

de neoprenea de 5 mm de espessura, da largura da tdbua, colada em sua face de contato com o
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piso de madeira, de forma a que se comporte como um amortecedor para as vibragdes
causadas pela circulacao sobre o piso tabuado.

A prancha de madeira de lei com a fita deverdo ser instaladas sob presséao
(encunhamento), para tanto recomenda-se utilizar escoras com regulagem de altura de forma a

prermitir a instalacdo desses elementos sob a prancha do piso com presséo.

43.7. Cobertura

4.3.7.1.  Substituicdo de telhas quebradas
Caso a inspecdo na cobertura identifigue telhas quebradas, estas deverdo ser

substituidas por pegas similares as existentes. As substiuicdes deveréo ser realizadas sempre na
“bica”. Caso haja alguma “capa” rompida, devera ser feita a inversao, ou seja, a telha que estiver

sendo utilizada como “bica” passara a ser “capa” e a nova telha entrara na posicéo de “bica”.

4.3.7.2.  Substituicdo pontual de ripas e caibros deteriorados

Trechos deteriorados de caibros e ripas deverdo ser substituidos por pecas de
madeira de lei secas, com as mesmas dimensdes e deverao ser previamente imunizadas contra

xiléfagos.

4.3.7.3. Limpeza do dorso dos forros
A face superior dos forros deveréa ser varrida e aspirada para remocdo de poeira e

outros detritos que possam ter se acumulado ao longo dos anos.

4.3.8. Forros em madeira

4.3.8.1. Decapagem
Todas as pecas terdo suas camadas de tinta removidas por meio mecanico,

utilizando-se espatula, lixa e solvente com baixo teor residual. O uso de removedor pastoso tipo
Wanda ou “Striptizi” deveré ser avaliada junto & FISCALIZACAO em virtude da impregnagao do
residuo do solvente desses produtos na madeira. Nao sera permitido o uso de soprador térmico

devido ao risco de queima da madeira.

4.3.8.2. Corregdes

4.3.8.2.1. Pequenos reparos
O reparo de pequenas lacunas ou falhas sera realizado com a pasta

proveniente da mistura de acetato de polivinila (PVA) com pd de madeira, aplicada com

espatulas de forma a preencher toda a lacuna.

4.3.8.2.2. Substituigbes parciais

Seréo realizados através de enxerto, quando a lacuna a ser preenchida for

maior e nao apresentar ameaca de fragilidade estrutural para a peca. Neste caso, o enxerto

\
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devera ser executado com madeira da mesma qualidade, de preferéncia madeira antiga, ja
completamente seca (adquirida em loja de material de demolicdo) e colada com o uso de cola
a base de PVA, através de pressao pelo uso de tarraxas enquanto o adesivo ndo estiver

curado por completo.

4.3.8.2.3. Substituigéo total

Quando a degradacéo ja comprometer estruturalmente a peca, a troca integral
devera ser por madeira de mesmas caracteristicas, resisténcia, formato e dimensfes dos
exemplares originais, seca com umidade néo superior a 15%. Sua colocacgao devera respeitar
o procedimento original, através de encaixes (sambladuras), ndo sendo permitido o uso de

pregos, mas recomendado o uso de parafusos de latdo ou aco inox.

4,3.8.2.4, Acabamento final

Devera ser previsto o tratamento de toda madeira (existentes ou nova) contra o
ataque de insetos xil6fagos, devendo a FISCALIZACAO aprovar previamente o produto a ser
utilizado.

A pintura final devera ser executada apds emassamento, em esmalte sintético,
trés demaos, conforme resultados apurados na pesquisa estratigrafica Devera ser realizado

teste com pelo menos 3 cores para aprovacao pela FISCALIZACAO.

4.3.9. Paredes

4.39.1. Percusséo

Toda a superficie das paredes (internas e externas) devera ser cuidadosamente
vistoriada e sondada por percussdao com martelo de borracha de modo a se identificar e mapear
todas as areas soltas (ou com som cavo), com estufamento, fissuras ou onde ocorreu a perda de
revestimento. Dever&o ser marcadas com giz colorido (exceto nas areas com papel de parede),
para posterior localizac&o.

Essas marcacbGes deverdo ser registradas nos desenhos correspondentes para

posterior atualizac&o (“as built”).

4.39.2. Demoligbes e remogdes de elementos soltos
Trechos da argamassa de revestimento EM PAREDES COM PINTURA LISA, estufados

e/ou em processo de desprendimento, deverdo ser imediata e cuidadosamente demolidos,
utilizando instrumentos adequados de forma a causar o minimo impacto no substrato.

Todo o material deficiente sera retirado até ser alcancada a superficie compacta e sa
do revestimento/substrato (pode ser de pau-a-pique ou adobe).

O entulho devera ser imediatamente ensacado e retirado do canteiro, evitando assim

que chuvas ocasionais arrastem os detritos.
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4.3.9.3.

Consolidagéo da argamassa de revestimento em paredes de pau-a-pique

4.3.9.3.1. Com pintura lisa

4.3.9.3.1.1. Remogao de trechos de revestimento solto, degradado ou em desprendimento
As argamassas de embogo e de reboco que estiverem soltas e/ou degradadas
deverdo ser demolidas cuidadosamente, utilizando-se ferramentas manuais, tais como ponteiros
e marretas de tamanhos adequados de forma a ndo impactar a alvenaria.
Todo o material (argamassa) que se apresentar deficiente (pulverulento) devera ser
removido até que seja alcangada a superficie compacta e s& da argamassa ou da alvenaria.
O entulho gerado deverd ser imediatamente ensacado e levado para um local
definido pela FISCALIZAGCAO de forma a evitar que os sais sollveis existentes nos detritos das

argamassas sejam carreados para o solo.

4.3.9.3.1.2. Abertura e fechamento (colmatacéo) de fissuras, inclusive limpeza e estucatura
As fissuras deverdo se escareadas pressionando-se um ponteiro afiado no
caminhamento da fissura. Em seguida deverado ser preenchidas com argamassa compativel com
a original (traco e granulometria a ser definida a partir dos resultados laboratoriais) e receber
estucatura com pasta de cal e areia fina aplicada com trinchas, como acabamento final prévio a

pintura.

4.3.9.3.1.3. Aplicagdo de nova argamassa de revestimento nos trechos removidos, trago
segundo resultados testes laboratoriais

Apods a remogéo da argamassa nos trechos comprometidos, 0s mesmos deverao
ser preenchidos com argamassa compativel com a original cujo trago e granulometria
obedecerdo aos resultados dos testes laboratoriais.

Caso o resultado das andlises aponte a presenga de cal na composicdo das
argamassas, a sua recomposicao ndo podera ser aplicada em camadas superiores a 2 cm de
espessura. Se for necessaria mais de uma camada, esta s6 devera ser aplicada apés secagem e
retracdo da camada anterior, que deverd ser sulcada com desempenadeira dentada para
promover ligagdo mecanica entre as camadas.

No caso da argamassa necessitar de espessura superior a 3,5 cm, sera obrigatorio
a utilizacao de tela de poliestileno com malha 3,5 x 3,5 cm (fio de aproximadamente 1,6 mm). A
tela devera ser chumbada na estrutura suporte em quatro pontos por metro quadrado e, nas
bordas, em trés pontos por metro linear. Sua finalidade sera inibir a retracdo da argamassa, bem
COmo suportar 0 peso proprio da espessa da camada de revestimento.

Ao final toda a superficie devera receber estucatura com pasta de cal e areia fina
aplicada com trinchas, como acabamento final prévio a pintura de maneira a proporcionar um

bom acabamento.

4.3.9.3.1.4. Aplicagdo de pintura a base de silicato, inclusive fundo preparador
Apods a restauracéo das superficies do paramento, sera aplicado fundo preparador

especifico e tinta a base de silicato solUvel, minerais inertes e pigmentos inorganicos.

A & P ARQUITETURA E URBANISMO — EPP - CNPJ 10.947.098/0001-42 i \ '
Enderego: Rua da Graga n2 22, Fundo — Térreo, Graga, Salvador — Bahia — CEP: 40150-055 L)C/ e
E-mail: contato@aeparquitetura.com Telefone: (71) 3243-8876 / 8200-0091 A




Ll

4.3.94.

A escolha por esta solugcdo se pauta nas caracteristicas da tinta, que tem a
propriedade de penetrar no substrato cristalizando as substancias minerais melhorando sua
coeséo e consisténcia.

Para aplicagdo da tinta a superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem
poeira, gordura, sabao, mofo, manchas de ferrugem, restos de tintas acrilicas ou PVA, massa
acrilica ou corrida, residuos organicos e ferrosos - NBR 13.245/2011 — Execugéo de pinturas em
edificac6es ndo industriais.

Devera ser aplicado previamente fundo preparador de acordo com a
recomendagdo do fabricante. A tinta devera ser diluida conforme as instrugées do fabricante e
deverd ser aplicada com rolo de |a nas partes lisas e trinchas nos trechos reentrantes, em trés
demaos respeitando o tempo de 24 horas entre as camadas.

Deveréo ser realizados estudos de cores e testes in loco para andlise e aprovagéo
da FISCALIZACAO.

Consolidagédo da argamassa de revestimento em paredes de adobe

4.3.9.41. Com pintura lisa

4.3.9.4.1.1. Remogéo de trechos de revestimento solto, degradado ou em desprendimento
As argamassas de embogo e de reboco que estiverem soltas e/ou degradadas
deverao ser demolidas cuidadosamente, utilizando-se ferramentas manuais, tais como ponteiros
e marretas de tamanhos adequados de forma a ndo impactar a alvenaria.
Todo o material (argamassa) que se apresentar deficiente (pulverulento) devera ser
removido até que seja alcancada a superficie compacta e sd da argamassa ou da alvenaria.
O entulho gerado devera ser imediatamente ensacado e levado para um local
definido pela FISCALIZACAO de forma a evitar que os sais solliveis existentes nos detritos das

argamassas sejam carreados para o solo.

4.3.9.4.1.2. Abertura e fechamento (colmatag¢do) de fissuras, inclusive limpeza e estucatura
As fissuras deverdo se escareadas pressionando-se um ponteiro afiado no
caminhamento da fissura. Em seguida deverdo ser preenchidas com argamassa compativel com
a original (traco e granulometria a ser definida a partir dos resultados laboratoriais) e receber
estucatura com pasta de cal e areia fina aplicada com trinchas, como acabamento final prévio a

pintura.

4.3.9.4.1.3. Aplicagdo de nova argamassa de revestimento nos trechos removidos, trago
segundo resultados testes laboratoriais

Apds a remogéo da argamassa nos trechos comprometidos, 0s mesmos deverao
ser preenchidos com argamassa compativel com a original cujo trago e granulometria
obedecer&o aos resultados dos testes laboratoriais.

Caso o resultado das andlises aponte a presenga de cal na composicdo das
argamassas, a sua recomposicao ndo podera ser aplicada em camadas superiores a 2 cm de

espessura. Se for necesséaria mais de uma camada, esta s6 devera ser aplicada apds secagem e
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retracdo da camada anterior, que deverd ser sulcada com desempenadeira dentada para
promover ligagdo mecanica entre as camadas.

No caso da argamassa necessitar de espessura superior a 3,5 cm, sera obrigatorio
a utilizagdo de tela de poliestileno com malha 3,5 x 3,5 cm (fio de aproximadamente 1,6 mm). A
tela devera ser chumbada na estrutura suporte em quatro pontos por metro quadrado e, nas
bordas, em trés pontos por metro linear. Sua finalidade seré inibir a retracdo da argamassa, bem
COmMO suportar o peso proprio da espessa camada de revestimento.

Ao final toda a superficie devera receber estucatura com pasta de cal e areia fina
aplicada com trinchas como acabamento final prévio a pintura de maneira a proporcionar um

bom acabamento.

4.3.9.4.1.4. Aplicacgédo de pintura a base de silicato, inclusive fundo preparador

Apods a restauracdo das superficies do paramento, devera ser aplicado fundo
preparador especifico e tinta a base de silicato soltvel, minerais inertes e pigmentos inorganicos.

A escolha por esta solugcdo se pauta nas caracteristicas da tinta, que tem a
propriedade de penetrar no substrato cristalizando as substancias minerais melhorando sua
coeséo e consisténcia.

Para aplicacdo da tinta, a superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem
poeira, gordura, sabao, mofo, manchas de ferrugem, restos de tintas acrilicas ou PVA, massa
acrilica ou corrida, residuos organicos e ferrosos - NBR 13.245/2011 — Execugao de pinturas em
edificac6es ndo industriais.

Devera ser aplicado previamente fundo preparador de acordo com a
recomendagdo do fabricante. A tinta devera ser diluida conforme as instrugées do fabricante e
devera ser aplicada em trés demaos respeitando o tempo de 24 horas entre as camadas, com
rolo de 14 nas partes lisas e trinchas nos trechos reentrantes.

Deverao ser realizados estudos de cores e testes /n /oco para andlise e aprovacao
da FISCALIZACAO.

4.3.10. Pisos

4.3.10.1.

Assoalho de madeira

= Remocéo de sujidade e ceras com solvente adequado para madeira, tipo
Shell sol 71, ou similar;

= Remocao cuidadosa de partes deterioradas;

= Confeccao das partes faltantes na mesma espécie da madeira original, ou
espécie semelhante;

» Preparacédo das areas para aplicacéo das partes faltantes;

= Colocacéo e fixacdo das partes faltantes;

= Execucédo dos ajustes e nivelamentos necessarios ao perfeito acabamento da

madeira;
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= tratamento final de protecéo das tabuas, sera dada com a aplicacdo de cera
composta por mistura de cera micro cristalina, cera de abelha e cera de
carnauba dissolvidas em varsol. A proporcdo da mistura devera ser testada
no local, de acordo com a capacidade de absorcdo do madeiramento a ser

tratado.

4.3.10.2. Soleiras e degraus de pedra

4.3.10.2.1. Limpeza
= Remocéo do grosso das sujidades com vassouras de cerdas de nylon;
= Remocé&o dos vestigios do rejunte;
= Limpeza das impurezas menores com pincéis de tamanhos variados;
= |avagem geral com agua, Detertec e escovas de cerdas de nylon;
= Remocéo de sujeira aderida (se houver) com escova de acgo;

= Lavagem final.

4.3.10.2.2. Proteses

S6 serdo aplicadas proteses em situacGes que a lacuna acarrete algum risco
para a circulacédo dos usuarios (depressdes acentuadas ou partes faltantes que possam levar
a pessoa a queda). As proteses deverdo ser de material similar ao encontrado no local e
devem ser fixadas através de pinos latdo ou ago inox e coladas com adesivo a base de resina

epoxi insaturada e pré-acelerada, Fab. Maxi Rubber - IBERE ou similar.

4.3.10.2.3. Acabamentos

Quando o rejunte apresentar falhas ou estiver com sujidade aderida que néo
tenha sido possivel remové-la sem comprometimento do rejuntamento, 0 rejunte
remanescente devera ser removido com riscador ou espatula e aplicado novo rejunte entre os
bloco.

O rejunte devera ser executado com argamassa plastica a base de cal, areia e
cimento branco, ou, cal, resina polivinilica e areia, no traco de 1:1:4 (cal:cimento:areia).

Devera ser previamente testado no canteiro de obras.

4.3.11. Esquadrias a restaurar
Antes do inicio dos trabalhos, devera ser feito o levantamento cadastral pormenorizado de
cada tipo de esquadria (baseado no caderno de esquadrias da etapa de Diagnéstico), identificando
sua forma de funcionamento, tipos de ferragens originais, vidros e decoragao (quando for o caso)
Cada conjunto de esquadria seré identificado e catalogado para que apds 0s servicos de

restauracdo possa voltar para o mesmo lugar.
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As esquadrias a serem restauradas ou revisadas deverao obedecer a forma, dimensoes,
desenho e pormenores dos modelos originais, prevendo-se o reaproveitamento das pecas antigas
em bom estado de conservacéo depois de devidamente recuperadas.

As pecas utilizadas nas recomposicdes, enxertos e proteses deverdo ter as mesmas
caracteristicas, resisténcia, formato e dimenses dos exemplares originais, seca com umidade néo
superior a 15%. Deve-se prever 0 maior reaproveitamento possivel das peg¢as antigas em bom
estado de conservacdo depois de devidamente recuperadas.

Quando a estabilidade de algum elemento apresentar comprometimento das ligacées,
estas deveréo ser desmontadas, limpas e remontadas utilizando-se cola a base de PVA e cavilhas
de madeira para reforgo definitivo das ligagbes. A peca devera permanecer em repouso,
comprimida por “sargentos”, por periodo n&o inferior a 24h.

Prevé-se, ainda, a completa reviséo, limpeza e ajustamento de todas as ferragens, com a
substituicdo das partes danificadas, faltantes ou comprometidas, por outras de material, desenho,
acabamento, formatos e dimens@es similares aos “modelos originais”.

A FISCALIZACAO recusaré todos os elementos que se apresentem empenados, torcidos,

rachados, lascados ou portadores de qualquer outra imperfeicao.

4.3.11.1. Retirada e deslocamento das folhas para area de restauragéo
Todas as folhas, postigos e bandeiras deverdo ser retirados de seus vaos originais

(salvo elementos que a FISCALIZACAOQ julgar que devam ser restaurados in /oco) e deslocados
cuidadosamente para o atelié onde serao restaurados.
Os vidros e ferragens também serdo catalogados no momento de sua retirada, para

que na remontagem possam voltar para a posicao de origem.

4.3.11.2. Vedagdo dos vaos com compensado
Durante os servicos de restauracao das esquadrias, e apos a retirada delas ou de

seus vidros, os vaos deverao receber protecao com tapume de forma a proteger das intempéries
as areas internas adjacentes.

Serdo executadas protecées com compensado de 4 mm de espessura e sarrafos de
pinho de 7,5 x 2,5 cm que deverao ser instaladas nos védos conforme o andamento dos trabalhos.
Especial cuidado devera ser tomado em relacdo ao uso de compensados que possuem resinas

Sujeitas a escorrimentos em razao das chuvas, devendo-se evitar manchas.

4.3.11.3. Esquadrias com pintura lisa

4.3.11.3.1.  Decapagem
Todas as pecas terdo suas camadas de tinta removidas por meio mecanico,

utilizando-se espatula lixa e solvente com baixo teor residual. O uso de removedor pastoso tipo

Wanda ou “Striptizi” devera ser avaliada junto & FISCALIZACAO em virtude da impregnacao do

A & P ARQUITETURA E URBANISMO — EPP - CNPJ 10.947.098/0001-42 i \ '
Enderego: Rua da Graga n2 22, Fundo — Térreo, Graga, Salvador — Bahia — CEP: 40150-055 L)C/ e
E-mail: contato@aeparquitetura.com Telefone: (71) 3243-8876 / 8200-0091 A




Ll

residuo do solvente desses produtos na madeira. Nao sera permitido o uso de soprador térmico

devido ao risco de queima da madeira.

4.3.11.3.2. Correcdes

4.311.83.21. Pequenos reparos
O reparo de pequenas lacunas ou falhas sera realizado com a pasta proveniente da
mistura de acetato de polivinila (PVA) com p6é de madeira, aplicada com espatulas de forma a

preencher toda a lacuna.

4.3.11.8.2.2. Substituicdes parciais
Serdo realizados através de enxerto, quando a lacuna a ser preenchida for maior e
n&do apresentar ameaca de fragilidade estrutural para a pega. Neste caso, o enxerto devera ser
executado com madeira da mesma qualidade, de preferéncia madeira antiga, ja& completamente
seca (adquirida em loja de material de demolicdo) e colada com o uso de cola a base de PVA,

através de presséo pelo uso de tarraxas enquanto o adesivo ndo estiver curado por completo.

43.11.3.2.3. Substituigéo total
Quando a degradacdo ja comprometer estruturalmente a pecga a troca integral
devera ser por madeira de mesmas caracteristicas, resisténcia, formato e dimensdes dos
exemplares originais, seca com umidade ndo superior a 15%. Sua colocagado devera respeitar o
procedimento original, através de encaixes (sambladuras), ndo sendo permitido o uso de pregos,

mas recomendado o uso de parafusos de latdo ou ago inox.

4.3.11.3.3. Acabamento final

Devera ser previsto o tratamento de todas as esquadrias (existentes ou a
executar) contra o ataque de insetos xil6fagos, devendo a FISCALIZACAO aprovar
previamente o produto a ser utilizado.

A pintura final devera ser executada, apds emassamento, em esmalte sintético,
trés demaos, conforme resultados apurados na pesquisa estratigrafica Sera realizado teste

com pelo menos 3 cores para aprovacao da FISCALIZACAO.

4.3.11.4. Esquadrias com pintura decorativa e/fou douramento

4.3.11.41. Decapagem
Remocgéo mecéanica das camadas de repintura sobre douramento decorativo

das almofadas das esquadrias.

43.11.4.2. Limpeza quimica efou mecénica
Limpeza quimica e/ou mecanica para remocédo de sujidades ou resquicios de

pintura sobreposta.
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4.3.11.4.3. Obturagéo e nivelamento
Recomposicdo das pequenas perdas do suporte e lixar com cartas abrasivas

de granulometria variada

4.3.11.4.4. Reintegracdes
Reintegracdo do douramento com folha de ouro compativel com original ou da

pintura decorativa. O douramento a 6leo, ou com mordente ou mixtion, serve para 0 ouro que
se intenciona deixar mate, pois essa técnica ndo permite o brunimento. Sua aplicagdo é mais

simples e rapida, nao propicia variagcbes em sua aparéncia final.

4.3.11.4.5. Protetivo

Aplicacéo de protetivo final: Aplicagdo de verniz por percolagéo.

4.3.12. Confecgdo de novas esquadrias com telas

Confeccéo de novas esquadrias em aco carbono com telas de poliestileno para protegéo
do acesso de animais ao poréo. As novas esquadrias deverdo ser feitas sob medida para encaixar

nas dimensdes dos vaos do pordo, conforme projeto especifico.

4.3.13. Ferragens

Todas as ferragens, novas ou existentes, deveréo ser precisas no seu funcionamento e seu
acabamento devera ser perfeito.

Todas as ferragens “originais” existentes e passiveis de recuperacéo deverao ser revistas,
ajustadas e limpas, prevendo-se a substituicdo das partes faltantes, danificadas ou comprometidas
por outras do mesmo material, dimensées, formato, desenho e acabamento. Caso seja necessario,
deverdo ser fabricadas novas ferragens em substituicdo as que estiverem perdidas ou
irremediavelmente danificadas.

As novas ferragens deveréo seguir o padrdo dimensional das originais. Entretanto, no que
se refere aos desenhos e formatos, estas poderdao ter modelos atuais, mas para isso a
FISCALIZACAO deveré avaliar previamente os modelos sugeridos pela CONTRATADA.

A colocacéo e fixagdo das ferragens deverdo ser acompanhadas de cuidados especiais
para que os rebordos e 0s encaixes na esquadria tenham a forma exata, ndo sendo permitidos
esforcos na ferragem para seu ajuste. Nao seréo toleradas folgas que exijam correcdo com massa,
taliscas de madeira ou outros artificios.

Para o assentamento das ferragens novas ou originais restauradas deverdo ser
empregados parafusos de qualidade, em latdo ou ag¢o inox, de dimensbes e acabamentos
adequados € idénticos as pecgas que fixarem.

A localizagdo das ferragens nas esquadrias devera ser feita com precisdo, segundo as

medidas “originais”, de modo a evitar discrepancia de posic&o ou diferenca de nivel.
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Os varios e diferentes tipos de ferragens deverdo ser embalados separadamente e
etiquetados de acordo com o modelo e identificacdo da esquadria a que se destinam.

Todas as ferragens deverdo funcionar perfeitamente apds a montagem das esquadrias.

4.3.13.1.1. Teste de Vedacéo
Ao termino do servico sera realizado o teste de vedacgao, utilizando jato de dgua

sélido de mangueira com presséo de 0,250 Kgf/cm?.
Somente apods o teste de vedacdo podera ser removida a protecéo interna do

vao (tapumes).

4.3.14. Fachadas
Os servigos descritos a seguir se referem as seguintes fachadas:

o Fachada Sudoeste - inclusive muro contiguo a fachada que separa Patio das
Mangueiras do Patio dos Escravos;

o Fachada Sudeste - inclusive muro contiguo a fachada que resguarda o Patio das
Mocas;

o Fachada Nordeste - Inclusive trecho do Anexo de Servigos voltado para o Patio dos
Escravos;

o Fachada Noroeste - inclusive trecho do Anexo de Servigos;

o Fachadas do péatio interno (roseiras);

4.3.14.1. Remog¢éo da Hera da Fachada
Antes do inicio dos trabalhos nas fachadas a Hera devera ser removida de acordo

com o item 4.3.1.1.

4.3.14.2. Remogédo de fungos.
Nas areas atacadas por fungos, recomenda-se a aplicacdo de solucdo de agua e

hipoclorito de sddio, aplicado com escovas de cerdas de nylon macias.

4.3.14.3. Limpeza dos revestimentos com solugdo de dgua e Detertec (detergente neutro), com
escovagéao de cerdas macias

Todas as superficies das fachadas serdo lavadas com agua + detergente neutro
(Ph7), evitando-se a presenca de substancia quimica que venha agravar o processo de
deterioracdo existente. Deve-se iniciar o processo de lavagem com agua e escovas de nylon,
para depois utilizar o sabao neutro com escova. Caso persistam alguns pontos mais dificeis de
remover sujidade aderida, seré utilizada agua com pressao com o cuidado de manter a distancia

do jato controlada por gabaritos para evitar maiores danos ou perdas de elementos decorativos.
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A matéria organica e das concre¢des calcérias existente serdo removidas utilizando-
se escova de cerdas de nylon e 4gua, ja para a retirada dos rebocos nas areas salinizadas e/ou

carbonatadas deveré&o ser utilizadas espatulas.

4.3.14.4. Percussao

Antes do inicio dos trabalhos de remocao, toda a superficie das fachadas devera ser
cuidadosamente vistoriada e sondada por percussao com martelo de borracha de modo a se
identificar e mapear todas as areas soltas (ou com som cavo), com estufamento, fissuras ou onde
ocorreu a perda de revestimento. Deverdo ser marcadas com giz colorido para posterior
localizagéo.

Essas marcacBGes deverdo ser registradas nos desenhos correspondentes para

posterior atualizac&o (“as built”).

4.3.14.5. Remocéo de trechos de revestimento solto, degradado ou em desprendimento
As argamassas de emboco e de reboco que estiverem soltas e/ou degradadas

deverdo ser demolidas cuidadosamente, utilizando-se ferramentas manuais, tais como ponteiros
e marretas de tamanho adequado de forma a n&o impactar a alvenaria.

Todo o material (argamassa) que se apresentar deficiente (pulverulento) devera ser
removido até que seja alcancada a superficie compacta e s& da argamassa ou da alvenaria.

O entulho gerado devera ser imediatamente ensacado e levado para um local definido
pela FISCALIZACAO de forma a evitar que os sais solUveis existentes nos detritos das

argamassas sejam carreados para o solo.

4.3.14.6. Abertura e fechamento (colmatac&o) de fissuras, inclusive limpeza e estucatura
As fissuras deverdo se escareadas pressionando-se um ponteiro afiado no

caminhamento da fissura. Em seguida deveréo ser preenchidas com argamassa compativel com
a original (traco e granulometria a ser definida a partir dos resultados laboratoriais) e receber
estucatura com pasta de cal e areia fina aplicada com trinchas, como acabamento final prévio a

pintura.

4.3.14.7. Substituigdo de trechos de ombreiras das janelas e/ou esteios de madeira embutidos
degradados identificados no relatério de prospecgéo

As argamassas de recobrimento dos trechos de ombreiras das janelas e/ou esteios de
madeira embutidos degradados identificados deverdo ser removidas de acordo com o
procedimento indicado acima item 4.3.14.5.

A remocdo da argamassa devera ser no minimo 20 cm acima e abaixo do trecho

danificado para certificacdo da extens&o do trecho de madeira degradado.
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Finalizada a remogcéo da argamassa e limpeza da érea exposta, devera ser avaliada
de forma pormenorizada, através de percussdes e perfuracdo, a extensdo do dano na peca de
madeira e a secao da peca, além de marcacdes para retirada do trecho degradado.

Neste momento devera ser avaliado se a restauracdo deveré ser feita através da
substituicdo total da segéo do trecho danificado ou se algum trecho da segéo da peca podera
ser mantido e estudado a melhor estratégia, do ponto de vista da exequibilidade com o menor
dano e aa garantia da estabilidade estrutural, para insercao de uma peca complementar,
“bacalhau”. De uma maneira geral, recomenda-se que o bacalhau seja inserido apenas quando
restar no minimo 30% da segdo. Caso seja verificada a necessidade de substituicdo total do
trecho, dever&o ser utilizadas pe¢as de mesma secéo a secédo das pecas existentes.

Todas as perfuracGes para pregos ou parafusos deverdo ser feitas previamente com
furadeira com furo de secdo menor.

Todas as pecas novas, reutilizadas, ou trechos de pecas sds expostas durante o
processo de prospeccao para avaliacdo do dano dever&o ser rigorosamente imunizadas contra o
ataque de insetos xiléfagos. As pecas imunizadas que forem serradas ou furadas, deve ter estas
superficies novamente imunizadas.

O trabalho de carpintaria deve ser feito por operarios qualificados, assistidos por um

Mestre Carpinteiro, que devera verificar o perfeito ajuste das pecas, principalmente nas ligacdes.

4.3.14.8. Aplicag&o de nova argamassa de revestimento nos trechos removidos

Apds a finalizagcdo dos servicos de restauragcdo dos trechos degradados das
ombreiras efou esteios de janelas, os trechos deverao ser preenchidos com argamassa,
chapisco, emboco e reboco. Havendo vazios de alvenaria e/ou adobe nesses trechos, os
mesmos deverdo ser preenchidos com pedacos de tijolo macico assentados com argamassa
compativel com a original cujo tragco e granulometria obedecer&o aos resultados dos testes
laboratoriais.

Caso o resultado das analises aponte a presenca de cal na composicdo das
argamassas de revestimento, a sua recomposicdo n&do podera ser aplicada em camadas
superiores a 2 cm de espessura. Se for necesséaria mais de uma camada, esta devera ser
aplicada apds secagem e retracdo da camada anterior, que devera ser sulcada com
desempenadeira dentada para promover ligagdo mecénica entre as camadas.

No caso da argamassa necessitar de espessura superior a 3,5 cm, sera obrigatorio a
utilizacdo de tela de poliestieno com malha 3,5 x 3,5 cm aproximadamente e fio de
aproximadamente 1,6 mm. A tela devera ser chumbada na estrutura suporte em quatro pontos
por metro quadrado €, nas bordas, em trés pontos por metro linear. Sua finalidade sera inibir a

retracdo da argamassa, bem como suportar o peso proprio da espessa camada de revestimento.
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Ao final toda a superficie devera receber estucatura com pasta de cal e areia fina
aplicada com trinchas, como acabamento final prévio a pintura de maneira a proporcionar um

acabamento compativel com o acabamento pré-existente nas fachadas.

4.3.14.9. Substituicdo de telhas degradas do topo do muro (considerado 0,5 M2)
As paredes que possuirem telhas sobre o topo deveréo ter as telhas rachadas ou em

péssimo estado de conservacao substituidas por telhas similares as pré-existentes no topo do
muro.

Os critérios para substituicdo das telhas dever&o ser aprovados pela FISCALIZACAO.
As telhas deveréo ser cravejadas com argamassa de cimento, clarofilito e areia em traco a ser
definido com a FISCALIZACAO.

4.3.14.10. Cimalhas em madeira

4.3.14.10.1. Pequenos reparos (até 3 cm)

O reparo de pequenas lacunas ou falhas sera realizado com a pasta
proveniente da mistura de acetato de polivinila (PVA) com pd de madeira, aplicada com

espatulas de forma a preencher toda a lacuna.

4.3.14.10.2. Substituicdes parciais

Seréo realizados através de enxerto, quando a lacuna a ser preenchida for
maior do que uma depressdo ou perda de aproximadamente 3 cm. Neste caso, o enxerto
deveré ser executado com madeira da mesma qualidade, de preferéncia madeira antiga, ja
completamente seca (adquirida em loja de material de demolicédo) e colada com o uso de cola
a base de PVA, através de pressdo pelo uso de tarraxas enquanto o adesivo nao estiver
curado por completo. O trecho que for ser inserido devera reproduir o perfil da cimalha de
modo a encaixar no trecho existente sem que ocorra descontinuidade ou desalinhamento nas

linhas dos frisos.

4.3.14.10.3. Acabamento da cimalha
Devera ser previsto o tratamento da madeira (existentes e novas) contra o

ataque de insetos xiléfagos, devendo a FISCALIZAGAQ aprovar previamente o produto a ser
utilizado.

A pintura final devera ser executada em (03) trés demaos, apds emassamento e
lixamento, em esmalte sintético. A cor devera ser definida a partir do resultado das
prospeccdes estratigraficas apresentadas para a FISCALIZACAO. Deveréa ser realizado teste

com pelo menos 03 cores para aprovacdo da FISCALIZAGAO.
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4.3.14.11. Acabamento das superficies das alvenarias das fachadas e muros

4.4.

4.41.

4.3.14.11.1. Remocé&o de trechos de pintura soltos com espétula
Os trechos de pintura que apresentarem descascamento ou pulveruléncia

deverao ser removidos com espatula metalicas.

4.3.14.11.2. Lixamento das superficies
Toda a superficie de alvenaria das fachadas a serem pintadas devera ser lixada

antes da aplicacéo do fundo preparador € da pintura.

4.3.14.11.3. Aplicagdo de pintura a base de silicato, inclusive fundo preparador

Apos a restauracao dos trechos do paramento e lixamento de toda a superficie
das alvenarias da fachada, sera aplicado fundo preparador especifico e tinta a base de
silicato soluvel, minerais inertes e pigmentos inorganicos.

Para a aplicacéo da tinta, a superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem
poeira, gordura, sab&o, mofo, manchas de ferrugem, restos de tintas acrilicas ou PVA, massa
acrilica ou corrida, residuos organicos e ferrosos - NBR 13.245/2011 — Execucédo de pinturas
em edificacGes ndo industriais.

Devera ser aplicado previamente fundo preparador de acordo com a
recomendacao do fabricante. A tinta devera ser diluida conforme as instrucdes do fabricante e
devera ser aplicada com rolo de 18 nas partes lisas e trinchas nos trechos reentrantes, em trés
demé&os respeitando o tempo de 24 horas entre as camadas.

Deverao ser realizados estudos de cores e testes in loco para analise e
aprovacgéo da FISCALIZACAO.

Escada de acesso ao Casardo

Desinfestagéo de flora invasora e microrganismos da superficie das pedras

Inicialmente devera ser feita a remocdo manual e cuidadosa da vegetacdo existente

aderida em todas as faces dos elementos pétreos, cortando os elementos lenhosos sem puxa-los

para que o arrancamento ndo venha a desestabilizar o conjunto.

Apods a retirada manual dos troncos, galhos e folhas, deve ser aplicado herbicida organico

— a base de vinagre de alcool em concentracdo de 20% - do tipo BioVinegar ou similar, para

secagem dos tocos e raizes. Aguardar o periodo de secagem dos remanescentes da vegetacéo

antes de seguir com a remog&ao com 0 menor risco possivel para a estrutura da edificagao.

Nas areas atacadas por fungos, recomenda-se a aplicacdo de solucdo de agua e

hipoclorito de sddio, aplicado com escovas de cerdas de nylon.

A & P ARQUITETURA E URBANISMO — EPP - CNPJ 10.947.098/0001-42 i \ '
Enderego: Rua da Graga n2 22, Fundo — Térreo, Graga, Salvador — Bahia — CEP: 40150-055 L)C/ e
E-mail: contato@aeparquitetura.com Telefone: (71) 3243-8876 / 8200-0091 A




Ll

442, Retirada de blocos de pedra, remocéo de raizes e recolocagdo das lajes de pedra com
nivelamento e alinhamento dos blocos

Para a realizacdo desta ac&o deverdo ser buscados meios para a remocgao de todas as
raizes secas e a desinfestacdo completa de toda a vegetacéo invasora que se encontram entre e
sob as lajes de pedra dos degraus e patamar sem que isso resulte em uma desmontagem completa.
Para tanto a operacao deve ser feita por partes movimentando o minimo possivel as pecas, de forma
a evitar danos nos elementos.

Nesse sentido, indica-se a remog&o do patamar superior para verificagdo de viabilidade
técnica de remocgdo e desinfestacdo das raizes e demais elementos de vegetacdo e
reposicionamento das lajes deslocadas através deste acesso.

Caso né&o seja possivel executar as acdes previstas nesta acéo através do acesso pelo
patamar superior, 0s elementos que compdem a escada deverdo ser desmontados de cima para
baixo até que todas as raizes que penetraram entre as pedras sejam removidas.

Finalizada a remocgéo das raizes todo o vazio (ou cheio) existente debaixo da escada
devera ser desinfestado através da aplicacdo de herbicida organico — a base de vinagre de alcool
em concentracéo de 20% - do tipo BioVinegar ou similar. Nas faces posteriores da escada atacadas
por fungos e liquens, devera ser aplicada solucdo de agua e hipoclorito de sddio com escovacéo

manual com escovas de cerdas de nylon.

4.43. Nivelamento e alinhamento dos blocos de pedra
Apods a limpeza e desinfestacdo da vegetacao as lajes de pedra deverao ser recolocadas,

alinhadas e niveladas.

4.4.4. Preenchimento dos vazios entre os blocos com argamassa compativel
Apss a recolocacédo, alinhamento e nivelamento dos blocos de pedra, 0s vazios entre os

blocos deverdo ser preenchidos com caracteristicas similares a argamassa de rejuntamento pré-

existente.

4.45. Rejuntamento dos blocos em cantaria
Apods a limpeza deveréo ser retirados cuidadosamente todos os rejuntes, principalmente

aqgueles se encontram soltos e degradados. Deverdo ser removidos mecanicamente através de
ponteiros e bisturis de forma a liberar ao maximo o véo entre as pecas para a aplicacdo de novo
rejunte.
Os rejuntes antigos que estiverem solidamente ancorados, e que a retirada comprometa a
integridade da pedra, poderao ser mantidos, escareados e limpos com estopa e alcool etilico.
Devera ser feito o rejunte das fraturas assim como o rejunte das frestas entre as pedras (o
rejunte antigo considerado inadequado (quanto a cor e textura ou estado de conservacao) devera

ser totalmente removido em acordo com a FISCALIZACAO.
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O rejunte a ser utilizado tanto no rejuntamento de frestas entre pedras, como em caso de
falhas das mesmas, devera ser feito com uma argamassa plastica a base de cal, areia e cimento
branco, ou, cal, resina polivinilica e areia, no trago de 1:1:4 (Cal:.cimento:areia) a ser testado no
canteiro de obras.

Com o objetivo de igualar a coloragdo, devera ser adicionado a argamassa do rejunte,
granito moido (p6 de pedra) em proporgdo igual a areia e/ou pigmentos minerais cuja dosagem

devera ser experimentada no canteiro de obras para aprovacao prévia da FISCALIZACAO.

4.4.6. Limpeza com solugéo de dgua e Detertec (detergente neutro), e escovagédo de cerdas
macias

Todas as superficies pétreas da escada deverdo ser lavadas com agua + detergente
neutro (Ph7) diluido a 5 %. Deve-se iniciar o processo de lavagem com agua e escovas de nylon,
para depois utilizar o sabdo neutro com escova. Caso persistam alguns pontos mais dificeis para
remocao, sera utilizada agua com pressdo com o cuidado de manter a distancia do jato controlada

por gabaritos para evitar maiores danos ou perdas de matéria.

4.4.7. Decapagem e remogao de pontos de ferrugem do guarda-corpo metalico
A decapagem das superficies metdlicas devera ser feito mecanicamente com o uso de

escovas de aco circulares trancadas, adaptadas em equipamento rotativo de baixa tensdo, como

furadeiras ou esmerilhadeira.

44.8. Aplicagdo de protetivo e pintura esmalte no guarda-corpo metélico

Antes da aplicacdo do protetivo, devera ser aplicado primer convertedor de ferrugem (PCF
ou similar) nos pontos em que ocorrer oxidacdo. Posteriormente devera ser aplicado primer de
zarcdo (6xido vermelho de chumbo) ou cromato de zinco. As partes com pequenas
descontinuidades deveré&o ser corrigidas com massa de nivelamento para metais.

A pintura final de acabamento devera ser a base de esmalte sintético, em duas demaos,

segundo codigo de cor a ser confirmado pelas prospeccgdes.

4.49. Lixamento e nivelamento de trechos com intervengdo executada anteriormente nos
corrim&os de madeira

As camadas de tinta dos corrimdos de madeira deverdo ser removidas preferencialmente
por meio mecanico utilizando-se espatula, lixa e solvente com baixo teor residual. O uso de
removedor pastoso tipo Wanda ou “Striptizi” devera ser avaliado junto a FISCALIZACAO em virtude
da impregnacédo do residuo do solvente desses produtos na madeira. Nao seréa permitido o uso de
soprador térmico devido ao risco de queima da madeira.

Apds a remocado completa da tinta os trechos com pequenas falhas ou desnivelamentos
deverdo ser nivelados com pasta proveniente da mistura de acetato de polivinila (PVA) com po de

madeira, aplicada com espatulas de forma a preencher todos os trechos degradados.
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4.410. Aplicagéo de pintura esmalte no corrim&o de madeira

A pintura final deverd ser executada, em esmalte sintético, trés demdos. A cor deverd ser

definida em conformidade com os resultados apurados na pesquisa estratigrafica.

4.5.

Anexo de servico

4.5.1.  Hera (Ficus pumila)

451.1. Remocéo da hera

Deve ser feita a remocdo manual e cuidadosa da vegetacdo existente nos
paramentos, sempre com o cuidado de n&o puxar bruscamente as raizes aéreas sob o risco de
arrancamento de parte do suporte onde ela encontra-se instalada. Apds a retirada manual dos
troncos, galhos e folhas, deve ser aplicado herbicida orgénico — a base de vinagre de alcool em
concentracao de 20% - do tipo BioVinegar ou similar, para secagem dos tocos e raizes. Aguardar
o periodo de secagem dos remanescentes da vegetac&do antes de seguir com a remog¢&o com o

menor risco possivel para a estrutura da edificagao.

45.1.2. Caixas de contengéo

Para instalacdo das caixas de conten¢&o deverdo ser escavados nichos, alternando
de 2 em 2, nas medidas das caixas fjpo a = 30x30x70cm (de acordo com a localizagdo e
espacamento determinados em projeto).

E importante ressaltar que ndo devem ser escavados nichos adjacentes de forma
simultanea, evitando assim o afrouxamento de terra ao longo do baldrame.

Os trechos de alvenaria do baldrame, que forem revelados na escvagao, devem ser
inspecionados para verificagdo da presenca de raizes, vazios e descontinuidades. Caso ainda
restem raizes estas devem ser removidas €, se for o caso, embrechados 0s vazios, 0cos e ou
falhas no paramento, utilizando pedras de graduacao variavel (diametro de 2cm até 15cm)

rejuntadas com argamassa de cimento e areia de traco 1:3.

45.2. Remocdes, desmontagens, demolicdes, transferéncias e prote¢des.

45.2.1. Acervo

Todo o acervo passivel de desmontagem e transferéncia para reserva temporaria do
acervo e mobiliario (que seja passivel de remocéo), devera ser transferido cuidadosamente para
0s espacos a serem definidos pelo Projeto Museogréfico. A transferéncia do acervo, bem como
sua protecdo, devera seguir as recomendacdes constantes nas especificacbes técnicas do
projeto museografico.

Todos os servicos de remocbes, desmontagens, transferéncias e protecdes, bem
como suas definicdes, devera ser coordenado e acompanhado pelo profissional responsavel

restaurador de bens moveis e integrados, conforme previsto no item 4.1.1.

A & P ARQUITETURA E URBANISMO — EPP - CNPJ 10.947.098/0001-42 i \ '
Enderego: Rua da Graga n2 22, Fundo — Térreo, Graga, Salvador — Bahia — CEP: 40150-055 L)C/ e
E-mail: contato@aeparquitetura.com Telefone: (71) 3243-8876 / 8200-0091 A




Ll

45.2.2. Demolicdo dos sanitarios existentes, inclusive remogéo das pegas sanitarias

Para a instalacdo da sala técnica, deverdo ser removidas as antigas instalacdes
hidrossanitarias dos sanitarios existentes. O reaproveitamento das pecas ficara a critério das
orientacdes da FISCALIZACAO.

Os revestimentos cerdmicos das paredes deverdo ser demolidos, devendo ser
completamente removida a argamassa utilizada para o assentamento dos azulejos.

A remocé&o da argamassa de assentamento dos azulejos devera atingir o substrato
(emboco). Caso seja verificado que houve insercdo de argamassa cimenticia no emboco que
apresente diferenca significativa de cor em relacdo ao substrato (emboco) original
remanescente, esta argamassa devera ser removida para posterior recomposicao com
argamassa compativel com a argamassa pré-existente de acordo com as analises de traco das

argamassas originais.

4523. Demoligdo do piso de tijoleira do Saldo Principal

O piso de tijoleira do salédo principal do Anexo de Servicos devera ser demolido para
posteriormente assentamento de novo piso A remocdo devera incluir a argamassa de
assentamento até atingir o substrato, de maneira que ao final haja espessura suficiente para
assentar o novo piso de tijoleira com argamassa colante sobre o substrato regularizado.

Caso a demolicdo do substrato chegue no nivel do solo. A equipe de arqueologia

devera ser acionada para realizar o acompanhamento arqueoldgico.

4524, Demolicdo do piso de tijoleira dos banheiros

O piso de tijoleira dos banheiros devera ser demolido considerando-se duas situagdes
distintas. Em um trecho sera construido um sanitario que sera revestido com piso de ladrilho
hidraulico e no restante do ambiente sera executado piso tabuado de madeira.

Em relagdo ao trecho que sera ocupado pelo sanitario, deveréa ser demolido o piso
cerdmico e a argamassa de assentamento até que seja atingido o nivel de maneira que haja
espessura suficiente para assentar o piso de ladrilho hidraulico com argamassa colante sobre o
substrato regularizado.

Em relacdo ao trecho em que serd assentado tabuado de madeira, devera ser
demolido o piso e contrapiso até que seja atingido nivel suficiente para assentamento de
ganzepes para fixagdo do tabuado de madeira. A FISCALIZACAO dever4 ser consultada quanto

a viabilidade técnica da solu¢&o apresentada.

453. Inspecgoes:

453.1. Cobertura
A cobertura devera ser verificada quanto a existéncia de telhas quebradas e as

condicdes do madeiramento O madeiramento devera ser inspecionado, com atencdo para a
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ocorréncia de vestigios de infestacBes de insetos xilofagos. Caso se encontre vestigios de
insetos xilofagos, o madeiramento proximo ao vestigio devera ser avaliado através do método de
tentativa de perfuracdo com furadeira e broca de 3 a 4 mm em pontos aleatérios, de forma a
verificar se a madeira apresenta resisténcia a furacao. Apresentando resisténcia inicial, deve-se
interromper imediatamente a furagdo. Caso a peca ndo apresente resisténcia a furacdo, a
avaliagcdo devera ser aprofundada na peca para verificar o seu grau de comprometimento e
ampliada sua abrangéncia na proximidade da peca de forma a verificar a extensdo da
infestacao.

Ao final da inspecgao, devera ser apresentado ao CONTRATANTE um relatério técnico
circunstanciado apresentando, através de desenhos e fotografias, os resultados da inspecéo e

as indicagdes de intervencfes caso sejam necessarias.

4.5.4. Prospecgdes

45.4.1. Verificagdo dos esteios
Deveréo ser realizadas prospeccdes na face externa da base das alvenarias para
verificag8o do estado de conservacéo das madres e esteios embutidos nas paredes periféricas.
Ao final da vistoria, devera ser apresentado ao CONTRATANTE um relatério técnico
circunstanciado apresentando, através de desenhos e fotografias, os resultados da inspecéo e,
caso seja necessario, especificacdes técnicas de intervencdes complementares as previstas no

projeto, devidamente justificadas.

4.5.4.2. Identificagdo das camadas de pintura
Deverao ser realizadas prospecces estratigraficas nas faces internas (minimo de 02)

e extenas (apenas 01) das paredes do Anexo de Servicos.

45,5, Cobertura

4.55.1.  Substituicdo de telhas quebradas
Caso a inspegcdo na cobertura identifigue telhas quebradas, estas deverdo ser

substitidas por pecas similares as existentes. A substiuicdo sera feita sempre na “bica”, caso
haja alguma “capa” rompida, deve ser feita a inversao, a telha que estiver sendo utilizada como

“bica” passara a ser “capa” e a nova telha entrara na posicéo de “bica”.

4.5.5.2. Substituicdo pontual de ripas e caibros deteriorados
Trechos deteriorados de caibros e ripas deverdo ser substituidos por pecas de
madeira de lei secas, com as mesmas dimensdes e deverao ser previamente imunizadas contra

xiléfagos.
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4.5.6. Paredes

4.5.6.1. Percussao

Toda a superficie das paredes (internas e externas) devera ser cuidadosamente
vistoriada e sondada por percussdao com martelo de borracha de modo a se identificar e mapear
todas as areas soltas (ou com som cavo), com estufamento, fissuras ou onde ocorreu a perda de
revestimento. Deverdo ser marcadas com giz colorido (exceto nas areas com papel de parede),
para posterior localizac&o.

Essas marcacOGes deverdo ser registradas nos desenhos correspondentes para

posterior atualizac&o (“as built”).

456.2. Demoligbes e remogdes de elementos soltos
Trechos da argamassa de revestimento EM PAREDES COM PINTURA LISA, estufados

e/ou em processo de desprendimento, serdo imediata e cuidadosamente demolidos, utilizando
instrumentos adequados de forma a causar o minimo impacto no substrato.

Todo o material deficiente sera retirado até ser alcancada a superficie compacta e sa
do revestimento/substrato (pode ser de pau-a-pigue ou adobe).

O entulho devera ser imediatamente ensacado e retirado do canteiro, evitando assim

que chuvas ocasionais arrastem os detritos.

456.3. Consolidagdo da argamassa de revestimento em paredes

4.5.6.3.1. Remocao de trechos de revestimento solto, degradado ou em desprendimento
As argamassas de emboco e de reboco que estiverem soltas e/ou degradadas

deverdo ser demolidas cuidadosamente, utilizando-se ferramentas manuais, tais como
ponteiros e marretas de tamanho adequado de forma a nao impactar a alvenaria.

Todo o material (argamassa) que se apresentar deficiente (pulverulento) devera
ser removido até que seja alcancada a superficie compacta e s4 da argamassa ou da
alvenaria.

O entulho gerado devera ser imediatamente ensacado e levado para um local
definido pela FISCALIZACAO de forma a evitar que os sais sollveis existentes nos detritos

das argamassas sejam carreados para o solo.

45.6.3.2. Abertura e fechamento (colmatagao) de fissuras, inclusive limpeza e estucatura

As fissuras deverdo se escareadas pressionando-se um ponteiro afiado no
caminhamento da fissura. Em seguida dever&o ser preenchidas com argamassa compativel
com a original (traco e granulometria a ser definida a partir dos resultados laboratoriais) e
receber estucatura com pasta de cal e areia fina aplicada com trinchas, como acabamento

final prévio a pintura.
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4.5.6.3.3. Aplicagdo de nova argamassa de revestimento nos trechos removidos, trago
segundo resultados dos testes laboratoriais

Apds a remocdo da argamassa nos trechos comprometidos, 0s mesmos
deveréo ser preenchidos com argamassa compativel com a original cujo trago e granulometria
obedeceré&o aos resultados dos testes laboratoriais.

Caso o resultado das analises aponte a presenca de cal na composicdo das
argamassas, a sua recomposicao nao podera ser aplicada em camadas superiores a 2 cm de
espessura. Se for necessaria mais de uma camada, esta s6 devera ser aplicada apods
secagem e retragdo da camada anterior, que devera ser sulcada com desempenadeira
dentada para promover ligagdo mecéanica entre as camadas.

No caso da argamassa necessitar de espessura superior a 3,5 cm, sera
obrigatério a utilizagdo de tela de poliestieno com malha 3,5 x 3,5 cm (fio de
aproximadamente 1,6 mm). A tela devera ser chumbada na estrutura suporte em quatro
pontos por metro quadrado €, nas bordas, em trés pontos por metro linear. Sua finalidade sera
inibir a retragcdo da argamassa, bem como suportar 0 peso proprio da espessa camada de
revestimento.

Ao final toda a superficie deveréa receber estucatura com pasta de cal e areia
fina aplicada com trinchas, como acabamento final prévio a pintura de maneira a proporcionar

um bom acabamento.

4.5.6.3.4. Aplicagao de pintura a base de silicato, inclusive fundo preparador

Apds a restauracdo das superficies do paramento, serd aplicado fundo
preparador especifico e tinta a base de silicato soluvel, minerais inertes e pigmentos
inorganicos.

A escolha por esta solucdo se pauta nas caracteristicas da tinta, que tem a
propriedade de penetrar no substrato cristalizando as substancias minerais melhorando sua
coesdo e consisténcia.

Para aplicacdo da tinta a superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem
poeira, gordura, sabao, mofo, manchas de ferrugem, restos de tintas acrilicas ou PVA, massa
acrilica ou corrida, residuos organicos e ferrosos - NBR 13.245/2011 — Execucédo de pinturas
em edificacdes ndo industriais.

Devera ser aplicado previamente fundo preparador de acordo com a
recomendacao do fabricante. A tinta deveré ser diluida conforme as instrucdes do fabricante e
devera ser aplicada com rolo de 18 nas partes lisas e trinchas nos trechos reentrantes, em trés
demé&os respeitando o tempo de 24 horas entre as camadas.

Deverao ser realizados estudos de cores e testes in loco para andlise e

aprovacéo da FISCALIZACAO.

A & P ARQUITETURA E URBANISMO — EPP - CNPJ 10.947.098/0001-42 i \ '
Enderego: Rua da Graga n2 22, Fundo — Térreo, Graga, Salvador — Bahia — CEP: 40150-055 L)C/ .
E-mail: contato@aeparquitetura.com Telefone: (71) 3243-8876 / 8200-0091 A




Ll

45.7.

Restaurag&o de molduras e rodapés em madeira

45.7.1. Decapagem

Todas as pecas terdo suas camadas de tinta removidas por meio mecéanico,

utilizando-se espatula, lixa e solvente com baixo teor residual. O uso de removedor pastoso tipo

Wanda ou “Striptizi” devera ser avaliado junto & FISCALIZACAO em virtude da impregnacéo do

residuo do solvente desses produtos na madeira. Ndo sera permitido o uso de soprador térmico

devido ao risco de queima da madeira.

45.7.2. Corregdes

457.21. Pequenos reparos
O reparo de pequenas lacunas ou falhas sera realizado com a pasta

proveniente da mistura de acetato de polivinila (PVA) com pd de madeira, aplicada com

espatulas de forma a preencher toda a lacuna.

45.7.2.2. Substituigbes parciais
Serdo realizados através de enxerto, quando a lacuna a ser preenchida for

maior e ndo apresentar ameaca de fragilidade estrutural para a peca. Neste caso, o enxerto
devera ser executado com madeira da mesma qualidade, de preferéncia madeira antiga, ja
completamente seca (adquirida em loja de material de demolicdo) e colada com o uso de cola
a base de PVA, através de pressao pelo uso de tarraxas enquanto o adesivo nao estiver

curado por completo.

45.7.2.3. Substitui¢ao total
Quando a degradacgao ja comprometer estruturalmente a peca a troca integral

devera ser por madeira de mesmas caracteristicas, resisténcia, formato e dimensbes dos
exemplares originais, seca com umidade néo superior a 15%. Sua colocacao devera respeitar
o procedimento original, através de encaixes (sambladuras), ndo sendo permitido o uso de

pregos, mas recomendado o uso de parafusos de latdo ou ago inox.

45.7.3. Acabamento final

Devera ser previsto o tratamento de todas as madeiras (existentes ou novas) contra o

ataque de insetos xiléfagos, devendo a FISCALIZACAQO aprovar previamente o produto a ser

utilizado.

A pintura final deveréa ser executada, apds emassamento, em esmalte sintético, trés

demaos, conforme resultados apurados na pesquisa estratigrafica Sera realizado teste com pelo

menos 3 cores para aprovacao da FISCALIZACAO.
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4.5.8. Pisos

45.8.1. Execucdo de piso em lajotas ceramicas

O piso a ser escolhido devera ser o mais proximo possivel do piso pré-existente, tanto
em relacdo as dimensbes, quanto em relagcdo a coloracdo e textura. O piso devera ser
previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

O contrapiso devera se encotnrar completamente nivelado, sem manchas de
umidade, ndo apresentar trincas, apresentar consisténcia integra e estar bem aderido na base
(n&o deve apresentar som “oco” quando percutido).

O piso devera ser assentado sobre base regularizada (contrapiso) com argamassa
colante (AC Il) de acordo com as recomendacgdes do fabricante, tanto em relagdo a quantidade
de massa, procedimentos, espessura do rejunte € quanto a especificacdo de aplicacdo de

protetivo apoés o assentamento.

458.2. Assoalho de madeira existente (hall da sala técnica)
Os servicos a serem executados no piso de madeira do hall da sala técnica s&o os
que seguerm:
= Remocéo de sujidade e ceras com solvente adequado para madeira, tipo
Shell sol 71, ou similar;
= Remocéo cuidadosa de partes deterioradas;
» Confecgéo das partes faltantes na mesma espécie da madeira original, ou
espécie semelhante;
= Preparacéo das areas para aplicacao das partes faltantes;
= Colocacéo e fixacdo das partes faltantes;
» Execucao dos ajustes e nivelamentos necessarios ao perfeito acabamento da
madeira;
= Tratamento final de protecao das tadbuas, serda dada com a aplicacdo de cera
composta por mistura de cera micro cristalina, cera de abelha e cera de
carnauba dissolvidas em varsol. A propor¢cdo da mistura devera ser testada
no local, de acordo com a capacidade de absorcdo do madeiramento a ser

tratado.

45.8.3. Instalagdo de novo tabuado de madeira (sala técnica)
O novo tabuado devera ser instalado sobre novo contrapiso apés a demolicdo do piso

ceramico pré-existente.
Antes do inicio dos trabalhos devera ser realizada uma prospeccgao para verificagao
se 0 contrapiso pré-existente foi executado sobre uma laje e sob esta ha um vazio (pordo) ou se

0 contrapiso foi executado sobre um aterro.
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Caso a sub-base seja um aterro, devera ser executado um contrapiso de no minimo 3
cm de espessura no traco 1.3 cimento e areia, e aplicado sobre este sistema de
impermeabilizagéo indicado para coibir a acdo de umidade ascendente (presséo negativa), pois
a madeira € muito sensivel a acdo de umidade, tanto liquida quanto na forma de vapor.

Apds a impermeabilizacdo devera ser executada uma camada de protegad mecénica
e regularizagéo de 2 cm de espessura no mesmo trago do contrapiso.

O contrapiso devera se encotnrar completamente nivelado, sem manchas de
umidade, ndo apresentar trincas, apresentar consisténcia integra e estar bem aderido na base
(n&o deve apresentar som “oco” quando percutido).

Sobre esta superficie deverdo ser fixados com argamassa barrotes ou ganzepes de
madeira para fixacdo do tabuado. Os barrotes devem ser de madeira de boa qualidade, dura, e
seca, bem aparelhados e tratados com tinta impermeabilizante. Recomenda-se que apresentem
3,0cm de altura, 3,0cm na base superior e 5,0cm na base inferior (forma trapeizoidal - ganzepes).
A distancia entre os barrotes devera ser entre 30 € 35 cm entre eixos.

A fixacdo do tabuado nos barrotes ou ganzepes poderédo ser com parafusos de ago
galvanizados, que deverdo ser repuxados e posteriormente tamponados com cavilhas ou
tampdes fixados com cola PU ou PVA.

Opcionalmente o tabuado poderéa ser colado com cola PU para evitar a interferéncia
visual de cavilhas na face do piso. Neste caso, recomenda-se a insercao de parafusos a 45
graus acima do macho (encaixe) do piso tabuado para garantir a fixacao do piso.

Apos a fixagdo do piso ele devera ser lixado com lixadeira rotativa com o uso de lixas
gradativas a ser definido em funcéo das condigdes da superficie do tabuado e do acabamento
requerido pela FISCALIZACAO.

Apds o lixamento o piso devera ser calafetado.

O acabamento final devera ser com a aplicacéo de seladora e verniz fosco.

45.8.4. Instalacdo de ladrilho hidraulico (sala técnica)
O piso devera ser assentado sobre base regularizada (contrapiso) com argamassa

colante (AC Il) de acordo com as recomendacdes do fabricante, tanto em relacdo a quantidade
de massa, procedimentos, espessura do rejunte e quanto a especificacdo de aplicacdo de
protetivo apds o assentamento.

O contrapiso devera se encontrar completamente nivelado, sem manchas de
umidade, ndo apresentar trincas, apresentar consisténcia integra e estar bem aderido na base

(n&o deve apresentar som “oco” quando percutido).

45.85. Soleiras e degraus de pedra

45851. Limpeza

- Remocéo do grosso das sujidades com vassouras de cerdas de nylon;
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- remogao dos vestigios do rejunte;
- limpeza das impurezas menores com pincéis de tamanhos variados;

- lavagem geral com &gua, Detertec PH 7 e escovas de cerdas de nylon;

4.5.8.5.2. Préteses

S6 serdo aplicadas préteses em situacdes que a lacuna acarrete algum risco
para a circulac&do dos usuarios (depressdes acentuadas ou partes faltantes que possam levar
a pessoa a queda). As préteses deverdo ser de material similar ao encontrado no local e
devem ser fixadas através de pinos latdo ou aco inox e coladas com coladas com adesivo a

base de resina epdxi insaturada e pré-acelerada, Fab. Maxi Rubber - IBERE ou similar.

4.5.8.5.3. Acabamentos
Aplicacdo de novo rejunte entre os bloco feito com uma argamassa plastica a
base de cal, areia e cimento branco, ou, cal, resina polivinilica e areia, no traco de 1:1:4

cal:cimento:areia) a ser testado no canteiro de obras.

45.9. Esquadrias a restaurar

Antes do inicio dos trabalhos, devera ser feito o levantamento cadastral pormenorizado de
cada tipo de esquadria (baseado no caderno de esquadrias da etapa de Diagndstico), identificando
sua forma de funcionamento, tipos de ferragens originais, vidros e decoragéo (quando for o caso)

Cada conjunto de esquadria seré identificado e catalogado para que apds os servicos de
restauragdo possa voltar para 0 mesmo lugar.

As esquadrias a serem restauradas ou revisadas deverdo obedecer a forma, dimensdes,
desenho e pormenores dos modelos originais, prevendo-se o reaproveitamento das pecas antigas
em bom estado de conservacao depois de devidamente reajustadas.

As pecas utilizadas nas recomposicdes, enxertos e préteses deverdo ter as mesmas
caracteristicas, resisténcia, formato e dimensfes dos exemplares originais, seca com umidade ndo
superior a 15%. Deve-se prever ao maximo o reaproveitamento das pecas antigas em bom estado
de conservagéao depois de devidamente reajustadas.

Quando a estabilidade de algum elemento apresentar comprometimento das ligacdes,
estas deverdo ser desmontadas, limpas e remontadas utilizando-se cola a base de PVA e cavilhas
de madeira para reforco definitivo das ligacdes, ficando a peca em repouso, comprimida por
“sargentos”, por periodo nao inferior a 24h.

Prevé-se, ainda, a completa reviséo, limpeza e ajustamento de todas as ferragens, com a
substituicdo das partes danificadas, faltantes ou comprometidas, por outras de material, desenho,
acabamento, formatos e dimensfes consoantes com os “modelos originais”.

A FISCALIZACAO recusaré todos os elementos que se apresentem empenados, torcidos,

rachados, lascados ou portadores de qualquer outra imperfeicéo.
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459.1. Retirada e deslocamento das folhas para area de restauragéo
Todas as folhas, postigos e bandeiras deverdo ser retirados de seus vaos originais

(salvo elementos que a FISCALIZACAO julgar que devam ser restaurados in /oco) e deslocados
cuidadosamente para o atelié onde serao restaurados.
Os vidros e ferragens também serdo catalogados no momento de sua retirada, para

gue na remontagem possam voltar para o mesmo lugar.

459.2. Vedacgdo do v&o para o exterior com compensado
Os vaos sem esquadrias receberao protecdo com tapume de forma a proteger das

intempéries as areas internas adjacentes.

Serdo executadas protecées com compensado de 4 mm de espessura e sarrafos de
pinho de 7,5 x 2,5 cm que deverdo ser instaladas nos vaos conforme o andamento dos trabalhos.
Especial cuidado devera ser tomado em relagdo ao uso de compensados que possuem resinas

sujeitos a escorrimentos em razao das chuvas, devendo-se evitar manchas.

4593. Esquadrias com pintura lisa

45931. Decapagem

Todas as pecas terdo suas camadas de tinta removidas por meio mecanico,
utilizando-se espatula lixa e solvente com baixo teor residual. O uso de removedor pastoso tipo
Wanda ou “Striptizi” devera ser avaliada junto & FISCALIZACAO em virtude da impregnacéo do
residuo do solvente desses produtos na madeira. Ndo sera permitido o uso de soprador térmico

devido ao risco de queima da madeira.

45932 Correges

4.5.9.3.2.1. Pequenos reparos
O reparo de pequenas lacunas ou falhas sera realizado com a pasta proveniente da
mistura de acetato de polivinila (PVA) com pé de madeira, aplicada com espatulas de forma a

preencher toda a lacuna.

4.5.9.3.2.2. Substituiges parciais
Seréo realizados através de enxerto, quando a lacuna a ser preenchida for maior e
ndo apresentar ameaca de fragilidade estrutural para a peca. Neste caso, o enxerto devera ser
executado com madeira da mesma qualidade, de preferéncia madeira antiga, ja completamente
seca (adquirida em loja de material de demolicdo) e colada com o uso de cola a base de PVA,

através de presséo pelo uso de tarraxas enquanto o adesivo néo estiver curado por completo.

4.5.9.3.2.3. Substituicdo total
Quando a degradacéo ja comprometer estruturalmente a peca a troca integral
devera ser por madeira de mesmas caracteristicas, resisténcia, formato e dimensfes dos

exemplares originais, seca com umidade ndo superior a 15%. Sua colocagdo devera respeitar o
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procedimento original, através de encaixes (sambladuras), ndo sendo permitido o uso de pregos,

mas recomendado o uso de parafusos de latdo ou ago inox.

45933. Acabamento final
Devera ser previsto o tratamento de todas as esquadrias (existentes ou a

executar) contra o ataque de insetos xiléfagos, devendo a FISCALIZACAO aprovar
previamente o produto a ser utilizado.

A pintura final devera ser executada, apds emassamento, em esmalte sintético,
trés demaos, conforme resultados apurados na pesquisa estratigrafica Seréa realizado teste

com pelo menos 3 cores para aprovacao da FISCALIZACAO.

4.6. Antiga Senzala

4.6.1. Demoli¢des e retiradas
Os servicos de remocdes e demolicées serdo executados de acordo com o estabelecido

no projeto e nas especificacdes, prescricdes das normas técnicas da ABNT, NBR 5682 e NR-18,
posturas e regulamentacdes municipais aplicaveis.

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procederd a um detalhado exame e
levantamento das situacbes e condicbes da edificacdo. Dever8o ser considerados aspectos
importantes, tais como: a natureza da estrutura, o sistema construtivo, os métodos utilizados na
construcéo, o estado de conservacéo e de estabilidade, o risco de desabamentos, a necessidade
de escoramentos ou travamentos.

Apds uma rigorosa inspecdo, a CONTRATADA devera verificar junto & FISCALIZACAO os
cuidados a serem tomados para ndo haver danos durante a remocgdo de todo o material ou
instalacGes economicamente reaproveitaveis, segundo critério a ser estabelecido pela
FISCALIZACAO, tais como caixilhos, portas, janelas, calhas, condutores, caixas, quadros, fiacoes
elétricas, e outros. Os materiais e equipamentos removidos serdo transportados até os locais de
armazenamento indicados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera elaborar e fornecer, antes do inicio dos servigos, para apreciacao
e aprovacéo da FISCALIZACAO, plano detalhado descrevendo as diversas fases das remogées e
demolicdes previstas no projeto e especificacbes complementares que considerar necessarias. Este
plano estabelecera os procedimentos a serem adotados na execucao dos servicos, na recuperacao,
limpeza, armazenamento, transporte e guarda dos materiais ou bens reutilizaveis ou que
apresentem interesse histérico, cientifico ou econdémico.

A retirada de entulhos devera ser feita manualmente, observadas as normas e posturas
atinentes, em especial as de prote¢do do meio ambiente e de seguranca.

Todas as linhas de abastecimento de energia elétrica, agua e gas, bem como as ligacbes

de esgoto e aguas pluviais, deverdo ser desligadas antes do inicio das demolicoes.
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Os materiais da construgcdo em demolicdo devem ser constantemente umedecidos e n&o
podem ser abandonados em posicdo de risco de desabamento, mesmo por encerramento de
horario de trabalho. Todo material decorrente das demolicdes devera ser retirado da area da obra
sob responsabilidade da CONTRATADA.

Devera ser previsto a apresentagdo de manifesto legalizado de remoc&do do material
(bota- fora), cuja distancia aproximada é de 20 Km.

Os servicos de demolicées e retiradas compreendem:

o Remocéao das instalacdes elétricas aparentes

o Remocéao das instalacdes elétricas e hidraulicas embutidas nas alvenarias e no piso

o Retirada do forro de lambri de madeira

o Retirada de louga sanitaria

o Retirada de portas

o Retirada de janelas de madeira

o Retirada das duas caixas d’agua localizadas no entreforro

o Demolicéo cuidadosa de alvenarias

o Demolicdo cuidadosa das alvenarias utilizadas para vedacdo de vaos originais e
identificac8o de vestigios que indiquem a dimens&o original do vao

o Demolicao de revestimentos ceramicos das paredes

o Demolicao do piso cimentado e execucéo de prospeccdes para identificacao e registro do
piso original

Os servicos de demolicdo do contrapiso e prospecgcbes no piso devera ter

acompanhamento arqueolégico.

4.6.2. Alvenarias

4.6.2.1. Execugdo de complementagdo de alvenaria

Os trechos indicados em projeto para recomposicdo da alvenaria (a construir)
deveréo ser preenchidos com tijolos furados rejuntados com argamassa de cimento e areia.
Deverao ser executadas alvenarias duplas para reconstituir as espessuras das paredes/

fechamentos de v&os.

4.6.2.2. Abertura de vaos para recebimento de portas e janelas (demoligéo)

Os trechos de alvenaria abaixo das janelas deverdo ser removidos para reabertura
das portas, liberando as soleiras existentes que deverdo determinar a largura do antigo védo. As
ombreiras deverao receber esteios de madeira de lei para fixagcao das folhas conforme definido
em projeto.

As dimensdes da secdo dos esteios, bem como sua posicdo deverdo ser definidas a

partir dos vestigios encontrados na demolicdo para a abertura dos vé&os. Essas evidéncias
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deverao compor um relatério especifico que devera ser submetido & FISCALIZACAO antes da

execucao dos servicos.

4.6.2.3. Abertura de vao entre as celas baseada em planta histérica

A abertura de vao baseada em planta histérica devera ser realizada a partir de
prospeccédo prévia no trecho da alvenaria indicada em planta, para que a largura do vao a ser
aberto seja definida a partir dos vestigios encontrados.

Todo o material identificado como inserido (argamassas e tijolos) devera ser
cuidadosamente removido até que sejam encontrados os materiais originais da edificagdo

(argamassa/ tijolo de adobe).

46.2.4. Percussao

Toda a superficie das paredes (internas e externas) devera ser cuidadosamente
vistoriada e sondada por percussao com martelo de borracha de modo a se identificar e mapear
todas as areas soltas (ou com som cavo), com estufamento, fissuras ou onde ocorreu a perda de
revestimento. Deverdo ser marcadas com giz colorido (exceto nas areas com papel de parede),
para posterior localizacdo no momento de execuc&o das remocbes e para atualizacdo do

mapeamento de danos, que compora o projeto de “as built” a ser entregue ao CONTRATANTE.

4.6.25. Demoligbes e remogdes de elementos soltos
Trechos da argamassa de revestimento EM PAREDES COM PINTURA LISA, estufados

e/ou em processo de desprendimento, serdo imediata e cuidadosamente demolidos, utilizando
instrumentos adequados de forma a causar 0 minimo impacto no substrato.

Todo o material deficiente sera retirado até ser alcangada a superficie compacta e sé
do revestimento/substrato (pode ser de pau-a-pique ou adobe).

O entulho devera ser imediatamente ensacado e retirado do canteiro, evitando assim

que chuvas ocasionais arrastem os detritos.

46.2.6. Aplicagdo de nova argamassa de revestimento

Apds a remocdo da argamassa nos trechos comprometidos, 0s mesmos deverdo ser
preenchidos com argamassa compativel com a original cujo traco e granulometria obedecer&o
aos resultados dos testes laboratoriais. O mesmo procedimento devera ser utilizado para a
regularizacdo dos vaos abertos, conforme previsto em projeto.

Caso o resultado das analises aponte a presenca de cal na composicdo das
argamassas, a sua recomposicao nao podera ser aplicada em camadas superiores a 2 cm de
espessura. Se for necessaria mais de uma camada, esta sé devera ser aplicada apds secagem e
retracdo da camada anterior, que devera ser sulcada com desempenadeira dentada para

promover ligacdo mecéanica entre as camadas.
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No caso da argamassa necessitar de espessura superior a 3,5 cm, sera obrigatorio a
utilizacado de tela de poliestileno com malha 3,5 x 3,5 cm (fio de aproximadamente 1,6 mm). A tela
deverd ser chumbada na estrutura suporte em quatro pontos por metro quadrado e, nas bordas,
em trés pontos por metro linear. Sua finalidade seré inibir a retracdo da argamassa, bem como
suportar o peso proprio da espessa camada de revestimento.

Ao final toda a superficie devera receber estucatura com pasta de cal e areia fina
aplicada com trinchas, como acabamento final prévio a pintura de maneira a proporcionar um

bom acabamento.

4.6.2.7. Aplicacdo de pintura a base de silicato, inclusive fundo preparador
Apods a restauracdo das superficies do paramento, seré aplicado fundo preparador

especifico e tinta a base de silicato soluvel, minerais inertes e pigmentos inorganicos.

A escolha por esta solucdo se pauta nas caracteristicas da tinta, que tem a
propriedade de penetrar no substrato cristalizando as substancias minerais melhorando sua
coesao e consisténcia.

Para aplicagcéo da tinta a superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira,
gordura, sabao, mofo, manchas de ferrugem, restos de tintas acrilicas ou PVA, massa acrilica ou
corrida, residuos orgéanicos e ferrosos - NBR 13.245/2011 — Execucdo de pinturas em edificacdes
nao industriais.

Devera ser aplicado previamente fundo preparador de acordo com a recomendagao
do fabricante. A tinta devera ser diluida conforme as instrugcdes do fabricante e devera ser
aplicada com rolo de la nas partes lisas e trinchas nos trechos reentrantes, em trés demé&os
respeitando o tempo de 24 horas entre as camadas.

Deverao ser realizados estudos de cores e testes in loco para andlise e aprovacdo da
FISCALIZACAO.

46.3. Soleiras de pedra

46.3.1. Limpeza
= Remocéo do grosso das sujidades com vassouras de cerdas de nylon;

= Remocéo dos vestigios do rejunte;
= Limpeza das impurezas menores com pincéis de tamanhos variados;

= |lavagem geral com agua, Detertec PH 7 e escovas de cerdas de nylon;

46.3.2. Proéteses
SO serdo aplicadas proteses em situagdes que a lacuna acarrete algum risco para a
circulacao dos usuarios (depressbdes acentuadas ou partes faltantes que possam levar a pessoa

a queda). As proteses deverao ser de material similar ao encontrado no local e devem ser fixadas
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através de pinos latdo ou aco inox e coladas com adesivo a base de resina epoxi insaturada e

pré-acelerada, Fab. Maxi Rubber - IBERE ou similar.

46.33. Acabamentos

Aplicagéo de novo rejunte entre os bloco feito com uma argamassa plastica a base de
cal, areia e cimento branco, ou, cal, resina polivinilica e areia, no traco de 1:1:4 cal:cimento:areia)

a ser testado no canteiro de obras.

4.6.4. Execucgéo de piso

46.41. Contrapiso
Sobre a sub-base devera ser executado um novo contrapiso com espessura minima

de 5 cm e traco de 1:3 cimento e areia.
O contrapiso devera se encotnrar completamente nivelado, sem manchas de
umidade, ndo apresentar trincas, apresentar consisténcia integra e estar bem aderido na base

(ndo deve apresentar som “oco” quando percutido).

4.6.4.2. Assentamento de piso em lajota ceramica

O piso devera ser assentado sobre base regularizada (contrapiso) com argamassa
colante (AC Il) de acordo com as recomendacgdes do fabricante, tanto em relacdo a quantidade
de massa, procedimentos, espessura do rejunte e quanto a especificacdo de aplicacdo de

protetivo apds o assentamento.

4.6.5. Rodapé
Devera ser executado rodapé com cantoneiras em perfil de aluminio de abas

desiguais, 2 x %", pintado na mesma cor da alvenaria interna, conforme detalhe do projeto. O
rodapé devera ser embutido no reboco durante o processo de recomposicdo do reboco,
realizando-se o corte com maquita € a retirada da argamassa cuidadosamente com uma
talhadeira. Apds a remocdo da argamassa, o fundo do corte deverd ser regularizado com
argamassa compativel com o original.

O rodapé devera ser colado com cola PU para rodapé.

46.6. Confecgcao de esquadrias novas em madeira
As novas esquadrias deverdo respeitar os modelos definidos no projeto que determina

portas e janelas de “calha” ou tdbuas de madeira macica, encaixe macho/fémea. Devera ser
utilizada madeira de lei, seca com umidade n&o superior a 15%. Sua colocacéo deveréa ser através
de encaixes (sambladuras), ndo sendo permitido o uso de pregos, mas recomendado o uso de

parafusos de latdo ou ago inox.
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As mesmas especificacdes relativas a madeira a ser utilizada deverao ser consideradas
para o caixonete a ser instalado no vao aberto baseado em planta histérica conforme indicado em

planta.

46.6.1. Ferragens
As janelas deverdo ser fixadas com dobradica “de leme” ou “cachimbo” em ferro

pintado na cor preto fosco, 02 por folha, desenho conforme detalhamento. Deverao possuir ainda
03 ferrolhos redondos, sendo 02 inferiores ¢/ base de ago ¢/ espessura 1,2 mm, haste de ago
redondo 5/16, tamanho 4”, acabamento preto fosco,; e 01 superior com as mesmas
caracteristicas, tamanho 10”. Ref. Metalvi ou similar.

As portas deverao ser er fixadas com dobradica “de leme” ou “cachimbo” em ferro
pintado na cor preto fosco, 03 por folha, desenho conforme detalhamento. Deverao possuir ainda
02 ferrolhos redondos, c/ base de aco c/ espessura 1,2 mm, haste de ago redondo 5/16, tamanho
10", acabamento preto fosco. Ref. Metalvi ou similar. Fechadura Tipo Caixdo de sobrepor em
aco/zamac, acabamento preto fosco. Ref. Fechadura Tipo Caixdo F1072, Metalurgica Alianga.
Puxador argola em ferro, acabamento preto fosco, altura 100 mm, desenho conforme
detalhamento. Ref. Italy Line — Puxador p/ méveis — argola — ferro-preto — IL 6012 ou similar.

https://www.brisapull.com.br/italy-line-puxador-p-moveis-argola-ferro-preto-il-6012.

Todas as ferragens deveré&o ser previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

4.6.6.2. Acabamento final
Devera ser previsto o tratamento de todas as esquadrias (existentes ou a executar)

contra o ataque de insetos xiléfagos, devendo a FISCALIZACAQO aprovar previamente o produto
a ser utilizado.

A pintura final devera ser executada, apds emassamento, em esmalte sintético, trés
demaos, conforme resultados apurados na pesquisa estratigrafica nos esteios. Sera realizado

teste com, pelo menos, 3 cores para aprovacao da FISCALIZACAO.

46.7. Cobertura

4.6.7.1.  Substituicdo de telhas quebradas
Caso a inspecdo na cobertura identifique telhas quebradas, estas deverdo ser

substitidas por pecas similares as existentes. A substiuicdo sera feita sempre na “bica”, caso
haja alguma “capa” rompida, deve ser feita a inverséo, a telha que estiver sendo utilizada como

“bica” passara a ser “capa” e a nova telha entrara na posicéo de “bica”.

4.6.7.2. Substituicdo pontual de ripas e caibros deteriorados
Trechos deteriorados de caibros e ripas deverdo ser substituidos por pecas de

mesma dimens&o, secas e com tratamento contra xiléfagos.
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4.6.8. Execucéo de forro novo de madeira
Toda a senzala devera receber forro de madeira em ipé, previamente imunizada, tipo

encaixe macho-fémea, réguas de 10 cm de largura e espessura 2 cm. As réguas deverdo ser
fixadas nos caibros com parafusos de latdo ou inox.

O sentido das réguas devera ser transversal aos caibros conforme indicado em
projeto.

O acabamento deveréd ser com seladora e verniz fosco.

4.6.9. Plataforma sobre o volume revestido com lajes
Devera ser executado sobre o volume de jaje na fachada sudeste da Senzala,

plataforma metélica conforme detalhada em projeto.

47. Pértico
4.7.1. Soleira

4.7.1.1. Remocgéo de lajes de pedra desniveladas
As lajes desniveladas deverdo ser mapeadas, identificadas, removidas

cuidadosamente e acondicionadas ao lado do local onde serdo reassentadas.

4.71.2. Compactagdo mecéanica manual
Antes do inicio do lancamento do material o leito devera ser apiloado de forma a

compacta-lo. Para o apiloamento deverdo ser empregados equipamentos manuais como

soguetes manuais e/ou sapos mecanicos.

4.7.1.3. Execugéo de solo cimento
Reaterro com solo cimento, compactado em camadas de 20 cm até a altura do leito

original. O solo cimento tera 7% de cimento em volume.
Apds a compactacdo devera ser executada camada de 10cm com solo argiloso

compactado manualmente.

4.71.4. Recolocacgéo e nivelamento das lajes removidas
Apds a preparacdo do leito as lajes deverdo ser reposicionadas (seguindo a

paginacao anterior) e niveladas utilizando-se soquetes de madeira até que fiqguem bem apoiadas

e com as faces superiores no mesmo nivel.

47.2. Alvenarias

4.7.21. Desinfestagdo de microrganismos da cimalha com lavagem alcalina
Inicialmente sera feita a remocdo manual e cuidadosa da vegetacdo existente nos

paramentos, sempre com o cuidado de n&o puxar as raizes sob risco de arrancamento de parte

do suporte onde ela se encontra instalada.
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Apos a retirada manual dos troncos, galhos e folhas, devera ser completada a
desinfestacdo através da aplicacdo de herbicida organico — a base de vinagre de alcool em
concentracao de 20% - do tipo BioVinegar ou similar. Aplicar por pulverizacdo de 2 a 3 vezes no
local até a eliminac&o da vegetacao.

Nas areas atacadas por fungos, recomenda-se a aplicacdo de solucdo de agua e

hipoclorito de sddio, aplicado com escovas de cerdas de nylon.

4.7.2.2. Limpeza dos revestimentos com solugao de dgua e Detertec (detergente neutro), com
escovacio de cerdas macias

Todas as superficies das fachadas serdo lavadas com agua + detergente neutro
(Ph7), evitando-se a presenca de substancia quimica que venha agravar o processo de
deterioracdo existente. Deve-se iniciar o processo de lavagem com agua e escovas de nylon,
para depois utilizar o sab&o neutro com escova. Caso persistam alguns pontos mais dificeis de
remover, serd utilizada agua com pressdo com o cuidado de manter a distancia do jato
controlada por gabaritos para evitar maiores danos ou perdas de elementos decorativos.

A matéria organica e das concre¢bes calcérias existente serdo removidas utilizando-
se escova de cerdas de nylon e 4gua, ja para a retirada dos rebocos nas areas salinizadas e/ou
carbonatadas deveré ser utilizado espéatulas.

Apds remocdo dos revestimentos, o substrato devera ser limpo através do uso de

escova de cerdas de nylon e agua.

4.7.2.3. Remocgao de trechos de revestimento solto, degradado ou em desprendimento
As argamassas de emboco e de reboco que estiverem soltas e/ou degradadas

deveréo ser demolidas cuidadosamente, utilizando-se ferramentas manuais, tais como ponteiros
e marretas de tamanhos adequados, de forma a ndo impactar a alvenaria.

Todo o material (argamassa) que se apresentar deficiente (pulverulento) devera ser
removido até que seja alcancada a superficie compacta e s& da argamassa ou da alvenaria.

O entulho gerado devera ser imediatamente ensacado e levado para um local definido
pela FISCALIZACAO de forma a evitar que os sais solUveis existentes nos detritos das

argamassas sejam carreados para o solo.

4.7.2.4. Abertura e fechamento (colmatag&o) de fissuras, inclusive limpeza e estucatura
As fissuras deverdo se escareadas pressionando-se um ponteiro afiado no

caminhamento da fissura. Em seguida deverdo ser preenchidas com argamassa compativel com
a original (traco e granulometria a ser definida a partir dos resultados laboratoriais) e receber
estucatura com pasta de cal e areia fina aplicada com trinchas, como acabamento final prévio a

pintura.
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4.7.25. Abertura e fechamento (colmatagdo) de trincas de alvenaria do intradorso, inclusive
grauteamento da trinca provocada pelo abatimento

As trincas deveréo ser abertas em dimensfes adequadas utilizando-se um ponteiro
afiado. O material desagregado em torno deverd ser removido através de procedimentos
mecanicos de demolicdo cuidadosos, com a ajuda de um ponteiro e marreta de dimensdes
pequenas.

Se houverem trincas ou fraturas na alvenaria do substrato delas deverdo ser
“costuradas”, retirando-se os tijolos trincados e recolocando-os em pec¢as similares e integras, de
forma que suas juntas ndo coincidam com a trinca até entéo existente.

Em seguida deverdo ser preenchidas com argamassa compativel com a original
(traco e granulometria a ser definida a partir dos resultados laboratoriais) e receber estucatura
com pasta de cal e areia fina aplicada com trinchas, como acabamento final prévio a pintura de

maneira a proporcionar um bom acabamento.

4.7.2.6. Abertura e fechamento (colmatagdo) de rachadura, inclusive grauteamento
As rachaduras deverdo ser abertas em dimensdes adequadas utilizando-se um

ponteiro afiado. O material desagregado em torno devera ser removido através de
procedimentos mecéanicos de demolicdo cuidadosos, com a ajuda de um ponteiro e marreta de
dimensdes pequenas.

Se houverem trincas ou fraturas na alvenaria do substrato, dever&o ser “costuradas’,
retirando-se os tijolos trincados e recolocando-os em pecas similares e integras, de forma que
suas juntas néo coincidam com a trinca até entéo existente.

No interior da rachadura devera ser introduzida argamassa compativel com a
existente, carregada com areia fina e aditivada com adesivo e selador de base acrilica
compativel com cimento e cal. Esse aditivo devera ter ac&o adesiva, aglutinando as particulas do
cimento ou cal e dos agregados, proporcionando melhor trabalhabilidade e maior aderéncia da
argamassa aos substratos, além de evitar fissuras de retracdo e aumentar a resisténcia ao
desgaste. Apos secagem, a superficie devera ser devidamente lixada com lixa de fina
granulometria e preenchida com argamassa compativel com a original (trago e granulometria a
ser definida a partir dos resultados laboratoriais) e receber estucatura com pasta de cal e areia
fina aplicada com trinchas, como acabamento final prévio a pintura de maneira a proporcionar

um bom acabamento.

4.7.2.7. Aplicag&o de nova argamassa de revestimento nos trechos removidos, trago segundo
resultados testes laboratoriais

Apds a remogdo da argamassa nos trechos comprometidos, 0s mesmos deverao ser
preenchidos com argamassa compativel com a original cujo traco e granulometria obedecer&o

aos resultados dos testes laboratoriais.
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Caso o resultado das analises aponte a presenca de cal na composicdo das
argamassas, a sua recomposicdo nao poderéa ser aplicada em camadas superiores a 2 cm de
espessura. Se for necessaria mais de uma camada, esta s6 devera ser aplicada apds secagem e
retracdo da camada anterior, que deveréa ser sulcada com desempenadeira dentada para
promover ligacdo mecéanica entre as camadas.

No caso da argamassa necessitar de espessura superior a 3,5 cm, sera obrigatorio a
utilizacado de tela de poliestileno com malha 3,5 x 3,5 cm (fio de aproximadamente 1,6 mm). A tela
deveré ser chumbada na estrutura suporte em quatro pontos por metro quadrado e, nas bordas,
em trés pontos por metro linear. Sua finalidade seré inibir a retracdo da argamassa, bem como
suportar o peso proprio da espessa camada de revestimento.

Ao final toda a superficie devera receber estucatura com pasta de cal e areia fina
aplicada com trinchas, como acabamento final prévio a pintura de maneira a proporcionar um

bom acabamento.

4.7.2.8. Retirada da camada de pintura existente

Nas superficies lisas deveréo ser utilizadas espatulas metdlicas para a remocao das
camadas de pintura. A superficie podera ser levemente umedecida para facilitar o trabalho de
remocéo.

Para remocédo da pintura dos trechos reentrantes da cimalha, sera necesséria a
aplicacao de pasta removedora para auxiliar no amolecimento da camada de tinta.

As areas que ser&o trabalhas devem ser protegidas da incidéncia de sol. Para
aplicacdo do produto deve ser delimitada uma pequena area de trabalho por profissional para
possibilitar o controle do procedimento.

Devera ser aplicada, por pincelamento, uma camada de removedor pastoso tipo
Wanda, Striptizi, REMOTEM ou similar. Depois de amolecida, a camada de tinta acrilica devera
ser removida com pequenas espatulas e instrumentos que alcancem as reentrancias dos frisos.
O excesso seréd removido com agua evitando encharcar a argamassa de revestimento e o
escorrimento ao longo da fachada através do uso de estopa.

Recomenda-se retirar a tinta das areas reentrantes da cimalha antes da retirada de
revestimento e/ou pintura dos trechos inferiores de forma a minimizar a contaminacdo da
argamassa.

OBS": Para averiguacédo da area ideal de trabalho e do tempo de espera para acéo do
produto, deverdo ser feitos testes, respeitando as recomendacdes do fabricante, que serdo
validados pela FISCALIZACAO.

OBS2: E indispenséavel o uso de EPI adequados para este procedimento.
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4.7.2.9. Aplicagéo de pintura a base de silicato, inclusive fundo preparador

Apods a restauragdo das superficies do paramento, sera aplicado fundo preparador
especifico e tinta a base de silicato sollvel, minerais inertes e pigmentos inorganicos, atendendo-
se as recomendacdes do fabricante sobre as condicdes da superficie.

Para aplicacao da tinta a superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira,
gordura, sabao, mofo, manchas de ferrugem, restos de tintas acrilicas ou PVA, massa acrilica ou
corrida, residuos orgéanicos e ferrosos - NBR 13.245/2011 — Execucdo de pinturas em edificacdes
nao industriais.

Devera ser aplicado previamente fundo preparador de acordo com a recomendacao
do fabricante. A tinta devera ser diluida conforme as instrucées do fabricante e devera ser
aplicada com rolo de 14 nas partes lisas e trinchas nos trechos reentrantes, em trés demaos
respeitando o tempo de 24 horas entre as camadas.

Deveréo ser realizados estudos de cores e testes in loco para andlise e aprovacéo da
FISCALIZACAO.

4.7.3. Embasamento de pedra

4.7.3.1. Limpeza com solugdo de agua e Detertec (detergente neutro), com escovagdo de
cerdas macias

Todas as superficies do embasamento de pedra deverdo ser lavadas com agua +
detergente neutro (Ph7) diluido a 5%. Deve-se iniciar o processo de lavagem com &agua e
escovas de nylon, para depois utilizar o sabao neutro com escova. Caso persistam alguns pontos
mais dificeis de remover, seré& utilizada agua com pressdo com o cuidado de manter a distancia

do jato controlada por gabaritos para evitar maiores danos ou perdas de matéria.

4.7.8.2. Recomposicao dos rejuntes
Apos a limpeza das pedras deverdo ser retirados cuidadosamente todos os rejuntes,

principalmente aqueles se encontram soltos e degradados. Serdo removidos mecanicamente
através de ponteiros e bisturis de forma a liberar ao maximo o v8o entre as pecas para a
aplicacao de novo rejunte.

Apenas os rejuntes antigos que estiverem solidamente ancorados e que sua retirada
comprometa a integridade da pedra, deverdo ser mantidos, escareados e limpos com estopa e
alcool etilico.

Deveréo ser feitos preenchimentos nas trincas nas pedras, assim como um novo
rejunte nas frestas entre elas. Todas as fissuras e outras descontinuidades da superficie pétrea
devem ser preenchidas com uma substancia adesiva apropriada e suficientemente elastica como
uma resina polivinilica do tipo Rodopas 503 da Rhodia.

O rejunte a ser utilizado tanto no rejuntamento de frestas entre pedras, como em caso

de falhas das mesmas, devera ser feito com uma argamassa plastica a base de cal, areia e
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cimento branco, ou, cal, resina polivinilica e areia, no traco de 1:1:4 (cal:.cimento:areia) a ser
testado no canteiro de obras.

Com o objetivo de igualar a coloragao, devera ser adicionado a argamassa do rejunte,
granito moido (p6 de pedra) em proporcéo igual a areia e/ou pigmentos minerais cuja dosagem

devera ser experimentada no canteiro de obras para aprovacao prévia da FISCALIZACAO.

4.7.3.3. Aplicagdo de hidrofugante

Apds as consolidacdes localizadas, € apds a cura total dos materiais aplicados
(rejuntes), as pedras deverdo novamente ser limpas com agua corrente, e, apés secagem,
deverdo receber tratamento final com aplicagdo com rolo ou trincha de hidrofugante a base de
resina silicénica do tipo silano-siloxano (Dekguard primer da Fosroc ou Nitoprimer 40 da Fosroc).

Este produto devera ser aplicado por toda a superficie da pedra, em uma demao
(verificar as indicacdes do fabricante).

Além das caracteristicas hidréfobas que este produto confere ao material, desejavel

para a conservacdo das pedras, também realiza consolidac&o superficial da superficie pétrea.

4.7 4. Cobertura

4.7.41. Demolicdo cuidadosa da argamassa de protecdo mecéanica no topo da cobertura e
retirada do sistema de impermeabilizagdo existente

O sistema de impermeabilizagao existente no topo da cimalha devera ser removido de
forma cuidadosa, especialmente nos trecho junto as bordas das cimalhas de forma a nao causar
muitas perdas nessas areas. A manta deve ser removida de forma vagarosa e continua,
verificando sempre a estabilidade do substrato.

Todo o material deficiente devera sera retirado até ser alcangada a superficie
compacta e sa do revestimento/alvenaria.

O entulho devera ser imediatamente ensacado e retirado do canteiro, evitando assim

que chuvas ocasionais arrastem os detritos.

4.7.4.2. Regularizagéo da superficie horizontal

Apds a remocgéo do sistema de impermeabilizacédo pré-existente, o topo da cimalha
deveré ser vistoriado através de percussao para verificar a existéncia de trechos soltos ou ocos
(som cavo).

Havendo trechos soltos ou ocos, esses deverdo ser removidos cuidadosamente e
preenchidos os vazios com argamassa compativel.

Apds o preenchimento o topo do pértico devera ser regularizado com argamassa
compativel com a original cujo trago e granulometria obedecerdo aos resultados dos testes

laboratoriais.
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A recomposigdo da argamassa devera ser realizada com caimento em direcao as
extremidades conforme o projeto.

Caso o resultado das analises aponte a presenca de cal na composicdo das
argamassas, a sua recomposicao nao poderé ser aplicada em camadas superiores a 2 cm de

espessura.

4.7.4.3. Impermeabilizagédo do topo do pértico e cimalha com sistema acrilico a frio no minimo
06 demaos entremeadas com véu de poliéster

Sobre a camada de regularizacdo devera ser aplicado 03 deméaos cruzadas de
sistema de impermeabilizacdo a frio, obedecendo-se 0 tempo entre demé&os estipulado pelo
fabricante. Entre a segunda e a terceira deméao devera ser aplicado véu-de-poliéster.

Apds a terceira demdo deverd ser aplicado mais 03 demédos cruzadas do

impermeabilizante acrilico a frio. Ref. Denver Crill Super — Fab. Denver ou similar.

4.7.5. Ombreira e bandeira fixa de madeira

4.7.5.1. Lixamento da madeira
Toda a ombreira e bandeira fixa deverdo ser lixadas com lixa fina, para regularizacéo

e preparacio da superficie para receber acabamento final.

4.7.5.2. Nivelamento de trechos degradados
O nivelamento de pequenas lacunas ou falhas sera realizado com a pasta proveniente
da mistura de acetato de polivinila (PVA) com pé de madeira, aplicada com espatulas de forma a

preencher todos os trechos degradados.

4.7.5.3. Aplicagdo de pintura em esmalte sintético 03 demé&os

A pintura final devera ser executada, em esmalte sintético, trés dem&os, conforme
resultados apurados na pesquisa estratigrafica.

A ombreira ndo devera ser emassada para que 0s aspectos de rusticidade do

elemento seja preservado.

4.76. Ferragens

4.7.6.1. Remocéo de pintura com removedor pastoso

As ferragens remanescentes deverdo ser retiradas dos elementos de madeira e as
camadas de tinta removidas com removedor pastoso.

Caso a retirada das ferragens impligue em danos a madeira, a remogao da pintura
podera ocorrer com a protecao da area de maneira que o removedor pastoso ndo venha a atingir

a madeira.
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4.7.6.2. Aplicagéo de protetivo a base de Poliuretano bi-componente fosco
Apds a remocdo da tinta das ferragens devera ser aplicado Poliuretano bi-

componente fosco em duas demaos por aspersao e as ferragens deverao ser recolocadas.

4.8. Pisos externos

4.81. Rampa de acesso

O mapeamento de danos identificou que a rampa de acesso sofreu uma alteragcao na sua
inclinacdo no trecho final junto ao portao, ou seja, o trecho foi aplainado para viabilizar a abertura do
portdo para dentro do terreno. O aplanamento desse trecho trouxe como consequéncia a
necessidade de acentuar a inclinacéo do trecho subsequente, tornando essa descontinuidade de
inclinagdo uma espécie de vala na rampa onde o0s veiculos sofrem violento tranco durante a
passagem.

O projeto de restauragéo prevé a recomposicdo dessa inclinagao através de aterro, de
forma a tornar a inclinagdo continua ao longo de toda a rampa, promovendo assim as condicfes
adequadas para a circulacao de veiculos através da rampa.

. Conforme pode ser verificado no Levantamento Fotografico (pag. 07), o portdo existente é
de fatura ordinaria, ndo tendo sido reconhecido nenhum valor histérico ou estético para a peca. Por
esta raz&do, no projeto da nova arquitetura estd previsto um novo portdo com sistema de
funcionamento compativel com a proposta de recomposicéo da inclinagdo da rampa.

Verificou-se ainda que ao longo da rampa, diversos trechos apresentam desnivelamento e
desordenamento das pedras. O projeto prevé a recomposicao e reordenamento do calcamento nos
trechos afetados.

Os servigos de recuperagado da pavimentagdo da Rampa de Acesso compreendem:

4.8.1.1. Cadastro da posigdo dos principais blocos de pedra
Antes do inicio dos trabalhos devera ser elaborado o levantamento cadastral da

rampa com o desenho e posicdo dos principais blocos de pedra que a compde, de acordo com
orientacdes da FISCALIZACAO.

Recomenda-se o registro fotografico do assentamento ao longo de toda a rampa com
0 estabelecimento de referéncia das fotografias no levantamento cadastral elaborado, e a
determinacéo, junto com a FISCALIZACAO, dos trechos de assentamento que serdo tomados
como referéncia de padrdo de assentamento a ser seguido nos trechos que terdo as pedras
removidas e reassentadas ou nos trechos em que ocorrerdo complementacgdes.

Durante a realizagdo do levantamento cadastral recomenda-se que a CONTRATADA
verifique, identifique e registre os trechos danificados em que houve ocorréncia de
complementacdes (pedras) com material em desconformidade com o padrdo de material

identificado como adequado (pedras), seja em dimensao, forma ou substancia.
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Somente ap6s a andlise e aprovacdo pela FISCALIZACAO do cadastro realizado a
CONTRATADA devera dar continuidade nos trabalhos na rampa.

Os trabalhos devem iniciar-se pela cota mais baixa.

4.8.1.2.  Aterro (trecho de recomposicéo da inclinacdo da rampa)
O trecho inicial da rampa (cota mais baixa) devera ser aterrado de forma a recompor

a continuidade da inclinac&o da rampa, conforme indicado em projeto.

4.8.1.3. Nivelamento do solo e preparacéo do leito (trecho de recomposi¢édo da inclinacdo da
rampa e trecho de remocéo e recolocacgdo de calgamento desnivelado/ desordenado)

O lancamento do material para a execucao do aterro devera ser realizado em camadas
sucessivas, em dimensdes tais que permitam seu umedecimento e compactacédo, em camadas
com espessuras ndo superiores a 30 cm.

A espessura dessas camadas devera ser rigorosamente controlada por meio de
pontaletes.

A umidade do solo devera ser mantida proxima da taxa 6étima por método manual,
admitindo-se a variagdo de no méaximo 3% (curva de Proctor).

As camadas depois de compactadas ndo poderdo ter mais de 20 (vinte) cm de
espessura média.

Recomenda-se que a primeira camada de aterro seja constituida por material granular
permeavel, que atuard como dreno para as aguas de infiltracdo no aterro. As camadas posteriores
deveréo ser compostas por materiais similares ao material j& utilizado na rampa.

Devera ser mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no
que se refere a umidade quanto ao material.

Para o apiloamento do aterro deverdo ser empregados equipamentos manuais como
soguetes manuais e/ou sapos mecanicos.

A regularizacdo do subleito devera atender os dispositivos constantes na NBR
12307:1992 — Regularizac&o de subleito para trafego de tipo leve.

Nos trechos de calgamento desnivelados/ desordenados, apds a remocéo das pedras
nos trechos afetados (desnivelados ou desordenados) a superficie a mostra do trecho escavado
devera ser compactada de acordo com o procedimento descrito acima.

Todo o solo removido junto com a remocao de trechos de calcamento devera ser
reutilizado. Havendo necessidade deveréd ser realizada complementacdo com solo compativel

com o original.

48.1.4. Colocagdo de calgcamento tipo pé-de-moleque inclusive fornecimento (trecho de
recomposigéo da inclinagdo da rampa)

O fornecimento de pedra de calcamento devera seguir o padrao identificado como

adequado de acordo com o estabelecido no item 4.8.1.5.
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As pedras a serem reutilizadas deverao ser assentadas seguindo-se 0 mesmo padréo
de assentamento que serdo tomados como referéncia de acordo com o estabelecido no item
4.8.1.1.

Apds a colocacdo das pedras as mesmas deverao ser batidas utilizando-se soquetes
de madeira até que figuem bem aplainadas. As juntas dever&o ser preenchidas mantendo-se o

mesmo padréo do assentamento original.

4.8.1.5. Retirada cuidadosa de pavimentagdo desnivelada/ desordenada existente

Antes da remocédo dos trechos de calgamento devera ser identificando, através de
marcacao nas pedras, os principais blocos de pedra em relacdo ao cadastro realizado.

Os trechos afetados por desordenamento ou desnivelamento das pedras deverdo ter
o calgcamento removido cuidadosamente em uma area cujo perimetro seja aproximadamente 10
cm a maior do que a area afetada, desde que néo englobe blocos de pedra maiores que estejam
bem assentados. A FISCALIZACAO devera acompanhar e atestar o perimetro de remocao de
calgamento nos trechos afetados.

Neste momento deveré ser realizada a anélise pormenorizada do material removido
(pedras) no que se refere a sua conformidade com o material aparentemente original (pedras),

descartando-se o material considerado inservivel mediante anuéncia da FISCALIZACAO.

4.8.1.6. Reassentamento das pedras existentes

Apos a preparacdo do solo as pedras a serem reutilizadas deverdo ser assentadas
seguindo-se 0 mesmo padrao de assentamento que serdo tomados como referéncia de acordo
com o estabelecido no item 4.8.1.1.

Apds a colocacdo das pedras as mesmas deverao ser batidas utilizando-se soquetes
de madeira até que figuem bem aplainadas. As juntas deverdo ser preenchidas mantendo-se o

mesmo padréo do assentamento original.

4.8.1.7. Preenchimento dos vazios com pedras menores
Os intersticios entre as pedras maiores deverao ser preenchidos com pedras menores

conforme o padrao de assentamento seguindo-se o0 mesmo padrdo de assentamento que serdo

tomados como referéncia de acordo com o estabelecido no item 4.8.1.1.

48.2. Calgada em laje de pedra (patio das Mangueiras/Platé 01)

Somente as lajes desniveladas deveréo ser retiradas para nivelamento e recolocacéo das

mesmas. O terreno sob as mesmas devera ser apiloado manualmente e preenchidos

cuidadosamente, pois o desnivelamento é pequeno e consequentemente a quantidade de material a

ser depositado é pequena. O material a ser acrescido deve ser compativel com o material existente.

As lajes a serem retiradas para reassentamento dever&o ser previamente acordadas com a

FISCALIZACAO.
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Os procedimentos para a execucao do servigco € 0 que segue:

4.8.2.1. Retirada de lajes desniveladas
As lajes desniveladas dever&o ser removidas cuidadosamente e colocadas ao lado do

local onde serédo reassentadas.

4.8.2.2. Compactagdo mecéanica manual

Antes do inicio do lancamento do material o leito devera ser apiloado de forma a
compacta-lo. Apds a compactacédo devera ser langado material compativel com existente que
devera ser nivelado.

Para o apiloamento do aterro deverdo ser empregados equipamentos manuais como

soguetes manuais e/ou sapos mecanicos.

4.8.2.3. Recolocagao e nivelamento das lajes
Apds a preparacgdo do leito as lajes deverao ser recolocadas na mesma posi¢ao que

se encontravam e niveladas utilizando-se soquetes de madeira até que fiquem bem aplainadas.

4.8.24. Limpeza com solugdo de agua e Detertec (detergente neutro), com escovagdo de
cerdas macias

Apds a recolocacdo de todas as lajes que seréo niveladas, todo o calgcamento devera

ser lavado e escovado com detergente neutro.

4.8.25. Rejuntamento das fraturas e entre as pedras
Apb6s a limpeza deverdo ser retirados cuidadosamente todos o0s rejuntes,

principalmente aqueles se encontram soltos e degradados. Deverdo ser removidos
mecanicamente através de ponteiros e bisturis de forma a liberar ao maximo o véo entre as
pecas para a aplicagéo de novo rejunte.

Apenas os rejuntes antigos que estiverem solidamente ancorados e que a retirada
comprometa a integridade da pedra, deverdo ser mantidos, escareados e limpos com estopa e
alcool etilico.

Devera ser feito o preenchimento das fraturas assim como o rejunte das frestas entre
as pedras. O novo rejunte a ser utilizado tanto no rejuntamento de frestas entre pedras, como em
caso de falhas das mesmas, devera ser feito com uma argamassa plastica a base de cal, areia e
cimento branco, ou, cal, resina polivinilica e areia, no traco de 1:1:4 (cal:cimento:areia) a ser
testado no canteiro de obras.

Com o objetivo de igualar a coloragao, devera ser adicionado a argamassa do rejunte,
granito moido (p6 de pedra) em proporcédo igual a areia e/ou pigmentos minerais cuja dosagem

devera ser experimentada no canteiro de obras para aprovacao prévia da FISCALIZACAO.
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48.3. Calcada em pé de moleque (Antiga Senzala - Fachada Noroeste; Anexo de Servigo -
Fachada Nordeste e Noroeste; Platé 01 - Rente muro delimita Patio das Mocas)

4.8.3.1. Desinfestagéo de flora invasora e microrganismos

Antes do inicio dos trabalhos, devera ser removida toda a vegetagéo existente nos
intersticios das pedras.

Apds a remocio da vegetacdo os trechos que apresentarem manchas de ataque
bioldgico deverdo ser escovados com Detergente Neutro Detertec a 5% até que a mancha seja

removida.

4.8.3.2. Cadastro da posi¢do dos principais blocos de pedra
Antes do inicio dos trabalhos devera ser elaborado o levantamento cadastral da

calcada com o desenho e posicao dos principais blocos de pedra que a compde, de acordo
com orientactes da FISCALIZACAO.

Recomenda-se o registro fotografico do assentamento ao longo de toda a calgcada
com o estabelecimento de referéncias das fotografias no levantamento cadastral elaborado, e a
determinacéo, junto com a FISCALIZACAO, dos trechos de assentamento que serdo tomados
como referéncia de padrado de assentamento a ser seguido nos trechos que terdo as pedras
removidas e reassentadas ou nos trechos em que ocorrerdo complementacdes.

Durante a realizagdo do levantamento cadastral recomenda-se que a CONTRATADA
verifique, identifique e registre os trechos danificados em que houve ocorréncia de
complementacdes (pedras) com material em desconformidade com o padrdo de material
identificado como adequado (pedras), seja em dimenséo, forma ou substancia.

Somente apds a andlise e aprovacdo pela FISCALIZACAO do cadastro realizado a

CONTRATADA deveréa dar continuidade nos trabalhos nas calgadas.

4.8.3.3. Retirada cuidadosa de pavimentag&o desnivelada/ desordenado existente por trechos
Antes da remogao dos trechos de calcamento devera ser identificado, através de

marcagao nas pedras, 0s principais blocos de pedra em relacé&o ao cadastro realizado.

Os trechos afetados por desordenamento ou desnivelamento das pedras deverdo ter
0 calgamento removido cuidadosamente em uma area cujo perimetro seja aproximadamente 10
cm a maior do que a area afetada, desde que nao englobe blocos de pedra maiores que estejam
bem assentados. A FISCALIZACAO devera acompanhar e atestar o perimetro de remocéo de
calgamento nos trechos afetados.

Neste momento devera ser realizada a analise pormenorizada do material removido
(pedras) no que se refere a sua conformidade com o material aparentemente original (pedras),

descartando-se o material considerado inservivel mediante anuéncia da FISCALIZACAO.
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4.8.3.4. Alinhamento de meio fio
Os meios fios que se encontram desnivelados deverdo ser removidos, identificada a

causa do desnivelamento, ajustada a vala e o meio fio reassentado.

4.8.3.5. Nivelamento do solo e preparagéo do leito
Nos trechos de calgamento desnivelados/ desordenados, apds a remocéo das pedras
nos trechos afetados a superficie a mostra do trecho escavado devera ser nivelada e

compactada utilizando-se soquetes manuais e/ou soquetes mecanicos.

4.8.3.6. Reassentamento das pedras retiradas

Apds a preparagdo do solo as pedras a serem reutilizadas deverdo ser assentadas
seguindo-se 0 mesmo padrédo de assentamento que serdo tomados como referéncia de acordo
com o estabelecido no item 4.8.3.2.

Apds a colocacdo das pedras as mesmas deverao ser batidas utilizando-se soquetes
de madeira até que figuem bem aplainadas. As juntas deverdo ser preenchidas mantendo-se o

mesmo padrao do assentamento original.

4.8.3.7. Preenchimento dos vazios com pedras menores
Os intersticios entre as pedras maiores deveréo ser preenchidos com pedras menores

conforme o padrao de assentamento seguindo-se o mesmo padrdo de assentamento que serdo

tomados como referéncia de acordo com o estabelecido no item 4.8.3.2

4.8.3.8.  Aterro com compactagdo mecancia manual

Os trechos que apresentam afundamento, inclinagbes acentuadas ou desniveis
deverao ser aterrados apos a retirada das pedras existentes.

Antes da execugé@o do aterro e posteriormente a retirada das pedras, o subleito
deveré ser apiloado com soquete manual e/ou sapos mecanicos.

O lancamento do material para a execucao do aterro devera ser realizado em camadas
sucessivas, em dimensdes tais que permitam seu umedecimento e compactagao.

As camadas depois de compactadas ndo poderdo ter mais de 20 (vinte) cm de

espessura média.

4.8.3.9. Colocagdo de calgamento tipo pé-de-moleque existente

Os trechos que apresentarem auséncia de pedras de calgcamento ou cujas pedras
existentes tenham sido consideradas fora do padréo pela FISCALIZACAO conforme estabelece o
item 4.8.3.2 deverdo ser fornecidas pela CONTRATADA e assentadas de acordo com o0s

procedimentos descritos no item 4.8.3.6.
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4.8.3.10. Colocag&do de meio fio inclusive fornecimento

Os trechos que nédo apresentarem meio fio deverdo receber meio fio com
caracteristicas (dimens&o, forma e material) semelhantes com o meio fio do trecho em que a
complementacéo se faz necesséria com aprovacao da FISCALIZACAO.

Execucdo de rejuntamento de pé-de-moleque com argamassa de cimento na
projecéo do beiral (35 cm de largura)

Os trechos dos calgcamentos de pé-de-moleque na projecéo dos beirais dos telhados
da Antiga Senzala e do Anexo de Servigo deverdo ser rejuntados com argamassa de cimento
traco 1:2,5.

O rejunte devera estar rebaixado do nivel da superficie da pedra entre 2 e 5 mm. Apds
0 rejuntamento as superficies das pedras deverdo ser limpas, de modo a ndo apresentarem

residuos de argamassa de cimento.

48.4. Calcada em laje de pedra e pedrisco (Casardo - Fachada Sudeste e Fachada Nordeste
inclusive soleira acesso Patio das Mocas)

4.8.4.1. Desinfestagédo de flora invasora e microrganismos

Antes do inicio dos trabalhos, devera ser removida toda a vegetacao existente nos
intersticios das pedras.

Apds a remogéo da vegetacdo os trechos que apresentarem manchas de ataque
bioldgico dever&o ser escovados com Detergente Neutro Detertec a 5% até que a mancha seja

removida.

4.8.4.2. Cadastro da posi¢do dos principais blocos de pedra
Antes do inicio dos trabalhos devera ser elaborado o levantamento cadastral da

calcada com o desenho e posicdo dos principais blocos de pedra que a compde, de acordo
com orientactes da FISCALIZACAO.

Recomenda-se o registro fotografico do assentamento ao longo de toda a calcada
com o estabelecimento de referéncias das fotografias no levantamento cadastral elaborado, e a
determinacgéo, junto com a FISCALIZACAO, dos trechos de assentamento que serdo tomados
como referéncia de padrdo de assentamento a ser seguido nos trechos que terdo as pedras
removidas e reassentadas ou nos trechos em que ocorrerdao complementacdes.

Durante a realizagdo do levantamento cadastral recomenda-se que a CONTRATADA
verifique, identifique e registre os trechos danificados em que houve ocorréncia de
complementacfes (pedras) com material em desconformidade com o padrdo de material
identificado como adequado (pedras), seja em dimensao, forma ou substancia.

Somente ap6s a andlise e aprovacdo pela FISCALIZACAO do cadastro realizado a

CONTRATADA devera dar continuidade nos trabalhos nas calcadas.
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4.8.43. Retirada cuidadosa de pavimentag&o desnivelada/ desordenado existente por trechos
Antes da remogao dos trechos de calgcamento deverdo ser identificados, através de

marcagao nas pedras, 0s principais blocos de pedra em relac&o ao cadastro realizado.

Os trechos afetados por desordenamento ou desnivelamento das pedras deverdo ter
o calgcamento removido cuidadosamente em uma area cujo perimetro seja aproximadamente 10
cm a maior do que a area afetada, desde que néo englobe blocos de pedra maiores que estejam
bem assentados. A FISCALIZACAO devera acompanhar e atestar o perimetro de remocao de
calgamento nos trechos afetados.

Neste momento deveréd ser realizada a anélise pormenorizada do material removido
(pedras) no que se refere a sua conformidade com o material aparentemente original (pedras),

descartando-se o material considerado inservivel mediante anuéncia da FISCALIZACAO.

4.8.4.4. Nivelamento do solo e preparagéo do leito
Nos trechos de calgamento desnivelados/ desordenados, apds a remocgéo das pedras

nos trechos afetados a superficie a mostra do trecho escavado deverd ser nivelada e

compactada utilizando-se soquetes manuais e/ou soquetes mecanicos.

4.8.45. Reassentamento das pedras retiradas

Apds a preparacdo do solo as pedras a serem reutilizadas dever&o ser assentadas
seguindo-se 0 mesmo padrao de assentamento que serdo tomados como referéncia de acordo
com o estabelecido no item 4.8.4.24.8.3.2.

Apds a colocagédo das pedras as mesmas deverao ser batidas utilizando-se soquetes
de madeira até que figuem bem aplainadas. As juntas deverdo ser preenchidas mantendo-se o

mesmo padréo do assentamento original.

4.8.4.6. Aterro com compactacido mecéanica manual
Os trechos que apresentam afundamento, inclinagdes acentuadas ou desniveis

deverao ser aterrados apos a retirada das pedras existentes.

Antes da execucdo do aterro e posteriormente a retirada das pedras, o subleito
deveré ser apiloado com soquete manual e/ou sapos mecanicos.

O langamento do material para a execugao do aterro devera ser realizado em camadas
sucessivas, em dimensdes tais que permitam seu umedecimento e compactagéo.

As camadas depois de compactadas ndo poderdo ter mais de 20 (vinte) cm de

espessura média.

4.8.5. Calgada em laje de pedra (Antiga Senzala - Fachada Sudeste)

48.5.1. Desinfestagédo de flora invasora e microrganismos
Antes do inicio dos trabalhos, devera ser removida toda a vegetacéo existente nos

intersticios das pedras do piso.
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Apds a remocgéo da vegetacdo os trechos que apresentarem manchas de ataque
bioldgico deverdo ser escovados com Detergente Neutro Detertec a 5% até que a mancha seja

removida.

4.8.5.2. Cadastro da posi¢do dos principais blocos de pedra
Antes do inicio dos trabalhos devera ser elaborado o levantamento cadastral da

calcada com o desenho e posicao dos principais blocos de pedra que a compde, de acordo
com orientacbes da FISCALIZACAO.

Recomenda-se o registro fotografico do assentamento ao longo de toda a calgcada
com o estabelecimento de referéncias das fotografias no levantamento cadastral elaborado, € a
determinacéo, junto com a FISCALIZACAO, dos trechos de assentamento que serdo tomados
como referéncia de padrao de assentamento a ser seguido nos trechos que terdo as pedras
removidas e reassentadas ou nos trechos em que ocorrerdo complementacdes.

Durante a realizagdo do levantamento cadastral recomenda-se que a CONTRATADA
verifique, identifique e registre os trechos danificados em que houve ocorréncia de
complementacfes (pedras) com material em desconformidade com o padrdo de material
identificado como adequado (pedras), seja em dimens&o, forma ou substancia.

Somente apds a andlise e aprovacdo pela FISCALIZACAO do cadastro realizado a

CONTRATADA devera dar continuidade nos trabalhos nas calgadas.

4.8.5.3. Retirada cuidadosa de pavimentagao desnivelada/ desordenado existente por trechos
As lajes desniveladas dever&o ser retiradas cuidadosamente e somente apds o

cadastramento das mesmas.

4.8.5.4. Nivelamento do solo e preparacéo do leito
Nos trechos de calcamento desnivelados/ desordenados, apds a remocao das pedras

nos trechos afetados a superficie a mostra do trecho escavado devera ser nivelada e

compactada utilizando-se soquetes manuais e/ou soquetes mecanicos.

4.8.5.5. Reassentamento das pedras retiradas
Apds a preparagéo do solo as pedras a serem reutilizadas dever8o ser assentadas

seguindo-se 0 mesmo padrédo de assentamento que serdo tomados como referéncia de acordo
com o estabelecido no item 4.8.5.24.8.3.2.

Apds a colocacdo das pedras as mesmas deverao ser batidas utilizando-se soquetes
de madeira até que figuem bem aplainadas. As juntas deverdo ser preenchidas mantendo-se o

mesmo padrdo do assentamento original.

4.8.5.6. Aterro com compacta¢do mecénica manual
Os trechos que apresentam afundamento, inclinagbdes acentuadas ou desniveis

deverdo ser aterrados apoés a retirada das pedras existentes.
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Antes da execucdo do aterro e posteriormente a retirada das pedras, o subleito
deveré ser apiloado com soquete manual e/ou sapos mecanicos.

O langamento do material para a execugado do aterro devera ser realizado em camadas
sucessivas, em dimensdes tais que permitam seu umedecimento e compactagao.

As camadas depois de compactadas ndo poderdo ter mais de 20 (vinte) cm de

espessura média.

4.8.5.7. Execugéo de rejuntamento com argamassa de cal, cimento e areia

Os trechos dos calgcamentos de pé-de-moleque na projecéo dos beirais dos telhados
deveréo ser rejuntados com argamassa de cimento trago 1:2,5.

O rejunte devera estar rebaixado do nivel da superficie da pedra entre 2 e 5 mm. Apds
0 rejuntamento as superficies das pedras deverdo ser limpas, de modo a ndo apresentarem

residuos de argamassa de cimento.

4.85.8. Complementacdo de piso de laje de pedra
O trecho do calcamento de laje que apresenta uma lacuna com insercao de
argamassa (obturagdo) com textura incompativel devera ser complementado com laje de pedra

com caracteristicas semelhantes a pedra do piso.

4.8.6. Calgcada em paralelepipedo (Casardo — Patio das Roseiras)

4.8.6.1. Desinfestagao de flora invasora e microrganismos

Antes do inicio dos trabalhos, devera ser removida toda a vegetacdo existente nos
intersticios das pedras do piso.

Apds a remocgéo da vegetacdo os trechos que apresentarem manchas de ataque
biologico deverdo ser escovados com Detergente Neutro Detertec a 5% até que a mancha seja

removida.

4.8.6.2. Execugcdo de rejuntamento de pé-de-moleque com argamassa de cimento na
projegéo do beiral (35 cm de largura)

Os trechos dos calcamentos de pé-de-moleque na projecéo dos beirais dos telhados
que se encontram sem rejunte deverao ser rejuntados com argamassa de cimento traco 1:2,5.

O rejunte devera estar rebaixado do nivel da superficie da pedra entre 2 e 5 mm. Apos
0 rejuntamento as superficies das pedras deverdo ser limpas, de modo a n&o apresentarem

residuos de argamassa de cimento.

48.6.3. Remog¢éo de argamassa aderida no calgamento
Os trechos dos calgcamentos de paralelepipedos que apresentarem argamassa

aderida em sua face deverdo ter a argamassa removida utilizando-se solugdo acida especifica

para este fim.
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Devido a proximidade com o roseiral centenario, os efluentes desse procedimento

néo poderdo ser conduzidos para o canteiro do roseiral.

49. Muros
491. Muro de acesso da Rua

49.11. Demoligéo Parcial do muro

O trecho do muro indicado em projeto devera ser demolido cuidadosamente.

49.1.2. Retirada de material de demolicdo (em caminhao basculante capacidade 6 M3
Todo o material proveniente da demolicdo deverd ser ensacado e lancado em

caminhao.

49.1.3. Transporte de material de demolicéo
Todo o material resultante de demolicGes devera ser transportado para aterro

regulamentado.

49.1.4. Retirada de embocgo/reboco solto
As dareas de emboco/ reboco solto (som cavo) deverdao ser cuidadosamente

removidos e adequadas de forma a causar o minimo impacto na alvenaria.

As argamassas de emboco e de reboco que estiverem soltas e/ou degradadas
deveréo ser demolidas cuidadosamente, utilizando-se ferramentas manuais, tais como ponteiros
e marretas de tamanhos adequados de forma a ndo impactar a alvenaria.

Todo o material (argamassa) que se apresentar deficiente (pulverulento) devera ser
removido até que seja alcancada a superficie compacta e s& da argamassa ou da alvenaria.

O entulho gerado devera ser imediatamente ensacado e levado para um local definido
pela FISCALIZACAO de forma a evitar que os sais solUveis existentes nos detritos das

argamassas sejam carreados para o solo.

49.1.5. Recomposi¢cdo de embogo e reboco
Apds a remocao das argamassas soltas, as argamassas que se encontram aderidas

deverdo sofrer procedimentos de limpeza mecanica, com escovas de ago e espatulas.

Finalizada a limpeza, deverdo ser abertas em dimensdes adequadas as trincas e
fissuras. O material desagregado em torno das trincas deverd ser removido através de
procedimentos mecanicos de demolicdo cuidadosos, com a ajuda de um ponteiro e marreta de
dimensdes pequenas. Fissuras menores deverao ser escariadas com ponteiros afiados.

Finalizada a abertura de trincas e fissuras as mesmas deverao ser preenchidas com
argamassa compativel com a original cujo traco e granulometria obedecer&o aos resultados dos

testes laboratoriais. Para tanto deverao ser retiradas e enviadas a laboratério especializado, parte
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do revestimento para que seja analisado e para que se recomponha o traco e a granulometria
mais proximos do original, evitando-se incompatibilidades.

Posteriormente toda a superficie devera ser lavada com agua e solucéo de detergente
neutro Detertec com concentracédo de 5% e escovada utilizando-se escova de cerdas macias.
Nas areas com ataque bioldgico deveréo ser realizados enxagues abundante com solu¢é&o de
agua com hipoclorito de sédio a 5%.

Caso o resultado das analises aponte a presenca de cal na composicao das
argamassas, a sua recomposicdo nao podera ser aplicada em camadas superiores a 2 cm de
espessura. Se for necessaria mais de uma camada, esta s6 deveréa ser aplicada apés secagem e
retracdo da camada anterior, que deveréd ser sulcada com desempenadeira dentada para
promover ligagdo mecéanica entre as camadas.

No caso da argamassa necessitar de espessura superior a 3,5 cm, sera obrigatorio a
utilizacado de tela de poliestileno com malha 3,5 x 3,5 cm (fio de aproximadamente 1,6 mm). A tela
deveré ser chumbada na estrutura suporte em quatro pontos por metro quadrado e, nas bordas,
em trés pontos por metro linear. Sua finalidade serd inibir a retragdo da argamassa, bem como

suportar o peso proprio da espessa camada de revestimento.

49.1.6. Pintura
Caso o resultado da analise das argamassas apresente presenca predominante de

cal em sua composicdo deverd ser aplicado tinta a base mineral. Caso o resultado das andlises
aponte que a argamassa do muro é predominantemente a base de cimento, a pintura devera ser

acrilica.

49.2. Muro Paralelo a Rampa de acesso

49.2.1. Retirada de emboco/reboco solto
[dem item 4.9.1.4.

49.2.2. Recomposigdo de embogo e reboco
[dem item 4.9.1.5.

4.9.2.3. Pintura
l[dem item 4.9.1.6

49.3. Muro de Pedra do Platé 1 e Platdé 02
49.3.1. Face voltada para o Plat 01

49.3.1.1. Preenchimento de vazios de argamassa de assentamento

Os intersticios maiores entre as pedras que se caracterizem como auséncia de

argamassa de assentamento e se apresentem como potenciais pontos de infiltracdo de agua
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das chuvas que podem comprometer a estabilidade do muro, deveréo ser preenchidos com
argamassa de assentamento sem que a face externa das pedras tenha argamassa aderida.

O traco e granulometria obedecerdo aos resultados dos testes laboratoriais.
Para tanto deverdo ser retiradas e enviadas a laboratério especializado amostras de
argamassa definidas junto com a FISCALIZACAO.

49.3.2. Face voltada para o Platd 02

49.3.2.1. Preenchimento de vazios de argamassa de assentamento

Os trechos do muro que apresentaram rotacdo, conforme mapeamento de
danos, deveréo receber argamassa de assentamento junto a face para promover a ligacao
entre as pedras que se encontram soltas de forma a promover maior coeséo entre estas e o
conjunto e minimizar a infiltracdo de aguas de chuva.

A técnica a ser empregada devera garantir que aparéncia do muro sera
mantida aquela existente, ndo sendo admitida argamassa aderida na face externa das
pedras.

A argamassa ndo podera ser demasiada fluida, pois ndo é desejavel que os
vazios internos do muro sejam preenchidos em sua totalidade, especialmente nas cotas
imediatamente inferiores a cota do platd 1, pois, por se tratar de muro de contencéo,
eventuais frestas no sentido da espessura do muro podem servir para escoamento de aguas e

sua vedacao pode incrementar desestabilizacdes.

49.3.3. Escada de ligagao platds

49.3.4. Preenchimento de vazios de argamassa de assentamento
[dem item 4.9.3.1.1.

494. Muro de Pedra Platdé 02 — Jardim

49.4.1. Preenchimento de vazios de argamassa de assentamento
[dem item 4.9.3.1.1.

495. Muro divisa Patio das Mangueiras/ Escola Regina Coeli

4.95.1. Retirada de embogo/reboco solto
[dem item O.

495.2. Recomposicdo de emboco e reboco
[dem item 4.9.1.5.

4.9.5.3. Pintura
I[dem item 4.9.1.6
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49.6. Muro divisa Patio das Mangueiras/ Patio dos Escravos
49.6.1. Face voltada para o Pétio das Mangueiras

49.6.1.1. Retirada de embogo/reboco solto
Idem item 4.9.1.4

49.6.1.2. Recomposi¢do de embogo e reboco
[dem item 4.9.1.5.

49.6.1.3. Pintura
|[dem item 4.9.1.6

49.6.2. Face voltada para o Pétio dos Escravos

49.6.2.1. Retirada de embogo/reboco solto
[dem item O.
49.6.2.2. Recomposicédo de embocgo e reboco

I[dem item 4.9.1.5.

4.9.6.2.3. Pintura
|[dem item 4.9.1.6

4.10. Equipamentos e solugdes de acessibilidade

4.10.1. rf1 — Rampa fixa 1
Confeccéo e instalagdo de rampa e escada em estrutura e chapa metalica e guarda corpo

de vidro laminado duplo. Um corrim&o metalico tubular e outro com acabamento em madeira.

4.10.2. rm 1-Rampa mével 1
Confeccéo e instalacdo de rampa movel com estrutura de metalon, revestida com chapa
metdlica, de forma a dar um aspecto solido ao elemento. O acabamento devera ser com pintura

esmalte acetinado na cor: grafite, mediante testes e aprovacéo da FISCALIZACAO.

4.10.3. Carro escalador
Aquisicao de 2 carros escaladores do tipo Antano LG 2004 ou similar.
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