

- 1. Projetos (Pranchas e textos) Casarão**
- 2. Projetos (Pranchas e textos) Anexo**
- 3. Planilha orçamentária Casarão e Anexo**

CASARÃO

TEXTOS

Caderno Volume I – Levantamento Cadastral

Caderno Volume II – Levantamento de Danos e Diagnóstico

Caderno Volume III – Projeto Executivo Arquitetônico

Caderno Volume IV – Projetos complementares

Planilha Orçamentária Projeto Executivo de Restauro e Projetos Complementares

PRANCHAS

LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

LVT 01/18 – Plantas de Situação e Locação

LVT 02/18 – Plantas Pav. Térreo e Superior

LVT 03/18 – Plantas de cotas Pav. Térreo e Superior

LVT 04/18 – Plantas de piso Pav. Térreo e Superior

LVT 05/18 – Plantas de forro Pav. Térreo e Superior

LVT 06/18 – Levantamento de pontos elétricos_ Pav. Térreo e Superior

LVT 07/18 – Planta de Cobertura/ Estrutura de madeira telhado

LVT 08/18 – Cortes AA/ BB/ CC

LVT 09/18 – Cortes DD/ FF

LVT 10/18 – Fachadas

LVT 11/18 – Fachadas

LVT 12/18 – Detalhe esquadrias

LVT 13/18 – Detalhe esquadrias

LVT 14/18 – Detalhe esquadrias

LVT 15/18 – Detalhe esquadrias

LVT 16/18 – Detalhe esquadrias

LVT 17/18 – Detalhe esquadrias

LVT 18/18 – Detalhe esquadrias

MAPEAMENTO DE DANOS

DGN 01/09- Planta de Situação e Locação

DGN 02/09- Plantas de danos de piso- pav. Térreo e superior

DGN 03/09- Plantas de danos de forro- pav. Térreo e superior

DGN 04/09- Planta de cobertura

DGN 05/09- Plantas de danos – instalação elétrica

DGN 06/09- Mapeamento de danos- Cortes AA / BB / CC

DGN 07/09- Mapeamento de danos- Cortes DD / EE

DGN 08/09- Mapeamento de danos- Fachadas

DGN 09/09- Mapeamento de danos- Fachadas

PROJETO ARQUITETÔNICO

Projeto 01

Projeto 02
Projeto 03
Projeto 04
Projeto 05
Projeto 06
Projeto 07
Projeto 08
Projeto 09
Projeto 10
Projeto 11
Projeto 12
Projeto 13
Projeto 14
Projeto 15
Projeto 12

1. PROJETO ESTRUTURAL

EST-01/01_ Detalhe drenagem muro de arrimo e reforços metálicos

2. PROJETO LUMINOTÉCNICO

LUM-01/01_ Planta térreo e superior

3. PROJETO ELÉTRICO

ELET-01/05_ Situação, detalhes, entrada de energia

ELET-02/05_ Iluminação pav. térreo e superior e simbologia

ELET-03/05_ Iluminação de emergência e notas

ELET-04/05_ Tomadas pav. térreo e superior, notas e simbologia

ELET-05/05_ Relação de cargas, notas, diagrama unifilar e detalhes

4. PROJETO DADOS E TELEFONIA

CAB-01/02_ Planta pav. térreo, detalhe do fd, notas e tabelas

CAB-02/02_ Planta pav. superior, simbologia e detalhes

5. PROJETO SONORIZAÇÃO

SON-01/01_ Plantas 1º Pav./2º Pav- Sonorização

6. PROJETO DE ALARME DE INTRUSÃO, CFTV E DETECÇÃO DE FUMAÇA

SEG-01/02_ Pav. térreo, notas e simbologia

SEG-02/02_ Pav. superior, notas e simbologia

DETEC-01/02_ Pav. térreo, notas e simbologia

7. PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DE DRENAGEM

INT016-OTONI02-PE-HID-FLH-R00-01 – Plantas, fachadas, cortes e detalhes do Casarão

8. PROJETO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)

SPDA-01/03_ Planta de cobertura /captação, notas e simbologia

SPDA-02/03_ Planta de aterramento e notas

SPDA-03/03_ Diagrama de bloco e detalhes

9. PROJETO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (PCI)

PCI-01/03_ Simbologia, notas, detalhes gerais

PCI-02/03_ plantas pavimentos térreo, superior, c. bombas e situação / Planta, garagem, cortes a-a a f-f e diagrama de hidrantes

PCI – 03/03- ANEXO

ANEXO

TEXTOS

Relatório Final Da Pesquisa Arqueológica Preventiva Quintal Do Museu Casa Dos Otoni, Serro/Mg - 0120823

Caderno Vol. 01: Caderno de Especificações

Caderno Vol. 02: Projetos Executivos Arquitetônicos, Eletrotécnicos e Hidrotécnicos

Caderno Vol. 03: Projeto Executivo Estrutural

Planilhas orçamentárias e cronograma

PRANCHAS

Relatório Final Da Pesquisa Arqueológica Preventiva Quintal Do Museu Casa Dos Otoni, Serro/Mg - 0120823

2. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO ✓

LV-TOP 01/03 – 1. Levantamento Planimétrico (1942); 2. Levantamento Planimétrico (2009); 3.

Situação ✓

LV-TOP 02/03 – 4. Levantamento Planialtimétrico – Implantação ✓

LV-TOP 03/03 – 5. Levantamento Planialtimétrico – Locação de Pontos ✓

3. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA ✓

PE-ARQ 01/15 – Implantação e Situação ✓

PE-ARQ 02/15 – Planta de Construção e Demolição ✓

PE-ARQ 03/15 – Planta Baixa – Layout, Acabamentos E Áreas ✓

PE-ARQ 04/15 – Planta Baixa Cotada e Planta de Piso ✓

PE-ARQ 05/15 – Plantas de Cobertura e Forro ✓

PE-ARQ 06/15 – Fachadas Sul e Leste; Detalhes Marco J1 ✓

PE-ARQ 07/15 – Cortes AA, BB e CC; Ampliações Acabamentos Laterais e Platibandas ✓

PE-ARQ 08/15 – Cortes FF, DD e EE; Detalhes Marco P1 ✓

PE-ARQ 09/15 – Elevações Sanitário Acessível ✓

- PE-ARQ 10/15 – Elevações Sanitário Acessível ✓
- PE-ARQ 11/15 – Elevações Sanitário Funcionários ✓
- PE-ARQ 12/15 – Detalhes Copa/Cozinha ✓
- PE-ARQ 13/15 – Detalhes Portas P1, P2, P3 e Pannel PA ✓
- PE-ARQ 14/15 – Detalhes Portas P4, P5 e P6 ✓
- PE-ARQ 15/15 – Detalhes Porta P3 e Janelas J1, J2 E J3 ✓

4. PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO ✓

- PE-PSG 01/01 – Planta de Paisagismo ✓

5. PROJETO EXECUTIVO DE LUMINOTECNIA

- PE-ILU 01/03 – Plantas Baixa e de Forro e Legenda ✓
- PE-ILU 02/03 – Planta de Piso, Elevações, Legenda e Curvas Isolux do Auditório, Administração e Diretoria ✓
- PE-ILU 03/03 – Implantação e Legenda ✓

6. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ✓

- PE-ELE 01/05 – Planta Anexo – Iluminação; Simbologia e Notas ✓
- PE-ELE 02/05 – Planta Anexo – Tomadas; Simbologia e Detalhes ✓
- PE-ELE 03/05 – Situação (Iluminação Externa) - Trechos de Tubulação - Detalhes - Notas – Simbologia ✓
- PE-ELE 04/05 – Situação - Vista E Diagrama do Medidor - Relação De Cargas Detalhes - Notas – Simbologia ✓
- PE-ELE 05/05 – Situação - Vista E Diagrama do Medidor - Relação De Cargas - Detalhes - Notas – Simbologia ✓

7. PROJETO EXECUTIVO DE TELECOMUNICAÇÕES ✓

- PE-TEL 01/02 – Planta Situação, Diagramas de Alimentação dos Prédios e Detalhes das Caixas de Passagem ✓
- PE-TEL 02/02 – Planta Anexo - Locação dos Pontos e Detalhes da Sala Técnica ✓

8. PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO ✓

PE-SOM 01/01 – Planta Anexo – Tomadas; Simbologia e Detalhes ✓

9. PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

PE-SPDA 01/02 – Planta Cobertura e Piso – Notas; Simbologia e Detalhes ✓

PE-SPDA 02/02 – Simbologia e Detalhes ✓

10. PROJETO DE HIDROTECNIA ✓

PE-HID 01/01 – Plantas, Térreo, Cobertura e Situação, Detalhes e Isométricos, Simbologia, Notas e
Detalhes Gerais ✓

PRANCHAS ESTRUTURA

PE-EST 01/24 – Formas, Cintamentos, Sapatas e Baldrames; Rampa Ext.; Cotas -0.41 e 0.00

PE-EST 02/24 – Formas, Cintamentos, Sapatas e Baldrames Cotas +0.55 e +1.05

PE-EST 03/24 – Formas Vigas Cotas +3.30 e +4.30

PE-EST 04/24 – Armação Sapata Cota -0.41

PE-EST 05/24 – Armação Sapata Cota +0.55a

PE-EST 06/24 – Armação Pilares

PE-EST 07/24 – Armação Pilares

PE-EST 08/24 – Armação Pilares

PE-EST 09/24 – Armação Vigas Cota 0.00

PE-EST 10/24 – Armação Vigas Cotas 0.00 e +0.55

PE-EST 11/24 – Armação Vigas Cota +1.05

PE-EST 12/24 – Armação Vigas Cota +3.30

PE-EST 13/24 – Armação Vigas Cota +4.30

PE-EST 14/24 – Armação Vigas Cota +4.30

PE-EST 15/24 – Armação Lajes Cota +3,30; Armadura Transversal Inferior, Armadura Transversal
Superior; Armadura Longitudinal Inferior, Armadura Longitudinal Superior

PE-EST 16/24 – Armação Lajes Cota +3,30; Armadura Transversal Inferior, Armadura Longitudinal
Inferior

PE-EST 17/24 – Armação Lajes Cota +3,30; Armadura Transversal Superior, Armadura Longitudinal
Superior

PE-EST 18/24 – Armação Forro Rampa; Cota Entre +3,30 e +4.30; Armadura Transversal Inferior,
Armadura Transversal Superior; Armadura Longitudinal Inferior, Armadura
Longitudinal Superior

PE-EST 19/24 – Armação Baldrame

PE-EST 20/24 – Armação Baldrame

PE-EST 21/24 – Armação Muro Arrimo

PE-EST 22/24 – Armação Muro Arrimo

PE-EST 23/24 – Armação Muro Arrimo Trapezoidal

PE-EST 24/24 – Detalhe Estrutura em Casca Auditório/Sala Multiuso