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POLICIA FEDERAL

1. OBJETO
1.1. Contrata¢do de empresa especializada em construg@o civil para realiza¢do de obra de reforma na Delegacia de Policia Federal em Cruzeiro do Sul/AC.

Item Descrigao Preco total

01 Reforma na DPF Cruzeiro do Sul/AC R$ 62.868,67

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A tltima reforma executada na Delegaica de Cruzeiro do Sul/AC foi no ano de 2013. Desde entdo, o prédio carece de agdes efetivas visando a manutengio
de sua estrutura.
2.2, A obra de reforma pretende corrigir problemas na rede elétrica, pintura interna e externa, além de executar servicos pontuais de manutengio preventiva e
corretiva na edificag@o.
2.3. Na concepgdo do projeto, foi considerado o uso de materiais e equipamentos que fazem uso racional de energia e dgua, a fim de atender critérios de
sustentabilidade.

3. DESCRICAO DOS SERVICOS E ESPECIFICACOES TECNICAS
3.1. Os servigos que serdo executados na reforma deverdo seguir este Projeto Basico e seus anexos.
3.2. Quaisquer situagdes ndo definidas ou ndo especificadas que porventura surgirem no decorrer das obras deverdo ser reportadas a fiscalizagdo para que esta
determine qual serd o procedimento a ser adotado.
3.3. Descrigdo dos servicos:

3.3.1. Instalacdes hidrosanitdrias e metais de banheiros
3.3.1.1. Substituicdo de todos os assentos sanitdrios por assentos novos. Os novos assentos deverdo seguir as cores dos vasos sanitdrios existentes e

seguirdo a referéncia modelo Universal gelo Deca ou equivalente técnico.

3.3.1.2. Deverao ser instalados no banheiro masculino dois mictérios individuais de louga branca, com acionamento de pressdo e canopla cromada,
modelo 53,5x32x27cm da Deca ou equivalente técnico.

3.3.1.3. Deverao ser instaladas, no banheiro masculino, divisdrias de granito nas cores cinza ocre (ou cor que seja mais semelhante a bancada existente)
conforme as dimensdes indicadas em projeto.

3.3.1.4. Deveri ser feita a substitui¢do das duchas higiénicas existentes nos banheiros. As novas duchas deverdo seguir a referéncia modelo ducha
higiénica de 1,20m Disco 1984.C.DSC.ACT.CR Deca ou equivalente técnico.

3.3.15. Os chuveiros elétricos existentes deverdo ser substituidos por novos doo tipo ducha simples da Lorenzetti ou equivalente técnico.

3.3.1.6. Deverd ser feita a retirada dos espelhos existentes nos banheiros e sua substituicdo por novos nas seguintes dimensoes 1,5m x 0,9m. A fixa¢do
serd por meio de cola e parafusos com tampa de botao francés.

3.3.2. Instalacdes elétricas

3.3.2.1. Deverao ser substituidas todas as tomadas das salas de trabalho. A substituicdo serd por tomadas de um e dois médulos a critério da
fiscalizagdo. O modelo referéncia a ser utilizado é a linha Evidence da Fame ou equivalente técnico.

3.3.2.2. Os interruptores serdo trocados por novos interruptores da linha Evidence da Fame ou equivalente técnico. As novas tomadas e interruptores
deverdo ser da mesma marca e modelo.

3.3.2.3. Deverao ser instalados spots duplos de sobrepor nos banheiros e no NO Delemaph. As lampadas serdo do tipo E27 LED com no minimo 12W,
na cor fria (maior que 4500k). A figura abaixo ilustra o modelo referéncia para os spots.
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3.3.24. Os aparelhos de ar condicionado do plantdo (dois) e do NO deverdo ser substituidos por novos equipamentos do tipo split com 12000 BTUs.
Imagem dos aparelhos que serdo substituidos.
3.3.25. Deverao ser criados pontos de tomada alta de 10A e 250V na drea do quiosque conforme orientagdo da fiscalizacdo.
3.3.2.6. Devera ser feita andlise geral e tedrica do quadro de distribui¢@o, andlise individual de cada circuito, com verificacdo dos valores nominais dos

disjuntores e secdo dos condutores e andlise do aterramento. Deve ser procedido o aperto dos disjuntores. Devera ser feita a identificagdo de pecas a serem
substiuidas. A avaliagdo das instalagdes elétricas da edificacdo deverd ser repassada a fiscalizagdo para adog¢do das medidas necessarias.

3.3.3. Pintura

3.3.3.1. Devera ser procedidade a pintura externa da delegacia com tinta crilica da Suvinil ou equivalente técnico com duas demaos ou até atingir
uniformidade na pintura. O padrdo de cores devera ser mantido.

3.3.3.2. Nas paredes internas devera ser aplicada massa corrida acrilica e lixamento antes da pintura. Deverdo ser pintadas as paredes e teto nas mesmas
cores existentes com tinta acrilica Suvinil ou equivalente técnico.

3.3.3.3. As portas de madeira deverdo ser lixadas e preparadas para receber verniz sintético acetinado semi-brilho da Suvinil ou equivalente técnico
com pelo menos duas demaos.
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3.34. Pintura
334.1. Todas as superficies a serem pintradas deverdo estar secas, isentas de impurezas, limpas e preparadas para o tipo de pintura que receberdo.
3.34.2. O muro que faz o fechamento perimetral da delegacia (face externa e interna) receber pintura acrilica semi-brilho com tinta Suvinil ou

equivalente técnico nas mesmas cores jd existentes. Deverdo ser aplicadas 2 demaos de pintura, ou até que seja obtida uniformidade na pintura.

3.3.4.3. Nas paredes internas da delegacia devera ser feito o emassamento com massa corrida nos locais onde o reboco estiver danificado. Nos pontos
nos quais a pintura existente estiver solta, deverd ser feita a remoc¢ao da mesma. Deverd ser feita a pintura das paredes internas com tinta acrilica semi-brilho
da Suvinil ou equivalente técnico.

3344 Nas paredes externas da delegacia devera ser feita a pintura com tinta acrilica semi-brilho da Suvinil ou equivalente técnico nas mesmas cores
existentes.
3.345. As portas, batentes e guarni¢des em madeira serdo lixadas com lixa para madeira até a eliminac@o total do brilho. O p6 gerado do processo de

lixamento devera ser removido com pano timido com dgua raz. Devera ser utilizada verniz da marca Suvinil ou equivalente técnico nas cores existentes. Serdo
aplicadas duas ou trés demaos ou até atingir uniformidade quanto a textura e acabamento.

3.3.5. Outros

3.3.6. No bloco anexo deverd ser feita uma revisdo no telhado a fim de encontrar telhas com fissuras, trincas ou quaisquer pontos que possam gerar
infiltracdo de dgua pelo telhado. Essas telhas que apresentarem defeitos deverdo ser substituidas por novas telhas nos mesmos padrdes das existentes.

3.3.7. Deverd ser feita a limpeza das caixas de tomada de piso com o auxilio de aspirador de pé. Essas tomadas deverdo ser revisadas e colocadas em
funcionamento.
3.3.8. Deverd ser elaborado Relatério Técnico assinado por Engenheiro Civil com registro no CREA ativo da situagio das fundagdes do quiosque e

do bloco anexo. O Relatério deverad indentificar a tipologia das fundagdes e a situac@o destas peranto o talude existente na extremidade da edificagdo. Também
deverd apontar solugdo de contengdo do macico ou da estrutura caso seja identificada a necessidade de internvegdo na area.

3.3.9. Deveri ser instalado forro em réguas de PVC na drea do quiosque na cor brana com frisos.
3.3.10. A obra deverd ser entregue limpa e isenta de sujeira, entulho ou restos de obra.
3.4. Fotos da estrutura atual:

4. LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. Os servigos serdo executados na Delegacia de Policia Federal situada na Rua Minas Gerais, 350 - Aluminio - Cruzeiro do Sul/AC - CEP: 68980-000 -
Telefone: (68) 3211-1200.

5. PRAZO DE EXECUCAO, CONDICOES DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

5.1. A execugdo dos servigos serd iniciada em até 02 (dois) dias apds a emissdo da Ordem de Execugdo de Servigos, cujas etapas observardo o cronograma
fixado no Projeto Basico.

5.2. O prazo da execuc@o da obra € de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da obra, nos termos do subitem 5.1.

5.3. A Contratada deverd encaminhar a fiscalizacdo planilha de medigdo dos servigos e quantidades executadas para que esta avalie e aprove a emissao de nota
fiscal.

5.4. A Contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem
necessdrios.

5.5. Ap6s tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as

eventuais pendéncias verificadas.

5.6. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao ndo atestar a tltima e/ou tinica medig¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.
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5.7. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados serd lavrado em até 30 (trinta) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias
observadas e somente apés solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de
servigos empregados na execugio do contrato.

5.8. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-d como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo do prazo.

5.9. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

5.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Bdsico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplica¢do de penalidades.

5.11. O pagamento serd creditado em favor da contratada mediante ordem bancdria, devendo para isto, ficar explicitado na proposta o nome, nimero da agéncia e
o niimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. Executar os servigos rigorosamente de acordo com as determinagdes deste Projeto Basico e seus anexos.
6.2. Fornecer os materiais conforme especifica¢do em planilha e proposta.
6.3. Serdo de responsabilidade da Contratada os materiais necessdrios a execucao de todos os trabalhos, assim como toda a mao-de-obra, as obrigacdes sociais e

da legislagdo trabalhista, além dos equipamentos indispensdveis a boa execucdo dos servigos, entre eles os EPI’s (equipamentos de protecdo individual), que, além de
serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18, e atendendo também a NR 10 (Instalagdes Elétricas).

6.4. A contratada ficard obrigada a empregar na construgdo, operdrios especializados, bem como a afastar, no prazo méximo de 24 horas apds o recebimento de
notifica¢@o, qualquer deles que, porventura, faltar com o respeito a Fiscalizagdo ou deixar de cumprir determinagdes desta.

6.5. As especificagdes, ou projeto, somente poderdo ser modificados com autorizagdo prévia expressa pela Fiscalizagdo.

6.6. Para facilitar a Fiscalizacdo, a Contratada manterd na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificagdes técnicas, planilha, cronogramas e
demais documentos relacionados com a mesma, bem como devera ter durante todo o periodo de execugdo dos servigos, um profissional habilitado, devidamente registrado
no CREA.

6.7. A obra deverd ser registrada no CREA, sendo que uma cépia da ART correspondente deverd ser entregue a fiscalizac@o antes do inicio da execugdo da obra.

A obra também deve ser matriculada no INSS e uma cépia do comprovante deverd ser entregue a fiscalizag@o.

6.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

6.9. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;

6.10. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

6.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em
vigor;

6.12. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI;

6.13. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao para a execugao do servico;

6.14. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja

inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante;

6.15. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribui¢do civel de toda a mado de obra oferecida para atuar nas
instalagdes do 6rgao;

6.16. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscaliza¢do do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execuc@o do servi¢o, conforme descrito neste Projeto Bésico;

6.17. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

6.18. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo
a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

6.19. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos servigos;

6.20. Nao permitir a utiliza¢do de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir
a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.21. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo;

6.22. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.23. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar

decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;
6.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas dreas da Contratante;
6.26. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e

tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
6.27. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.28. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

6.29. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

6.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessdrio for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicac@o.

6.31. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
6.32. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;
6.33. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a Administragdo possa utilizd-lo de acordo com o previsto

neste Projeto Bdsico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
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6.34. Assegurar 28 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII — F da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:
6.35. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo

apods o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

6.36. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

6.37. Promover a organiza¢do técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este Projeto Bésico, no prazo determinado.

6.38. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinac¢des dos Poderes Piblicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

6.39. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo.

6.40. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsdvel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, nimero de funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscaliza¢do e situac@o das atividades em rela¢do ao cronograma previsto.

6.41. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

6.42. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da
vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

6.43. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX,
da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢ao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

6.43.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

6.43.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatdria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instru¢ao Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009,
e legislagdo correlata;

6.43.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa
IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal
licenga obrigatdria.

6.43.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle

proprio, a CONTRATADA deverd apresentd-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

6.44. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugao n® 307, de 05/07/2002, com as
alteragdes da Resolugdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢ao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

6.45. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
6.46. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢gdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo ambientalmente

adequada dos residuos da construcao civil origindrios da contratagio, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

6.46.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacio de material para usos futuros;

6.46.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

6.46.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

6.46.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

6.47. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, dreas de “bota fora”,
encostas, corpos d“dgua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas;

6.48. Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdao acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

6.49. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

6.49.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

6.49.2. Na execugio contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢gdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagdo correlata;

6.49.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucd@o contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagcao de pregos os custos correspondentes;

6.50. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de caso fortuito ou de for¢a maior, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.51. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscaliza¢do e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Bdsico e
demais documentos anexos;
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6.52. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regulariza¢do dos servicos e atividades concluidas
(ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operagdo, etc.);

6.53. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo
e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantagido do objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem
como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

6.53.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Bdsico e seus anexos
(Caderno de Encargos e Especificacoes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes
exigidas pelas mituas interferéncias entre os diversos projetos;

6.54. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados
vinculados ao servi¢o sejam regidos pela CLT deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.55. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no dimensionamento da proposta.

6.56. A participagdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a adequagdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

6.57. Em se tratando de atividades que envolvam servi¢os de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execuc¢do do servi¢o, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsdveis pela elaboragdo do projeto bdsico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da drea requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das dreas que executardo os servicos contratados.

7. CONTROLE E FISCALIZACAO

7.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessdria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servi¢os e do contrato.
7.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servigo deverd ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Bésico.
7.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que

contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bdsico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

7.5. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1°e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

7.6. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Bdsico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

7.17. A fiscaliza¢@o de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

8. SUBCONTRATACAO
8.1. Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatdrio.
9. OBRIGACOES DO CONTRATANTE
9.1. Designar servidor para proceder ao recebimento provisorio dos servigos.
9.2. Rejeitar os servigos que ndo atendam aos requisitos constantes nas especificagdes dos Projetos.
9.3. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato.
9.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato, por Representante da Administracdo, especificamente designado por Portaria, que atestard as Notas

Fiscais para fins de pagamento, comprovado a prestacdo de servi¢os de forma correta.

9.5. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades constatadas nos servigos, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessdrias.

9.6. Permitir aos funciondrios da Contratada o livre acesso as suas dependéncias, de modo a viabilizar os servigos durante o hordrio de expediente.

9.7. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada.

9.8. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas

detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

9.9. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando
prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solu¢des por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.10. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servi¢o, conforme cronograma fisico-financeiro;

9.11. Efetuar as retencoes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n°®
5/2017;

9.12. Fornecer por escrito as informagdes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato;

9.13. Realizar avalia¢oes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.14. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes
pela Contratada;

9.15. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, or¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,

relatdrios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

9.16. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢do como condic¢@o indispensdvel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso: "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execugdo; comprovagio das ligagdes definitivas de energia, dgua, telefone e gds; laudo de vistoria do corpo de
bombeiros aprovando o servico; carta "habite-se", emitida pela prefeitura; certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio
de Registro de Iméveis; a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°
8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
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10. VISTORIA PREVIA

10.1. Serd facultado ao licitante realizar vistoria prévia no local onde serd executado o servico, para que possa ter total conhecimento da condi¢cdo ambiental e
técnica. Esta vistoria devera propiciar o levantamento das informagdes necessdrias a elaborac¢ao da correspondente proposta.

10.2. Todos os itens do escopo deste Projeto Basico serdo obrigatoriamente conferidos no local, correndo por conta exclusiva das empresas proponentes a
afericdo dos mesmos, ndo sendo cabivel a demanda por aumento de quantitativos no decorrer da obra, a exce¢do de algum fato novo ocorrer durante a execucdo dos
Servicos.

10.3. A vistoria prévia deve ser agendada em dia til, no horéario de 08h as 15h (hora local), pelo telefone (68) 3211-1200 com um servidor designado para este
fim.

10.4. Qualquer divida ou irregularidade observada durante a vistoria, ndo estando compativel com os projetos e/ou especificacdes, deverdo ser previamente

esclarecidas junto 2 FISCALIZACAO, por escrito, visto que, depois de apresentada a proposta, nio se acolherd nenhuma reivindicag@o.

11. RECEBIMENTO DOS SERVICOS
11.1. O recebimento da Obra devera ser conforme o Art. 73 da Lei de Licitagdes, descrito abaixo:
11.2. “Executado o contrato, o seu objeto serd recebido: I - em se tratando de obras e servigos:
11.2.1. provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado;

11.2.2. definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o
decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;”

11.3. A obra deverd ser entregue completamente limpa e com seu piso, parede ou teto requalificados em virtude de intervencdes feitas pela contratadas, inclusive
com o piso e mobilidrio sem manchas ou riscos, com todas as instalagdes funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada a Fiscaliza¢do, dos documentos
comprobatdrios do CND da obra expedido pelo INSS.

12. SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. A empresa vencedora da licitagdo ficard sujeita as penalidades previstas no edital, em casos de inexecucao parcial ou total das condi¢des pactuadas naqueles
instrumentos, garantida a prévia defesa e o contraditério em regular processo administrativo, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s) ensejar
(em), a saber:

12.1.1. Adverténcia;

12.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado, por dia de atraso, caso ndo dé inicio aos servicos no prazo de 02 (duas) dias tteis a
partir da data de emissdo termo de “Autorizacdo de Inicio dos Servigos™;

12.1.3. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado por dia de excesso que venha ocorrer no prazo previsto para a conclusdo do
Servigo;

12.1.4. Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total adjudicado, por cada ocorréncia de inexecugéo parcial do contrato;

12.1.5. Multa equivalente a 1,0% (um por cento) do valor total adjudicado, por cada ocorréncia de inexecucao total do contrato;

12.1.6. Multa de 6% (seis por cento) do valor global do contrato no caso de rescisdo contratual, sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades

estabelecidas nesta clausula, que terd cardter disciplinador do processo de licitacdo, cujo ndo pagamento poderd ensejar cobranga judicial e impedimento para
contratar com a Administragdo pelo periodo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade;

12.1.7. Penalidades previstas no edital, em casos de inexecugdo parcial ou total das condigdes pactuadas naqueles instrumentos, garantida a prévia defesa e o
contraditério em regular processo administrativo, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s) ensejar (em);

12.1.8. Demais sangdes previstas na Secdo II, capitulo IV, da Lei n°® 8.666/93, no que couber.

13. GARANTIA

13.1. A contratada deverd apresentar, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos de garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de pecas necessdrias que
apresentarem problemas de fabricac¢@o e/ou execugio, prevalecendo o tempo de garantia do fabricante, caso seja maior, contada a partir do termo de recebimento definitivo
dos servigos. A garantia do fabricante ndo excluird a garantia da contratada.

14. ESTIMATIVA DE CUSTO

14.1. Para a execugido dos servigos objeto deste Projeto Bdsico foi estimado o valor de R$ 62.868,67 (sessenta e dois mil oitocentos e sessenta e oito reias e
sessenta e sete centavos) com base nos dados da Tabela SINAPI/AC do més de Setembro de 2017 conforme discriminado no anexo Planilha Or¢amentaria.

15. ANEXOS

15.1. Sao anexos desse Projeto Bdsico:
15.1.1. Planta Banheiro Masculino (4454214)
15.1.2. Planta Baixa Delegacia (4454236)
15.1.3. Cilculo do BDI (4510585)
15.1.4. Planilha de Encargos Sociais (4510609)
15.1.5. Cronograma Fisico Financeiro (4752782)
15.1.6. Planilha Or¢amentaria (4752754)

=
_)EI! I:ll Documento assinado eletronicamente por CLEDIANE TAMANDARE GONCALVES DE OLIVEIRA, Agente Administrativo, em 12/12/2017, as 11:53, conforme horario oficial de
Asinitea 2 Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

..
_,e‘! d Documento assinado eletronicamente por ROBERTO FERES, Perito(a) Criminal Federal, em 12/12/2017, as 11:58, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art.
assinatura 2 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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