
MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Responsável técnico: APF Nélson Brezolin - Eng° Civil CREA/RS 166931

Item Serviço Unidade Quantidade MA MO MA+MO Total TOTAL COM 

BDI 25,0%

SINAPI

1 Instalações sanitárias/metais/banheiros 6785,44 8481,80

1.1 Instalação de assento sanitário u 8,00 34,22 14,66 48,88 391,04 488,80 11761

1.2 Mictorio de louça branca com pertences, com 

registro de pressão, com canopla cromada, 

fornecimento e instalação

u 2,00 306,92 131,54 438,46 876,92 1096,15 74234

1.3 Divisória de granito m² 2,50 434,68 186,29 620,97 1552,43 1940,53 79627

1.4 Ducha higiênica metálica de parede articulável, 

ducha maunal 

u 8,00 240,63 103,13 343,76 2750,08 3437,60 38190

1.5 Chuveiro eletrico corpo de plástico comum de u 4,00 46,10 19,76 65,85 263,40 329,25 95351.5 Chuveiro eletrico corpo de plástico comum de 

4600W a 5400W

u 4,00 46,10 19,76 65,85 263,40 329,25 9535

1.6 Espelho comum cristal m² 2,40 277,54 118,95 396,49 951,58 1189,47 85005

2 Instalações elétricas 3690,36 4612,95

2.1 Tomada de embutir 2P+T (dois módulos) 10A, 

incluindo suporte e placa, fornecimento e 

instalação

u 20,00 32,59 13,97 46,56 931,20 1164,00 92004

2.2 Tomada de embutir 2P+T (um módulos) 10A, 

incluindo suporte e placa, fornecimento e 

instalação

u 60,00 18,40 7,89 26,29 1577,40 1971,75 92001

2.3 Interruptor de uma tecla simples, incluindo placa u 30,00 12,62 5,41 18,03 540,90 676,13 91952

2.5 Luminária tipo spot duplo E27 com lâmpada de LED 

12W, incluindo cabos e instalação 

u 2,00 55,15 23,64 78,79 157,58 196,98 74094

2.6 Ponto de tomada 10A/250V, incluindo caixa 

elétrica, eletroduto, cabo e tomada

u 4,00 84,57 36,25 120,82 483,28 604,10 93141

3 Pintura 28904,94 36131,17

3.1 Pintura do muro com tinta acrílica duas demãos m² 405,00 7,41 3,18 10,59 4288,95 5361,19 88489

3.2 Pintura externa bloco principal com tinta acrílica 

duas demãos

m² 349,65 7,41 3,18 10,59 3702,79 4628,49 88489



3.3 Pintura externa bloco anexo com tinta acrílica duas 

demãos

m² 137,73 7,41 3,18 10,59 1458,51 1823,13 88489

3.4 Pintura interna bloco principal com tinta acrílica 

duas demãos

m² 835,41 5,85 2,51 8,36 6983,99 8729,99 88487

3.5 Aplicação e lixamento de massa corrida em 

paredes - paredes internas bloco principal

m² 417,70 5,86 2,51 8,37 3496,17 4370,22 88494

3.6 Aplicação e lixamento de massa corrida em 

paredes - paredes internas bloco anexo

m² 153,54 5,86 2,51 8,37 1285,11 1606,39 88494

3.7 Pintura interna bloco anexo com tinta acrílica duas 

demãos

m² 307,08 5,85 2,51 8,36 2567,16 3208,94 88487

3.8 Pintura de portas de madeira com verniz sintético 

semi-brilho duas demãos

m² 85,01 12,92 5,54 18,46 1569,25 1961,56 40905

3.9 Pintura de teto bloco principal com tinta acrílica 

duas demãos

m² 380,00 6,55 2,81 9,35 3553,00 4441,25 88486

4 Outros 10914,20 13642,75

4.1 Limpeza de caixas de tomada de piso m² 50,00 1,48 0,64 2,12 106,00 132,50 73806

4.2 Limpeza final de obra m² 500,00 1,48 0,64 2,12 1060,00 1325,00 73806

4.3 Substituição de telhas onduladas de fibrocimento m² 10,00 21,95 9,41 31,36 313,60 392,00 942074.3 Substituição de telhas onduladas de fibrocimento 

e=6mm

m² 10,00 21,95 9,41 31,36 313,60 392,00 94207

4.4 Elaboração de laudo avaliativo de fundações e 

projeto de contenção das estruturas próximas ao 

talude

u 1,00 4127,76 1769,04 5896,80 5896,80 7371,00 90777

4.5 Instalação de forro de pvc no quiosque, inclusive 

estrututra de fixação

m² 95,00 26,07 11,17 37,24 3537,80 4422,25 96116

TOTAL R$ 50.294,94 R$ 62.868,67


