



**MJ - POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**  
 Responsável técnico: APF Néelson Brezolin - Engº Civil CREA/RS 166931

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	MA	MO	MA+MO	Total	TOTAL COM BDI 25,0%	SINAPI
<b>1</b>	<b>Instalações sanitárias/metais/banheiros</b>						<b>6785,44</b>	<b>8481,80</b>	
1.1	Instalação de assento sanitário	u	8,00	34,22	14,66	48,88	391,04	488,80	11761
1.2	Mictório de louça branca com pertences, com registro de pressão, com canopla cromada, fornecimento e instalação	u	2,00	306,92	131,54	438,46	876,92	1096,15	74234
1.3	Divisória de granito	m²	2,50	434,68	186,29	620,97	1552,43	1940,53	79627
1.4	Ducha higiênica metálica de parede articulável, ducha maunal	u	8,00	240,63	103,13	343,76	2750,08	3437,60	38190
1.5	Chuveiro elétrico corpo de plástico comum de 4600W a 5400W	u	4,00	46,10	19,76	65,85	263,40	329,25	9535
1.6	Espelho comum cristal	m²	2,40	277,54	118,95	396,49	951,58	1189,47	85005
<b>2</b>	<b>Instalações elétricas</b>						<b>3690,36</b>	<b>4612,95</b>	
2.1	Tomada de embutir 2P+T (dois módulos) 10A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação	u	20,00	32,59	13,97	46,56	931,20	1164,00	92004
2.2	Tomada de embutir 2P+T (um módulos) 10A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação	u	60,00	18,40	7,89	26,29	1577,40	1971,75	92001
2.3	Interruptor de uma tecla simples, incluindo placa	u	30,00	12,62	5,41	18,03	540,90	676,13	91952
2.5	Luminária tipo spot duplo E27 com lâmpada de LED 12W, incluindo cabos e instalação	u	2,00	55,15	23,64	78,79	157,58	196,98	74094
2.6	Ponto de tomada 10A/250V, incluindo caixa elétrica, eletroduto, cabo e tomada	u	4,00	84,57	36,25	120,82	483,28	604,10	93141
<b>3</b>	<b>Pintura</b>						<b>28904,94</b>	<b>36131,17</b>	
3.1	Pintura do muro com tinta acrílica duas demãos	m²	405,00	7,41	3,18	10,59	4288,95	5361,19	88489
3.2	Pintura externa bloco principal com tinta acrílica duas demãos	m²	349,65	7,41	3,18	10,59	3702,79	4628,49	88489

3.3	Pintura externa bloco anexo com tinta acrílica duas demãos	m²	137,73	7,41	3,18	10,59	1458,51	1823,13	88489
3.4	Pintura interna bloco principal com tinta acrílica duas demãos	m²	835,41	5,85	2,51	8,36	6983,99	8729,99	88487
3.5	Aplicação e lixamento de massa corrida em paredes - paredes internas bloco principal	m²	417,70	5,86	2,51	8,37	3496,17	4370,22	88494
3.6	Aplicação e lixamento de massa corrida em paredes - paredes internas bloco anexo	m²	153,54	5,86	2,51	8,37	1285,11	1606,39	88494
3.7	Pintura interna bloco anexo com tinta acrílica duas demãos	m²	307,08	5,85	2,51	8,36	2567,16	3208,94	88487
3.8	Pintura de portas de madeira com verniz sintético semi-brilho duas demãos	m²	85,01	12,92	5,54	18,46	1569,25	1961,56	40905
3.9	Pintura de teto bloco principal com tinta acrílica duas demãos	m²	380,00	6,55	2,81	9,35	3553,00	4441,25	88486
<b>4</b>	<b>Outros</b>						<b>10914,20</b>	<b>13642,75</b>	
4.1	Limpeza de caixas de tomada de piso	m²	50,00	1,48	0,64	2,12	106,00	132,50	73806
4.2	Limpeza final de obra	m²	500,00	1,48	0,64	2,12	1060,00	1325,00	73806
4.3	Substituição de telhas onduladas de fibrocimento e=6mm	m²	10,00	21,95	9,41	31,36	313,60	392,00	94207
4.4	Elaboração de laudo avaliativo de fundações e projeto de contenção das estruturas próximas ao talude	u	1,00	4127,76	1769,04	5896,80	5896,80	7371,00	90777
4.5	Instalação de forro de pvc no quiosque, inclusive estrututra de fixação	m²	95,00	26,07	11,17	37,24	3537,80	4422,25	96116
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 50.294,94</b>	<b>R\$ 62.868,67</b>	